Direccién General de Contrataciones
Municipalidad de General Pueyrredon
Mar del Plata | Batan

LICITACION PUBLICA N° 16/17
Expediente N° 1794 Digito 1 Afio 2017

OBJETO: PUESTA EN VALOR MICROCENTRO

UBICACION: Sector de las calles San Martin, Plazoleta Borges,

Plazoleta Policia Federal Argentina, Diagonal de los Artesanos e H.
Irigoyen. Ciudad de Mar de Plata.-

FECHA Y HORA DE APERTURA DE SOBRES:

04 de Agosto de 2017 — 11:00 HORAS.

LUGAR DE APERTURA:

SECRETARIA DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO — LA RIOJA N° 1650 — 2° PISO.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 41.768.200,00.-

DEPOSITO DE GARANTIA: $ 417.682,00.-

CAPACIDAD TECNICA: $  41.768.200.-

CAPACIDAD FINANCIERA: §  83.536.400.-

ESPECIALIDAD: EDIFICIOS/HIDRAULICA DESAGU ES URBANOS/ VIALIDAD
MOVIMIENTOS DE SUELOS

PLIEGO SIN CARGO

CONSULTA Y DESCARGA DE PLIEGOS:

- Direccion General de Contrataciones. HIPOLITO YRIGOYEN N° 1627, 2° PISO, ALA
DERECHA, MAR DEL PLATA. Correo Electronico: compras@mardelplata.gov.ar

- http://www.mardelplata.gob.ar, Link: transparencia / compras y licitaciones

CONSULTAS y TRAMITES:
- Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Publicas. LA RIOJA N°
1650, 2° PISO.
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PLIE DE BASES Y DICIONES - CLA LAS LEGALES GENERALE

CAPITULO 1 - GENERALIDADES

ARTICULO 1.1.- NORMAS QUE RIGEN EL PLIEGO: Las obras que licite,
contrate y ejecute la MUNICIPALIDAD se someteran a lo establecido en el
presente Pliego de Bases y Condiciones. Ademas le seran de aplicacion supletoria las
disposiciones de la Ley Organica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administracion del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires, de la Ley 6021 de Obras Publicas y su Reglamentacion, Ordenanza General N°
165 y toda otra vigente a la fecha de licitacion. La citada legislacion se entiende como
integrante de este Pliego.

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias,
aclaratorias o nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesion las
facultades y obligaciones a que deberan ajustarse las partes.

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre si, de
manera que cualquier omision en uno de ellos queda salvado por su referencia en el otro.

ARTICULO 1.2.- (modificado por Resolucion N° 200/05) TERMINOLOGIA: A los
efectos de la aplicacion del Pliego y todo otro documento contractual de la
obra, se empleard la siguiente terminologia:

PROVINCIA: Es la Provincia de Buenos Aires.

MUNICIPALIDAD: Es la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

INTENDENTE: Es el Intendente Municipal.

SECRETARIO: Es el Secretario de Obras

D.E.: es el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad.

DIRECCION TECNICA: Es el personal técnico designado por la Municipalidad para la
Direccion de la Obra.

INSPECCION: Es el personal municipal designado para la fiscalizacion de la obra que
depende de la Direccion.

CONTRATISTA O EMPRESA CONSTRUCTORA: Es la persona o las personas con entidad
juridica a quienes se adjudica la obra.

REPRESENTANTE TECNICO: Es el profesional designado por la Contratista, con
incumbencias para la obra en cuestion e inscripto en el Colegio Profesional
correspondiente a su especialidad, que la representa en todas las operaciones,
gestiones técnicas y en la conduccion de la obra.

AUXILIAR TECNICO: Es el profesional con incumbencias inscripto en el Colegio
Profesional correspondiente a su especialidad, que actuia en ausencia del
Representante Técnico.

LEGAJO: Es la documentacion que se integra con el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precios Unitarios,
Presupuesto , Planos, etc.
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PLANOS: Son los que integran el legajo del llamado a licitacion y el ejemplar o ejemplares
que la Direccidon o personal autorizado de la Inspeccion entregue al Contratista
debidamente firmados.

PROPUESTA: Es la oferta de precios presentada por el proponente en el acto de la licitacion
en las condiciones estipuladas en el legajo (pliego).

LEY 6021: Es la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires y su Reglamentacion.
En los casos de aplicacion se interpretara que es el D.E. de la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon, cuando aquella se refiera al Departamento
Ejecutivo, Provincia, Administracion Publica, Ministerio, Reparticion.

LEY PROVINCIAL N° 10490/87: Es la disposicion que deben cumplimentar en materia de
legislacion laboral, y previsional vigente las personas fisicas y juridicas que deseen
intervenir en las licitaciones para la ejecucion de obras publicas o para la
prestacion de servicios publicos de competencia municipal, que empleen personal
en relacion de dependencia permanente o transitoria.

ORDENANZA GENERAL N° 165: Es la disposiciéon que rige en la ejecucion de Obras
Publicas Municipales, de acuerdo a las modalidades que la misma especifica

ARTICULO 1.3.-_SISTEMA DE CONTRATACION: Las obras se contrataran por el
sistema que se indique en las CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES.

CAPITULO 2 - DE LA LICITACION

ARTICULO 2.1.- (modificado por Resolucion N° 200/05) ADQUISICION Y CONSULTA
DE LEGAJO: Los legajos que se integran con el Pliego de Bases y
Condiciones y Particulares, Especificaciones Técnicas, Planillas de Precios Unitarios,
Presupuesto y Planos se encontrardn para su consulta y/o adquisicion, en el lugar que se
indique en el aviso oficial de la Licitacion hasta el segundo dia habil anterior inclusive a la
fecha de apertura de las propuestas de la Licitacion. En el momento de adquisicion del Pliego,
se debera fijar domicilio legal en la Ciudad de Mar del Plata, en el que se recibiran las
notificaciones.

ARTICULO 2.2.- (modificado por Resolucion N° 200/05) ACLARACIONES: Los
interesados que hubieran adquirido legajo, podran pedir aclaraciones por
escrito durante el periodo de llamado a licitacion y hasta el quinto dia habil anterior inclusive a
la fecha citada para la apertura.

La MUNICIPALIDAD podra hacer aclaraciones de oficio y hasta el
segundo dia habil anterior inclusive a la fecha citada para la apertura.

Dichas aclaraciones y/o respuestas se llevaran a conocimiento de los
adquirentes del Pliego, formaran parte integrante del mismo y se consideraran conocidas por
todos los Oferentes

ARTICULO 2.3.- (modificado por Resolucion N° 200/05) INSCRIPCION EN EL
REGISTRO DE EMPRESAS DE OBRAS PUBLICAS: Los concurrentes a
la licitacion deberdn estar inscriptos en el Registro de Empresas de Obras Publicas de la
Municipalidad, en la especialidad que corresponda, conforme lo prescribe la Ley Organica de
las Municipalidades. Los concurrentes deberan iniciar los tramites de su inscripcion en el
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Registro de Empresas de Obras Publicas de la Municipalidad hasta cinco (5) dias habiles
anteriores a la fecha de la licitacion."

ARTICULO 2.4.- (modificado por Resolucion N° 200/05) FORMA DE CONSTITUIR

LAS GARANTIAS: Las garantias exigidas en el presente Pliego podran

constituirse en algunas de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una institucidon bancaria local a la orden
de la Municipalidad de General Pueyrredon.-

b) Titulos de la Deuda Publica Nacional o Provincial que se acreditaran por su  valor nominal
correspondiendo los intereses al titular, los que no acrecentaran la garantia.-

c) Fianza bancaria a otorgarse sin reserva ni limitaciones.-

d) Poliza de Seguro de Caucion, la que debera cumplir con las siguientes condiciones, de
conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional Nro. 411/69 y Decreto Municipal
Nro. 218/82 .- Las Polizas de Seguro de Caucion deberan ser extendidas por Compaiias
inscriptas en la Municipalidad, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nro. 1868/88 y
1043/89.

1.- Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como “asegurado”.

2.- Cubrir o participar a prorrata en concurrencia con otros garantes hasta el importe total de
la garantia que se exige y mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones
cuyo cumplimiento se cubre.

3.- Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o adjudicatario
de la obra, que actie como tomador de la pdliza no afectaran en ningun caso los derechos
del asegurado frente al asegurador.

4.- Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la misma medida
en que, de acuerdo con la legislacion vigente, el presente Pliego y el Contrato respectivo,
corresponde afectar total o parcialmente las garantias.

5.- Establecer que una vez firme la resolucion dentro del ambito de la Municipalidad, que
establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por el incumplimiento de las
obligaciones a su cargo, el asegurado tendrd derecho a exigir del asegurador el pago
pertinente, luego de haber resultado infructuosa la intimacion extrajudicial de pago hecha
a aquél, no siendo necesaria ninguna otra interpelacion ni accidén previa contra sus bienes.

6.- Estipular que el siniestro quedara configurado - reunidos los recaudos del inciso anterior -
al cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimacion de pago hecha al
oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal requerimiento y que el asegurador
debera abonar la suma correspondiente dentro de los quince (15) dias de serle requerida.
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7.- Fijar que la prescripcion de la accion contra el asegurador se producird cuando prescriban
las acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de acuerdo a las
disposiciones legales y contractuales aplicables.

8.- En el caso de UTE debera ser presentada y emitida en forma conjunta de conformidad con
lo prescripto en el articulo 2.8) y 4.3) de estas Clausulas.

9.- Establecer expresamente que para cualquier cuestion emergente del contrato de seguro, las
partes se someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial Mar del Plata, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles a aquéllos.

En todos los casos las garantias deberan depositarse en la Tesoreria
Municipal, que las analizard y extendera el correspondiente recibo."

ARTICULO 2.5.- INFORMACION QUE DEBE OBTENER EL OFERENTE: La
presentacion de la propuesta implica que el proponente ha analizado la
documentacion de la licitacion, que obtuvo previamente todos los datos e informes necesarios
para efectuar su oferta y cumplir con la misma y con todas y cada una de las condiciones
establecidas en el Pliego, que ha recogido en el lugar de la obra toda la informacion que pueda
obtenerse por la observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de agua, de energia,
situacion de instalaciones y condiciones del suelo y subsuelo, interferencias y cualquier otro
antecedente que pueda permitir una exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus
dificultades y su costo.

En consecuencia no podra alegar posteriormente causa alguna de
ignorancia en cuanto a documentacion y a condiciones de realizacion se refiere.

ARTICULO 2.6.- FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las
propuestas que efectien los concurrentes a la licitacion, se presentaran en el
lugar designado a ese fin, hasta la fecha y hora indicada para el acto de apertura segun los
avisos oficiales y en la forma prevista en las Clausulas Legales Particulares.

Todos los elementos que la configuran deberan ser firmados por el
proponente y su Representante Técnico o profesional que hubiera efectuado el estudio de la
misma.

ARTICULO 2.7.- GARANTIA DE OFERTA: El proponente debera adjuntar al formular
su propuesta la constancia expedida por Tesoreria Municipal de haber
efectuado el deposito de garantia de oferta por el equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del
monto del Presupuesto Oficial.

Dicha garantia debera constituirse en las formas previstas en el Articulo
2.4 de este Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.

La citada garantia serd devuelta a los oferentes una vez que se encuentre
firme y consentido el acto administrativo por el que se disponga la adjudicacion o el rechazo
de las propuestas, o en su defecto una vez vencido el plazo establecido para el mantenimiento
de la oferta.



ARTICULO 2.8.- (modificado por Resolucion N° 200/05) ASOCIACION DE
EMPRESAS: Para el caso de presentarse dos o mas empresas asociadas
en forma de Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.), las mismas lo haran de conformidad con
lo dispuesto por la Ley Nacional de Sociedades N° 19.550. A tal efecto, deberan cumplimentar
los siguientes requisitos:

a) Adquisicion del Pliego en forma conjunta.

b) La poliza, fianza o Deposito de Garantia de la propuesta deberd ser emitida y
presentada en forma conjunta.

c) El Contrato con firma certificada ante Escribano Publico y Colegio de
Escribanos, o copia certificada del mismo, que las obligan conjunta y
solidariamente. El contrato y la designacion del representante legal deben estar
inscriptas en el Registro Publico de Comercio (art.380 Ley 19550).

d) Firma de la Propuesta por todas las Empresas Asociadas y por el Profesional
actuante designado al efecto, inscripto en el Colegio Profesional correspondiente
a su especialidad y por el Representante Legal de la misma.

e) Certificado de la Capacidad Técnico Financiera, individual o de Empresas
Asociadas, para la obra licitada, con constancia de haber sido expedido para ser
presentada en forma conjunta.

f) Declaracion Jurada por la que asumen responsabilidad conjunta y solidaria frente
al comitente.

Se deja establecido que a los efectos del presente Articulo se sumaran los saldos
de la Capacidad Financiera individuales y no la Técnica.

ARTICULO 2.9.- PRESENTACION ANTICIPADA DE LAS PROPUESTAS: Para
el caso de propuestas presentadas con anticipacion al Acto Licitatorio, se
entregara el correspondiente recibo de recepcion.

En caso de remitirse por Correo, la Municipalidad no se responsabilizara
por demora, pérdida o su sustraccion.

ARTICULO 2.10.- APERTURA DE LA PROPUESTA: En el lugar, dia y hora
establecidos en el aviso oficial de licitacion o en dia habil inmediato
siguiente en el mismo lugar y hora si aquel fuera declarado feriado o asueto administrativo, se
dara comienzo al acto de licitacidn que sera presidido por la Autoridad Municipal pertinente.

Cumplida la hora fijada en el Pliego para la iniciacion del acto y una vez
comenzado el mismo, no se aceptara la presentacion de nuevas propuestas.

Asimismo si se aplaza la hora fijada para la apertura, se dejarad
constancia de ello en el acta, la que se refrendara por todos los participantes oferentes en el
acto licitatorio. Esta situacion no daréd derecho a la presentacion de nuevas propuestas.

ARTICULO 2.11.- DESARROLLO DEL ACTO LICITATORIO: Se efectuara de la
siguiente manera:

- Apertura de los Sobres N° 1 que contienen la documentacion basica,
verificando si la misma se ajusta a los requisitos exigidos.
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En ese momento se aprobardn o rechazardn las presentaciones
efectuadas, dando cuenta a los oferentes.

- Recepcion de observaciones o impugnaciones de los oferentes.

- Apertura de los Sobres N° 2 - Propuesta - correspondiente a las firmas a
las que se ha aceptado la Documentacion Basica (Sobre N° 1).

- Recepcion de observaciones o impugnaciones de los oferentes.

- Devolucion ofertas rechazadas (Sobre N° 2); Lectura del Acta respectiva
y su firma por parte de proponentes y funcionarios presentes.

ARTICULO 2.12.- DESCALIFICACION DE LAS PROPUESTAS: Seran descalificadas
las propuestas en las que se compruebe:

a) Que el mismo proponente o Representante Técnico se haya
interesado en dos 0 mas propuestas.

b) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes o Representantes
Técnicos para la misma obra.

c¢) Variantes o alternativas que condicionen las propuestas.

Los proponentes que resulten responsables, en el caso de comprobarse
lo establecido en los incisos a) y b) perderdn el deposito de garantia y podran ser suspendidos
en el Registro de Empresas de Obras Publicas de la Municipalidad, lo que se comunicard al
Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

Los Representantes Técnicos que resulten responsables, seran pasibles
de las mismas sanciones y su actuacion sera sometida al Consejo Profesional de la Ingenieria.

ARTICULO 2.13.- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: Las propuestas seran
mantenidas hasta NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS posteriores al Acto

Licitatorio.

Transcurrido el plazo de mantenimiento de la oferta s6lo podra realizarse
la adjudicacion previo requerimiento municipal y conformidad del proponente.

Si antes de resolverse la Adjudicacion y dentro del plazo de
mantenimiento obligatorio de la oferta, ésta fuera retirada, el proponente perdera el depdsito de
garantia en beneficio de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicacion de penalidades e inicio
de acciones a que hubiere lugar (Articulo 25° de la Ley 6021).

ARTICULO 2.14.- (modificado por Resolucion N° 200/05) FORMA DE PAGO: El pago
de la obra se hard mediante certificaciones mensuales, que debera
confeccionar y presentar la CONTRATISTA dentro de los QUINCE (15) DIAS del mes
siguiente de efectuados los trabajos y en base a las mediciones aprobadas por Orden de
Servicio, por la Municipalidad.

Esta forma de pago se regira por lo normado en las pertinentes Clausulas
Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Del importe de cada certificado se deducira el cinco por ciento (5%) que
se retendrd hasta la Recepcion Provisoria como Garantia de Obra. Este depdsito podra ser

reemplazado y constituirse en cualquiera de las formas equivalentes normadas por el Articulo
2.4.
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ARTICULO 2.15.- MEJORA DE PRECIOS: En el caso de que hubieren dos o mas
propuestas que se presenten en igualdad de condiciones, y cuyas
cotizaciones sean igualmente convenientes, se llamard a estos proponentes a mejorarlas por
escrito en sobre cerrado.

A este efecto se fijara la fecha y hora para su apertura dentro del término
maximo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS, contados a partir de la
correspondiente notificacion, la que se efectuard dentro de los TREINTA (30) DIAS de
celebrado el acto licitatorio.

CAPITULO 3 - ADJUDICACION DE LA LICITACION

ARTICULO 3.1.- (modificado por Resolucion N° 200/05) ADJUDICACION: En la forma
establecida en estas Bases y Condiciones se procederad a adjudicar la obra a
la propuesta que se considere mas conveniente.
Podra rechazarse la totalidad de las propuestas sin que su presentacion

otorgue derecho a los proponentes para su aceptacion, ni a formular reclamo alguno.

Sin perjuicio de los demas requisitos exigidos, serd menester para ser
Adjudicatario, contar con la inscripcion vigente en el Registro de Empresas de Obras Publicas
de la Municipalidad."

ARTICULO 3.2.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE OFERTA: Los depdsitos
de garantia de los proponentes cuyas ofertas se hubieran rechazado, seran
devueltos una vez resuelta la adjudicacion.

ARTICULO 3.3.- ANALISIS DE PRECIOS: Cuando la MUNICIPALIDAD lo
estimara conveniente las empresas deberdn presentar analisis justificativo
y/o ampliatorio de los precios unitarios y globales consignados en su propuesta.-

CAPITULO 4 - DE LA CONTRATACION

ARTICULO 4.1.- FIRMA DEL CONTRATO: La adjudicacion de la propuesta sera
comunicada al ADJUDICATARIO en forma fehaciente, que debera
concurrir a presentar la documentacion exigida dentro de los DIEZ (10) dias habiles de
encontrarse firme el acto administrativo que dispone la adjudicacion y a suscribir el Contrato
cuando esta circunstancia le sea comunicada.-

ARTICULO 4.2.- PENALIDADES POR NO CONCURRIR A FIRMAR EL
CONTRATO: Si transcurridos diez (10) dias seguidos del vencimiento de
la comunicacion respectiva, no se hubiese formalizado el contrato por no presentacion del
Adjudicatario, la MUNICIPALIDAD podrd, sin necesidad de interpelacion judicial, dejar sin
efecto la adjudicacion con la pérdida del deposito de garantia de la oferta y sin perjuicio de la
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responsabilidad civil que pueda corresponderle al Adjudicatario que desistiese de su oferta o
no concurriese a formalizar el Contrato.

ARTICULO 4.3.- (modificado por Resolucion N° 200/05) GARANTIA DE CONTRATO:
Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles administrativos de notificada la
adjudicacion, la Adjudicataria debera afianzar el cumplimiento de su compromiso mediante un
Deposito de Garantia que debera formalizarse en la Tesoreria Municipal, efectuado de acuerdo
con lo dispuesto en el Articulo 2.4. del presente Pliego y equivalente al CINCO (5%) POR
CIENTO del monto contractual.

El monto de garantia se incrementard con el CINCO (5%) POR CIENTO de
los aumentos contractuales derivados de las redeterminaciones de precios que resultaren
aprobadas (Decreto 2113/02).

En los casos en que se efectien ampliaciones de obra, el monto de la
ampliacion de la garantia de contrato correspondiente debera calcularse de idéntica forma.

Si se hubiera presentado Poliza de Seguro de Caucion, la misma debera
contener una clausula de actualizacion automatica que responda a los términos
precedentemente sefialados.

La Empresa Contratista podra optar por:

a) Integrada la garantia actualizada, solicitar la devolucion de la anterior.
b) Integrar la diferencia entre la garantia actualizada y la garantia anterior.

La falta de cumplimentacion de este requisito en tiempo y forma, dara
lugar a que la diferencia no integrada sea retenida del primer pago posterior a la omision que
por los Certificados de Obra y/o Redeterminaciones de Precios realice la Municipalidad, todo
ello independientemente de las multas que pudieran corresponder.

En caso de reducciones contractuales podra disminuirse la garantia de
contrato.

ARTICULO 4.4.- (modificado por Resolucion N° 200/05) DOCUMENTACION A
PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO: La Adjudicataria
debera presentar al efecto la siguiente documentacion:

a) Constancia del Ministerio de Trabajo y/o Subsecretaria de Trabajo
sobre cumplimiento de las normas legales en materia laboral y
Previsional (Ley Provincial N° 10.490).

b) Constancia de inscripcion y ultima Declaracion Jurada en el Impuesto a
los Ingresos Brutos.

c) Constancia de inscripcion actualizada ante la AFIP, de la que surje la
Clave Unica de Identificacion Tributaria.

d) En caso que la Adjudicataria fuera una persona de existencia ideal
debera acompafiar contrato social debidamente inscripto cuya vigencia
no podra expirar con anterioridad a la fecha prevista para la recepcion
definitiva de las obras. Cuando se trate de Sociedades de
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Responsabilidad Limitada se acompafiara compromiso de aval
subsidiario de cada uno de los socios que la integran y declaracion
jurada patrimonial de cada uno de ellos.

e) En caso de UTE contrato y representante legal debidamente inscriptos
en el Registro Publico de Comercio (art. 380 Ley 19550).

f) Contrato de afiliacion a una ART de acuerdo a lo normado en el Art.
5.8.- de este Pliego.

g) Certificado del Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos
Aires, del Saldo de Capacidad Financiera Anual que debera cubrir los
importes a ejecutar por afio, de acuerdo al plazo de la obra y
presupuesto de su propuesta.

h) Toda otra documentacion que se indique en su caso en
las Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 4.5.- (modificado por Resolucion N° 1037/15) DEVOLUCION DE LA
GARANTIA DE CONTRATO: La garantia de contrato cubre las
responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta a la CONTRATISTA a los TREINTA
(30) DIAS habiles de efectuada la Recepcion Provisoria, sin ajuste ni intereses.

ARTICULO 4.6.- SELLADO DEL CONTRATO: La CONTRATISTA, dentro del
término de DOS (2) DIAS habiles administrativos, a contar de la fecha de
la firma del Contrato, procedera a reintegrar a la MUNICIPALIDAD el ejemplar original del
mismo, debiendo previamente abonar la parte que le corresponda por el sellado, trdmite que
tomard a su cargo.

ARTICULO 4.7.- DOCUMENTACION CONTRACTUAL: Suscripto el Contrato se
entregard a la CONTRATISTA sin cargo alguno un ejemplar autenticado
del mismo y toda documentacion que lo integre.

Se consideraran documentos del Contrato:

a) El legajo de la licitacion.

b) Los planos y planillas correspondientes.

c¢) Las Especificaciones Técnicas.

d) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de Licitacion que la MUNICIPALIDAD hubiera hecho
conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a

requerimiento de éstos o por espontanea decision.

e) El Presupuesto Oficial de la obra.
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La oferta aceptada, con los demas elementos ilustrativos o aclaratorios
p
que la complementan.

g) La contrata de adjudicacion.
h) La memoria descriptiva.

1) Planilla de Analisis de Precios (una para cada Item) si hubiese sido
solicitada.

Se considerard documentacion accesoria, que hard fe en lo pertinente, la
que se indica a continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos que la Direccion Técnica
impartira por escrito.

b) El Acta de Iniciacion de la obra.

c) El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobada por la Direccion
Técnica.

d) Las ordenes que por escrito imparta la MUNICIPALIDAD.

e) Los planos complementarios que la Direccion Técnica entregue a la
CONTRATISTA durante la ejecucion de la obra y los preparados por
¢sta que fueran aprobados por aquella.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones
ordenados por la Direccion Técnica.

ARTICULO 4.8.- SUBCONTRATACIONES: Cuando resultara aconsejable la
subcontratacion parcial de la obra adjudicada, la CONTRATISTA
solicitard por escrito la autorizacion de la Direccidon Técnica y presentard un proyecto de
subcontrato, el que sera sometido a estudio para su aprobacion o rechazo. La existencia de
subcontrataciones no releva a la CONTRATISTA de la vigilancia y atencion directa de los
trabajos contratados por la MUNICIPALIDAD, la falta de cumplimiento de sus obligaciones
por parte del subcontratista no exime a la CONTRATISTA de todas las responsabilidades
emergentes de su Contrato.

ARTICULO 4.9.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: Con autorizacion del D.E.
la CONTRATISTA podra transferir el Contrato a otra Empresa, siempre
que se de cumplimiento a los siguientes requisitos:

a) Que la empresa cesionaria cumpla a la fecha de transferencia con los
requisitos exigidos por el presente Pliego a la empresa cedente.
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b) Que al tiempo de la cesion, se haya ejecutado por lo menos el 30 % de
los trabajos contratados, los que deberan evaluarse por su monto
porcentual de la obra.

c) Que el saldo de la Capacidad de contratacion anual de la empresa
cesionaria supere el monto de la obra cuyo contrato se transfiere.

d) Que el cesionario presente documentos que sustituyan a las garantias de
cualquier naturaleza que hubiera presentado o se le hubieran retenido al
CONTRATISTA cedente.

ARTICULO 4.10.- RESCISION DEL CONTRATO POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD: En caso de muerte, quiebra, liquidacion sin quiebra
o concurso civil de la Contratista, quedara de pleno derecho rescindido el Contrato, a menos
que los herederos o sindicos de la quiebra o concurso ofrezcan llevar a cabo las condiciones
estipuladas en aquel.

La MUNICIPALIDAD fijara los plazos de presentacion de los
ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharlos, sin que en el Gltimo caso tengan dichos
sucesorios derechos e indemnizacion alguna.

La MUNICIPALIDAD tendra derecho a la rescision del Contrato, sin
necesidad de intervencion judicial, ni previa constitucion en mora, en los siguientes casos:

a) Cuando la CONTRATISTA se haga culpable de fraude o grave
negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones estipulados
en el Contrato.

b) Cuando la CONTRATISTA proceda a la ejecucion de las obras con
lentitud, de modo que la parte ejecutada no corresponda a los tiempos
previstos en los planes de trabajos y a juicio de la Direccién no pueda
terminarse en los plazos estipulados.

c¢) Cuando la CONTRATISTA se exceda del plazo fijado en las bases de
licitacion para la iniciacion de las obras.

d) Cuando la CONTRATISTA transfiera en todas sus partes el Contrato,
se asocie con otro para la construccidon o subcontratacion sin previa
autorizacion escrita de la MUNICIPALIDAD.

e) Cuando la CONTRATISTA abandone las obras e interrumpa los
trabajos por un plazo mayor de OCHO (8) DIAS en tres (3) ocasiones o
cuando el abandono o interrupcion sean por el término de veinte (20)
dias corridos.

En el caso del inc. b) se exigird de la CONTRATISTA que disponga de
los medios necesarios para acelerar los trabajos hasta alcanzar el nivel contractual de
ejecucion en el plazo fijado, procediéndose a la rescision del contrato si no adoptara las
medidas exigidas con ese objeto.
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En el caso del inc. c¢) se podra prorrogar el plazo si la CONTRATISTA
demostrase que la demora en la iniciacion de las obras se ha producido por causas inevitables y
ofrezca cumplir su compromiso.

En el caso de que no se proceda al otorgamiento de esa prorroga o
concedida ésta, la CONTRATISTA tampoco diere comienzo a los trabajos en el nuevo plazo
fijado, el Contrato quedara rescindido con pérdida de la fianza.

Resuelta la rescision del Contrato, salvo el caso previsto en el inc. c) ella
tendra la siguiente consecuencia:

1) La CONTRATISTA respondera por los perjuicios que sufra la MUNICIPALIDAD a causa
del nuevo Contrato que celebre para la continuacidon de las obras o por la ejecucion de €stas
por administracion.

2) la MUNICIPALIDAD dispondra, si lo cree conveniente y previa valuacion, de los equipos y
materiales necesarios que se encuentren en obra, para la continuacion de la misma.

3) El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales, y enseres aceptados a precios de avalto,
constituiran un crédito a favor de la CONTRATISTA previa deduccion de los pagos
efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por la CONTRATISTA, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del
Contrato o por la mala ejecucion de los trabajos hechos por la CONTRATISTA.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores
desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue a la MUNICIPALIDAD, la
CONTRATISTA debera abonar el saldo que por ese concepto resulta.

4) En ningln caso la CONTRATISTA tendra derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras, con respecto a los precios del Contrato rescindido.

5) Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego, la CONTRATISTA que se
encuentre comprendida en el caso del inc. a) perdera todas las fianzas depositadas.

ARTICULO 4.11.- (modificado por Resolucion N° 200/05) RESCISION DEL
CONTRATO POR PARTE DE IA CONTRATISTA: La
CONTRATISTA tendra derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando la Municipalidad suspenda por mas de tres (3) meses la ejecucion de las obras.-

b) Cuando la Contratista se vea obligada a reducir el ritmo previsto en mas de un cincuenta por
ciento (50%) durante cuatro (4) meses, como consecuencia de la falta de cumplimiento en
término, por parte de la Municipalidad, de la entrega de elementos a que se hubiera
comprometido segun Contrato.-
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c¢) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del Contrato.-

Producida la rescision del Contrato en virtud de las causales previstas en
los incisos a), b), c¢) de éste Articulo ella tendra las siguientes consecuencias:

1) Liquidacion a favor de la CONTRATISTA del importe de los materiales
acopiados y los contratados, en viaje o en elaboracion que sean de recibo.

2) Transferencia sin pérdida para la CONTRATISTA de los contratos
celebrados por la misma, para la ejecucion de las obras.-

3) Si hubiere trabajos ejecutados, la CONTRATISTA de los mismos debera
requerir la inmediata recepcion provisoria, debiendo realizarse su recepcion
definitiva una vez vencido el plazo de garantia.-

4) Liquidacion a favor de la CONTRATISTA de un 2% en concepto de gastos
improductivos sobre el monto de la obra que falte ejecutar, como
consecuencia de la rescision del contrato. No sera de aplicacion lo dispuesto
en el presente inciso cuando se plantee el caso previsto en el inciso c).-

5) No se liquidara a favor de la CONTRATISTA suma alguna por concepto de
indemnizacion y de beneficio que hubiere de obtener sobre las obras

ejecutadas.-

CAPITULO 5 - DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

CAPITULO 5.1.- PLAN DE TRABAJOS: Dentro de los cinco (5) dias habiles de
firmada el Acta de Iniciacion de Obra, la CONTRATISTA presentara para
su aprobacion el PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO a que se sujetara la ejecucion de la
obra en el plazo perentorio y condiciones establecidas en la presente licitacion.

El Plan de Trabajos Definitivo solo podra consignar variaciones en las
inversiones mensuales que no superen el cinco por ciento (5%) en mas o en menos con
respecto al que forma parte de la documentacion de la propuesta.

Si dentro del plazo de diez (10) dias habiles la Municipalidad no le
formulara observaciones, el Plan de Trabajos quedara automaticamente aprobado.

En el caso de ser observado, la CONTRATISTA presentara nuevo Plan en el
mismo plazo establecido sin que ello implique una dilacion en la iniciacion de la obra.

Si el Plan de Trabajos Definitivo no se encontrara aprobado al momento de
la certificacion respectiva, la MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de realizarlo de oficio,
aplicando a la CONTRATISTA las sanciones que correspondan.

ARTICULO 5.2.- ACTA DE INICIACION DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEOQ:
Dentro de los diez (10) dias habiles administrativos posteriores a la fecha
de notificacion de la adjudicacién y habiéndose cumplido con la constitucion de la garantia de
contrato segun el Articulo 4.3. y con la presentacion de los extremos previstos en el Articulo
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4.4. de estas Clausulas Legales Generales, sera firmada el Acta de Iniciacion de Obra. Dicho
término sera considerado como fecha maxima para la iniciacion de las obras a los efectos de
determinar su plazo de ejecucion.

Dentro del término de cinco (5) dias de firmada el Acta de Iniciacion de Obra
la CONTRATISTA efectuara el replanteo planialtimétrico de las obras y establecerd puntos
fijos de amojonamiento y nivel que correspondieran a juicio del Inspector de Obra. El
replanteo serd controlado por la MUNICIPALIDAD, pero en ningun caso quedard la
CONTRATISTA liberada de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos oficiales y a los errores que pudieran deslizarse; asimismo
debera verificar las cotas de terreno indicadas en el plano de proyecto.

Una vez establecidos los puntos fijos, la CONTRATISTA se hara cargo de
su conservacion e inalterabilidad.

De cada operacion de replanteo se confeccionara un plano y se labrara el
acta correspondiente que sera firmada por la MUNICIPALIDAD y la CONTRATISTA. Su no
comparencia se multard en la forma que se establezca en el Capitulo 7: DE LAS
PENALIDADES.-

ARTICULO 5.3.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Toda obra se ejecutara en las
condiciones que fue contratada tanto en lo que respecta a los materiales
como a normas y plazo de ejecucion.

Los trabajos se realizaran en forma que resulten completos y adecuados a los
fines previstos, de acuerdo a los planos, especificaciones y demas documentos del contrato.

La ejecucion se hard segun las reglas del arte y la Inspeccion ordenara la
reconstruccion o reparacion por cuenta de la CONTRATISTA de los trabajos que no se hayan
efectuado en aquellas condiciones.

La CONTRATISTA podré requerir los planos de detalles o diagramas
complementarios que estime necesarios para una mejor ejecucion de los trabajos.

Cuando los planos y demds documentos del contrato presenten dudas a
la CONTRATISTA, ésta debera requerir de la Inspeccion la aclaracion correspondiente siendo
responsable de la demora o perjuicio que pudiera resultar de la omision de la consulta.

En los casos de discrepancias o contradicciones entre los distintos
elementos de la documentacion, la Direccion Técnica decidird el criterio a seguir. Los
documentos se complementaran entre si de manera que cualquier omision en uno de ellos
queda salvado por su referencia en el otro. El orden de prelacion de los documentos técnicos es
el que establece el apartado 14 del Articulo 32 de la Reglamentacion de la Ley 6021.

En todos los casos en que la CONTRATISTA solicite aclaraciones la
Direccion se expedira en el plazo maximo de quince (15) dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la CONTRATISTA, transcurrido dicho término y siempre que la demora
incidiera en forma directa e indubitablemente en el retardo de los trabajos, podra la
CONTRATISTA solicitar prorroga del plazo contractual.

ARTICULO 5.4.- VICIOS DE MATERIALES 'Y OBRAS: Cuando se sospecha
que existen vicios en trabajos no visibles, la Direccion Técnica podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
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por tal motivo y su reposicion de acuerdo a las Clausulas contractuales, estaran a cargo de la
CONTRATISTA.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, la
CONTRATISTA debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a
contar desde la fecha de su notificacion por medio de Orden de Servicio, Cédula de
Notificacion o Telegrama Colacionado; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por administracion o por terceros, a costa de aquella, deduciéndose su importe del
fondo de garantia.

La recepcion final de los trabajos no enervard el derecho de la
MUNICIPALIDAD a exigir el resarcimiento de los gastos, dafios y perjuicios que le produjera
la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente
fraude o vicios ocultos.

ARTICULO 5.5.- DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: La CONTRATISTA
adoptard al debido tiempo las disposiciones y precauciones para evitar
dafios en la obra que ejecuta, a las personas que tengan relacion con la obra y a terceros, asi
pudiera provenir esos dafios de la obra en si, de la acciébn de los elementos o de causas
eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que éstos produjeran, correrd por cuenta
exclusiva de la CONTRATISTA.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Provisoria de la obra y
durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.
La MUNICIPALIDAD podra retener de las sumas que adeudara a la CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a
formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar por derecho.

ARTICULO 5.6.- TRABAJOS ADICIONALES - AMPLIACION O REDUCCION
DE OBRAS: Cuando fuera necesario ejecutar obras no previstas o
introducir modificaciones en las mismas que originen aumentos, disminuciones, creacion o
supresion de items, se procederd de acuerdo a la forma prevista en el articulo 146 de la Ley
Organica de las Municipalidades, ya sea que se hubiese contratado por ajuste alzado o por
precios unitarios, con prescindencia de lo establecido en el articulo 34 de la Ley 6021.

Toda modificacion o adicidon de obras que signifique una inversion o costo
suplementario deberd ser autorizado por el Departamento Ejecutivo previo dictamen de la

dependencia competente, sin cuyo recaudo no se reconoceran créditos por esos conceptos ni se
atenderd reclamos de la CONTRATISTA.

ARTICULO 5.7.- PERSONAL OBRERO: La CONTRATISTA empleara el numero
suficiente de personal obrero idoneo que a juicio de la INSPECCION sea
necesaria para la ejecucion de los trabajos contratados. Queda fijado el salario minimo por
jornada de ocho (8) horas, establecido para esta zona y tipo de trabajo, por las autoridades
competentes. La CONTRATISTA queda obligada por las presentes Clausulas a respetar lo
dispuesto por la legislacion vigente, referente a dias feriados y beneficios sociales.
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Toda infraccion a la legislacion laboral serd considerada negligencia grave
cualquiera sea la categoria del personal afectado y serd causa de suspension del tramite de
cobro de certificados de obra.

La inspeccion podra ordenar a la CONTRATISTA, el retiro de la obra de
operarios que por su incapacidad, mala fe, insubordinacion, irrespetuosidad o ebriedad
perjudiquen el normal desenvolvimiento de los trabajos.

ARTICULO 5.8.- (modificado por Resolucion N° 200/05) COBERTURA DE RIESGOS
DE TRABAJO: La CONTRATISTA debera presentar, dentro de los diez
(10) dias habiles de notificado de la adjudicacion, el contrato de afiliacion a una A.R.T. con
certificacion de firmas y personeria de quienes suscriban la documentacion por la Empresa y
por la A.R.T. Cabria la intervencion del Colegio de Escribanos pertinente cuando fuere de
extrafia jurisdiccion. En dicho plazo deberd agregarse también la constancia de la autorizacion
para funcionar la A.R.T. como tal, expedida por la autoridad competente y, en su caso, el
recibo de pago del contrato. En dicho contrato debera agregarse una clausula que establezca
que: “El contrato no podréa anularse, rescindirse y/o de cualquier modo cesar en su cobertura
sin una previa notificacion fehaciente a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
con un plazo de treinta (30) dias habiles de antelacion.”. Dentro de este plazo la Empresa
debera acreditar la celebracion de un nuevo contrato en las condiciones “supra” sefialadas. En
caso de incumplimiento se suspenderd la ejecucion de la obra sin interrupcion del plazo
contractual y con aplicacion de la multa pertinente. Podra también a juicio de la Municipalidad
de Partido de General Pueyrredon, considerarse dicho incumplimiento causal de rescision por
culpa de la CONTRATISTA con pérdida de la garantia contractual. De conformidad con lo
estipulado en el articulo 15 de las Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 5.9.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA O SU REPRESENTANTE
EN LA OBRA: El Contratista o un Representante suyo autorizado 'y
aceptado por la Municipalidad debera permanecer en la obra durante las horas de trabajo.

La presencia del Representante no exime al Contratista de la obligacion de
concurrir a la obra cuando lo requiera la Inspeccion.

ARTICULO 5.10.- (modificado por Resolucion N° 200/05) REPRESENTANTE
TECNICO: La Empresa Adjudicataria deberd con anterioridad a la firma
del acta de iniciacion de Obra, designar al Profesional que actuara de Representante Técnico
de la misma, presentando el correspondiente Contrato Profesional debidamente visado por la
Delegacion del Colegio Profesional correspondiente.

Las relaciones de orden técnico entre la MUNICIPALIDAD vy la
CONTRATISTA seran establecidas entre la Direccion Técnica y el Representante Técnico de
la Empresa, quién ademas de las obligaciones que surgen del Articulo 32 de la Ley 6021 y su
reglamentacion, debera concurrir a la obra  toda vez que sea necesario efectuar operaciones
de caracter técnico como ser: replanteos, prueba de resistencia, obtencidon de muestras,
mediciones para los certificados, recepciones de obra, etc., asi como toda vez que lo requiera la
Direccion Técnica, debiendo refrendar las actas respectivas.

La incomparecencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las
actas, inhabilitara al CONTRATISTA para formular reclamos inherentes a la operacion
realizada, sin perjuicio de la aplicacion de la multa a que hubiere lugar."
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ARTICULO 5.11.- (modificado por Resolucion N° 200/05) AUXILIAR TECNICO:
Dentro de los diez (10) dias de firmada el Acta de Iniciacion de Obra, la
Contratista presentard a la Direccion Técnica a su Auxiliar Técnico quien deberd contar con
titulo habilitante con incumbencia, matriculado en el Colegio Profesional correspondiente.

Su presencia en obra deberd ser continuada durante el horario
de labor establecida para la misma .

La aceptacion del Auxiliar Técnico no releva al CONTRATISTA ni al
Representante Técnico de la vigilancia periddica de los trabajos, ni de su presencia en la obra
cuando asi lo exigiesen las circunstancias o lo requiriera la Inspeccion.

En ausencia del Representante Técnico, recibira las Ordenes de Servicio y

se notificard de ellas, y en general efectuara las operaciones técnicas relacionadas con la
marcha de la obra y que cuenten con la aprobacion de la Inspeccion.”

ARTICULO 5.12.- INSPECCION: La ejecucion de los trabajos se controlard por la
Inspeccidon, que verificara si se cumplen las disposiciones legales y
técnicas del presente Pliego.

La Inspeccion resolvera todas las cuestiones concernientes a la construccion,
calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de los mismos, extendera
las Certificaciones Provisorias y Definitiva, dard las oOrdenes o instrucciones a la
CONTRATISTA, hara demoler o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no se
ajuste a los Planos y Pliego de Condiciones y tendra ademds facultades que se establecen
expresamente en el presente Pliego de Condiciones .

La CONTRATISTA tiene la obligacion de facilitar a la Inspeccion para el
cumplimiento de sus funciones, personal auxiliar, Utiles y elementos que se consignaren en las
Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 5.13.- VIGILANCIA, ALUMBRADO, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
LIMPIEZA DE LA OBRA: La CONTRATISTA sera responsable
respecto a la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de los materiales,
estructuras y otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes que puedan afectar bienes o personas de la MUNICIPALIDAD, o de terceros, a
cuyo fin tendré un servicio continuo de guardias diurnas y nocturnas.

Ademas deberd adoptar las consiguientes medidas de precaucion en todas
aquellas partes donde durante el transcurso de la obra puedan producirse accidentes.

La CONTRATISTA realizara el trabajo, ocasionando las menores molestias
posibles a terceros. Construird las obras provisionales, auxiliares que fueran necesarias,
estando a su cargo la conservacion de las mismas de modo de asegurar su servicio continuado.
Todos estos trabajos, asi como los que fueran necesarios para lograr el fin de otorgar
comodidad y seguridad al publico, los ejecutard a su exclusivo costo, salvo estipulacion en
contrario.

Queda establecido que la CONTRATISTA no tendra derecho a reclamacion
ni indemnizacion alguna por parte de la MUNICIPALIDAD en concepto de dafios y perjuicios
producidos por el transito publico en la obra. La CONTRATISTA seré la tnica responsable de
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los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvio de circulacion o a deficiencias,
sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas de proteccion.

Durante la ejecucion de las obras, la CONTRATISTA deberd mantener en
perfectas condiciones de limpieza e higiene, los lugares de trabajo.

La Inspeccion estd facultada para exigir la colocacion en forma inmediata de
todos los elementos que crea convenientes e imprescindibles para prevenir accidentes e
inconvenientes.

ARTICULO 5.14.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: Todas las Ordenes de
Servicio, citaciones, instrucciones que la Inspeccion deba impartir a la
CONTRATISTA, a su Representante Técnico o a su Auxiliar Técnico, seran extendidas en un
libro, triplicado en su foliacion, visado y sellado en todas sus hojas por la Direccion Técnica,
denominado “LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO” en el que debera notificarse y del cual
recibira copia. El libro indicado serd provisto por la CONTRATISTA, sin cargo alguno.

En la primera hoja del libro debera figurar el Acta de Iniciacion de Obra, en
la que se determinara:

a) Dependencia a que corresponde la obra.

b) Localidad y demas datos para determinar su ubicacion.

¢) Denominacion de la obra.

d) Fecha de Contrato.

e) Expediente.

f) Denominacion de la Empresa Contratista, de su Representante
Técnico y Auxiliar Técnico.

g) Fecha de iniciacion de la Obra, coincidente con la entrega del
Libro y firma del Acta.

h) Plazo de obra.

1) Fecha de terminacion del plazo contractual, salvo prorrogas

actualizadas.

En la segunda hoja debera constar:

a) Nomina del personal de Inspeccion destinado por la Dependencia
respectiva.

En los casos de negativa a notificarse, la Inspeccion entregarad a la
CONTRATISTA una copia de la Orden de Servicio mediante el procedimiento administrativo
fijado para estos casos. A partir de ese momento comenzara a regir el plazo para el
cumplimiento de la Orden mencionada.

El Libro de Ordenes de Servicio contendra como Orden N° 3 la relacion del
personal y equipo asignados por la CONTRATISTA para la ejecucion de las obras. El personal
debera ser en cantidad e idoneidad suficiente para ejecutar la obra contratada. El equipo
adscripto debera ser el declarado en la documentacion de la licitacion, o en su defecto, otro de
por lo menos igual capacidad de trabajo y rendimiento.

Las tres primeras hojas precedentes deberan estar conformadas por la
CONTRATISTA, su Representante Técnico y la dependencia correspondiente.
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Toda Orden de Servicio debera contener:

1) Expediente.

2) Obra.

3) Empresa.

4) Texto.

5) Plazo de Ejecucion.
6) Lugar y Fecha.

y sera firmada por el personal de Inspeccion o por la dependencia respectiva.

Cuando la CONTRATISTA considere que cualquier Orden impartida
excede los términos del Contrato, previa notificacion “en disconformidad” podra presentar a
través de la Inspeccion, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes, su reclamacion
fundada.

Si transcurrido este plazo, no obstante la reserva que hubiera asentado al
pie de la Orden, la CONTRATISTA no hiciera uso de este derecho, quedara obligada a
cumplimentar la Orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por
ningln concepto.

La observacion ‘“en disconformidad” de la CONTRATISTA a cualquier
Orden de Servicio, no la eximird de la obligacion de cumplirla inmediatamente, si asi lo fuera
exigido por la Inspeccion. Estas obligaciones no coartan el derecho de la CONTRATISTA de
percibir las compensaciones correspondientes en caso de que se probara su reclamacion.

La CONTRATISTA, bajo ningun concepto, aceptard ordenes verbales.

ARTICULO 5.15.- LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO: En todos los casos en que la
CONTRATISTA o su Representante Técnico formule alguna observacion
concerniente a la marcha de la obra o referente a algiin aspecto de la misma, lo hara por medio
del LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO, de foliacion triplicada y del mismo formato que el
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO. La primera y segunda hoja del libro deberan llenarse
en la misma forma que las correspondientes al Libro de Ordenes de Servicio. Cada Nota de
Pedido debera contener: Numero de expediente, obra, empresa y texto; su redaccion debera ser
precisa y las enmiendas deberan ser debidamente salvadas.

La Inspeccion debera acusar recibo en el original y debera expedirse en el
plazo de diez (10) dias habiles, contados a partir de la fecha del acuse de recibo.

Pasado dicho plazo la CONTRATISTA podra dirigirse directamente a la
dependencia municipal respectiva, por tramite separado. Tanto el Libro de Ordenes de Servicio
como el de Notas de Pedido, sera rubricado en todas sus hojas por la dependencia municipal
correspondiente.

ARTICULO 5.16.- DIVERGENCIAS CON LA CONTRATISTA: Cualquier
divergencia que ocurriera entre la CONTRATISTA y la INSPECCION
sera resuelta en primer término por la dependencia competente y en definitiva por el D.E. sin
perjuicio de la accion por el Codigo Contencioso Administrativo.

La CONTRATISTA en ningun caso podra suspender por si los trabajos ni
aun parcialmente si es por causa de divergencias en tramite. En caso que esto ocurriera la
Inspeccion ordenard la prosecucion de los trabajos de que se trata y si, reiterada la orden, la
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CONTRATISTA rehusara cumplirla, la Inspeccion podréa hacer ejecutar los mismos a costa de
aquélla, deduciéndose los importes del primer Certificado que se le extienda, o en caso
necesario del fondo de reparos, sin perjuicio de las sanciones que por el incumplimiento le
correspondan.

ARTICULO 5.17.- LETREROS DE OBRAS: Dentro de los diez (10) dias contados
a partir de la fecha del Acta de Iniciacion de Obra, la CONTRATISTA
debera emplazar, en los lugares que la INSPECCION determine, el o los carteles indicadores
de obra, de acuerdo a modelo que suministre la MUNICIPALIDAD.

Los carteles deberdn quedar instalados y mantenidos en perfectas
condiciones por la CONTRATISTA, durante el periodo comprendido entre la Iniciacion de la
obra y su Recepcion Provisoria.

ARTICULO 5.18.- INTERFERENCIAS E IMPREVISTOS: La CONTRATISTA tiene
la obligacion de efectuar todas las gestiones o tramites ante empresas
nacionales, provinciales o municipales y entidades privadas que poseyeran instalaciones de
servicios publicos afectados por la ejecucion de los trabajos.

Antes de iniciar las obras, y con la debida anticipacion, la CONTRATISTA
iniciard las gestiones para la remocion y reconstruccion de las instalaciones superficiales o
subterraneas que interfieran con la obra contratada, se encuentren o no consignadas en los
planos, no excluyéndose al CONTRATISTA de la responsabilidad de verificar la exactitud de
los datos consignados en los mismos, para lo que deberd realizar todas las gestiones
conducentes a tal fin.

Todas estas gestiones seran realizadas en forma tal que una eventual demora
en la obra no resulte atribuible a su falta de diligencia. Agotada la ultima instancia posible del
tramite y acreditada esta situacion ante la Direccion, la responsabilidad posterior de las
gestiones corresponderd a la INSPECCION de la obra.

La CONTRATISTA elevara a la Direccion una copia de cada comunicacion
presentada a los prestatarios o usufructuarios de las instalaciones que den lugar a la
interferencia o imprevisto con su acuse de recibo y observaciones si las hubiere.

La CONTRATISTA sera la unica responsable de los desperfectos que la
remocion y reconstruccion de las interferencias produzcan en la obra contratada.

Sera asimismo responsable de los dafios y perjuicios causados por su
impericia o negligencia en la ejecucion de la obra a su cargo o por deficiencia en las
averiguaciones a que se refiere este articulo, ocasionados en las instalaciones que interfieran
con la misma.

a) EN OBRAS POR AJUSTE ALZADO: Los gastos originados por las
gestiones, pagos de derecho y por la remocidn y/o reconstruccion de las instalaciones estaran a
cargo de la CONTRATISTA.

La MUNICIPALIDAD, previo estudio, podréa reconocer el pago de gastos
en concepto de interferencias cuando claramente se determine que la misma era imprevisible,
es decir, que obrando con absoluta responsabilidad, el conocimiento previo de la misma fue
imposible de obtener.

La Empresa podréd incrementar el valor de los gastos reconocidos en los
siguientes porcentajes:

- Quince por ciento (15%) para gastos generales y
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- Diez por ciento (10%) para beneficios.

b) EN OBRAS POR UNIDAD DE MEDIDA: La CONTRATISTA
debera hacerse cargo del pago a quién corresponda de los derechos y costo de remocion y
reconstruccion de las instalaciones tanto en el caso en que los trabajos sean ejecutados por los
terceros interesados en las mismas o directamente por ella.

Estos gastos seran reconocidos por la MUNICIPALIDAD previa
presentacion por parte de la Empresa, de la documentacion que acredite los gastos realizados
por dicho concepto. En el caso de que los trabajos los realice directamente la
CONTRATISTA, el presupuesto elevado sera confeccionado en base a los precios cotizados
en el momento de la licitacion, y de surgir Items no cotizados en la propuesta de adjudicacion
se elevara analisis de los mismos.

En todos los casos al gasto reconocido se permitira que la empresa le
adicione hasta:

- Quince por ciento (15%) para gastos generales y
- Diez por ciento (10%) para beneficios.

Aceptado el presupuesto por la Direccion, la Secretaria de Obras dictara el
acto administrativo correspondiente ratificando la necesidad del trabajo a ejecutar, su
presupuesto y aprobando su pago una vez realizado el mismo.

ARTICULO 5.19.- RETENCIONES Y DESCUENTOS: La CONTRATISTA debera
abonar con cada certificacion los derechos que disponga la Ordenanza
Impositiva vigente al momento de la licitacion y los porcentajes o aranceles que se especifican
en las CLAUSULAS PARTICULARES para la obra licitada, sin perjuicio del cinco por ciento
(5%) que se establece como Garantia de Obra.

En los formularios de certificacion figura un encasillado especial para los
montos correspondientes y sus acumulados.

ARTICULO 5.20.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:
La CONTRATISTA es siempre responsable de la correcta ejecucion de las
obras conforme a lo dispuesto por el Cddigo Civil y las leyes vigentes.

Hasta la Recepcion Definitiva debera garantizar los materiales, elementos
y obras de las degradaciones, obstrucciones o falla que pudieran surgir por efecto de la
intemperie, riesgos de obra o cualquier otra causa, quedando a su cargo las reparaciones y
reposiciones correspondientes.

La CONTRATISTA esta obligada a ejecutar los trabajos de tal suerte que
resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de los planos,
especificaciones y deméas documentos del contrato, aunque en los planos no figuren o las
especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga
derecho al cobro de adicional alguno.

La CONTRATISTA sera en todos los casos la responsable de los dafos y
perjuicios consignados por la impericia o negligencia de su personal, asi como también de la
deshonestidad en el suministro y empleo de los materiales. La CONTRATISTA respondera
directamente ante la MUNICIPALIDAD o ante terceros de los dafios producidos a las
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personas y/o las cosas por los trabajos contratados. Solamente podra pedir compensacion en
aquellos casos en que:

a) Exista error por insuficiencia de proyecto, o
b) haya obtenido orden explicita de la INSPECCION

En los referente a los dafios y perjuicios resultantes de la ocupacion
temporaria de una propiedad privada por la CONTRATISTA, cuya autorizacion serad
previamente gestionada por la Empresa, con el fin de establecer su obrador o campamento, la
misma respondera por ellos.

Si no lo hiciera, la MUNICIPALIDAD puede hacerlo por cuenta de la
CONTRATISTA y con cargo a la Garantia de Obra, intimando de inmediato a la
CONTRATISTA por Orden de Servicio para que efectiie la reposicion del monto pagado. El
incumplimiento se sancionard con la multa que corresponda.

La CONTRATISTA tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y
precauciones necesarias para evitar dafios a las obras que ejecuta, a las personas que dependen
de ¢l, o las de la Direccion Técnica o Inspeccion destacadas en la obra y a terceros, asi
pudieran prevenir esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de
causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correran
por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA salvo en los casos que esas pérdidas, averias o
perjuicios provengan por culpa de los empleados de la MUNICIPALIDAD y/o de fuerza
mayor en caso fortuito.

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la Recepcion Provisoria de la
obra durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de
garantia.

La MUNICIPALIDAD podra retener en su poder, de las sumas que
adeudara a la CONTRATISTA, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones
o acciones que llegaran a formularse por algunos de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 5.21.- PARALIZACION POR CAUSA DE TERCEROS: Si Ia
CONTRATISTA se viese obligada a paralizar los trabajos por causa de
terceros, debera dar aviso de inmediato a la Direccion Técnica por Nota de Pedido.

ARTICULO 5.22.- DEMORA EN LA EJECUCION DE ILAS OBRAS: La
CONTRATISTA sera responsable de toda demora en la ejecucion de las
obras salvo que en término de quince (15) dias habiles quedara demostrado que la demora
obedece a causa de fuerza mayor, entendiéndose por tal:

a) Dias de lluvia que impidan totalmente la ejecucion de trabajos que reduzcan la eficiencia de
la jornada del plantel en méas del 50% comprobada y avalada por la INSPECCION.

b) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

c) Demora comprobada en la entrega de planos modificatorios o de instrucciones sobre
dificultades técnicas imprevistas.
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d) Imposibilidad o dificultad imprevisible para conseguir transportes, mano de obra o
materiales, cuya incorporacion en el momento sea impostergable.
e) Casos fortuitos o de fuerza mayor contemplados por la Ley 6021

Las causas enunciadas deberan ser declaradas por la CONTRATISTA en
NOTA DE PEDIDO dentro de los quince (15) dias de producidas, las que seran aceptadas o
rechazadas en ORDEN DE SERVICIO por la INSPECCION segtn corresponda.

ARTICULO 5.23.- MATERIALES: APROBACION O RECHAZO: La CONTRATISTA
tendra siempre en las obras los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma
que no sufran deterioros ni alteraciones. Todos los materiales que deban responder a expresas
especificaciones técnicas, deberan ser aprobados por la INSPECCION, previamente a su
acopio en el sitio de las obras.

A tal efecto y con la anticipacion necesaria, la CONTRATISTA hara
entrega de las muestras respectivas para realizar los ensayos y andlisis y para el contralor
ulterior de los materiales que se empleen.

Si la CONTRATISTA depositara en la obra materiales sin aprobar o
rechazados, debera retirarlos dentro del plazo que fije la INSPECCION, y si asi no lo hiciera,
¢ésta podra disponer el retiro y depositarlos donde crea conveniente, por cuenta exclusiva de la
CONTRATISTA.

Los gastos que provengan de las muestras, su transporte, los ensayos y
analisis seran por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA.

Cuando se determine la realizacion de ensayos de vigilancia en materiales
ya aprobados por la Inspeccion, serdn por cuenta de la CONTRATISTA la provision de las
muestras y los gastos de transporte. Los gastos que los ensayos y andlisis demanden seran por
cuenta de la CONTRATISTA unicamente si los resultados determinan el rechazo del material
testeado.

Si por causas especiales debiera utilizarse un material de inferior calidad a
la prescripta y fuere autorizado, se liquidara la obra ejecutada de acuerdo al precio inferior que
establezca de comun acuerdo entre la Direccion Técnica y la CONTRATISTA.

Si los materiales fueran de mayor calidad se aplicara el precio de contrato.
Si la CONTRATISTA estimara injusto el rechazo de algin material podra reclamar ante la
MUNICIPALIDAD, no pudiendo utilizar dicho material antes de los quince (15) dias habiles
subsiguientes al reclamo; plazo en el que se debera expedir la Direccion Técnica.

En caso de que la MUNICIPALIDAD poseyera algun material o equipo,
antes de su incorporacion a la obra, la CONTRATISTA debera realizar las observaciones y
objeciones que pudieran merecerle y hasta negarse a usarlos si con fundamento demostrara que
las caracteristicas del mismo no son adecuadas para el cumplimiento de las funciones a que se
los destinara. Si la MUNICIPALIDAD insistiera en su utilizacion, la Contratista quedara
liberada de las responsabilidades emergentes.

ARTICULO 5.24.- MATERIALES DE DEMOLICIONES Y DESMONTES: Los
materiales provenientes de demoliciones y desmontes, cuyo uso no
hubiera sido previsto en este Pliego, quedardn de propiedad de la MUNICIPALIDAD,
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debiendo la CONTRATISTA sin cargo alguno, transportarlos al lugar que indique la
INSPECCION vy a la distancia maxima de diez (10) kilémetros del lugar en que se produzcan.

ARTICULO 5.25.- MATERIALES DE RECUPERACION: Una vez finalizada la obra
o en el transcurso de la misma, la CONTRATISTA debera proceder al
retiro de los materiales o instalaciones que queden fuera de servicio. Los materiales retirados,
transportados sin cargo, deberan ser entregados bajo recibo en los lugares que indique la
INSPECCION, dentro de un radio de diez (10) kilometros medidos desde el lugar de la obra.

Dicho recibo o copia del mismo, debera ser entregado a la
MUNICIPALIDAD, sin cuyo requisito no se autorizara la devolucion del Deposito de Garantia
de Contrato.

Tanto en el retiro como en el transporte y entrega de los materiales existentes
se deberan tomar las mayores precauciones para evitar dafios o roturas, de ocurrir las cuales la
CONTRATISTA deberé responder por los perjuicios ocasionados ante el propietario de los
elementos afectados.

ARTICULO 5.26.- MEDICION DE OBRAS: Regiran para las obras las normas de
medicién del Ministerio de Obras Publicas de la Provincia de Buenos
Aires. Las obras ejecutadas de conformidad y los materiales acopiados que reciban pago y que
cumplan los requisitos de las especificaciones, se medirdn mensualmente, salvo pedido
expreso de la CONTRATISTA, formulado por escrito, para postergar las mediciones cuando
los trabajos se hayan ejecutado tan lentamente que no existan cantidades apreciables de obra
nueva.

La CONTRATISTA o su Representante debidamente autorizado, esta
obligada a asistir a todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas asi como para la
Recepcion Final de las mismas. En las actas y computos de estas mediciones debera constar la
conformidad de la CONTRATISTA o de su Representante. En caso de que la CONTRATISTA
no estuviese conforme con las clasificaciones o mediciones de obra, debera manifestarlo en el
acto o en las fojas de medicion.

La reserva debera ser clara y precisa.

Dentro del término de treinta (30) dias corridos ratificard su
disconformidad detallando las razones que le asisten sin cuyo requisito sus observaciones
quedaran sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamacion ulterior.

Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la medicion o
clasificacion de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, caracteristicas, etc. puedan alterarse
con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa o que resulte dificultoso o imposible
verificar posteriormente deberan ser formuladas en la primera oportunidad que tales obras se
clasifiquen o midan.

No tendra ningiin derecho la CONTRATISTA a reclamacion alguna de
ninguna especie, si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que se menciona
en el parrafo precedente.

Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a
obras susceptibles de modificacion por accion del tiempo, o del uso, y las mismas no fuesen
incluidas en la primera medicion ordinaria, la CONTRATISTA debera reclamar su inclusion
en la foja de medicion. Su silencio en esa oportunidad significard su conformidad con la
medicidon que en otro momento practique la MUNICIPALIDAD.
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En las mediciones parciales o finales, provisorias o definitivas, si la
CONTRATISTA se negase a presenciarlas o no concurriese a la citacion que por escrito se le
formulase al efecto, se le tendrd por conforme con el resultado de la operacion practicada por
la INSPECCION.

Los gastos en concepto de jornales de peones, utiles, instrumentos, etc., que
sea necesario invertir o emplear en las mediciones ya sean éstas parciales o definitivas, o en las
variaciones de las mismas, que la MUNICIPALIDAD considere necesario realizar, seran por
cuenta exclusiva de la CONTRATISTA.

ARTICULO N° 5.27.- (modificado por Resolucion N° 200/05) CERTIFICACION: La
certificacion de la Obra se hara mediante Certificado, que debera
confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por Ia
Municipalidad, teniendo en cuenta el Acta de Medicion aprobada por la Inspeccion de la Obra.

Este Certificado sera presentado dentro de los quince (15) dias
corridos del mes siguiente de efectuados los trabajos. Si la Contratista dejare de cumplir con
las obligaciones a su cargo para obtener la expedicion de Certificados, €stos seran expedidos
de oficio, no rigiendo en estos casos los plazos estipulados en este Articulo para su pago y se
notificara por Orden de Servicios su inobservancia aplicdndose una multa cuyo importe sera
equivalente a quince (15) dias de incumplimiento de una Orden de Servicio.

El Certificado deberd ser acompaniado de la siguiente
documentacion:

a) Nota de presentacion suscripta por la Contratista o persona autorizada al efecto.

b) Certificado original y dos (2) copias firmado por la Contratista y su Representante Técnico
visado por el Colegio Profesional que corresponda, incluyendo fotocopia de la boleta de
aportes previsionales ante la Caja de Prevision Social para Agrimensores, Arquitectos
Ingenieros y Técnicos de la Pcia. de Bs. As.

c) Constancia fotografica segin se especifica en el Articulo 5.33 de las Clausulas del Pliego
de Bases y Condiciones Legales Generales. Tamafio 10 cm. x 15 cm.

d) Plan de Trabajos y Curva de Inversion, reflejando lo ejecutado y certificado en el mes.
e) Cumplimiento de la Ley Provincial 10490.

La Municipalidad dispondra de cinco (5) dias habiles
administrativos para efectuar el control y aprobacion del Certificado Oficial respectivo. En
caso de formular observaciones, la Contratista dispondrd de dos (2) dias habiles
administrativos para rehacer la documentacién, pasados los cuales las correcciones seran
efectuadas de oficio, aplicandose las multas segtin lo anteriormente enunciado."

ARTICULO 5.28.- (modificado por Resolucion N° 200/05 y por Resolucion del
ENOSUR N° 1037/15) GARANTIA DE OBRA: Del importe percibido
de cada certificado, se deducira el cinco por ciento (5%) como garantia de obra. Queda
entendido que se deducira el mismo porcentaje de los certificados que correspondan por
adicionales, redeterminacion de precios.
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Esta deduccion podra ser reemplazada por su equivalente en titulos, fianza
bancaria o poliza de seguro de caucion, previa autorizacion de la dependencia contable
pertinente, en un todo de acuerdo a lo prescripto en el Articulo 2.4. .El monto total o su saldo
serd devuelto a la CONTRATISTA a los treinta (30) dias habiles de efectuada la Recepcion
Definitiva, sin ajuste ni intereses.

ARTICULO 5.29.- (modificado por Resolucion N° 200/05) HONORARIOS DE LA
REPRESENTACION TECNICA: Para determinar los honorarios de
representacion técnica se reconoceran los que resulten de la aplicacion del arancel establecido
por el Colegio Profesional que corresponda de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 5.30.- (modificado por Resolucion N° 200/05) REDETERMINACIONES DE
PRECIOS: Las redeterminaciones de precios seran establecidas en la
forma y alcance que fijan las Clausulas Legales Particulares.

ARTICULO 5.31.- PLAZO DE TERMINACION DE OBRA Y SUS PRORROGAS:
La obra contratada deberd ser terminada totalmente dentro del plazo que
establecen las CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES y que sera contado desde la fecha
del Acta de Iniciacion de Obra. Si la terminacién no se cumpliera dentro del plazo contractual
estipulado o en las prorrogas debidamente acordadas se hara pasible la CONTRATISTA de la
multa a que hubiere lugar.

Se considera como obra no realizada aquella que aunque haya sido
construida y liquidada, no puede librarse al servicio publico por causas imputables a la
CONTRATISTA y/o no llene satisfactoriamente el objeto de su construccion.

Las suspensiones de obra que se ordenen por incumplimiento de Ordenes
de Servicio por divergencias en tramites, no implican la suspension o interrupcion del plazo
fijado para la terminacion de la obra.

ARTICULO 5.32.- AMPLIACIONES DE PLAZOS DE OBRA: En los casos en que
deban ser fijados nuevos plazos de obras como consecuencia de causas
justificadas y aceptadas por el D.E. o por la realizacién de trabajos adicionales, los mismos se
determinaran de acuerdo a las normas siguientes:

a) Cuando los trabajos adicionales que deben ser efectuados como consecuencia de
modificaciones o ampliaciones del proyecto original o por causas justificadas interfieren
en la ejecucion de la obra, el plazo otorgado serd adicionado al plazo contractual original.
En ese caso se confeccionara un nuevo Plan de Trabajo a aprobar por la Direccion Técnica
en el que se ajustard el ritmo de ejecucion de los Items a la prorroga otorgada.

b) Cuando se trate de trabajos adicionales o causas justificadas que no interfieran la
ejecucion de la obra original, los plazos seran computados a partir de la fecha en que
ordene su comienzo, tanto sea de obras nuevas o de Items cuyo corrimiento se autorice,
con independencia del plazo contractual fijado para la realizacion de la totalidad de la
obra.
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ARTICULO 5.33.- VISTAS FOTOGRAFICAS: La CONTRATISTA deberd entregar
a la MUNICIPALIDAD mensualmente y durante el curso de ejecucion de la
obra tres (3) fotografias con cada certificado, y a la terminacion de la misma cinco (5) vistas
mas.

La Direccion Técnica decidira en cada caso cuales son las vistas de
conjunto o de detalles a sacar. Las fotografias serdn del tamafio de 12 x 18 cm. con indicacion
marginal de lo que representan, nombre de la obra y fecha en la que se han tomado. Deberan
ser en colores, claras, nitidas y perfectamente reveladas. La CONTRATISTA entregara la
placa 6 pelicula y una copia de cada una de ellas en papel semi mate de primera calidad.

ARTICULO 5.34.- DOCUMENTACION QUE LA CONTRATISTA DEBE GUARDAR
EN OBRA: En la obra existira permanentemente, una copia legalizada de
toda documentacion correspondiente a la misma, a disposicion de la INSPECCION.

Los planos y demas documentos de Contrato se complementaran entre si en
forma de que cualquier omision en uno de ellos quede salvada por su referencia en otro,
guardando el orden de prioridad establecido en el Articulo 32, apartado 14 de la
Reglamentacion de la Ley 6021.

Cuando los planos y demas documentos que conforman el Contrato
presenten dudas para la CONTRATISTA, éste debera con una antelacion de quince (15) dias
habiles a la ejecucion del trabajo, recabar de la INSPECCION la aclaracion correspondiente, la
que debera expedirse dentro de los cinco(5) dias habiles de efectuada la consulta.

No habiendo sido consultada la INSPECCION ésta podra dictaminar en
cualquier momento acerca de la obra cuestionada, dictamen que podra intimar la demolicion de
la parte ejecutada y no consultada.

ARTICULO 5.35.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS: Si en la interpretacion del
Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, €stas seran resueltas
por la Direccion Técnica cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de materiales,
la solidez de las estructuras, eficiente ejecucion de las mismas y a la interpretacion de las
normas de mensuras.

La CONTRATISTA no podra suspender los trabajos, ni ain parcialmente,
con el pretexto de que existen divergencias pendientes.

CAPITULO 6 - DE LA RECEPCION Y TERMINACION DE LA OBRA

ARTICULO 6.1.- RECEPCION PROVISORIA: La obra sera recibida en forma
provisoria una vez terminados todos los trabajos con arreglo al Contrato
efectuadas las pruebas que se establezcan en la Especificaciones, labrandose el Acta en
presencia del Representante Técnico, la CONTRATISTA o los testigos presentes, en caso de
que aquéllos no concurran a la citacion efectuada con cinco (5) dias habiles de anticipacion.

Si para que las obras se encuentren terminadas con arreglo al Contrato,
solo faltare subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afecten la habilitacion de
las mismas, a juicio de la Direccion Técnica, podra realizarse la RECEPCION PROVISORIA ,

30



: %k“ Direccion General de Contrataciones
& ¢ Municipalidad de General Pueyrredon
¥

*ﬁ*‘# Mar del Plata | Batan

dejandose constancia de ello en el Acta respectiva, a los efectos de su correcta terminacion
dentro del plazo de conservacion y garantia.

En el Acta que se debe labrar, se hard constar que los trabajos se
efectuaron de acuerdo al Contrato, de las modificaciones que se hayan autorizado, que la
CONTRATISTA entrega los planos conforme con las obras; las multas, observaciones,
penalidades etc., a que se haga pasible la CONTRATISTA; la duracion total de las obras
terminadas y la fecha efectiva de la terminacion de los trabajos a partir de la cual correré el
plazo de garantia.

La RECEPCION PROVISORIA sera una sola a la terminacion de los
trabajos, atin cuando para su ejecucion hubieran regido plazos parciales salvo que la Direccion
Técnica autorice RECEPCIONES PARCIALES cuando asi lo considere conveniente.

El plazo de conservacion o garantia se empezara a contar desde la fecha
del Acta de RECEPCION PROVISORIA.

ARTICULO 6.2.- RECEPCION DEFINITIVA: La RECEPCION DEFINITIVA se
llevarad a cabo al finalizar el plazo de conservacidon o garantia que se
hubiera fijado en las Clausulas Legales Particulares.

Durante el mencionado plazo de garantia la CONTRATISTA sera
responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad de ejecucion de los trabajos.

La responsabilidad de la CONTRATISTA incluye la conservacion hasta
la RECEPCION DEFINITIVA de la obra, de todas aquellas partes para las que se hayan
efectuado las RECEPCIONES PROVISORIAS a que se refiere el Articulo anterior. Se
exceptian de la presente obligacion los defectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.

Si durante el periodo de garantia la CONTRATISTA no subsanara las
deficiencias consignadas en el Acta de Recepcion Provisoria o las que pudieran aparecer
durante el lapso mencionado, la reparticion podrd intimarlo para que lo haga en un plazo
determinado, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento, la MUNICIPALIDAD
podra hacer ejecutar los trabajos solicitados por si o con intervencion de terceros, cargando las
gastos a la CONTRATISTA.

Si vencido el plazo de conservacidon o garantia quedaran aun deficiencias
sin subsanar, la reparticion intimara a la CONTRATISTA para que lo haga en un lapso
perentorio, vencido el cual y persistiendo el incumplimiento haré ejecutar los trabajos por si o
con intervencion de terceros, con cargo a la CONTRATISTA.

Asimismo se procedera a recibir la obra de oficio y se determinara la
proporcion en que se afecten la garantia y créditos pendientes, en funcion de los trabajos
ejecutados y a ejecutar con cargo a la CONTRATISTA vy de las sanciones que corresponda
aplicar.

CAPITULO 7 - DE LAS PENALIDADES

ARTICULO 7.1.- APLICACION DE LAS PENALIDADES: Las transgresiones al
presente Pliego General de Bases y Condiciones hard pasible a la
CONTRATISTA de penalidades que seran impuestas a exclusivo criterio de la SECRETARIA
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DE OBRAS, quién fijaré la oportunidad de su aplicacion y de su graduacion en funcion de los
atenuantes y agravantes existentes y en un todo de acuerdo a las normas que a continuacion se
determinan.

Se considerara como agravante la reincidencia o reiteracidon de una misma
transgresion.

ARTICULO 7.2.- LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO CONTRACTUAL.:
Las penalidades aplicadas a la CONTRASTISTA no suspenden,
interrumpen, ni amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucion de las
obras.

ARTICULO 7.3.- (modificado por Resolucion N° 200/05) MORA: La mora sera
automatica por el mero vencimiento del plazo sin necesidad de intimacién

alguna.

Desde el momento de producirse la mora respecto del plazo indicado para
el cumplimiento del Plan de Trabajos y la entrega de la obra terminada, los certificados se
pagaran por el monto contractual o monto contractual redeterminado, de acuerdo al Plan de
Trabajos aprobado.

ARTICULO 7.4.- PAGO DE ILAS MULTAS: Los importes emergentes de las
sanciones aplicadas seran descontadas de cualquier suma a percibir por la
empresa adjudicataria o de los depositos que en concepto de garantia se encuentren retenidos
por la MUNICIPALIDAD.

ARTICULO 7.5.- (modificado por Resolucion N° 200/05) DETERMINACION DE LAS
MULTAS: Se establecen las siguientes multas en porcentaje del monto del
contrato o contrato redeterminado (de acuerdo a lo establecido por Decreto Provincial N°
2113/02, y su Reglamentacion segin Resolucion N° 190/02 del Ministerio de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Publicos), a la fecha en que se produzca el hecho punible.

a) Por la no comparencia del Representante Técnico al acto de replanteo: 0,05 % por cada dia
de atraso a partir de la fecha dispuesta en la citacion.

b) Por la no iniciacion de la ejecucion de la obra en el término previsto o por suspension
parcial o total injustificada de los trabajos: 0,05 % por cada dia de demora.

c) Por incumplimiento de Orden de Servicio: 0,05 % por cada dia de demora.

d) Por incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Pliego de
Bases y Condiciones: 0,10 % por cada dia de demora.

e) Por demora injustificada en la terminacion de la obra: 0,15 % por cada dia de demora.

La aplicacién de multas no libera al Contratista de su responsabilidad por dafios y perjuicios
ocasionados a la Reparticion o a terceros y demas penalidades que correspondiesen."

CAPITULO 8 - DISPOSICIONES GENERALES
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ARTICULO 8.1.- (modificado por Resolucion N° 200/05) HONORARIOS
PROFESIONALES POR ESTUDIO DE PROPUESTA: Por Resolucion
de los Colegios Profesionales de la Provincia de Buenos Aires, que correspondan, se establece
el derecho a percibir honorarios a los profesionales que actuen en los tramites previos y
presentacion de Propuestas en Licitaciones de trabajos publicos.

En consecuencia se exigird conjuntamente con la documentaciéon a
presentar el Contrato Profesional correspondiente, visado por Delegacion o Distrito del
Colegio respectivo.

Podra ser confeccionado por un valor minimo igual al Presupuesto
Oficial. Su presentacion podrd ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles
administrativos posteriores al Acto Licitatorio.

El incumplimiento de este requisito dard lugar a la comunicacion a la
Delegacion local del Colegio Profesional correspondiente a sus efectos.

El Estudio de Propuesta podra ser realizado por el Profesional que actue
en calidad de Director Técnico de la Empresa ( se considerara Director Técnico de la Empresa
a aquel profesional que asi figure acreditado en la correspondiente inscripcion en el Registro
de Licitadores de la Provincia), o Profesional integrante de la Empresa.

La documentacion de la licitacion debera estar totalmente firmada por el
profesional actuante con sello aclaratorio.

ARTICULO 8.2.- LEGALIZACION DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA:
Toda copia de documentacidn exigida por el Pliego debera ser autenticada
por profesional y/o funcionario autorizado a ello. En caso de tratarse de un Escribano Publico,
de extrafia jurisdiccion, su firma deberd ser legalizada por el correspondiente Colegio de
Escribanos.

ARTICULO 8.3.- (modificado por Resolucién N° 200/05) JURISDICCION: El
Proponente 0o CONTRATISTA se somete para toda cuestion emergente de
la presente licitacion a la competencia de los Tribunales de la Provincia de Buenos Aires,
Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero o
jurisdiccion que pudiere corresponderle, incluso el Federal."

ARTICULO 8.4.- GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS: Para el Item Gastos
Generales y Beneficios se admitird hasta un maximo del quince por ciento
(15%) y del diez por ciento (10%), respectivamente.

ARTICULO 8.5.- PAGO DE DERECHOS Y CONEXIONES: La CONTRATISTA
deberd realizar todos los tramites necesarios ante las entidades oficiales y
empresas proveedoras de servicios (D.E.B.A., O.S.B.A., ENTeL, GAS DEL ESTADO, etc.)
para lograr las conexiones de las instalaciones que de acuerdo a las Especificaciones se
suministraran a la Obra. La totalidad de estas gestiones seran realizadas en forma tal que una
eventual demora no provenga de su falta de diligencia.

El pago de todos los sellados, derechos, y todo otro gasto producto directo
de la conexion de los mencionados servicios, sera efectivizado por la CONTRATISTA por
cuenta y orden de la MUNICIPALIDAD, ante quién repetird el pago efectuado mediante la
presentacion de los comprobantes expedidos por la entidad o empresa pertinente, al que no se
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podra agregar suma alguna en concepto de intereses, gastos y/o beneficios a favor de la
CONTRATISTA. Esta suma sera abonada conjuntamente con el Certificado correspondiente al
mes calendario siguiente al de presentacion de la factura.

ARTICULO 8.6.- AGUA Y ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION:
Sera por cuenta de la Empresa CONTRATISTA el consumo de agua y
energia eléctrica para la construccion dentro del predio urbano, para lo cual debera obtener la
correspondiente autorizacion ante los organismos competentes y abonar la tarifa establecida.

ARTICULO 8.7.- ADSCRIPCION DEL EQUIPO: Juntamente con el Plan de
Trabajo, la CONTRATISTA comunicara el detalle del equipo que utilizara
para ejecutarlo, el que no podré retirarse de la obra mientras no se cumpla con aquél.

La INSPECCION, a solicitud expresa de la CONTRATISTA , podra
autorizar, por Orden de Servicio extendida dentro de las cuarenta y ocho (48) horas del pedido,
el desplazamiento transitorio del equipo que no afecte la realizacidon en término del Plan de
Trabajo.

Esta autorizacion no serd motivo para la modificacion del Plazo de Obra y
¢sta 0 su negativa serd puesta en conocimiento de la Direccion Técnica, por la INSPECCION.

ARTICULO 8.8.- IMPUESTOS Y TASAS: Estaran a cargo exclusivo de la
CONTRATISTA los impuestos y tasas que determinan las disposiciones de las autoridades
publicas.

ARTICULO 8.9.- SISTEMAS PATENTADOS: Los derechos para el empleo en las
obras de articulos y dispositivos patentados, se consideraran incluidos en los
precios del Contrato. La CONTRATISTA sera la tnica responsable por los reclamos que se
promuevan por uso indebido de las patentes.

ARTICULO 8.10.- MOVILIDAD, INSPECCIONES, ENSAYOS: La CONTRATISTA,
y a su exclusiva cuenta, pondrd a disposicion de la Direccion Técnica el
personal, material, medios de movilidad y elementos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, tomas de muestras, ensayos e inspecciones en general desde el dia de inicio de la
obra hasta su recepcion definitiva.

- ESPECIFICACIONES TECNICAS -

1. LOCALES DE ACOPIO DE MATERIALES: Su construccion es obligatoria para evitar el
deterioro de los materiales como consecuencia de las distintas inclemencias. El piso serad
apropiado al material acopiado.
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2. SEGURIDAD DEL RECINTO DE OBRA: La Contratista debera mantener un servicio
eficaz de policia impidiendo la entrada a la obra a toda persona ajena a la misma, durante
las horas de trabajo y fuera de ellas.

3. INSTALACIONES SANITARIAS PARA ELL PERSONAL OBRERO: La Contratista
debera construir un W.C. con desagiie a pozo negro excavado ex profeso, debera mantener
en perfecto estado de aseo, proveyendo de agua abundante.

4. DEMOLICIONES: En caso de existir estructura u obra a demoler se efectuard bajo la
responsabilidad y garantia del Constructor o Contratista, quién deberd tomar las medidas
requeridas para la seguridad publica de los obreros.

5. LIMPIEZA DEL TERRENO: Antes de iniciar los trabajos la Contratista procedera a la
limpieza total del terreno, dentro del recinto general de la obra, retirando o acopiando
convenientemente de acuerdo con la Inspeccion todos los residuos de demolicion y cortando
todos los arbustos y/o malezas.

6. REPLANTEQ: La Contratista procedera al exacto trazado de las bases de columnas,
cimientos, paredes y ejes principales de la construccion, siendo verificadas por la
Inspeccion, empleandose para ello caballetes de madera y alambre tensos relacionados con
el nivel que indiquen los planos.

7. DESMONTES Y TERRAPLENAMIENTOS: Sera obligacion de la Contratista efectuar el
desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el terreno a las cotas establecidas en los
planos.

Para el terraplenamiento se podrd usar la tierra de los desmontes y excavaciones, siempre
que resulten limpias, secas, sin cascotes, piedras o restos de vegetales perjudiciales. Se
apisonaran en la forma que indique la Inspeccion; previo humedecimiento y por capas
sucesivas de quince (15) cm. de espesor maximo.

El material sobrante que no se utilice a juicio de la Inspeccion sera sacado de la obra por la
Contratista y a su costa.

El trabajo que demanden los terraplenamientos con tierra de desmonte o de la misma obra
(incluido el apisonamiento), equivale a la obligacion de llevar esa tierra fuera de la obra, lo
que corresponde a la Contratista como parte del precio establecido para desmonte y
excavaciones.

8. EXCAVACIONES: Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo con lo que
determina en los planos respectivos a lo dispuesto por la Inspeccidon de Obra. El precio
unitario establecido para las excavaciones incluyen: los apuntalamientos del terreno y los de
las construcciones existentes vecinas a las excavaciones los achiques que se deban realizar,
el vaciado, desinfeccion y relleno de los hoyos que resultaren afectados por la excavacion.
Las excavaciones para cimientos llegaran hasta tierra firme, aun cuando los planos no den
las dimensiones que correspondan a esa profundidad (minima profundidad para base de
columnas un metro a partir de la superficie del terreno).

Los rellenos entre el talud de las zanjas y las bases y/o muros se apisonaran por capas de
0,30 m. de alto. El precio unitario establecido en el contrato incluye el achique que fuera
menester ejecutar.
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9. MATERIALES: Los materiales en general seran de lo mejor de su clase, debiéndose a los

10.

1.
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efectos de su empleo en cuanto se refiere a medidas, estructuras, calidad y condiciones
fisicas y quimicas, encontrarse en condiciones Optimas para poder cumplir con sus fines
especificos.

CIMIENTOS: Llegaran hasta el terreno firme aun cuando los planos indiquen las
dimensiones que correspondan a esa profundidad. En ningin caso las dimensiones en
profundidad serd menor de 1 m. desde la superficie del terreno.

La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la
Inspeccion. Si la resistencia hallada en un punto fuese insuficiente, la Inspeccion
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion No se empezara cimiento alguno
sin zanjas de fundacion para determinar sus condiciones. La Contratista podra exigir la
autorizacion expedida por orden de servicio. El plano de apoyo deberd estar nivelado
debiendo levantarse la mamposteria de fundacion, toda a aun mismo tiempo, salvo
permiso especial de la Inspeccion.

Los rellenos entre el talud de la zanja y el muro se apisonara perfectamente por capas de 30
cm. de alto.

El precio unitario establecido para los cimientos, incluye el achique que fuera necesario
ejecutar. No se reconoceran adicionales por la mayor profundidad que deban alcanzar los
cimientos, como consecuencia de lo establecido en el presente articulo.

ALBANILERIA: Los ladrillos seran mojados abundantemente, a medida que se proceda a
su empleo.

Las paredes se trabajaran, con sus juntas degolladas en quince milimetros de profundidad y
el espesor de los lechos del mortero no excedera de 12 milimetros.

Toda la mamposteria que se erija estara perfectamente a plomo con los parametros
paralelos entre si, y sin pandeos. Se prohibe el empleo de medios ladrillos, a excepcion de
los necesarios para las instalaciones eléctricas y de calefaccion de supergas.

Los tabiques de 0,10 m. de espesor que no llegan al cielorraso, se ejecutaran con mezcla
reforzada y colocando flejes del nimero 24 de 3 cm. de ancho cada 7 hiladas y en una
longitud igual a la longitud del tabique. Los extremos se doblan en forma de ganchos
tomando el ladrillo.

Las paredes iran ligadas a las columnas de hormigdén armado por medio de @ del 6 y de
0,35 m. de largo con una separacion maxima de 3 hiladas, ademas se aplicard a la columna
en la parte donde va adosado al muro un salpicado de concreto 1:3.

Se colocard en la mamposteria al mismo tiempo que se ejecute los tacos de madera
alquitranada para la colocacion de contramarcos y zocalos de madera si hubiera.

A fin de asegurar la buena trabazon de las paredes y tabiques con las vigas y losas de
techos y entrepisos, la ereccion de la mamposteria se suspenderd a una altura
aproximadamente de 3 hiladas por debajo de esas estructuras, hasta tanto se produzca el
efecto asiento de las paredes, después de lo cual se macizaran los espacios vacios dejados
con ladrillos asentados a presion en un lecho de mortero constituido de una parte de
cemento portland y tres de arena. Todos los trabajos enumerados mas arriba, los ejecutara
la Contratista como parte integrante de la albaiileria, sin derecho a remuneracidon alguna,
por cuanto su valor se encuentra comprendido en el precio unitario de la albafiileria como
asi la colocacion de dinteles, rejillas de ventilacion, mochetas salientes, etc.

Queda entendido que en todos los casos los dinteles deberan tener el mismo ancho que el
muro y la armadura minima sera de 2 @ del 10.
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. UNION DE MAMPOSTERIA NUEVA CON OTRA EXISTENTE: Toda vez que debe
unirse un muro nuevo con otro existente, se procedera de la siguiente forma: en el muro
existente se picara el revoque en un ancho igual al muro a construirse, luego cada 20 cm. y
en un alto de 15 cm. vy hasta la profundidad minima de 20 cm., se haran cortes en la
mamposteria existente, colocandose en correspondencia de cada corte, ademas de los
ladrillos que deban ir, flejes de hierro con una longitud minima de 0,60 m., los ladrillos en
correspondencia de la union de las dos mamposterias se asentaran con mezcla reforzada
con cemento.

La parte del muro existente afectada por la union, debera limpiarse perfectamente y
mojarse abundantemente, a medida que se va levantando el nuevo muro y regarse con una
lechada de cemento portland puro.

. CLASES DE ALBANILERIA:

a) Albaiiileria de piedra para cimientos, se usara mezcla tipo B.

b) Albaiiileria de elevacion (de 0,15 m. y de 0,30 m.) responderé a las normas  descriptas
y se ejecutard con ladrillos comunes asentados con mezcla tipo A.

c¢) De ladrillos huecos (de 0,10 y 0,20 m.) la colocacion sera esmerada y no se permitird
ladrillos con grietas sefialadas o con angulos rotos. La construccion se hara en general
siguiendo las prescripciones detalladas anteriormente para la mamposteria comin, en
cuanto ello sea factible usando en este caso mezcla tipo B.

CAPA AISLADORA HORIZONTAL: Se ejecutaran (2) capas aisladoras, una de 0,05 m.
sobre el nivel de piso terminado mas abajo y otra en la hilada siguiente. El espesor de la
capa aisladora sera de 0,02 m. en forma prolija y uniforme, perfectamente niveladas.

Se usard mezcla tipo D.

. MEZCLAS, MORTEROS Y HORMIGONES: Para la preparacion de mezclas, morteros y
hormigones, se hard de acuerdo a las reglas del buen construir. La preparacion de los
morteros sera la estipulada en el Articulo 16°.

Como las proporciones referidas son dadas en el concepto de emplear tipos normales de
arena y pedregullo, la Inspeccion tendra el derecho de modificarlas en razon de las
diferentes caracteristicas de los materiales que se autorice a usar, sin que por ello la
Contratista tenga derecho a reclamar mejoras de precios.

La sustituciéon de los materiales de tipo normal por otros, supeditado al cambio de
proporcion de los morteros y hormigones sera facultativo de la Inspeccion y no un derecho
la Contratista.

El criterio con el cual la Inspeccion fijara las nuevas proporciones de elementos, sera de su
exclusiva eleccion, pero nunca se adoptaran mezclas en las cuales no se tengan aseguradas
las siguientes condiciones:

a) que la cal o cemento llenen con exceso los vacios del tipo de arena adoptado.
b) que la arena llene con exceso los vacios del tipo de agregado grueso que se adopte.

Las mezclas se batirdn con madaquinas apropiadas clasificandose sus proporciones
adecuadamente.

No se fabricard mas mezcla que la que vaya a usarse durante el dia ni mas mezcla de
cemento portland que la que deba usarse dentro del medio dia de su fabricacion. Toda
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mezcla que se hubiera secado o que no pudiera volverse a ablandar con la amasadora, sin
anadir agua sera desechada.

Se desechara igualmente sin intentar ablandarla toda mezcla de portland que haya
empezado a endurecerse.

Las mezclas que se emplearan en las obras deberdn ejecutarse de acuerdo con la
dosificacion debida de volumen, de material seco y suelo con excepcion de las usuales que
se tomaran en el estado de pasta firme.

Queda a juicio de la Inspeccion el autorizar el batido a mano de las mezclas, debiendo
efectuarse en canchas impermeables, preparadas a tal fin.

16. DOSIFICACION DE MEZCLAS:

TIPO A (mamposteria de elevacion) 1 parte cal hidraulica en pasta
3 partes de arena gruesa
1 parte polvo de ladrillos

TIPO B (mamposteria de piedra) 72 parte cemento portland
Albaiiileria de ladrillos huecos 1 parte cal hidraulica
tabiques en general. 4 partes arena gruesa

TIPO C (contrapiso comun) 1/8 parte de cemento

1 cal hidraulica en pasta
4 partes arena gruesa
8 partes cascotes de ladrillos tamizados

TIPO D (capas impermeables 1 parte cemento portland
y azotado en general) 3 partes arena mediana
10 partes de agua de empaste (hidrofugo)

TIPO E (revestimiento grueso exterior 1 parte cemento portland
e interior bajo “Iggam” t. reves- 1 parte cal hidraulica en pasta
timiento) 5 partes arena gruesa

Sobre las paredes de ladrillos exterior se aplica previamente un azotado tipo “D”.

TIPO F (revoque gruesa comun bajo Y parte cemento portland
enlucido comiin y yeso) 1 parte cal gruesa en pasta
3 partes arena gruesa
1 parte polvo de ladrillo

TIPO G (enlucido comun) 1 parte cal grasa en pasta
25 partes de arena fina

TIPO H (mosaicos) Y4 parte de cemento portland
1 parte de cal grasa

4 partes de arena gruesa

TIPO I (z6calos de mosaicos) Y4 parte de cemento
1 parte de cal grasa
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TIPO J (revestimiento de escalera
umbrales, solias)

TIPO K (enchapado de marmol y
piedra)

TIPO L (vicri y azulejos)

TIPO LL (veneciano)

TIPO M (colado de frentes - revesti-
mientos de piedra y silleria
pisos concreto y terminacion
bajo piso flexiplast)

TIPO N (armado de hierro de ligazon
H°A° mamposteria)

TIPO N (tanques de H°A® jaharros)

TIPO O (tanque de H°A® enlucido)
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4 partes de arena mediana

Y% parte de cemento
1 parte cal grasa
4 partes de arena mediana

1 parte de cemento
Y parte de cal grasa
4 partes de arena mediana

1 parte de cemento
1 parte de cal grasa
4 partes de arena mediana

1 parte de cemento
Y parte de cal grasa
3 partes de arena fina

1 parte de cemento
2 partes de arena fina

1 parte de cemento
3 partes de arena

1 parte de cemento
2 partes de arena mediana (espesor
12 milimetros)

1 parte de cemento

2 partes de arena fina (esp. 6 mm.)
terminado alisado a cucharin (2 mm.
Con cemento portland puro.

17. REVOQUES: Los tipos de revoques a emplearse en cada local, frente a paramentos son
los que se indican en la planilla de locales. Los revoques simil piedra se terminaran al
peinado fino y la Contratista hard todas las muestras necesarias de los revoques hasta
llegar al color y grano deseado para aprobacion de la Inspeccion.

Una vez terminado deberan ser uniformes en el tono y de aspecto y grano homogéneo.

Los paramentos de las paredes que deban revocarse se limpiaran esmeradamente, se
degollaran las juntas hasta 1,5 cm. de profundidad se desprenderan las partes no adheridas
y se abrevarad el paramento con agua, el espesor maximo para revoque grueso (jaharro)
serd 2 cm., el del enlucido de 5 mm. Los enlucidos se hardn tnicamente después que el
jaharro haya fraguado y se encuentren terminadas las canalizaciones de las instalaciones
especiales, debiéndose mojar el paramento antes de dar comienzo a la ejecucion de los

enlucidos.
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Los revoques interiores con mezcla de cal, se terminardn sin excepcion, con fratazo de
fieltro de lana de la mejor calidad. En los locales que se indique en la planilla de locales,
se ejecutara el enlucido de yeso. La superficie deberd quedar perfectamente lisa y llana, se
utilizard yeso blanco, de primera calidad de reciente fabricacion, bien cocido, limpio, bien
batido y untuoso al tacto.

Los revoques una vez terminados no deberdn presentar superficies alabeadas, ni fuera de
nivel o plomo, ni rebarbas u otros defectos cualquiera.

CIELORRASOS: De yeso blanco o simil piedra de acuerdo a lo especificado en la planilla
de locales. Su espesor no pasara de 4 mm..

Los cielorrasos de yeso, en los ambientes llevaran en su encuentro con los muros y con las
vigas y en todo su perimetro una buia entrante (1 cm.) por 4 cm. de alto. Bajo Iggam se
ejecutara un jaharro tipo “E”.

CONTRAPISOS: Antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural se procedera a
limpiar el suelo, quitando toda tierra negra o bien cargadas de materias organicas.

La ejecucion de los contrapisos se realizard previa autorizacion de la Inspeccion quién
comprobara los trabajos de consolidacion del terreno, mediante un apisonamiento
adecuado y riego en caso necesario. El capitulo de mezclas indican el tipo que debe
emplearse en cada caso. Los desniveles en pisos de locales y muebles se salvaran
mediante rellenos del mismo tipo de mezcla utilizada para los contrapisos.

En todos los casos, en el precio unitario establecido en el contrato, se debe considerar
incluido el monto de mezcla necesario para el alisado, impermeabilizacion, etc., cuando
estos fueran necesarios para la perfecta realizacion del piso. Los contrapisos deberan estar
perfectamente nivelados.

Los espesores minimos seran los siguientes:

a) Sobre terreno natural 10 cm.

b) Sobre losa de hormigén 7 cm.

c) Sobre losa de hormigdn en locales sanitarios, etc., se dejara el espesor suficiente para
permitir el paso de las cafierias hasta conseguir una nivelacion posterior del piso
terminado que corresponde al nivel de los otros niveles.

PISOS: Los solados presentaran superficies regulares dispuestos segin las pendientes,
alineaciones y niveles que senalard la Inspeccion en cada caso. La Inspeccion podra exigir
al Contratista la ejecucion de muestras cuando lo juzgue necesario para la aprobacion. En
las veredas, galerias cubiertas, circulaciones y en general donde lo juzgue necesario la
Inspeccion deberan dejarse juntas de dilatacion en la forma que corresponda para cada
piso.

Sobre las juntas de dilatacidn que separan las secciones independientes de estructura de
hormigdn armado, se colocardn..............cooevviiiiiiiiiiiiii i,

PISO DE CEMENTO: Los pisos de cemento se ejecutardn con especial cuidado
cumpliendo con todas las reglas del arte. El contrapiso se colocara algo seco y se le
comprimira perfectamente cubriéndolo antes que fragiie con una capa de concreto 1:2 de 2
cm. de espesor (10% de hidrofugo). La mezcla de cemento se amasara con la minima
cantidad de agua y una vez extendida sobre el hormigon, ésta serd comprimida y alisada
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hasta que el agua comience a fluir sobre la superficie. Después de nivelada y alisada y
cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabard de alisar con cemento puro a
cucharin y se le pasara el rodillo. Después sobre el manto, se le regara abundantemente y
se le cubrird con una capa de arena para conservarlo himedo.

PISO DE MOSAICO: Sobre los contrapisos correspondientes se asentardn los mosaicos
sobre un lecho de mezcla tipo “H” de un espesor minimo de 2,5 cm. Las juntas seran lo
mas pequefias posibles para su alineacion correcta, no permitiéndose resaltos o
depresiones de ninguna especie o magnitud, cuando se trate de la colocacidén de mosaicos
calcareos una vez colocados se rejuntaran con cemento liquido de las mismas
proporciones y color que el de la pastina mas clara. La terminacion de los pisos, lustrados,
se ejecutard siempre una vez colocado. Los cortes se hardn a maquina y perfectos.

No se permitira la colocacion de mosaicos sin un estacionamiento minimo de 30 dias. El
lustrado a plomo se ejecutara de la siguiente manera: se efectuara el lustre previo a piedra
fina, después de transcurrido un plazo de 2 semanas por lo menos de la colocacion de los
mosaicos; se procederd al empastinado a maquina empleando primero carborudum de
grano grueso y después el de grano fino procediéndose después a un lavado prolijo de los
pisos con abundante agua.

La superficie del piso deberda quedar pareja sin resaltos ni vacios, en caso contrario se
empastinard y pulira nuevamente. El lustrado a plomo consistira en pasar a continuacion la
piedra 3F, luego la piedra fina y la piedra inglesa, finalmente se pasara el tapon mixto de
arpillera y plomo en laminas delgadas con el agregado necesario de “spartillo” y sal de
limon hasta tener un brillo perfecto e inalterable. De inmediato la superficie lustrada
debera lavarse con agua limpia, sin ninguna clase de agregado, se secara con prolijidad y
se aplicara una mano de cera virgen diluida en aguarras.

ZOCALOS: Todos los ambientes con pisos de mosaicos llevardn zdcalos del mismo
material de 10 x 30 cm., los 4ngulos entrantes y salientes se salvaran mediante el empleo
de piezas especiales.

PISOS DE FLEXIPLAST: Sobre el contrapiso de hormigoén tipo “ “ que se colocara algo
seco y se comprimird perfectamente se extendera antes de que fragiie , una capa de
concreto 1:2 con 10% de hidrofugo de 2 cm. de espesor.

La mezcla de cemento se amasara con la minima cantidad de agua y una vez extendido
sobre el hormigon, serd comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir sobre la
superficie, la que quedara perfectamente nivelada. Los niveles del contrapiso se deben
verificar antes de iniciar los trabajos, no permitiendo la Inspeccidn remiendos que puedan
perjudicar a la perfecta realizacion y posterior conservacion del piso.

El flexiplast se colocard en planchas de 20 x 20 cm., aproximadamente de 2,2 mm. de
espesor con adherente y en general siguiendo las prescripciones de fabrica.

ZOCALOS: Los zocalos seran de madera de 5 cm. de altura por %4 de espesor cepillada.
Se los asegurara con clavos sobre tacos de madera, alquitranadas que se habran previsto en
la mamposteria cada 50 cm. Las esquinas se ejecutaran a inglete.
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REVESTIMIENTOS: Previa ejecucion de los revestimientos deberan prepararse los
muros con el jaharro correspondiente. Por la colocacion de los revestimientos se tendran
en cuenta las siguientes indicaciones:

a) la colocacion sera esmerada y efectuada por personal especializado debiendo presentar
los revestimientos superficies planas, parejas y de tonalidades uniformes, pudiendo
permitir la Inspeccion la excepcion que crea conveniente en lo que se refiere a la
uniformidad de tonos para el revestimiento veneciano.

b) en correspondencia con las llaves de luz, tomas, canillas, etc. los recortes deberan ser
perfectos. No se admitird ninguna pieza del revestimiento rajada, partida, asi como
diferencias o defectos debidos al corte.

c) las lineas de terminacion que separan las partes revestidas de las revocadas, deberan ser
perfectamente horizontales y rectas en todos los casos.

d) se tomaran las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que suenen a
hueco. En este caso o en el de cualquier otro defecto de colocacion, la Inspeccion
ordenara la demolicion de la parte defectuosa.

e) en los revestimientos de locales, especialmente en las cocinas, banos, offices, W.C., se
tendra en cuenta lo dispuesto por la reglamentacion de O.S.N. y por el Codigo de
Edificaciones de la Municipalidad.

REVESTIMIENTOS DE AZULEJOS, VICRIS, OPALINA: Se colocaran sobre jaharro
tipo “E” asentandolos con mezcla tipo “L”. Las juntas se tomardn con porcelanina de

¢sta ultima serd la denominada en plaza de primera calidad. Se presentardn muestras para
la aprobacion. Los encuentros en angulos se ejecutardn con las piezas correspondientes y
en la primera parte de éste articulo.

REVESTIMIENTO DE VENECIANOS: Se colocaran sobre jaharro tipo “E” asentados
con mezcla tipo “LL” siguiendo las prescripciones de las casas proveedoras.

REVESTIMIENTO TIPO FULGET O SIMILAR: Se colocaran sobre jaharro tipo “E”
siguiendo con las prescripciones de las distintas casas proveedoras hasta su lavado final
con acido. Se seguirdn las normas generales establecidas en las primeras partes del
articulo.

REVESTIMIENTO DE PIEDRA: En las paredes que indiquen los planos de fachada, se
revestirdn los muros de mamposteria con lajas de piedra de color ocre de 5 a 7 cm. de
espesor o con silleria de 0,15 m. de espesor segin especifique la documentacion,
colocadas con mezcla tipo “M”. El didametro aproximado de cada piedra no excedera de
30 cm.

Cuando el revestimiento corresponda a muros de locales habitables previo a la colocacion
de la piedra, se realizard un azotado con mezcla tipo “L”.

SOLEAS: Los paramentos revestidos con veneciano llevan las soleas ejecutadas en ese
mismo material. Los demés casos se ejecutaran con baldosas de ceramica ALBERDI, con
mezcla tipo “J*.
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CARPINTERIA DE TALLER: Las maderas que se empleen en la carpinteria de taller
responderdn a lo estipulado en la documentacion. La Contratista ejecutara las obras de
carpinteria con sujecion a los planos, a estas especificaciones y a los dibujos con detalles,
los que seran ampliados y aclarados por la Inspeccion, siempre que le fuera solicitado y lo
creyera menester. Los trabajos se ejecutaran segun las reglas del arte. Las maderas se
labrardn con el mayor cuidado, las ensambladuras se ejecutaran con el mayor esmero,
debiendo ser suaves al tacto, sin vestigios de aserrados ni depresiones.

Los engargolados tendran lengiietas de bastante profundidad para que no puedan salir de
las ranuras por contraccion de la madera y nunca sera inferior a 1 cm.. En los ensambles a
bastidor de mucho espesor los engargolados tendran doble ranura y lengiietas, las obras de
carpinteria serdn inspeccionadas en cualquier tiempo durante su ejecucion por la
Inspeccion debiendo el sub-contratista (si lo existiese) advenirse de ello, requisito sin el
cual no serd aceptado al ser propuesto por la Contratista.

Concluidas las obras de carpinteria y antes de colocarlas, la Inspeccion las revisard y
desecharé asimismo todas aquellas que no tengan las dimensiones o las formas prescriptas
de acuerdo con las verificaciones que ineludiblemente debera realizar la Contratista en
obra, sobre los planos respectivos, se desechard asimismo las que presenten defectos en la
madera, en la mano de obra, que ofrezcan torceduras, dos uniones, roturas o rajaduras. El
arreglo de las obras de carpinteria desechadas no se permitird sino en el caso de que
perjudique la solidez, la duracion, la estética y la armonia del conjunto de dicha obra.
Seran definitivamente desechadas sin excepcion todas aquellas en las cuales hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas, piezas afadidas en cualquier forma, clavos
o masilla.

Las obras moviles se colocaran de manera que giren sin tropiezos y con el juego minimo
de 1 mm. y maximo de 5 mm. Los herrajes se encastraran con limpieza en las partes
correspondientes, las cerraduras embutidas no podran ubicase en las ensambladuras.

Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia se alabeare, hinchare o resecare
serd arreglada o cambiada por la Contratista a sus expensas. Se entendera por alabeo de
una obra de madera cualquier torcedura aparente que experimente, la hinchazon o
resecado se establecera por el juego entre las piezas moéviles y las torceduras o las
desuniones entre las partes de una misma obra. El primero no podra oscilar de los limites
fijados, para las torceduras o desuniones no habra tolerancia. No se aceptaran obras de
madera cuyo espesor sea inferior en mas de 3 mm. al especificado. Todos los reparos,
sustituciones o gastos que ocasionare la demolicion de las obras de madera durante el
plazo de garantia estaran a cargo la Contratista. La Contratista deberd reparar o cambiar
las obras en que aparecieran defectos en el plazo de 10 dias desde la fecha en que se ha
llamado o verificarlo por la Inspeccion, salvo indicacion en contrario que ésta le diera. Si
no concurriese, los reparos y sustituciones se hardn a su costa por orden del D.E.,
deduciéndose su importe del fondo de garantia. Todos los herrajes responderdn a lo
indicado en los planos y deberan ser aceptadas previamente por la Inspeccion ante la
presentacion de muestras.

VIDRIOS: Los vidrios, vitreas, etc., se colocaran de acuerdo a lo indicado en los planos y
responderan a las caracteristicas establecidas en la documentacion.

a) La masilla sera de primera calidad, no permitiéndose el uso de masilla vieja ablandada
posteriormente con exceso de aceite.
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b) El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados resulten de 2 a 4 mm. mas
cortos que el armazon que deba recibirlos; el espacio resultante se llenara totalmente
con masilla.

La colocacion se realizard asentando con relativa presion el vidrio con masilla.

c) El quitar la moldura de soporte, se cuidara no dafarla poniendo especial atencion al
volverlas a su lugar una vez colocados los vidrios empleando la masilla en su justa
cantidad.

d) Los clavos que traigan del taller las molduras del soporte se eliminaran empleando en
su lugar “Puntas de Paris” nuevas que irdn totalmente embutidas.

e) No se permitira la colocacion de vidrio alguno antes de que las estructuras hayan
recibido una mano de pintura al aceite.

AISLACION DE AZOTEA: Sobre contrapiso de hormigon alveolar (de no menos de 10
cm. de espesor en los embudos), con alisado de cemento se colocard a fuego una capa de
“Erolita” (piel de anta) de acuerdo con las especificaciones de la casa proveedora.
Pendiente minima 1%. Las juntas de dilatacion se tratardn de acuerdo a lo estipulado en el
plano de detalles respectivo.

MARMOLERIA: Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte. Los
marmoles se entregaran pulidos y lustrados a brillo. Al efectuar la colocacion se tendra
especial cuidado de que no aparezcan manchas en sus superficies y que las uniones sean lo
mas perfectas posibles. Los marmoles seran de la mejor calidad sin defectos de ninguna
especie, la obra se ejecutara con el mayor esmero, hasta obtener superficies tersas y
regulares.

PINTURA Y BLANQUEO: Los trabajos de pintura se haran de acuerdo a las reglas del
arte debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas convenientemente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura, barnizado, etc.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarlas, y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidas. No se admitira
el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. La Contratista
tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la
lluvia y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

La Contratista debera notificar a la Inspeccidn cuando vaya a aplicar la mano de blanqueo,
pintura, barnizado, etc.. Las diferentes manos se distinguiran dandoles diferentes colores.
En lo posible se acabard de dar cada una en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La
ultima mano se hara después de que todos los gremios que intervengan en la construccion
haya dado fin a sus trabajos.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos de pintura que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que tengan sefiales de pinceladas, pelos etc..

TINTAS: Se prepararan a entera satisfaccion de la Inspeccion, debiendo efectuar la
Contratista todas las muestras que le sean solicitadas para la eleccion de colores y tonos.

BLANQUEO A LA CAL: Los blanqueos a la cal se haran a una mano de cal y dos de
color a la cal, adicionada con la cantidad necesaria de fijativo.
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PINTURA DE TIZA Y COLA: Se hard en dos de tiza y cola, la primera a brocha y la otra
con soplete, debiendo la superficie terminada presentar un tono perfectamente uniforme.

PINTURA AL AGUA: Las superficies se prepararan perfectamente y se les dard una
mano de imprimaciéon con liquido petrificante y tres manos de pintura lavable y todo a
elegir por la Inspeccion.

La primera mano sera algo fluida y las dos mas espesas debiendo dejar transcurrir entre
mano y mano 24 horas como minimo.

El liquido petrificante debera ser de la misma marca que la pintura.

PINTURA AL ESMALTE: (sintético en herreria). Previa perfecta limpieza de toda
suciedad o herrumbre recibiran (las piezas o estructura que se deben limpiar) dos manos
de antioxido; la primera se aplicard en taller y la segunda en obra.

Una vez bien secas se lijardn, se aplicara una primera mano de esmalte; una vez bien seco,
se dara la ultima mano.

PINTURA AL ACEITE DE LA CARPINTERIA DE MADERA: Una vez lijada la
carpinteria de madera, se le dara una mano de pintura o base de 6xido de zinc en pasta,
diluidas en una mezcla formada por dos terceras partes de aceite de linaza cocido y una
tercera parte de aguarras con la cantidad necesaria de pintura en pasta. Luego de que las
superficies estén bien secas se las lijard y se le aplicard una mano de enduido con masilla
sobre toda la superficie, pintandola luego con dos manos de pintura en pasta de color que
corresponda a una mezcla formada por dos terceras partes de aceite de linaza cocida y una
cuarta parte de aguarras si se desea terminacion brillante, y diluida en una cuarta parte de
aceite de linaza cocido y tres cuartas partes de aguarrds si se desea mate. Toda puerta y
ventana deberd descolgarse de sus fichas para pintar los espesores inferiores y superiores.
Se tomaran asimismo las precauciones con las manijas y herrajes para que queden limpias
de pintura.

BARNIZADO DE LAS OBRAS DE CARPINTERIA: Todas las obras de carpinteria,
deberan ser pulidas previamente con lijado de gran fino llevara una mano de imprimacion
y dos de barniz sintético para exterior.

Cuando lo establezca la Inspeccion, previo a la imprimacion especial, se efectuaran los
tintes que se indiquen.

PINTURA DE ELEMENTOS DE CALEFACCION A LA VISTA: Se pintaran con una
primera mano de pintura contra el color y luego dos manos de pintura mate de acuerdo a
los ambientes y siguiendo la indicacion de la Inspeccion.

SUPERGAS: La Contratista presentara para su aprobacion en un anteproyecto de
instalaciones que debera estar en un todo de acuerdo con las Reglamentaciones de Gas del
Estado. Correra por cuenta de la Contratista todos los gastos que se originen sin excepcion
como consecuencia de la instalacion, tramitaciones, planos, etc.-

En el item “Instalaciones de Super-Gas” se considerard incluido a los efectos de
presupuesto la caja para futuro medidor.

Se debera instalar un calefén y cocina segun se indican en planilla de locales.

Los artefactos 1os proveera la.........o.oviiiiiiiiiiii e
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30. OFICINA PARA LA INSPECCION: La Contratista debera construir una casilla para la
Inspeccion de las Obras. Tendrd una puerta, ventana y estanteria para muestras y
documentos de la Inspeccion.

Se proveera una mesa y una silla.

ESPECIFICACIONES TECNICAS HORMIGON ARMADO

Art. 1°.- DISPOSICIONES: Los trabajos de hormigén armado, salvo indicacion especial
====== de las clausulas particulares, se ejecutardn de acuerdo a lo que prescribe el
“Reglamento Técnico del Cédigo de Edificacion de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires”.

Comprende la ejecucion de la estructura completa de losas, vigas, columnas,
barandas, tabiques, tanques en general, cornisas, etc.. La Contratista deberd prever antes del
hormigonado la ubicacion y dimensiones de los agujeros o elementos correspondientes a las
distintas instalaciones especiales que figuren en los planos; a tal efecto recabaran a la
Inspeccidn la ratificacion o rectificacion de los mismos.

Las obras de hormigon se ejecutaran siempre con personal competente con sumo
cuidado y con sujecion a las indicaciones de los planos de detalle, teniendo presente que el
hecho de no prever algunos hierros secundarios o de no indicarse en los planos las armaduras
accesorias, no sera razon para que en la obra se omita su colocacion. Ademas, queda entendido
que el costo esta incluido en el precio cotizado por la Contratista.

Dichas armaduras, accesorias tanto para la resistencia como para la dilatacion serdn
las propias del sistema adoptado, segun el criterio de la Municipalidad.

Art. 2°.- PLANOS: En el caso de que se especifique que la Contratista debe calcular la
====== estructura resistente, debera presentar a la Municipalidad para su aprobacion; dentro
de un plazo de 30 dias corridos a contar de la fecha de aprobacion del contrato por la
Municipalidad todos los trabajos y estudios correspondientes, por ej.: calculos, andlisis de
carga, planillas planos y detalles parciales y totales de las estructuras licitadas a ejecutar.

A su vez, estard obligada a presentar dentro de los 60 dias corridos de dicha
aprobacion del contrato, todos los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierros
correspondientes a las estructuras licitadas.

Si los calculos fueran ejecutados por la Municipalidad, la Contratista debera
verificarlos. En este caso y con un plazo de 30 dias corridos a contar de la fecha de aprobacion
del contrato debera presentar los planos de replanteo y de detalles de doblado de hierros.

Dichos planos se ejecutaran en escala 1:50, 1:20, etc., segun sea el detalle y llevaran
planillas en las que conste el peso total de los hierros empleados.

Al terminar la obra, la Contratista entregard a la Municipalidad una tela y una copia
de cada plano de calculo.

Art. 3°- INSPECCION: No podran hormigonarse hasta tanto la Inspeccion haya ===—===
examinado los encofrados y armaduras y dado por escrito su conformidad mediante orden de
servicio. Si la Contratista no diera cumplimiento a €sta clausula, la Municipalidad se reserva el
derecho de exigir la realizacion de las pruebas de resistencia que a su juicio creyera
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conveniente, siendo por cuenta de la Contratista todos los gastos que se originen por este
concepto.

Asimismo, se reserva el derecho de aumentar el plazo de garantia por un afio mas al
estipulado en las clausulas particulares, sin que ella de derecho a la Contratista a reclamacion
alguna.

Art. 4°.- ENCOFRADOS: Todos los moldes seran planos y rigidos bien arriostrados de
====== modo que puedan resistir el trdnsito sobre ellos y la colocacion del hormigon; antes
de empezar a llenarlos la Inspeccion los examinaré prolijamente, exigiendo que los fondos de
viga estén perfectamente limpios dejandose pequefias aberturas para la eliminacion de los
cuerpos extranos.

Los moldes se armaran perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes
alabeadas, desuniones o rajaduras. Se dispondran los moldes de manera que puedan quitarse
los de columnas, costados de vigas y losas antes que los que correspondan a los fondos de las
vigas. Se dard a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de un milimetro por metro en
las mayores de seis metros.

Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de tablones
que hagan las veces de bases o de capitel. Todo puntal serd acufiado en su base por un par de
cufias encontradas. Los puntales serdn de una sola pieza y se permitira como maximo solo una
tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos
para evitar pandeo.

Al construir el encofrado, se tendrd en cuenta que al desarmar es necesario dejar
algunos puntales (soportes de seguridad) sin tocar lo que inmovilizara las tablas del encofrado
que sobre ellos se encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente
entre los pisos sucesivos. Para vigas de luces normales sera suficiente dejar un soporte en el
medio; en cambio, para vigas de luces mayores de seis metros, la Inspeccion podréa exigir
nimero mayor.

Las losas de luces de tres metros o mayores, tendran un puntal en el centro y
equidistantes entre si no mas de la luz. Estos soportes de seguridad no deberan ser recalzados
nuevamente. Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrdn de manera de
poderlos quitar sin ocasionar golpes ni vibraciones,. No se admitird el uso de papel para tapar
grietas.

El encofrado se mojara con abundante agua doce horas antes y luego en el momento
del hormigonado, es en este momento en que las secciones libres acusaran las dimensiones que
exijan los planos. En caso de haber llovido sobre el encofrado se verificaran las medidas.

Art. 5°.- ARMADURAS: Las armaduras seran de hierros redondos, de acuerdo a las ======
secciones indicadas en los planos y planillas respectivas aprobadas, responderan al criterio de
contrarrestar los esfuerzos de traccion, corte y resbalamiento. La distancia entre barras no
debera ser inferior a 2 cm. en las columnas y obras exteriores y de 1 cm. en las losas y vigas
interiormente cuando la estructura esté en contacto con el terreno tendrd un recubrimiento
minimo de 4 cm..

Antes de colocarlas en el encofrado deberan ser limpiadas con cepillo de alambre
para sacarles el 6xido y toda suciedad. Las barras se doblardn en frio, desechandose todas
aquellas que se agrieten.
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Toda barra sostenida a esfuerzos de traccion se terminara en sus dos extremos, en
ganchos semicirculares cuyo didmetro libre de curvatura no serd menor de 2,5 veces el
didmetro de la barra.

La barra sometida a esfuerzo de compresion no llevard enganche. Siempre que se
imprescindible podréa ejecutarse empalme de barras, no debiendo existir mas que una en una
misma seccidon de estructura sometida a esfuerzos de traccion y ninguno en las tensiones
maximas.

Estos empalmes y uniones deberdn ser aceptados previamente por la Inspeccion. Si
el empalme se hace por yuxtaposicion de las barras, la longitud de yuxtaposicion debera ser
cuarenta veces el diametro de la misma, atandose con alambres y terminado sus extremos en
gancho.

Para las barras de didmetro mayores de 25 mm. no se admitird la unién por
superposicion. Si la unidn se ejecutare mediante tensores, su seccidon minima en el nucleo no
serd menor al de las barras a unir y la calidad del acero, sujeta a las exigencias ya establecidas.
Si la unidn es mediante soldadura eléctrica al tope, se considerara para el calculo sélo el 80° %
de la seccion total en barras sometidas a esfuerzos de traccion y el 100 % en las barras que
deban soportar compresion. Toda pieza de madera o metal embutida en la masa de hormigén
no podra modificar la distribucion asignada a las armaduras. Los extremos de las barras que
para el empalme deban quedar mucho tiempo a la intemperie, seran protegidas de la oxidacion
con una lechada de cemento fresco. La colocacion de las barras de reparticion y
empotramiento, sera obligatoria para la Contratista aunque hubieran sido omitidas en los
planos.

Art. 6°.- COLADO DE HORMIGON: Se hara en tal forma que el hormigén pueda llegar
====== gin disgregarse hasta el fondo de los moldes. Se procurard colar el hormigon
inmediatamente después de la conclusion del batido, quedando estrictamente prohibido usar
hormigoén que haya comenzado a fraguar atn después de volverlo a batir con agua.

El empleo de hormigdn podréa hacerse hasta una hora después del amasado siempre
que se le proteja contra el sol, viento y lluvia y se le renueve antes de usarlo.

Los moldes de las vigas y de las losas, segun llenadas en una sola operacion, sin
interrupcion, desde el fondo hasta el nivel superior de la losa. El forjado de las columnas, se
hara de una sola vez. Si la colocacion se hiciera bajo el agua, se cuidard que el cemento no se
desprenda del amasijo formando lechada. Si esto ocurriera sera retirada antes de colocar
nuevamente el hormigon.

La Contratista tomard las precauciones necesarias para evitar los efectos del calor,
del viento y del frio sobre las obras.

No se debe proceder a la colocacion del hormigén cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C.

Cuando hay que continuar una obra interrumpida se tendran en cuenta las siguientes
prescripciones:

a) Si el hormigdn estuviera atn fresco se humedecera la superficie sobre la que se debe aplicar
nuevas capas.

b) Si el hormigon hubiera empezado a fraguar, se limpiara la parte ya endurecida de las partes
sueltas y se humedecerd antes de continuar, con una lechada de cemento y arena de una
proporcion de 1:2 en volumen.
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Mientras el hormigoén no haya fraguado por completo se evitard que las obras estén
sometidas a choques o vibraciones.

Quedaré estrictamente prohibido colocar encima de los entrepisos ninguna carga,
hasta tanto el endurecimiento del hormigoén lo permita.

Las juntas de interrupcion del forjado se reduciran siempre al nimero mas
indispensable. Se la dispondra asimismo como sigue:

En las losas y vigas en los tercios de los tramos, en las vigas maestras también en el
tercio de su luz, salvo el caso de que alli concurra alguna otra viga o vigueta, en ese caso
debera realizarse la junta de un lado y a una distancia del punto de interseccion igual a la
altura de la viga. En las columnas y tabiques no se admitiran juntas de interrupcion. Todas las
juntas deberdn ser planas y perpendiculares a la direccion de las armaduras.

Se aumentara la capacidad del hormigéon mediante apisonado, removido, golpes o
vibraciones en el encofrado.

Art. 7°.- PROTECCION DEL HORMIGON: El hormigon colocado, debera ser protegido
====== durante el primer tiempo de fragiie contra las influencias perjudiciales de los rayos
solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo debera
permanentemente humedecerse durante ocho dias. Contra las heladas debera protegerse el
hormigén fresco, tapandolo.

Queda terminantemente prohibido el transito sobre las estructuras durante las
primeras 36 horas y solo se hara durante las 24 horas siguientes previa colocacion de tablones.

Art. 8°.- DESENCOFRADO: Se esperara para empezar el desarme de los moldes, a que el
hormigén haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y el de la carga a que
pueda estar sometido durante la construccion. El principio del desarme y su ejecucion
paulatinamente seran dirigidos personalmente por la Contratista o su capataz, debiendo
consultar a la Inspeccion en todos los casos de cuidado.

Antes de quitar los puntales, que sostienen los moldes de las vigas, se descubriran
los lados de los moldes de las columnas y vigas en que aquellas se apoyan para examinar el
verdadero estado de justeza de las piezas.

Los plazos minimos para iniciar el desarme a contar desde la fecha y hora en que se
termine el forjado (datos que anotard la Contratista en un registro especial) que visara la
Inspeccion a medida que se vayan practicando, serdn las siguientes:

¢ Costado de las viguetas, vigas y columnas: 4 dias

¢ Fondo o pisos de las losas: 8 dias

e Remocioén de los puntales de las viguetas y vigas: 21 dias

¢ En las vigas de mas de 7 m. se calculard 5 dias por metro.

e Los soportes de seguridad que debieran quedar, segin se ha establecido
permaneceran por lo menos en las vigas y viguetas 8 dias y 20 dias en las losas.

Si durante el endurecimiento del hormigdén ocurrieran heladas se prolongaran los
plazos descriptos anteriormente en tantos dias como hayan sido los de las heladas.

Los moldes y los puntales seran quitados con toda precaucion sin darles golpes ni
someterlos a esfuerzos que puedan ocasionar perjuicios al hormigon.

Durante los primeros 8 dias queda prohibido apilar materiales sobre la estructura
(ladrillos, tablones, etc.) en cantidades excesivas a juicio de la Inspeccion.
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Art. 9°.- CONDICIONES DE SATISFACTORIA CONCLUSION: En la preparacion de los
====== moldes y la ejecucion del forjado no perdera de vista la Contratista la satisfactoria
terminacion que deban ofrecer las obras de hormigén armado, sin recurrir al plastecido o
revoque posterior al desencofrado.

Con tal fin se cuidara el prolijo apisonado del hormigdn. No obstante si quitados los
moldes existieran pequefias cavidades en las caras de las piezas, la Inspeccion ordenard cuales
deben ser llenadas previa limpieza, por el empaste de mortero de cemento.

Art. 10°.- ENSAYOS: La Contratista efectuara en el laboratorio que se le indique y a su
======= cargo, ensayos de resistencia que consistiran para el hormigén en someter a la
compresion probetas cilindricas de 15 cm. de didmetro y 30 cm. de altura, que se llenard en
moldes previstos por la Contratista previa aprobacion de la Inspeccion.

La Contratista proveera nueve moldes que quedardn en la Direccion General de
Obras Municipales. De un mismo paston se hardn como minimo, tres prismas para ensayar a
los 28 dias después de su preparacion. La Inspeccion de la obra indicara la cantidad y la
oportunidad de analizar estos pastones de hormigdn, para tener un criterio uniforme y total de
la calidad del material empleado en la obra.

Para la preparacion de la probeta, se emplearan moldes de hierro de superficies lisas,
en los que se colocard y apisonard el hormigdn, como en las obras enumerandolas tal que
puedan individualizarse en la Orden de Servicio respectiva, en que se anotara el dia y hora de
preparacion, losa a que corresponda el paston del cual se extrajo, preparacion de la mezcla y
cantidad de agua de la misma.

La resistencia de la muestra se determinard por rotura a la comprension en estado
hamedo, después de mantenerlos sumergidos en agua a 25° C, durante 48 horas.

Los resultados seran reducidos a la edad de 28 dias empleando a tal efecto la
formula de Ros:

B28 =B (3.69 - T 2/3)
1,40 T 2/3

en donde B28 es la resistencia en Kg/cm reducida a los 28 dias, B es la resistencia en Kg/cm
obtenida a los T dias de edad.

La superficie de las probetas se determinara al 2% . La maquina empleada para la
rotura por compresion tomard una sensibilidad del uno por ciento.

Las resistencias minimas de los hormigones ensayados a los 28 dias de fabricados a
la rotura por compresion sera Kb28 = 200 Kg/cm?2.

Los resultados de los ensayos una vez terminados seran transcriptos en un informe
que sera sometido a consideracion de la Direccion General de Obras Municipales, la que se
reserva el derecho de aceptacion si la resistencia cumple con lo especificado, o el rechazo,
inclusive la demolicidn, retencion de pagos o ampliacion del depdsito de garantia si asi lo
considerase necesario.

Art. 11°- CORTES EN ELL. HORMIGON: Quedara estrictamente vedado cualquier corte
====== 0 agujero en el hormigon, sin recabar al efecto la correspondiente autorizacion escrita
de la Inspeccion aun cuando se trate de agujeros o cortes pequefios.
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Art. 12°.- PRUEBAS: Las pruebas de cargas se efectuaran en cualquier estructura, =======
siempre que lo resuelva la Inspeccion para la simple comprobacion de la bondad de las mismas
o para saber a que atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier
circunstancia resultaran sospechosas. Los ensayos de cargas se iniciaran después de los 45 dias
de hormigonado de las estructuras con cemento comin, y 21 dias por cemento de alta
resistencia.

La carga de ensayo para losas y vigas deberan colocarse en forma que no estén
impedidas de seguir sin obstaculo las deformaciones del entrepiso ensayado. Para la carga de
ensayo de un tramo de losa se tomard un valor igual a una vez y media la sobrecarga admitida
para el calculo. Las cargas de ensayo deberan hacerse actuar sobre la obra durante 24 horas
por lo menos recién después de este plazo se mediran las deformaciones maximas.

Las deformaciones permanentes se mediran de las 12 horas posteriores al retiro de
las cargas de ensayo. Excluida la influencia de posibles asientos en los apoyos después del
desarme se admitira que las deformaciones son totales. Los ensayos indicados en los articulos
anteriores seran efectuados por la Contratista en presencia de la Inspeccion.

Art. 13°- JUNTAS DE DILATACION: La estructura de hormigéon armado se continuard
======= en secciones completamente independientes separadas entre si 0,05 m. de acuerdo a
los planos respectivos, a cuyo efecto deberan ejecutarse dobles columnas y vigas.

La construccion de los tanques de hormigdén armado para agua, deberan ajustarse
estrictamente a los planos de estructura y célculos correspondientes. Debera llevar tapas de
inspeccion y de limpieza convenientemente ubicados a los efectos de poder efectuar los
trabajos correspondientes. Cuando los depositos sean de gran capacidad se dividiran por medio
de pantallas en dos o tres compartimientos, segun los casos.

El hormigén a emplear serd rico en cemento debiéndose utilizar una mezcla de las
siguientes proporciones: 1 : 1 %2 : 2 %4 . Interiormente se aplicaré a las paredes del deposito un
enlucido de 2 a 3 mm. de espesor de mortero con una (1) parte de cemento y dos (2) de arena
fina con agua de cal y luego un alisado de cemento puro a cucharin. El enlucido se aplicara al
hormigdn aun fresco. El alisado ademas recibird una mano de un hormigdn impermeabilizante
de alta calidad.

Durante siete dias el tanque serd guarnecido en lienzos mojados. A las 48 horas se
llenara con agua manteniéndolo lleno durante 30 dias, a los efectos de obtener un mejor y mas
lento endurecimiento del hormigon.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

INSTALACIONES ELECTRICAS

ARTICULO 1°.- CONCEPTO GENERAL: Incluird los trabajos y provisiones necesarias
para realizar las instalaciones eléctricas proyectadas, comprendiendo:

a) Instalaciones eléctricas de iluminacion interior y exterior de edificios y tomas de corriente.
b) Instalaciones eléctricas de fuerza motriz.

c) Instalacion de tierras y pararrayos.

d) Instalacion de tableros y protecciones.

e) Instalacion de equipos auxiliares de generacion para emergencias.
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f) Instalaciones de muy Baja Tension y alarmas.

ARTICULO 2°.- PLANOS: Los planos seran entregados por la Municipalidad con Ia
ubicacion de la toma de alimentacidén, medidores, tableros, canerias, bocas de
conexidn para centros, brazos, tomas de corriente, de television, de teléfono, de timbre, etc.

Se acompanaran de un diagrama funcional de tableros en los que constara la
selectividad de las protecciones a instalar.

Conjuntamente con el pedido de recepcion provisoria de los trabajos, la
Contratista debera presentar los planos conforme a obra de todas las instalaciones realizadas,
con ubicacion de la toma de alimentacidn, medidores, tableros, cafierias, bocas de conexion
para centros, brazos, tomas de corriente, television, teléfono, timbre, etc., y planos de detalles
de los tableros diagrama funcional de los mismos en los que constard la selectividad de las
protecciones del sistema. Los planos tendran que coincidir en sus dibujos con las
caracteristicas y medidas de lo realizado; se deberan entregar un original en vegetal y cuatro
(4) copias y estaran proyectados y visados por profesionales responsables y con incumbencia
en la materia.

ARICULO 3°.- INSPECCIONES: La Empresa solicitard durante la ejecucion de los
trabajos y con la debida anticipacion las siguientes inspecciones con sus
respectivas pruebas:

1. Para el replanteo de la obra, en cada una de sus fases consecutivas, o sea antes de colocar
cafierias, en losas, mamposterias, subterranea o expuesta, para ubicacidon de tableros,
tierras, pararrayos, balizas y cualquier otro elemento constitutivo de la instalacion.

. Al terminar la colocacion de cafierias en losas, antes de hormigonar.

. Al colocar las caiierias en mamposteria antes de tapar las canaletas.

. Al colocar cafos o cables subterraneos antes de tapar las zanjas.

. Al terminar la fijacion de cafierias exteriores.

. A la terminacion del paso de conductores y sus respectivas conexiones.

. Al finalizar la conexion de tableros seccionales, llaves interrruptoras del encendido de
luces y tomas de corriente.

8. Al finalizar la conexion de tableros seccionales y motores o bocas de fuerza motriz y

tomas trifasicos.

9. Al finalizar la instalacion de tierras y pararrayos.

10. Al finalizar instalaciones de baja tension y alarma.

11. Al finalizar la colocacion y conexion de tableros y protecciones.

12. Al concluir cualquier tipo de instalacion complementaria de la instalacion eléctrica, como

equipos auxiliares, de emergencia, etc.

NO OO~ WN

ARTICULO 4°.- REGLAMENTO: Las instalaciones deberan ser ejecutadas en un todo
de acuerdo con los reglamentos Municipales vigentes y de conformidad con
las normas impuestas por la DEBA. Si exigencias locales obligaran a realizar trabajos no
previstos en la documentacion oficial la Contratista deberd comunicarlo de inmediato por
intermedio de la Direccion de Obra.

ARTICULO 5°.- INDICACIONES GENERALES:
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A) MUESTRAS: Seran condicion ineludible antes de iniciar los trabajos la
presentacion de las muestras de todos los materiales que intervengan en la ejecucion de las
instalaciones, tramite que deberd realizar la Contratista con la debida anticipacidon, pues no se
admitira la colocacion de ningiin elemento que no tenga muestra con sello de normas IRAM
correspondiente a “APROBADO”. Toda comprobacion de que este requisito no se hubiera
efectuado bastara para que se proceda al retiro de los materiales correspondientes sin que tenga
derecho a reclamacion alguna por los trabajos de colocacion y/o remocion y/o reparacion que
tuvieren lugar.

Para aquellos aparatos o materiales que por su costo o tamafio no fuese
posible presentar muestras, se admitiran catalogos en castellano o con su correspondiente
traduccion al castellano. Dichos catdlogos incluiran detalles constructivos y memorias técnicas
de funcionamiento e instalacion. Cuando expresamente se mencione en especificaciones
técnicas particulares, la necesidad de presentar muestras especiales, la Contratista no podra
reclamar pago adicional alguno.

B) MODIFICACIONES DE PROYECTO: En caso que se considere
conveniente introducir modificaciones de ubicacion en el proyecto original, sin variar los
materiales a colocarse la Contratista debera efectuarlas sin que por ello tenga derecho a
remuneracion alguna, considerandose como reajuste el excedente sobre la cantidad convenida
en mas o0 menos.

C) NORMAS: Para la ejecucion de las instalaciones la Contratista debera
ajustarse a las presentes especificaciones, a las normas IRAM y a la reglamentacion de la
Asociacion Argentina de Electrotécnicos. En el caso de ser material de importacion debera
cumplir con las normas del pais de su fabricacion y debera ser de superior calidad a su igual de
Industria Argentina, en el supuesto de no producirse este en el pais deberda cumplir con Normas
IRAM.

D) PERMISOS: La Contratista debera realizar todos los tramites ante las
compaiias, empresas o entes estatales, a fin que la obra sea entregada con todas las
instalaciones en funcionamiento y aprobadas, conforme a lo cual solicitard de la Empresa
proveedora de Electricidad los requisitos y elementos complementarios que debera colocar,
para adecuar la instalacion a las exigencias locales siendo los gastos de tramitacion y
adecuacion por cuenta de la Contratista.

También presentard a la Empresa de Teléfonos los planos de las
instalaciones telefonicas para su aprobacion.

La Contratista dentro de los diez (10) dias de la fecha indicada en el Plan
de Trabajos aprobado, deberd presentar constancia de que ha iniciado los tramites indicados.

E) CERTIFICACIONES: Los oferentes deberan presentar con su propuesta
la documentacion técnica necesaria y suficiente para asegurar la calidad y el cumplimiento de
los requisitos del Pliego y de las normas correspondientes.

La informacion técnica exigida debera ser certificada por la Universidad
Nacional de Mar del Plata, el LEMIT o Universidad de Tucuman a nivel nacional. No se
aceptaran estudios realizados en laboratorios privados.

53



54

Sera obligatoria la presentacion de los certificados ain cuando éstos
hayan sido entregados a la Municipalidad, con anterioridad a la fecha de licitacion.

Los folletos y/o esquemas de los materiales cotizados donde figuran una
memoria técnica que permita conocer sus caracteristicas constructivas y la certificacion del
fabricante de cada material, artefacto o equipo, donde se especifique el origen de sus elementos
y lugar de montaje de los mismos.

F) CONSERVACION DE LAS OBRAS: Durante la ejecucion de los
trabajos, el Contratista debera tomar la debidas precauciones para evitar deterioros en las
canalizaciones, tableros, accesorios y demas elementos de las instalaciones eléctricas que se
gjecuten como consecuencia de la intervencidon de otros gremios en la obra, pues la
Municipalidad no recibira en ningun caso trabajos que no se encuentren en sus partes
integrantes completos y en perfecto funcionamiento.

ARTICULO 6°.- CANERIAS: Las cafierias, cajas y accesorios, deben ser de acero de
tipo pesado o semipesado, y cumplirdn con las normas IRAM 2100 y 2005.

No podran emplearse, cafios de acero tipo liviano, ni de material
termoplastico. Tampoco se debe emplear cafios de didmetro interno menor a 12,5 mm. ni cafos
con forro aislante interno o metalicos flexibles.

I) Se colocarén las caferias, embutidas en paredes, losas y techos, si se ubicaran en pisos con

posibilidad de humedecerse o himedos se los debera tratar previamente con un antioxido y
si fuese necesario arenarlos y cincarlos o galvanizarlos.
De colocarse caiierias expuestas, ademas del tratamiento antioxido se las deberd esmaltar de
color a eleccion de la inspeccion que podrd optar por el que determinan las normas
internacionales para instalaciones eléctricas o el que armonice mejor con los detalles del
disefio de acuerdo a la funcionalidad de la construccion de que se trate.

Il) Las canaletas para alojar cafierias, deberan tener una profundidad no menor de la que se
determina de sumar el didmetro exterior del cafio a una cota fija de 2,5 cm., considerada
desde la superficie terminada de la pared.

El recorrido de la canaleta en sentido horizontal o vertical, se mantendra dentro de una
franja de 20 cm. de la abertura de puertas o ventanas medidos en la construccion de
albafiileria sin terminar, o dentro de una franja de 20 cm. de los rincones o a una distancia
de 30 cm. del piso.

En los casos que no sea posible cumplir con esta disposicion los cafios deberan protegerse
contra clavos con una planchuela de hierro de por lo menos 1,5 mm. de espesor y 10 cm. de
ancho tratada contra la corrosion.

Las cafierias expuestas deberan engramparse a las paredes o techos con grampas que
permitan una separacion minima de 1,5 cm. de la pared. Las mismas deberan mantener su
ortogonalidad en su recorrido vertical y horizontal. No se admitirdn en ningiin caso mas de
dos curvas entre dos cajas.

Todas las uniones entre cafios deben ser hechas a rosca, u otro sistema que asegure con
igual eficacia la union de los cafios y una perfecta continuidad mecénica.

Las cajas y caferias a colocarse en el hormigon, deberan ser fijadas en el encofrado,
teniendo la precaucion de tapar sus salidas para evitar la entrada de mezcla en el interior de
las mismas.
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La calidad de los cafios sera tal, que permita hacer en frio y sin recalentamiento, curvas de
radios iguales a 6 (seis) veces el didmetro interno del mismo sin que presente deformaciones
o se produzcan rajaduras y sin abrirse la costura. Deberan estar protegidos contra la
oxidacidon en toda su longitud. Si al instalar la cafieria se produjeran rayaduras o
desprendimiento de la capa protectora debera subsanarse volviendo a tratar las partes
dafiadas.

Al instalar la cafieria deberd cuidarse de que no tenga contrapendientes o sifones,
debiéndoseles dar pendiente hacia las cajas.

Las instalaciones de fuerza motriz, iluminacion, tomas de corrientes, T.V., T.E., etc.,
comunicacion, medicion y sefializacion, deberan ir en cafierias independientes al igual que
su cableado, cajas de paso, distribucion y tableros. Solo debe colocarse en un mismo cafio
los conductores pertenecientes a un circuito.

[II) CAJAS: Las cajas deben tener un tamafio tal que permita disponer de un volumen minimo,
para cada conductor, segun la Tabla I siguiente:

TABLA 1
Seccion Conductor Volumen minimo
mm?2 cm3

1,5 32
2,5 34

4 38

6 44

10 54

16 70

Para la tabla SE TOMARA como un conductor cada hilo que pasa a través de la caja sin
derivacion. En caso de variar la seccion se tomara como referencia la mayor. Cada hilo de
derivacion se tomara como un conductor més. El conductor de tierra se equiparara al efecto
del computo indicado a un conductor aislado de la misma seccion.

TABLA 11
Cantidad de Seccion del cable mm2 c/aislacion
conductores
1,5 2 2,5 3 4 6 10 16 25

2+T 12,5 12,5 12,5 15,3 18,5 21,7 45,9
3+T 12,5 12,5 15,3 15,3 18,5 28
4+T 12,5 15,3 15,3 18,5 21,7 34
5+T 15,3 15,3 18,5 21,7 28 45,9
6+T 15,3 18,5 21,7 28 34
7+T 18,5 18,5 21,7 28 45,9
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Para una seccion y didmetro del conductor, comprendida la aislacion y para una cantidad
dada de conductores, el didmetro interior de los cafios debe responder, como minimo con el
de la Tabla II anterior.

Para los casos no previstos en la Tabla II, el area total ocupada por los conductores,
comprendida la aislacion y proteccion, no deben ser mayor que el 35 % de la seccion del
cafo.

Esta disposicion rige también para cualquier combinacion de secciones de conductores.

Las uniones entre cafios y cajas se realizaran mediante conectores segun Normas IRAM, de
aluminio o hierro zincado, al efecto de proteger la aislacion de los conductores. Los tramos
de conductores entre derivaciones o entre piezas de union deben ser continuos. No se
permiten uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los cafios. En todos los
lugares donde se efectuen conexiones o derivaciones, deben colocarse cajas.

Para facilitar la colocacion, conexion o el cambio de conductores debe emplearse el
numero suficiente de cajas de paso en las lineas rectas sin derivacion debe colocarse una
caja cada 10 o 12 metros. Debe instalarse una caja para cada toma de corriente.

Las cajas de paso y de derivacion deben instalarse de tal modo que sean siempre fAcilmente
accesibles.

Cuando no sea posible evitar caios en forma de U o sifones, por ejemplo cruces bajo pisos,
u otra forma que facilita la acumulacion de agua por condensacion, se colocaran
unicamente cables aislados y con vaina de proteccion, que respondan como minimo a las
normas IRAM 220, 2261, 2262 y 2226.

Ademas de la caneria aprobada para instalaciones embutidas se podrd usar cafierias
formadas por conductos metdlicos fabricados especialmente para instalaciones eléctricas
(cableducto), utilizando los accesorios tales como cajas, codos, curvas, enchufes, etc.,
fabricados para los mismos. Se utilizaran conductos de acero esmaltado o galvanizado de 3
mm. de espesor.

El uso de cafierias o conductos fabricada especialmente para instalaciones exteriores, debera
limitarse a lugares secos y protegidos de deterioros mecanicos o quimicos, y se podra
utilizar siempre que la tension de servicio de los conductores no sea mayor de 250 V. contra
tierra.

Cajas para derivaciones, paso, brazos, llaves interruptoras y tomas de corriente y centros
estaran construidas en una sola pieza estampada, sin grietas ni deformaciones, de material
de hierro doble decapado, de 1,5 mm. de espesor minimo, protegidos de la corrosion
mediante antidoxido y esmalte o zincadas.

Tendran las dimensiones apropiadas al uso y cantidad de cafios que entren y salgan de ellas.
Para brazos o apliques se utilizaran cajas octogonales o cuadradas, de 80 mm. de lado y de
40 mm. de profundidad como minimo.

Para paso y derivaciones cajas de 100 x 100 x 40 mm. o de 50 x 100 x 40 mm. para dos
cafios de 15,3 cm. solamente y como minimo. Las cajas de tomas de corriente, T.V., F.M.,
T.E., etc., y los interruptores del encendido de luces seran como minimo de 100 x 50 x 40
mm..

Para centros se utilizaran cajas octogonales de 100 mm. de lado y 40 mm. de profundidad.
Las cajas a colocarse en la pared iran macizadas con mezcla compuesta de una parte de
portland y tres partes de arena.

Las cajas de derivacidn y paso irdn con sus respectivas tapas ciegas las que vayan a
contener interruptores para encendido de luces, se colocaran a una altura de 1,20 m. sobre
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el nivel del piso y los tomas de corriente, T.V., T.E., etc., se colocardn salvo indicacion
expresa a 40 cm. sobre el nivel del piso.

Las cajas octogonales se fijaran conjuntamente con las cafierias de manera que su parte
interior o comienzo quede al ras de las losas y/o de los cielorrasos.

En un cafio no se podra alojar mas cables que los admisibles para cada tipo de instalacion,
ubicandose en cafos independientes las lineas para fuerza motriz, iluminacion, tomas de
corriente, sefalizacidon, comunicacion, alarmas, medicion, etc.

Los conductos polivinilicos se ajustaran en sus dimensiones y caracteristicas a lo expresado
en la norma DIN 43659.

Deberan ser de P.V.C. autoextinguente con tapa antideslizable, ésta debe soportar, sin
zafarse, el peso de la carga minima de cables estando el canal en forma invertida, es decir
con la tapa hacia abajo y tampoco debe deslizarse hacia abajo cuando el canal con los cables
en su interior est¢ montado verticalmente. La tapa no debera deslizarse a ambos lados con
respecto a las paredes laterales de la base y ésta debe poseer las perforaciones necesarias
para fijacion que establece la norma DIN 43659.

ARTICULO 7°- El material de los conductores, su aislacion y proteccion, deben

responder a las correspondientes normas IRAM.
I) La seccion de los conductores debe ser tal que:

a) Tengan la suficiente resistencia mecanica, para lo cual se tendran en cuenta las
siguientes secciones minimas.

a.l.- Cables instalados en artefactos - 1 mm?2
a.2.- Cables instalados en canerias.

troncal 2,5 mm?2

circuito uso general <
deriv. o bocas 1,5 mm2

circuito de iluminacion y tomas de corriente simples 1,5 mm?2
circuito tomas corrientes especiales 2,5 mm?2

a.3.- Cables instalados sobre aisladores
distancia entre aisladores < 10 m - 4 mm?2
distancia entre aisladores > 10 m - 6 mm?2

b) No ocasionen caidas de tension superiores a los siguientes valores:
- cable aislador - 1%
- cables seccionales - 1,5 %
- cables en circuitos - 2,5 %

c) No estén sometidos a calentamiento, por lo cual la corriente maxima admisible por
conductor, para conductores aislados son PVC instalados en cafierias y en servicio
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permanente, debe responder a las tablas III y IV. La tabla III estad basada en una
temperatura ambiente maxima de 40°C y se refiere a la intensidad de corriente
admisible para hasta 3 conductores activos colocados en un mismo cafio, es aplicable a
conductores cuyo material de aislacion admita una temperatura de trabajo de 60°C.
Cuando la temperatura ambiente maxima difiera de 40°C, las intensidades maximas
admisibles resultardan de las indicadas en la tabla III multiplicadas por el
correspondiente factor de correccion por temperatura de la tabla IV. Si la temperatura
de trabajo sobrepasa los 60°C se utilizardn conductores aislados con materiales
especiales y apropiados para cada uso. Si se colocan de 4 a 6 conductores activos en un
cafo los valores indicados en la tabla III deben reducirse al 80%, si se colocande 7 a 9
conductores activos en un conducto se reducira al 70%.

TABLA II1
Secciones de Cu | Intensidad maxima | Secciones de Cu | Intensidad Maxima
normalizados por admisible normalizados por admisible
IRAM IRAM
mm?2 A mm?2 A
1,5 11 70 130
2,5 15 95 160
4 20 120 180
6 26 150 200
10 36 185 230
16 50 240 260
25 65 300 300
35 85 400 340
50 105
TABLA IV
Temperatura ambiente Factor de
hasta °C temperatura
25 1,33
30 1,22
35 1,13
40 1,00
45 0,86
50 0,72
55 0,50
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Para cables armados, formados con conductores de cobre, con aislacion de PVC y vaina
de material termoplastico, se aplicaran las intensidades maximas admisibles de la tabla
V.

Si se tratase de cables aislados con compuestos etilen-propilénicos o policloruro de
vinilo reticulado que permiten admitir en el conductor temperaturas de 90°C, las
intensidades maximas admisibles en la tabla V se incrementaran en un 15% para cables

en aire y en un 10% para cables enterrados.
Para conductores de aluminio segun norma IRAM, las intensidades de corriente

maxima admisible sera del 80% de los valores indicados para el cobre.
En corriente alternada todos los conductores pertenecientes a un circuito deben

colocarse en un solo cano.

TABLA V

Estos valores son validos para las siguientes condiciones: colocacion de un solo cable -
resistividad térmica especifica de la aislacion 550° C x cm

W
Seccion Colocacion en aire libre Colocacion directa/enterrado
nominal de |Para 3 cables unipolares o 1 cable | Temperatura del terreno 25°C
conductores |multipolar, colocados sobre | Resistividad térmica especifica del
bandejas perforadas. terreno: 70° C x cm
mm?2 Temperatura del aire 40°C W
Profundidad de colocacion 70 cm
(terreno humedo)
Unipolar | Bipolar | Tripolar o | Unipolar | Bipolar | Tripolar o
A A tetrapolar A A tetrapolar
A A
1,5 25 22 17 43 32 27
2,5 35 32 24 61 45 38
4 47 40 32 78 58 48
6 61 52 43 99 73 62
10 79 65 56 126 93 79
16 112 85 74 168 124 103
25 139 109 97 214 158 132
35 171 134 117 255 189 158
50 208 166 147 311 230 193
70 252 204 185 373 276 235
95 308 248 223 445 329 279
120 357 289 259 504 373 316
150 410 330 294 569 421 355
185 466 376 335 641 474 396
240 551 434 391 738 546 451
300 627 489 445 827 612 504
400 747 572 545 959 710 608
500 832 1085
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Para condiciones de colocacion distintas de las indicadas en la tabla V, los valores

indicados deben ser multiplicados por los factores de correccion siguiente:

TABLA VI

Factor de correccion por temperatura del ambiente:

Temperatura del 20 25 30 35 40 45 50 55
ambiente °C
Factor de correccion | 1,26 | 1,21 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,92 | 0,83 | 0,72
Factor de correccidon por agrupacion de cables en un plano horizontal.
TABLA VII
Distancia entre los cables FACTOR DE CORRECCION
3 cables 6 cables
Distancia entre los cables 0,95 0,9
-Didametro del cable-
Sin distancia entre los cables 0.8 0,75
(los cables se tocan)
Para colocacion enterrada, factor de correccion por temperatura del terreno.
TABLA VIII
Temperatura del terreno 5 10 15 20 25 30 35
CO
Factor de correccion 1,18 1,14 1,10 1,05 1,00 0,95 0,91
Factor de correccion para agrupacion de cables distanciados unos 7 cm. entre si.
TABLA IX
Cantidad de cables en la 2 3 4 5 6 8 10
zanja
Factor de correccion 0,84 0,74 0,67 0,64 0,60 0,56 0,53

Si los cables se colocan en canerias, las intensidades admisibles de la tabla V, indicadas
para cables directamente enterrados, deben ser reducidas multiplicando por el

coeficiente 0,8.
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Factor de correccion para la colocacion de cables en terreno de una resistividad térmica

especifica distinta de 70° C x cm.

W
TABLA X
TIPO DE TERRENO Resistividad Factor de
°C x cm./W correccion
Arena seca 300 0,6
Terreno normal seco 100 0.9
Terreno himedo 70 1
Terreno o arena mojados 50 1,10

II) Se indican a continuacion los cables a utilizar en las diversas instalaciones, determinando de
esta forma las caracteristicas y requisitos minimos a que deberan ajustarse los mismos:

II.a.) Instalacion fija en cafierias: Se utilizaran conductores de cobre electroliticos, aislados

ILb.)

IL.c.)

con material termopléstico a base de policloruro de vinilo (PVC) para tensiones de
trabajo hasta 1,5 Kv. y que cumplan con las normas IRAM 2011 - 2143 - 2183 - 2217
y 2085.

Instalacion aérea: se utilizardn cables y/o alambres de cobre o aluminio recubiertos
con aislantes termoplasticos o desnudos con tensiones nominales hasta 13,2 Kv.
inclusive para conductores desnudos se deberan cumplir con las normas IRAM 2011 -
2176 y 2085, si estan aislados deberan cumplir con loas normas IRAM 2011 - 2176 -
2085 - 2004 - 2217 - 2263 - 2177 y 2212.

Instalacion fija a la vista, alimentacion de tableros, motores de mas de 1,5 KVA e
Instalaciones subterraneas: Se podran utilizar cables con conductores de cobre o
aluminio aislados con material terropléstico a base de policloruro de vinilo (PVC) en
sistemas con tensiones nominales hasta 13,2 KV inclusive y con vainas protectoras
del mismo material aislante y que cumplan con las normas IRAM 2220 - 2262 - 2085
- 2058 -2217-2011-2176 - 2243 - 2160 - 2261 y 2226.

Para los ensayos de recepcion y/o inspecciones en cualquiera de los tipos de
instalacion antes citados se tendran en cuenta las normas IRAM 2044 - 2068 Y 2114.

[II) Los conductores desnudos hasta 5 mm2 estan sujetos a las tablas III y IV, para secciones
mayores, en cambio, deben ser seleccionados de tal manera que aun con la maxima
intensidad de corriente que pueda producirse durante el servicio normal, no lleguen a una
temperatura que pueda ofrecer peligro para dicho servicio o para los objetos cercanos a los
conductores, incluyendo otros conductores aislados. Se permitirdn en instalaciones a la
intemperie, siempre que no se trate de locales especiales, en los que pueda haber paredes

y/o pisos mojados, liquidos en suspension

en el ambiente o vapores corrosivos que

ofrezcan peligro de incendio y/o explosion. Se utilizardn ademas en la conexion con la toma
de puesta a tierra a lo largo de todas las caferias; seran de cobre y estaran debidamente
protegidos contra deterioros mecéanicos y quimicos. Su seccion se calculara para la
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intensidad de desengancho del interruptor automatico, o de fusiéon de los fusibles de
acuerdo con la tabla XI.

TABLA XI

Intensidad de desenganche del | Seccion del conductor de
automatico o de fusion del cobre de puesta a tierra
fusible (A) (mm?2)

hasta 20 1,5

hasta 30 2,5

hasta 40 4

hasta 60 6

hasta 100 10

Para intensidades mayores las secciones seran iguales a la cuarta parte de las indicadas en la
Tabla III, con una seccién maxima de 50 mm?2.

No se colocaran bajo ningiin concepto, conductores en canaletas de madera o bajo listones
de madera, ni directamente en mamposteria, yeso, cemento, o materiales semejantes, aun
tratandose de conductores aislados y con vaina metalica o termoplastica.

Las uniones de conductores en las bocas para conexion de artefactos llaves interruptoras de
iluminacion, tomas de corriente y cajas de paso en circuitos deben ir soldadas e
identificadas claramente cada uno de los conductores que pase por ellas. Si los circuitos son
simples y de 3 a 4 cables pasantes, deben usarse distintos colores de cables para mayor
nimero de conductores pasantes se identificaran los mismos con tarjetas numeradas. Para
las soldaduras debe utilizarse como fundente, resina o cualquier otra sustancia libre de
acidos. La soldadura a emplear sera 60/40 en porcentajes de plomo y estaio.

En los casos en que se deban conectar los conductores a los aparatos de consumo,
maquinas, barras colectoras, interruptores, fusibles, etc., deben emplearse terminales
soldadas o identadas para unir a los bornes de los mismos a la entrada y salida. Dichos
bornes contaran con un sistema de aprisionamiento que no dafien y determinen muy buen
contacto a los terminales. Ambos bornes y conectores seran de seccion eléctrica de acuerdo
con los conductores que conecten. Si fuera necesario se utilizaran piezas de conexion
especiales. Los materiales a emplear serdn cobre duro estafiado, cobre niquelado, acero
zincado y pasivado, bronce niquelado para mordazas, tornillos y terminales y los bornes
tendran aislada su armadura con materiales a base de polimeros plésticos con alta
resistencia dieléctrica, térmica y mecanica.

Los conductores de artefactos portatiles no deberan conectarse con los conductores fijos,
sino por medio de uniones separables (tomas de corriente), utilizando fichas para conectar
con espigas suficientes para unir también la tierra del artefacto de la instalacion. En todos
los casos antes mencionados se proveera la unién del conductor de tierra de la instalacion a
los artefactos a utilizarse, maquinas, interruptores, etc., mediante un terminal soldado
identado y sujeto al artefacto mediante un tornillo o borne.

La espiga de tierra en fichas de aparatos o prolongaciones, debe estar dispuesta de tal
manera que haga contacto antes que las espigas con tension al efectuar la conexion y sea la
ultima en desconectarse al realizar la desconexion del aparato y resulte ademas imposible el
enchufe erroneo de las espigas.
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La puesta a tierra de masa y el conductor neutro, deben estar eléctricamente separados en el
conjunto de la instalacion o tablero principal incluido.

Antes de pasar los conductores deben estar colocados los cafos y las cajas, como un sistema
continuo de caja a caja.

No se deben pasar los conductores antes de la terminacion total de los trabajos de
mamposteria, yeseria y colocacion de baldosas y mosaicos.

Debe dejarse por lo menos una longitud de 15 cm. de conductor disponible en cada caja de
conexion de los conductores que vayan a utilizarse, no de los que pasan para hacer la
conexion a equipos y/o dispositivos o simplemente para el empalme entre conductores. En
el caso de los conductores que pasen sin empalme a los que empalman y continiian por
cafieria, deberan formar un bucle suelto o “rulo”. Los conductores colocados en cafierias
verticales deben estar soportados en intervalos no mayores de 12 m. mediante piezas
colocadas en cajas accesibles y con formas y disposiciones tales que no dafien la cubierta
aislante de los conductores sometidos a la accidon de su propio peso.

Las uniones de conductores se aislaran con cinta adhesiva de polivinilo.

V) COLOCACION DE CABLE SUBTERRANEO

A) Previo a la ejecucion del zanjeo, se realizaran sondeos uniformemente distribuidos a
una profundidad minima de 80 cm. con el fin de determinar el lugar adecuado para el
tendido del cable. En caso de que surgieran dudas, la inspeccion ordenard la ejecucion
de nuevos sondeos donde lo estime necesario.

B) Para la colocacion de los cables subterraneos se abrira una zanja de 40 cm. de ancho y
60 cm. de profundidad, éstas podran variarse con loa autorizacion de la inspeccion de
obra previa. Se tratara de producir el menor deterioro posible en pisos y baldosas al
producir la rotura para el zanjeo, para evitar desmoronamientos y aflojamientos, cada 4
m. se dejard un yugo de contencion de 40 cm. de ancho, practicandose un tunel para el
paso del cable.

C) Cuando se deba atravesar calzadas o aceras en los que existan pasos para vehiculos, se

colocaré una tuberia de proteccion de policloruro de vinilo de no menos de 70 mm. de
diametro interior y 5 mm. de espesor de pared, colocandola a 70 cm. de profundidad en
un tunel hecho con esa finalidad, el que sera rellenado en los sectores que no ocupe el
cafio con hormigén inyectado. Si se tratase de sectores de gran longitud que impidan
realizar los trabajos de esa forma, se efectuaran perforaciones de acometida y maniobra
de las menores dimensiones posibles, debiendo el resto excavarse en tinel.
A la entrada y salida del tanel se construird un cabezal de ladrillos para sujecion, de
colocarse mas de un conducto los mismos se vincularan por medio de ataduras y se
soldaran con cemento sus juntas antes de introducirlos. Se taparan las bocas de entrada
y salida con mezcla pobre u otro tipo de tapon que impida la entrada de agentes
extrafios antes del pasaje del cable, colocandose previamente un hilo testigo de vinilo.

D) Colocacion del cable: El lecho de la zanja se apisonara y nivelara y se colocara tierra
seca libre de escombros, formando un lecho donde se ubicara el cable cubriéndolo unos
milimetros con ellas. El o los cables iran alejados de otras canalizaciones que pudiere
haber en el mismo nivel o en niveles proximos. En los extremos de conexion se debera
un trozo de cable formando un “rulo” o bucle de alrededor de un metro para su
conexion.
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E) Los cables se protegeran ubicando sobre ellos dentro de la zanja medias cafas de
hormigoén reformadas y se rellenard la zanja apisonado la tierra varias veces durante el
proceso.

F) Cuando los trabajos deban demorar mas de 24 hs., la tierra y escombros extraidos
durante el zanjeo seran depositados en cajones de madera o metal desarmables y con
juntas eficientes, del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de 1 m.
debiendo dejarse libre 1 m. por cada 5 m. ocupados.

G) La tierra excedente es y queda de propiedad municipal debiendo el contratista

transportarla, sin cargo, hasta los lugares que fije la Municipalidad dentro del radio del
Partido de General Pueyrredon.
Los trabajos en calzadas, deberan ejecutarse dando cumplimiento las disposiciones
pertinentes en materia de transito de peatones y de vehiculos, el que no debera ser
interrumpido ni efectuado en extension mayor que la estrictamente necesaria para
ejecutar las obras sin dificultades. Las zanjas abiertas deberdn ser cubiertas, para
permitir el paso de peatones y vehiculos y asegurados para que no puedan ser
removidas por agentes extrafios o fendmenos atmosféricos. En modo especial durante la
noche, deberan colocarse sefiales reglamentarias que indiquen la realizacion de los
trabajos y el peligro inherente del zanjeo por medio de carteles y balizas con luces rojas
de atencion e iluminacion de los carteles.

H) La reparacion de aceras la realizara el Contratista al terminar el tapado atn cuando
estuvieran construidas por solados especiales (tacos de madera, granitullo, asfalto,
hormigdn, etc.). Los trabajos deberan ser iniciados dentro de los cinco (5) dias de
concluido el cierre de las zanjas.

|) Cada tramo de cable, una vez completado, debe ser verificado con un meghdémetro de al
menos 500 V. de tension y alcance de 50 M [] valor en pentltima division.

Se tendra en cuenta que en las verificaciones a realizar durante la obra, se exigird un
valor no inferior a 8 M [], medido entre terminales y tierra, y entre terminal y terminal.

CONDUCTORES AEREOS SOBRE AISLADORES:

El uso de este tipo de instalacion queda reservado Gnicamente en lineas aéreas exteriores a
la intemperie.

a) Los aisladores deben ser de material incombustible, aislante y no higroscopico, como
ser: porcelana, vidrio y otros materiales equivalentes. Deberan responder a las normas
IRAM 2180.

Deben colocarse sobre pernos, soportes o grampas metélicas que aseguren su estabilidad
mecanica.

Los de porcelana seran vitrificados en toda la superficie exterior del aislador, debiendo el
vitrificado presentar un aspecto homogéneo y continuo a fin de dificultar la adherencia
de cuerpos extraiios y polvo y resistir los fendmenos atmosféricos.

El diseno y construccion de los aisladores debe tener en cuenta las tensiones mecénicas,
provocadas por los esfuerzos a que se hallan sometidos y por las variaciones de
temperatura.

Las partes metalicas estaran protegidas adecuadamente contra la accidn corrosiva,
zincandolas de acuerdo a las normas IRAM 252-NIO y 103-NIO.
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soportes a utilizar, para sostener crucetas, pernos y aisladores, se elegiran

contemplando muy especialmente el factor econémico, pudiendo utilizarse de distintos
materiales segun el lugar y el uso de la instalacion.

b.1)

Metalicas para empotrar en paredes, manteniendo una distancia minima entre
conductor y pared u otra parte de la edificacion de 50 mm. estaran zincados de
acuerdo a norma IRAM 252-NIO y 103-NIO.

b.2) Metalicos de madera u hormigon en forma de postes o columnas, en la via publica y

b.3)

en los lugares que fuera necesario.

Los postes de madera se designaran por su tipo, longitud, carga de rotura y
diametro de la cima. No deberdn tener grietas ni grande rajaduras y los nudos no
estaran separados por menos de 30 cm.

El tipo de madera correspondera a las siguientes maderas forestales: quebracho
colorado y blanco, eucaliptus, ciprés, pino y lenga. El caranday (palma negra o
colorada) se utilizara unicamente en lineas de baja tension.

En todos los casos los postes de madera seran debidamente creosotados . Se
ajustaran a las normas IRAM 9531, 9584, 9569, 9530, 9502 Y 9512.

Los postes de hormigéon armado podran ser fabricados segin los sistemas
siguientes: Hormigén vibrado mecénicamente, centrifugado, al vacio o
precomprimido. Responderan a las normas IRAM 1603 Y 1605.

Las columnas seran de acero, soldadas o trefiladas en una sola pieza. Deberan estar
zincadas por inmersion en bafio caliente con un espesor minimo de 50 [J[/m..
Responderan a las normas IRAM 2591 y 2592.

Las crucetas a utilizarse, de madera, hormigoén o metalicas estaran sometidas a los
mismos requisitos que los postes. En los casos en que se utilicen riendas, estas
estaran formadas por un cable de un solo torzal (cordén) de siete hebras, seis de
ellas formando una capa y la séptima de alma. Los alambres seran de seccion
circular y todos de igual didmetro respondiendo a sus tolerancias y ensayos
mecanicos a las normas IRAM 518 y 666. No tendran defectos superficiales y
estaran convenientemente zincados respondiendo a los ensayos que establecen las
normas IRAM 252-NIO y 103-NIO.

c) Se limitara el uso de riendas a aquellos casos en que no se presenten dificultades
funcionales en los lugares de su instalacion. Todos los materiales ferrosos a utilizar,
salvo que expresamente haya sido indicado algin otro tratamiento, deberdn ser
galvanizados en bafio caliente hasta tener un espesor minimo de 50 (/[ Im.

d) La distancia entre conductores de distinta polaridad o fases, debe ser como minimo:
En instalaciones con puntos de apoyo cada 2 mts. como maximo 100 mm.
En instalaciones con puntos de apoyo cada 5 mts. como maximo 150 mm.
En instalaciones con puntos de apoyo a mayor distancia a: 250 mm.
Las lineas se colocaran dentro de los terrenos y propiedades de tal modo que puedan
ser alcanzadas sin el auxilio de medios especializados desde techos, balcones,
ventanas u otros lugares de facil acceso a personas. La altura minima sobre el nivel
del suelo sera de 3 metros y de 4 metros cuando la distancia entre los puntos de apoyo
sea de 10 mts. o mas.
Si las lineas cruzan vias de circulacion de vehiculos, la altura minima sobre el nivel de
estas serd de 5 mts. El cruce se efectuara en forma perpendicular, debiéndose efectuar
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retenciones de linea a ambos costados de la via publica a la altura minima para 220
V. serd de 5 mts. y para 380 V. de 5,50 mts.

Los pases de paredes para entrada de conductores a una edificacion se efectuaran
mediante pipetas de porcelana o bakelita, a ubicarse en el extremo de la cafieria que
alojara a los conductores correspondientes a la instalacion en interior.

Todos los cables descriptos deberan llevar inscripto en su cubierta nombre de la
fabrica, tipo de cable, seccidon en mm. del mismo, tension nominal de servicio y sello
o numero de decreto de aprobacién por normas IRAM.

ARTICULO 8°.- DISPOSITIVOS INTERRUPTORES DE LA ILUMINACION, TOMAS DE
CORRIENTE Y PORTALAMPARAS: Seran del tipo de embutir en las cajas
colocadas al efecto de 5 x 10 x 4 cm. su accionamiento serd instantaneo y deberdn soportar una
carga minima de 10 A a 220 V. iran atornilladas a las cajas en las orejas que estas traen para
este cometido.

Deberan llevar indicados claramente, nombre de la fabrica, tension nominal, de servicio e
intensidad de corriente nominal, asi como el sello de aprobacién por normas IRAM.

Las partes conductoras estaran montadas sobre zocalos de material aislante como melaninas,
poliamidas o polivinilos y los contactos seran de plata, cobre bafiado en plata o bronce bafiado
en plata, para aumentar su vida Util y tendran las dimensiones y elasticidad suficientes de
acuerdo al tipo de seccionamiento que asegure un buen contacto y un corte rapido del arco de
desconexion.

El conjunto ira protegido por una tapa del mismo material aislante que los zdcalos, dejando
solamente exterior, el mando o accionamiento del mismo. Las partes metalicas estaran
conectadas al circuito de tierra de la instalacion.

Las tomas de corriente se podran utilizar para realizar conexiones monofasicas o trifasicas, iran
embutidas en las cajas colocadas al efecto de 10 x 5 x 4 cm. para monofasicas y de 10 x5 x 4
cm. ode 10 x 10 x 4 cm. de ser necesarios en los trifasicos, deberdn soportar una carga de 10
A. a 220 V. los monofasicos y los trifasicos seran de 380 V. y su intensidad nominal no debe
ser inferior a 15 A.

Deberan responder a las normas IRAM 2006, 2071 y 2072 y llevaran indicados claramente
marca registrada o nombre del fabricante, tension nominal en Volts e intensidad de corriente
nominal en amperes, asi como el sello de aprobado por normas IRAM.

Las partes conductoras seran de bronce y los contactos o bornes de bronce niquelados, el
cuerpo y la tapa seran de material aislante termoplastico autoextinguibles en caso de incendio.
La colocacion en pisos de tomas de corriente, deberan hacerse teniendo fundamental atencién
en la estanqueidad, se montaran en cajas de bronce exteriores.

Todos los temas sin excepcion deberan tener borne de puesta a tierra.

Los portalamparas tendran todas sus partes metalicas de fundicion de bronce, contacto central
a piston y freno de rosca que asegure un perfecto contacto con el casquillo de las lamparas y
evite vibraciones, el cuerpo sera de porcelana esmaltada que evite cualquier tipo de contacto
exterior o accidental.

Los artefactos de iluminacidon deberan cumplir con las caracteristicas establecidas en las
normas IRAM.

ARTICULO 9°.- INTERRUPTORES DE CORRIENTE: Los interruptores de corriente
manuales, automaticos conmutadores o seccionadores deben estar
construidos de tal manera que aseguren el corte rapido de los arcos de interrupcion, su
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accionamiento serd exterior a las cajas de proteccion o tableros donde estén montados, deberan
ser de construccion sdlida y compacta, de doble interrupcion, con contactos de cobre bafiados
en plata.

Los elementos de conexidon deberdn quedar protegidos contra contactos accidentales, tendran
borne de conexion a tierra debidamente identificados.

Estaran aisladas las partes constitutivas por cubiertas de material autoextinguible, de un
espesor y una resistencia mecanicas apropiada y deberan asegurar una proteccion adecuada en
los sitios donde las partes metalicas presenten aristas.

Los interruptores soportaran el ensayo de rigidez dieléctrica, sin que se produzcan descargas
disruptivas; y el ensayo de fatiga sin sufrir dafios eléctricos y mecanicos que puedan alterar su
buen funcionamiento y la seguridad del operario.

Deberan conformar las normas IRAM 2169, 2209, 2045, 2083, 2089, 2051, 2208, 2210, 2211,
2044, 2038 Y 2216.

Se tendrdn en cuenta también las normas IEC 408, VDE 660 y 0113.

Deberan llevar en lugar visible, la indicacion de la intensidad nominal y de la tension de
servicio y la intensidad de interrupcion para los que han sido construidos, asi como la marca
registrada o el nombre del fabricante.

La intensidad nominal de los fusibles e interruptores automaticos debe estar de acuerdo con la
intensidad maxima admitida por los equipos e instalaciones a proteger. La capacidad de
interrupcion de los mismos debe ser mayor que la maxima corriente de cortocircuito que pueda
presentarse en la linea que protege.

Las bases portafusibles deberdn ser del tipo VZ o NH de porcelana esmaltada o melanina u
otro compuesto Plastico, termoestable y autoextinguible, con los bornes de bronce plateado y
mordazas, roscas o contactos tipo LIRA de bronce con recubrimiento grueso de plata en los
sitios de contacto con el fusible, y tornillos de bronce.

Los fusibles Diazed se utilizaran entre 2 A y 63 A hasta 25 A serdn de rosca Edison y de 25 A
hasta 63 A. deberan ser de rosca tipo Goliath, desde 63 A en adelante seran del tipo cartuchos
DIN NH 00 hasta 100 A, DIN NHI1 hasta 250 A y hasta 400 A, DIN NH 2, hasta 630 A, DIN
NH 3 y hasta 1.250 A DIN 4 con empufiadura aislante incorporada a la base, esta numeracion
esta establecida segun normas DIN 43-620.

Los cartuchos fusibles deben ser del tipo de alto poder de ruptura con arena cuarcitica en su
interior, para apagado del arco producido al fundirse la 1dmina de cobre o bronce plateado o
plata, con curvas caracteristicas del tiempo de fusion, determinables con manual de fabricacion
y ensayos aprobados por normas IRAM o del pais de fabricacion y/o del fabricante, deberan
tener valores normalizados de intensidad nominal por normas IRAM.

Se podran utilizar como seccionadores fusibles , ubicandolos en los correspondientes soportes
aislantes de materiales polivinilicos autoextinguibles para corte de corriente desde 1 A. hasta
1.250 A. (tipo tabaquera para los de poco amperaje), seccionador fusible baja carga trifasico
desde 30 A. en adelante o unipolares componibles con posibilidad de formar seccionador
multiple con capacidad de ruptura superior a 50 KA.

Los fusibles deberdn llevar inscriptos en su cubierta nombre de fabrica o marca tipo y/o
tamafo, capacidad de ruptura, intensidad de corriente nominal y sello o marcacion de
aprobacion por norma IRAM.

ARTICULO 10°.- TABLEROS DE COMANDO: Deberan ser calculados para que los
elementos constitutivos del equipo eléctrico soporten la potencia de
cortocircuito y las protecciones estén coordinadas de modo que frente a una falla queda fuera
de servicio solo la parte averiada.

67



68

Las cajas serdn de chapa de acero doble decapada N° 14 galvanizada o cadmiada
posteriormente se pintaran seguin lo establecido para elementos metalicos siendo los interiores
naranja y los exteriores seguin lo disponga la inspeccion.

La puerta llevara doble bisagra y una cerradura tal que sea necesario utilizar un elemento
patron el cual al ser introducido libere un trinquete que permita solo luego de esta operacion el
giro para la apertura de la misma.

La bandeja portaequipo, sera de chapa de acero doble decapada N° 16, desmontable, en la
misma se montardn los aparatos constitutivos del sistema en posicion frontal de manera que
permita sacar con facilidad la bandeja, para efectuar cambios o reposiciones totales o parciales.
El cableado de las bandejas se harda por mdédulos o sectores para estandarizar las bandejas de
repuestos.

La bandeja tendra incorporados o fijados los elementos de potencia, comando y proteccion
montados sobre rieles de fijacion o soporte los que permitirdn su separacion del fondo.

La caja deberd tener flaps de salida de aire, protegidos a fin de evitar el ingreso de insectos,
agua, etc., Seran herméticas y/o estancos en agua los elementos de cierre de ser necesario, para
lo cual llevaran burletes de neoprene.

Los tableros seran de facil acceso, desarme y reemplazo de piezas integrantes del
equipamiento o aparataje de los mismos en forma frontal, sin necesidad de retirar toda la
bandeja. El cableado sobre bandejas, puertas y otras partes donde no existe movimiento, se
hara con alambre de cubierta color azul, no asi en las partes con posibilidad de movimiento
donde se utilizara conductores flexibles con aislacion antillama del mismo color, los cables
iran por cable canal fabricado en PVC rigido de alta calidad, autoextinguente, los extremos de
cable se senalizaran con anillos identificatorios por tarjetas numeradas, al igual que las
borneras de entrada y salida de conductores. Los bornes seran del tipo componible con fijacion
mediante apoyo elastico al riel soporte. Este debera responder a la norma DIN 46277. La parte
metalica destinada a la conduccion de corriente debera ser de cobre niquelado o plateado y las
morsas de acero zincado y pasivado con tornillos imperdibles del mismo material. El cuerpo
aislante debera ser de material polivinilico, irrompible, eldstico y no rigido, soportar
temperaturas de 100°C, ser autoextinguente y no propagar las llamas y poseer una rigidez
dieléctrica mayor de 10 Kv/mm. con humedad ambiente normal incorporada.

Cada gabinete tendrd un numero determinado de moddulos, los aparatos ocupardn una
determinada cantidad de mddulos que iran contenidos en uno o mas gabinetes, segun tamafio
del modulo se determinara el tamafio del gabinete y de alli la cantidad de gabinetes que
conformaran el tablero.

Al proyectar el tablero deberd tenerse en cuenta ademas: 1) Tension de servicio. 2) Frecuencia.
3) Eventuales corrientes de cortocircuito. 4) Lugar de emplazamiento para determinar si los
gabinetes o tapas de cierre deberan tener disefio especial y/o juntas de neoprene. 5) Posibilidad
de ampliaciones. 6) Capacidad de cortocircuito en barras si las hubiera.

En todos los casos, la Contratista deberd someter a la aprobacion de la Inspeccion, los planos
en escala conveniente de los tableros a instalar, 10 dias antes de iniciarse los trabajos de ese
item, de acuerdo a la fecha del plan de trabajos adoptado. Se tendran que cumplir con las
Normas IRAM 2200, 2186, 2195 y 2210.

En cada gabinete deberd identificarse en el interior de la puerta, numeracion de los aparatos
alojados, los circuitos a que pertenecen y la funcidon que cumplen y en el exterior de la puerta
o frente del cuadro se colocara claramente su funcién o nombre de utilizacion y los sistemas de
barras y conexiones unifilar con luces en baja tension se indicaran esquematicamente con luces
amarillas, y los momentos de apertura y cierre de interruptores de circuitos , verde de apertura
y roja de cierre.
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Cuando aumente por mayor potencia, cantidad de elementos y/o complejidad de circuitos el
tamano del tablero o cuadro de mando, se debera poner cuidado que la agrupacion de aparatos
se efectue de forma tal que queden reducidas a un minimo las posibilidades de confundir los
instrumentos indicadores o de accionar dispositivos indebidos, tanto en condiciones normales
como de emergencia. Los interruptores de mando deben hallarse al alcance inmediato del
operador y los instrumentos indicadores ser facilmente visibles. Todos los componentes,
armazon, bornes y aparataje, deberan estar protegidos por conexion a tierra como el resto de la
instalacion.

El cableado y las conexiones a los instrumentos, interruptores de mando y demés dispositivos
del cuadro, deben efectuarse formando madejas sujetos con precintos de polivinilo numerando
los cables en los extremos y conectandolos con terminales de cobre estafiados e identados a los
aparatos de forma que se facilite su mantenimiento.

Deben preverse conmutadores de comprobacidn, puentes provisionales o dispositivos analogos
para los instrumentos y relés en los casos en que, debido a las condiciones de funcionamiento,
los circuitos primarios no puedan dejarse fuera de servicio.

Se dispondran regletas de terminales en la parte superior y/o inferior y/o en los laterales de los
paneles, seglin se necesite para la conexion adecuada de los cables auxiliares o de control.

Se utilizaran fusibles de calibres cuidadosamente seleccionados, para proteger las diversas
partes de los cableados y elementos de los circuitos de control.

Salvo indicacion en contrario o de mayor proteccion lo que sera indicado en las
Especificaciones Técnicas Particulares de cada Pliego, la proteccion mecédnica de los tableros
debera ser como minimo IP 40, de acuerdo con la recomendacion IEC 144.

Todas las partes metélicas que no se encuentran bajo tension deberdn estar interconectadas a
los efectos de que su puesta a tierra pueda realizarse desde un tnico borne.

Los materiales utilizados para las aislaciones seran antihigroscopicos y no inflamables.

ARTICULO 11°.- ELEMENTOS DE TABLEROS: Se dividirdn en elementos principales

que comprenden:

a) Los dispositivos de interrupcion o conmutacion y los elementos auxiliares.
Termomagnéticas: Deberdn tener la clase adecuada para el trabajo a realizar y de acuerdo a
ella su tipo que sera L-H-G o F segin norma IRAM 2169. Deberan ser elegidas para que la
corriente de cortocircuito del lugar no las destruya, para ello se coordinardn la protecciones
para que frente a un cortocircuito quede fuera de servicio solo la seccion averiada. Se tendra
en cuenta el Art. 9° de este Pliego.

Interruptores y seccionadores bajo carga: Deberdn ser de construccion solida y compacta de
doble interrupcion, con contactos de cobre bafiados en plata que tengan un poder de cierre
suficiente para soportar las corrientes de cortocircuito del lugar. Deberd conformar las
normas [EC 408, VDE 0660, VDE 0113. Se tendra en cuenta el Art. 9° del presente Pliego.
Fusibles: Se tendré en cuenta el Art. 9° del presente Pliego.

b) Los dispositivos de mando, medicion , proteccion, regulacion, sefializacion, etc.
Contactores: Para la seleccion correcta de un contactor es fundamental que, en todos los
casos, se tengan en consideracion las cargas admisibles de acuerdo a la categoria de empleo
correspondiente, teniendo en cuenta potencia o intensidad nominal del servicio.

Los contactos serdn de plata y cambiables.

Deberan posibilitar la conexion de contactos auxiliares. Se colocaran en todos los casos
fijados en posicion vertical. Serdn de tipo compacto de calidad reconocida.

Teniendo en cuenta las diferentes tensiones e intensidades nominales, son utilizables de
acuerdo a las categorias de empleo AC1 hasta AC4.
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La capacidad de conexidén y desconexion corresponden a la categoria de empleo AC4 y se
considerara la intensidad nominal de servicio en la categoria AC3.

Deberan llevar inscripto en lugar visible, la intensidad nominal y tension de servicio,
ademas de la intensidad de desconexion para las que ha sido construido, asi como la marca
registrada o el nombre del fabricante.

Para proteccion contra sobrecargas, se acompanara a los contactores con relés térmicos de
cobre intensidad de accion retardada o relés bimetalicos. Deberd tenerse en cuenta el rango
de ajuste de intensidades para ubicar dentro del intervalo dado por el alcance de regulacion
al relevador mas apropiado de acuerdo a las tablas provistas por el fabricante.

Se utilizardn contactores auxiliares para el mando de circuitos como multiplicadores de
contactores principales, para efectuar enclavamientos para conectar circuitos monofasicos y
trifasicos.

Responden a las prescripciones para aparatos de maniobra en baja tensidon normas VDE
0660 - DIN 46199.

Relés temporizadores: Los relevadores de tiempo se empleardn para procesos temporizados
en circuitos de mando, arranque, proteccion, regulacion, etc.

Seran aptos para excitacion permanente y corriente alterna, podran ser electronicos o con
motor sincrénico, garantizardn una gran exactitud de repeticion en los tiempos de
accionamiento prefijados, independientemente de las fluctuaciones de tension y
temperatura.

Sus contactos seran de presion con pastillas de plata, poseeran bloqueos de vuelta a cero, lo
que le permite obtener una proteccion contra interrupciones de tensidon y efectuar
integraciones de tiempo. Responde a norma VDE 0435.

Cuando la complejidad del sistema lo aconseja se podra utilizar un equipo de
automatizacion programable en memoria.

Interruptores horarios: Se utilizardn para conectar y desconectar circuitos en forma ciclica.
Para lugares de montaje donde no sea posible un control periddico del aparato se utilizarad
un equipo con reserva de marcha de por lo menos 120 horas que evite, al faltar la tension se
detenga el mecanismo.

El sistema podra ser electronico o electromecédnico y debera contar con la aprobacion del
Departamento de Electromecénica.

Cuenta horas: Registrar las horas y minutos de trabajo de maquinas, instalaciones, para
mantenimiento, etc..

Se compone de un micromotor que acciona mediante un sistema de engranajes al indicador
de rodillos.

Otro tipo de accionamiento se deberd someter a la aprobacion del Departamento de
Electromecanica.

Debera tener un tamafio de no mas de 100 mm. de lado y estar preparado para su fijacion en
puertas de tableros.

Relevador protector por sobreintensidad: Para proteger los bobinados de maquinas
eléctricas se utilizard un relevador que conjuntamente con sensores (termistores) controlaran
temperaturas dentro de un rango entre 65°y 150° C.

Se utilizaran dos de éstos relevadores en conjunto con sensores de diferente calibracion,
destinados a dar la alarma cuando la temperatura llegue a un valor prefijado como de
cuidado y a detener la maquina cuando la temperatura tome un valor peligroso.

Para la seleccion de éstas temperaturas deberan tenerse en cuenta los siguientes factores:

1) Tamafio de la maquina propulsora.
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2) Tipo de refrigeracion.

3) Temperatura del refrigerante.

4) Lugar y tipo de montaje de los sensores.
5) Tolerancias de reaccion de todo el sistema.
6) Constante de tiempo de calentamiento.

Aparatos de mando y sefalizacion: Se utilizardn para controlar a distancia un cierto nlimero
de dispositivos a fin de accionar en las diversas situaciones, distintos sectores o circuitos,
conector o desconector, interruptores, seccionadores, etc., contactores principales o
auxiliares.

Consistiran en botoneras, de doble efecto, de dos posiciones, conmutadores , con luces de
sefializacion y toda otra adaptaciéon de acuerdo a la necesidad y la maniobra. Poseeran
bornes con prensacables de acera cadmiado, bronce o bronce niquelado y el cuerpo sera
aislante de melanin o PVC, segin normas VDE 0110 “Aislacion” y VDE 0660 Aparatos de
maniobra de baja tension y publicacion IEC  337-1.

Las luces de senalizacion seran de tamafio reducido, para minimizar el tamafio de los
tableros y del transformador de rebaje a 3,8 V. el que le acuerda larga vida al aparato, por su
bajo consumo sin calentamiento en servicio continuo.

Las lamparas serdn de 3,8 V. 25 W. el portalamparas de rosca mignon.

El cuerpo o base aislante segin normas VDE 0110, el visor de acrilico en colores de facil
identificacion utilizdndose el verde para circuitos abiertos y el rojo para circuitos cerrados.
Instrumental: Los instrumentos de medicion en el tablero no sera de dimensiones que
superen los 150 mm. de lado, se colocardn en la parte exterior del tablero, posibilitando su
facil lectura. Responderan a las normas IRAM 2023 y 2162 - VDE 0410 y DIN 43700 y
43718.

La caja podra ser de chapa de acero con el fondo de bakelita o todo el conjunto de bakelita o
PVC autoextinguente, el disefio de la aguja y la escala permitirdn realizar una facil y rapida
lectura, el frente serd de acrilico traslucido. La clase del instrumento serd 1,5 o menor, para
corriente alterna y 50 Hz de frecuencia, los amperimetros y voltimetros se conectaran
directamente o a través de transformadores, segiin lo aconsejen las circunstancias del
proyecto, valores nominales en juego y la opinidon técnica del Departamento de
Electromecanica, teniendo como limite 100 A. en el caso de amperimetros y 250 V. en el
caso de voltimetros, por encima de estos valores se usaran transformadores.

Interruptores diferenciales o por corriente de defecto: Tienen por mision evitar las corrientes
de derivacion a tierra en instalaciones eléctricas. Esta instalacion es independiente de la
proteccidn contra cortocircuitos de circuitos y aparatos.

En toda instalacion serd de uso obligatorio la proteccion diferencial, debiéndose utilizar en
caso de instalaciones domiciliarias los que tengan una corriente de operacidbn no mayor a
0,03 A. y un tiempo de actuacidon que no supere los 0,2 seg. y en caso de instalaciones
industriales y/o comerciales hasta 63 A. de intensidad nominal, los que tengan una corriente
de operaciéon no mayor de 0,03 y un tiempo de actuacion no superior a 0,3 seg. con una
capacidad de ruptura de 1,5 Ka en ambos tipos de instalacion.

Esta proteccion es complementaria y no exime de las demas medidas de proteccion, debera
tener preconectada una proteccion contra cortocircuitos. En instalaciones comerciales e
industriales superiores a 63 A. de intensidad nominal la reglamentacion de la Ley de
Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587, en su anexo VI, parrafo 3 - 3 y su
reglamentacion N° 351/79 indica los requisitos a cumplimentar.

Se tendrdn en cuenta las normas IRAM 2301.
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En general los interruptores diferenciales deben asegurar el corte de todos los conductores

activos del circuito.

Todos los conductores activos, incluido el neutro, deben pasar a través del nucleo

magnético del interruptor diferencial, excluyendo el conductor de proteccion de puesta a

tierra.

Los interruptores diferenciales deberan ser instalados en el tablero principal y/o en cada

tablero seccional segin sean o las exigencias de continuidad del servicio y la magnitud de

la carga servida.

El interruptor reaccionara ante una corriente de diferencia o de defecto que alcance el valor

nominal de la corriente diferencial del interruptor, para ello sera indiferente la causa que la

produce debiendo deberse a defectos por la norma VDE 0100, como medida preventiva.

Barras: El juego de barras constituye una de las partes mas importantes del equipo eléctrico,

debe ser disefiado cuidadosamente. Las caracteristicas basicas para proyectar un juego de

barras son:

a) Corriente admisible: Estd limitada por los efectos térmicos producidos que puedan ser
admitidos sin peligro de sobrecalentamiento de los terminales del equipo conectado y
de las uniones entre barras.

El material a utilizarse sera el cobre duro debido a su baja resistencia eléctrica, su gran
resistencia a la corrosion y su elevada conductividad térmica. El aumento de temperatura
admisible, se limitara a 40°C sobre una temperatura ambiente de  25° C.

b) Calculo de cortocircuito.

c) Método de ejecucion de las conexiones, entre barras y con los terminales. La eficiencia
de un empalme se define como la relacion entre la conductividad del mismo y una
porcion de conductor de igual longitud, no debiendo ser menor a la unidad. En caso de
empalmes planos mediante tornilleria depende de:

I) La deformacion de las lineas o filetes de circulacion de corriente.
II) La resistencia de contacto y del estado de las superficies a conectarse.

La eleccion de las dimensiones de los tornillos de bronce y la separacion entre los mismos

constituiran un factor importante, debiendo consultarse los datos suministrados por los

fabricantes.

Las superficies que deben entrar en contacto de las barras se deben limpiar con tela esmeril,

impregnar con compuestos hidrogenados que faciliten la adherencia y frotar nuevamente

con tela esmeril y atornillar sin limpiar la impregnacion. Este procedimiento asegura una
menor resistencia de contacto.

ARTICULO 12°.- PUESTA A TIERRA: En todos los casos deber efectuarse Ila
conexion a tierra de todas las partes con posibilidades de ser conductoras de
corriente de la instalacion normalmente aisladas de las zonas o partes bajo tensidn, como seran
cafierias, armazones, cajas, revestimientos de aparatos de maniobra, protecciéon y medicion,
carcaza de maquinas, etc., y bornes de tierra de todos los tomacorrientes a través de un
conductor desnudo de proteccion.

Todas las partes constitutivas de las carcazas de los aparatos alimentados por un mismo
circuito, deben ser unidas por el mismo conductor de proteccion atn en el caso de que el
circuito cuente con proteccion diferencial.

El circuito de puesta a tierra debe ser continuo, permanente y tener la capacidad de carga para
conducir la corriente de falla, sin derivaciones y en forma instantanea en la direccion correcta.
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Tendra una resistencia baja tal que restrinja el potencial respecto a tierra de la parte protegida
a un valor no peligroso en funcidn del tiempo.

La resistencia eléctrica total del sistema sera tal que para la resistividad del terreno y con el
fusible calibrado de acuerdo a la potencia de la instalacion, en caso de falla, las tensiones de
paso y de contacto no superaran los 65 V.

Los materiales a utilizar para la puesta a tierra propiamente dicha o toma general de tierra
hincada serdn, terminales de bronce estaniados, bulones, tuercas y arandelas de bronce,
tomacables de bronce (conductores desnudos de cobre electrolitico quimicamente puro de 16
mm?2 de seccidon como minimo, jabalinas cilindricas o lobuladas de acero, recubiertas con una
capa de cobre), de un espesor minimo de 0,25 mm. con resistencia a la traccion minima de 50
Kg/mm?2 o placas o barras del mismo material colocadas a profundidad adecuada, placas o
tubos de acero y/o perfiles “L”, etc., cobreados.

También deberan conectarse a tierra las armaduras metalicas de las estructuras de hormigon
armado de edificios.

La Contratista presentard el cdlculo de puesta a tierra, basandose en estudios y mediciones,
sobre el terreno y con la determinacion del tipo y forma con sus dimensiones del electrodo a
colocar.

La cadena de puesta a tierra o sistema de puesta a tierra se compone de:

1) Conductor: El que debera resistir el paso de la corriente de falla sin fundirse, sera
mecanicamente resistente para evitar deterioros, tendrd baja resistencia eléctrica para
prevenir potenciales peligrosos.

2) Conexion: de conductor a electrodo y en caso de existir mallas, entre barras. Debera
soportar una corriente por lo menos igual a la del conductor no deteriorarse con el paso del
tiempo, podra soportar repetidas fallas a tierra.

Para asegurar una uni6n correcta, la conexion se efectuard mediante soldaduras
metaltérmicas, realizados en moldes al efecto.

3) Electrodo: El que sera dimensionado en tamafio cantidad y calidad del material para
transmitir la corriente de falla, se tendran en cuenta ademas, distanciamiento, profundidad,
debera resistir la corrosion. Cuando se realice el hincado de las jabalinas o electrodos a
colocar, debera encontrarse presente el inspector para dar la aprobacion.

Se debera construir en el lugar de union entre el conductor de cobre desnudo y el electrodo
(jabalina) una camara de 15 cm. en sus lados y profundidad, que permita realizar
mediciones y mantenimiento de los mismos.

Se tendran en cuenta las normas IRAM 2281, 2183, 2220, 2261 y 2262.

ARTICULO 13°.- PARARRAYOS: Este dispositivo para la proteccidon contra
sobretensiones de origen externo, imposibles de predecir, su valor y
tiempo de duracion, deberd ser dimensionado, teniendo en cuenta la altura del edificio y la
superficie a proteger.

Se ha podido, teniendo en cuenta estudios estadisticos en diversas zonas de geografia diferente,
cuantificar y acotar en mas, la corriente de cresta de aparicion instantanea en el orden de 50 a
65 KA y una duracion entre 5 y 10 microsegundos, manteniéndose luego en caida mas lenta
que abarca entre 50 y 1000 microsegundos.

Se tendra en cuenta la norma IRAM 2184.

A los efectos de evitar el desvio de la descarga del rayo a otras partes metalicas del edificio
puestas a tierra, debe asegurarse una distancia suficiente entre la instalacion protectora contra
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descargas atmosféricas y dichas partes y si ello no es posible, serd necesario incluirlas en la

instalacion protectora mediante union conductora.

Las prescripciones internacionales establecen dos condiciones fundamentales para evitar la

formacion de arcos entre la instalacion protectora y otras partes metalicas puestas a tierra del

edificio.

1) La distancia minima suficiente debe ser igual o mayor que 0,2 metros por cada ohm de la
resistencia total a tierra de la instalacion protectora.

2) La distancia menor entre ambas instalaciones debe ser igual o mayor que la décima parte de

la longitud medida sobre la instalacion protectora, entre el punto de mayor aproximacion y
la tierra mas proxima. El pararrayos sera de bronce de cinco puntas y se colocard sobre un
mastil de hierro galvanizado de dimensiones de acuerdo a célculo, el que se sujetara con
tensores de acero galvanizado en la parte superior del edificio a proteger.
El conductor serd de cobre desnudo con soportes aislantes para su recorrido por la pared,
hasta la tierra correspondiente la que se calculara de acuerdo a lo determinado en el calculo
de tierra de la instalacion eléctrica y teniendo en cuenta las dos condiciones fundamentales
antes descriptas.

Cuando en una edificacion no puedan cumplirse las condiciones fundamentales y deban unirse

la instalacion protectora con las otras partes metalicas puestas a tierra, como la instalacion

eléctrica de vinculacion entre ambas instalaciones debe efectuarse teniendo en cuenta que no
deben unirse las tierras de las dos instalaciones.

ARTICULO 14°.- INSTALACIONES DE BAJA TENSION:

1) Timbres: la instalacion funcionara por medio de transformadores reductores de tension. De
acuerdo a las especificaciones anteriores tendré cafieria propia y cajas de hierro del tamafio
adecuada para contener la campanilla y el pulsador. Los conductores soportaran una tension
de aislacion de por lo menos 400 V. Los pulsadores seran de accionamiento mediante
resortes de materiales inoxidables elasticos y suficientemente tenaz. Los contactos sera de
metal inoxidable con tapa de material aislante. Las campanillas seran de la mejor calidad y
sus contactos seran ajustables e inoxidables.

2) Teléfonos: La Contratista presentara para su aprobacion ante la Empresa de Teléfonos el
plano correspondiente de la instalacion a realizar y efectuard los tramites necesarios para la
aprobacion por esa Empresa, como asi también el pago de aranceles que establezca, la
instalacion constara del namero de bocas indicadas en planos con sus cafierias, cableados,
borneras y demads accesorios listos para conectar los aparatos.

Si se instalaran equipos de conmutadores y/o lineas internas o intercomunicadores o
cualquier otro elemento de relacion con telefonia, se debera realizar previamente la
presentacion de planos y memoria técnica ante la ENTEL, para cuyo proyecto y direccidon
se utilizardn los servicios de un matriculado ante esa Empresa.

Este tipo de trabajos solo serd aprobado luego de que obre en poder de la inspeccion la
aprobacion final de ENTEL de los trabajos realizados.

3) Television, FM, Musica funcional, Portero Eléctrico, Radio de amplio alcance, etc.:: Se
realizardn las cafierias de acuerdo a los planos entregados y teniendo en cuenta las
especificaciones del articulo 6°.

Los tomas y/o conectores, equipo final, antenas y cableado serd determinado en las
especificaciones técnicas particulares.

4) Sistemas de Alarma: Estaran compuestos por centrales, conformados por circuitos impresos
modulares, que permitan una rapida y facil expansion las que estaran conformadas de
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acuerdo a los posibles inconvenientes sobre las que se desee tener informacion en el tablero
precisando el lugar donde se produzca formado fundamentalmente por a) Unidad de
Potencia o fuente de alimentacion, b) Unidad estabilizadora, ¢) Unidad de parpadeo que
acciona ante una sefal pulsante proveniente de un detector de humo que haga destellar el
indicador luminoso, d) Unidad operativa responsable de identificar alarmas de fuego y el
sitio donde se produzca mediante indicador luminoso activado por el respectivo sensor, €)
Unidad detectora de robo activada por sensores adecuados.

Los cuadros repetidores de alarma seran visibles y audibles y permitirdn ubicar facilmente el
tipo y lugar de origen de una alarma.

Para alimentacion de la central de alarma se utilizaran baterias recargables automaticamente
mediante un cargador con rectificadora de silicio.

En el plano de replanteo se ubicaré el lugar exacto y se relevard el nimero de sensores o
detectores instalados.

El sistema deberd contar con circuitos de reserva.

ARTICULO 15°- ILUMINACION DE EMERGENCIA: Se debera realizar en aquellos
edificios en que haya gran movimiento de personas por seguridad para
evitar panico o aglomeraciones, disponiéndose la sefializacion en todos los sitios de acceso,
circulacion estadia y salida ademas de la iluminacion de emergencia, cuyo encendido se
producira automaticamente al quedar fuera de servicio, por cualquier causa anormal, debiendo
ser alimentadas por una fuente independiente a la red de suministro de energia eléctrica.

La iluminacion proporcionada por las luces de emergencia debera prolongarse por un periodo

adecuado, de acuerdo a la densidad de personas que se encuentren normalmente, para la total

evacuacion de los lugares afectados. En los edificios de sanidad, la duracion de la prestacion
debera estar de acuerdo con las tareas que se realizan, siendo de tiempo ilimitado en la casos
de internacion de personas.

El nivel de iluminacion para los tipos de luz de emergencia sera:

a) De escape: 1 luz a nivel de piso en el lugar mas desfavorable como minimo.

b) De mantenimiento: 1/3 del nivel medio correspondiente al local segin lo establece la
norma IRAM AADLJ 20-06.

c) En los casos especiales como salas de cirugia y otros casos, deberan estar alimentados por
grupos electrogenos para un nivel de iluminacion adecuado a las normas IRAM AADLJ
20-06.

La alimentacion de los sistemas de iluminacién de emergencia, sean con grupos electrogenos,

centrales o autonomos de baterias, de servicio permanente o no, usaran baterias selladas y

libres de mantenimiento e irdn provistas con sistema de carga automatica y detector de falta de

tension para encendido en no mas de cinco (5) segundos.

Todos los sistemas, grupos o equipos deberan estar aprobados por normas IRAM e

inspeccionados por un organismo competente reconocido por el Estado . Los sistemas deben

estar disefiados e instalados de tal manera que la falla de una luminaria o equipo no deje
espacio alguno en oscuridad total.

Los equipos deberan encontrarse en lugares accesibles y adecuados a los efectos de ser

inspeccionados peridodicamente por personal del departamento para verificar su perfecto

funcionamiento.

La instalacion eléctrica para alimentar los sistemas de luz de emergencia y sefializacion

deberan ser independientes de todo otro tipo de instalacion y ajustarse a las normas de acuerdo

a lo dicho precedentemente en este pliego referido a una instalacion eléctrica normal.
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ARTICULO 16°.- PINTURAS:

A) Para elementos metalicos, la aplicacion de pinturas se hard en dos manos de esmalte
sintético para intemperie del color que se especifique, la primera algo mas clara que la
segunda.

La base antioxidable sera adecuada para recibir el esmalte. No se admitira el uso de cargas
extrafias para abaratar las pinturas. Los pigmentos seran aptos para utilizar en intemperie
con buen poder cubriente, no deberan transparentar una vez aplicadas ambas manos el
fondo de antidxido.

El resto de las caracteristicas cumplimentara la norma IRAM 1107.

Los elementos pintados o testigos equivalentes, deberan soportar un ensayo acelerado de
envejecimiento que equivalga a una exposicion de cinco afos a la intemperie, norma IRAM
1023-P. Luego de este ensayo las probetas mostraran una pérdida de brillo y color y un
tizado razonable admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solo la capa superior
del esmalte.

No seran admitidos escamados, oxidaciones, ampollas o grietas que afecten los elementos
pintados.

B) la pintura para hormigéon o mamposteria, sera del tipo resistente a los alcalis que puedan
encontrarse en un cemento de fragiie reciente. No admitiran el crecimiento de moho, ni aun
en lugares himedos y poco soleados. Tanto el pigmento como la base seran adecuados para
usar a la intemperie sin decoloracion apreciable ni degradacion, tizado, etc., en un lapso de
tres (3) afios como minimo.

ARTICULO 17°.- MOTORES: Los motores de corriente alterna (mono o trifasicos)
deberan tener como minimo un dispositivo de maniobra y proteccion que
permita el arranque y detencion del motor mediante el cierre o apertura de todas las fases o
polos en forma simultanea, y la proteccion de la linea de alimentacion contra sobrecargas y
cortocircuitos.

En el caso de motores trifasicos de mas de 0,75 Kw. ademas de la proteccion indicada
anteriormente , debe utilizarse un dispositivo de proteccion que interrumpa el circuito de
alimentacion cuando esté ausente la tension de una fase. Se recomienda esta proteccion
también para motores de menor potencia.

Para la adecuada eleccion del método de arranque, se debera estudiar en todos los casos, las
perturbaciones que puedan producir en la instalacion. El sistema de arranque a elegir sera
aquel que asegure que la caida de tension en la red no alcance valores inadecuados para los
equipos conectados en la linea, se calculard considerando alimentados todos los aparatos de
utilizacion susceptibles de funciones simultaneamente, y serd del 5 % en régimen y del 15 %
en el arranque. Se deberd evitar que consumos con picos de carga repetitivos produzcan
oscilaciones perceptibles en la intensidad luminica.

La proteccion eléctrica contra sobrecargas se realizard de acuerdo a la necesidad segin el
aumento de potencia y el trabajo a realizar por la maquina por medio de guardamotores y/o
conjunto de contactor y relé de sobreintensidad y/o sensores de sobretemperatura.

La proteccion mecanica contra salpicaduras, depodsitos de polvo y otros materiales y de
contactos con herramientas y otros objetos, se ajustara a las normas DIN 40050 e I[EC 144 en
la clase IP 44 como minimo de aislacion.

La potencia nominal de las maquinas en servicio se mantendrd constante, en servicio continuo
con desviaciones de hasta + 7% de la tension nominal.
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Los valores de estabilidad de tension, frecuencia, par de arranque y aislacion responderan a lo
postulado en las normas IRAM 2008 y VDE 0530.
La aislacion salvo condiciones especiales, estara dentro de la clase B.

ARTICULO 18°.- ILUMINACION: Para el proyecto y método de célculo de iluminacion
artificial de interiores, se utilizara el método de las cavidades zonales segiin
norma IRAM AADL J 20-15, se tendran en cuenta ademas normas IRAM AADL numeros J
20-01, J 20-02, J 20-03, J 20-05, J 20-06, J 20-15 y J 20-16.

En el caso de iluminacion de industrias se tendra en cuenta ademas la norma IRAM AADL J
20-17 y para iluminacion de escuelas la norma IRAM AADL J 20-04.

Debera adaptarse el calculo a lo prescripto en las normas IRAM 2009 - 2036 - 2146 y 2027.

En caso de ser solicitado, la Contratista debera presentar el célculo de iluminacion y
determinar el tipo de artefacto y lampara que brinde la iluminacion deseada y el mejor
rendimiento.

ARTICULO 19°.- MEJORAMIENTO DEL FACTOR DE POTENCIA: En media y baja
tension, se utilizaran capacitores estaticos instalados en paralelo, por su
gran versatilidad, las ventajas que presente y la posibilidad de disminuir pérdidas de energia
eléctrica.

El procedimiento mas simple y econdmico es el de instalar en paralelo con la carga a
compensar o en el punto de la red que se indique en las especificaciones técnicas particulares,
capacitores o baterias de capacitores de la potencia requerida en cada caso.

La conexion del factor de potencia puede realizarse por medio de compensacion individual,
compensacion por grupos o centralizada.

La empresa cuando le sea requerido, debera presentar un estudio técnico-econémico, para el
mejoramiento del factor de potencia de una instalacion, determinando qué método o
combinacion de ellos es la mas conveniente y cual es la potencia capacitiva de compensacion a
instalar.

Los capacitores o baterias de ellos, deberan ubicarse en un lugar conveniente, lo mas cercano
del punto de conexidn eléctrica; requieren una ventilacion adecuada para su refrigeracion y
deben ser accesibles para su inspeccion.

En el caso de baterias, se dispondran los tanques a una distancia minima de 5 o 6 centimetros
uno de otro y a no menos de 8 a 10 centimetros de las paredes del local, estaran los tanques
conectados a tierra mediante un conductor de cobre desnudo de por lo menos 10 mm?2 de
seccion.

La conexion a la red se podra realizar en forma manual o automatica o mantenerse permanente.
La proteccion contra cortocircuitos y los elementos de conexion y desconexion, estardn de
acuerdo con lo especificado para interruptores, fusibles, contactores, etc., en éste pliego, y los
mismos mediante una instalacion convencional aseguraran la maniobra y la proteccion efectiva
contra picos de corriente y sobretensiones de la red o del sistema instalado.
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PUESTA EN VALOR AREA MICROCENTRO

Tratamiento espacial del area delimitada por la Plazoleta Borges, calle San Martin, Plazoleta Policia
Federal Argentina ( diagonal de los artesanos ¢ Hipolito Irigoyen.
El Paseo Publico de los Artesanos ubicado sobre la Diagonal Pueyrredon, forma parte del Proyecto de
Puesta en Valor del Espacio Publico, del area central de la ciudad.

Se ha buscado la generacion de un espacio que garantice un paseo de libre acceso al publico y posibilite la
continuidad de recorridos en el resto de la diagonal y la calle San MArtin desde la Plazoleta Borges,
generando a la vez ambitos que permitan la realizacion ordenada de actividades admitidas desde hace
largo tiempo atras.

El proyecto en su totalidad comprende el tratamiento de la porcion de puestos de artesanos en Diagonal
Pueyrredon y la plazoleta Hipolito Irigoyen, Plazoleta Borges, calle San Martin, con unificacion de
solados, maceteros y sistema de iluminacion.

El proyecto consiste en la unificacion del espacio con cambio completo de solados, y la creacion de
espacio publico a partir de bancos maceteros, bancos para el descanso y recreacion, equipamiento
complementario, una luminaria lineal acompafiando la linea de la diagonal y la restauraciénes de
monumentos y fuentes existentes, como asi tambien una reduccion de la calzada para vehiculos,
favoreciendo las actividades a nivel peatonal.
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CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES

ARTICULO N° 1: OBJETO Y UBICACION:

La obra de la presente licitacion se realiza en el marco del Convenio de Cooperacion y
Financiamiento del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda celebrado con el
Municipio, para la ejecucion de la obra: “PUESTA EN VALOR DEL MICROCENTRO -
ENTORNO MUNICIPIO”.

> OBJETO: Contratar mediante la presente LICITACION PUBLICA, la ejecucién de la
siguiente obra: PUESTA EN VALOR MICROCENTRO , observando lo establecido en
el Art. 2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

> UBICACION: Sector de las calles San Martin, Plazoleta Borges, Plazoleta Policia
Federal Argentina, Diagonal de los Artesanos e H. Irigoyen. Ciudad de Mar de
Plata.-

ARTICULO N° 2: MODALIDAD:

La presente Licitacion queda comprendida en la siguiente modalidad:
> SIN PRECALIFICACION.-

ARTICULO N° 3: PUBLICIDAD EN PAGINA WEB OFICIAL DEL MUNICIPIO.
ADQUISICION GRATUITA Y CONSULTAS:

Los interesados en participar en el presente procedimiento de seleccion podran acceder
a las bases del llamado, en forma gratuita ingresando a la pagina Web Oficial del
Municipio: www.mardelplata.gob.ar, link: COMPRAS Y LICITACIONES (Calendario de
Licitaciones — acceso al vinculo en la fecha indicada para la apertura de ofertas) y
obtener una copia de los Pliegos.

En caso de no poder acceder a la pagina indicada, podran retirarse - en forma
GRATUITA — un ejemplar de los pliegos correspondientes, en la Direccion General de
Contrataciones de la Municipalidad sito en Hipolito Yrigoyen N° 1627 esq. Av. Luro, 2°
Piso (ala derecha) en el horario de 9 a 14 hs.

En todos los casos seran notificados las circulares al Pliego o demas hechos o actos de
interés que se disponga comunicar a los interesados durante el proceso de licitacion en
la pagina Web Oficial del Municipio, en el acceso indicado en el primer parrafo.

“Los interesados y eventuales oferentes declararan conocer y aceptar que todos los
actos del procedimiento licitatorio seran notificados en la pagina web
www.mardelplata.gob.ar y por ello, se someten voluntariamente al sistema de licitacion
electrénica establecido, con el solo hecho de la presentacion de la oferta”



Las consultas que los interesados consideren necesario efectuar, deberan ser
formuladas por escrito ante la Direccion General de Contrataciones o via correo
electrénico a compras@mardelplata.gob.ar (REF.: Expediente, procedimiento de
licitacion, etc.) hasta dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de la licitacion.

La Municipalidad, asimismo, podra hacer aclaraciones de oficio y responder a las
consultas que formulen por escrito los interesados, hasta un (1) dia habil anterior a la
fecha de apertura de la licitacion.

Las consultas formuladas y las respuestas se pondran en conocimiento de todos los
interesados publicandose en la pagina Web Oficial del Municipio en los términos antes
indicados, pasando ellas a formar parte del Pliego de Bases y Condiciones.

PRACTICAS PROHIBIDAS.
Sera causal determinante del rechazo sin mas tramite de la oferta en cualquier estado de
la Licitaciéon o de la resolucion de pleno derecho del contrato de obra, la verificacién de
una practica prohibida, debiendo dar intervencién a las autoridades competentes para la
adopcion de las acciones legales pertinentes.
Se consideran practicas prohibidas a las siguientes: (i) una “practica corrupta” que
consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “practica
fraudulenta” que es cualquier acto u omision, incluida la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberada o imprudentemente engafien o intenten engafar, a alguna
parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligacion; (iii) una “practica coercitiva” que consiste en perjudicar o causar dano o
amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o0 a
sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones de una parte; (iv) una
“practica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o mas partes realizado con la
intencion de alcanzar un propdsito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma
indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “practica obstructiva” que consiste en:
(a) destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacién sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir
que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigacion o
para que prosiga la investigacion, o (b) todo acto dirigido a impedir materialmente el
ejercicio de supervisiéon de la Obra.
VISITA DE OBRA Los Interesados deberan solicitar permiso de ingreso al lugar de la
obra a través del Sitio Web www.mardelplata.gob.ar debiendo realizar esta visita en el
plazo que transcurra desde el llamado a licitacion y hasta DIEZ (10) dias habiles
administrativos previos a la fecha limite para la presentacién de Ofertas designando a
una persona autorizada a concurrir al efecto.

El permiso de ingreso sera otorgado por el Licitante siguiendo el orden de
requerimiento de los Interesados y en forma individual, no permitiéndose el acceso en
forma conjunta de mas de un Interesado.

ARTICULO N° 4: PRESUPUESTO OFICIAL.:

El Presupuesto Oficial TOTAL de la Obra, confeccionado al mes de ABRIL de 2017,
asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 41.768.200,00).

ARTICULO N° 5: PLAZO DE OBRA:
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Ciento ochenta (180) dias corridos contados a partir de la firma del ACTA DE
INICIACION DE OBRA, deberan ser entregados los trabajos totalmente terminados
(RECEPCION PROVISORIA).-

Seran reconocidos mayores plazos de ejecucion de obra por condiciones derivadas de
situaciones climaticas (lluvias y sus consecuencias), paros, huelgas, realizacion de
trabajos adicionales o imprevistos de importancia que demanden mayor tiempo para la
ejecucion de los trabajos, siempre que hayan sido denunciados por escrito ante la
Inspeccién de Obra, dentro de las veinticuatro (24) horas de producido el hecho.-

ARTICULO N° 6: SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO .-

En tal sentido, el proponente ofertara un monto total que surgira de sus propios
computos y analisis de precios por el que debera realizar la obra conforme a la
documentacién del Pliego y de manera que cumpla los fines para los cuales ha sido
prevista. Los computos métricos y precios del Presupuesto Oficial solo tienen en este
sistema caracter informativo a los efectos de determinar la capacidad Técnico-Financiera
y el importe de la Garantia de Oferta, no sirviendo de elemento de juicio ante situaciones
legales originadas por aplicacién del presente Pliego.-

ARTICULO N° 7: FECHA, HORA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION:

La apertura de las propuestas se efectuara el dia 04 de Agosto de 2017, a las 11:00 hs.
en la Sala de Licitaciones de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano, sita en calle
La Rioja 1650 2do. Piso de la ciudad de Mar del Plata.-

ARTICULO N° 8: PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

8.1.- El oferente debera presentar en la Direccion General de Contrataciones, hasta una
hora antes del dia y hora indicada en el Articulo anterior su propuesta en un sobre
envoltorio que contenga los sobres N° 1 y N° 2, y en cuyo exterior se indicara la
Licitacion a que se presenta y el que no podra contener ningun dato que identifique al
proponente.-

SOBRE N° 1 — ANTECEDENTES:
Contendra los siguientes elementos que conforman la documentacion basica:
a) Constancia expedida por la Tesoreria Municipal, de haber efectuado el Depdsito
de Garantia de Oferta en el modo y condiciones establecidas en los articulos N°
21.2 y 21.5 del presente Pliego.
b) Formulario de Declaracion Jurada conforme se adjunta en el presente Pliego, por
el cual el Oferente manifiesta:
1) Conocer integramente el contenido del Pliego de Bases y Condiciones
Legales Generales y Particulares, con el que se efectua el llamado a



d)

g)

h)

Licitacion sometiéndose expresamente a las condiciones en ellos
establecidas.-

2) Que para cualquier cuestién judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion
de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires — Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponderle, incluso el
Federal.-

3) Tener personeria suficiente para efectuar la presentacion y obligar al
Oferente, como asimismo que la vigencia del contrato social no expira con
anterioridad al plazo previsto para la Recepcién Definitiva de la obra. Estos
extremos deberan ser acreditados con la documentacion pertinente exigida
por la Municipalidad por quien resulta adjudicatario, con anterioridad a la
firma del respectivo contrato.-

Declaraciéon Jurada de domicilio legal y electrénico (digital), conforme anexo
integrante del presente pliego, donde se tendran por validas y recibidas todas las
notificaciones que se le cursen.

Certificado de cumplimiento de requisitos de inscripcion expedido por el
Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Publicas de la
Municipalidad de General Pueyrreddn. {Sera condicidon inexcusable para ser
contratista de la Obra estar inscripto en el REGISTRO DE EMPRESAS DE
OBRAS PUBLICAS de la Municipalidad de General Pueyrredén (Decreto
1707/96)} y/o Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.-

Certificado expedido por el REGISTRO DE LICITADORES DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, otorgado para esta Licitacién en particular y donde conste: 1)
Especialidad, 2) Capacidad Técnica que limitara el mayor monto individual de la
obra que podra contratar la empresa, 3) saldo de Capacidad Financiera anual que
limitara el monto total de la obra que contemporaneamente podra contratar.

NOTA: Las empresas que participen presentando el certificado expedido por
el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas (RENCOP), estaran
sometidas a lo establecido en el articulo 6° de la Ley 14812 de la Provincia de
Buenos Aires. Ley 14812, ARTICULO 6°: En el marco de la emergencia
declarada por el Art. 1°, y durante el plazo de vigencia de la misma,
autorizase a los o6rganos contratantes a diferir el requerimiento de la
constancia de inscripcion en los Registros de Proveedores y Licitadores vy,
en este ultimo caso, a considerar cumplimentado provisoriamente tal
requisito con la presentaciéon del certificado de inscripciéon en el Registro
Nacional de Constructores de Obra Publica (RENCOP). La inscripcion en los
Registros de Licitadores y de Proveedores, respectivamente, debera
cumplimentarse obligatoriamente en un plazo maximo de noventa (90) dias
corridos.

Constancia de Inscripcion en el REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION IERIC (Articulo 32 de la Ley 22250).-

Libre Deuda expedido por el INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Se admitira la presentacion de la
constancia que acredite la solicitud del citado certificado de Libre Deuda, ante el
I.LE.R.I.C., debiendo acreditarse la certificacién definitiva extendida por éste, con
anterioridad a la adjudicacion. En caso de no incorporarse dicha documentacion
dentro del plazo establecido, la oferta sera rechazada.-

Certificado Fiscal para contratar conforme a la Resolucién 1814/05 de la AFIP y
sus modificatorias. Se admitird la presentacion de la constancia que acredite la
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solicitud del citado certificado ante la AFIP, debiendo acreditarse la habilitacion
extendida por ésta antes de la adjudicacién de la Licitacion.-

i) ESTATUTO, CONTRATOS SOCIALES Y PODERES: Copia simple del contrato
social, estatutos y demas documentos habilitantes; constancia de inscripcion que
acredite su regularidad; personeria suficiente para efectuar la presentacion vy
comprometer al oferente. Todo ello cuando los instrumentos originales estuvieren
incorporados al Legajo del Registro de Proveedores del Municipio, caso contrario
debera presentar los originales o copia debidamente certificada. En caso de
sociedades de responsabilidad limitada (S. R. L.), se debera acompafiar
compromiso de aval particular y declaracién jurada de bienes de cada uno de los
socios integrantes. Esta ultima sera certificada por Contador Publico, con
intervencion del respectivo Consejo Profesional. En caso que los oferentes opten
por presentarse como Union Transitoria de Empresas, cada una de ellas debera
cumplir con los requisitos establecidos en éste inciso para las personas juridicas.
Debiendo adjuntarse acuerdo de U.T.E. (en original o copia certificada) con firmas
certificadas por ante escribano publico, quien debera certificar asimismo el
caracter de los firmantes y de las facultades para otorgar el acto mencionado,
conforme Art. 378 y conc. de la Ley 19.550 y sus modif. En el contrato de U.T.E.
las empresas integrantes deberan asumir la responsabilidad solidaria por ante el
Ente licitante, tanto por las obligaciones emergentes de la formulaciéon de su
oferta, como de las emergentes del contrato, si le fuera adjudicada la licitacion.-

NOTA: Las ofertas presentadas por una U.T.E. deberan cumplir los siguientes
requisitos:
. La oferta debera incluir todos los documentos e informaciones mencionadas
precedentemente para cada uno de los integrantes de la U.T.E.

. La oferta debera firmarse de modo que constituya una obligacién legal para
todos los integrantes de la U.T.E.-

. Todos los integrantes seran responsables mancomunada y solidariamente
del cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo.-

. Se debera designar como representante de U.T.E. a uno de sus
integrantes, el que estara autorizado para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para todos y cada uno de los integrantes de la asociacion o
grupo.-

. Debera incluirse un contrato de formacién de la Unién Transitoria de
Empresas (UTE) de acuerdo a lo establecido en el Articulo 372 y siguientes
de la Seccién Il de la Ley de Sociedades 19.550. La inscripcion del contrato
de UTE solo sera exigible al adjudicatario del Contrato.-

En caso de UTE debera presentar documentacion que acredite el cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 2.8 del Pliego de Bases y Condiciones Legales
Generales.-



j)  Nomina del personal y equipo a utilizar en la obra, todos los elementos que
componen el equipo para la ejecucion de los trabajos, deberan ser aprobados por
la Inspeccion y deberan encontrarse en perfectas condiciones de funcionamiento y
ser conservadas en esas condiciones hasta la finalizacion de los trabajos. Si
observara deficiencias o mal funcionamiento de alguna unidad, la Inspeccion
ordenara su retiro o inmediato reemplazo por otra en condiciones satisfactorias.-
Némina de equipos a afectar a la obra, discriminando los propios o arrendados de
terceros.-

k) Antecedentes de obras similares efectuadas.-

) Para ser admitidos, como adjudicatarios es condicidon que los interesados estén
inscriptos en el Registro de Proveedores del MUNICIPIO y/o en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas o haber finalizado el tramite de
inscripcion antes de la firma del contrato (nota punto e). Los proveedores
inscriptos en los Entes Descentralizados de este Municipio, podran requerir su alta
como proveedores con copia certificada de la ficha de inscripcién y abonar los
derechos conforme la Ordenanza Fiscal Impositiva y glosar la documentacion
accesoria exigida por la Direccién General de Contrataciones.

Asi mismo debera integrar posteriormente la documentacion exigida por el Registro
de Beneficiarios y Poderes dependiente de la Tesoreria Municipal a los fines de
futuros pagos (inscripcidn no exigible para esta instancia).

Toda la documentacion de la oferta, requerida para el Sobre N° 1, debera
presentarse en original y copia duplicada perfectamente legible, en_dos
juegos separados Y EN SOPORTE DIGITAL, firmado ante escribano publico y
debidamente certificadas la correspondencia e identidad entre ambos
formatos.-

SOBRE N° 2 — OFERTA ECONOMICA: Contendra los siguientes elementos:

m) La propuesta propiamente dicha, confeccionada en formato papel por DUPLICADO
de acuerdo al formulario entregado por la Municipalidad, firmados por el oferente y su
representante técnico o profesional que efectue el estudio de la propuesta, y en formato
digital, formato PDF grabada en CD), escaneado de los papeles originales con las firmas
respectivas para su publicacion en la pagina web oficial del Municipio junto al Acta de
Apertura y es a los fines de cualquier observacion publica de la oferta presentada, bajo
declaracién jurada de su identidad y correspondencia. En caso de UTE ademas deberan
estar firmadas por su representante legal.

En caso de discrepancia entre la oferta consignada en formato papel y la integrada en
formato digital se desestimara de inmediato.

Del mimo modo, si existiere diferencia entre la oferta expresada en letras y en nimeros,
se estara a la expresada en letras.

n) EI presupuesto de la obra, con la cotizacion en forma global y presupuesto
discriminado, confeccionado por duplicado conforme a los formularios entregados por la
Municipalidad.- Debera completar y adjuntar con las Planillas de Cotizacién las planillas
de presupuesto discriminado (cuyos modelos se adjuntan como Anexo al presente
Pliego), las cuales poseeran un caracter solo informativo de los costos resultantes de
cada uno de los items que componen la Obra a los fines del estudio de los precios
resultantes y cuya suma total debera coincidir con el valor resultante de la PLANILLA DE
COTIZACION.

i) Analisis de precios unitarios segun lo especificado en el Articulo 14° por duplicado.

o) Plan de trabajos y curva de inversion de la obra por DUPLICADO confeccionada al
efecto y de acuerdo a lo normado en el presente pliego. Deberan ser suscritos por el
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Oferente y su representante técnico o por el profesional de la Ingenieria encargado del
estudio de la oferta. En caso de UTE ademas debera estar firmada por su representante
legal.-

p) Contrato(s) profesional(es) de estudio de propuesta visado por la Delegacion del
Colegio Profesional que corresponda, de acuerdo con lo normado en el Articulo 8.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales.-

Toda la documentacion de la oferta, requerida para el Sobre N° 2, debera
presentarse en original y copia duplicada perfectamente legible, en_dos
juegos separados Y EN SOPORTE DIGITAL .firmado ante escribano publico y
debidamente certificadas la correspondencia e identidad entre ambos
formatos.-

8.2.- FOTOCOPIAS DEBIDAMENTE AUTENTICADAS:

Toda la documentacién que se presente en copia y que por exigencia de este pliego o
que posteriormente a pedido del Municipio, y en cualquier instancia, se debera presentar
autenticada por Notario Publico y si éste fuere de jurisdiccién distinta a la provincia de
Buenos Aires, debera intervenir el Colegio Profesional respectivo.

ARTICULO N°9: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS:

9.1.- CAUSALES RECHAZO DE PROPUESTAS: Seran rechazadas las propuestas en
que se compruebe:

9.1.1. Falta de constitucién del depédsito de garantia de oferta conforme lo establecido
en el articulo N° 21 del Presente pliego.

9.1.2. Que el mismo proponente se haya integrado en dos (2) o mas propuestas.

9.1.3. Variantes o alternativas que condicionen la propuesta.

9.1.4. La inclusion incorrecta de la documentacion en los sobres N° 1 y N° 2, segun exija
este pliego.

9.1.5. La no inclusién en el SOBRE N° 1 de la documentacién exigida en el Articulo 8°
Incisos a) b), c), f), g); h) i), j)y k). Los incisos d) y e) o el cumplimiento de la NOTA
del Inciso e).

9.1.6. La no inclusién en el SOBRE N° 2 de la documentacién exigida en el Articulo 8°
Incisos m), n), i), 0), y p).

9.1.7. La no cotizacion de la totalidad de los trabajos.

9.1.8. La omisién de cualquiera de los requisitos enunciados en este pliego y su no
subsanacion, cuando se le intimare a ello, en los plazos que este pliego prevé.

9.1.9. La existencia de raspaduras, enmiendas o entrelineas en la oferta econdmica
propiamente dicha, que no se encuentren debidamente salvadas por todos los
responsables de la propuesta, en las condiciones que se fijan en este pliego.

9.1.10. Falseamiento de las declaraciones juradas que se exijan.



Este listado es meramente enunciativo, dando lugar al rechazo de la propuesta
cualquier otro requisito no cumplimentado que a juicio de la Municipalidad revista el
caracter de esencial y no vulnere los principios generales de la licitatoria publica.

Queda expresamente establecido que es atribucion exclusiva de la autoridad
administrativa determinar cuales son las imperfecciones de tipo formal no esencial que
podran ser subsanadas por via de aclaratoria o saneamiento en el plazo intimado.
Transcurrido dicho plazo y de no cumplimentarse el o los requisitos exigidos, la
Municipalidad se reserva el derecho de rechazarla.

9.2.- REQUISITOS QUE PUEDEN SER SUPLIDOS DURANTE EL ACTO
LICITATORIO:

Podran ser suplidas durante el mencionado acto las faltas de firmas del Oferente y su
Representante Técnico o profesional que haya efectuado el estudio de la propuesta en la
documentaciéon presentada, EXCEPTO en la propuesta econdmica propiamente dicha
donde la falta de las firmas del Oferente y su Representante Técnico o Profesional que
efectue el estudio de la propuesta, hara que no se considere la oferta.-

9.3.- GENERALIDADES:

Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura y que fueran
detectadas durante el estudio de las Propuestas por la Comisién de Estudios de Oferta y
Asesora de Adjudicacién, podran ser tenidas en cuenta posteriormente a dicho acto y dar
lugar a su consideracion de acuerdo con lo que determina para estos casos el Pliego de
Bases y Condiciones Legales.-

Las omisiones o falencias que no se encuentren taxativamente enumeradas en éste
Articulo seran consideradas de caracter formal.-

ARTICULO N° 10: OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES:

Antes de procederse a la apertura de las propuestas podran los interesados pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero iniciada dicha apertura no se
admitira interrupcion alguna. Terminado el acto los presentes tendran derecho a asentar
en el acta las observaciones al mismo que a su criterio sean procedentes.-

A los efectos de formular impugnaciones y observaciones a las ofertas, la documentacion
sera inmediatamente publicada en la pagina oficial. El plazo para la presentacién de las
impugnaciones sera de dos (2) dias habiles siguientes al de la publicacion de la
documentacion. Los oferentes podran formular impugnaciones a las ofertas por escrito y
en soporte digital para su inmediata publicacion.

De las impugnaciones se correra traslado por dos (2) dias habiles administrativos a partir
de la notificacion; en ningln caso se abrirdn a prueba las presentaciones, resolviéndose
la adjudicacion sobre la base de éstas, sin perjuicio de las facultades verificadoras de la
Comision Estudios de Oferta y Asesora de Adjudicacion.-

ARTICULO N° 11: DISPOSICIONES GENERALES:

Todas las omisiones y falencias de caracter formal, tanto asi fueran detectadas en el
acto licitatorio y no suplidas durante su desarrollo como en oportunidad del estudio de las
propuestas por la Comision de Estudios de Oferta y Asesora de Adjudicacion, seran
notificadas por Cédula al Oferente, que debera subsanar la misma dentro de los dos (2)
dias habiles administrativos de intimado por la Direccion de Obras Publicas y/o la
Direccién General de Contrataciones, bajo apercibimiento de no considerarse su oferta,
quedando el proponente incurso en la causal prevista para el caso de retiro de la
propuesta en los términos del Articulo N° 25 de la Ley N° 6021 .-
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En caso de falseamiento de datos o de informacién incompleta o inexacta el Oferente se
hara pasible del rechazo de la Oferta con pérdida del Depdsito de Garantia de Oferta y la
rescisiéon de la adjudicacion si ello se hubiera operado.-

Los importes que figuran en la documentacion presentada seran consignados en letras y
numeros. Si hubiera divergencia entre uno y otro se tomara como definitivo el valor que
figura en letras.-

ARTICULO N° 12: CERTIFICADO DE CAPACIDAD TECNICO-FINANCIERA:
Certificado expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, o el
RENCOP acreditara:

1) Fecha y denominacion de la Licitacion en la que se interviene.-

2) Tener saldo de Capacidad Financiera no inferior a la suma $ 83.536.400

3) Tener Capacidad Técnica minima de $ 41.768.200.-

4) Especialidad: EDIFICIOS / HIDRAULICA DESAGUES URBANOS/ VIALIDAD

MOVIMIENTO DE SUELOS

En caso de prorroga de apertura de la Licitacion, el certificado debera ser actualizado
con relacién a la nueva fecha fijada, salvo notificacién en contrario.-

ARTICULO N° 13:

13.1 DESCUENTO GLOBAL

Se aceptaran descuentos globales sobre las ofertas, que se propongan, por nota
separada incluida en el Sobre N° 2. Estos descuentos se haran efectivos aplicandose
sobre precios finales de los certificados basicos confeccionados con los valores de la
propuesta propiamente dicha.

13.2 ANTICIPO FINANCIERO

El Oferente debera presentar una variante de su oferta basica teniendo en cuenta como
alternativa un anticipo de un (15%) QUINCE por ciento de la misma. Esta cotizacion
alternativa no confiere derecho alguno al oferente, ni obliga al Municipio, que podra
adjudicar en base a dicha alternativa cuando razones de conveniencia a los intereses
fiscales asi lo justifiquen.-

a) El descuento del anticipo efectuado sera realizado en todos y cada uno de los
certificados en un igual al anticipo otorgado con respecto a la oferta variante
cotizada.-

b) A lafirma del contrato se fijara el plazo en el cual se abonara el Anticipo Financiero

c) Los derechos a cargo del contratista aludido en el articulo 27° de las Clausulas
Legales Particulares, seran efectuados del total del importe nominal de cada
certificado.-

d) Previamente a la entrega del anticipo la contratista debera depositar una garantia
por un monto equivalente al 100 % (cien por ciento) del anticipo financiero otorgado,
bajo la modalidad unica y excluyente de POLIZA DE SEGURO DE CAUCION, con



los mismos recaudos y exigencias segun lo detallado en el articulo referente a “ De
las Garantia y Seguros”, establecidos en el presente pliego, la que sera devuelta
conjuntamente con la garantia de obra.-

ARTICULO N° 14: ANALISIS DE PRECIOS:

14.1.-

14.2.-

14.3.-

14.4.-

El Oferente presentara la planilla desarrollada de computos y con el Analisis de

Precios confeccionara el Presupuesto total; no se considerara obligatorio detallar

las operaciones numéricas realizadas para la obtencion de los valores

computados.

En la confeccion y presentacion de la oferta y sus respectivos Andlisis de Precios

debera respetarse el orden indicado en el Presupuesto Oficial, sin omitir ni

agregar ningun item ni variar su orden. El Oferente presentara los Analisis de

Precios Unitarios en el tipo de formulario que suministrara la Municipalidad

(Analisis Tipo de Precios Unitarios segun el modelo del Anexo IV planilla V de

este pliego y ademas en formato digital).

Si la Reparticion asi lo requiere, el Oferente debera presentar los Analisis de

Precios no efectuados dentro de los cinco (5) dias corridos de ser solicitados, con

la misma metodologia prevista para el resto de los items en la base de la

licitacion.

Los honorarios correspondientes por el calculo de estructura, confeccion de

planos generales de instalaciones, etc., como asi también los correspondientes al

estudio de oferta, auxiliar técnico y todo otro profesional afectado a la obra

(excepto Representante Técnico) quedan a exclusivo cargo y responsabilidad del

Oferente, por lo que dichas tareas deberan ser absorbidas por la Empresa vy

comprendida dentro de los gastos generales.

El Oferente debera ajustar la documentacién de su oferta a lo prescripto en la

Resolucion N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios

Publicos que se adjunta y a las siguientes pautas y aclaraciones:

a) Todos los precios, excepto los de la Mano de Obra en que se consideraran
salarios basicos del acuerdo CAC - UAC - UOCRA vigentes a la fecha de
apertura de la licitacion los establecera el Oferente.

b) Mediante el vuelco de los precios unitarios en la planilla de cémputo métrico el
Oferente confeccionara el Presupuesto de Obra, cuyo importe coincidira con
el valor de la Oferta Basica.

c) En los Analisis de Precios se debe discriminar la mano de obra, segun las
distintas categorias, indicando para cada una de ellas el rendimiento, o, en su
defecto, utilizar cuadrillas tipo especificas, conforme con las tareas a realizar.
No se admitira una unica cuadrilla tipo para ser utilizada en los analisis de
distintos trabajos, como asi mismo deberan explicitarse los rendimientos de
cada item.

En la elaboracion de los Analisis de Precios, ha de primar el concepto de su
racionalidad, so pena de rechazo de la propuesta.

d) El costo de cada material debera ser el mismo para todos los Analisis de
Precios.

e) El costo unitario del transporte para cada material o grupo de ellos, debera ser
uniforme en todos los Analisis de Precios.

f) La cotizacion de los materiales en aquellos items para los cuales el pliego
establezca una expresion Polindmica a los efectos de la redeterminacion de
precios, debera efectuarse globalmente.

g) Para el supuesto que en el Pliego se produzca la omisién indicado en el Art. 3
inciso d) de la Resolucién 404/07, el analisis de Precios del rubro materiales
debera discriminar los montos de los insumos y/o materiales o grupos de ellos
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indicando el Valor de Referencia correspondiente exclusivamente entre los
contenidos en el Anexo N° | de la mencionada resolucion.

h) Para todos los items de la oferta deberan ser idénticos los porcentajes de
gastos generales, financieros, beneficios y gastos impositivos.

i) En el rubro materiales se podra cotizar sin discriminar hasta un quince (15%)
por ciento de su monto como insumos “Varios”, cuyo valor de redeterminacion
se calculard con el promedio ponderado de las redeterminaciones de los
discriminados.

i) Se debera cumplimentar con lo dispuesto en la Resolucion 404/07 que se
adjunta como anexo.

k) En el item gastos impositivos los oferentes deberan cotizar unicamente los
siguientes: IVA 21% e impuestos por Ingresos Brutos la alicuota en funcién a
su situacion fiscal vigente al momento de la oferta.

Las omisiones o falencias deberan ser subsanadas dentro de los dos (2) dias habiles
administrativos de intimado el proponente por la Municipalidad al efecto.

De no cumplimentarse ello, no sera considerada la oferta, quedando la Oferente incursa
en la causal prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos del Articulo
25°de la Ley 6021.

ARTICULO N° 15: PRESUPUESTO DISCRIMINADO:

Debera completar y adjuntar con las Planillas de Cotizacién las planillas de presupuesto
discriminado (cuyos modelos se adjuntan como Anexo al presente Pliego), las cuales
poseeran un caracter solo informativo de los costos resultantes de cada uno de los items
que componen la Obra a los fines del estudio de los precios resultantes y cuya suma
total debera coincidir con el valor resultante de la PLANILLA DE COTIZACION.-

ARTICULO N° 16: PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION:
Las ofertas deberan contener el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones de la obra total
licitada. Seran realizados mediante barras (Grafico de Gantt) y cifras, representado los
montos y porcentajes del total a ejecutar mensualmente para cada item, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 5.1 del Pliego de Condiciones Legales Generales (PLIEGO
TIPO).-
El Plan debera contener la totalidad de los items consignados en el Plan de Trabajos
Oficial. Debera incluirse.
» Cantidad de obras a ejecutar mensualmente en cada item, porcentaje con
respecto al total del mismo,
» Se deberan consignar solamente unidades completas con respecto a cada item
terminado;
La no presentacion de éste causara la no consideracion de la oferta.
Las omisiones o falencias deberan ser subsanadas dentro de los dos (2) dias habiles
administrativos de intimado el proponente por la Municipalidad al efecto. De no
cumplimentarse ello, no sera considerada la oferta quedando el oferente incurso en la
causa prevista para el caso de retiro de la propuesta en los términos del Articulo N° 25
de la Ley N° 6021.
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ARTICULO N° 17: TRANSPORTE DE MATERIALES:

La Contratista podra transportar los materiales desde la fuente de produccién hasta el
obrador indistintamente por ferrocarrii o automotor, sin derecho a reclamo de
indemnizacién alguna ni ampliacion del plazo contractual, debido a la imposibilidad de
realizar el transporte en la forma prevista en su Analisis de Precios.-

ARTICULO N° 18: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

La Empresa cotizante se compromete a mantener su oferta por el término de sesenta
(60) dias, a partir de la fecha de apertura de las propuestas econdmicas. Se considerara
automaticamente prorrogado por igual periodo, salvo expresa manifestacién en contrario
por parte del oferente, la que debera efectuarse junto con la oferta.-

ARTICULO N° 19: ADJUDICACION:

La Municipalidad no estara obligado a adjudicar a oferta alguna, pudiendo rechazarlas
todas si lo estimare conveniente, sin derecho a reclamo alguno por parte de los
proponentes, conforme lo prescriben los Articulos 154° de la Ley Organica de las
Municipalidades.

ARTICULO N° 20: MEJORA DE OFERTAS:

En el caso que hubiere dos o mas propuestas que se presenten en igualdad de
condiciones y cuyas cotizaciones no difieran en mas del cinco por ciento (5%), se podra
llamar a estos proponentes a mejorarlas, por escrito y en sobre cerrado, no siendo
obligacion de la Municipalidad adoptar tal criterio. A estos efectos se fijara la fecha para
su apertura, dentro del término de dos (2) dias habiles administrativos, contados a partir
de la fecha de la Notificacion de la decision administrativa de llamado a MEJORA DE
PRECIOS.-

ARTICULO N° 21: DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS:

21.1.- ENTIDAD ASEGURADORA: Toda Entidad Aseguradora que garantice o afiance
obligaciones de terceros, oferentes y/o contratistas con la Municipalidad de Gral.
Pueyrredén deberan estar inscriptas en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES
ASEGURADORAS” (Ordenanza N° 7180/88 y Decreto Reglamentario N° 1868/88).-
[www.mardelplata.gob.ar, link TRASNPARENCIA/Registro Publicos].

21.2.- GARANTIA DE OFERTA: Las empresas oferentes deberan constituir un depdsito
de Garantia de Mantenimiento de Oferta en la Tesoreria Municipal no inferior al uno por
ciento (1%) del Presupuesto Oficial, en algunas de las formas establecidas por el
presente Articulo, Inciso 5, de este Pliego. La misma sera devuelta una vez resuelta la
adjudicacion y quede firme el Acto Administrativo que asi lo disponga.-

De realizarse el depésito de Garantia de Oferta en efectivo, el mismo podra realizarse
hasta un (1) dia antes de la fijada para la apertura del acto licitatorio.-

De realizarse en algunas de las modalidades fijadas en el Articulo N° 21.5.2 en adelante,
se debera efectuar con una anticipacién minima de dos (2) dias habiles a la apertura del
acto licitatorio.

21.3.- GARANTIA DE CONTRATO:

Es condicién para la firma del contrato o previo a la emisién de la Orden de Compra
respectiva que el adjudicatario afiance la contratacién dentro de los cinco dias de
notificada la adjudicacion, con una suma no menor al cinco por ciento (5%) del monto
total del contrato, efectuandolo de acuerdo a lo establecido en Articulo 21.5.-
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21.4.- GARANTIA POR ANTICIPO FINANCIERO:

Es condicion esencial previa para el libramiento del Anticipo Financiero que el
adjudicatario o contratista afiance el total del desembolso por un monto equivalente al
mismo (100%) del quantum a anticipar.

21.5.- DE LAS FORMAS DE CONSTITUIR GARANTIAS:

La garantia afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el Pliego

de Bases y Condiciones de parte del Oferente, en su calidad de tal, o de Adjudicatario, si

asi resultare, la que podra estar constituida en alguna de las formas siguientes:

21.5.1. Dinero en efectivo, giro o cheque certificado contra una institucion bancaria, a la
orden de la Municipalidad de General Pueyrredon.

21.5.2. Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, estableciendo
expresamente que las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Provincia de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que
pudiera corresponderle, la misma se presentara con certificacion hecha por ante
Escribano Publico, de las firmas de quienes la suscriban y de la personeria y
facultades que le asisten para obligar a la entidad bancaria; la firma del Escribano
actuante debera ser legalizada por el respectivo Colegio Profesional, cuando este
fuere de jurisdiccion distinta a la Provincia de Buenos Aires. Esta Fianza debera
mantener su vigencia hasta la extincién total de las obligaciones cuyo
cumplimiento se cubre.

21.5.3. Pdliza de Seguro de Caucién, la que debera cumplir con las condiciones que se
enumeran, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nacional N° 411/69 y
por el Decreto Municipal N° 2458/07, debiendo ser emitidas por una Compaiia que
se halle inscripta en el Registro Municipal de Companias Aseguradoras, la que
debera constituir domicilio en la ciudad de Mar del Plata. Las pélizas deberan ser
acompanadas de la certificacién, hecha por Escribano Publico, de las firmas de
quienes las suscriben y de la personeria y facultades que les asisten para obligar a
la entidad aseguradora; la firma del Escribano actuante debera ser legalizada por
el respectivo Colegio Profesional.

Asimismo, se deberan tener en cuenta los siguientes recaudos:

21.5.4. Instituir a la Municipalidad de General Pueyrredon como "Asegurado" y presentar
conjuntamente con la pdéliza recibo oficial donde conste haber abonado la prima
total por el periodo de contratacion.

21.5.5. Cubrir o participar a prorrata, en concurrencia con otros garantes hasta el
importe total de la garantia que se exige y mantener su vigencia mientras no se
extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

21.5.5. Establecer que los actos, declaraciones, acciones u omisiones del oferente o
adjudicatario del servicio, que actue como tomador de la péliza, no afectaran en
ningun caso los derechos del asegurado frente al asegurador.

21.5.6. Determinar que el asegurador respondera con los mismos alcances y en la
misma medida en que, de acuerdo con la legislaciéon vigente, el presente pliego y
el contrato respectivo, corresponde afectar total o parcialmente las garantias.
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21.5.7. Instituir que, una vez firme la resolucién dictada dentro del ambito de la
Municipalidad, que establezca la responsabilidad del oferente o adjudicatario por
el incumplimiento de las obligaciones a su cargo, el asegurado tendra derecho a
exigir del asegurador el pago pertinente, luego de haber resultado infructuosa la
intimacién extrajudicial de pago hecha a aquél, no siendo necesaria ninguna otra
interpelacion ni accidn previa contra sus bienes.

21.5.8. Estipular que el siniestro quedara configurado reunidos los requisitos del punto
anterior al cumplirse el plazo que la Municipalidad establezca en la intimacion de
cumplimiento hecha al oferente o adjudicatario, sin que se haya satisfecho tal
requerimiento y que el asegurador debera abonar la suma correspondiente,
dentro del término de quince (15) dias de serle requerida.

21.5.9. Fijar que la prescripciéon de la accién contra el asegurador, se producira cuando
prescriban las acciones de la Municipalidad contra el oferente o adjudicatario, de
acuerdo a las disposiciones legales y contractuales aplicables.

21.5.10. Establecer expresamente que para cualquier cuestién emergente del contrato,
las partes se someten a la jurisdiccion los Tribunales competentes de la Provincia
de Buenos Aires, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera
corresponderles.

21.5.11. En caso de existir dos (2) o mas instrumentos cubriendo cada uno de ellos en
forma parcial la caucidén exigida por el asegurado, el asegurador participara a
prorrata en concurrencia con los otros garantes, hasta el importe total de la
garantia o suma asegurada.

21.5.12. La compaiiia aseguradora debe, en la pdliza, constituir domicilio legal en la
ciudad de Mar del Plata.

21.6.- REQUISITO PARA LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO DE GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

Haber dado cumplimiento a la obra contratada en la forma prevista y no haber sido
objeto de alguna de las causales de su retencién. Se procedera a su devoluciéon una vez
dictado el acto administrativo que recepcione la obra e indique su reintegro.-

ARTICULO N° 22: SEGUROS:

El contratista debera contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el periodo
de la contratacién, que cubran dafos a terceros y/o sus bienes y/o al Municipio,
derivados de hechos cumplidos por su persona y/o sus dependientes y/o con las cosas
de las que se sirvan.-

Formalizacién del sequro: Sera contratado por la Empresa Contratista en cualquier
Compania de Seguros inscripta en el “REGISTRO MUNICIPAL DE ENTIDADES
ASEGURADORAS” (Ordenanza N° 7180/88 y Decreto Reglamentario N° 1868/88).-
Plazo de formalizacién y periodo de duracién del seguro: La contratacion del seguro
debera quedar formalizada, como plazo maximo, al momento de la firma del contrato y
su duracion debera cubrir todo el periodo de la contratacién hasta la extincion total de las
obligaciones; podra contratarse, como minimo, por periodos anuales, debiendo en todos
los casos ser actualizado anualmente y podra ser renovable por periodos consecutivos,
debiendo constituirse la renovacién antes del vencimiento respectivo. Bajo
apercibimiento de la aplicacién de las sanciones previstas en el PB Y C.-

Montos a cubrir: Seran los maximos que determine el ente asegurador, los que deberan
ser acreditados ante el Municipio, debiendo ajustarse anualmente a satisfaccién del
Municipio de acuerdo con las variaciones que establezca la autoridad de aplicacion.-

Las pdlizas no podran ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento del
Municipio, debiendo mantener su vigencia por un plazo minimo de treinta (30) dias
habiles a partir de la fehaciente notificacion que la aseguradora curse al Municipio en tal
sentido. Esta condicion debera constar en la propia poéliza o en la certificacidon que expida
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la aseguradora, dentro de este ultimo plazo, el concesionario debera contratar un nuevo
seguro en las mismas condiciones establecidas en este Articulo.-

Recibos: Se presentaran junto con las pdlizas los recibos de pago total y definitivo de las
mismas.-

ARTICULO N° 23: AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES DE OBRA:

El Municipio, se reserva el derecho de reducir o ampliar la obra, hasta un veinte (20%)
por ciento del monto de obra contratado. Hasta el porcentaje referido, la decisién de la
Administracién sera de aceptacion obligatoria para la Contratista, perfeccionandose la
reduccion o ampliacion con la simple notificacién a aquella del acto que lo disponga.-
Asimismo en caso de ampliacion, la Contratista debera suscribir el contrato
correspondiente cumplimentando previamente el pertinente Depdsito de Garantia de
Contrato.-

ARTICULO N° 24: PRECIO FINAL — IVA EXENTO:
La empresa oferente debera cotizar por PRECIO FINAL, teniendo en cuenta que el
Municipio reviste el caracter de EXENTO frente al I.V.A.-

ARTICULO N° 25: COBERTURA RIESGOS DE TRABAJO:
La adjudicataria debera presentar a la firma del contrato, el contrato de afiliacion a una A.
R. T. y certificado que acredite su vigencia.

ARTICULO N° 26: FIRMA DEL CONTRATO:

Ademas de la documentacion exigida en el Articulo 4.4 del Pliego General Tipo de
Clausulas Legales Generales, la adjudicataria debera presentar, dentro de los cinco (05)
dias de notificada y previo a la firma del contrato lo siguiente:

a) Contrato de afiliacion a una A. R. T., conforme lo establecido en el presente
Pliego.-

b) Garantia de Contrato, constituida de conformidad lo normado en el presente
Pliego.

c¢) Seguro de Obra, que garantice responsabilidad civil por danos ocasionados
a terceros o al propio Ente contratante, conforme lo determinado en el
presente Pliego.-

d) Para el caso que la adjudicacién se efectuare a una Unién Transitoria de
Empresas, se debera presentar constancia de inscripciéon por ante la
Direccién Provincial de Personas Juridicas u Organismo equivalente en
otras jurisdicciones, todo ello de acuerdo a lo establecido en los Arts. 1463
y ss. del nuevo Cdédigo Civil y Comercial de la Nacién. Asimismo debera
presentar las correspondientes constancias de inscripcion en los Entes
recaudadores nacionales y/o provinciales, segtn correspondan.-

ARTICULO N° 27: DERECHOS A CARGO DE LA CONTRATISTA:
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La CONTRATISTA se hara cargo de todos aquellos gastos emergentes de la confeccion
y aprobacion de los planos reglamentarios inherentes a la habilitacién de la Obra o sus
instalaciones, siempre y cuando ello se encuentre claramente establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares.-

ARTICULO N° 28: INTERFERENCIAS:

La Contratista tiene la obligacién de efectuar todas las gestiones ¢ tramites ante
empresas Nacionales, Provinciales y Municipales y entidades Privadas que poseyeran
instalaciones afectadas por la ejecucién de los trabajos, a fin de no causar roturas a las
mismas.-

Los perjuicios que se ocasionen a las instalaciones de servicios como asi también los
dafos a terceros, personas o bienes quedaran a cargo exclusivo de la Contratista.-
Dentro de los diez (10) dias de notificada la Adjudicacion la Empresa estara obligada a
presentar ante la dependencia Municipal correspondiente, la constancia de haber
iniciado las gestiones o tramites a que se refiere el Articulo 5.18. del Pliego de Bases y
Condiciones Legales Generales.-

ARTICULO N° 29: ACTA DE INICIACION Y REPLANTEO DE OBRA:

Dentro de los cinco (5) dias posteriores, a la firma del Contrato, sera firmada, el acta de
inicio y replanteo de obra.-

Dicho término sera considerado como fecha maxima para la iniciacién de la obra a los
efectos de determinar el plazo de ejecucion.-

ARTICULO N° 30: CERTIFICACION:
La certificacion de la Obra se hara mediante certificado mensual, que debera
confeccionar y presentar la Contratista de acuerdo al modelo suministrado por la
Municipalidad, teniendo en cuenta el acta de medicién aprobada por la Inspeccién de
Obra y las mediciones e importes pagados anteriormente.-
Este Certificado sera presentado dentro de los DIEZ (10) dias corridos del mes siguiente
de efectuados los trabajos. Si la Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su
cargo para obtener la expedicion de certificados, estos seran expedidos de oficio, no
rigiendo en estos casos los plazos estipulados en este articulo para el pago y se
notificara por Orden de Servicio su inobservancia aplicandose una multa cuyo importe
sera equivalente a quince (15) dias de incumplimiento de una Orden de Servicio.-
El Certificado debera ser acompanado de la siguiente documentacion:
¢ Nota de presentacién en DOS COPIAS.-
o ORIGINAL y TRES COPIAS del certificado de Obra, firmados por la Contratista y
su Representante Técnico y visado por el Colegio Profesional que corresponda.-
o Fotos de la Obra: tres (3), en color de 13 cm. x 18 cm. cada una, (con el
certificado agregar una foto del cartel de obra).-
o Plan de Trabajos y Curva de Inversion, reflejando lo ejecutado y certificado en el
mes.-
La Municipalidad dispondra de diez (10) dias habiles administrativos para efectuar el
control y aprobaciéon del Certificado Oficial respectivo. En caso de formular
observaciones, la Contratista dispondra de dos (2) dias habiles administrativos para
rehacer la documentacion, pasados los cuales las correcciones seran efectuadas de
oficio, aplicandose las multas segun lo anteriormente enunciado.-

ARTICULO N° 31: PAGO:
La Municipalidad, abonara el Certificado dentro de los TREINTA (30) dias habiles de su
aprobacion.-
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Del importe de cada certificado, de corresponder, se deducira el cinco por ciento (5%)
que se retendra hasta la Recepcion Definitiva como Fondo de Reparo. Este depésito
podra ser reemplazado y constituirse por cualquiera de las formas equivalentes
normadas por el Articulo pertinente “DE LAS GARANTIAS Y SEGUROS” del presente
Pliego.-

Asimismo la Empresa Contratista podra solicitar el pago anticipado, ofreciendo un
descuento que no podra ser inferior a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, siendo facultativo de la Municipalidad, las posibilidades de su aceptacién.-

ARTICULO N° 32: PERSONAL RESIDENTES MARPLATENSES:

La Empresa que resulte adjudicataria debera presentar la ndémina del personal
contratado. Preferentemente los trabajadores a contratar por la Empresa como mano de
obra deberan ser residentes marplatenses. Dicha situacion sera verificada a través del
Documento Nacional de Identidad o Libreta de Enrolamiento (Ord. 10 830).-

En dicha ndmina se especificara Nombre y Apellido, Tipo y Numero de documento,
domicilio actualizado y fecha del tramite.-

ARTICULO N° 33: DOCUMENTACION LABORAL — CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE
HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

La Municipalidad podra requerir a la Empresa Contratista la presentacion de su
Documentacion Laboral, sin perjuicio de requerirlo a los Organismos de Ley
correspondientes, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las normas
concernientes a la materia.-

La Contratista debera cumplir en un todo con la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto Reglamentario para la Industria
de la Construccién N° 911/96 y toda otra modificatoria o complementaria vigente a la
fecha de la Licitacién. La Contratista debera presentar previo al inicio de los trabajos la
documentacién a que hace mencion los Capitulos 3 y 4 del Decreto 911/96, debiendo
quedar registrados en el Libro de Ordenes de Servicio los datos del profesional que dirija
y controle las prestaciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo en la obra adjudicada.-

ARTICULO N° 34: RECEPCION PROVISORIA:
La Recepcion Provisoria se realizard una vez terminados los trabajos contratados en
forma TOTAL, luego de haber efectuado la limpieza total de la obra y posteriormente de
firmada el Acta de terminacion de Obra, en el libro de Ordenes de Servicio, por la
Inspeccién y Representante Técnico de la Contratista; en un todo de acuerdo a las
condiciones sefialadas en el Articulo 6.1 del Pliego de Clausulas Legales Generales.-
Se acompanara la siguiente documentacion:

¢ Nota de presentacién.-

o Acta de Recepcidén Provisoria, original y tres copias.-

ARTICULO N° 35: RECEPCION DEFINITIVA:
La Recgpcién Definitiva Total, se realizara a los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
(365) DIAS de la Recepcion Provisoria Total, previa constatacion del buen estado de la
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obra, debiendo haberse corregido todas las anomalias o faltas, tanto las que se hubieran
originado con posterioridad a la misma, como las que pudieran haberse registrado en el
Acta de Recepcion Provisoria, y siempre que:
a) Se hayan dado cumplimiento a las Ordenes de Servicio emitidas durante el
periodo de conservacion.-
b) Se hayan reconstruido los trabajos defectuosos a la primera intimacion realizada
por Orden de Servicio.-

ARTICULO N° 36: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA:

A partir de la Recepcién Provisoria y hasta la Recepcion Definitiva, la Contratista tendra
a su cargo la conservacion de las instalaciones y respondera por todas las deficiencias
que se observen.-

La Contratista, luego de la Recepcion Definitiva, garantizara los trabajos por el término
que fije el Codigo Civil. Si se detectan vicios ocultos o inconvenientes atribuibles a la
Contratista, ésta debera proceder a corregir de inmediato los mismos.-

ARTICULO N° 37: CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete conforme lo establecido por el Articulo
5.20 de las Clausulas Legales Generales (PLIEGO TIPO), la contratista asume las
siguientes responsabilidades:

37.1.- El Contratista asume la total responsabilidad por los dafios y perjuicios
ocasionados en los bienes y en la persona de terceros o de la Municipalidad sean dentro
de los terrenos donde se prestan los servicios o fuera de ellos, como consecuencia de
actos u omisiones de su personal o de sus subcontratistas o de cualquier otra persona
de que se sirva o tenga a su cuidado.-

37.2.- El Contratista se compromete y acuerda en forma irrevocable mantener indemne a
la Municipalidad, por cualquier reclamo, accién judicial, demanda, dafo o
responsabilidad de cualquier tipo y naturaleza que sea entablada por cualquier persona
publica o privada, fisica o juridica, o dependiente del contratista y subcontratistas y los
dependientes de éstos, cualquiera fuera la causa del reclamo, responsabilidad que se
mantendra aun terminado el contrato por cualquier causa. La responsabilidad se
extendera a indemnizacion, gastos y costas, sin que la enunciacién sea limitativa. En
estos casos la Municipalidad, queda facultado para afectar la garantia contractual y/o
cualquier suma que por cualquier concepto la Municipalidad adeudara a la Contratista,
sin que ello limite la responsabilidad de esta ultima.-

37.3.- El contratista se responsabilizard exclusivamente de todos los accidentes de
trabajo que pudiera sufrir su personal o el de sus subcontratistas, sin perjuicio de la
contratacion con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo.-

37.4.- Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, el Contratista se obliga a
reembolsar a la Municipalidad toda suma de dinero que por cualquier concepto deba éste
eventualmente abonar a personas fisicas o juridicas por reclamos o condenas judiciales
contra la Municipalidad por danos y perjuicios causados como consecuencias directa o
indirecta del contrato y que hubiere sido motivadas por personas y/o cosas del contratista
0 que se encuentren a su servicio, bajo direccion, custodia, dependencia o vinculado al
mismo en cualquier forma incluyendo a los eventuales subcontratistas y a su personal.-
Asimismo por reclamos o condenas judiciales contra la Municipalidad por aplicacion de
legislacion laboral, de accidentes de trabajo, previsionales y ante cualquier demanda de
su personal o de sus subcontratistas.-

Tales reembolsos se efectuaran con mas los intereses y dafos y perjuicios pertinentes.
La Municipalidad se compromete a notificar al Contratista cualquier reclamo judicial o
extrajudicial que se reciba.

37.5.- Sera por cuenta y cargo exclusivo del Contratista la direccion y contratacién del
personal afectado a los trabajos como asi también las responsabilidades laborales y
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previsionales emergentes del mismo. Consecuentemente no existird forma alguna de
relacion o dependencia entre el Contratista y su personal respecto de la Municipalidad.-
Correra por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los haberes del personal, en las
sumas que establezca con el mismo o que legalmente correspondan, dando estricto
cumplimiento a todas las obligaciones legales, a todas las cargas previsionales,
impositivas, aportes y contribuciones a obras sociales, asignaciones familiares y de
cualquier naturaleza que pudieran corresponder, efectuando las retenciones de ley.
Igualmente el Contratista sera el uUnico responsable por el cumplimiento de las
obligaciones laborales frente al personal afectado a los servicios, por reclamos judiciales
o extrajudiciales de su personal. El personal debe cumplir con todas las normas del
Derecho Argentino y en particular de la Provincia de Buenos Aires, en materia de Trabajo
y de Seguridad e Higiene, respetando y cumpliendo ademas aquellas normas
convencionales colectivas que resulten de aplicacion a sus trabajadores.-

37.6.- Se adoptaran las precauciones para evitar dafios a las personas que tengan
relacion con la obra y a terceros, siendo el resarcimiento de estos perjuicios por cuenta
exclusiva de la Contratista. También sera responsable por los accidentes ocurridos a
terceros, atribuibles al estado del desvio de circulacion o deficiencias, sustraccion o
rotura de sefalamiento o medidas de proteccion. Estas responsabilidades subsistiran
hasta la recepcion provisional de la obra y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se realicen en el periodo de garantia, pudiendo la Municipalidad
retener de las sumas que adeudara a la contratista, el importe que estime conveniente
hasta que las reclamaciones sean definitivamente resueltos o hayan sido satisfechas las
indemnizaciones.-

ARTICULO N° 38: REPRESENTANTE TECNICO:
La Contratista debera contar con Representante Técnico con la incumbencia necesaria
para la obra licitada.-

ARTICULO N° 39: SENALES DE ADVERTENCIA y PELIGRO:

Durante la construccién de la Obra, la misma debera estar perfectamente sefalada, a los
efectos de advertir a los conductores todos los desvios o cualquier otra interferencia al
transito, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 8610/92.

Los carteles y senales de advertencia responderan a las caracteristicas que se
especifican y su leyenda y ubicacién seran determinados por la Inspeccién. Se colocaran
balizas diurnas y durante las horas nocturnas balizas igneas y/o luminosas.-

ARTICULO N° 40: MULTAS y COMUNICACIONES:

40.1.- Las multas se determinaran segun lo especificado en el articulo 7.5 del Pliego de
Clausulas Legales Generales.-

40.2.- Libro de Ordenes de Servicio

Todas las indicaciones de la inspeccion a la contratista se haran a través de un libro de
ORDENES DE SERVICIO de acuerdo a lo especificado en el art. 5.14 del PBCLG, el
plazo maximo para notificarse el representante técnico de la contratista sera de 6 horas.-
40.3.- Libro de Notas de Pedido
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Todas las consultas y observaciones que la contratista debe efectuar la formulara a
través del presente libro que sera por triplicado, sellado y foliado correlativamente y se
retirara para si una de las copias.-

40.4.- Libro de novedades

Todas las novedades que se produzcan en el servicio seran asentadas en forma
cronolégica y correlativa en un libro que sera por triplicado en su foliaciéon, numerado
correlativamente, sellado y rubricado.-

ARTICULO N° 41: LETRERO DE OBRA:

El Contratista debera emplazar DOS (2) carteles, segun lo indicado en el Articulo 5°
Inc.17 del Pliego Tipo (Clausulas Legales Generales) y de acuerdo al modelo que se
anexa al presente Pliego.- La Inspeccion de Obra indicara el lugar de instalacion.-

Nota: El cartel debe adaptarse al modelo disefiado por la SOP del Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda.

ARTICULO N° 42: OBRADOR:

Ademas de los planos de Obra. Instrumentos de medicibn y demas elementos
necesarios para la Inspeccién y Representantes de la Empresa, se debera instalar en el
predio, con mobiliario adecuado, instalaciones sanitarias, etc.-

ARTICULO N° 43: OPOSICION DE OTRAS ESPECIFICACIONES A LA PRESENTE:
Para todo aquello que no se encuentre taxativamente especificado, en las presentes
Clausulas Legales Particulares, sera de aplicacion lo indicado en el Pliego General de
Bases y Condiciones Legales, y en la Ley Organica de las Municipalidades y demas
normativa vigente en la materia.-

ARTICULO N° 44: SUPERVISION DE OBRA:

Es el personal técnico dependiente de la Direccién de Obras Publicas de la Secretaria de
Obras y Planeamiento Urbano designado por el Director de Obras Publicas para la
fiscalizacion de las obras.-

ARTICULO N° 45: CESION DE CERTIFICADOS:

En caso de constituirse cesiones de crédito estas deberan ser notificadas notarialmente
al Tesorero Municipal y su monto no podra ser superior al cuarenta por ciento (40 %) de
la certificacion mensual, teniendo como tope el treinta por ciento (30 %) del monto
adjudicado.-

Solamente a juicio exclusivo de la Municipalidad y por razones debidamente fundadas, el
Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, podra autorizar porcentajes superiores.-
Por la administracion de la cesion de créditos, la Municipalidad, percibira, en oportunidad
de realizar cada pago, un derecho sobre el monto objeto de la cesion, ello de acuerdo
con lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva vigente.-

El texto de la notificacion a incluir por el Escribano actuante sera el que se adjunta en el
modelo que integra el presente Pliego.-

ARTICULO N° 46: PLANOS A ENTREGAR POR LA CONTRATISTA
A la terminacion de la obra, previo a la Recepcién Provisoria la Contratista debera
entregar a Direccion de Obras Publicas de Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano -
original en film poliéster, tres copias ribeteadas con cinta plastica y archivo informatico
Autocad 2000- los planos conforme a obra que se indican a continuacion:
- CONFORME A OBRA DE ARQUITECTURA (Plantas, cortes y vistas) Esc. 1:50
- INSTALACION ELECTRICA (Esc. 1:50)

ARTICULO N° 47: REDETERMINACION DE PRECIOS - TOPE
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De acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial N° 2113/02 y su reglamentacion
segun Resolucion N° 404/07 del Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios
Publicos (o la que en el futuro la reemplace), se liquidaran mensualmente los certificados
de obra con los valores de precios redeterminados, en la medida que ellos hayan sido
motivo de acuerdo entre comitente y contratista y aprobados por la autoridad
competente. La redeterminacién sera procedente solo cuando se verifique el requisito
establecido en el art. 2° del Decreto 2113/02.-

Sin perjuicio del método de determinacién establecido precedentemente, el valor
redeterminado no podra superar el monto resultante por aplicaciéon del mecanismo de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra
Publica dispuesto por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas
complementarias y modificatorias.

A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminacion de los
precios sera el correspondiente al mes de presentacién de la oferta econémica o ultima
redeterminacién de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado
Decreto.

ARTICULO N° 48: LEGISLACION

Rigen para la presente contratacion el Pliego de Bases y Condiciones, el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Complementarias, el Pliego General Tipo de la
Municipalidad de General Pueyrredon (Clausulas Legales Generales), la Ley de Obras
Publicas N° 6021, la Ordenanza General N° 267 de Procedimiento Administrativo, la Ley
Organica de las Municipalidades, el Decreto 2980/00 RAFAM vy los principios generales
del derecho administrativo, en todas las circunstancias que no hubieren sido
expresamente previstas por este Pliego de Bases y Condiciones.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

GENERALIDADES

Todos los trabajos que se especifican en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas deben ser
ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y utilizando en todos los items materiales aprobados; en
tal sentido, la Inspeccion de la Obra tendra atribuciones para su aceptacion o rechazo.

L

IL

III.

IV.

Para los rubros que no se incluyan en estas Especificaciones Técnicas, debera tomarse
como valido lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales.

Los trabajos que se indican a continuacién comprenden la provision de materiales, mano
de obra y equipos para la correcta terminacion de los mismos, incluyendo todos aquellos
que aunque no estén mencionados en estas especificaciones sean necesarios para concluir
los trabajos completos y de acuerdo a su fin.

El Contratista antes de la iniciacion de las tareas realizara todas las verificaciones de
dimensiones, niveles, instalaciones, etc., que pudieran verse afectadas por las obras
proyectadas, en tal sentido destinara el personal a su cargo adecuado para la realizacion
del relevamiento que se efectuara dentro de los 5 (cinco) dias medidos desde la firma del
contrato y antes de la iniciacion de las obras. El Contratista informara sobre la totalidad de
las divergencias que pudieran detectarse en relacion con la obra existente y el proyecto
elaborado.

Todos los materiales y equipos a emplearse en la obra seran de la mejor calidad en su tipo,
nuevos y en perfectas condiciones de conservacion y tendran formas, dimensiones y
caracteristicas de acuerdo a lo indicado en el presente y en los planos adjuntos.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporaran a las obras, se
sometera a la aprobacion de la Inspeccion.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el
cierre de fabrica. Cuando se prescriba el uso de materiales aprobados, deberan llevar ademas la
constancia de la aprobacion, en el rotulo respectivo. Los materiales, instalaciones, sustancias,
etc. que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber
sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra, debiendo la Empresa retirarlos de
inmediato de la obra.
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Instalacion de obrador

El Contratista proveera en cada sector de intervencion los locales para el sereno, para depdsito de
materiales, para el personal obrero y para la Inspeccion de Obra, que reinan condiciones
aceptables de comodidad y presentacion a juicio de la Inspeccion de Obra.

Se instalaran durante todo el transcurso de la obra bafios del tipo quimico que se mantendran
durante todo el plazo de obra, siendo la contratista responsable de su mantenimiento y limpieza.

La Empresa proveerda y mantendra completo el botiquin de primeros auxilios reglamentario para su
personal y la Inspeccion de Obra.

No se permitird la estiba de materiales a la intemperie ni con recubrimientos de emergencia que
puedan permitir el deterioro de los mismos, disminuir la consistencia, duracion o sufrir en aspecto;
a ese efecto el Contratista debera construir locales que permitan acopiar los materiales de acuerdo
a las caracteristicas de los mismos.

1.2. Vallados, protecciones y sefializacion

Por tratarse de obras a ejecutarse en espacios publicos, el Contratista debera extremar los cuidados
en relacion con la materializacidon de todas las protecciones necesarias, a los efectos de no afectar
con escombros y desechos al entorno inmediato y/o transito de peatones.

En todas aquellas partes de la obra donde se desarrollen tareas que impliquen riesgo de accidentes
de cualquier naturaleza, el Contratista debera construir los vallados o cercos transitorios que
resulten necesarios.

El Contratista debera proveer carteles de peligro o indicativos en los lugares que la Inspeccion
indique.

Se deja constancia que el cerramiento a ser utilizado por la Contratista no contara con la
autorizacion para ser utilizado como soporte de publicidad, y que debera contar en cada uno de los
pafios que compongan el cerramiento con la leyenda “PROHIBIDO FIJAR CARTELES”.

De resultar necesario, la Empresa podra utilizar durante los trabajos la tercera parte del ancho de la
calle, que sera vallada y sefializada convenientemente de acuerdo a lo indicado por las Ordenanzas
8610 y 12278. Se instalaran portones de acceso para camiones y maquinaria de obra, de material y
dimensiones a determinar por la Contratista.

1.3. Carteles de obra

El Contratista proveera y colocara carteles de obra en cada sector a intervenir, los que se haran del
tipo y dimensiones indicadas en plano. La Empresa debera mantener los carteles en buen estado de
conservacion durante todo el desarrollo de la obra.

Los carteles seran colocados en los lugares que la Inspeccion de la Obra lo indique, y una vez
finalizadas las obras, seran retirados y entregados a la Municipalidad donde la Inspeccion lo
determine.

14. Replanteo y estudio de niveles

La Empresa realizard la medicion del perimetro y angulos de cada sector a intervenir, a fin de
verificar sus medidas. Cualquier diferencia debera ponerse en conocimiento de la Inspeccion de
Obra.

El replanteo lo efectuard la Empresa y serd verificado por la Inspeccion de Obra, antes de dar



comienzo a los trabajos. Se ajustara a los planos correspondientes, pudiendo ser modificado por la
Inspeccion, no dando derecho de reclamo alguno por parte del Contratista, siempre que dichas
modificaciones no impliquen variaciones importantes en las superficies y tipos de elementos
involucrados.

Cualquier trabajo extraordinario que fuere necesario efectuar con motivo de errores cometidos en
el replanteo, sera por cuenta de la Empresa, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de
que la Inspeccion de Obra ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.

Los niveles determinados en los planos son aproximados; la Inspeccion los ratificara o rectificara,
durante la construccion, mediante ordenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles.

El Contratista debera tener en la obra permanentemente, un nivel con su tripode y mira
correspondiente, para la determinacion de las cotas necesarias.

Dado que por proyecto se modificaran los niveles de calle vehicular, igualandose al de veredas
peatonales y que por lo consiguiente se modificaran los cursos actuales de las aguas pluviales,
corresponde al Contratista el estudio topografico e hidrologico del sector afectado por las obras y
los sectores aledafios. Para tal tarea debera presentar con antelacion el proyecto de resolucion del
sistema pluvial y curso de las aguas proyectado ante la inspeccion de Obra, teniendo en cuenta las
consideraciones dadas en el item 12 del presente pliego.

1.5. Limpieza de obra

Dada la caracteristica turistica de los sectores a reparar, la Empresa debera efectuar y mantener la
obra limpia, libre de escombros y basura de todo tipo, tanto sea de su propio personal o
subcontratado. Esta limpieza debera efectuarse en forma permanente, dentro de las obras y en su
entorno inmediato, hasta la completa terminacion de las mismas.

También sera responsable por la limpieza final, dejando las obras limpias y en perfectas
condiciones de uso.

2. DEMOLICIONES

En el presente item se hallan comprendidas todas las tareas necesarias para efectuar las
demoliciones, parciales o totales, independientemente de su extension, ubicacion, tipo y estado en
que se encuentren, que se requieran para completar las obras de acuerdo a su fin. En tal sentido, el
Contratista procedera al desmantelamiento de todo el equipamiento urbano existente (bancos,
maceteros, escalones, farolas de iluminacion, sefialética, etc.) y de todos aquellos elementos que
segun los planos que acompanan al presente pliego no esté proyectado conservar.

Tal situacion debera ser apreciada y cuantificada objetivamente por el Contratista en forma directa
en su visita al lugar de emplazamiento antes de la presentacion de su oferta, entendiéndose
taxativamente que el precio ofertado comprende la totalidad de las tareas necesarias para entregar
el trabajo concluido.

Se entenderan incluidos, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos de restauracion o
adecuacion de los sectores afectados por demoliciones conforme surja de los planos de proyecto.
Asimismo el oferente debera incluir en su oferta todos los cerramientos de proteccion y medidas
de seguridad correspondientes, en particular aquellos que sean necesarios para separar y proteger
sectores de obra con sectores de uso.

El Contratista tendra a su cargo ante los organismos de competencia la tramitacion por
desconexiones, retiro de medidores, cables, conductos, etc., necesarios para llevar a cabo las
demoliciones y/u obras propuestas.

Antes de proceder a efectuar los trabajos de demolicion, el Contratista solicitara con la debida
antelacion a la Inspeccion de Obra expresas instrucciones acerca de cuales seran aquellos
elementos y/o materiales que deberan ser trasladados con especial cuidado durante su demolicion,
ya que se volveran a utilizar en las obras, una vez recuperados convenientemente.

Los materiales a recuperar se trasladaran al lugar que indique oportunamente la Inspeccion de
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Obra.

2.1. Demolicion de calles

2.1.1. Demolicion de pavimentos

Se deberan realizar las demoliciones de todos los sectores de pavimento que por proyecto deban
escarificarse para lograr los niveles deseados segiin estudios de los mimos y de los cursos
pluviales.

2.1.2. Demolicion de cordones de piedra

Se realizara la demolicion y/o retiro de los cordones existentes en los tramos donde se colocara
pavimento articulado y se ampliaran las veredas seglin proyecto. La extraccion cargado y traslado
de los elementos sobrantes de la demolicion forma parte de este item y estara a cargo de la
Contratista.

El cargado se realizara a maquina o en forma manual en funcion del volumen del material extraido
pero en ambas situaciones se proveera el acopio o la ubicacion de contenedores o ingreso de
camiones de tal manera de no afectar el transito. Estas extracciones deberan ser en forma
permanente no permitiéndose el acopio salvo en caso de reutilizacion autorizada por la inspeccion.

2.1.3. Demolicion de cordones cuneta de H°A°

Se realizara la demolicion del corddn y cordon cuneta existente en los tramos donde se colocara
pavimento intertrabado y ampliacion de veredas, segun se indica en planos. La extraccion cargado
y traslado de los elementos sobrantes de la demolicion forma parte de este item y estara a cargo de
la contratista.

El cargado se realizara a maquina o en forma manual en funcion del volumen del material extraido
pero en ambas situaciones se proveera el acopio o la ubicacion de contenedores o ingreso de
camiones de tal manera de no afectar el transito. Estas extracciones deberan ser en forma
permanente no permitiéndose el acopio salvo en caso de reutilizacion autorizada por la inspeccion.

2.2, Demolicion de solados y contrapisos

Este rubro comprende los trabajos de demolicion total de solados incluidos los contrapisos, en
todos los sectores indicados en planos,

Se tendra especial cuidado de no dafar los conductos de electricidad y/o desagiies y cualquier
interferencia que pudieran encontrarse, siendo por cuenta y cargo de la contratista cualquier
reparacion que deba efectuarse por roturas ocasionadas por estos trabajos. Asimismo se debera
tener especial cuidado de no afectar los cordones de calle que se conserven.

Toda rotura en zonas aledafas que se pudiera producir como consecuencia de los trabajos de
demolicidn, deberan ser reparados a exclusivo costo de la Contratista.

Se procedera a la remocion total de cada tipo del solado dentro del area delimitada, retirando las
piezas que conforman dicha area. No se permitird la acumulacion de escombros, en la misma
jornada laboral la contratista debera cargar todo material sobrante en camiones / contenedores y
retirarlos del sitio.

Las veredas que por proyecto pasan a constituirse en sectores a parquizar en Plazoleta Borges
(parquizacion) se demoleran en su totalidad con sus respectivos contrapisos, hasta llegar a tierra
natural. Asimismo se deberan retirar por completo el piso de goma existente en patio de juegos de
incluido el contrapiso.

Una vez realizada la demarcacion de las areas a convertir en suelo absorbente y verificado por la



Inspeccion de Obra, se procedera al corte lineal mediante el uso de aserradora de hormigén o
martillo neumatico. Se tendra sumo cuidado al cortar los solados o pavimentos, en obtener
linealidad y solidez en los nuevos bordes formados entre sectores absorbentes y no absorbentes.
Una vez desvinculada por una faja de 30 cm de ancho las areas absorbentes y no absorbentes se
procedera a la remocion del solado o pavimento a demoler, por medio de la maquinaria que la
contratista considere necesaria y la Inspeccion de Obra apruebe.

La contratista no s6lo debera demoler la capa de solado, y contrapisos, sino que ademas debera
remover la subrasante hasta una profundidad de 20/30 cm.

En todos aquellos lugares indicados en planos, la rotura de pavimentos existentes sera efectuada
exclusivamente con compresor y martillo neumatico. En ningin caso se admitira el uso de
maquinas rompe pavimentos o picadoras de pavimentos. Se procedera a la remocion y retiro de los
cordones existentes, previéndose la ejecucion de los empalmes y soldaduras de armaduras entre
elementos contiguos existentes y nuevos.

2.3. Demolicion de canteros y muretes de ladrillo

Este item comprende la demolicion de los dos canteros de ladrillo visto, existentes canteros de
ladrillo en Diagonal Pueyrredon y plazoleta Irigoyen, indicados en planos, y muretes de ladrillo de
plazoleta Borges, incluidos los cimientos retirandose posteriormente el escombro resultante. En el
caso de canteros de Diagonal Pueyrreddn, se demolera la totalidad de los muretes de ladrillo,
previo retiro de tierra y especies vegetales existentes. Se retirara todo elemento perteneciente a los
canteros incluidas las bases y se conservara el cordon perimetral inferior de cemento, el cual se
restaurara, mediante limpieza y completamiento de las partes faltantes con igual material al
existente. Se retirara la granza y la tierra superficial (20 cm de profundidad) para su posterior
parquizacion segun item 11. En el caso de canteros existentes en plazoleta Irigoyen, estos se
demoleran pero seran reemplazados por unos nuevos de hormigén armado segin se indica en el
item 6.3 Se retirara todo elemento perteneciente a los canteros incluidas las bases y se conservaran
las especies vegetales existentes para lo cual se tendra que tener especial cuidado en su proteccion,
apuntalamiento y conservacion al momento de realizar los trabajos segin se indica en el item
2.4.Se retirara la tierra hasta el nivel de vereda para su posterior relleno con tierra nueva y
parquizacion segun item 11.

De la misma forma se debera demoler por completo el zocalo/murete de borde de patio de juegos
de Plazoleta Borges, en todo su perimetro.

2.4, Extraccion y retiro de arboles existentes y corte de raices superficiales

Se procedera a remover todas las especies vegetales tanto de canteros como de veredas que segin
los planos que acompafian al presente pliego no esté proyectado conservar.

Este item incluye el cortado de raices de arboles que pudieran ser causales de deterioros,
deformaciones o roturas de solado. Previo al inicio de dichas tareas, se debera pedir la intervencion
de la Direccion de Espacios Verdes a fin de determinar la metodologia a seguir. En el caso que se
verifique la existencia de especies arboreas en mal estado o que pudieran acarrear inconvenientes
para la correcta ejecucion de los trabajos, se solicitara también la intervencion de la Direccion de
Espacios Verdes a fin de que determine los pasos a seguir.

Aquellas especies vegetales que esté proyectado mantener seran terronadas y trasladadas a lugar
conveniente indicado por la Inspeccion de Obra, donde se plantardn en forma inmediata en tierra
blanda con viruta hasta cubrir el mencionado terron.

Para la conservacion de aquellas especies vegetales que, debido a su porte y valor ornamental sea
necesario mantener durante el transcurso de obra, se observaran los siguientes recaudos: Una vez
demolidos los canteros, se envolvera la parte del tronco que haya estado en contacto con la tierra
mediante un terron protegido con bolsa de nylon tejido recubierta a su vez con ruberoid.

Esta proteccion se completara con una envuelta perimetral de madera de altura minima 1.50 m.
sujeta mediante alambre, que actuara como defensa mecanica superficial, defendiendo a la planta
de la agresividad de los trabajos de obra.
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Nota: El Contratista implementara las acciones necesarias para asegurar durante 180 dias a partir
de la recepcion provisoria, el cuidado, riego, limpieza, control de plagas etc. de todas las especies,
que trasladadas o permaneciendo durante el transcurso de obra, se hayan indicado en los planos de
Proyecto.

2.5. Retiro de luminarias
Comprende el desmonte de todo artefacto de iluminacion que no se reutilizara, indicado en planos.
Incluye todos los componentes tales cableados, bases etc.

2.6. Retiro de equipamiento

2.6.1. Bancos, cestos, juegos infantiles.

Comprende el retiro de todos los cestos, bancos y juegos infantiles de Plazoleta Borges, cestos
bancos de diagonal de los Artesanos y Plazoleta Irigoyen y todo elemento existente que no se
conserve por proyecto. De cada elemento se realizara la excavacion hasta la fundacion del mismo
retirandola en su totalidad. Todos los elementos retirados son propiedad de la Municipalidad y
seran llevados a cargo de la Contratista donde la

Inspeccion lo indique y deberan ser retirados con precaucion de no dafarlos para su eventual
reutilizacion.

2.6.2. Expansiones, cerramientos y toldos

Comprende el retiro de todo elemento del area de intervencidon que por proyecto no se conserve,
incluyendo entre tales a los toldos, expansiones, cerramientos etc.

Asimismo se retiraran las protecciones tipo rejas en Plazoleta Borges.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

Generalidades

Este item comprende la ejecucion completa de los trabajos que sean necesarios para alojar bases,
cimientos y canalizaciones varias, como asi también para materializar en el terreno los nuevos
niveles y terminaciones indicados en los planos, asi como el alejamiento de todo material sobrante
y el aporte de suelo faltante.

Se incluye asimismo la limpieza del terreno y el retiro de maleza y otros elementos provenientes
de la misma y el escarificado y re compactacion de la subrasante puesta en descubierto, la
extraccion, carga y descarga del suelo, distribucion, mezclado, riego (incluido provision de agua),
compactacion de suelos, perfilado, limpieza final de obra y toda otra tarea conducente a la
realizacion del item.

La Contratista debera organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningun caso las aguas
pluviales o de cualquier otra procedencia permanezcan estancadas o causen inundaciones que
perturben la marcha de las obras. A tal efecto, si fuera necesario prevera un sistema de
canalizaciones que permita alojar y conducir las aguas recogidas a desagiies naturales o urbanos.

3.1. Nivelacion de tierra

Se realizara la nivelacion de acuerdo a las cotas de planos, debiendo la empresa verificar los
mismos de acuerdo con la Inspeccion de la obra.

Sera obligacion de la Contratista efectuar el desmonte y terraplena miento necesario para llevar el



terreno a las cotas establecidas de proyecto.

Desmontes

Se efectuara el desmonte de tierra negra debajo de los contrapisos y solados proyectados, hasta
llegar a suelo firme adecuado para el posterior relleno y compactacién con tierra tosca
seleccionada. Se incluyen los cortes de raices en todos los arboles contiguos a los sectores a
reparar hasta una profundidad de 25 a 30 cm.

La tierra negra que pueda ser reutilizada como capa superior en los sectores a parquizar se
reservara en los lugares que indique la Inspeccion. La tierra extraida que a juicio de la Inspeccion
no sea reutilizable serd cargada sobre camion por la Contratista, retirandola de la obra a su cuenta
y cargo.

La Contratista tomara en consideracion los niveles y espesores de pisos y pavimentos de acuerdo
con los planos generales y detalles y las indicaciones impartidas por la Inspeccion de Obra.

Terraplenes

El material a utilizar para la construccion de los terraplenes serd el suelo natural con las
condiciones 6ptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la ejecucion de los trabajos con
los requisitos especificados, no debiendo contener troncos, ramas, raices, hierba u otras sustancias
putrescibles. En caso de que el suelo proveniente de los desmontes y excavaciones no fuera de la
calidad indicada, se proveera del suelo necesario para la completa y correcta ejecucion del item.
De contemplarse la construccion de recubrimientos con suelo seleccionado el mismo sera extraido
de los lugares especificados y la profundidad indicada en los planos o por la Inspeccion de Obra, y
no contendra material putrescible. El indice de plasticidad estara comprendido entre 2 y 10 y su
limite liquido no mayor de 35.

La superficie del terreno natural que servira de asiento a los terraplenes se debera re compactar en
una profundidad minima de 0,20 m., hasta alcanzar una densidad minima del 85 % del P.U.V.S.
Luego se distribuira el suelo en capas horizontales de espesor suelto no superior a 0,20 m. En
todos los casos las capas seran de espesor uniforme y en lo posible de suelo homogéneo y
cubriendo la superficie total del terraplén.

La compactacion de los 0,20 m. superiores sera como minimo del 100 % de la densidad maxima
del Ensayo Proctor Estandar. Por debajo de esta profundidad, los suelos seran compactados como
minimo al 95 % del Ensayo correspondiente. La humedad debera ser en ambos casos +/- el 3 % de
la 6ptima de compactacion.

Cuando la subrasante se encuentre en secciones de desmonte o se construya en caja, se extraera el
suelo en una profundidad de 0,30 m. desde la cota de subrasante y en el ancho de la capa inmediata
superior incrementada en un sobre ancho de 0,25 m. a cada lado, debiéndose en este caso re
compactarse la superficie de asiento asi descubierta hasta alcanzar una densidad minima del 90 %
del P.U.V.S. en 0,20 m. de espesor.

La nivelacion del terreno previa a todo trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes
de su limpieza, levantando perfiles cada 20 m., los que seran aprobados por escrito por la
Inspeccion de Obra.

3.2. Aporte de suelo seleccionado y compactacion

Se procedera a rellenar las areas determinadas en planos con tierra tosca seleccionada apisonada
con medios mecanicos, con espesor de 20 cm, para posterior construccion de nuevos pavimentos.
La superficie del terreno natural que servira de asiento se debera compactar en una profundidad
minima de 0,20 m., hasta alcanzar una densidad minima del 85 % del P.U.V.S. Luego se
distribuira el suelo en capas horizontales de espesor suelto no superior a 0,20 m. En todos los casos
las capas seran de espesor uniforme y en lo posible de suelo homogéneo y cubriendo la superficie
total.

La compactacion de los 0,20 m. superiores sera como minimo del 100 % de la densidad maxima
del Ensayo Proctor Estandar. Por debajo de esta profundidad, los suelos seran compactados como
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minimo al 95 % del Ensayo correspondiente. La humedad debera ser en ambos casos +/- el 3 % de
la 6ptima de compactacion.

Cuando la subrasante se encuentre en secciones de desmonte o se construya en caja, se extraera el
suelo en una profundidad de 0,30 m. desde la cota de subrasante y en el ancho de la capa inmediata
superior incrementada en un sobre ancho de 0,25 m. a cada lado, debiéndose en este caso re
compactarse la superficie de asiento asi descubierta hasta alcanzar una densidad minima del 90 %
del P.U.V.S. en 0,20 m. de espesor.

La nivelacion del terreno previa a todo trabajo de movimientos de suelos, debera realizarse antes
de su limpieza, levantando perfiles cada 20 m., los que serdn aprobados por escrito por la
Inspeccion de Obra.

3.3. Nivelacion y compactacion bajo H®

En los casos donde se realiza piso de Hormigon se procedera a rellenar las areas determinadas en
planos, con tierra tosca seleccionada apisonada por medios mecanicos, con espesor de 20 cm, para
la posterior construccion de nuevos pavimentos.

34. Excavaciones para bases y cimientos.

Se efectuaran todas las excavaciones para bases y cimientos indicados en planos para columnas de
luminarias, bancos, maceteros, patios de juegos y juegos infantiles, conduciendo el trabajo de
modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el asentamiento de estructuras y
su relleno.

La Contratista debera dar aviso a la Inspeccion ante cualquier interferencia, tierra inadecuada para
la fundacidn, entrada de agua a los pozos, o cualquier otro inconveniente para la finalidad buscada.
Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios seran rellenados con capas sucesivas de
20 cm. de espesor de tierra seleccionada (tosca) bien seca, limpia, sin terrones ni cuerpos extrafos.
Se iran humedeciendo lentamente, asentando preferentemente con pisones mecanicos, 0 a mano
solo en los casos indispensables.

3.5. Zanjeos para canalizaciones.

Se efectuaran todas las excavaciones para bases y cimientos indicados en planos para maceteros,
conduciendo el trabajo de modo que exista el menor intervalo posible entre la excavacion y el
asentamiento de estructuras y su relleno.

4. PAVIMENTOS

4.1. Pavimento intertrabado

En todos los sectores indicados en planos se colocara pavimento intertrabado sobre el pavimento
existente, conformado por Adoquines rectangulares de Hormigon bicapa tipo Blangino o calidad
superior, cuyas dimensiones seran de 20x10x8cm (altura minima de los adoquines)

Las dimensiones son las establecidas en planimetria y la pendiente transversal respondera al 2% a
fin de lograr el escurrimiento de las aguas superficiales.

Las piezas se colocaran sobre el pavimento existente. Sobre el mismo, se ejecutara un manto de
arena de 5 a 6 centimetros de espesor compactada y nivelada, la misma ira contenida por los
bordes de confinamiento, materializados por canaletas de hormigon armado segun se indica en el
item 12 ejecutado in situ. Estas medidas deberan verificarse en obra una vez replanteada la altura



de los adoquines que conforman el pavimento articulado.

Posteriormente se colocaran los bloques intertrabados que seran nivelados y ajustados unos con
otros y todos contra los cordones de confinamiento perimetral (canaletas) mediante el paso de una
placa vibrocompactadora pasada dos veces en sentido ortogonal. Luego se rellenaran las juntas
entre los bloques con arena fina completamente seca y se procedera al ultimo vibrado y
compactado de la superficie. El sistema y sus componentes deberan cumplir con lo establecido en
las normas IRAM 11656 y 11657.

Se evaluara en cada sector la necesidad de colocar una capa de suelo Cemento sobre el pavimento
existente, previo a la capa de arena niveladora.

Bloques intertrabados a utilizar:

Los bloques seran de hormigén premoldeado de alta resistencia, elaborados en fabrica, mediante
dosificacion de materiales y curado realizados en forma racional.

Los bloques de hormigon estaran en un todo de acuerdo con la Norma IRAM 11656.
Seran de Tipo I: Son los adoquines rectangulares de 10x20x8

Deberan ser identificados con los siguientes datos:

Identificacion de fabricante y Fabrica

Referencia al cumplimiento de la N.I. 11656.

Identificacion de las dimensiones nominales

Fecha de fabricacion.

Fecha de recepcion

Marca y logotipo de adoquin.

Resistencia a compresion:

Valor promedio mayor ¢ igual a 45 Mpa.

Valor individual mayor 6 igual a 40 Mpa.

Capa de arena de asiento:

El objetivo basico de esta capa es servir de base para la colocacion de los bloques y proveer
material para el sellado de las juntas, en su parte inferior. Debe extenderse y nivelarse en forma
cuidadosa, con el fin de conseguir una capa de espesor uniforme, puesto que el pavimento
solamente se compacta una vez que los adoquines se colocaron. Para ello se puede utilizar una
regla de nivelacion con guias longitudinales. No debe pisarse la arena una vez nivelada, por lo que
colocaciodn de los adoquines se debe realizar desde la capa de rodamiento instalada.

Se debe utilizar arena limpia y con un bajo porcentaje de humedad. La arena se desparrama y
nivela, utilizando una regla que tenga la suficiente rigidez para no deformarse y arrastre una
sobrecarga delante de si.

Colocacion:

Los bloques deben colocarse en seco sin ningin tipo de cementante entre las juntas y
aproximadamente entre 1,5 a 2 cm. sobre la cota del proyecto, pues la compactacion posterior
llevara al pavimento al nivel de proyecto.

Los bloques se colocaran a mano tomando un patréon de colocacion espina de pescado, de tal
manera que no tengan contacto directo unos con otros, quedando una separacion de junta de 3 mm
aproximadamente. Para su correcta alineacion es aconsejable la utilizacion de hilos y avanzar en
pafios no mayores de 5 m2.

En cada hilada las piezas enteras se colocaran primero y las piezas de borde o cierre se cortaran
ajustando la terminacion correcta. Estas piezas de corte no deben ser inferiores al 25% de un
adoquin entero.

Una vez colocados los bloques, se asientan los mismos con una primera pasada de una plancha
vibro compactadora de placa; luego se extiende una capa de arena fina y bien seca sobre los
adoquines colocados de tal manera que penetre en las juntas. Es importante el correcto llenado de
las juntas para lograr una eficiente transferencia de carga lateral. Luego se realiza otra pasada de
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compactacion para que la arena llene la junta completamente. Por Gltimo se barre la arena de tal
manera de completar el llenado en aquellos lugares donde sea necesario.

Esta arena de juntas debe ser lo mas fina y seca posible, para lograr el llenado total de la junta
confinando lateralmente los adoquines y transmitir cargas verticales entre si.

Deberan estar libres de contaminantes o sales solubles, con el sentido de minimizar la presencia de
eflorescencias.

Cuando un exceso de humedad en el ambiente, no permita el correcto sellado, sera necesario un
secado intencional y acelerado de la arena, para luego mantenerla acopiada y tapada.

En tramos rectos el ancho de juntas entre bloques no excedera los 5 mm., en tramos curvos se
podra llegar a 10 mm. Si alguna area de adoquines mostrara juntas abiertas excediendo los valores
antedichos, o juntas no uniformes, serd desmontada y vuelta a ejecutar en la forma correcta.

Las separaciones contra los confinamientos no superiores a los 15 mm. Seran tratadas como juntas,
las que se sellaran con arena. Las separaciones mayores a 15 mm. Y menores a un cuarto (1/4) de
bloques se rellenaran con mortero de cemento (1:3). Las separaciones iguales ¢ mayores a un
cuarto (1/4) de bloques se completaran con piezas provenientes del corte de adoquines.

El ancho del pavimento sera el establecido en planimetria y la pendiente transversal del mismo
respondera al 2% a fin de lograr el escurrimiento de las aguas superficiales.

4.2, Reparacion pavimento de hormigén

Previo a la ejecucion del pavimento nuevo, se realizaran inspecciones de los pavimentos existentes
para observar el estado de los mismos. Estos analisis son necesarios para determinar el valor
estructural residual, que se puede considerar en la materializacion del recapado, por cuanto las
capas del pavimento viejo y del nuevo pasan a formar un pavimento compuesto.

A su vez se deberan rectificar los niveles y el galibo original de las calles en todos sus tramos y
rectificarlos en caso de ser necesario para lograr los niveles deseados por proyecto. Para ello se
demoleran los sectores de pavimento necesarios para lograr dichos niveles con el piso terminado,
segun se indica en item 2.1.1.

4.3. Adecuacion pavimento de concreto asfaltico y carpeta de rodamiento

Se realizaran las rampas de acceso a los nuevos niveles de pavimento, en los sectores indicados en
planos, debiéndose realizar todas las reparaciones necesarias de los pavimentos de concreto
asfaltico y las carpetas de rodamiento en los cruces vehiculares involucrados.

4.4. Cordones de H°A®

Se efectuara la recuperacion de los cordones de hormigén y/o piedra en los lugares que se
conserven, seguin corresponda, respetando los materiales, dimensiones, alturas y niveles existentes.
El alcance de los trabajos comprende la colocacion de piezas faltantes, sueltas y/o deterioradas,
como asimismo el retiro y reemplazo de todas aquellas piezas que por su forma o caracteristicas no
coincidan con las piezas originales.

Se pondra especial cuidado durante los trabajos en no afectar los sectores contiguos a la
reparacion.

5. SOLADOS
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Generalidades

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Los solados colocados deberan presentar superficies planas y regulares estando dispuestos segin
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente
sefiale oportunamente la Inspeccion de Obra.

En todos los tipos de solados en los que haya que colocar las correspondientes tapas de camaras,
en general éstas se construiran ex profeso del tamafio igual a una o varias piezas de solado y se
colocaran en forma tal que sea innecesaria la colocacion de piezas cortadas.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentard a aprobacion de la Inspeccion de
Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas para la obra. Las muestras aprobadas se
mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de
otras piezas de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacion en la obra. Asimismo,
el Contratista ejecutara a su entero costo pafios de muestra de cada tipo de solado, a fin de
establecer en la realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor
realizacion y resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas de solados deberan llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrara los medios
conducentes apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también
protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepcion de las
obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicidn y reconstruccion de solados si llegara el caso.

5.1.  De hormigoén esp. 10 cm (terminacién rayado llaneado)

Este item comprende la ejecucion de los pisos de hormigoén tipo Macbeton o calidad analoga,
segun se indica en planos, con terminacion rayado ¢/ borde llaneado (ancho 10 ¢cm) esp. min. 10
cm.

Sobre la superficie del terreno adecuadamente compactado y nivelado, se extendera como barrera
de vapor un manto de nylon de 100 micrones y bordes solapados / soldados con pistola de aire
caliente.

El hormigon a utilizar tendrd una resistencia a la compresion: 250 kg./cm2. Debera ser elaborado
en planta industrial, siendo del tipo H 21 (350 kg/m3), pedregullo 10/20, asentamiento 8 (relacion
a/c), con la incorporacion de Fibras de Polipropileno, en una proporcion de 1kg./m3., para evitar
las microfisuras. Se tomaran y analizaran las probetas respectivas.Tendra un espesor minimo de 10
cm., llevara una malla de acero electrosoldada del tipo Acindar R 92 (15x25 y diametro 6 mm.)

El hormigonado se ejecutara por pafios, utilizando reglas metalicas correctamente niveladas y
contemplando las pendientes indicadas en planos, no debiendo exceder los pafios los 20 m2 sin
juntas de dilatacion. Se ejecutaran asimismo juntas de dilatacion en todos los encuentros de
diferentes solados, segun planos.

La superficie llevara color a definir por la Inspeccion de Obra. El endurecedor con color Bomanite
o equivalente, a espolvorear sobre la superficie del hormigon, se compone de arenas cuarciticas,
pigmentos no metalicos y cemento. Su dosificacion no podra ser menor a 3 kg./m2.
Oportunamente la Inspeccion de Obra aprobara el color, en base a pruebas efectuadas por el
Contratista, las que serviran también como testigos a tener en cuenta en relacion a texturas, bordes
y demas terminaciones. El Gltimo paso consistira en la aplicacion de una emulsion acrilica, como
sellador que obture e impermeabilice los poros (producto de primera linea y marca reconocida en
el mercado nacional). Dicha emulsion se aplicara en dos manos, la primera dejando pasar 72 hs.
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como minimo, de fraguado y endurecimiento. La segunda se regulard conforme el avance de obra
y finalizacién de los trabajos.

Finalizados los trabajos, los pisos se protegeran con nylon y terciados fendlicos de 10 mm.,
fijandolos adecuadamente.

Se realizara en el area de juegos de Plazoleta Borges una vereda de borde de Hormigon Macbeton
calidad H-21 segun se indica en planos con terminacidon peinado y borde llaneado (ancho 10cm)
esp. min. 10cm siguiendo las indicaciones dadas en el presente item. Deberan respetarse las
pendientes indicadas en planos (1%) hacia los bordes, permitiendo el libre escurrimiento. En los
sectores indicados de bancos de Hormigon se preveran expurgues a nivel del piso para permitir el
paso del agua hacia el exterior segin se indica en planos. En los sectores indicados se ejecutara
conjuntamente el banco perimetral de Hormigdn segun se indica en el item 6.4.

5.2. Pisos de piedra Mar del Plata

En veredas de hormigdn se materializaran franjas de piedra tipo laja segin se indica en planos. La
superficie de cada piedra no presentara oquedades, exfoliaciones ni rajaduras, deberd tener una
cara pareja, apta para el transito peatonal.

Seran de forma regular del tipo laja Mar del Plata, segiin se indique en los planos respectivos,
asentadas sobre contrapiso, con mortero hiimedo de cal reforzada constituido por 1/8 parte de
cemento - 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena mediana.

Previo a la colocacion, las piedras deben ser cargadas con una mano de pegamento tipo Klaukol o
equivalente. La superficie resultante serd totalmente nivelada, con espesores de junta de 10 mm.
como minimo y 20 mm. como maximo. El tomado de juntas se debera hacer al ras y con cemento
colado (mortero 1 parte de cemento y 3 partes de arena mediana).

La limpieza final se hara con viruta de acero mediana.

5.3. De H° reforzado en entradas vehiculares

En todos los sectores donde se realizan las veredas nuevas, en correspondencia con salidas
vehiculares existentes se realizard pisos de hormigoén tipo Macbeton o calidad analoga, con
terminacién rayado ¢/ borde llaneado (ancho 10 ¢cm) esp. min. 20 ¢cm, caso reforzado. Corresponde
a la Contratista el calculo de los refuerzos necesarios en estos tramos. El resto de las indicaciones
seran idénticas a las especificadas en el item 5.1.

5.4. Contrapisos y carpetas en sector juegos

Contrapiso de H°P

Se realizara contrapiso de Hormigon pobre en todo el sector indicado con piso de baldosa
antigolpes. Se procedera previamente a limpiar el suelo de toda tierra vegetal o cargada de
materias inorganicas, etc. y proceder a la adecuada compactacion del terreno mediante pisonado
con la intensidad adecuada a cada caso, rellenando las partes que fuesen necesarias. La ejecucion
de los contrapisos se realizara previa autorizacion de la Inspeccion, quién comprobara los trabajos
de compactacion. Se preveran los agujeros para bases de los juegos infantiles los que seran
llenados al momento de su colocacion.

Sera de un espesor minimo de 15cm. y consistiran en un hormigén de resistencia media (clase
H13).

Antes de proceder a la construccion del contrapiso, se debera disponer un film de polietileno negro
de 100 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del hormigon.
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Deberan ser terminados al frataz y presentar la minima cantidad de intersticios y/o rebarbas en su
superficie, logrando un acabado perfectamente parejo.

En todos aquellos lugares donde corresponda efectuar juntas de dilatacion, se deberan dejar los
intersticios previstos o realizar los cortes necesarios, los que interesaran todo el espesor del
contrapiso. Se prestara especial atencion a la clausura transitoria de dichas ranuras a fin de
garantizar su limpieza. Las mismas se rellenaran con un elemento compresible (poliestireno
expandido, densidad 24 kg. x m3). De la misma manera se realizara una junta de trabajo entre el
cordon de H°A® y el contrapiso donde ira alojado el piso de goma antigolpes.

Carpeta

Sobre el contrapiso, se ejecutara una carpeta de 2 cm. como minimo para emparejar y nivelar la
superficie, de concreto 1:3 con hidrofugo, terminacion fratazada, con pendiente 1% hacia los
bordes indicados en planos. Se debera realizar un rehundido de 10cm en la carpeta a modo de
colectora, de 15¢m de ancho con pendiente 1,5% hacia las rejillas y separada 15¢m del borde, para
posibilitar el montaje del piso. Sobre la misma se colocara rejilla de hierro fundido sobre toda la
longitud de la canaleta.

Se materializara un cordén de borde entre los pisos de hormigon y el de baldosas antigoples de las
areas de juego, de H°A® a la vista calidad H-21 de ancho constante 10cm x 30cm de profundidad,
segun planos de detalle adjuntos y conforme lo especificado en el item A.5.1 (H°A° a la vista).
Llevara una armadura de 406 y estribos @4.2 ¢/20cm,

Se ejecutaran las bases para juegos infantiles para lo cual se deberan prever los lugares donde se
ubicaran dentro de las areas de juego. Se realizaran de Hormigon Armado segin calculo que
debera presentar el Contratista y aprobar la Inspeccion. Se deberan asimismo realizar los calculos
correspondientes de la profundidad y dimensiones de las bases y de los insertos y anclajes para
fijar los juegos.

La terminacion de la superficie que quede a la vista sera rectificada y su terminacion sera llaneada.
Se protegera la superficie con una Impregnacion Hidrorepelente incolora, sin modificar el aspecto,
aplicada en dos manos de 0,4 kg / m2 (SIKAGUARD 700 S o calidad analoga).

Se ejecutaran los bancos continuos de H® A° a la vista en las areas de juegos siguiendo las formas y
dimensiones indicadas en planos y detalles., en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos
respectivos y conforme lo especificado en el item 6. Llevaran una armadura longitudinal de @ 10
mm., y armadura de reparticion de @ 4.2 mm. cada 25 cm. Se asentaran sobre una zapata corrida de
H® A° seglin célculo, previa nivelacion y adecuada compactacion de la subrasante.

El hormigén se emprolijara eliminando rebarbas, oquedades e imperfecciones, mediante cemento
aditivado con mejorador de adherencia (Sika Latex o calidad analoga). Se debera materializar una
pendiente minima sobre los planos horizontales, hacia los bordes de libre escurrimiento.

En los lugares indicados en planos se colocaran rejillas y piletas con embudos de desagiie.

Para tramos horizontales y enterrados se utilizaran cafios de PVC reforzado de 3,2 mm, con los
diametros y pendientes necesarios y reglamentarios que aseguren el correcto escurrimiento de las
aguas los cuales se dispondran perforados hacia areas no anegables.

5.5. De baldosas de goma en sector juegos

Sobre la carpeta niveladora se colocara piso antigolpes, compuesto por baldosas de goma de
50x50x5cm de aplicacion para areas de juegos infantiles, patios de juegos, jardin de infantes, etc.
Se deberan verificar perfectamente los niveles con el fin de no presentar ningin tipo de
discontinuidad, espacio, ni escalonamiento entre el piso de Hormigoén y el de baldosas antigolpes.
El Contratista debera tener en cuenta que los pisos a emplear en obra se ajusten en todos los casos
a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion uniforme,
sin partes diferenciadas.

Con el minimo de antelacion necesaria, el Contratista presentard a aprobacion de la Inspeccion de
Obra, las muestras de las piezas especificadas para la obra. Las muestras aprobadas se mantendran
en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepcion de otras piezas
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de su tipo cada vez que lleguen partidas para su incorporacion en la obra. Asimismo, el Contratista
gjecutara a su entero costo pafios de muestra de cada tipo de solado, a fin de establecer en la
realidad los perfeccionamientos y ajustes que resulten conducentes a una mejor realizacion y
resolucion de detalles constructivos no previstos.

Todas las piezas deberan llegar a obra y ser colocados en perfectas condiciones. A tal fin, el
Contratista arbitrara los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando incluso al
embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras o
fieltros adecuados, una vez colocados y hasta la recepcion de las obras.

Se desecharan todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta el retiro
y reconstruccion de solados si llegara el caso.

Los pisos antigolpes seran de las siguientes caracteristicas:

Componentes

Debera estar construido integramente con caucho reciclado, encastrable, elastico, absorbedor de
impactos, y de larga vida util. Sistema de doble densidad, una capa de goma gruesa que asegura la
suficiente amortiguacion, y otra de goma fina, mas compactada para proteger el piso de la abrasion
y el desgaste.

Debera contar con canales de drenaje en la superficie inferior.

a) Calidad

Debera contar con certificados de Normas IRAM 3616 sobre superficies absorbedores de
impactos y cumplir con lo solicitado por Ley N°455 del GCBA.

Dicho producto debera cumplir con las Normas Europeas EN 1177:1997.-

b) Colocacion

Se debera pegar a la carpeta de cemento con el adhesivo especial antivandalismo (se vende por
separado.

5.6. Juntas de dilatacion

Se incluye en este item la ejecucion de juntas de dilatacion en nuevos solados cuando la extension
del mismo asi lo requiera, la ejecucion de juntas en todos los encuentros entre solados diferentes,
entre solados y paramentos / cordones, y la ejecucion y/o adecuacion de juntas en los solados
existentes a conservar o reparar.

La regulacion del ancho y profundidad para las juntas se logrard mediante un elemento
compresible (poliestireno expandido, densidad 24 kg. x m3), alistado en forma previa y/o
simultanea a la colocacion de los solados. La regularidad en el alojamiento para la junta se
asegurara retirando a posteriori parte del poliestireno, y reemplazandolo por un fondo de junta
preformado de Polietileno Celular Expandido, (Sika Rod o analoga calidad).

La superficie a las cuales se aplicard el sellador debe estar firme, limpia y seca. Dada esta
condicion, se aplicara en los flancos o paredes de la junta una solucion imprimadora en base a
poliuretano liquido mediante pincel (Sika Primer o calidad analoga).

El sellado se efectuara mediante un sellador para juntas, de elasticidad permanente, a base de
poliuretano de un componente, transitable y resistente a U.V., dureza Shore A=20-25 (Sikaflex 1°
Plus o calidad andloga). Los bordes de la junta sellada deben terminarse prolijamente. La
terminacion de la junta sellada debera ser lisa, plana, y coincidente con la superficie de los pafios
de baldosas adyacentes.
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Para ello previamente se protegeran con cinta de enmascarar, delineando asi el angulo recto entre
el flanco de la junta y la superficie del sustrato. Necesitando una vez aplicado, un tiempo de
curado o polimerizado, en las primeras horas se evitara que se adhieran polvillos o que cualquier
material se desplace malogrando la superficie del sellador.

6. HORMIGON ARMADO

Generalidades

Se incluyen en este item todos los trabajos a ejecutar en hormigoéon armado in situ y premoldeado, a
excepcion de los pisos que se especifican en el rubro solados.

Los trabajos de hormigén armado se ejecutaran de acuerdo a lo establecido por el Reglamento
CIRSOC 201 — 2005, y lo especificado en este Pliego.

Corresponde a la Contratista el calculo de los elementos estructurales, la confeccion de planos de
encofrado en escala 1:50, de detalles 1:20 y planillas de armadura, los que seran presentados a la
Inspeccion a los veinte dias de la notificacion de la adjudicacion, para su aprobacion.

Las secciones de hormigén y armaduras que figuran en planos se tomaradn como indicativas,
pudiendo variarse las armaduras de acuerdo al calculo a ejecutar.

Para las superficies de hormigon armado a la vista, los encofrados se ejecutaran con terciado
fenodlico y accesorios de madera cepillada. Los espesores de estos moldes responderan segun el
caso, conforme se trate de superficies curvas o rectas.

La totalidad de la superficie de hormigén a la vista debe presentar absoluta continuidad, sin
resaltos, hendiduras, depresiones y/o juntas de ninguna especie.

A su vez, efectuado el desencofrado se eliminaran imperfecciones menores como ligeras rebarbas
u oquedades. La Inspeccion de Obra ordenara la demolicion de todos aquellos sectores que a su
juicio no cumplan con estos requisitos. Igual decision se adoptara ante desnivelaciones, desplomes,
falsas escuadras, o cualquier otra alteracion sobre la presente documentacion.

Tratandose de un hormigoén a la vista, que no recibira tratamiento de color alguno, el Contratista
ejecutara la colada con arreglo a este fin, de una sola vez, sin cortes ni interrupciones. El hormigoén
a utilizar respondera al tipo indicado en cada caso en los respectivos planos. El recubrimiento
minimo de las armaduras de acero serd de 3 cm., utilizdndose para asegurar dicho espesor
separadores de cemento, los que seran convenientemente disimulados.

El acabado de terminacion del hormigén a la vista hasta aqui descrito, se realizard cuando las
superficies alcancen la uniformidad antes planteada y recién asi lo autorice la Inspeccion de Obra.
Llevara como proteccion una Impregnacion Hidrorepelente incolora aplicada en dos manos de 0,4
kg / m2 tipo SIKAGUARD 700 S o calidad analoga.

6.1. Nivelacién con H® de densidad controlada

En el sector de la antigua Diagonal Pueyrredon donde se proyecta uniformar el nivel de calle y
vereda haciendo la demolicion de los cordones de piedra y solados existentes para dar lugar a las
plazoletas proyectadas, se debera realizar el relleno con hormigdén elaborado de densidad
controlada en todo el desarrollo de la traza del conducto abovedado de piedra que subyace bajo la
diagonal y que evacua el desagiie pluvial de la cuenca del arroyo del barco, dado que dicha
situacion impide realizar las tareas de relleno y compactacion con maquinaria pesada por el riesgo
que conllevaria dafiar el antiguo entubamiento.

El hormigén de densidad controlada a colocar sera elaborado en planta y dosificado de acuerdo a
su aplicacion especifica con agregado de aditivos fluidificante e incorporador de aire para mejorar
la fluidez y trabajabilidad sin necesidad de utilizar equipos de compactacion.

Para el proceso de vertido del hormigdén de nivelacion se deberan tomar los recaudos
correspondientes para su transporte y colocacion evitando prolongar los tiempos de amasado y
procurando no generar juntas de trabajo por interrupciones importantes en los tiempos de
colocacidon. Se deberan moldear probetas normalizadas para su ensayo con el material fresco a
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vertir, para ser sometidas a ensayo para cotejar propiedades como asentamiento, homogeneidad,
densidad aparente, aspecto, etc. en estado fresco del hormigén como las correspondientes pruebas
de resistencia a la compresion en estado endurecido una vez transcurridos los plazos normalizados
y luego del proceso de curado de las probetas. La Direccion de Obra dara las indicaciones para la
ejecucion de las probetas a modo de muestreo segin considere conveniente.

Al inicio de las obras, la Contratista debera presentar la dosificacion a utilizar, debiendo consignar:
e (antidad minima de cemento Portland de bajo calor de hidratacion. No se permitira el

empleo de cemento Portland de alta resistencia inicial.

Moédulo de fineza del arido fino

Densidad aparente del mortero en estado fresco

Técnica de dosificacion.

Marca y origen del cemento Portland.

Granulometria del agregado (IRAM 1505) y su médulo de fineza. Se deberan contemplar

los tamices 27°1/2, 2”,11/2, 17, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N° 4, N° 8, N° 16, N° 30, N° 50 y N° 100.

Peso especifico y absorcion del agregado (IRAM 1533 e IRAM 1520).

Factor cemento, proporcion de los agregados, relacion agua — cemento, asentamiento.

o Resistencia lograda a los 7, 14, y 28 dias de edad: resistencia a la compresion (IRAM
1546).

e Sera obligatorio el empleo de por lo menos un aditivo incorporador de aire y reductor del
agua de amasado, Se debera incorporar su proporcion, técnica de empleo y antecedente de
su utilizacion en obras publicas. El contenido total de aire sera entre un 20% y 30%
(IRAM 1602 o0 IRAM 15962).

Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de obra dara las
instrucciones para su realizacion, sin generar esto pago adicional ni reclamo alguno.

6.2. Bases y fundaciones

Llegaran hasta suelo firme aun cuando los planos no lo indiquen. Si la resistencia hallada en un
punto fuera insuficiente para cimentar, la Inspeccion determinara el procedimiento a seguir en la
misma. No se comenzara cimiento alguno sin la correspondiente inspeccion de las zanjas para
determinar sus condiciones. El plano de apoyo debera estar nivelado, salvo orden en contrario.

No se reconoceran adicionales por la mayor profundidad que deban alcanzar los cimientos, ni
tampoco por dificultades que surjan para la excavacion de los mismos.

Las mismas llegaran a suelo firme y deberan verificar el acampanamiento necesario, a copiar con
la masa de hormigén de modo de garantizar una situacion de aprisionamiento.

El hormigén a emplear sera H21. Dimensiones y armadura segin calculo realizado por la
Contratista.

La unién de las bases con las piezas verticales se realizara mediante insertos metalicos en acero
inoxidable segun detalle para cada caso.

6.3. Bancos maceteros de hormigon armado

El hormigén a emplear sera H21. Dimensiones y armadura segin calculo realizado por la
Contratista. Zapata corrida segin plano de detalle.

En los distintos espacios a refuncionalizar, se realizaran bancos maceteros, de formas variadas
segun se indica en planos adjuntos y detalles.
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El hormigdn a emplear sera H21. Las dimensiones y armadura seran segin calculo realizado por la
Contratista.

Se ejecutaran los bancos de H® A° a la vista, conforme lo especificado en las generalidades del
presente item. Se asentaran sobre una zapata corrida de H® A° segun calculo, previa nivelacion y
adecuada compactacion de la subrasante.

El hormigén se emprolijara eliminando rebarbas, oquedades e imperfecciones, mediante cemento
aditivado con mejorador de adherencia (Sika Latex o calidad analoga). Se debera materializar una
pendiente minima sobre los planos horizontales, hacia los bordes de libre escurrimiento.

La terminacion superior de la tapa de asiento sera de cemento alisado.

Como proteccion del cantero se colocaran en todo su diametro tubos de acero Inoxidable g40mm,
con planchuela para arriostre y agarre al hormigén, como se indica en los detalles.

La impermeabilizacion del plano vertical en contacto con el terreno natural se realizara mediante la
colocacion de una membrana asfaltica de 4mm. con alma geotextil de 175 grs./m2 (Ormiflex o
calidad analoga), previa imprimacion asfaltica al solvente.

La capa drenante de proteccion estard formada por granza suelta, tamafio 1:1.

6.4. Bancos corridos de H°A®

En plazoleta Borges, en borde de areas parquizadas se realizaran bancos corridos segun detalles.

El hormigbén a emplear sera H21. Dimensiones y armadura segin calculo realizado por la
Contratista.

Se ejecutaran los bancos continuos de H® A° a la vista, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
planos respectivos y conforme lo especificado en las generalidades del presente item. Llevaran una
armadura longitudinal de ¢ 10 mm., y armadura de reparticion de ¢ 6 mm. cada 25 cm. Se
asentaran sobre una zapata corrida de H® A° segun calculo, previa nivelacion y adecuada
compactacion de la subrasante.

El hormigén se emprolijara eliminando rebarbas, oquedades e imperfecciones, mediante cemento
aditiva do con mejorador de adherencia (Sika Latex o calidad analoga). Se debera materializar una
pendiente minima sobre los planos horizontales, hacia los bordes de libre escurrimiento.

La terminacion del hormigén se realizara cuando las superficies alcancen la correcta uniformidad y
asi lo autorice la Inspeccion de Obra. Consistira en un alisado de cemento, utilizando medios
mecanicos y sujetos a la aprobacion de muestras, tratamiento que se completara con la proteccion
de una Impregnacion Hidrorepelente incolora.

La impermeabilizacion del plano vertical en contacto con el terreno natural se realizard mediante la
colocacion de una membrana asfaltica de 4mm. con alma geotextil de 175 grs./m2 (Ormiflex o
calidad analoga), previa imprimacion asfaltica al solvente.

La capa drenante de proteccion estard formada por granza suelta, tamafio 1:1.

6.5. Rampas para discapacitados

En todas las esquinas a intervenir, se ejecutaran rampas para discapacitados segiin normas
vigentes, conforme los planos respectivos, con una pendiente maxima del 6 %. Seran de H® A° H
21, con malla electrosoldada Acindar R92 @ 6 mm. 15X25, asentadas sobre suelo seleccionado,
previa nivelacion y adecuada compactacion de la subrasante. Llevaran una junta de dilatacion
perimetral comtn. La terminacion serd de cemento rodillado, y llevara ranuras antideslizantes.

6.6. Viga de borde para arboles

Comprende la ejecucion de un cordon de borde de H® A° a la vista para los bordes de los arboles de
Plazoleta borges, de ancho constante 0.20 m., con cantos redondeados, segiin planos de detalle
adjuntos y conforme lo especificado en el item 6.1 (H® A° a la vista). Llevara una armadura segun
calculo por parte del Contratista. La terminacion de la superficie que quede a la vista sera
rectificada y su terminacion serd alisada, llevando proteccion hidrorepelente incolora.

6.7. Mojones premoldeados
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Se colocaran mojones premoldeados de H°A®, entre vereda nueva y borde de calle en todo el
sector de intervencion, de acuerdo a lo indicado en planos de detalles. Los mismos separaran las
zonas vehiculares de las zonas peatonales dado que ambas se encuentran al mismo nivel.

7. JUEGOS INFANTILES

Comprende la provision y colocacion de juegos infantiles nuevos dentro del area de recreacion
infantil De Plazoleta Borges.

Los equipos de recreo en cuanto a su disefio, construccion, instalacion y mantenimiento, deberan
sujetarse a las disposiciones de la Ley Nacional N°13805 de Infraestructura de Plazas, a los
requerimientos establecidos en las normas del Instituto de Racionalizacion de Materiales (IRAM)
asegurando calidad, durabilidad y seguridad de los mismos y a las indicaciones y aprobaciones de
la Inspeccion de Obra.

El contratista debera adjuntar especificaciones técnicas, dimensiones, propuestas de colores y fotos
de los productos para la aprobacion de la Inspeccion.

Se deberan tener especial cuidado en la ejecucion de los anclajes y amures de los juegos, lo que
debera ser testeado y aprobado por la Inspeccion.

Se preveran en el area de juegos los orificios para los anclajes en el contrapiso, los cuales seran
llenados a modo de bases en el momento de su colocacion.

Las bases en las cuales se amuraran los juegos se realizaran con hormigoéon armado de acuerdo a lo
establecido por el Reglamento CIRSOC 201, y lo especificado en este Pliego.

La calidad del hormigén no sera menor a clase H 17, y el contenido minimo de cemento sera de
300 kg.

El recubrimiento minimo de las armaduras de acero sera de 3cm., utilizandose para asegurar dicho
espesor separadores de cemento, los que seran convenientemente disimulados.

Los productos deberan cumplir con alguna/s de las siguientes Normas:

- IRAM 3655-1 /2 / 3, JUEGOS INFANTILES DE INSTALACION PERMANENTE AL AIRE
LIBRE.

- IRAM de Emergencia 3617, SEGURIDAD EN JUEGOS BLANDOS CONTENIDOS

7.1. Calesita chica
Cantidad: 1
Medidas finales aproximadas: 1,40mts de didmetro; altura 1.20m.
Capacidad: ocho (8) nifios sentados (cuatro asientos dobles).
Descripcion Técnica:
Montada sobre sistema de, como minimo, doble ruleman blindado. Tubo central de acero
estructural de 3” de didmetro y 3.2mm de espesor como minimo. Piso de chapa con dibujo
antideslizante. Estructura de cafo tipo Acindar de 1 42” de diametro y 2mm de espesor; o en su
defecto en hierro angulo de 1” El chasis del juego no debe presentar ningiin mecanismo de corte o
aplastamiento que se encuentre accesible. Toda parte metalica debera tener revestimiento en
pintura epoxi electrostatica. Los asientos seran de madera dura.
Pintura general del Juego, caracteristicas:

e Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica

e Temperatura de adicion al material 200° C.

e Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
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e Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
e Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

7.2. Silice mediano
Ubicacion: en area de juegos 2
Torre tipo mangrullo con techo 4 aguas y tobogan con ondas.
Descripcion Técnica:
La estructura principal estara formada por cafios 3" 2 mm y patas secundarias 1, 1 1/2 espesor 2,00
mm. Los pisos de la plataforma seran de chapa plegada y perforaciones antideslizantes. Los
techos y toboganes seran de 70 cm. de diametro realizados en polietileno Roto moldeado. Llevara
en todos los casos tapas plasticas de proteccion para tornillos.
Pintura general del Juego, caracteristicas:
e Pintura epoxi electrostatica en polvo poliuretanica
Temperatura de adicion al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
Buloneria anti-vandalica cabeza allen galvanizada

7.3.  Hamaca triple

Portico con una Hamaca triple, dos hamacas tabla de goma y una hamaca bebes.

Descripcién Técnica:

Todo se presenta sobre una estructura reforzada de 3” y pintura a fuego.

Travesafio superior construido en cafio de 3”. Espesor 3,20 mm. Patas en cafio 2 1/2” espesor 2,00
mm. Uniones de cafios con nudos de acople de fundicion de aluminio.

Hamaca bebe Anatémica en Caucho Vulcanizado cerrada 360 grados.

Se proveeran dos asientos:

e 1 columpio para bebes en forma de Pafial, sin cadenas ni bordes filosos: Seran de maxima
seguridad y durabilidad de goma o caucho vulcanizado de una sola pieza color y de forma
envolvente, cuyo espesor minimo serd de diez (10) milimetros, sujetas mediante grampas
laterales de chapa galvanizada de no menos de 2 milimetros de espesor, sujeta con no
menos de cuatro (4) remaches con un triangulo estabilizador en varilla de acero
galvanizado de no menos de 8 milimetros de diametro.

e 2 columpios cincha de goma o caucho vulcanizado con cadenas galvanizadas N° 55
minimo

Cadenas numero cincuenta y cinco (55) galvanizadas o superior
Movimiento: por medio de bujes (espesor pared 3.2 mm) y ejes acerados 5/8”

Pintura general del Juego, caracteristicas:
Pintura Poliester electroestatica.
Temperatura de adicion al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700°
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras

| 8. EQUIPAMIENTO

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados se consideraran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la tnica responsable por los reclamos que
genere el uso indebido de patentes.Los disefios o modelos establecidos en el presente Pliego
podran ser reemplazados por alternativas equivalentes, las cuales deberan presentarse con la
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debida anticipacion para su aprobacion. La Inspeccion de Obra tendrd amplias facultades para
desechar alternativas que a su criterio no cumplan con los objetivos que llevaron a la eleccion de
los modelos especificados. Toda alternativa estara acompafiada de la documentacion pertinente
que acredite que la misma no constituye un plagio al modelo original.

8.1. Bancos

8.1.1. Banco con respaldo

El banco a emplear sera el banco Recoleto con respaldo del Estudio Cabeza o similar o similiar.
Ubicados segun planos.

Materiales:

Asiento y respaldo: en madera laminada cepillada e impermeabilizada.

Patas: Fundicion de hierro.

Terminaciéon granallada y pintada con pintura en polvo termoconvertible poliéster Patas de
fundicion gris, metalizadas y pintadas con poliéster en polvo termoconvertible. Madera de lapacho,
incienso o viraperé, terminacion satinada con impregnante, largo a eleccion. Tirafondos de acero
inoxidable o galvanizados.

Opciones de Colocacion:

Amurado a un solado con tornillo y broca

Empotrado a dado de hormigén con espiga.

Simplemente apoyado con regatones fijos de poliamida negra.

8.1.2. Banco Alfil

Se realizaran en Hormigon Armado segun plano de detalle adjunto. Tipo Modelo industrial del
Estudio Cabeza o similar, registrado como Banco Bolardo “Alfil”, en premoldeado de hormigén
armado con agregado de color en toda su masa, con dado de hormigén para empotrar. Medidas:
didmetro 36 cm., alto: 40 cm.

8.2 Cestos de residuos

Modelo industrial de la empresa DIPO o similar, registrado como Cesto “Claraboya”, de boca
superior resuelto en chapa perforada al poliéster termoconvertible color aluminio y laterales en
quebracho. Medidas: h=110 cm., didmetro=36 cm.

9. PUESTA EN VALOR MONUMENTOS

La Contratista presentara en cada caso el proyecto definitivo de intervencion en la puesta en valor
de los monumentos la cual debera ser presentada ante los organismos municipales
correspondientes (Cultura y Patrimonio) y aprobado por al Inspeccion de Obra.

9.1.  Acondicionamiento y restauracion Monumento Hipélito Irigoyen

El monumento a Hipolito Irigoyen, ubicado en la esquina de Hipolito Irigoyen y Rivadavia, debera
ser preservado integramente en cuanto a cercos o rejas y edificaciones, debiéndose realizar todas
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las tareas de mantenimiento y proteccion necesarias. La Contratista presentara la propuesta de
intervencion la cual debera ser aprobada por la inspeccion antes de comenzarse con los trabajos.

9.2. Puesta en valor escultura Luchadores Piedra

Previo al inicio de los trabajos de reparacion se efectuara el hidrolavado de la totalidad de los
muretes de piedra existentes, teniendo especial cuidado en no remover las juntas de los mismos. La
presion de hidrolavado sera la necesaria para lograr una superficie completamente limpia y libre de
impurezas y grafitis, efectuandose tantos repasos como resulten necesarios a exclusivo juicio de la
Inspeccion, con el objeto de lograr el caracter original de la piedra.

Para la limpieza de grafitis, previo al hidrolavado, se aplicard el producto removedor adecuado
segun el tipo de pintura a tratar y de acuerdo con lo establecido por la inspeccion.

Aquellas juntas de material que fueren removidas por accion de la tarea antes mencionada, deberan
ser tomadas nuevamente segun las especificaciones que para tal caso hayan sido previstas.

Se efectuara la reparacion de muretes de piedra Mar del Plata, respetando los materiales,
dimensiones, alturas y niveles existentes. El alcance de estos trabajos comprende la recolocacion
de piezas faltantes, sueltas y/o deterioradas, la reparacion de fisuras y grietas existentes y el retiro
y reemplazo de todas aquellas piezas que por su forma o caracteristicas no coinciden con las piezas
originales.

Los trabajos seran efectuados exclusivamente en presencia de la Inspeccion de Obra, la cual
determinara los sectores a intervenir.

9.3. Reparacion y acondicionamiento escultura de ladrillos al Pionero Marplatense

Se debera reacondicionar la escultura al pionero marplatense y su entorno inmediato. Se debera
realizar la limpieza a fondo de la superficie con métodos manuales, para después aplicar
Impermeabilizador y protector de superficies de ladrillo a base de resinas acrilicas (tipo Loxon de
Sherwin Williams, Plavicon Acrilico, Duralba ladrillos o similar), segin las recomendaciones del
fabricante:

. La superficie a tratar debe estar firme, seca y limpia. Cepillar la superficie a tratar
eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola firme y
seca.

. Se recomienda lavar con una solucion de 4cido muriatico en partes iguales con agua, luego
enjuagar muy bien con agua y dejar secar 24 horas.
. La aplicacion sera mediante pincel o rodillo. Se aplicara una primera mano diluido en

partes iguales con agua, en dos o tres manos, dejando secar 1hs.
Aplicar una segunda mano sin diluir o diluido con un maximo de 10% de agua.

9.4. Acondicionamiento fuente y escultura en Plazoleta Borges

Se mantendra por proyecto la fuente ubicada en la Plazoleta Borges, la cual se insertara dentro de
las reformas propuestas. En primer lugar se retirara toda el area verde circundante y las rejas de
proteccion segun lo indicado en el item 2 del presente pliego. Se deberan tener todos los recaudos
necesarios para la proteccion de la fuente y escultura durante el transcurso de los trabajos de
manera de no dafar la base de la fuente ni la escultura. Se realizara el mantenimiento de todos los
sus componentes de la fuente: la bomba, colectores, valvulas, alimentacion del circuito, toma de
fondo, cafierias y accesorios para su perfecto funcionamiento.

De ser necesario realizar reparaciones la Contratista realizara el proyecto definitivo del sistema de
las mismas el cual debera ser presentado ante la Inspeccion de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos.

10. INSTALACION ELECTRICA

Los trabajos a cotizar bajo esta especificacion incluyen la provision de mano de obra, materiales,
artefactos luminotécnicos y sus accesorios, equipos y servicios técnicos y administrativos para
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proyectar, instalar y poner en servicio en forma eficiente, segura y de acuerdo a los requerimientos
del proyecto, las reglas del arte y las reglamentaciones vigentes y su conexion a la Empresa de
Energia Eléctrica.

Los artefactos se ubicaran de acuerdo a lo indicado en Planos, siendo definida su posicion exacta
por la Inspeccion de Obra, en el transcurso de las tareas, previa presentacion de los planos
definitivos por parte del Contratista, planos que deberan contar con la aprobacion de la Inspeccion
de Obra.

El Contratista elaborara el proyecto y calculo definitivo segin los requerimientos de esta
documentacion, los que deberan ser aprobados por la Inspeccion de Obra.

La instalacion requiere la apertura de zanjas, tendido de cafierias de PVC reglamentario de
proteccion del cableado, colocacion de cajas, tendido de cableado (Subterraneo, tipo “Sintenax’)
con conexiones a alimentacidn y a artefactos, seglin el calculo luminico que la empresa elaborara,
de acuerdo a la ubicacidn tentativa de artefactos indicada en planos, cuya posicion definitiva sera
definida por la Inspeccion de Obra para cada caso.

Alcance de los trabajos

Se consideraran incluidos los siguientes trabajos:

Provision e instalacion de la iluminacion, tableros y fuerza motriz para la obra.

Provision e instalacion de los conductores de alimentacion y distribucion principal y secundaria de
la obra, con sus respectivas canalizaciones.

Instalacion de iluminacion, con provision de artefactos.

Provision e instalacion de tableros tanto generales como seccionales.

Instalacion de sistemas de puesta a tierra.

Puesta en marcha de las instalaciones y prueba de las mismas.

Provision, montaje y conexidén de banco automatico de capacitores para correccion de la energia
reactiva. (en caso que se requieran)

Ensayos de las instalaciones en general, conductores eléctricos, tableros y equipamiento especial.
Provision y montaje de canalizaciones y tendidos para sistemas de baja tension.

Tramitacion, ejecucion y provision de documentacion y planos conforme a obra.

Instalacion eléctrica para boca y tomas en interior de garita policial.

Alimentacion eléctrica

La alimentacion provendra de las lineas aéreas circundantes a las areas de intervencion, que hoy
abastecen la iluminacion publica de la calle. Se dispondra la misma en base a la decision de la
Inspeccion e Obra.

Puesta a tierra (PAT) y equipotencialidad

Montaje de la toma de tierra

El conductor de proteccion recorrera toda la instalacion y del mismo se realizara la unioén con barra
de proteccion de tablero general.

Todos los elementos metalicos pasivos seran conectados a tierra firme y eléctricamente.

La instalacion de tierra nueva se acoplara a la existente para formar una sola masa del mismo
potencial. De la misma manera, la instalacion de tierra existente debera ser comprobada y estar en
condiciones optimas de funcionamiento.

La instalacion de los conductores de proteccion se hara de acuerdo a lo establecido por la norma
IRAM 228]1.

Disposiciones generales:

En todos los casos debera efectuarse la conexion a tierra de todas las masas de la instalacion.
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Las masas que son simultineamente accesible pertenecientes a la misma instalacion eléctrica
estaran unidas al mismo punto de puesta a tierra.

El sistema de puesta a tierra sera eléctricamente continuo y tendrd la capacidad de soportar la
corriente de cortocircuito maxima coordinada con las protecciones instaladas en el circuito.

El conductor de proteccion no sera seccionado eléctricamente en punto alguno ni pasara por el
interruptor diferencial, en caso de que este dispositivo forme parte de las instalaciones.

Tableros

Se instalard un tablero de comandos en lugar a definir por 1.O., en el cual se alojaran las
protecciones y accionamientos de las luminarias.

El tablero sera apto para instalacion con grado minimo de proteccion para intemperie.

Los componentes prefabricados a instalar dentro de los gabinetes deberan cumplir con las normas
IRAM respectivas, selectividad y por lo menos 6 kA de capacidad de ruptura, permitir la
estandarizacion de los montajes y conexiones con el fin simplificar la intercambiabilidad y el
agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente
sencilla a fin de evitar confusiones.

Cada salida de alimentacion a luminarias deberd poseer una proteccion diferencial, destinada a la
proteccion de seres humanos y animales.

Se debera disponer en cada tablero de un espacio del 25% de reserva no equipada, ademas de
espacio suficiente para permitir realizar coOmodamente los trabajos de acceso, montaje y
conexionado de los cables de potencia de alimentacion y de salidas.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de autoextinguibilidad,
conforme a la norma IEC 695.2.1.

Caiios y canalizaciones

Dado que una parte de la instalacion eléctrica debe realizarse en forma subterranea, y para lo cual
deben seguirse determinadas pautas para su implementacion.

Se deberan realizar excavaciones de 40 a 70 cm. para no interferir en cualquier otra instalacion
subterranea.

Se realizard una proteccion mecéanica sobre los cableados subterraneos nuevos, a través de
recubrimiento de ladrillos a una distancia de alrededor de 10 centimetros.

Si la ruta de instalacién pasa a través de calles deben colocarse conductos de PVC u otros
elementos para ese proposito. Si los cruces tienen trafico pesado se debe colocar una losa de
cemento.

Deben proveerse pozos de inspeccion en los cambios de direcciéon y en las longitudes rectas
superiores a 50 metros. Las tapas deben estar construidas en materiales que resistan las cargas que
se le impongan con un amplio margen de seguridad.

Las cajas de pase / inspeccion deberan ser empotradas en piso, nivel IP correspondiente y
resistencia mecanica acorde a las exigencias del sector emplazado.

Conductores de baja tension

Generalidades

La totalidad de los cables deberan ser antillama y antihumo, y deberan responder a las normas
IRAM 2178 ¢ IEC60502-1. Para uso subterranco directamente enterrado.

Categoria I, resistente a golpes, a sustancias quimicas, a abrasiéon. Con doble proteccion.
Flexibilidad clase 5 segin norma IRAM 2022.

Conductores de cobre desnudo para lineas de puesta a tierra estos estaran formados por cuerdas
redondas y regulares de cobre duro sin recocer, sin hilos salientes y formando coronas
concéntricas, respondiendo a la norma IRAM 2004.

Para cables de potencia de BT se utilizaran terminales y empalmes de acuerdo a normas. Las
partes de conductor expuestas sin aislacion sin justificativo deberan ser cubiertas con material
termocontraible.
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Iluminacién

A fin de jerarquizar los sectores propuestos, se proveera de iluminacion acorde con los artefactos
adecuados a esta funcion.

Se deberan respetar las ubicaciones y modelos propuestos en planos adjuntos.

Los titulos, modelos y marcas son orientativos, pero se debera respetar para cada caso la cantidad
de lumenes a satisfacer, la calidad, el formato de la luminaria y su uso especifico. También debera
respetarse el grado de proteccion IP de cada uno de los artefactos sugeridos.

En todo caso se deberan cablear en forma subterranea las columnas entre ellas.

Consideraciones para cada luminaria

Las columnas seran tubulares en cafios de acero, sin costura, segin norma IRAM 2619, de
diametros y espesores apropiados, segin calculo a la flexion, tendran una altura libre de 5 metros.
Las acometidas seran subterraneas de seccion acorde por corriente nominal y por caida de tension,
tendran a los 1.40 mts de altura de nivel piso terminado una abertura con tapa metalica atornillada
con tornillos imperdibles e inviolables, donde alojara la bornera de conexion y la proteccion de la
luminaria, abertura que estara apuntada hacia la calle.

Todas las columnas tendran una proteccion de PAT, mediante jabalina tipo Cooperweld de 19 mm
de didmetro y minimo 1500 mm de longitud, simplemente hincada, con conector de bronce,
conductor doble vaina de cobre, seccion minima 10 mm?, terminal a presion y tomacable de bronce
@12 mm x 25 mm, arandelas planas y de presion.

La terminacion se realizard, previo tratamiento de las mismas, desengrasado, desfofatizado, dos
manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético, color a determinar por la Inspeccion.

10.1. Estructura de perfiles de acero galvanizado con columnas de acero galvanizado
Conforma la iluminacion de los espacios a reestructurar, una estructura compuesta por columnas y
travesafio lineal continuo superior, segin se muestra en planos y detalles.

Las columnas estaran formadas por perfiles doble 150 de Acero Galvanizado en caliente, con
terminacion pintura termo convertible de color a definir en obra. Inferiormente llevaran una tapa
de registro. Las columnas estardn apoyadas sobre planchuela y ancladas con pernos e insertos
metalicos a dados de Hormigén a modo de bases de dimensiones y armadura a definir segun
calculo de la Contratista. Superiormente las columnas estaran arriostradas mediante una estructura
conformada un cuerpo perfil galvanizado doble 150 arriostre 80 que alojara la luminaria y con una
carcasa superior de chapa galvanizada, toda esta estructura con terminacién pintura termo
convertible color a definir.

10.2. Luminaria lineal

Este item comprende la provision, colocacion y conexionado de Artefacto iluminacion lumenac
linea Marea compacto cuerpo en inyeccion de policarbonato, en los travesafios superiores y
reflector chapa galvanizada. difusor policarbonato inyectado.

10.3. Reflectores
Se colocaran reflectores para reforzar la iluminacion existente en toda el area de intervencion de

acuerdo a proyecto por parte de la Contratista y aprobado por la Inspeccion e Obra.

10.4. Proyectores en bancos y canteros
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Se colocaran proyectores en paseos en correspondencia con bancos y canteros reforzando las
luminarias lineales puntualmente. de acuerdo a proyecto por parte de la Contratista y aprobado por
la Inspeccion e Obra.

10.5. Farolas
Este item comprende la provision, colocacion y conexionado de farola marca IEP modelo FO 5
Atix tapa plana transparente o similar de calidad superior, para lampara a vapor de mercurio de
150 W completa (lampara, balasto, capacitor e ignitor) incluidos todos los materiales, partes y
elementos necesarios para su correcto funcionamiento y seguridad. La contratista debera
suministrar como repuesto dos artefactos de las mismas caracteristicas a los instalados.
Descripcion técnica:
e Base: Fundicion inyectada de aluminio a alta presion. Incorpora el sistema de fijacion a la
columna. Sustenta el equipo eléctrico y el grupo optico.
e Difusor: Inyeccion de Metacrilato PMMA de alta resistencia al impacto (ARI)
transparente. Policarbonato opal protegido contra los rayos UV.
o Reflector Louver anti-deslumbrante de aluminio de alta pureza, anodizado,
electroabrillantado y sellado, para la opcion transparente.
Placa portaequipo Chapa de acero galvanizada.
e Tapa superior - Plana: Realizada por aluminio repujado. - Conica: Realizada por aluminio
repujado. - Curva: Realizada por aluminio repujado.
Elementos de cierre Cuatro palancas de fundicion inyectada de aluminio a alta presion.
e Tornilleria Tornillos exteriores de acero inoxidable. Tornillos interiores zincados.
Equipos eléctricos Todos cumplen las normas que les son de aplicacion

10.6. Acondicionado de alumbrado publico existente

Se proveeran y colocaran los artefactos del alumbrado publico existente que presenten fallas o sean
faltantes, por otros de las mismas caracteristicas. Se verificard la puesta a tierra existente,
instalando nuevas jabalinas de descarga de ser necesario. Se repararan las columnas de alumbrado
y todas las partes de la luminaria que se conserve, que presenten roturas, signos de corrosion o
cualquier defecto. El tratamiento superficial de las columnas comprendera la aplicacion de una
base epoxi apta para superficies galvanizadas, y terminacioén con pintura tipo esmalte poliuretanico
de altos solidos. El esquema de pintado y material a utilizar seran aprobados por la M.G.P., que
especificara el color a utilizar.Al respecto, cabe destacar que el Oferente podrd proponer un
tratamiento alternativo de al menos la misma calidad, que quedara sujeto a la aprobacion de la
Inspeccion. Las tramitaciones con la empresa de energia, asi como los cargos que pudieran surgir
de estos trabajos, seran a cargo de la contratista

11. FORESTACION Y PARQUIZACION

Generalidades

Comprende la preparacion del suelo y la colocacion de césped en panes para la formacion de areas
parquizadas, la ejecucion del sustrato de maceteros, la ejecucion de canteros y la provision y
plantacion de arboles y plantas, de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. La contratista
realizara, hasta la recepcion final de la obra, el cuidado, mantenimiento y/o reposicion de la
forestacion, debiendo tomar las precauciones necesarias para su preservacion. En el caso de area
parquizada de Plazoleta Borges se deberan realizar previamente los terraplenamientos propuestos
por proyecto, segun lo indicado en el item 3.1

11.1. Provisién y colocacion de tierra negra
Para la formacion de areas parquizadas, la contratista tendra especial cuidado en la preparacion de
la sub base de las superficies ocupadas por césped, plantas y arboles.
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La sub base, constituida por tierra negra, sera un terreno blando, absorbente, libre de sélidos que
impidan o dificulten el desarrollo de raices.

Antes del volcado de tierra negra en los sectores a parquizar, la contratista debera tener la
aprobacion de la Inspeccion de Obra, luego que ésta haya verificado los trabajos.

La capa de tierra negra estara uniformemente distribuida, no presentara cascotes, impurezas, etc.
Tendra un espesor de 30 cm minimo en los sectores parquizados, no menos de 2 m3 por arbol y no
menos de %2 m3 por planta.

El compost del sustrato estara integrado por tres (3) partes de tierra negra de primera calidad, una
(1) parte de resaca de hoja de pino y una (1) parte de turba. Se potenciara su humedad mediante la
aplicacion de Gel Higroscopico, en una proporcion de Y2 Kg. en 1m3 de sustrato.

11.2. Colocacion de césped

Césped a utilizar: gramillon natural en panes.

Previo a la colocacion de césped en maceteros y alcorques de arboles, la Inspeccion de Obra
verificara que las superficies preparadas estén en condiciones de limpieza y homogeneidad. El
césped sera colocado el mismo dia que éste llegue a obra. No se aceptaran partidas de césped
descoloridas o secas. La contratista estard preparada para que, inmediatamente después de
colocado el césped, se realice un abundante riego, de manera de asegurar el arraigo.

La Inspeccion de Obra se reserva el poder de exigir a la contratista la recolocacién de todas
aquellas superficies defectuosas, secas, etc.

11.3. Provisién y colocacion de especies

11.3.1. Arboles

En los lugares indicados por proyecto se colocaran arboles nuevos. En primer lugar se marcara
mediante estacas el lugar donde ird colocada cada planta, debiendo ser aprobado éste por la
Inspeccion de Obras. Las especies a colocar seran propuestas por la Contratista y aprobadas por la
Inspeccion de obra.

El tamafio de los hoyos para las plantas se abrira en los lugares marcados, y sera proporcional a la
extension del sistema radical de cada variedad. Los arboles a plantar seran fuertes y bien
conformados, tendran la altura maxima que normalmente proveen los viveros. Llegadas las plantas
a la obra y aprobada su recepcion debera ser plantadas con la mayor brevedad. Antes de proceder a
la colocacion de cada planta, se llenara el hoyo respectivo con tierra vegetal hasta los 2/3
aproximados de su capacidad, segln el tamafio de las raices o pan de tierra.

Luego se colocara la planta en forma vertical, cubriendo con tierra vegetal. El cuello de la raiz
quedara 5 cm. por debajo del nivel del suelo. Una vez colocada la planta en el hoyo, se formara
alrededor de la misma una palangana de 30 cm. de radio y 10 cm. de altura, para almacenar agua.
Dichas palanganas se mantendran libres de pastos y malezas. Las plantas se revisaran
periddicamente para conservarlas derechas, especialmente después del primer dia de riego y dias
de viento. Inmediatamente después de colocadas en los hoyos, se les suministrara un riego de 50
Its. de agua.

La contratista deberd proponer el sistema de testigos de fijacion por arbol que la Inspeccion de
Obra aprobara.

El contratista debera realizar los pozos para la reubicacion de las especies existentes, el traslado y
transplante en el mismo dia, en los lugares establecidos en proyecto; la Inspeccion de Obra
indicara la cantidad de especies a remover y su ubicacion definitiva.
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La Inspeccion de Obra inspeccionara los arboles luego de su plantacion, y se reserva la facultad de
exigir a la contratista todas las modificaciones que considere necesarias.

11.3.2. Arbustos bajos

En los sectores a parquizar y canteros, se colocaran arbustos bajos para complementar la
forestacion. El Sustrato estara integrado por 3 Partes de tierra negra de 1* Calidad, 1 Parte de
resaca de pino y 1 de turba. Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscopico,
en una proporcion de Y2 Kg. en 1m3 de sustrato.

Las especies a colocar seran (en forma alternada): Buxus, Escalonia macranta, Raphiolepsis nana,
Eleagnus tricolor, Pitosporumwerlery,tobira y tobira variegado.

La ubicacion y cantidad serd consensuada con al Inspeccion de Obra.

11.3.3. Gramineas y herbiceas perennes

En los sectores a parquizar y canteros, se colocaran gramineas y herbaceas perennes para
complementar la forestacion. El Sustrato estara integrado por 3 Partes de tierra negra de 1?
Calidad, 1 Parte de resaca de pino y 1 de turba. Se potenciara su humedad mediante la aplicacion
de Gel Higroscdpico, en una proporcion de 2 Kg. en 1m3 de sustrato.

La ubicacion, cantidad y especie sera consensuada con la Inspeccion de Obra.

11.3.4. Plantines perennes

En los sectores a parquizar y canteros, se colocaran plantines perennes para complementar la
forestacion. El Sustrato estara integrado por 3 Partes de tierra negra de 1* Calidad, 1 Parte de
resaca de pino y 1 de turba. Se potenciara su humedad mediante la aplicacion de Gel Higroscopico,
en una proporcion de Y2 Kg. en 1m3 de sustrato.

La ubicacion, cantidad y especie sera consensuada con la Inspeccion de Obra.

12. DESAGUES PLUVIALES

12.1. Adecuacion de camaras y sumideros

El Contratista debera realizar todos los estudios hidraulicos pertinentes a fin de realizar el calculo
del sistema de desagiie pluvial ante los nuevos niveles de calles propuestos. Para ello debera
replantear y verificar la totalidad de las camaras y sumideros existentes y evaluar su traslado o
adecuacion, realizando todas las tareas necesarias para su realizacion.

La Contratista debera prestar especial atencion a los niveles requeridos para el correcto
escurrimiento del agua.

De detectarse conexiones cloacales vinculadas al sistema de desagiie pluvial, la Contratista debera
dar aviso a la Inspeccion a fin de tomar las medidas pertinentes.

En las calles donde se modifica la cota de nivel, se deberan elevar las tapas de inspeccion
existentes hasta el nivel de calle nuevo.

Una vez descubierta las tapas, se demolera el anillo perimetral de hormigén donde apoya la tapa,
descubriéndose las armaduras verticales. Se recuperara el marco de hierro fundido para su
reinstalacion a nueva cota. Se ejecutara el “nuevo cuello” de la cdmara — o se prolongara el fuste
de la boca — con hormigén H —21, recolocando el marco de hierro fundido a una cota tal que su
borde superior enrase con el nivel de la calle terminado. Se colocara la tapa extraida.

12.2. Canaletas colectoras

Se realizara una canaleta de hormigén armado en ambos bordes de las calles de pavimento inter
trabado, segun se indica en planos de las medidas y armadura segun calculos que debera realizar el
contratista. Dicho célculo resultara del estudio del escurrimiento de las aguas pluviales y los
desagiies domiciliares que actualmente descargan en el cordon cuneta existente. La calidad del
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hormigén a utilizar no sera menor a H21 y cumplira todas las indicaciones dadas en el item 6.
Debera contemplar la pendiente necesaria para conducir el agua proveniente de los desagiies hasta
las camaras o sumideros correspondientes. Dichas canaletas serviran como borde de confinamiento
del pavimento inter trabado por lo que su ejecucion se realizara previamente a la colocacion de las
piezas.

Se tendra especial cuidado en que las cafierias de infraestructura existente no sean dafiadas. Sera
responsabilidad del Contratista cualquier deterioro que de este modo se pudiese provocar. Se
debera tener especial cuidado de no tapar ninguna salida de desagiie pluvial domiciliario,
debiéndose realizar previamente la adaptacion y extension de estas caferias a la canaleta segun se
indica en el item 13.3.

12.3. Provisién y colocacion de rejas

Sobre las canaletas se colocara alcantarilla rebatible antivandalismo de linea media, de Acindar o
similar, conformada por acero galvanizado de 30 cm x 119 cm, en toda la longitud de las canaletas
a modo proteccion de los desagiies pluviales, evitando obstrucciones o el facil drenaje de las aguas
en el sector. Las mismas cuentan con bisagras antivandalicas y sistemas antirruido, formadas por
planchuelas de 32mm x 4.8mm, con marco angulo incorporado.

12.4. Construccion camaras subterraneas aliviadoras de desagiie pluvial

Se contempla la ejecucion de camaras subterraneas aliviadoras del desagiie pluvial, cuya ubicacion
y dimensionado surgira del estudio de niveles y de cursos de agua pluvial presentado por la
Contratista. Los mismos serviran para recolectar las aguas provenientes de las rejillas de desagiie
propuestas y las corrientes nuevas derivadas de los cambios de nivel y conectarlas con las redes de
desagiie troncales existentes.

Corresponde al Contratista el dimensionado y calculo estructural de todos los componentes de las
camaras y sus conexiones.

En todas las camaras una vez ejecutada la excavacion y preparada la superficie, se hormigonara
una capa de hormigén de limpieza, de calidad H-13. El espesor de esta capa serd de 10 cm, como
minimo. Una vez cumplido lo anterior la Inspeccion verificard la alineacion y nivelacion de la
superficie de trabajo.

La estructura de todos los elementos sera de hormigén armado H-21.

13. INSTALACIONES DOMICILIARIAS

13.1. Conexiones de Obras Sanitarias

Se deberan colocar tapas de medidores, bocas de acceso, llaves de paso, cafierias y conexiones
domiciliarias nuevas en todo el area afectada por la obra (donde se realizan veredas nuevas), en un
todo de acuerdo con las normas de OSSE y bajo la supervision de la Inspeccion de obra.

Se debera consultar antes de iniciar los trabajos y durante el trayecto de los mismos a OSSE, por la
existencia de las instalaciones domiciliarias existentes (previo a su retiro) para evitar roturas o
cortes imprevistos y contemplar las distinta acometidas y conexiones.

13.2. Conexiones de gas
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Si se rompieran bocas, tapas, conexione, cafierias domiciliarias o cualquier por causa de los
trabajos de obra, y si la Inspeccion de obra lo dispone la contratista debera reemplazar las mismas,
en un todo de acuerdo con las normas de Camuzzi.SA.

Se debera consultar antes de iniciar los trabajos y durante el trayecto de los mismos, por la
existencia de las instalaciones domiciliarias para evitar roturas o cortes imprevistos y contemplar
las distinta acometidas y conexiones sin interferir en el normal abastecimiento de los mismos.

13.3. Desagiies pluviales domiciliarios

Se deberan efectuar los conductos pluviales domiciliarios nuevos desde la Linea Municipal hasta
las canaletas nuevas, retirindose todas las cafierias existentes.

Se constatara y denunciara ante la Direccion de Obra, cualquier tipo de conducto y /o efluente que
no conduzca excluyentemente desagiies pluviales.

Los cafios y accesorios para desagiies pluviales domiciliarios se realizaran en cafios de PVC
reforzado de 3,2 mm., con los didmetros y pendientes necesarios y reglamentarios que aseguren el
correcto escurrimiento de las aguas.

El empalme de los cafios existentes con los que se colocaran nuevos, debera ser tal que presenten
una unidon estanca y sin dientes ni resaltos. Los cafios de PVC se asentaran sobre una cama de
arena y se recubriran en toda la longitud con hormigén pobre de cascotes. En el extremo de la
descarga el cafio de PVC debera llegar hasta el interior de la canaleta de hormigon.

Se deberan realizar todos los empalmes necesarios a los sumideros existentes.

13.4. Desagiies cloacales

Se debera tener especial cuidado al momento de realizar los movimientos de tierra necesarios de la
obra de no dafar los conductos de desagiie pluvial existentes. En caso de producirse deterioros se
realizaran las reparaciones necesarias. Previo al inicio de los trabajos se debera consultar a OSSE,
los lugares por donde pasan dichas cafierias y su cota a fin de contemplarlos para las nuevas cotas
y medidas de vereda.

14. INSTALACIONES SUBTERRANEAS PRESTADORAS DE SERVICIOS

14.1. Ejecucién de cafiero para telefonia, fibra optica, redes de datos etc.

Se plantea la colocacion de un cafiero prefabricado bajo piso en toda la extension de las areas a
intervenir a fin de evitar futuras roturas de los nuevos solados ante la eventual necesidad del paso
de instalaciones y para reestructuras las instalaciones existentes. Contaran en todos los casos con
tapas de acceso y protecciones.

14.2. Adecuacion de instalacion eléctrica (EDEA)

Corresponde al Contratista la adecuacion de todas las camaras, gabinetes, tapas, tableros y
protecciones (alumbrado ptiblico y semaforos) correspondientes a la instalacion eléctrica existente
en toda el area de intervencidn, tanto publica como las conexiones privadas, que se vieran
alteradas por las obras. A tal punto corresponde las tramitaciones, permisos y verificaciones del
organismo pertinente (EDEA). Se contempla en los casos que sea necesario el traslado o
reposicion total de camaras, gabinetes, tapas o tableros.

14.3. Acondicionamiento de cableados subterraneos

Se deberan remover los conductos y /o cableados subterraneos existentes de cualquier tipo, ya sean
de prestadoras de telefonia, fibra dptica, internet, red de datos, etc. la contratista para realizar el
retendido de los mismos utilizando los cafieros proyectados, en un todo de acuerdo con las normas
de cada prestador.
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Se debera consultar antes de iniciar los trabajos y durante el trayecto de los mismos, por la
existencia de las instalaciones domiciliarias para evitar roturas o cortes imprevistos y contemplar
las distinta acometidas y conexiones sin interferir en el normal abastecimiento de los mismos.

31
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DECLARACION JURADA
CONSTITUCION DE DOMICILIO LEGAL v ELECTRONICO

ADQUISICION PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

de nacionalidad
Documento: en calidad de
perteneciente a la Firma
constituir DOMICILIO LEGAL en la
Of./Dto.:.....(Telefono/s: .........cc..ccc e vesiesveeeiiiins e, ) de
MAR DEL PLATA, y y domicilio
@lECITOMICO: ... ... oovieeieecee e e e e e e e e e e e et et et et s s enneeeenn ..., A LOS effectos de tomar
conocimiento de cualquier tipo de notificacion que emane de la Municipalidad de General
Pueyrredon, con respecto al llamado indicado ut-supra, donde se tendran por vdlidas y

recibidas las mismas en cualquiera de ellos en forma indistinta.-

Mar del Plata, ...........ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e -

Firma y Aclaracion
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Obra: PUESTA EN VALOR SECTOR MICROCENTRO
Presupuesto Oficial: $§ 41.768.200.-

Fecha y Hora de Apertura: 04 de Agosto de 2017 11:00hs.

DECLARACION JURADA

Mar del Plata,
Por la presente manifestamos con caracter de “Declaracion Jurada™:

a) Conocer y aceptar plenamente todas y cada una de las Clausulas que integran el Pliego
de Bases y Condiciones que rige el presente llamado a Licitacion y el pliego de
Clausulas Legales Generales, sometiéndonos a todas las disposiciones contenidas en los
mismos.-

b) Tener personeria suficiente para efectuar la presentacion y obligar a la Empresa, y que
la vigencia del Contrato Social no expira con anterioridad al plazo previsto para la
Recepcion Definitiva de la Obra.-

¢) Que nos sometemos a toda cuestion emergente de la presente Licitacion a la
competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de
Buenos Aires — Departamento Judicial Mar del Plata — renunciando expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudiera corresponder, incluso el Federal.-

NOTA: La presente reviste el caracter de Declaracion Jurada y el falseamiento de lo expresado
en ella hara pasible a las disposiciones legales sobre la materia.-

Suscribo (suscribimos) la presente en calidad de ..........cccceevvevevciiiiiiieeennnnen.
(interesado/s, apoderado/s, representante/s legal/es)
circunstancia que queda acreditada COn ...........cooevvveiriiieeniiee e,

(este parrafo se cumplimenta cuando no actiia como interesado directo).

Firma/s:

Aclaracion de firma:




Direccidn General de Contrataciones
Municipalidad de General Pueyrredon
Mar del Plata | Batan

Expediente N° 1794 Digito 1 Afio 2017 Cuerpo 1

LICITACION PUBLICA N° 16 /17

“PUESTA EN VALOR SECTOR MICROCENTRO”

FORMULARIO MODELO SOLICITUD DE CESION DE CERTIFICADOS

*

La notificacion de la cesion de certificados se efectuara ajustada al siguiente modelo:

“En la fecha notifico a la Tesoreria de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en
la PErsSONa de......cccviiviriieeiieciiiiiteete ettt e e ees en su caracter facultado en los
términos del DECRETO 2980/00, a quien le exhibo los certificados objeto de la presente
escritura y al darle por notificado en nombre y representacion de la Municipalidad del Partido
de General Pueyrredon manifiesta que:

1)

2)

3)

4)

El presente no implica el reconocimiento de la existencia del crédito cuya afectacion se
notifica.-

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se reserva los mismos derechos que
tenia respecto del titular original del crédito, asi como efectuar los descuentos por su
incumplimiento contractual o cualquier otra causa imputable y que resultase procedente
conforme a lo pactado con ésta, reservandose también el derecho de compensar el crédito
afectado, con los saldos deudores que por cualquier causa tuviera en la Municipalidad
del partido de General Pueyrredon su titular original.-

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon solo considerara validas y
oponibles las afectaciones de crédito que se efectuaren de conformidad con las reglas
establecidas en las Clausulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales establecidos
para todas las contrataciones de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, que
tanto el titular original del crédito como el cesionario del mismo conocen y han
convenido respetar.-

Las cesiones de referencia se tomaran en cuenta previa deduccion en los créditos que

pudieran corresponder al cedente de los embargos preexistentes que, en su caso, hubieran
ingresado a la Comuna”

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL
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LEY 10490

El Senado y Camara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan con fuerzade LE'Y

ARTICULO 1°.- Las personas fisicas o juridicas que intervengan en licitaciones publicas o privadas, para la
ejecucion de obras o trabajos publicos o para la prestacion de servicios publicos, que empleen personal en
relacion de dependencia permanente o transitorio, deberan acreditar fehacientemente el cumplimiento de la
legislacion laboral, previsional y de la seguridad social.

ARTICULO 2°.- Sera requisito indispensable para la inscripcién en los respectivos registros de licitadores o
contratistas que a tal efecto lleven los diferentes organismos provinciales, o para adjudicar licitaciones, permisos
o concesiones de servicios publicos la presentacion de los comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de
las leyes laborales, previsionales y de la seguridad social por parte de los peticionantes.

ARTICULO 3°.- Las autoridades administrativas que tengan a su cargo los registros mencionados en el articulo
2°, exigiran periédicamente la presentacion de los comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de las
leyes laborales, previsionales y de la seguridad social. No dard curso a las solicitudes de visacion de los
certificados que presenten para su cobro ni al pedido de modificaciones tarifarias, sin la previa comprobacion de
que los solicitantes han cumplido lo dispuesto por el articulo 1°.

ARTICULO 4°.- Las empresas contratistas, cualquiera sea la modalidad del vinculo contractual no podran eludir
ni derivar sus obligaciones legales respecto de los trabajadores a su cargo.

Si para el cumplimiento de sus obligaciones las empresas se viesen precisadas a recurrir a subcontratistas o a
empresas subsidiarias, las mismas deberan acreditar ante la autoridad administrativa el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en los articulos 1°,2° y 3°,

ARTICULO 5°.- Toda infraccion a la presente ley dara lugar a la cancelacion de la inscripcion, a la rescision de
los contratos celebrados o a la caducidad de las concesiones o permisos otorgados, ello independientemente de las
acciones que por dafios y perjuicios pudiere corresponder.

ARTICULO 6°.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la Ciudad de La
Plata, a los cuatro dias del mes de marzo del afio mil novecientos ochenta y siete.

FDO.: PASCUAL CAPPELLERI AMILCAR ZUFRIATEGUI
Roberto Félix Evangelista Marcelo Uraro
Secretario de la O. De DL Secretario del Senado

NOTA: De encontrarse vencido el Certificado de Cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 10.490,
se debe presentar en el Registro de Empresas de Obras Publicas —para la emision del “CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE INSCRIPCION”-, el comprobante de la solicitud presentada en la
Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, realizado dentro de los diez (10) dias corridos de
vencido el semestre respectivo.



CLAUSULA ANEXA AL PRESENTE PLIEGO DE CLAUSULAS LEGALES PARTICULARES
SEGUROS
El contratista debera contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el periodo de la contratacion, por

hechos cumplidos por su persona y por sus dependientes sobre pertenencias de terceros o que se produzcan sobre
la persona de los mismos.

Formalizacion del seguro: Sera contratado por la Empresa contratista en cualquier Compaiiia de Seguros inscripta
en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ord. N° 7180 y Dec. N° 1868/88) y debera especificar el
numero de Expediente Municipal.

Plazo de formalizacién y periodo de duracién del seguro: La contratacion del seguro deberd quedar formalizada,
como plazo maximo, al momento de la firma del contrato y su duracion debera cubrir todo el periodo de la
contratacion hasta la extension total de las obligaciones; podra contratarse, como minimo, por periodos anuales,
debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente y podra ser renovable por periodos consecutivos,
debiendo constituirse la renovacion antes del vencimiento respectivo. Bajo apercibimiento de la aplicacion de las
sanciones previstas en el PBC.

Montos a cubrir: Seran los maximos que determine el ente asegurador, los que deberan ser acreditados ante la
Municipalidad, debiendo ajustarse anualmente a satisfaccion de la Municipalidad de acuerdo con las variaciones
que establezca la autoridad de aplicacion.

Polizas: Se emitiran o endosaran a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, debiendo establecer
expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata. La compaiiia
aseguradora deberd constituir domicilio en el ambito del Partido de General Pueyrredon. Las polizas se
entregaran a la Municipalidad, antes de la recepcion de la Unidad por parte del concesionario.

Las polizas no podran ser anuladas y/o modificadas sin el previo conocimiento de la Municipalidad, debiendo
mantener su vigencia por un plazo minimo de treinta (30) dias habiles a partir de la fehaciente notificacion que la
aseguradora curse a la Municipalidad en tal sentido. Esta condicion debera constar en la propia poéliza o en la
certificacion que expida la aseguradora, dentro de este ultimo plazo, el concesionario debera contratar un nuevo
seguro en las mismas condiciones establecidas en este articulo.

Recibos: Se presentaran junto con las polizas los recibos de pago total y definitivo de las mismas.

Certificacion de firmas: Las firmas contenidas en las polizas contratadas deberan encontrarse certificadas por
escribano publico y por Colegio - si correspondiere - quien deberd dejar constancia del cargo que cumple el
firmante, como asi también de los instrumentos de donde surge la aptitud para obligar a la Compaiia
Aseguradora.




Direccion General de Contrataciones
Municipalidad de General Pueyrredon
Mar del Plata | Batan

Expediente N° 1794 Digito 1 Afio 2017 Cuerpo 1

LICITACION PUBLICA N° 16/17

“PUESTA EN VALOR SECTOR MICROCENTRO”

ANEXO
PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION

PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES TIPO

EXPTE. N° DIG ANO CUERPO ANEXO
TRABAJOS A EFECTUAR |INVERSIO-
NEsMoN- | PLAZO DE OBRA (.....DIAS) PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES
TOS
ITEM | DESIGNACION | MONTO| A\GMUL. | 1°MES (NOMBRES | 2°MES (NOMBRE) [3° MES (NOMBRE) OBRA NG
% MONTO MENSUAL | % MONTO MENSUAL |% MONTO ME
% EJECUTADO % EJECUTADO UBICACION EXPTE. N®
MONTO EJECUTADO | MONTO EJECUTADO EMPRESA
% MONTO MEN;\»(/OMONTO MENS MONTO DE CONTRATO
PLAZO DE OBRA
O __ | % BIECUTADO FECHA INICIO DE OBRA
Wo EJECUTADO|MONTO EJECUT
/ FECHA TERMINACION SEGUN PLIEGO
AMPLIACIONES DE PLAZO
PREVISTO
MONTO MENSUAL EJECUTADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
PREVISTO
PORCENTAJE MENSUAL EJECUTADO FECHA DE LICITACION
MONTO ACUMULADO s CONTRATACION DIRECTA
PORCENTAJE ACUMULADO [eneXiSTO CERTIFICACION INSPECTOR DE OBRA
PLAN DE TRABAJO PROPUESTO N° INDICE BASICO

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MESES ANTERIORES
N° INDICE CERTIFICADO

ESTADO REAL DE LA OBRA S/ CERTIFICACION MES EN CURSO
FECHA APROBACION PLAN DETRABAJOS |
-NUMERACION Y DESIGNACION DE ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA

1
2.- MONTOS DE LOS ITEMS DE ACUERDO A PROPUESTA
3. SE DEBE VERFFICAR EL CIERRE TANTO DE MONTOS MENSUALES COMO ACUMULADOS
- EL PORCENTAJE QUE SE COLOCARA PARA LAS BARRAS DEL DIAGRAMA PARA CADA MES ACTUALIZACIONES PLAN DE TRABAJOS
Y PARA EAGA ITEM ESTARA NOFERIDG AL TOTAL DL VALOR DEL oM
5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO LA EMPRESA DEBERA PRESENTAR NUEVO MOTIVO FECHA

PLAN DE TRABAJOS CON LOS AJUSTES CORRESPODIENTES
6.- IDEM 5.- CON LA APROBACION DE AMPLIACION DE MONTOS

LA OMISION DE ALGUNOS DE LOS DATOS QUE SE SOLICITA PARA LA
APROBACION DEL PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO SERA CAUSA DE
RECHAZO.

AREA CONTROL PLAN DE TRABAJOS.

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE FIRMA'Y SELLO DEL PROFESIONAL
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ANEXO
MODELO PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS

PLANILLA TIPO PARA DE MANO DE OBRA:

PREMIO POR BENEFICIOS | SEGURO COSTO COSTO
CATEGORIA BASICO ASISTENCIA SOCIALES OBRERO | UNITARIO OTROS TOTAL

Oficial
Especializado

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

PLANILLA TIPO PARA MATERIALES:

MATERIAL UNIDAD COSTO POR PERDIDAS COSTO UNITARIO DE | COSTO INCLUIDO
UNIDAD % PERDIDAS LAS PERDIDAS

PLANILLA TIPO TRANSPORTE DE MATERIALES:

MATERIA | UNIDAD COSTO PERDID COSTO UNITARIO DISTANCIA COSTO
L TRANSPORT AS % TRANSPORTE INCLUIDO DE UNITARIO
E POR PERDIDAS TRANSPORT
UNIDAD E
X X

FIRMAY SELLO DEL PROPONENTE FIRMAY SELLO DEL PROFESIONAL




PLANILLA TIPO PARA EQUIPOS:
AMORTIZACION E INTERES Y REPARACIOENS Y RESPUESTOS.

EQUIPO POTENCIA VALOR VALOR VIDA Uuso COSTO COSTO
(HP) ACTUAL | RESIDUAL UTIL ANUAL AMORTIZACION REP. Y
E INTERES REPUESTO
COMBUSTIBLES:
TIPO PRECIO CONSUMO COSTO | LUBRICANTES | COMBUSTIBLES COSTO
Y HORARIO
LUBRICANTES

ANALISIS TIPO DE PRECIO UNITARIO:

MATERIALES

MANO DE OBRA

TRANSPORTE DE MATERIALES
AMORTIZACION DE EQUIPOS
REPARACIONES Y REPUESTOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

COSTO - COSTO

GASTOS GENERALES (%COSTO COSTO)

COSTO
GASTOS FINANCIEROS (% COSTO)
BENEFICOS (%COSTO)
SUMA
GASTOS IMPOSITIVOS (%SUMA)
PRECIO
X X

FIRMAY SELLO DEL PROPONENTE

FIRMAY SELLO DEL PROFESIONAL
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Sirvase cotizar precio (unitario y total) por el suministro que se indica a continuacion, de acuerdo a las especificaciones que se
detallan en el Pliego de Condiciones Generales, que rige para las compras de este Municipalidad.

PRECIO

RENGLON CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION
UNITARIO TOTAL

PUESTA EN VALOR MICROCENTRO, REALIZANDO LA
TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS ENUMERADOS EN EL PLIEGO
. ' UNIDAD |PE BASES Y CONDICIONES DE LA PRESENTE LICITACION, EN

UN TODO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS Y LEGALES Y DEMAS DOCUMENTACION QUE LO
INTEGRAN.

«
R4

GLOBAL HONORARIOS PROFESIONALES.- | $

""""""" Para todos los renglones, rigen las condiciones que se detallan en el Pliego de

.............. Clausulas Legales Particulares.- L

-------------- PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL: $ 41.768.200 s - - =

SON PESOS:

TOTAL: $
CONDICIONES DE PAGO MANTENIMIENTO DE OFERTA PLAZO DE OBRA
SEGUN PLIEGOS SEGUN PLIEGOS SEGUN PLIEGOS
X X X
Director General de Contrataciones Firma y sello del Proponente Firma y sello del Profesional

SENOR OFERENTE: En caso de no cotizar lo solicitado, le agradeceremos devolver este formulario justificando los motivos, a
fin de reglamentar nuestra tramitacion interna.-
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ITEM [DESIGNACION UN. CANT. PR. UNIT PARCIAL TOTAL
1 Trabajos preliminares $ -
1-1  |Instalacion obrador al. |
1-2 |Vallados, protecciones y sefializacion gl. | o
1-3 |Carteles de obra un 2,00
1-4  |Replanteo y estudio de niveles m2 7.980,00
1-5 |Limpieza de obra mes 12,00
2 Demoliciones $ -
2-1  |Demolicion de calles

2-1.1 |Demolicién de pavimentos m2 3.570,00

2-1.2 |Demolicion cordones de piedra ml 632,00

2-1.3 |Demolicion corddn cuneta de HPA° ml 110,00
2-2  |Demolicion de solados y contrapisos m2 5480,00
2-3 |Demolicion de canteros m3 446,00
2-4  |Extraccion y retiro de arboles existentes y

corte de raices superficiales un 56,00
2-5 |Retiro de luminarias un 24,00
2-6 |Retiro de equipamiento

2-6.1 |Bancos, cestos, juegos infantiles un 32,00

2-6.2 |Expansiones, cerramientos y toldos gl. |
3 Movimiento de tierra $ -
3-1  |Nivelacién m2 7.756,00
3-2 |Aporte de suelo seleccionado y compacta-

cién m2 1780,00
3-3 |Nivelacién y compactacion bajo H® impreso| m2 5370,00
3-4 |Excavaciones p/ bases y cimientos m3 110,00
3-5 |Zanjeos para canalizaciones m3 248,00
4 |Pavimentos $ -
4-1 |Pavimento intertrabado m2 1780,00
4-2 |Reparacion pavimento de Hormigén m2 208,00
4-3 |Adecuacion pavimento de concreto asfal-
tico y carpeta de rodamiento m2 458,00
4-4 [Cordones de H°A° ml 320,00
5 |Solados $ -
5-1 |De hormigon esp. 10 cm (rayado/llaneado) | m2 5370,00
5-2 [Pisos de piedra Mar del Plata m2 115,00
5-3 |De h° impreso reforzado en entradas vehi-
culares m2 120,00
5-4 |Contrapiso y carpeta en sector juegos m2 142,00
5-5 |De baldosas de goma en sector juegos m2 80,00
5-6 |Juntas de dilatacion ml 640,00
6 Hormigén $ -
6-1 Nivelacion con H° de densidad controlada m3 230,00




6-2 |Bases y fundaciones m3 38,00
6-3 |Bancos maceteros de H°A° m3 64,00
6-4 |Bancos corridos de H°A° ml 92,00
6-5 [Rampas para discapacitados m2 47,00
6-6 |Viga de borde para arboles m3 8,60
6-7 |Mojones de H° Premoldeado un 250,00
7 Juegos infantiles
7-1 |Calesita chica un 1,00
7-2 |Slice mediano un 1,00
7-3 |Hamaca triple un 1,00
8 Equipamiento
8-1 |Bancos
8-1.1 |Banco Recoleto c/respaldo un 42,00
8-1.2 |Banco Alfil un 24,00
8-2 |Cestos de basura un 20,00
9 Puesta en valor monumentos
9-1 |Acondicionamiento y restauracion Monu-
mento Hipdlito Irigoyen un 1,00
9-2 |Puesta en valor escultura Luchadores un 1,00
9-3 [Reparacion y acondicionamiento escultura
de ladrillos al Pionero marplatense un 1,00
9-4 |Acondicionamiento fuente y escultura en
Plazoleta Borges un 1,00
10 |[Instalacion eléctrica
10-1 |Estructura de perfiles de acero galvaniza
do con columnas de acero galvanizado ml 308,00
10-2 |Luminaria lineal [l 176,00
10-3 |Reflectores un 62,00
10-4 |Proyectores en bancos y canteros un 45,00
10-5 |Farolas un 12,00
10-6 |Acondicionamiento alumbrado publico exis-
tente un 58,00
1 Forestacion y parquizacion
11-1 |Provision y colocacion tierra negra m3 240,00
11-2 [Colocacién de cesped m2 646,00
11-3 |Provision y colocacion especies:
11-3.1 [Arboles un 20,00
11-3.2 |Arbustos bajos un 60,00
11-3.3 |Gramineas y herbaceas perennes un 90,00
11-3.4 [Plantines perennes un 360,00
12 Desagiies pluviales
12-1 |Adecuacion camaras y sumideros un 8,00
12-2 |Canaletas colectoras ml 380,00
12-3 |Provisién y colocacion de rejas m2 240,00
12-4 |Construccidon camaras subterraneas alivia
doras de desague pluvial un 4,00
13 Instalaciones domiciliarias
13-1 [Conexiones de Obras sanitarias un 30,00
13-2 |Conexiones de gas un 28,00
13-3 |Desagues pluviales domiciliarios un 32,00
13-4 |Desagues cloacales un 27,00
14 Instalaciones subterraneas prestadoras de servicios
14-1 |Ejecucion cafiero para telefonia, fibra opti-
ca, redes de datos, etc. ml 530,00
14-2 |Adecuacion instalacion eléctrica (EDEA)




Camaras, gabinetes, tapas, tableros y pro-

tecciones (alumbrado publico, semaforos) gl. | e

14-3 |Acondicionamiento de cableados subterra-

neos de prestadoras de telefonia, fibra 6p-

tica, internet, red de datos, etc ml 1655,00

15 Imprevistos

15-1 |Imprevistos por interferencias con con-

ductos troncales bajo calle (3 %) gl. [ -

Costos con gastos generales, beneficios, gastos financieros e impositivos...............

Representante tECNICO.........oooiiiiiii e
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LICITACION PUBLICA N° 16 /17

“PUESTA EN VALOR SECTOR MICROCENTRO”

ANEXO: MODELO DE CARTEL DE OBRA

Presidencia
S delaNacién

PLAN NACIONAL ﬁb%’%;\
" = 3 '%(x"

1ON PUBLICA N° xx/xxxx
NOMBRE DE LA OBRA: xxx XX XXXXXXX XXXXXXX
XAXARLK

MONTO CONTRAT!
FECHA DE INICIO:
PLAZO DE EJE
TIPO DE OBRA
CONTRATISTA
REPRESENTAN
EXPEDIENTE N*.

MINISTERIO DEL INTERIOR,

f H‘Aci E N D -. ) &= - Y ; : ! OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA
LO QUE HAY
QUE HACER. LOGO PROVINCIA/MUNICIPIO

Las medidas de los (2) carteles de obra seran: DOS (2) metros de alto y TRES (3) metros de
ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.

Se imprimiran en lonas vinilicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o BlockOut
0 Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior. Impresion a
cuatro colores. Terminacion laqueado mate o similar que asegure la durabilidad de los carteles
durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie. En caso de no contar con
terminacién, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la proteccion de la
terminacion, asegurando su duracion.

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente sujecion
que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocara dependera de su ubicacion y se
determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones
optimas de visibilidad.

El disefio sera provisto por la Subsecretaria de Obras Publicas de la Nacion. En tanto corre por
cuenta del contratista la produccion grafica y colocacion, asi como garantizar su durabilidad y
estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad
durante el tiempo que dure la obra debera ser repuesto por el contratista.
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LICITACION PUBLICA N° 16/17

“PUESTA EN VALOR SECTOR MICROCENTRO”

LISTADO DEPLANOS

00.- AREA DE IMPLANTACION

01.- AREA DE IMPLANTACION GENERAL 1:750

02.- SECTOR PLAZOLETA IRIGOYEN 1:250

03.- SECTOR PLAZOLETA DIAGONAL DE LOS ARTESANOS 1:250

04.- SECTOR PLAZOLETA BORGES / CONEXION PLAZA SAN MARTIN 1:250
05.- DETALLES BANCO MACETERO

06.- DETALLE TIPO RAMPA EN ESQUINA

07.- DETALLE LUMINARIA

08.- DETALLE PUESTA EN VALOR MONUMENTO PLAZOLETA IRIGOYEN
09.- DETALLES INTERVENCION CALLE TIPO

10.- DETALLES PLAZOLETA BORGES

10b.- DETALLES PLAZOLETA BORGES - FUENTE

11.- DETALLES AREA DE JUEGOS PLAZOLETA BORGES

12.- MOBILIARIO GENERAL

13.- DEMOLICIONES GENERALES

14.- IMAGENES DE REFERENCIA

15.- DETALLE DE CARTEL DE OBRA



