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“@rimer Pueblo Patrio”
Provincia de Buenos Aires

Licitacion Publica N° 146
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
Obra: Proyecto Bicentenario.
Intervencion Area Céntrica. Prioridad Peaton

1.Consideraciones Generales
1.1 Alcance de los trabajos

El adjudicatario llevara a cabo el proyecto, direccion y la ejecucion de todos los trabajos
que forman parte de la renovacion en la localidad de Dolores del denominado Centro
Comercial conformado en esta primera etapa por la ejecucion de trabajos en las calles
Pellegrini entre Belgrano y San Martin, Castelli entre San Martin y A. del Valle, Rico entre
San Martin y A. del Valle, San Martin entre Pellegrini y Rico, Belgrano entre Pellegrini y
Rico y A. del Valle entre Castelli y Rico.

La calle Castelli entre San Martin y Belgrano tendrad prioridad de ejecucion dentro de la
primera etapa.

1.2 Alcance del Pliego

El presente pliego de Especificaciones Técnicas Generales tiene como finalidad dar el

lineamiento de las especificaciones de aplicaciéon para la construccion y/o ejecucion de las
tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion y las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion de la Obra para su correcta
ejecucion, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.
Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene caracter de anteproyecto.
Estas especificaciones, los planos, planillas y detalles que se adjuntan son indicativas y
complementarios entre si y lo especificado en uno cualquiera de ellos debe considerarse como
exigido en la totalidad de la documentacién.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta y la
posterior ejecucion de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningun tipo en concepto de
adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

1.3 Reglamentos

Los trabajos deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido
en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en los planos y/o
planillas correspondientes, con las normativas y los reglamentos vigentes cuyas normas
regiran para la ejecucion de los mismos. Se remite a la interpretacion de los mismos para
aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la
lectura de la documentacion técnica, de proyectos o las normas de ejecucion propiamente
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dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos
no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista debera comunicarlo en forma
fehaciente a la Inspeccidn de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, y
acatar las instrucciones de esa Inspeccion a los efectos de salvar las dificultades que se
presentaren, y acatar las instrucciones de esa Inspeccion a los efectos de subsanar la anomalia
referida. La Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones 0 ignorancia de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitacion de los trabajos.

1.4 Conocimiento de la obra e interpretacion de la documentacién. Visita a Obra.

Ademas del analisis de la documentacion licitatoria que conforma en su conjunto la
presente documentacion, el oferente deberd, para tener un cabal conocimiento de la obra a
cotizar, efectuar una visita al lugar de la obra, en la cual serd& acompafiado por un
representante del comitente, quien guiara la recorrida de la misma.

Todas la dudas o consultas emergentes tanto de esta visita como de la lectura de la
documentacion, sera elevada en consulta por escrito a la Secretaria de Obras Publicas (Oficina
de Planeamiento Urbano), quien respondera de la misma forma y a todos los interesados en
participar de la licitacion en tiempo prudencial (antes de 48hs habiles del momento fijado para
la presentacion de la oferta). Esta consulta y la respuesta se incorporaran automaticamente a la
documentacién licitatoria, pasando a formar parte de la documentacion con el rango de
"Circular con Consulta".

Si la Oficina de Planeamiento Urbano considera de utilidad incorporar documentacion
complementaria accesoria a la obra, lo hara también en forma estricta a todos los participantes
en forma de "Circular sin Consulta” la que de igual forma a la anterior integrara la
documentacion licitatoria.

El Contratista debera obtener en el momento de la visita un Certificado que acredite su visita a
la obra, dicho certificado debera adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta
licitatoria.

1.5 Cumplimiento de disposiciones vigentes

El Contratista ejecutara a obra cumpliendo con los Pliegos y todas las disposiciones
vigentes del Cédigo de Ordenamiento Urbano y Normas Reglamentarias de Construcciones de
la Municipalidad de Dolores.

1.6 Calidad de la Obra

Los trabajos se realizaran de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente
ejecutada conforme a su fin, tanto en conjunto como en detalle, en perfectas condiciones de
funcionamiento y de acuerdo a las normas técnicas vigentes y a las mas estrictas reglas del
arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos
necesarios para ello. Para ello, el Contratista adoptara y proveera todas las medidas necesarias
para la calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas,
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los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los mas apropiados
para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la obra, tal
cual queda definida en los Pliegos, Planos, Planillas, listado de tareas y toda documentacion
en su conjunto.

1.7 Concepto de Obra Completa

La ejecucion de la obra respondera estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en
detalle, a cuyo efecto el Contratista deberd cumplir lo expresado y la intencion de lo
establecido en la documentacion presente.

El Contratista deberd incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la
documentacidn, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo
a su fin.

Seran exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados
pero que de acuerdo con lo dicho queden comprendidos dentro de las obligaciones del
Contratista, los cuales deberan ser de tipo, calidad y caracteristicas equivalentes, compatibles
con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspeccién de Obra.

Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se consideraran a todo efecto,
comprendidos dentro de los rubros de presupuesto.

1.8 Sistema de Contratacion y Responsabilidad del Contratista

La obra sera contratada por el sistema de ajuste alzado. Los computos y las planillas que
conformas la documentacion anexa debe tomarse solo como indicativa y base para la
presentacion de la oferta, debiendo el oferente realizar sus propios andlisis, computo y
planillas que serviran de base real para su cotizacion. Los planos definitivos, replanteos y
calculos estructurales y/o instalaciones finales, asi como la documentacion final conforme a
obra y que debera entregar junto con la recepcion provisoria, deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

1.8.1 Estudio de la Obra

El Oferente debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos,
asi como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume,
por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra manifestar ignorancia
ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al anteproyecto o a la naturaleza
de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie.

De manera alguna podra eximirse de la responsabilidad técnica en funcion de realizar los
trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion de Obra. Deberé realizar los trabajos de acuerdo a
las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y
especificaciones no figuren detallados taxativamente.
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1.8.2 Interpretacion de la Documentacién

El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de
la documentacion técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la
documentacion técnica de contratacion que no hubieren merecido consulta o aclaraciones en
su oportunidad por parte del Contratista, no serd motivo de reconocimiento adicional alguno,
ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba el Contratista durante
el desarrollo de los trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades
expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

Esta documentacion tiene caracter de anteproyecto por la que el Contratista debera
interpretar como tal y tener en cuenta en su cotizacion los elementos o construcciones que
fuesen necesarios para la completa y correcta ejecucion de la obra en su conjunto. Previo al
inicio de la obra debera presentar el proyecto ejecutivo que defina el total de la misma, y la
documentacion necesaria para la completa y correcta ejecucion de la obra (planos ejecutivos).
Asimismo antes o durante la obra debera presentar aquellos planos que surjan como necesidad
técnica a juicio de la Inspeccion de Obra.

1.8.3 Nombramiento del Representante Técnico

Previo al inicio de la obra propiamente dicha el Contratista debera presentar el Contrato de
nombramiento de Representante Técnico de a Empresa y las boletas de aporte efectuados en el
Colegio Profesional respectivo y de la CAAITBA quedando a cargo del adjudicatario los
gastos emergentes de dichas tramitaciones. Este Representante Técnico debera ser Profesional
con incumbencia segln el rango de la obra a ejecutar, y matriculado en el Colegio Profesional
correspondiente. Deberd estar presente en obra en forma permanente y ademas de las
funciones y responsabilidades propias de la funcion deberd recibir y firmar Ordenes de
Servicios y las Notas de Pedido emergentes como comunicacion formal de la Inspeccion de
Obras y el contratista.

1.8.4 Gestiones ante Empresas y Servicios

El Contratista debera en caso de ser necesario, gestionar ante cada una de las empresas de
servicios (agua - gas - energia eléctrica - telefonia - cable, etc), los permisos, pedidos,
presentaciones o tramite alguno atinentes a salvaguardar las instancias del caso.

1.8.5 Reuniones de Coordinacién

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacion de
su Representante Técnico, y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las
distintas empresas a cargo de subcontratos especializados, a reuniones periddicas promovidas
y presididas por la Inspeccion de Obra con la participaciéon del Contratante, a los efectos de
obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones de
las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés comun, facilitar y acelerar todo
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tipo de intercomunicacién en beneficio de | obra, y del normal desarrollo del plan de trabajos.
La periodicidad de estas reuniones la establecera la Inspeccion de Obra de acuerdo a las
necesidades.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicion a conocimiento de los subcontratistas que fuesen
expresamente autorizados por la Inspeccion de Obra.

1.8.6 Planos conforme a Obra

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, planos conforme a obra tanto de
arquitectura y estructura, instalaciones eléctricas, sanitarias, telefonia, etc., en tres (3)
originales impresos en escala acorde a su lectura e interpretacion. Los mismos deberan estar
confeccionados segun normas municipales vigentes y firmados por los profesionales con
incumbencias designado por el contratista para cada funcion. Deberan ser presentados antes de
la Recepcién Provisoria de las obras. Ademas se deben presentar los mismos planos en
formato digital.

1.8.7 Plan de Trabajos

La Empresa debera presentar antes del inicio de la obra un Plan de Trabajos, para ser
aprobado por la Inspeccion de Obra con fecha de comienzo correspondiente al acta de inicio
de obra formalizada en el libro de Ordenes de Servicio. Una vez aprobado pasara a formar
parte de la documentacion exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y
totales.

Tal exigencia no constituira justificacion por inconvenientes producidos por la
superposicién de gremios por lo que debera estar prevista dicha coordinacion en el plan de
trabajos, motivo por el cual el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el
correcto desarrollo de la obra. El plan de trabajos debera se lo mas detallado posible, abriendo
los rubros tarea por tarea de modo de logar la mayor precisién posible.

1.8.8 Obrador, bafios, vestuario del personal y habitacion sereno

El Contratista tendra a su cargo la ejecucién de un obrador, cumpliendo con las
disposiciones contenidas en el Codigo de Ordenamiento Urbano y Normas Reglamentarias de
Construccion de la Municipalidad de Dolores, tendra caracteristicas y ubicacidon acorde con
los trabajos a realizar y contara con la aprobacion previa del Inspeccién de Obra.

El Contratista debera construir los sectores de bafios y vestuarios de personal y habitacion
del sereno de obra de acuerdo a la legislacion laboral vigente.

1.8.9 Carteles de Obra
El Contratita deberd colocar en los lugares a designar por la Inspeccion de Obra, los

correspondientes Carteles de Obra cuya indicaciones seran impartidas por la Secretaria de
Obras y servicios Publicos del Municipio.
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El letrero no debera contener abreviaturas, inscripciones, iniciales o siglas ambiguas,
nombres de personas sin especificacion de funcién alguna o que se adjudiquen diplomas o
titulos profesionales no inscriptos en la matricula, ni leyendas que a juicio de la inspeccion de
Obra se presten a confusion.

1.8.10 Cerco, vallado e iluminacion de obra

El Contratista debera colocar los cercos y vallados de obra reglamentarios debiendo
desmontarlos una vez culminado los trabajos.

La obra debera contar con la iluminacion basica necesaria. deberd preverse ademas la
iluminacién de vigilancia.

1.9 Materiales y Mano de Obra
1.9.1 Generalidades

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran de primea calidad y de
primer uso. Los materiales deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y cerrados. En el
caso de los pisos, los materiales corresponderan a una unica partida a fin de evitar diferencias
de tonalidades. La Inspeccion de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que
no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza.

1.9.2 Normas para materiales, mezclas y mano de obra

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran una vez
terminados, un aspecto prolijo siendo mecanicamente resistentes, utilizando en todos los casos
materiales de primera calidad. En los casos en que en este pliego o en los planos se citen
modelos 0 marcas comerciales es al solo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

El Contratista indicara a pedido de la Inspecciéon de Obra la marcas de lo materiales que
propone instalar, y la aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de
su responsabilidad por la calidad y caracteristicas técnicas establecidas y/o implicitas en el
pliego y planos.

Toda vez que el pliego diga "o similar", el material y/o artefacto que sustituya al indicado
deberd cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material debera
ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

1.9.3 Precisiones para modificaciones en el personal del Contratista

En cuanto al personal del Contratista, la Inspeccion de Obra podra solicita el cambio o
remocion del personal que no considere idoneo para la realizacion de las tareas
encomendadas. La Inspeccidn de Obra podra solicitar que se incremente el personal en obra si
los plazos asi o demandaran o que se extienda el horario de trabajo.
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La Inspeccion de Obra hace reserva de su derecho a efectuar toda inspeccion en taller,
depdsitos y/u oficinas del Contratista que se estime oportuno a efectos de tomar conocimiento
de los trabajos realizados directamente o de los que fueran subcontratados para ella. El
Contratista, a pedido de la Inspeccion de Obra deberd comunicar a esos efectos los citados
lugares, indicando los trabajos que se realizan en ellos.

1.10 Muestras de materiales

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse con la anticipacion
suficiente para ser cambiados si la Inspeccidn de Obra asi lo considera.

El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa
automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La inspeccion de Obra podra justificar especialmente y a su solo juicio, casos de fuerza
mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

1.10.1 Formas de presentacion

La presentacion (en formulario tipo planilla) se hara acompafiada de los siguientes datos:
. Sector de Obra
. Subcontratista
. Numero de muestra
. Descripcion de la muestra
. Fabricante
. N° de partida
. Proveedor
. Fecha de presentacion

1.10.2 Controles y ensayos

La Inspeccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y
ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras estando los gastos
gue demanden los mismos a cargo exclusivo del Contratista.
1.10.3 Cumplimiento de pruebas y ensayos

Como criterio general el Contratista deberd dar cumplimiento a todas las pruebas y
ensayos que fijan los reglamentos, c6digos, normas citadas precedentemente, tanto durante las

obras, como a su terminacion.

1.11 Materiales de Reposicién
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El Contratista debera prever en su cotizacion la provision de materiales de reposicion de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo una vez entregada
definitivamente la obra.

Los materiales representaran un 1,5% de las caracteristicas empleadas en la obra, de
idéntica calidad, color, textura, grano, etc.

Todos los elementos sean transportados por el Contratista, en el lugar que oportunamente
indique la Inspeccion de Obra, quien debera probar su calidad y cantidad.

2 Normas de Seguridad e Higiene Laboral

Durante todo el transcurso de la ejecucion de la Obra el Contratista esta obligado a
cumplir con las leyes vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Toda documentacion referente a Seguridad e Higiene y a la ART debera ser entregada,
antes de dar inicio efectivo a los trabajos, a la Inspeccion de Obra para su posterior
aprobacion:

e Programa de Seguridad aprobado por la ART a la que se encuentra afiliado.

Nomina de personal cubierto por la ART a la que se encuentra afiliado.

Clausula de no Repeticidn contra el Municipio de Dolores por la obra encarada.
Constancia de capacitacion del personal que se encuentra en obra, firmada por el
responsable de Seguridad e Higiene de la Empresa Contratista.

Constancia de entrega de los elementos de "Proteccion Personal™ al personal de obra.
Cronograma de visitas del responsable de Seguridad e Higiene de la empresa en Obra.
Certificado de cobertura del seguro de responsabilidad civil hacia terceros.

Afiche identificatorio de la ART en Obra.

Certificado de copias de seguros de responsabilidad civil de los equipos y maquinarias
a utilizar.



