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ARTICULO 11.- RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios, con la que
culmina el procedimiento de redeterminacion de precios, implica la renuncia automatica del
contratista a todo reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por
mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion y por la oportunidad de la
aplicacion del sistema de redeterminacion de precios como resultado del cual se aprueban los

precios incluidos en el acta de que se trata.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al Ultimo plan de trabajo
aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios correspondientes a
la fecha en gue debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren

corresponder.

ARTICULO 13.- ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos donde
se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos
financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estardan sujetos al Régimen de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de Consultoria de Obra

Publica de la Administracion Publica Nacional a partir de la fecha de su efectivo pago.

ARTICULO 14.- ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales vy
modificaciones de obra o de los trabajos de consultoria estaran sujetos al mismo régimen de
redeterminacion de precios aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios seran
considerados a valores de la Ultima redeterminacion de precios aprobada si la hubiere y les seran
aplicables las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato

hasta ese momento.

ARTICULO 15.- CONTRATOS CON FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES.

Los contratos que cuentan con financiacion de organismos multilaterales de los cuales la Nacion

EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

114



Ministerio del Interior Secretaria de Planificacion Direccion Nacional de
3 " . » A P . . ~

o S Territorial y Coordinacion de Planificacion y Disefo

Obras Publicas y Vivienda Obra Publica de Obra PUblica

Argentina forma parte se regiran por las condiciones acordadas en los respectivos contratos de

préstamo y supletoriamente por el presente régimen.

Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes del exterior, en
el marco de convenios celebrados por la Nacion Argentina, ya sea de instituciones bancarias o de
inversion, las cuales representen un porcentaje significativo del total del proyecto u obra, el
comitente podra establecer un régimen especifico, de conformidad a las condiciones acordadas
en los respectivos contratos de préstamo. Supletoriamente se regiran por el presente régimen. El
porcentaje referido en el presente parrafo sera el establecido por resolucion conjunta de los
MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE Y de ENERGIA Y
MINERIA, el cual no podrd ser inferior al SETENTA POR CIENTO (70%).

CAPITULO Il PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO 16.- PROCEDIMIENTO. Los precios de los contratos deberdn adecuarse de manera
provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalizacion del contrato, de

acuerdo con las previsiones del presente régimen.

ARTICULO 17.- ADECUACION PROVISORIA. Los contratistas solicitardn las adecuaciones
provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen, correspondiendo la
redeterminacion definitiva de precios del contrato al finalizar el mismo, la que comprendera todas

las adecuaciones provisorias aprobadas.

ARTICULO 18.- PAUTAS PARA LA REDETERMINACION DE PRECIOS. La redeterminacion de

precios regida por el presente régimen, debera contemplar las siguientes pautas procedimentales:

a) La solicitud de redeterminacion de precios que realice el contratista debe respetar la

estructura de precios por item presentada en el analisis de precios que forman parte de la oferta.
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b) Se redeterminaran los precios de cada uno de los items que componen el contrato.

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios deben incluir como
normativa aplicable el presente régimen. Asimismo, cada jurisdiccion u organismo debe incluir en
la documentacion licitatoria, la estructura de ponderacion respectiva, conforme lo dispuesto en

el Articulo 5° del presente régimen.

d) La variacion promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de

precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en el Articulo 8° del presente régimen.

e) Las solicitudes de redeterminacion de precios deben ser acompafadas de los antecedentes

documentales e informacion de precios o indices suficientes y/o

) Aquellos que el comitente exija en la documentacion licitatoria junto con la solicitud de

adecuacion provisoria.

g) Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la parte del contrato faltante de

ejecutar, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 9° del presente régimen.

ARTICULO 19.- PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES. Los Pliegos de Bases y Condiciones de

los procedimientos licitatorios incluiran:

a) El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obras Publica y de Consultoria

de Obra Publica de la Administracion Nacional, como norma aplicable.

b) La estructura de ponderacion de insumos principales o la estructura de costos estimada —
la que también serd de aplicacion para establecer el porcentaje de adecuacion provisoria— vy las

fuentes de informacion de los precios correspondientes.

c) La obligacion de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta la documentacion

que se indica a continuacion:

I.El presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas vy

precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

Il.Los analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales vy tributarias.
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Ill.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los analisis de precios o en

la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Articulo 6 del presente régimen.

IV. El presupuesto desagregado por item vy los analisis de precios o estructura de costos de
cada uno de los items en soporte digital. La falta de alguno de los elementos sefalados

precedentemente, implicard descalificacion de la oferta correspondiente.

c) Modelo de solicitud de adecuacion provisoria y redeterminacion definitiva.

ARTICULO20.- COMISIONES DE EVALUACION, COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS.

Cada jurisdiccidon u organismo creard una Comision de Evaluacion, Coordinacion vy
Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios, la que intervendra como érgano

asesor técnico en los procedimientos de redeterminacion de precios.

Dichas Comisiones podran asesorar a la autoridad competente en todos los proyectos de

pliegos licitatorios que contengan clausulas de redeterminacion de precios.

CAPITULO Ill PROCEDIMIENTO DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS

ARTICULO 21.- SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA DE PRECIOS.

Las solicitudes de adecuacion provisoria de precios deberdn peticionarse ante el comitente,
hasta TREINTA (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la ejecucion de la obra o

prestacion del servicio. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud sera aceptada.

ARTICULO 22.- PLAZO. El plazo total del precitado procedimiento no podrd exceder los
TREINTA (30) dias habiles contados desde presentada la solicitud hasta la firma del acto

administrativo que se emita, para aceptar o denegar la adecuacion provisoria.
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ARTICULO23.-PORCENTAJEDEADECUACIONPROVISORIA Las adecuaciones provisorias de
precios seran equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de la variacion de referencia dicho
porcentaje podra ser modificado por resolucion conjunta del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, del MINISTERIO DE TRANSPORTE y del MINISTERIO DE ENERGIA
YMINERIA. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios vy las

redeterminaciones definitivas seran liquidadas a valores del mes de la uUltima redeterminacion.

ARTICULO 24.- TRATAMIENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O ANTICIPO FINANCIERO. En los
contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiales y/o anticipos financieros, el
porcentaje de adecuacion se aplicara sobre el monto del certificado de avance neto de anticipo

y/0 acopio pagado.

ARTICULO 25.- DETERMINACION DE LA VARIACION DE REFERENCIA. La variacion de
referencia se establecera utilizando los indices que surjan de la Ultima publicacién del organismo
oficial que corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo establecido en el Articulo 6°

del presente régimen.

ARTICULO 26.- FORMA DE SOLICITUD DE ADECUACION PROVISORIA. El contratista deberd
solicitarla adecuacion provisoria de acuerdo al modelo de nota que como Anexo |A forma parte
integrante del presente, en la que debera constar la solicitud de redeterminacion de precios del
contrato respectivo, conforme a la normativa vigente. En dicha presentacion se debera acreditar
que se ha verificado la variacion de referencia establecida en el presente régimen, mediante el
detalle del calculo respectivo y acompanando la copia de respaldo de los indices utilizados para

el calculo.

ARTICULO27.-ACTUACION DE LA COMISION DE EVALUACION, COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Recibida la peticién y

corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la Comision de Evaluacion,

EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

18



Ministerio del Interior, Se;retarfa de Plahificagién Dire}c;ién(}lacional ge
Territorial y Coordinacion de Planificacion y Disefio

Obras Publicas y Vivienda Obra Publica de Obra Publica

Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios que corresponda,

procederd a registrarla y a emitir el pertinente informe.
El informe debera:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcidn de la documentacion

contractual.

b) En caso de que el Pliego de Bases y Condiciones no cuente con la estructura de
ponderacion de insumos principales, propondra una estructura de ponderacidon de acuerdo a las
caracteristicas del contrato, la que sera aprobada por el comitente, en el plazo de TREINTA (30)
dias corridos de interpuesto el pedido. En este supuesto el plazo previsto en el Articulo 22 del
presente régimen se contard a partir de la aprobacion de la estructura de ponderacion

correspondiente.

c) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacion de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminacion

solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variacidon a aprobar y el mes a partir del cual corresponde

aplicar dicho porcentaje.

e) Fijard el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variacion de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el
contrato para dicha garantia. El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o
redeterminaciones de precios no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una
garantia de contrato a satisfaccion del comitente de similar calidad que la original aprobada, en

reemplazo de la anterior, por el monto total fijado.

ARTICULO 28- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DE LA
ADECUACION PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente la solicitud de adecuacidn
provisoria, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo emitird el correspondiente acto
administrativo aprobatorio de la adecuacion provisoria de precios, previa intervencion del servicio

juridico permanente competente. Dicho acto dejara constancia de que se han cumplimentado los
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requisitos legales exigidos por la normativa vigente v fijard la adecuacion provisoria de precios
determinada, el mes a partir del cual corresponde su aplicacion y el nuevo monto de la garantia
de contrato que debe integrar el contratista. En este acto administrativo los comitentes deberan
adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos vy la curva de inversiones de la obra o del servicio
de consultoria, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el
cumplimiento del nuevo precio contractual. En el supuesto de que no se cumplimenten los
extremos exigidos por el presente régimen, la maxima autoridad de la jurisdiccidon u organismo
dictara el acto administrativo por el cual se rechace la solicitud de adecuacion provisoria, previa
intervencion del servicio juridico permanente competente. La maxima autoridad de la jurisdiccion
U organismo podra delegar la aprobacion o rechazo de las adecuaciones provisorias de precios

enmarcadas en el presente régimen.

ARTICULO 29.- NOTIFICACION DE ADECUACION PROVISORIA. El acto administrativo que
apruebe o el que rechace la solicitud de adecuacion provisoria o aquél que dispusiere de oficio la
adecuacion provisoria deberad ser notificado fehacientemente al contratista de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 vy su decreto
reglamentario. En los casos en gue los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos
licitatorios hubieran exigido la denuncia de una casilla de correo electrdonico con la formalidad de
declaracion jurada, la notificacion prevista en el parrafo precedente podra efectuarse por ese

medio.

ARTICULO 30.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia de nuevas variaciones de
referencia que habiliten el mecanismo de redeterminacion de precios y siempre que se cumpla
con el plazo establecido en el Articulo 21, el contratista podra solicitar nuevas adecuaciones
provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente
régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomaran como base para las siguientes que

pudieren sustanciarse.
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CAPITULO IV REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS

ARTICULO 31.- REDETERMINACION DEFINITIVA DE PRECIOS. El comitente procederd a
realizar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva que se corresponda
con las adecuaciones provisorias aprobadas al finalizar el contrato. Sin perjuicio de lo expuesto,
el comitente, de oficio o a pedido del contratista, en atencion a las caracteristicas particulares del
contrato o a otras circunstancias que asi lo exijan, podra efectuar redeterminaciones definitivas

durante la ejecucion del contrato, con la periodicidad que se estime necesario.

ARTICULO 32.- PRESENTACION DEL CONTRATISTA. En su presentacion el contratista
deberd acompanar el calculo correspondiente a la redeterminacion de precios definitiva,
conforme la normativa vigente. Dicho calculo debe ser presentado, ademas, en soporte digital y
de forma tal que permita la trazabilidad del mismo para su verificacion dentro de los NOVENTA

(90) dias corridos posteriores a la suscripcion del acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 33.- INTERVENCION DE LAS COMISIONES DE EVALUACION, COORDINACION Y
SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Corroborado el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el presente régimen, la Comision de Evaluacion,
Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios correspondiente a
la jurisdiccidon u organismo del comitente, verificara o efectuara los calculos, segun corresponda,

y emitird el respectivo Informe de Redeterminacion Definitiva de Precios del Contrato.

ARTICULO 34.- ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. El contratista y el comitente
suscribiran una Acta de Redeterminacion de Precios en la que se determinaran los nuevos precios

contractuales, que, como minimo, deberad contener:
a) La solicitud del contratista.

b) Los precios redeterminados del contrato, con indicacion del mes para el que se fijan dichos

precios.
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c) El incremento de la obra o servicio de consultoria, expresado en monto y en porcentaje,

correspondiente al periodo que se analiza.

d) Los analisis de precios o la estructura de costos, como asi también los precios o indices de

referencia utilizados.
e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Constancia de gque la suscripcion del Acta de Redeterminacion de Precios implica la renuncia
automatica de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el Articulo 11 del presente

regimen.

g) Deberd establecer expresamente la finalizacion de los procedimientos de adecuaciones
provisorias, consignando la diferencia en mas o en menos que correspondera ser certificada, la
gue serd liquidada a valores de la fecha de la Ultima redeterminacion. En el caso de que existan
adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la redeterminacion que se apruebe en el Acta
de Redeterminacion de Precios, en virtud de lo previsto en el segundo parrafo del Articulo 31 del
presente régimen, las mismas no seran modificadas y se seguiran aplicando en los porcentajes

que fueron aprobados.

ARTICULO 35.- INTERVENCION DEL SERVICIO JURIDICO. Previo a la suscripcion del Acta de
Redeterminacion de Precios tomara la intervencion de su competencia el servicio juridico

permanente de la jurisdiccion u organismo del comitente.

ARTICULO 36.- SUSCRIPCION DEL ACTA DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Cumplido lo
establecido en los Articulos precedentes, el comitente y el contratista suscribirdn, el Acta de
Redeterminacion de Precios correspondiente, la que producird efectos una vez aprobada

conforme con lo dispuesto en el Articulo 37 del régimen.

ARTICULO 37.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION O RECHAZO DEL ACTA DE
REDETERMINACION DE PRECIOS. En caso de que el procedimiento seguido se ajuste a las
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previsiones del presente régimen, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo emitira el
correspondiente acto administrativo aprobatorio del acta de redeterminacion de precios. En caso
contrario, la maxima autoridad de la jurisdiccion u organismo dictara el acto administrativo por el
cual se rechace la de redeterminacion de precios. El plazo para resolver la aprobacioén o el rechazo
de la redeterminacion de precios sera de NOVENTA (90) dias habiles. La maxima autoridad de la
jurisdiccion u organismo podra delegar la aprobacion o rechazo del acta de redeterminacion de

precios.

ARTICULO 38.- REDETERMINACION CON SALDO A FAVOR DEL COMITENTE.

En el caso de gque la redeterminacion definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor del
Administracion Publica, el comitente procedera al descuento resultante en el proximo pago que
debiera realizar. Si no hubiere pagos posteriores que realizar, requerira la devolucion al contratista
en un plazo de TREINTA (30) dias corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido,
bajo apercibimiento de ejecutar el fondo de garantia o, en su defecto, de iniciar las acciones

judiciales pertinentes para su cobro.

ARTICULO 39.- CERTIFICADOS. A los certificados emitidos como consecuencia de la

aplicacion del Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra

Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional —ya sean
emitidos en virtud de redeterminaciones definitivas o adecuaciones provisorias—, les sera de

aplicacion la normativa vigente que rige a los certificados de obra.

CAPITULO V CLAUSULAS TRANSITORIAS

CLAUSULA 1a.- En los casos de procedimientos de seleccién del contratista con oferta
econdmica presentada y que no se encuentren adjudicados, el comitente podrad optar entre dejar
sin efecto la licitacion o solicitar a los oferentes calificados la aceptacion de la aplicacion a su

oferta del presente régimen. En el caso de que los oferentes de los procedimientos mencionados
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en esta cldusula desistieran de la aplicacion del presente régimen, no seran pasibles de
penalizacion alguna por este motivo, aun cuando hubiere penalizaciones previstas en los Pliegos
de Bases y Condiciones. Los oferentes que adhieran a la aplicaciéon del presente régimen en virtud
de lo previsto en esta clausula, y cuyas ofertas hubieren sido presentadas en el plazo de SEIS (6)
meses anteriores a la entrada en vigencia del presente régimen, deberan aceptar una quita en el
monto de su oferta equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %).

CLAUSULA 2a.- Podré aplicarse el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de
Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Nacional, a los contratos de
obra publica y a todos aquellos contratos que les fuera de aplicacion el Decreto N° 1295 de fecha
19 de julio de 2002 vy se encontraren adjudicados o en ejecucion al momento de la entrada en
vigencia del presente decreto. La aplicacidon aqui prevista se realizard de conformidad y con los

[imites establecidos a continuacion:

a) Los contratistas podran adherirse al presente régimen, dentro del plazo de SESENTA (60)
dias de su entrada en vigencia. La adhesion debera requerirse por escrito de acuerdo a la nota
modelo que como Anexo IB forma parte integrante del presente régimen. Vencido dicho plazo,
ninguna solicitud de aplicacion del régimen sera aceptada. En el supuesto de no adherirse, las
redeterminaciones de precios que correspondan se regiran por el sistema y la metodologia de

redeterminacion de precios acordados, oportunamente, en los respectivos contratos.

b) Los precios de los contratos seran redeterminados a precios del mes anterior a la entrada
en vigencia del presente régimen, desde los precios de la uUltima Acta de Redeterminacion

aprobada o desde los precios basicos de contrato, segun corresponda.

c) A tal efecto se considerard la variacion de referencia operada en la estructura de

ponderacion de insumos principales del contrato.

d) A los fines de la fijacion del nuevo precio contractual, no se aplicard lo dispuesto en el
Articulo 4 “in fine” del Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002.

e) Los precios asi determinados seran de aplicacion al faltante de obra existente a la fecha de
entrada en vigencia del presente régimen y serdn utilizados como base para futuras

redeterminaciones.
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f) Dichos precios seran formalizados mediante la suscripcion de una Acta Acuerdo entre el

comitente y el contratista.

g) Los comitentes deberan adecuar, si correspondiere, el plan de trabajos vy la curva de
inversiones de la obra, sin exceder las previsiones presupuestarias y financieras que permitan el

cumplimiento del nuevo precio contractual.

h) Desde esta redeterminacion en adelante los precios se redeterminaran de acuerdo a las

previsiones del presente régimen.

i) La adhesion al réegimen implicara la renuncia automatica del contratista a todo reclamo por
redeterminaciones anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion

de cualquier procedimiento de redeterminacion y del presente capitulo.

CLAUSULA 3a.- A las redeterminaciones de precios que correspondieren entre el periodo
comprendido entre la fecha del contrato o de la ultima redeterminacion aprobada —segun
corresponda— vy la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, les sera de aplicacion el
Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002. No obstante, lo establecido en el Articulo 3° del
Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002, tales redeterminaciones de precios serdan de
aplicacion aun cuando el normal desenvolvimiento del plan de trabajos de los contratos indicados
en el primer parrafo de la clausula precedente, se hubiere visto afectado. En tal caso, el comitente
evaluard si corresponde la rescision contractual y/o la aplicacion de sanciones de conformidad a
las previsiones contenidas en los respectivos contratos, cuando el plan de trabajo se hubiere visto

afectado por razones imputables a la contratista.

CLAUSULA 4a- A todos los contratos a los que les fuere de aplicacién el Decreto N°
634/2003, que se encuentren adjudicados o en ejecucion al momento de entrada en vigencia del
presente decreto, se les podran aplicar las modificaciones dispuestas en virtud del Articulo 9° del

presente, en las mismas condiciones establecidas en las Clausulas precedentes.
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ANEXO IA SOLICITUD DE REDETERMINACION y ADECUACION PROVISORIA

FECHA SOLICITUD DD/MM/AAAA
CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO

OBRA

(nombrecompleto,DNI),en mi caracter de (presidente/socio gerente/apoderado), con
facultades suficientes para suscribir la presente en nombre vy representacion del Contratista vengo
a solicitar la Redeterminacion de precios de la Obra/servicio de consultoria y la adecuacion
provisoria de precios previsto por el Decreto ............, acompanando el detalle de calculo de la

variacion de referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los indices utilizados.

Licitacion Publica/Privada N°

Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
Fecha de firma del Contrato DD/MM/AAA
Plazo Contractual ANOS/MESES/DIAS
Fecha de Inicio de Obra DD/MM/AAAA
Redeterminacion N°
Manifiesto con caracter de Declaracion Jurada la veracidad de los datos consignados.

Saludo a Ud. muy atentamente.
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ANEXO IB ADHESION CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA DEL ANEXO DEL DECRETO.....

FECHA DD/MM/AAAA
CONTRATISTA

CUIT

DOMICILIO CONSTITUIDO

T.E.

DOMICILIO ELECTRONICO
LICITACION PUBLICA/PRIVADA N°
OBRA

(nombre completo, DNI), en mi caracter de (presidente/socio
gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre vy
representacion del Contratista vengo a adherir al régimen previsto por la Clausula Transitoria

Segunda del Decreto..................

Asimismo, renuncio a todo reclamo interpuesto o a interponer por redeterminaciones

anteriores no solicitadas, mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, gastos o

supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes de la aplicacion de cualquier

procedimiento de redeterminacion en los términos de lo dispuesto por la Clausula Transitoria

Segunda del Decreto N°
Saludo a Ud. muy atentamente.
Porcentaje de Variacion ...%

Mes v ARo del disparo MM/AAAA

FIRMA Y ACLARACION
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ANEXO XV: ESTRUCTURA DE PONDERACION

CORREO DE SANTA FE

Direccion Nacional de
Planificacion y Disefio
de Obra Publica

INSUMO
RUBROS % DE FUENTE DE INFORMACION
INCIDENCIA PREPONDERANT
< c INDEC / DGEYC CGCBA
MANO DE OBRA 0,48 - S/DECRETO 1295/2002 CUADRO 1.4
Vidrio
VIDRIOS 013 CAP. MATERIALES INDICES
laminado ELEMENTALES-COD. 37199-3
CARPINTERIAS DE Fe 0.12 Perfil normal CAP. TATERIALES — INDICES
ELEMENTALES-COD. 41251-1
Maquinas y
ACONDICIONAMIENT
0.14 aparatos IPIB 1)
O AMBIENTAL _
eléctricos
COSTO FINANCIERO 0.03 ) . S)/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15
o)
GASTOS GENERALES 0.10 ) S/DECRETO 1295/2002 ANEXO ART. 15

INC. p)

TOTAL 1,00
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ANEXO XVI INDICADORESECONOMICOS -FINANCIEROS - PATRIMONIALES

Indicadores Relacion de calculo Exigencia

Basicos

Activo corriente
LIQUIDEZ >100

CORRIENTE
Pasivo corriente

Total activo
SOLVENCIA >1,30

Total pasivo

Act.cte.-bienes cambio
PRUEBA ACIDA > 0,70

Pasivo corriente

Pasivo corriente
IMPORTANCIA DEL < 0,35

PASIVO EXIGIBLE | Tt

Activo total
Activo corriente-pasivo Presupuesto oficial x 2
CAPITAL DE .
corriente > e
TRABAJO
(Ultimo ejercicio cerrado) Plazo de ejecucion
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NOTA: Los Estados Contables de los DOS (2) ultimos ejercicios cerrados vy la presente planilla
deberan presentarse en original firmados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por el colegio que corresponda

atento a la jurisdiccidon de que se trate. No se admitiran estados contables de corte.

Los “Indicadores Econdmicos - Financieros - Patrimoniales” son orientativos para la

evaluacion de la situacion de la empresa. Ninguno es obligatorio o excluyente.

EDIFICIO DE CORREOS DE SANTA FE
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

130



Direccion Nacional de
Planificacion y Disefio
de Obra Publica

Secretaria de Planificacion
Territorial y Coordinacion de
Obra Publica

Ministerio del Interior,
Obras Publicas y Vivienda

ANEXO XVII: ANEXO | DEL DECRETO 202/2017: DECLARACION JURADA DE
INTERESES

ANEXO |
DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres
Apellidos
CUIT

Vinculos a declarar
cLa persona fisica declarante tiene vinculacion con los funcionarios enunciados

en los articulos 1y 2 del Decreto n° 202/177?

(Marque con una X donde corresponda)
S ‘ NO

En caso de existir vinculaciones con
mas de un funcionario se debera
repetir la informacién que a
continuacion se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opcidn elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica
la declaracion expresa de la
inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto n° 202/17.
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Vinculo

¢Con cuadl de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Direccion Nacional de
Planificacion y Disefio
de Obra Publica

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional

decidir

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para

decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional

requerida para el tipo de vinculo elegido)

‘ Sociedad o comunidad ‘ ‘ Detalle Razon Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad Detalle qué parentesco existe
dentro del cuarto grado y segundo concretamente.
de afinidad
Pleito pendiente Proporcione caratula, n? de

expediente, fuero, jurisdiccion,

juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.
Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y
monto.
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Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto
importancia de parte del funcionario estimado.
Amistad publica que se manifieste por No se exige informacion adicional
gran familiaridad y frecuencia en el
trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha vy lugar
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razon Social
CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos Ty 2
del Decreto n° 202/17? (Marque con una X donde corresponda)

Sl ‘ NO
En caso de existir vinculaciones con La opcidn elegida en cuanto a la no
mas de un funcionario, o por mas de declaracion de vinculaciones implica
un socio o0 accionista, se debera la declaracion expresa de la
repetir la informacién que a inexistencia de los mismos, en los
continuacion se solicita por cada una términos del Decreto n° 202/17.
de las vinculaciones a declarar.

Vinculo

Persona con el vinculo (Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion
adicional requerida para el tipo de vinculo elegido)
Persona juridica (si el vinculo a No se exige informacion adicional
declarar es directo de la persona
juridica declarante)

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante Detalle Razon Social y CUIT
Sociedades controladas Detalle Razon Social y CUIT
Sociedades con interés directo en los Detalle Razdn Social y CUIT

resultados econdmicos o financieros
de la declarante
Director Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participacion Detalle nombres apellidos y CUIT
en la Detalle nombres apellidos vy
CUIT formacion de la voluntad social
Accionista o socio con mas del 5% Detalle nombres apellidos y CUIT
del capital social de las sociedades
sujetas a oferta publica
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Informacion adicional

¢Con cuadl de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para
decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para

decidir complete los siguientes campos)

Nombres
Apellidos
CUIT

Cargo
Jurisdiccion
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Tipo de vinculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional

requerida para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razdn Social y CUIT.
Parentesco por consanguinidad Detalle qué parentesco existe
dentro del cuarto grado y segundo concretamente.

de afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, n? de

expediente, fuero, jurisdiccion,
juzgado y secretaria
intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y
monto.

Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto

importancia de parte del funcionario estimado.

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la

inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto n°® 202/17.

Firma Aclaracion Fecha vy lugar
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