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i. MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO

El presente proyecto contempla la puesta en valor del conjunto urbano compuesto por la Plaza
Pagano, el tramo de Boulevard de la avenida San Martín entre las calles  Gral. Roca y Pellegrini, y
la calle peatonal Padre Feliciano.

El  monto  del  Presupuesto  Oficial  es  de $.15.780.903,50.  QUINCE MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA MIL NOVECIENTOS TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

TRABAJOS

Los  trabajos  a  realizar  comprenden  la  demolición  y  retiro  de  caminos   internos  y  veredas
perimetrales a la plaza, exceptuando el sector de veredas nuevas, el movimiento de suelos, zanjeo
para nuevas instalaciones y nivelación.

Se construirá un nuevo anfiteatro, nuevas veredas perimetrales, caminos de acceso y un paseo
con zonas de estar diferenciadas en todo el perímetro del espejo de agua, incorporando   solado
nuevo transitable y accesible. 

Se realizará una limpieza integral del espejo de agua existente, se le incorporará vegetación .

Se realizara un nuevo tendido eléctrico para la incorporación de nuevas luminarias, mejorando las
condiciones de seguridad y mantenimiento actual.

Los trabajos incluyen la incorporación de un patio de juego, accesible, bajo normas de seguridad,
que garantice el juego diferenciado por edades.

Se incorporará un sistema de riego integral, así como jardinería fina y césped para garantizar la
jerarquización del espacio público.

DISPOSICIONES GENERALES

a) El plazo de ejecución de los trabajos se fija en ciento cuarenta (140) días corridos a partir de la
fecha del Acta de Iniciación de los trabajos.

b) Las interferencias que aparezcan durante la ejecución de la obra, que no figuren indicadas en
los planos de los Entes respectivos, el oferente describirá las soluciones y procedimientos que se
propone utilizar para el tratamiento de las mismas.

c) La forma de cotización será por unidad de medida

d) El plazo de garantia de los trabajos será de un (1) año a contar de la fecha de la

Recepción Provisoria.

e) Los carteles de desvío que sean necesarios de acuerdo a la propuesta de la Empresa serán
recubiertos con una película verde fosforescente. Por otra parte deberá  asegurarse la iluminación
de los mismos en horarios nocturnos.
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f) En caso de omisión de especificaciones en el presente Pliego, el oferente deberá ajustarse en
forma supletoria a las especificaciones de la Ley 286 (Ley de Obras Públicas de la Provincia de Río
Negro, texto consolidado), Ley de Administración Financiera 3186,  Decreto Provincial Nº 188/04,
aprobatorio del Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Río Negro y la Carta Orgánica
Municipal. Los trabajos y documentación necesaria deberán ejecutarse y/o presentarse como se
menciona en la presente "Memoria", las cuales no serán anuladas por cualquier otra disposición en
contrario del presente Pliego.

g) La Contratista proveerá y colocará los carteles necesarios para indicar los desvíos y cierre de
calles.

h)  La  Contratista  deberá  proceder  al  retiro  y  limpieza  de  toda  la  tierra  y  sobrante  de  obra,
depositando los mismos en el lugar que determine la Municipalidad de El Bolsón, hasta un máximo
de 5 km del radio urbano.

i) A los efectos de realizar una correcta evaluación en la elaboración final del costo, se recomienda
efectuar un relevamiento en el lugar de los trabajos.

j) ELEMENTOS A PROVEER POR EL CONTRATISTA: 

Para  esta  obra  el  Contratista  deberá  suministrar  dentro  de  los  diez  (10)  días  de  la  fecha  de
Iniciación  de  la  Obra  y  que pasarán a  formar  parte  del  patrimonio municipal,  el  siguiente
material:

 Una (1) Computadora portátil tipo notebook de 15”, 8GB de RAM, disco de 1TB y
demás accesorios de última generación.

El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos citados,
en lo que se refiere a fechas propuestas, dará derecho a la Repartición a aplicar las penalidades
contempladas  en el presente Pliego de Bases y Condiciones.-

Nota:  La  Municipalidad  de  El  Bolsón,  antes  de  la  apertura  de  las  propuestas,  por  razones
debidamente  fundadas,  puede  anular  el  acto  sin  que  ello  confiera  derecho  alguno  a  los
proponentes.
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BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES 
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1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1.- OBJETO DE LA DOCUMENTACION: 

Los derechos y obligaciones que derivan de la licitación de las obras que se ejecuten por cuenta de
la Municipalidad de El Bolsón, se regirán por las presentes Bases Generales, que se integran con
los elementos enumerados en la carátula.- 

1.2.- TERMINOLOGIA Y ABREVIATURAS: 
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A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y todo otro documento que pase a
integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o
abreviaturas:

“Municipio” por la Municipalidad de El BOLSON, “Secretaria” por la Secretaria de Planeamiento de
la Municipalidad de El BOLSON,  "Estado" por Estado Provincial de Río Negro; "Ministerio" por
Ministerio  de  Obras  y  Servicios  Públicos;  "Inspección"  por  el/los  funcionario/s  del  contralor  y
vigilancia de las obras que la Secretaria designe; "Oferente" y/o "Contratista" por persona física o
ideal, comercial con que se contrate la ejecución de la obra; "Pliego" por toda la documentación
que  integra  el  contrato  entre  las  partes,  "Ley"  por  Ley  de  Obras  Públicas  J  Nº  286  y  su
Reglamentación.- 

1.3.- LEYES APLICABLES: 

Las  obras  que  se  licitan  por  el  presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales,  quedan
sometidas a las disposiciones de la Ley J Nº 286 Ley de Obras Públicas y su Reglamentación,
como así  también  de la  Ley  H  Nº  3.186  de  Administración  Financiera  y  demás disposiciones
concordantes, por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales,
Complementarias  y  Particulares  y  Leyes  Provinciales  B  Nº  4.187;  Nº  4.798  y  su  Decreto
Reglamentario Nº 605/13; Nº 3.228; Nº 4448; Nº 2.938; Nº 3.475 y Ley Nacional Nº 22.250; como
toda otra Norma Jurídica Nacional y/o Provincial que hagan al objeto de la presente licitación. 

En cuanto a los sellados deberá ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su
aplicación. – 

1.4.- CONSULTA Y ENTREGA DE LEGAJOS: 

Los interesados en formular propuestas podrán consultar y adquirir los pliegos licitatorios en forma
anónima y  gratuita  en  la  página  web oficial  de  la  Municipalidad  de  El  Bolsón  o  solicitarlos  a
planeamiento@elbolson.gov.ar o a uepelbolson@gmail.com. En caso de dificultad podrá consultar
los legajos correspondientes en la Secretaria de Planeamiento, sita en Roca y 25 de Mayo de la
Ciudad de El BOLSON, y en el lugar que indiquen los avisos de llamado a licitación, hasta cinco (5)
días antes de la fecha de apertura de sobres y solicitar una copia de los mismos en formato digital.

1.5.-  ACLARACIONES  Y  CONSULTAS:  Las  aclaraciones  y  consultas,  de  carácter  técnico-
administrativo, que deseen formular los interesados deberán ser presentadas a través de la misma
página web en forma anónima, hasta el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones
Legales Particulares. 

Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que la Secretaria creyese oportuno, se llevarán a
conocimiento de todos los que retiren Pliegos, antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el
Pliego de Condiciones.- 

mailto:planeamiento@elbolson.gov.ar
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2.- PROPONENTES 

2.1.-  CAPACIDAD DE LOS  OFERENTES:  Los  oferentes  deberán  ajustarse  en  un  todo  a  las

disposiciones del Artículo 15° de la Ley J Nº 286 y su Reglamentación.- “Los concurrentes a la
licitación  pública  o  privada  deberán  estar  inscriptos  en  el  Registro  de
Licitadores,  cuyas  funciones  a  los  efectos  de  la  inscripción,  calificación  y
capacitación de los mismos serán reglamentadas por el Poder Ejecutivo.

Esta inscripción deberá encontrarse aprobada en firme y calificada la empresa,
antes del  acto licitatorio  y con la  anterioridad que establezca la respectiva
Reglamentación.

En los casos de concursos de precios la Reglamentación fijará los montos que
permitan prescindir de dicho requisito.”

Para el cumplimiento del Convenio firmado con el Ministerio de Interior, Obras Públicas y
Vivienda también se podrán presentar empresas inscriptas en el  Registro Nacional de
Constructores  de Obra Pública,  que deberán  cumplimentar  este  requisito  en caso  de
resultar adjudicatarios

2.2.- CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACION Y DEL TRABAJO: 

La presentación de la propuesta significará que quién la hace conoce el lugar en que se ejecutarán
los trabajos, la condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo; que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y acepta
de conformidad; que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto; y que se ha
basado en ello para hacer su oferta. 

Ampliando este concepto,  se establece que si  una vez descubierto el  terreno de fundación el
mismo no estuviera de acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista deberá someter a la
aprobación de la Secretaria las modificaciones necesarias en el proyecto para que la obra pueda
realizarse.- 

En caso de que las condiciones representen una variación en los montos de obra, esa diferencia
será reconocida a favor de la parte que corresponda.- 

3.- PROPUESTAS 

3.1.- REDACCION, SELLADO Y PRESENTACION: 
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Las propuestas se presentarán hasta  la  fecha y hora indicadas para el  acto  de la  licitación y
estarán integradas por los siguientes requisitos:

a) Un sobre cerrado con la individualización de la obra a la cual se propone, día y hora de
apertura  y  nombre  de  la  empresa,  firmado al  dorso,  conteniendo la  oferta  que  será
formulada en planilla similar a la que entregue la repartición.

b) Un segundo sobre que contendrá:

1. La constancia de la garantía que establece el artículo anterior;
2. La  certificación  de  la  capacidad  técnico-financiera,  libre  anual  de  la  empresa

proponente, la que no podrá ser inferior a la que corresponda a esa obra, según su
presupuesto  oficial  y  plazo  de ejecución,  que  fijará  expresamente  el  pliego  de
bases y condiciones. Esa certificación será expedida por el Registro de Licitadores
en la forma en que lo establezca la respectiva Reglamentación.

3. La declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la
jurisdicción de la justicia ordinaria de la Provincia.

La omisión de los requisitos exigidos por los incisos a) y b) apartados 1 y 2, será causa del
rechazo de la propuesta en el mismo acto de la apertura por parte del funcionario que preside.

La omisión de los requisitos establecidos en el  inciso b) apartado 3)  podrá ser suplida
durante el acto licitatorio.

Para los contratos de suministros no se exigirá lo establecido en el Inciso b) 2, ni la firma del
representante técnico.”

En cuanto a los sellados deberá ajustarse a la Normativa Provincial vigente al momento de su
aplicación y se materializará mediante la compra de estampillas garantizando el anonimato hasta el
Acto de Apertura.- 

3.2.- OFERTAS COMPLEMENTARIAS: 

Además de la propuesta reglamentaria los concurrentes podrán proponer simultáneamente y por
separado variantes que modifiquen las Bases y Condiciones de la licitación en forma ventajosa,
conforme a lo establecido en el Artículo 19° de la Ley.- 

3.3.- LUGAR DE RECEPCION: 

Las propuestas serán recibidas en el domicilio que indiquen los avisos, hasta una hora antes del
día y hora fijados para la apertura de las mismas.- 
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3.4.- MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Las ofertas deberán ser mantenidas como mínimo por un plazo de 90 (noventa) días a contar de la
fecha de la apertura de ofertas. 

4.- LICITACION Y ADJUDICACION 

4.1.- ACTO LICITATORIO: 

En el lugar y hora fijados para la apertura de las propuestas y con la presencia del/los funcionario/s
competente/s de la Secretaria y/o Municipio, se procederá en acto público a abrir las propuestas
recibidas y a dar lectura de las mismas, conforme a lo establecido por el Artículo 18° de la Ley. 

De cada oferta se abrirá en primer término el sobre que contiene la "Documentación General" y se
verificará el cumplimiento de lo indicado en el Artículo 17° de la Ley, luego el sobre que contiene la
"Propuesta Básica" dándose lectura a la misma, y por último el sobre de "Ofertas Variantes" si las
hubiere.- 

De  todo  lo  actuado  se  labrará  Acta  que  suscribirá/n  el/los  funcionario/s,  optativamente  los
interesados  presentes  y  en  la  misma  se  dejará  constancia  de  las  eventuales  objeciones
manifestadas por los interesados presentes en cuyo caso, éstos tendrán obligación de firmar el
documento.-

De acuerdo a lo expresado en el Artículo 23º de la Ley J Nº 286, el Municipio conserva la facultad
de  rechazar  todas  las  propuestas  sin  que  la  presentación  de  las  mismas  dé  derecho  a  los
proponentes a su aceptación, ni a formular reclamo alguno.- 

El Acta y las copias digitales de las ofertas serán inmediatamente publicadas en la página web
oficial para conocimiento público y de los oferentes.

5.- CONTRATO 

5.1.- FIRMA DEL CONTRATO: 

Aceptada la propuesta por la autoridad correspondiente, el Municipio notificará de ello a la firma
adjudicataria en el domicilio  declarado, y simultáneamente la adjudicación será publicada en la
página web oficial para conocimiento público y de los demás oferentes. 

En los términos y formas establecidas en los Artículos 26° y 27° de la Ley y su Reglamentación, el
adjudicatario concurra a firmar el contrato, de acuerdo al modelo que forma parte de este Pliego. 
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En este acto el Contratista exhibirá los comprobantes de pago de los sellados que establece el
Código  Fiscal  y  entregará  la  constancia  de  haber  dado  cumplimiento  al  requisito  previo  que
establece el Artículo 27° de la Ley, referente a la Garantía de Contrato.- 

5.2.- GASTOS DE CONTRATO: 

Los gastos que deriven de la confección del contrato respectivo, será por cuenta exclusiva del
Contratista. 

5.3.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES: 

Serán considerados documentos del Contrato, formarán parte del mismo o se irán incorporando en
cada oportunidad: 

a) El contrato firmado por las partes. 

b) El presente Pliego de Condiciones con todos los elementos enumerados en la carátula. 

c) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de licitación que
el Ministerio hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura,
sea a requerimiento de los mismos o por espontánea decisión. 

d) La oferta aprobada. 

e) El Acta de Iniciación de los trabajos. 

f) El plan y diagramas de ejecución de la obra, aprobados por la Dirección de Inspección de Obras. 

g) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. 

h) Los planos de detalles que la Dirección de Inspección de Obras entrega al Contratista durante la
ejecución de la obra. 

i) Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones
de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Artículo 32° Apartado 14
de la Reglamentación de la Ley.- 

6.- INICIACION DE LA OBRA 

6.1.- PLAN DE TRABAJOS: 
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En cumplimiento al Artículo 28° del Decreto Reglamentario J Nº 686/1962, el Contratista deberá
presentar el Plan gráfico de trabajos, según el modelo adjunto a ésta documentación, dentro de un
plazo de diez (10) días de firmado el Contrato. 

El no cumplimiento de estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa de 2 % del depósito
de garantía por cada día de demora.- 

6.2.- ORDEN DE INICIACION: 

Celebrado el Contrato entre el Municipio y la firma Contratista, la Secretaria impartirá la orden de
comienzo de los trabajos de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Legales
Particulares.- 

6.3.- ENTREGA DEL TERRENO: 

En el momento oportuno y a solicitud del Contratista se facilitará en "uso precario" el terreno o
lugar donde habrá de llevarse a cabo la obra, labrándose el Acta correspondiente.- 

6.4.- REPLANTEO DE LA OBRA: 

Dentro del plazo establecido en el Apartado 6.2, el Contratista dará comienzo al replanteo de las
obras, el que deberá ser aprobado por la Inspección y en cuyas operaciones deberá estar presente
el Representante Técnico; su ausencia hará pasible al Contratista de una multa equivalente al 1 %
del monto de garantía de Contrato.- 

6.5.- ACTA DE INICIACION: 

En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo en el obrador, se labrará el
Acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la
realización de la obra.- 

6.6.- RETRASO EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si  transcurridos  los  quince  (15)  días  de  la  notificación  de  orden  de  inicio  de  los  trabajos,  el
Contratista no lo hiciere, se hará pasible de una multa diaria de 0,5 % (cinco por mil) del total del
Contrato.- 

6.7.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 
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El Contratista no podrá en ningún caso suspender los trabajos sin autorización de la Inspección. El
no cumplimiento de la presente cláusula hará pasible al Contratista de una multa diaria de 0,1 %
(uno por mil) del total del Contrato.- 

7.- OBRADOR, MATERIALES Y FORMA DE TRABAJOS 

7.1.- DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
daños a la obra que ejecutará,  a las personas que dependan de él,  a las de la Inspección,  a
terceros y a las propiedades o cosas del Municipio o de terceros, así pudieran provenir esos daños
de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o causas eventuales. 

El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del
Contratista.- Estas responsabilidades subsistirán hasta que no verifique la entrega definitiva de la
obra (Acta de Recepción Definitiva) a la Inspección de Obras. 

La Inspección podrá retener en su poder de la suma que adeudare el Contratista, el importe que se
estime  proporcionados  con  aquellos  conceptos,  hasta  que  las  reclamaciones  o  acciones  que
llegaren a formularse por alguno de aquellos hayan sido efectivamente descartados y aquel haya
satisfecho las indemnizaciones a que hubiere derecho.- 

7.2.- CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OFICINAS, MATERIALES Y ENSERES: 

La Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales
que se requieren para la realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección. 

En las Cláusulas Particulares se determinará detalladamente el tipo de construcción a efectuar.- 

7.3.- HIGIENE Y ALUMBRADO: 

Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de higiene por el
Contratista,  estando  también  a  su  cargo  el  alumbrado,  la  previsión  y  distribución  del  agua  y
desagüe correspondiente.- 

7.4.- INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO: 

Salvo indicación en Contrato, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección durante todo
el período que duren las obras y en buenas condiciones de uso los instrumentos indispensables
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para  el  control  de  las  operaciones  de  relevamiento,  replanteo,  medición  de  los  trabajos
contratados. 

Así mismo, deberá facilitar mobiliarios y equipamientos de oficina necesarios e indispensables para
el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.- 

En la zona que cuente con servicio telefónico, el Contratista estará obligado a instalar un aparato
telefónico para uso exclusivo de la Inspección, corriendo por su cuenta el pago de la tarifa por uso
local. 

En las Cláusulas Particulares se describirá detalladamente el tipo de construcción a efectuar.- 

7.5.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: 

El  contratista  y  su  personal  deberán  cumplir  estrictamente  las  disposiciones,  ordenanzas  y
reglamentos provinciales y/o municipales, vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. 

Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y resarcimiento de los perjuicios o intereses
si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.- 

7.6.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES: 

El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se
necesita para la buena marcha de la misma para abastecer treinta (30) días de labor como mínimo.

No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.- 

Está  obligado  a  usar  métodos  y  enseres  que  a  juicio  de  la  Inspección  aseguren  la  calidad
satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato, si en cualquier
momento antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos o enseres
adoptados por el  Contratista,  parecieran ineficaces e inadecuados a la Inspección,  esta podrá
ordenarle que perfeccione esos métodos o los reemplace por otros más eficientes. 

Sin embargo el hecho que la Inspección observe sobre el particular no eximirá al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en
terminarlas.- 

7.7.- MATERIALES A EMPLEAR: 

Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados previamente por la
Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios completos, los que luego de
aprobados deberán permanecer en obra.- 

7.8.- ENSAYOS Y PRUEBAS: 
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La Inspección de Obras podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere convenientes para
comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en el Pliego. 

El  personal y los elementos necesarios para este objeto,  como ser:  Instrumentos de medidas,
balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. 

Este  además  pagará  cualquier  ensayo  o  análisis  físico,  químico  o  mecánico  que  deba
encomendarse  a  efectos  de  verificar  la  naturaleza  de  algún  material,  incluso  los  gastos  de
transporte, recepción, manipuleo y despacho. 

7.9.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Cuando  fuesen  sospechados  vicios  en  trabajos  no  visibles,  la  Inspección  podrá  ordenar  las
demoliciones,  desarmes o desmontajes y  las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario los abonará la Inspección. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o
cambiar  las  obras  defectuosas  en  el  plazo  de  diez  (10)  días  a  contar  desde  la  fecha  de  su
notificación practicada por medio fehaciente;  transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser
ejecutados por la Inspección a costa de aquel. 

La recepción final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determina el
Código Civil.- 

7.10.- ERRORES DE OBRAS POR TRABAJOS DEFECTUOSOS: 

El  Contratista  en  ningún  momento  podrá  alegar  descargos  de  responsabilidad  por  la  mala
ejecución de los trabajos o por  transgresiones a  la documentación contractual,  fundándose en
incumplimiento por parte del Subcontratista, personal, proveedores o excusándose en el retardo
por parte de la Inspección en entregar los detalles y planos o en comprobación de errores o faltas. 

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a
la establecida en la documentación contractual o de la mano de obra deficiente o por descuido o
por imprevisión o por falta de conocimiento técnico del  Contratista o por sus empleados,  será
deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación que en ese
sentido le haga la Inspección en el plazo que esta le fije.- 

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad, por la Inspección, las observaciones
pertinentes por los trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la
aceptación de los mismos y la Inspección en cualquier momento en que ese hecho se evidencie y
hasta la recepción definitiva, podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo,
siendo los gastos que se originen por cuenta de este.- 

En todos los casos, si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los
trabajos rechazados, la Inspección de Obras podrá hacerlos por sí o por cuenta del Contratista y
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sin  intervención judicial.  Si  a juicio  exclusivo de la  Inspección no resultare  conveniente en los
trabajos de terminación la reconstrucción de los trabajos, siendo resorte de dicha Inspección la
estimación de la disminución, con carácter punitivo, del elemento o estructura observados. 

Estos porcentajes se fijarán en las cláusulas complementarias y particulares.- A los efectos de
entender en toda cuestión de esta naturaleza podrá designarse una comisión de la que forma parte
el Representante Técnico del Contratista. 

7.11.- AGUA DE CONSTRUCCION: 

El agua de construcción, salvo indicación en contrario, será costeada por el Contratista, a cuyo
cargo estará el pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos y a su transporte y
almacenaje.- 

7.12.- EJECUCION DE LA OBRA CON ARREGLO A SU FIN: 

Los trabajos y materiales indispensables para que las obras que figuran en la documentación
contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista. 

7.13.- SEGURO DE OBRA: 

El Contratista deberá asegurar contra el riesgo de incendio la totalidad de las obras ejecutadas,
más los materiales acopiados y certificados. 

Las Pólizas, tanto las propias como las de sus Subcontratistas, deberán ser presentadas antes de
iniciar los trabajos y cada vez que se le exija. 

7.14.- MEDIANERIA: 

Es obligación del Contratista formalizar los convenios de medianería con los vecinos, ejecutando
los  planos  (tela  y  copias)  y  demás  elementos,  que  deberá  entregar  luego  a  la  Dirección  de
Inspección de Obras y pagar las liquidaciones que resulten. 

Además estarán a cargo del Contratista los gastos que correspondan por: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las partes existentes. 

b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes. 
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Todo material o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será de la calidad, tipo, forma y demás
requisitos equivalentes y análogos a los similares existentes a juicio de la Dirección de Inspección
de Obras.- 

8.- DIRECCION E INSPECCION 

8.1.- INSPECCION: 

La Secretaria  se reserva para sí  la  superintendencia de los trabajos y ejercerá la  Dirección e
Inspección de los mismos así como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de
su cuerpo Técnico y de un servicio destacado en el obrador con carácter de inspección.- 

8.2.- CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LOS AGENTES DE LA SECRETARIA: 

El  Contratista  y  su personal  cumplirán las instrucciones y  órdenes impartidas por  la  Dirección
Técnica y/o la Inspección. 

La inobservancia de esta obligación a los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la
obra, hará pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto del obrador. 

El  Contratista  no podrá censurar  al  personal  que la  Secretaria  de Obras Publicas  afecte  a  la
atención de la obra, pero si tuviere causas justificadas respecto de alguno de ellos las expondrá
por escrito, para que las autoridades resuelvan sin que esto sea motivo para que se suspendan los
trabajos. 

8.3.- PERSONAL TECNICO DEL CONTRATISTA: 

El personal técnico o administrativo que actúe en la obra y perjudique por su conducta la buena
marcha  de  los  trabajos  o  no  tenga  la  debida  competencia  o  no  sea  todo  lo  diligente  que
corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. 

El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a apelación y podrá
solicitar a la Secretaria la reconsideración de la medida.- 

8.4.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El  Contratista  tendrá  en  la  obra  y  en  forma  permanente  un  Ingeniero,  Arquitecto  o  personal
técnicamente  capacitado,  según  lo  indiquen  las  Cláusulas  Particulares,  en  relación  con  las
características o importe de la obra, debidamente autorizado y aceptado por la Dirección Técnica y
con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan
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y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las Ordenes de
Servicio, darle cumplimiento de formular observaciones a que ellas dieran lugar. 

Si el Contratista reuniera tales condiciones podrá actuar por sí mismo.- 

8.5.- REPRESENTANTE TECNICO: 

La representación  técnica  será ejercida  por  un profesional  de  la  ingeniería  o  arquitectura con
diploma de la Universidad Nacional, cuyas funciones se ceñirán a lo indicado por la Ley J Nº 286 y
su  Reglamentación.-  En  caso  de  que  el  Representante  Técnico  fuera  de  otra  jurisdicción,  se
cumplimentará la normativa en caso de que el oferente resulte adjudicatario.

8.6.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: 

En lo que respecta a las instrucciones que la Dirección de Inspección de Obras y/o Inspección
debe impartir  al  Contratista,  se dará  cumplimiento  en un  todo  de acuerdo  al  Artículo  32°,  del
Decreto Provincial 686 apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y subsiguientes de la Reglamentación de la
Ley 286.- 

El  representante  técnico  del  contratista,  firmará  solo  o  con  aquél,  todas  las  prestaciones  de
carácter técnico ante la Repartición y concurrirá a ésta o a la obra cuando así se lo solicite para
deslindar problemas de carácter técnico.

En los casos en que el contratista comunique una deficiencia o error en el proyecto, la Repartición
deberá expedirse dentro de los quince (15) días ordenando se subsane el defecto o ratificando el
proyecto. Si ordenare subsanar se tendrán en cuenta los artículos 35 y 36 de la Ley. Apartado 1)
Las órdenes o instrucciones que la Dirección debe transmitir al contratista o a su representante
técnico, se darán por intermedio de la Inspección de la Obra, debiendo extenderse en el libro de
“Ordenes de Servicio” en el que deberán notificarse. En caso de negativa, la Inspección de la Obra
le entregará una copia de la orden, firmando en el original un testigo que dará fe de que la copia se
entregó. El contratista quedará notificado del contenido de la misma, comenzando a correr desde
ese momento, el plazo para su cumplimiento. Apartado 2) En la primera hoja del libro de “Ordenes
de Servicio”, para las obras por contrato firmado por el Director, el contratista y su representante
técnico, deberán constar: a) Repartición a que corresponde la obra; b) Localidad y demás datos
para determinar su ubicación; c) Denominación de la misma; d) Fecha de la Resolución por la que
se autorizó y sus ampliaciones; letra, número y año del expediente en que dichas providencias
fueron tomadas; e) Denominación de la empresa constructora, nombre y apellido del contratista y
del representante técnico; f) Fecha de iniciación de la obra y plazo de entrega. La segunda hoja
con la firma del Director contendrá: a) La nómina del personal de Inspección de la obra con la
especificación del cargo que desempeña cada uno de sus miembros. Además contendrá cada libro:
a)  Hasta  cincuenta  hojas  numeradas  con  duplicado  y  triplicado  perforados  para  extender  las
órdenes de servicio; b) Un índice final donde se extractarán las órdenes extendidas; Apartado 3) En
las hojas en que se extiendan las Órdenes de Servicio deberán constar: a) Número de folio; b)
Dirección a que corresponda la obra; c) Localidad; d) Denominación de la Obra; e) Referencias del
expediente y Resolución que la autorizó; f) Nombre del contratista; g) Fecha de orden; h) Firma del
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Inspector que extiende la orden, del contratista o su representante y del representante técnico si
correspondiere. Apartado 4) El libro de Órdenes de Servicio deberá permanecer constantemente
en la obra, en la oficina destinada a la Inspección y su conservación y seguridad quedará a cargo
del empleado de la Inspección que resida en la obra. En caso de que no exista un empleado
residente, la Inspección tomará las medidas 

necesarias, con respecto a su conservación y custodia a fin de que se pueda disponer del mismo.
Apartado 5)  El  libro  de Órdenes de  Servicio  sólo  será  usado por  la  Inspección y  el  personal
debidamente habilitado para ello, en cuyo caso se dejará constancia previa en el mismo. Apartado
6) Las Órdenes de Servicio se extenderán escribiendo con lápiz tinta o similar en la hoja original, y
con redacción precisa, a fin de evitar toda clase de duda en su interpretación y alcance. En caso de
que una Orden contenga más de una disposición, cada una de éstas deberá ser aclarada por
Apartados  distintos.  El  papel  carbónico  a  emplearse  será  de  doble  faz.  La  Orden  no  deberá
contener tachaduras, enmiendas ni interlineaciones sin que sean debidamente salvadas. Apartado
7) Extendida una Orden de Servicio se entregará el duplicado al contratista o a su representante,
enviándose el triplicado a la Repartición. Toda Orden de Servicio que no sea extendida con las
formalidades establecidas en esta Reglamentación será nula y ningún pago podrá hacerse en su
virtud. Apartado 8) De toda Orden de Servicio deberá hacerse un extracto consignándolo en las
hojas índices y anteponiéndoles el número a que corresponda el folio de la Orden extendida y en
forma que esta  numeración siga su orden correlativo.  Apartado 9)  Toda Orden de Servicio  se
entenderá dada dentro de las estipulaciones del contrato, esto es, que no implica modificación
alguna ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo que en la Orden se hiciera manifestación
expresa en contrario.  En toda Orden se consignará el término dentro del  cual debe cumplirse.
Apartado 10) La Inspección de la Obra podrá dar Órdenes de Servicio dentro de las estipulaciones
convenidas; ante la observación contraria del contratista, si el Inspector de la obra tuviera dudas,
consultará el caso con sus superiores. Si la Orden implicara alteración de lo convenido deberá
indicarse en virtud de qué disposición se da. Apartado 11) Cuando el contratista considere que en
cualquier Orden impartida, se exceden los términos del contrato, deberá notificarse, y dentro del
término de quince (15)  días desde la fecha de aquella  notificación,  presentará su reclamación
fundada. La Repartición deberá expedirse dentro del plazo de treinta (30) días y en caso contrario
se considerará ratificada la orden, quedando en libertad el contratista de ejercitar su derecho como
se establece en el apartado 13). Si el contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la
presentación caducará su derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiera asentado al pie
de la Orden. Apartado 12) La observación del contratista opuesta a cualquier Orden de Servicio, no
le eximirá de la obligación de cumplirla de inmediato. Esta obligación no coarta el derecho del
contratista para percibir las compensaciones del caso, si probara ante la Repartición en la forma
especificada en el Apartado anterior, que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del
contrato. Si el contratista no se aviniera a cumplir la Orden dentro del plazo fijado, será penado con
la multa que por día de demora fije el Pliego de Bases y Condiciones. En todos los casos en que se
produzcan reclamos por el Contratista, la solicitud será sometida a dictamen de una comisión de
tres profesionales. Apartado 13) Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspección y el contratista
será  resuelta,  en  primer  término  por  la  Repartición,  de  cuya  resolución  podrá  apelar  ante  el
Ministerio, quién resolverá previo dictamen del Consejo Provincial de Obras Públicas.

El Contratista en ningún caso podrá suspender por sí los trabajos, ni aun parcialmente. En caso de
suspensión  injustificada  se  aplicará  al  contratista  la  multa  que  fije  el  Pliego  de  Bases  y
Condiciones. Apartado 14) A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de
los planos y especificaciones de la obra, se establece el siguiente orden de prioridad: 1º a) Pliego
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de Condiciones y Especificaciones Especiales; b) Memoria Descriptiva. 2º a) Planos de Detalles; b)
Planos de Conjuntos. 3º Pliegos Generales de Condiciones y Especificaciones. 4º Presupuesto
Oficial. Si la discrepancia surgiera de un mismo plano, entre la medida en escala y la acotada,
primará esta última. En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez, en lo que
respecta  al  orden  de  prioridad  establecido,  el  contratista  quedará  eximido  de  responsabilidad,
siempre que hubiese ejecutado el trabajo en la forma prevista por cualquiera de las disposiciones
que se opongan entre sí. Apartado 15) Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que
estén comprendidas dentro de la partida de ampliaciones e imprevistos de la obra, la Orden de
Servicio  no  tendrá  valor  alguno  si  no  lleva  la  firma  del  Director  de  Repartición.  Tales  obras
implicarán un reajuste del monto del contrato.

“

8.7.- LIBRO DE COMUNICACIONES: 

Además del libro de Órdenes de Servicio exigido por el apartado 1) del Artículo 32° del Decreto
Reglamentario de la Ley, el Contratista deberá presentar otro libro de las mismas características
que se denominará LIBRO DE COMUNICACIONES. 

En dicho libro la Empresa comunicará las observaciones y sugerencias que estime convenientes,
las que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor de quince (15) días, en
dicho libro de Órdenes de Servicio. 

8.8.- PERMANENCIA DE LA DOCUMENTACION EN OBRA: 

La  documentación  especificada  en  el  Apartado  5.3.-  del  presente  Pliego  deberá  estar
permanentemente en obra y a disposición de la Inspección.- 

8.9.- INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRATO: 

Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten duda para el Contratista, éste deberá
solicitar aclaración por intermedio del libro de Comunicaciones y con una anticipación no menor de
quince (15) días a la de la ejecución de los trabajos afectados por dicha duda. 

Las demoras que se produjeran en la marcha de las obras serán justificadas de cumplimentarse lo
anterior.- 

8.10.- INSPECCIONES QUE ORIGINEN GASTOS EXTRAORDINARIOS: 

Las inspecciones que destaca Inspección de Obras se limitarán a las indispensables para controlar
la  marcha  de los  trabajos  y  certificar  los  montos  de  obra  ejecutados,  en forma de  una  visita
mensual como mínimo y de acuerdo a lo que indiquen las Cláusulas Particulares al respecto. 
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Cuando fuera necesario inspeccionar acopios fuera de la obra, o deban repetirse inspecciones o
recepciones por culpa del Contratista, según constancia que figure debidamente documentada en
el  libro  de  Órdenes  de  Servicio,  los  gastos  emergentes  de  la  Comisión  serán  con  cargo  al
Contratista. 

En tal sentido deberá elevar la Nota de Pedido de nueva inspección adjuntando boleta de depósito
por la suma y en la cuenta que la Dirección de Inspección de Obras le indique. 

Posteriormente se ejecutará el ajuste y descontarán cualquier diferencia del próximo certificado de
obra.- 

Estas disposiciones se refieren a aquellas obras que carezcan de Inspección permanente, excepto
en lo que se refiere a inspecciones fuera de obra.- 

9.- PERSONAL OBRERO 

9.1.- JORNALES MINIMOS: 

El  Contratista  mantendrá  durante  la  ejecución  de  la  obra  los  jornales  establecidos  por  la
Delegación Zonal de Trabajo, debiendo actualizarlos en caso que estos sufrieran modificaciones
durante el lapso que duren los trabajos. 

El Contratista estará obligado cuando se lo requiera a mostrar todos los documentos necesarios a
fin de verificar que el salario a los obreros no es inferior a lo establecido por la citada Delegación.- 

9.2.- PAGO DE PERSONAL: 

El  Contratista  deberá  mantener  al  día  el  pago  del  personal  empleado  en  la  obra,  abonar
íntegramente  los  salarios  estipulados  y  dar  cumplimiento  estricto  a  las  disposiciones  que
determinen la jornada legal de trabajo. 

Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo.- 

El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la Inspección al conformar el
correspondiente certificado de obra, y dejará constancia pertinente en caso de incumplimiento.- 

La  falta  continuada  por  dos  veces  y  por  tres  en  forma  discontinua  del  cumplimiento  de  lo
establecido en éste artículo, será motivo de comunicación a los registros provinciales pertinentes a
sus efectos.- 

El  libro  de  jornales  oficializados  deberá  permanecer  en  obra  hasta  que  la  Inspección  pueda
controlarlo en las planillas de jornales y asiento dando conformidad al pié de las mismas. 
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En caso de documentarse la existencia de la deuda de la Contratista con personal obrero;  se
adoptarán  las  providencias  para  retomar  en  la  certificación  los  montos  adecuados,  los  que
quedarán en custodia hasta la solución del problema. 

9.3.- SEGURO DEL PERSONAL DE OBRA: 

Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado de acuerdo a
las reglamentaciones vigentes, en Compañías habilitadas, de conocida solvencia. 

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. 

9.4.- SEGURO PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA: 

El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidente y responsabilidad civil,
comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la obra. 

Dicho seguro será por un monto mínimo equivalente a dos veces el valor de seguro de un Oficial
Especializado, salvo que las Cláusulas Particulares, que forman parte de este Pliego, lo determine
en contrario. 

A tal efecto la Dirección de Inspección de Obras comunicará la nómina del personal a asegurar y
los cambios que ocurrieren en número de personas. 

Bajo ningún concepto se admitirá el auto-seguro. 

9.5.- CONTRATACION DE SEGUROS: 

Las Empresas Contratistas de Obras Públicas deberán presentar los seguros establecidos en los
Apartados  7.13.-  SEGURO  DE  OBRA,  9.3.-  SEGURO  DEL  PERSONAL  DE  OBRA  y  9.4.-
SEGURO DEL PERSONAL DE INSPECCION, según se establece en las presentes Cláusulas
Generales.- 

10.- MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

10.1.- TRABAJOS NO CONTRATADOS: 

Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de ítems contratados o creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el
veinte por ciento (20%) del monto total contratado, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el
Artículo 35º y concordantes de la Ley J Nº 286. Todo trabajo ejecutado sin orden de la Inspección
Técnica aunque sea necesario y no previsto en el Contrato, no será pagado al Contratista.- 
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Toda Orden de Servicio que implique modificación de contrato, será ratificada por el Secretario de
Planeamiento mediante notificación fehaciente.- 

10.2.- PRECIOS DE TRABAJOS ADICIONALES Y AMPLIACIONES: 

Todas las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de ítems contratados
o creación de nuevos ítems, que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total
contratado,  conforme  lo  estipulado  en  la  cláusula  anterior,  serán  consideradas  en  la  forma
prescripta por el Artículo 36º y concordantes de la Ley J Nº 286.- 

11.- CERTIFICACIONES DE PAGO 

11.1.- NORMA DE MEDICION: 

Para la modificación, liquidación de trabajos, ampliación de obras, etc., regirán las "Normas de
Medición" que forman parte del presente Pliego de Condiciones. 

En los casos no previstos en dichas Normas o en los documentos del Contrato, la Inspección
resolverá lo pertinente con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.- 

11.2.- OBRAS CUBIERTAS Y TRABAJOS DE MEDICION ULTERIOR IMPOSIBLE: 

El Contratista gestionará de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los
trabajos que cubran obras, cuya calidad y cantidad no se podrán comprobar una vez cubiertos los
trabajos, se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y de otras circunstancias que se
considere conveniente.- 

11.3.- CERTIFICACIONES: 

Las certificaciones serán mensuales y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 42° y
siguientes de la Ley J Nº 286.- La Inspección y/o Dirección efectuará la medición de los trabajos
realizados,  dentro  de  los  quince  (15)  primeros  días  del  mes  siguiente,  debiendo  intervenir  el
Representante Técnico del Contratista.- 

La Certificación abarcará los siguientes aspectos: 

a) Acta de medición. 

b) Certificación de obra. 

c) Planilla de acopio y desacopio de materiales. 
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11.4.- MATERIALES DE ACOPIO: 

El Contratista podrá acopiar en obra, en los lugares reservados al efecto, los materiales necesarios
para la construcción de la misma ya sea en parte o en su totalidad y hasta un máximo que no
exceda  de  las  cantidades  requeridas  por  la  obra  total,  incluidas  tolerancias  por  desperdicios,
normas, etc.- 

No se certificará acopio de materiales. 

11.5.- CONFECCION DE CERTIFICADOS: 

Los certificados serán confeccionados por la Inspección de Obras conformados por el Contratista y
su  Representante  Técnico,  en  original  y  cuatro  (4)  copias,  para  lo  cual  se  aplicarán  a  las
cantidades medidas y consignadas en acta respectiva, los precios unitarios correspondientes al
Presupuesto Oficial, afectados del porcentaje de aumento o disminución estipulado y calculado, ya
sea por unidades o por ajuste alzado.- 

Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por la Inspección de Obra,
los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales sujetos a posteriores
rectificaciones, hasta tanto se produzca la Recepción Definitiva de la obra.- 

11.6.- PAGO DE CERTIFICADOS: 

Se hará de acuerdo a los plazos establecidos en el Artículo 47° de la Ley 286.-

Artículo 47 - El pago del certificado deberá hacerse dentro de los treinta (30)
días  de  emitido.  Si  la  administración  incurriere  en  mora,  la  misma  no
perjudicará al contratista y éste tendrá derecho a percibir intereses moratorios,
sin  necesidad  de  constituir  en  mora  a  la  Provincia  ni  de  formular  reserva
alguna.

Las  obras  podrán  contratarse  por  pagos  diferidos.  En  estos  casos  se
establecerá en el pliego respectivo los plazos y modalidades para el pago de
los certificados, debiéndose dar conocimiento, previo al llamado a licitación, al
Ministerio de Hacienda, Obras Y Servicios Públicos y la Legislatura Provincial
-Comisión Presupuesto y Hacienda-.”

 

11.7.- GASTOS GENERALES: 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Pliego y a las
cuales no se hubiera establecido Ítem en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a
todos los trámites que se refieren a la aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos,
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certificados,  así  como  también  instalaciones  de  conexiones,  medidores,  etc.  Se  considerarán
incluidos entre los gastos generales prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.- 

12.- RECEPCION DE LAS OBRAS 

12.1.- RECEPCION DE LAS OBRAS: 

Cuando el  Contratista  considere haber dado término a los trabajos contratados,  solicitará  a la
Inspección  de Obra  la  recepción de la  obra,  la  que se  realizará  en un  todo de acuerdo a lo
estipulado en el Capítulo VIII (de la recepción y conservación) de la Ley.- 

Antes de solicitar  la recepción definitiva de la obra,  el  Contratista deberá presentar  los planos
aprobados  por  las  reparticiones  provinciales,  nacionales  o  municipales,  de  las  instalaciones
complementarias  que  así  requieran  las  Cláusulas  Particulares  que  determinarán  los  planos  y
números de copias que ha de entregar el Contratista previa a la Recepción Definitiva.- 

13 - DISPOSICIONES VARIAS 

13.1.- PLAZO DE EJECUCION: 

Ante demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos, la repartición aplicará las
multas  o  sanciones  estipuladas  en  el  presente  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  salvo  que  el
Contratista pruebe que se debieron a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado.- 

Corresponde al Contratista denunciar en tiempo y forma, como así también acreditar las causales
invocadas de conformidad a lo establecido en el art. 39 del Decreto Reglamentario de la Ley J
Nº286. 

El contratista quedará constituido en mora automática con el solo vencimiento del o los plazos
estipulados en el contrato y sin necesidad de requerimiento o interpelación alguna por parte de la
Repartición.- 

La eventual aplicación de multas y/o sanciones será dispuesta por la Repartición de acuerdo a lo
prescripto por el Artículo 39º y concordantes de la Ley J Nº 286. 

13.2.- DE LA RESCISION: 
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El  Contrato  podrá  ser  rescindido  por  alguna  de  las  partes  cuando  se  configuren  las  causas
establecidas en el Capítulo X de la Ley.- 

13.3.- APLICACION DE MULTAS: 

Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán aplicadas por la
Secretaria a pedido de la Inspección y su importe será deducido en el primer certificado que el
Contratista  deba extender  después de  su  notificación  y  en  último término  afectando la  fianza
rendida quedando el Contratista obligado a completar ese fondo de la garantía si fueran afectados. 

La multa que correspondiera aplicar al Contratista por incumplimiento del plazo de ejecución se
hará efectiva en la forma que lo indica el Artículo 39° de la Ley J Nº 286 y de la Reglamentación de
la Ley.- ———— 
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BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES 

1. Objeto de la Contratación y Ubicación 

La presente Licitación tiene por objeto contratar el proyecto, la provisión de materiales,
mano de obra,  transporte,  seguros,  pruebas,  ensayos,  montaje  completo y  puesta en
servicio de la siguiente obra ubicada en la ciudad de El Bolsón: “PUESTA EN VALOR DE
PLAZA PAGANO” 

2. Presupuesto Oficial 

El presupuesto oficial para el total de las obras del presente Pliego es de Pesos QUINCE
MILLONES  SETECIENTOS  OCHENTA  MIL  NOVECIENTOS  TRES  PESOS,  CON
CINCUENTA CENTAVOS ($.15.780.903,50) 

3. Apertura de las Ofertas 

Las propuestas se abrirán el día 11 de Agosto de 2017, en Secretaria de Economía de La
Municipalidad de El Bolsón, Roca y 25 de Mayo, El Bolsón (R.N.), a las 12:00 horas. 

4. Consulta y Adquisición de Pliegos 

La Documentación Licitatoria podrá consultarse y adquirirse, en forma anónima y gratuita
en  la  página  web  oficial  municipal,  o  solicitarlo  a  planeamiento@elbolson.gov.ar o  a
uepelbolson@gmail.com. En caso de dificultad podrá consultar  y solicitar una copia de
los mismos en formato digital hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura
en Secretaria de Economía de La Municipalidad de El Bolsón, Roca y 25 de Mayo, El
Bolsón (R.N.), en el horario de administración de 8 a 14 hs.

5. Plazo de Ejecución 

El plazo total de ejecución de la obra se fija en ciento cuarenta (140) días, computados a
partir de la fecha de la firma del Acta de Iniciación de la Obra. 

mailto:uepelbolson@gmail.com
mailto:planeamiento@elbolson.gov.ar
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6. Sistema de Contratación 

La presente obra será contratada con el sistema ajuste alzado a lo establecido por la Ley
J Nº 286 de Obras Públicas de la Provincia. 

Ello significa que en la misma deben contemplarse todas las tareas necesarias para la
total ejecución de la Obra.

7. Capacidad Técnico – Financiera 

Los interesados en  la ejecución de estas obras, deberán estar inscriptos en el Registro
de Licitadores de la Provincia de Río Negro y/o en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas.

 

Capacidad de Ejecución Anual: $ 30.000.000,00 

La entidad contratante  se reserva el  derecho de requerir  las  aclaraciones e  informes
complementarios sobre la capacidad y competencia de los Oferentes, siempre que no se
alteren las condiciones de la Oferta original ni el principio de igualdad entre las Ofertas. 

8. Garantía de Oferta 

La oferta deberá ser acompañada de una Garantía de Oferta por un importe equivalente
al uno por ciento (1%) del Monto total del Presupuesto Oficial. 

La  garantía  de  oferta  podrá  efectuarse  en  efectivo,  títulos  provinciales  a  sus  valores
nominales, fianza bancaria o póliza de seguro de caución, en un todo de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 16 y reglamentación de la Ley J Nº 286. 

La Garantía de Oferta se efectuará a nombre de La Municipalidad de El Bolsón, (R.N.). 

La  Garantía  de  Oferta  estará  a  disposición  de  los  Oferentes  que  no  resulten
adjudicatarios, por un lapso de cinco (15) días posteriores de comunicada la adjudicación
del contrato. 

Transcurrido este período, se procederá a la destrucción de la mencionada garantía de
oferta. 

Al  adjudicatario  le  será  devuelta  la  Garantía  de  Oferta,  dentro  de  los  diez  (10)  días
posteriores de perfeccionado el contrato. 
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9. Sellados 

La documentación perteneciente a la Oferta se deberá acompañar con el sellado de Ley
correspondiente, y se materializará mediante la compra de estampillas garantizando el
anonimato hasta el Acto de Apertura..

El  cien  por  ciento  (100%)  del  valor  de  los  sellados  del  contrato  estará  a  cargo  del
Adjudicatario. 

Todos  los  sellados,  deberán  efectuarse  conforme  lo  indique  la  Dirección  General  de
Rentas de la Provincia de Río Negro. 

10. Impuesto al Valor Agregado 

Los  precios  cotizados  deberán  incluir  IVA,  El  Municipio  reviste  la  categoría  de
Responsable Exento.

 

11. Documentación de la Propuesta 

Las Ofertas se presentarán por duplicado, en el lugar y hasta la fecha y hora indicada
para el Acto de apertura, y estarán integradas por dos sobres cerrados y firmados por el
Oferente, conformados de la siguiente manera: 

Sobre Nº 1, que en su parte exterior llevará una identificación consistente en: 

a) Número de la Licitación para el que es presentada la documentación. 

b) Objeto de la Licitación. 

c) Día y hora de Apertura. 

El mismo contendrá la siguiente documentación: 

1. La Garantía de Oferta de acuerdo a lo establecido por la Ley J Nº 286. 

2. Certificado de Capacidad Técnico–Financiera de Contratación anual expedido por el
Registro de Licitadores de la Provincia o RNCOP. 
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3.  El  pliego  de  la  licitación  incluidas  las  comunicaciones  del  comitente,  planos  etc.,
firmado por el Oferente y el Representante Técnico. 

4. La declaración de que para cualquier cuestión judicial  que se suscite, se acepta la
Jurisdicción Ordinaria de la ciudad de El Bolsón, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción. 

Asimismo, la declaración de constituir domicilio legal en la Provincia de Río Negro, donde
serán válidas todas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se practiquen y de un
domicilio electrónico

5.  Si  el  proponente  fuera  una Sociedad,  copia  del  Contrato  Social  o  Estatuto,  según
correspondiere.  Compromiso  de  conformación  de  unión  transitoria  de  empresas  si
correspondiera. 

6. Antecedentes técnicos de obras similares ejecutadas en los últimos cinco años. 

7. Declaración de Conocimiento del Lugar y Condiciones de las Obras. 

8. Declaración de mantenimiento de la Oferta por noventa (90) días. 

9. Sellados de Ley. 

10. Documentación pertinente para acreditar la personería del representante o apoderado
de la empresa o sociedad y en su caso, de conformidad a lo establecido en el Artículo 31º
y ccdtes. De la Ley A Nº 2938. 

11. Inscripción en la AFIP. 

12. Constancia vigente de Inscripción en I.E.R.I.C. 

13. Certificado de Libre Deuda expedido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la
Provincia de Río Negro o del organismo análogo de la jurisdicción del oferente.

Sobre Nº 2: 

1. Formulario de la Propuesta y Planillas de cotización de cada uno de los rubros. 

2. Plan de Trabajos e Inversiones de la Obra total. 

3. Análisis de Precios de cada uno de los ítems de la obra a ejecutar. 

4. La documentación que integra la Oferta en papel, deberá asimismo ser presentada en
soporte  digital  (Formato  PDF),  escaneado  de  los  papeles  originales  con  las  firmas
respectivas para ser publicado en la página web junto al Acta de Apertura y es a los fines
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de cualquier observación pública de la oferta presentada, bajo declaración jurada de su
identidad  y  correspondencia.  El  CD  debe  presentarse  firmado  por  los  mismos
representantes  del  oferente  con  firma  certificada  por  escribano  público.  Asimismo  el
Oferente deberá declarar  expresamente conocer  y aceptar  que la  discrepancia en los
datos consignados será causal de rechazo de la Oferta.  

12. Rechazo de Ofertas 

Será causa de rechazo de la  oferta en el  mismo acto de apertura,  la  omisión de los
requisitos exigidos por el inciso 1 y 2 del Sobre Nº 1, y el punto 1 y 4 del Sobre N° 2. 

Para el resto de la documentación exigida en los Sobres 1 y 2, podrá salvarse la omisión,
mediante su presentación dentro de las 48 horas de notificado. 

13. Cómputo y Presupuesto 

Detallados Conjuntamente con la oferta,  y en el  mismo sobre,  se deberá presentar el
cómputo, presupuesto detallado y análisis de precios. 

El análisis de precios se realizará a todos los ítems de la propuesta y estará compuesto
por los siguientes rubros: materiales, mano de obra, transporte y equipos, consignando en
cada caso el precio unitario, la cantidad y el total por unidad del ítem. 

14.  Leyes  Aplicables  (podrán  ser  consultadas  via  web  en  la  siguiente  dirección  web:
www.legisrn.gov.ar

La presente Licitación se llevará a cabo conforme a las disposiciones de la Ley de Obras
Públicas J N° 286 y su Decreto Reglamentario y con carácter supletorio, la Ley H N° 3186
de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial, su decreto
reglamentario  Nº  1737/98,  Ley  de  Sellos  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  Ordenanzas
Municipales,  Reglamentaciones  mencionadas  en  las  Cláusulas  Técnicas  y  la  Ley
Provincial B Nº 4187. 

También se deberá cumplimentar lo prescripto por la Ley Provincial J Nº 2904 en cuanto a
la utilización de mano de obra local. 

15. Plan de Trabajos y Forma de Pago 
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El Oferente deberá incluir  en su Oferta en forma de diagrama de barras (GANTT),  el
programa general de todas las actividades a desarrollar suficientemente detallado. 

El Contratista presentará dentro de los quince (15) días de firmado el Contrato el Plan de
Trabajos Definitivo, que será sometido al estudio y aprobación de la Inspección. 

16. Planilla de Datos Garantizados 

El Oferente presentará los datos garantizados de aquellos materiales con los que propone
realizar los trabajos licitados. 

La información requerida en las planillas correspondientes deberá estar completa y no
podrá  ser  reemplazada  por  folletos  y/o  hojas  técnicas  de  los  fabricantes,  la  cual  es
complementaria de las Planillas de Datos Garantizados pero no las reemplaza. 

17. De la Comisión de Preadjudicación 

Esta Comisión queda facultada para solicitar cualquier aclaración o documentación que
estime necesaria y haga a la determinación de su tarea específica. 

18. Predeterminación de Precios de Contrato 

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios de
Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública dispuesto por el Decreto N°
691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y modificatorias. 

A tales efectos se aclara que el mes de base contractual para la redeterminación de los
precios será el correspondiente al mes de presentación de la oferta económica o última
redeterminación de precios aprobada, en concordancia con lo establecido en el citado
Decreto.

19. Garantía de Contrato 

Previo al acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará el compromiso de su
cumplimiento, presentando la garantía del contrato, que podrá ser constituida mediante
depósito de dinero en efectivo, títulos provinciales, fianzas bancarias o póliza de seguro
de caución, por un importe equivalente al veinte por ciento (20%) del monto contractual
(incluyendo IVA) en los términos que fija la Ley J Nº 286 Artículo 27. 

20. Personal de Inspección 
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La Municipalidad de El Bolsón estará representada ante el Contratista a los efectos de la
Inspección de las obras, como así también en todas las obligaciones que se deriven de la
firma del Contrato, por intermedio de personal destacado en su carácter de Inspección. 

La  nómina  del  personal  de  Inspección  será  consignada  en  el  Libro  de  Órdenes  de
Servicio. 

La Inspección tendrá la atribución de controlar el acopio de los materiales en fábrica o
depósito,  los  trabajos  en  curso  de  ejecución,  presenciar  las  pruebas  y  ensayos
estipulados en la documentación, comprobar la calidad de la materia prima empleada, el
acceso en cualquier momento a los obradores, depósitos, oficinas del Contratista y a todo
lugar  de las  obras,  a  efectos  de revisar  los  trabajos  ejecutados y  en ejecución y los
materiales y equipamiento acopiados, como así también toda información que requiera
respecto a los mismos. 

El Contratista obedecerá las observaciones e instrucciones de la Inspección sobre los
trabajos  realizados  que  encuentre  defectuosos,  así  como  sobre  el  reemplazo  de
equipamiento. 

21. Gastos de Supervisión 

Para el caso de inspecciones o ensayos de materiales y/o elementos a usar en la obra
que deban realizarse dentro y fuera del ámbito de la provincia, todos los gastos que se
originen en concepto de traslado y estadía, serán por cuenta del Contratista. 

22. Inicio de Obra 

El inicio de obra deberá efectuarse en los términos que fija la Ley J Nº 286 Artículo 29 y
Apartado 2.4.5 de las Condiciones Legales Generales. 

23. Proyecto Constructivo y Autorización de Entes Involucrados 

El Contratista deberá obtener la aprobación y autorización escrita por parte de todos los
Entes  públicos  o  privados  que  sean  afectados  por  la  presente  obra,  respetando  las
normas constructivas y las reglas del arte, dentro de los plazos que fije la Inspección y
observando las Normas de todos los Organismos involucrados.

El  pago  de  tasas,  derechos,  trabajos,  servidumbres,  mensuras,  etc.  que  provoque  la
presente obra correrán por cuenta absoluta del Contratista y se considerarán incluidas
dentro de su oferta. 
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24. Aplicación de Multas 

Se tendrá en cuenta para la aplicación de sanciones lo indicado en la Ley J Nº 286 de
Obras Públicas y lo que a continuación se detalla: 

• La no presentación del Plan de Trabajos Definitivo en el término establecido, dará lugar
a la aplicación de una multa equivalente del cero coma cinco por ciento (0,5%) de la
Garantía de Contrato por día de mora. 

•  La ausencia del Representante Técnico a los trabajos de Replanteo, hará pasible al
Contratista de una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la Garantía de
Contrato. 

• El retiro de equipo sin la autorización de la Inspección, hará pasible al Contratista de una
multa equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) de la Garantía de Contrato por día
de ausencia en obra del mismo. 

•  La  multa  por  el  incumplimiento  de  una  Orden  de  Servicio  en  plazo  fijado,  será
equivalente al cero coma cinco por ciento (0,5%) del monto de la Garantía de Contrato por
día de incumplimiento. 

•  El  Contratista  no  podrá  suspender  los  trabajos  ni  aún  parcialmente.  En  caso  de
suspensión injustificada, se hará pasible de una multa equivalente al uno por ciento (1%)
del monto de la Garantía de Contrato por día de suspensión. 

• La demora efectiva de la obra en el inicio de los trabajos, dará lugar a la aplicación de
una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto de la Garantía de Contrato por
cada día de mora. 

• En caso de incumplimiento de los plazos parciales y/o totales comprometidos en el Plan
de Trabajos, el mismo será penalizado con una multa equivalente al uno por ciento (1%)
del monto de Garantía de Contrato por cada día de incumplimiento. 

El monto total de las multas aplicadas, no podrá superar el quince por ciento (15%) del
monto Total del Contrato, en este caso será de aplicación el Artículo 39 de la Ley J Nº
286. 

25. Documentación a Presentar por el Contratista 
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Antes de la Recepción Provisoria de la obra, el Contratista deberá presentar los planos
conforme a obra debidamente aprobados por el organismo provincial, nacional, o privado
que corresponda. 

26. Plazo de Garantía 

Se  fija  como  plazo  de  garantía  doce  (12)  meses,  contados  a  partir  de  la  recepción
provisoria de la Obra. 

27. Respaldo de documentación 

Toda  la  documentación  que  suministre  la  Empresa  Contratista,  con  la  propuesta  y/o
posteriormente durante la ejecución de los trabajos, deberá estar respaldada en soporte
magnético  con  formato  digital.  Los  presupuestos,  análisis  de  precios,  cálculos,  etc.,
deberán ser presentados en planillas Excel donde se puedan visualizar en cada una de
las celdas de dicha herramienta informática las formulas, relaciones, vínculos, etc., no se
admitirá que se indique solamente el resultado numérico. 

28. Anticipo Financiero 

En la presente obra se autorizará anticipo de fondos para la instalación del obrador y
adquisición de materiales, de acuerdo con la Ley J Nº 286 Artículo 50, de un quince por
ciento (15%) del Monto a Contratar. 

29. Provisión de Elementos 

El Contratista deberá proveer en un plazo de treinta (30) días corridos a partir de la firma
del  Contrato,  a  la  Municipalidad  de  El  Bolsón  los  elementos  que  a  continuación  se
detallan. 

Los mismos deberán ser nuevos, sin uso. 

En caso de incumplimiento del plazo de entrega, se deducirá el costo de los equipos del
primer certificado. 

 Una (1) Computadora portátil tipo notebook de 15”, 8GB de RAM, disco de 1TB y
demás accesorios de última generación.
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 Estos elementos destinados a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta
la  recepción  provisional  de  la  Obra  y  serán  retiradas  cuando  lo  disponga  la
Inspección de Obra, siempre antes de la recepción definitiva de la Obra; todos los
elementos  son  de  propiedad  del  contratista,  quien  mantendrá  su  conservación
hasta su devolución definitiva.

30. Cartel de Obra 

Se ejecutará conforme lo especificado. 

La Contratista deberá contemplar la instalación de los Carteles de Obra, en la zona donde
se ejecutarán los trabajos y en los lugares a indicar por la Inspección.

MODELO DE CARTEL DE OBRA

Las medidas de los dos (2) carteles de obra serán: DOS (2) metros de alto y TRES (3)
metros de ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o
BlockOut  o  Mesh (microperforada  para  montar  en  bastidores)  o  equivalente  similar  o
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superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la
durabilidad  de  los  carteles  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra  y  permanezcan  a  la
intemperie.  En  caso  de  no  contar  con  terminación,  pueden  imprimirse  utilizando  un
sistema que remplace la protección de la  terminación, asegurando su duración.

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente
sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de
su ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la
seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad.

El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En tanto
corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como garantizar su
durabilidad  y  estado  durante  el  tiempo que  dure  la  obra.  Si  se  rompiera  o  se  viera
afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por el
contratista.
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GENERALIDADES 

Para la realización de la obra “Revitalización, Puesta en Valor y Mejoramiento”, todos los
materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer
uso.  Los materiales deberán llegar a la  obra en su envase de fábrica y cerrados.  La
Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza.

2. CLAUSULAS GENERALES 

2.1 Alcances del pliego 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar  el  lineamiento de las
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a
realizarse, motivo de la presente contratación, completando las indicaciones del Pliego de
Condiciones Legales Generales y el Pliego de Condiciones Legales Particulares. 

El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación
en  esta  obra  es  indicativo  y,  durante  el  proceso  de  Contratación,  el  articulado  de
aplicación  podrá  ser  ampliado,  corregido  y/o  modificado  según  las  consultas  que  se
realicen. Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene
por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación
de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. Se estipulan las
condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realización  y  marcha  de  los  trabajos  que  aquí  se  especifican  y  a  las  instrucciones,
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta
ejecución.

2.2. Obras comprendidas en esta documentación 
Son  aquellas  por  las  cuales  la  empresa  Contratista  Principal  tomará  a  su  cargo  la
provisión de materiales, mano de obra, plantel,  equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o
trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación del Pliego sean
necesarios  para  la  terminación de las  obras  de acuerdo a  su fin  y  de forma tal  que
permitan  librarlos  al  servicio  íntegra  e  inmediatamente  de  aprobada  su  Recepción
Provisional, y resulte necesario para la ejecución de los mismos.
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2.3. Reglamentos 
Los  Trabajos  deberán  cumplir,  en  cuanto  a  ejecución  y  materiales,  además  de  lo
establecido en estas especificaciones, en las especificaciones técnicas particulares y en
los planos correspondientes, con los reglamentos cuyas normas regirán para su ejecución
que  a  continuación  se  detallan.  Se  remite  a  la  interpretación  de  los  mismos  para
aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en
la  aplicación  de  la  documentación  técnica,  de  proyectos  o  las  normas  de  ejecución
propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran
a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá
comunicarlo  en  forma  fehaciente  a  la  Inspección  de  Obra,  a  efectos  de  salvar  las
dificultades  que  se  presentaren,  ya  que  posteriormente,  la  Inspección  de  Obra  no
aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran
incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos.

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en
planos generales, de detalle y Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá
ser aprobado por el organismo a cargo de la Inspección de Obra.

2.4. Muestras 
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por el organismo a
cargo de la Inspección de Obra. Se establece en este artículo que las muestras deberán
presentarse como máximo a los siete (7) días hábiles a contar de la fecha en que la
Inspección de Obra las solicite.  El incumplimiento de esta prescripción hará pasible al
Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Art. 24 del Pliego
de Condiciones Legales Particulares. El organismo a cargo de la Inspección de Obra,
podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan
o atrasen la presentación de las muestras. Si el Contratista necesita ofrecer un material a
las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a la Inspección de
Obra,  con  la  debida  antelación,  para  su  consideración.  Si  esta  aclaración  no  fuese
solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que
desee  sin  incurrir  en  un  cambio  de  precio.  La  selección  final  de  los  materiales,
especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la Inspección
de  Obra.  Cualquier  decisión  que  la  Inspección  de  Obra  pueda  tomar,  en  cualquier
momento,  con  respecto  a  cuestiones  concernientes  a  calidad  y  uso  adecuado  de
materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. Los derechos
para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos
en los precios de la oferta.
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2.5. Conocimiento de la obra e interpretación de la documentación 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la
misma y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo
con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente,
tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a
realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su
presupuesto, aclarando por escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar
en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, memorias, etc.) más apropiados a
cada efecto. Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial incorporando al
pie de cada rubro los ítems que crea necesarios para realizar las tareas con arreglo a su
fin.  Los  reclamos  por  vicios  ocultos  sólo  se  tendrán  en  cuenta  a  través  de informes
específicos  y  la  Inspección  de  Obra se  expedirá  de igual  forma,  aceptando  o  no los
argumentos que se expongan. 

2.6. Responsabilidad del Contratista 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. Los planos
definitivos, replanteos deberán ser ejecutados en su totalidad por el Contratista. 

a) Estudio de la Obra: Deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución
de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra la
presente.  Asume,  por  lo  tanto,  plenamente  su  responsabilidad  y  en  consecuencia  no
podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes
al  proyecto  o  a la  naturaleza de la  obra,  ni  efectuar  reclamos extra contractuales  de
ninguna especie.  De manera alguna podrá eximirse  de su responsabilidad técnica en
función  de  realizar  los  trabajos  de  acuerdo  a  estas  especificaciones  y/o  a  la
documentación adjunta  y/o  a  las  instrucciones que le  imparta  la  Inspección de Obra.
Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados,  aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los
detalles necesarios. 

b) Interpretación de la Documentación: El Contratista es responsable por la correcta
interpretación de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los
errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación
que  no  hubieren  merecido  consultas  o  aclaraciones  en  su  oportunidad  por  parte  del
Contratista,  no  serán  motivo  de  reconocimiento  adicional  alguno,  ni  de  circunstancia
liberatoria  de  sus  responsabilidades.  En  toda  la  documentación  contractual  o
complementaria que reciba el Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se deja
establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. 

c) Presentación de Documentación:  El Contratista deberá exhibir tantas veces como
reclame  la  Inspección  de  Obra,  la  documentación  referida  a  seguros  del  personal  y
terceros. 
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d)  Plan de Trabajos: El  Contratista  propondrá un Plan de Trabajos  de acuerdo a  lo
especificado  en  el  Pliego  de  Condiciones  Generales  y  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares, detallando cada una de las tareas comprendidas en la realización de las
obras a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de
ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra.
Tendrá en cuenta por ello, el estado de conservación de las partes determinando el orden
de las tareas de modo de garantizar la salvaguarda de las partes originales, evitando su
alteración o deterioro. Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe
este Plan de Trabajos con las modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

e) Reuniones de Coordinación: El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones,
la de asistir con participación de su representante técnico, y la eventual de los técnicos
responsables  de  la  obra,  por  las  distintas  empresas  a  cargo  de  subcontratos
especializados,  a  reuniones  periódicas  promovidas  y  presididas  por  la  Inspección  de
Obra, a los efectos de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones de las prescripciones de pliegos, evacuar cuestiones de interés
común, facilitar y acelerar todo tipo de intercomunicación en beneficio de la obra, y del
normal desarrollo del plan de trabajos. La periodicidad de estas reuniones la establecerá
la Inspección de Obra de acuerdo a las necesidades. Para asegurar el cumplimiento de
esta  obligación,  el  Contratista  deberá  comunicar  y  transferir  el  contenido  de  esta
disposición a conocimiento de los subcontratistas que fuesen expresamente autorizados
por el organismo a cargo de la Inspección de Obra indique. 

f)  Aprobación de los Trabajos: Al  iniciar  cada trabajo  el  Contratista deberá pedir  la
presencia  de  la  Inspección  de  Obra,  la  que  verificará  el  estado  del  material,  y  los
elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra hace
reserva  de  su  derecho  a  efectuar  toda  inspección  en  taller,  depósito  y/u  oficina  del
Contratista,  que  estime  oportuna,  a  efecto  de  tomar  conocimiento  de  los  materiales
empleados  y  condiciones  de  depósito  y/o  de  la  marcha  y  el  estado  de  los  trabajos
realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista deberá solicitar la inspección final de
los trabajos y su aprobación. 

g) Registro de los Trabajos: El Contratista llevará a cabo un adecuado registro de la
marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga
como consecuencia de los mismos, el que a día vencido presentará por Nota de Pedido, a
la Inspección de Obra, la que verificará su contenido con la realidad conformándose este
informe en documento fehaciente. El Contratista se compromete a entregar copia de la
documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Inspección de Obra,
al solicitar la aprobación de los trabajos. 
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h) Planos de Obra: El Contratista deberá presentar para aprobación del organismo a
cargo de la Inspección de Obra los planos que se detallan en el artículo 1.0 del Pliego de
especificaciones técnicas particulares,. 

El Contratista presentará al organismo a cargo de la Inspección de Obra que la autoridad
competente indique cuatro juegos de copias,  con una anticipación mínima de 20 días
hábiles, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas
en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. 

Para  las  instalaciones  que  requieran  la  intervención  de  las  distintas  Reparticiones
oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se
aclara que el organismo a cargo de la Inspección de Obra que la autoridad competente
indique, tomará como máximo para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no
computándose en mismo las demoras debidas a las correcciones que se deban efectuar
en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda expresamente
aclarado  que  el  Contratista,  no  podrá  ejecutar  trabajo  alguno,  sin  tener  los
correspondientes planos, memorias, etc., con conocimiento del organismo a cargo de la
Inspección de Obra que la autoridad competente indique. 

i) Planos conforme a obra: El Contratista deberá confeccionar y entregar al organismo a
cargo de la Inspección de Obra, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y
previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos Conforme a Obra, en un
todo  de  acuerdo  con  las  reglamentaciones  vigentes  Municipio  de  el  Bolsón  y  las
Reparticiones  oficiales  intervinientes,  con  el  respectivo  certificado  final.  La  Empresa
deberá presentar  tres copias en el  material  que cada repartición exija,  los  que serán
firmados  por  el  Representante  Técnico  del  Contratista,  de  cada  uno  de  los  planos
indicados en el  punto h).  El  Contratista deberá presentar  al  organismo a cargo de la
Inspección de Obra, planos conforme a obra de todas las instalaciones, en tela original y
tres  copias  según  normas  municipales  y  nacionales  vigentes,  antes  de  la  Recepción
Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el trámite de
aprobación correspondiente ante los Organismos pertinentes.- No obstante la aprobación
de los planos por parte del organismo a cargo de la autoridad competente indique, la
misma  quedará  condicionada  a  la  aprobación  que  otorgue  el  ente  prestatario
correspondiente y del Municipio del Bolsón. Cualquier modificación ordenada por estas
reparticiones, será ejecutada por el Contratista por su cuenta y cargo. 

2.7 Materiales 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de
primer uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica y cerrados. La
Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran
suficientemente acreditadas en plaza. 
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3. TRABAJOS PRELIMINARES 

3.1. Proyecto definitivo 
Toda  la  documentación  que  forma  parte  del  presente  pliego  tiene  el  carácter  de
anteproyecto,  es  obligación  del  Contratista  la  elaboración  del  proyecto  definitivo.  El
Contratista deberá preparar antes de la iniciación de cada parte de la Obra, los planos de
detalle que la Inspección de Obra considere necesarios para ejecutar las tareas. Recién
comenzará los trabajos cuando dichos planos hayan sido aprobados por la Inspección de
Obra.  El  Contratista  realizará  el  relevamiento  planialtimétrico  y  cateos  si  así  fuera
requerido  por  la  Inspección  de  Obra,  como  así  también  la  documentación  técnica
completa del proyecto ejecutivo, que deberá ser presentada para su aprobación ante la
Inspección  de  Obra,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Pliego  de  Condiciones
Particulares,  que rige  la  presente  obra.  El  costo  de ambas operaciones deberá estar
incluido en el precio ofertado. 

3.2. Agua para construir 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será
costeado  por  el  Contratista,  a  cuyo cargo estará  el  pago  de  todos los  derechos  que
pudieran  corresponder  por  ese  concepto,  los  que  no  le  serán  específicamente
reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.3. Iluminación y Fuerza motriz 
Toda la  iluminación necesaria,  diurna y nocturna,  estará  a  cargo del  Contratista  y  se
ajustará a las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por
cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construcción, propios o de los subcontratistas. En todos los casos, el Contratista deberá
someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, esquemas, etc.,
de  las  instalaciones eléctricas  provisorias  que se propongan ejecutar. En caso de no
contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista
deberá tomar los recaudos necesarios para 

el suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

3.4. Energía eléctrica 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, como así también
para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el Contratista, a
cuyo cargo estará el  tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de
carácter técnico reglamentarias para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
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por tal concepto, estará a su cargo y costo y no le será reembolsado, considerándose
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

3.5. Caballetes de estacionamiento 
Estará  a  cargo  del  Contratista  la  provisión  y  gestión  de  uso  de  caballetes  para
estacionamiento de vehículos afectados a las obras contratadas. 

3.6. Unión de obras nuevas con existentes 
Con  respecto  a  las  construcciones  existentes,  estará  a  cargo  del  Contratista  y  se
considerará comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: a) La reconstrucción
de  todas  las  partes  afectadas  y  la  reparación  de  todos  los  desperfectos  que  como
consecuencia  de  los  trabajos  contratados  se  produzcan  en  las  construcciones  e
instalaciones existentes. b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las
obras e instalaciones contratadas con las existentes. 

3.7. Obrador, depósitos y sanitarios 
El Contratista tendrá obligación de construir, dentro del monto del contrato, según Art. 11
del PBCL Particulares, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con el  Decreto Nº
911/96  Ley  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  de  Trabajo.  Teniendo  en  cuenta  las
necesidades de la obra, el Contratista presentará el diseño, características y todo otro
elemento  que  permita  a  la  Inspección  de  Obra  abrir  juicio  a  los  fines  de  lograr  la
aprobación  con  que  deberá  contar,  previamente  a  la  ejecución  de  todas  las  obras
provisionales para obradores. Podrá ser reemplazado por un obrador rodante. Serán por
cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, etc. que se requieran. Deberá
instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada
cuatro (4) personas y uno (1) exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que
deberán ser  mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el  Contratista.  La
vigilancia  de la  obra estará exclusivamente a cargo del  contratista,  que dispondrá de
personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

3.8. Cartel de obra 
El Contratista  deberá proveer  los Carteles  de Obra los  que ubicará en el  acceso del
terreno de frente a la calle. No obstante esto, la ubicación será oportunamente indicada
por la Inspección de Obra y en cuanto a las características, deberá ajustarse a lo indicado
en el ítem 1.2 de las Condiciones Legales Particulares del presente Pliego. 



MUNICIPALIDAD DE EL BOLSON – RIO NEGRO
MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA “PUESTA EN VALOR PLAZA PAGANO” 

3.9. Transporte 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes
de la demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos
los materiales recuperables,  a juicio de la  Inspección de Obra,  provenientes de dicha
demolición, quedarán a favor de la autoridad competente. Se cargarán sobre camiones
con personal cargo del Contratista y serán trasladados al lugar que indique la inspección
de obra. 

3.10. Cerco de Obra 
El área de la obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco perimetral, el cual,
poseerá en su totalidad un ploteado en rafia impresión full color de 2,10 m de altura según
plano adjunto y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta. Podrá ser liberada
el área en que los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la
Inspección de la Obra. 

Se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para
seguridad  tanto  del  personal  empleado  como  de  los  peatones  y  la  vía  pública,
comprendiendo  la  ejecución  de  vallas  y  cualquier  otro  elemento  necesario  que  la
Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas
deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o sea hasta el
momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente
prohibido colocar publicidad de ningún tipo. 

Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de
la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y
deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. El Contratista deberá contar
con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con
toda la  legislación vigente y  la  Ley  de Tránsito 2449,  Dto.  Reg.779-95 y Ordenanzas
Muncipales, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos. 

4. MOVIMIENTO DE TIERRA 

4.1. Preparación del Terreno
Mediante limpieza se eliminarán del terreno todo material existente, desperdicios o raíces
que puedan dificultar los trabajos. También se despejarán los caminos de acceso a la
obra. 
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4.2. Desmonte
 Se realizarán para llevar el terreno a la las cotas establecidas en el respectivo plano de
nivelación, cuidando de asegurar los desagües pluviales. 

"El  Contratista"  dispondrá  la  marcha  de  los  trabajos  de  manera  tal  que  el  suelo
desmontado,  siempre  que  sea  apto  se  utilice  simultáneamente  en  el  relleno  de  los
terraplenes. 

Si sobrara tierra, deberá retirarla de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección.

4.3. Excavaciones
Se efectuarán de acuerdo a lo que determina en los planos respectivos a lo dispuesto por
la Inspección de la obra. "El Contratista" apuntalará cualquier parte del terreno que por
sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento,
quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen si ello
se produjera. 

4.4. Rellenos y Terraplenamientos
El relleno se efectuará con suelos libres de restos orgánicos o industriales provenientes
de la excavación si son aptos, o de canteras de préstamos seleccionados para lograr la
densidad exigida en su compactación. 

Se distribuirá en capas sucesivas de 20 cm de espesor, manualmente o con máquinas
adecuadas. 

Para lograr la compactación requerida "El Contratista" efectuará los riesgos necesarios a
su cargo. 

Cuando el contenido de humedad sea igual o mayor que el 80% del límite plástico, se
suspenderá la compactación hasta la evaporación del exceso de agua, proceso que será
acelerado  en  caso  necesario  con  un  escarificado  de  aproximadamente  30  cm  de
profundidad. 

Se exigirá, salvo indicación en contrario de las Especificaciones Técnicas Particulares,
una compactación hasta lograr  una densidad no inferior  al  80% a la  obtenida con el
ensayo Proctor Standard. 

Si terminada la compactación se advierte la existencia de zonas elásticas o compresibles
en exceso al paso de cargas, la Inspección podrá ordenar el total reemplazo de esos
suelos y su recompactación. 
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Si  el  terraplenamiento  hubiera  de  efectuarse  en  zonas  inundadas  se  eliminará
previamente el líquido acumulado y la primera capa a colocarse será de granulometría
gruesa que evite el ascenso del agua por capilaridad. 

La Inspección podrá ordenar el retiro de los suelos donde considere necesario para lograr
el saneamiento del mismo y hasta la profundidad que juzgue conveniente en cada caso. 

Para el caso de los pozos ciegos, los mismos serán desagotados y rellenados con tierra
hasta sobrepasar 50 cm. el nivel del agua freática; encima se colocará una capa de cal
viva de 30 cm de espesor y se procederá al relleno completo con capas sucesivas de
tierra de 50 cm de espesor, con abundante riego. 

Durante los treinta días siguientes al del relleno, se seguirá mojándolo y agregando la
tierra  necesaria  a  medida  que  se  produzcan  hundimientos  hasta  que  éstos  hayan
desaparecido. 

La forma de relleno indicada se usará para pozos que no afecten las fundaciones, cuando
suceda que los pozos puedan influir en las fundaciones se establecerá en cada caso un
procedimiento a adoptar. 

5. DEMOLICIONES 

5.1. Generalidades 
Se efectuarán de acuerdo a un plan de trabajo en el que se preverán las medidas de
seguridad  adecuadas,  las  cargas  máximas  a  someter  las  estructuras  y  andamios,
señalamiento y vallados, programación de trabajos y equipos de demolición y seguridad
de construcciones colindantes. 

Todo servicio eléctrico, de gas, agua o cualquier otro, se interceptará fuera de los límites
de la propiedad antes de comenzar los trabajos de demolición.  No deberán dejarse trozos
de vidrios en los alrededores de la Obra.  

La Inspección de obra, teniendo en cuenta las reglamentaciones existentes, aprobará las
medidas de seguridad adoptadas cuando sea necesaria la utilización de explosivos en
demolición. 

5.2. Señales, marcas, soportes, aplicados en obra a demoler: 
Si  la  demolición  afectara  chapas  de  nomenclatura,  numeración  u  otras  señales  de
carácter público, el responsable deberá: 

•  Conservarlas  en  buen  estado,  colocándolas  en  lugar  bien  visible  mientras  dure  la
demolición; 
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• Asegurarlas definitivamente a la obra en caso de edificación inmediata; 

• Entregarlas a la autoridad respectiva si no se edificara inmediatamente. 

Si la demolición afectara marcas de nivelación, soportes de alumbrado, teléfono u otros
servicios públicos, deberá dar aviso con anticipación no menor de 15 días, para que las
entidades interesadas intervengan como corresponda. 

El responsable de la demolición asegurara de modo fehaciente la fecha de aviso. 

5.3. Remoción de especies vegetales 
Se refiere al traslado de especies vegetales a los lugares señalados por las entidades
encargadas de su conservación.  Comprende la marca, identificación y clasificación de las
especies por trasladar, según selección realizada por el Inspector; además el Contratista
deberá efectuar la remoción, traslado, preparación de la nueva localización y colocación
de  los  especímenes,  conforme  a  lo  indicado  en  los  documentos  del  proyecto  o  las
instrucciones del Inspector. 

Su manejo deberá ser realizado de tal forma que los árboles o arbustos no sufran daño
alguno y garanticen su buen desarrollo. 

5.4. Remoción de cercas de alambre 
El Contratista deberá remover, trasladar y reinstalar las cercas de alambre en los nuevos
emplazamientos,  cuando  ello  esté  considerado  en  los  documentos  del  proyecto  o  lo
señale el Inspector. 

El  traslado  deberá  realizarse  evitando  maltratos  innecesarios  a  las  partes  que  sean
manipuladas  o  transportadas.  Si  la  reinstalación  no  está  prevista,  los  elementos
removidos se ubicarán y almacenarán en los sitios que defina el Inspector. 

5.5. Remoción de obstáculos 
Según se muestre en los planos o en las especificaciones particulares,  el  Contratista
deberá  eliminar,  retirar  o  reubicar  obstáculos  individuales  tales  como  postes  de
kilometraje, señales, monumentos y otros. 

Cuando ellos no deban removerse, el Contratista deberá tener especial cuidado, a efecto
de protegerlos contra cualquier daño y proporcionar e instalar las defensas apropiadas
que se indiquen en los documentos citados o sean autorizadas por el Supervisor. 
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5.6. Remoción de servicios existentes 
El  Contratista  deberá  retirar,  cambiar,  restaurar  o  proteger  contra  cualquier  daño,  los
elementos de servicios públicos o privados existentes según se contemple en los planos
del proyecto o las especificaciones especiales. 

Ningún retiro, cambio o restauración deberá efectuarse sin la autorización escrita de la
entidad  que  administra  el  servicio  y  deberán  seguirse  las  indicaciones  de  ésta  con
especial cuidado y tomando todas las precauciones necesarias para que el servicio no se
interrumpa  o,  si  ello  es  inevitable,  reduciendo  la  interrupción  al  mínimo  de  tiempo
necesario  para  realizar  el  trabajo,  a  efecto  de  causar  las  menores  molestias  a  los
usuarios. 

Cuando el trabajo consista en protección, el Contratista deberá proporcionar e instalar las
defensas apropiadas que se indiquen en los planos o las especificaciones particulares o
que sean autorizadas por el Supervisor. 

5.7. Varios. 
El Pliego de Especificaciones Particulares y/o Memoria Descriptiva de la Obra indicarán
los trabajos no especificados aquí y que fueran menester realizar en movimiento de tierra,
demoliciones o preparación del terreno. 

6. SOLADOS 

6.1. GENERALIDADES 
Los trabajos aquí especificados comprenden la provisión y colocación de los solados de la
obra,  según  lo  indicado  en  los  planos  y  en  las  presentes  especificaciones  técnicas
particulares 

Los  distintos  tipos  de  solados,  como  así  también  las  medidas,  formas  y  demás
características de sus elementos componentes se encuentran consignados en los planos,
del pliego de especificaciones técnicas particulares. 

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos  los  casos  a  la  mejor  calidad  obtenible  en  mercado,  debiendo  responder  a  la
condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Los solados a colocar serán de producción estándar y de fácil obtención en el mercado,
evitándose la provisión de elementos de producción discontinuada o de difícil obtención. 
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Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del
costo de selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno
en relación con estas exigencias. 

En  la  colocación  de  los  solados  se  cuidará  especialmente  la  nivelación  general  y
recíproca entre los elementos. 

En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares debiendo
estar dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos
y que complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

Las superficies estarán limpias, parejas y niveladas, libres de cualquier elemento extraño
(grasa, aceite, materiales disgregados, salpicaduras de pintura, etc.) y serán barridas con
escoba. 

Los nidos y las áreas desparejas, en los contrapiso y carpetas, se rellenarán previamente
a la ejecución de los pisos. 

Antes  de  iniciar  la  colocación  de  las  baldosas,  el  Contratista  deberá  solicitar  a  la
Inspección de Obra las  instrucciones para  la  distribución y  centrado de los  mosaicos
dentro de los locales, confirmando las indicaciones contenidas en los planos. 

La posición del arranque con baldosa entera será aprobada, previamente al inicio de la
colocación, por la Inspección de Obra.

Las  baldosas  se  cortarán  y  perforarán  mecánica  y  prolijamente  para  escuadrarlas
alrededor de cajas de piso, rejillas, cámaras, etc.  Se pulirán los cortes necesarios con
una piedra fina. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma manual.  Todas
las piezas, que requieran corte, serán recortadas únicamente en forma mecánica. 

En todos los sectores en que deban colocarse tapas de inspección, éstas se construirán
de ex-profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el solado, y se
colocarán reemplazando a estas, en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas
cortadas. 

Donde se instalen bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las
medidas  de  las  piezas,  se  las  ubicará  en  coincidencia  con  dos  juntas,  cubriendo  el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. 

La variación máxima del aplomado tolerable, será de 2 mm en más o en menos por cada
3 m., cuando se coloque una regla metálica sobre la superficie en cualquier sentido. 
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Se suministrarán todas las piezas de baldosa cerámica necesarias para una colocación
completa y terminada. 

El embaldosado y los adhesivos se colocarán de acuerdo con las instrucciones de los
fabricantes de ambos. Se efectuará un control general del embaldosado golpeando las
baldosas una vez colocadas. Se reemplazarán aquellas que suenen huecas. 

La  colocación  de  los  pisos  y  revestimientos  se  hará  con  el  adhesivo  especificado,
tomando el debido cuidado de seleccionar las baldosas. 

No se aceptarán escalladuras de ángulos y bordes ni  defecto alguno en las baldosas
colocadas. 

En  la  colocación  se  asegurará  un  ancho  constante  de  juntas  mediante  el  uso  de
separadores de alambre, hoja de sierra o chapa, insertos en las juntas de los cuatro lados
de cada baldosa. 

Estos separadores serán retirados antes de la limpieza para la operación de empastinado.

Se cerrarán al paso los lugares embaldosados hasta que el material de asiento del piso
haya  fraguado  totalmente  e  igual  precaución  se  adoptará  con  posterioridad  al
empastinado. 

El material de asiento de las baldosas se dejará fraguar 48 horas como mínimo, antes de
comenzar a colocar la pastina. 

El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las
tareas inherentes al Contratista. 

7. PARQUIZACIÓN 

Los trabajos se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones
detalladas en el presente pliego de especificaciones técnicas particulares, así como a las
indicaciones que durante el replanteo y marcha de las tareas imparta la Inspección de
Obra,  recomendándose  por  estacionalidad  los  meses  de septiembre a  marzo para  la
plantación de vegetación. Las empresas oferentes deberán acreditar su especialización
en el rubro, mediante la presentación de sus antecedentes, los que incluirán un listado de
sus últimos cinco trabajos realizados, o los que consideren más relevantes. El oferente
deberá señalar  un profesional  idóneo para la  conducción técnica  de los  trabajos y  el
manejo  de  los  aspectos  agronómicos  y  biológicos  de  los  mismos,  debiendo  estar  la
Inspección  de  parquización  a  cargo  de  Ingenieros  Agrónomos,  Licenciados  en
planificación  y  diseño  del  Paisaje,  Arquitectos  paisajistas  y  Técnicos  Arboricultores  o
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forestales. No podrán hacerse sustituciones de los insumos especificados. Si el material
de parquización especificado no puede obtenerse, se deberán presentar pruebas de no-
disponibilidad en el momento de la contratación, junto con la propuesta para la utilización
de material  equivalente  que deberá aprobar  la  Inspección de Obra y/o  Inspección de
parquización.  La  Inspección  de  Obra  y/o  Inspección  de  parquización  podrá  exigir
oportunamente  la  inspección  de  las  plantas  en  el  lugar  de  procedencia  (vivero  o
productor), para su conformidad. En ese caso los gastos de traslado de la Inspección de
Obra serán a cuenta del contratista. La tierra y enmiendas orgánicas serán aceptadas
previa  entrega  de  muestra  en  obra.  Los  cálculos  de  materiales  complementarios  son
estimativos,  pudiendo  variar  en  más  o  menos  un  10%.  Los  materiales  deberán  ser
protegidos del deterioro durante la entrega y acopio en el emplazamiento del trabajo. Las
mangueras  u otros  medios  de conducción del  agua para riego serán provistos  por  el
Contratista de Parquización. La Inspección de Obra y/o Inspección de parquización se
reserva  el  derecho  de  señalar  en  inspecciones  posteriores  a  las  recepciones
provisionales, la presencia de defectos latentes, enfermedades o parásitos. Deberá ubicar
el  obrador,  según  ubicación  indicada  por  la  Inspección  de  Obra  y/o  Inspección  de
parquización. Durante el trabajo de Parquización, se deberán mantener limpias las áreas
pavimentadas y en forma ordenada el área de trabajo. Proteger los materiales para el
trabajo de Parquización contra los daños provocados a causa de los trabajos de otros
contratistas y empresas, y de personas ajenas al lugar. Mantener la protección durante los
períodos de plantación y mantenimiento. En el caso que se dañaran materiales por causa
de los trabajos de plantación, se reemplazaran o repararan estos. Se deberá solicitar el
retiro  del  lugar  de  trabajo  de  todos  los  materiales  excedentes,  tierra,  escombros  y
equipos. 

8. RELEVAMIENTO PLANIMETRICOS Y CATEOS 

Asimismo, El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los
sectores donde se ejecutará la obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa
y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la
Inspección  de  Obra.  Al  término  de  los  ensayos  y  estudio  del  terreno,  el  Contratista
presentará  una  memoria  técnica  e  informe  que  deberá  cumplir  con  detalles  y  datos
exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará
el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su aprobación
por la Inspección de Obra. El relevamiento planialtimétrico y cateos necesarios requeridos
por la Inspección de Obra indique, como así también la documentación técnica completa
del proyecto ejecutivo deberán ser presentados para su aprobación ante la Inspección de
Obra.
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Nota: El corte de los planos es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación
de niveles y tapadas existentes.

9. DOCUMENTACION GRAFICA, PROYECTO EJECUTIVO 

Se considerarán las especificaciones de generalidades, especialmente en el conocimiento
de la obra e interpretación de la documentación, la responsabilidad del contratista y el
Informe final, bajo la supervisión de la Inspección de obra. 

10. LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACION 

El Contratista deberá efectuar la limpieza previa, el replanteo y la nivelación de las obras,
informando a la Inspección de Obra el momento en que dichas tareas se llevarán a cabo.
Realizará  el  trazado,  amojonado  y  verificación  de  ejes  y  niveles  de  referencia.  El
Contratista deberá efectuar  la  limpieza y preparación de las áreas afectadas para las
obras  correspondientes  al  predio,  que  comprenden  los  siguientes  trabajos:  cascotes,
escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del área a intervenir. La
Inspección  de  Obra  estará  facultada  para  exigir,  si  lo  creyera  conveniente,  la
intensificación de limpiezas periódicas.  Los ejes de referencia serán materializados en
forma visible y permanente mediante tendidos de alambre tomados a puntos fijos,  en
forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la
verificación  del  trazado.  Teniendo  en  cuenta  las  condiciones  particulares  donde  se
desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de
personal  de  limpieza,  debiendo  mantener  limpio  y  libre  de  residuos  de  cualquier
naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará
la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial
y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, que haya quedado
sucio y requiera lavado. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera
conveniente,  la  intensificación de limpiezas periódicas.  Los residuos producidos por la
limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

11. VARIOS 
11.1 Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Inspección
de Obra y deberán responder a las normas IRAM. 
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11.2 Limpieza Periódica y Final de Obra 
Es obligación del Contratista, mantener la limpieza en la obra y en el obrador, no podrá
acumular basura sin embolsarla y retirarla diariamente. Los materiales sobrantes de las
obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. A la terminación
de los trabajos deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado
de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad. 

11.3 Tramites, Derechos y Planos conforme a Obra 
Al finalizar la obra, el Contratista deberá entregar al organismo a cargo de la Inspección
de Obra, en original, todos los planos Conforme a Obra en papel y formato digital. Su
aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 

11.4 Informe Final de Obra 
Antes que se realice la Recepción Definitiva de las obras y como requisito indispensable
para ésta, el Contratista deberá entregar un informe final que incluya planos "conforme a
obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe final, a la Inspección de
Obra. a) Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus
características  y  marcas.  b)  Listado  de  los  subcontratistas  que  hubieran  efectuado
trabajos en la obra. c) Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras
tantas al finalizar los mismos. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del
Contratista.  Su  incumplimiento  dejará  al  contrato  inconcluso,  impidiendo  la  recepción
definitiva y la liquidación final de la obra. d) Documentación completa, planos y puntos a, b
y c, en formato digital (2 copias), dibujos en Autocad 14 o superior.
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1.0 TRABAJOS PRELIMINARES
La totalidad de la documentación anexa que forma parte del presente pliego deberá tomarse como
anteproyecto.

Documentación anexa:

01_MEB Plaza Pagano_Relevamiento
02_MEB Plaza Pagano_ Demolición
03_MEB Plaza Pagano_ Movimiento de suelos
04_MEBPlaza Pagano_ Arquitectura general
05_MEBPlaza Pagano_ Arquitectura
06_MEB Plaza Pagano_ Detalles Pasarela 
07_MEB Plaza Pagano_ Detalles Pasarela 
08_MEB Plaza Pagano_ Detalles Auditorio
09_MEB Plaza Pagano_ Detalles Patio de juegos
10_MEB Plaza Pagano_ Detalles Equipamiento
11_MEB Plaza Pagano_ Alumbrado 
12_MEB Plaza Pagano_ Alumbrado 
13_MEB Plaza Pagano_Paisajismo
14_MEB Plaza Pagano _Riego 

Los planos ejecutivos de proyecto serán presentados a la Inspección de Obra para su aprobación,
previo al inicio de la obra. La Empresa Contratista no podrá realizar tareas de ejecución salvo los
trabajos preliminares hasta tanto no reciba por escrito aprobación de dicha documentación. Los
planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones deberán ser ejecutados
en su totalidad por la Empresa Contratista y sus gastos contemplados dentro de la propuesta
económica que realizará la Empresa Contratista. La documentación a entregar será:

Planos ejecutivos de obra:
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.
. Cortes escala 1.50.
.  Detalles escala 1.10 /  1.20 de todos los elementos conflictivos o a resolver y aprobar por la
Inspección de Obra.
. Plano de instalación eléctrica escala 1.50
. Plano de instalación sanitaria escala 1.50
. Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50
. Plano de paisajismo escala 1.50
. Plano de solados con juntas de dilatación escala 1.50
. Plano de instalación de riego 1.50

Planos conforme a obra:
.Plantas escala 1.50. Todas las necesarias.
. Cortes escala 1.50. Mínimo cuatro.
. Detalles escala 1.10 / 1.20
. Planta de instalación eléctrica escala 1.50
. Plano de instalación sanitaria escala 1.50
. Plano de pendientes de escurrimiento escala 1.50
. Plano de paisajismo escala 1.50
. Plano de solados con juntas de dilatación escala 1.50
. Plano de instalación de riego 1.50
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Cálculos estructurales:
Planillas de cálculo estructural para las estructuras que lo requieran. Deberán ser confeccionadas y
firmadas por un profesional idóneo.
La Empresa Contratista deberá presentar el relevamiento planialtimétrico. Realizará los cateos, en
un todo de acuerdo a la  Inspección  de  Obra.  Se requerirá  informe con firma competente por
agrimensor. Para realizar el replanteo de las tareas, deberá informar a la Inspección de Obra el
momento en que las mismas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de
ejes y niveles de referencia.

1.1. OBRADOR, DEPOSITOS, SANITARIOS
Los trabajos consistirán en la realización de un obrador en espacio a determinar en conjunto con la
Inspección de Obra. Los baños químicos serán dos y contarán con inodoro, mingitorio, lavatorio,
bomba auto limpiante, ventilación de tanque y cerradura. Se contemplará su limpieza en forma
semanal durante el periodo que dure la obra. El personal de obra deberá cumplir con lo estipulado
por la UOCRA.

1.2. CARTEL DE OBRA
Se ejecutará conforme lo especificado. 

La Contratista deberá contemplar la instalación de los Carteles de Obra, en la zona donde
se ejecutarán los trabajos y en los lugares a indicar por la Inspección.

MODELO DE CARTEL DE OBRA
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Las medidas del (1) cartel de obra serán: DOS (2) metros de alto y TRES (3)  metros de
ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.

NOTA: según envergadura de la obra: el texto puede ser el siguiente “Las medidas de los
dos (2) carteles de obra serán de DOS (2) metros de alto y TRES (3)  metros de ancho o
medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente” o también puede ser “Las
medidas del (1) cartel de obra serán: de CUATRO (4) metros de alto y SEIS (6)  metros de
ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente”

Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o
BlockOut  o  Mesh (microperforada  para  montar  en  bastidores)  o  equivalente  similar  o
superior. Impresión a cuatro colores. Terminación laqueado mate o similar que asegure la
durabilidad  de  los  carteles  durante  el  tiempo  que  dure  la  obra  y  permanezcan  a  la
intemperie.  En  caso  de  no  contar  con  terminación,  pueden  imprimirse  utilizando  un
sistema que remplace la protección de la  terminación, asegurando su duración.

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente
sujeción que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocará dependerá de
su ubicación y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la
seguridad y las condiciones óptimas de visibilidad.

El diseño será provisto por la Subsecretaria de Obras Públicas de la Nación. En
tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así
como garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra.
Si se rompiera o se viera afectado en su materialidad durante el tiempo que
dure la obra deberá ser repuesto por el contratista.

1.3. CARTEL RENDER DE OBRA SEGÚN PLIEGO
La Empresa Contratista deberá realizar renders de la  obra para ser colocados en los
carteles. Éstos serán de las mismas dimensiones y características del cartel de obra y se
colocarán al lado de éstos. La Inspección de Obra determinará cuáles serán los renders o
fotomontajes  a  realizar.  La  inspección  de  obra  determinará  el  lugar  donde  serán
colocados. La Empresa Contratista se compromete a mantener el perfecto estado de la
cartelería durante todo el período que media entre su colocación y la Recepción Definitiva
de los trabajos. Los carteles deberán ser retirados por la Empresa Contratista cuando la
inspección de obra lo determine.

1.4. CIERRE DE LA OBRA (CERCO DE SEGURIDAD)
La Empresa  Contratista  deberá  colocar  un  cercado de  protección  en  los  laterales  del  área  a
intervenir, o bien en sectores parciales de trabajo cuando se considere necesario. El mismo deberá
impedir el acceso de personas y/o vehículos al sector. Se deberá prestar especial atención de no
dañar los solados existentes con dicho cerramiento. Si la Inspección de Obra no indica lo contrario
dicho cerco tendrá una altura de 2m, y estará conformado por módulos de 2 x 2m de bastidor
metálico, malla sima 15 x 15cm y media-sombra, con pie de apoyo. Se realizarán los accesos
correspondientes según lo indique la Inspección de Obra.
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1.5. LIMPIEZA DE PREDIO
La Empresa Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas a las
obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles
secos, mamposterías, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza fuera del
predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la limpieza del espejo de aguay el arroyo ubicado
en Plaza Pagano. Deberá retirar todos los residuos, extraer la vegetación que se encuentra en el
fondo del mismo y mantener en perfecto estado el espejo de agua mientras dure la obra. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de
limpiezas periódicas semanales sin sobre costo alguno. El retiro de los residuos de la limpieza o
restos generales del desmonte quedan a cargo de la Empresa Contratista.

2.0. DEMOLICIONES
El  presente  ítem  tiene  por  finalidad  establecer  las  especificaciones  técnicas  particulares  de
demolición  para  las  obras  a  que  se  refiere  la  presente  documentación,  con  carácter
complementario de las generales de este pliego.

2.1. DEMOLICION DE PISO Y CONTRAPISO A MAQUINA
La Empresa Contratista realizará las tareas de demolición de pisos y contrapiso en los sectores
indicados en los planos 02 MEB _ Demolición y según indique Inspección de Obra. 
Se retiraran las lajas existentes en sectores de veredas a demoler, y serán entregadas al municipio
en lugar indicado.
Se estipulará la reutilización de los escombros para la realización de nuevos contrapisos o rellenos
de cascotes necesarios para la materialización de trabajos de albañilería propuestos por proyecto y
según indique  la Inspección la Obra. En caso de traslado el destino de las mismas, quedando a
cargo de la Empresa Contratista el  traslado hacia  el  área indicada por la  Municipalidad de El
Bolsón y según indique la Inspección de Obra. De quedarse la Empresa Contratista con lo retirado,
deberá considerar su valor residual.

2.2. PICADO DE REVOQUE EXISTENTE
La Empresa Contratista realizará el picado del revoque existente de la pared perimetral del espejo
de agua y tendrá especial cuidado en evitar roturas o desmoronamientos de la misma y del camino
peatonal existente. Este revoque será retirado en todo el alto de la pared. Será responsabilidad de
la  Empresa Contratista  retirar  todos los residuos generados por  esta  tarea y  dejar  el  área en
perfectas condiciones. Previo a la ejecución del picado del revoque existente se deberá proceder al
vaciamiento del espejo de agua para asegurar que las tareas se realicen correctamente. La pared
deberá quedar en condiciones para recibir el revoque hidrófugo fratachado y filtrado a plomo.
La  Empresa  Contratista  realizará  las  tareas  de  picado  y  revoque  existente  en  los  sectores
indicados en los planos02_MEB. Y Según indique Inspección  de Obra.

2.3. DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA
La Empresa Contratista demolerá en forma total todos los elementos de mampostería indicados en
los planos02_MEB- Demolición y según lo indique la Inspección de Obra. Se demolerán también
las bases existentes de los mismos, en los sectores donde se demolieron las bases se rellenará
con  tierra  o  tosca,  según  corresponda.  Los  elementos  a  demoler  serán  los  bancos  lineales
existentes, la escalera ubicada en el acceso central desde Av. San Martín y las tres bajadas al
espejo de agua en Plaza Pagano 
La Inspección de Obra definirá si los escombros de material  serán reutilizados en la obra. En caso
que no sean  reutilizados,  queda a cargo  de  la  Empresa  Contratista  el  traslado  hacia  el  área
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indicada por la Municipalidad de El Bolsón y según indique la Inspección de Obra. De quedarse la
Empresa Contratista con lo retirado, deberá considerar su valor residual.

2.4.  RETIRO  DE  EQUIPAMIENTO  EXISTENTE  (INCLUYE
DEMOLICION DE BASES Y RELLENO)

La Empresa Contratista retirará el equipamiento existente que se encuentra en Plaza Pagano, y
todos  los  elementos  que  no  pertenezcan  al  proyecto,  estos  mismos  serán  indicados  por  la
Inspección  de  Obra.  El  retiro  del  equipamiento  incluye  el  retiro  de sus bases,  con el  cuidado
necesario  sobre  todos  aquellos  que  sean  a  reutilizar  para  la  construcción  de  otro  tipo  de
equipamiento,  según  lo  indique  el  presente  pliego  y  la  Inspección  de  Obra.  Los  espacios
resultantes  de la demolición de las bases se rellenarán con tierra  y material  de relleno,  y se
terminará con el  mismo material  que el  sector contiguo.Segúnlosplanos02_MEB_ Demolición y
según lo indique la Inspección de Obra.
La  Empresa  Contratista  retirará  todo  el  equipamiento  que  sea  necesario  de  acuerdo  a  las
exigencias del proyecto con previa aprobación de la Inspección de Obra. La disposición final de los
objetos retirados deberán ser trasladados al lugar que indique la Inspección de Obra, dentro de la
ciudad de El Bolsón, el costo del traslado deberá estar incluido dentro de la propuesta económica a
realizar por la Empresa Contratista. 

Retiro de equipamiento de madera en sector Patio de Juegos
Será responsabilidad de la Empresa Contratista el retiro del equipamiento existente ubicado en
Plaza Pagano a la altura de Perito Moreno y Pellegrini. Se deberá retirar todo el equipamiento del
sector. La demolición del equipamiento incluye el retiro de sus bases y los espacios resultantes  de
la demolición de las bases se rellenarán con tierra y material de relleno.

Retiro de Parada de colectivos
Será responsabilidad de la Empresa Contratista el retiro de la Parada de colectivos ubicada en
Plaza  Pagano  en  la  intersección  de  Av.  San  Martín  y  Pellegrini.  Se  deberá  retirar  toda  la
infraestructura de la misma: techos, postes y asiento de madera; bases del asiento y respaldo de
material. La demolición del equipamiento incluye el retiro de sus bases y los espacios resultantes
de la demolición de las bases se rellenarán con tierra y material de relleno. 

Retiro de equipamiento de madera Muelle Espejo de Agua
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la demolición y el retiro del muelle de madera
existente ubicado en el espejo de agua de Plaza Pagano. Se deberá retirar el elemento en su
totalidad, incluyendo los apoyos, solado, barandas y otros. La demolición del equipamiento incluye
el retiro de sus bases y los espacios resultantes  de la demolición de las bases se rellenarán con
tierra y material de relleno.

2.5. DEMOLICION DE HORMIGÓN ARMADO
Gradas de Anfiteatro
Estará  a  cargo  de  la  Empresa  Contratista  la  demolición  de  las  gradas  de  hormigón  armado
ubicadas en el anfiteatro de Plaza Pagano, debiendo demoler y retirar la totalidad de las mismas
incluyendo los cuatro niveles de gradas. Se estipulará la reutilización de los escombros  para la
realización de nuevos contrapisos o rellenos de cascotes necesarios para la materialización de
trabajos de albañilería propuestos por proyecto y según indique  la Inspección la Obra. En caso de
traslado, el destino de las mismas quedará a cargo de la Empresa Contratista y el destino será el
indicado por la Municipalidad de El Bolsón y según indique la Inspección de Obra. De quedarse la
Empresa Contratista con lo retirado, deberá considerar su valor residual.
La Empresa Contratista demolerá todas las construcciones o elementos de hormigón armado y
mampostería de las gradas que sean necesarios de acuerdo a las exigencias del proyecto. Los
mismos estarán indicados en los planos 02_MEB_ Demolición o según indique la Inspección de
Obra.
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2.6. DEMOLICION DE CORDON
La Empresa Contratista demolerá los cordones de hormigón existentes para la construcción de los
nuevos vados peatonales, según planos02 MEB_ Demolición o según lo indique la Inspección de
Obra. La Inspección de Obra definirá si los escombros de material  serán reutilizados en la obra.
En caso que no sean reutilizados, queda a cargo de la Empresa Contratista el traslado hacia el
área  indicada  por  la  Municipalidad  de  El  Bolsón  y  según  indique  la  Inspección  de  Obra.  De
quedarse la Empresa Contratista con lo retirado, deberá considerar su valor residual.

3.0. MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS (MANO DE OBRA)   
La Empresa Contratista efectuará los trabajos de rellenos y terraplenamientos hasta alcanzar los
niveles  requeridos  por  proyecto.  El  relleno  deberá  conformar  un  suelo  firme  que  podrán  ser
escombros, tierra o materiales residuales de la obra autorizados por la Inspección de Obra. Se
deberán realizar estos rellenos debajo de los contrapisos de los solados del patio de juegos y en
los lugares que lo requiera debajo de las losetas de hormigón pretensado. En todas las superficies
a realizar  rellenos y  terraplenamientos se deberán compactar  para asegurar  su estabilidad.  El
material  de  relleno  será  depositado  en  capas,  que  no  excedan  de  0,15m.  Cada  capa  será
compactada por cilindradas u otro medio  apropiado hasta llegar a una densidad acorde a los
trabajo a realizar sobre ellas. El  material  de relleno será humedecido,  si fuera necesario,  para
obtener la densidad especificada.

Pequeños escenarios en Pasarela Espejo de Agua Plaza Pagano
Se aplicará tierra y escombros como relleno en los dos extremos de la pasarela perimetral del
espejo de agua de Plaza Pagano, debajo de las losetas pretensadas. Se realizará el relleno para
respetar los niveles de proyecto y así lograr un desnivel para generar los ensanches de la pasarela
que funcionarán como pequeños escenarios.Según los planos 03_MEB_ Movimiento de suelos o
según lo indique la Inspección de Obra.

Patio de juegos Plaza Pagano
Se aplicará tierra y escombros como relleno para nivelar la superficie del nuevo patio de juegos
ubicado en Plaza Pagano. Se realizará el relleno para respetar los niveles de proyecto y asegurar
la correcta utilización del patio de juegos. Se deberán contemplar las pendientes mínimas para el
escurrimiento de agua de lluvia. La Empresa Contratista hará el relleno necesario y contemplará el
nivel que requieran las tareas de albañilería a ejecutar.Según los planos 03_MEB_ Movimiento de
suelos y o según lo indique la Inspección de Obra.

3.2. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS (APORTE DE RELLENO Y
MANO DE OBRA)

La Empresa Contratista aportará y efectuará los trabajos de rellenos y terraplenamientos hasta
alcanzar los niveles requeridos por proyecto. La tierra deberá conformar un suelo firme y será libre
de escombros y cualquier otro desperdicio que impida la homogeneidad absoluta de la tierra. La
calidad final del suelo será aprobada por la Inspección Obra. En todas las superficies a realizar
rellenos y terraplenamientos se deberán compactar para asegurar su estabilidad. El material de
relleno será depositado en capas, que no excedan de 0,15m. Cada capa será compactada por
cilindradas u otro medio  apropiado hasta un 95% de densidad máxima del terreno. El material de
relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la densidad especificada.

Pendientes entre terreno natural y Pasarela Espejo de Agua Plaza Pagano
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La Empresa contratista deberá aportar y aplicará tierra de relleno en los sectores entre el nivel de
la pasarela y el terreno natural contiguo. La Empresa Contratista hará el relleno reservando un
mínimo de  profundidad para tierra  negra para  nivelación fina en las  áreas  de  césped y tierra
abonada en las superficies de cantero.Según los planos03_MEB_ Movimiento de suelos osegún lo
indique la Inspección de Obra.

Lomadas Anfiteatro
La Empresa contratista deberá aportar y aplicará tierra de relleno en los dos laterales del Anfiteatro
de Plaza Pagano y debajo de las nuevas gradas. Se realizará el relleno para salvar la diferencia de
altura entre el nivel del terreno existente y las nuevas gradas del Anfiteatro. Se deberán respetar
los  niveles  de  proyecto.  La  Empresa  Contratista  hará  el  relleno  reservando  un  mínimo  de
profundidad para tierra negra para nivelación fina en las áreas de césped y tierra abonada en las
superficies  de  cantero.Según  los  planos  03_MEB_ Movimiento  de  suelos según  lo  indique  la
Inspección de Obra.

3.3. DESMONTE Y NIVELACION
La Empresa Contratista efectuará los trabajos de desmonte y nivelación de tierra en las superficies
indicadas en los planos 03_MEB_ Movimiento de suelos, hasta alcanzar los niveles requeridos por
proyecto para la construcción de las terrazas del nuevo patio de juegos ubicado en Plaza Pagano,
tal como indican los planos  03_MEB_ Movimiento de suelos o según indique la Inspección de
Obra.
 El terreno será llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas, con tolerancia en
más o menos 3 cm o según lo indique la Inspección de Obra.

4.0. HORMIGON ARMADO
4.1. SOLADO DE LOSETAS PRETENSADAS DE PASARELA
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la provisión, ejecución y colocación del solado de
losetas pretensadas en toda la pasarela perimetral  del  espejo de agua de Plaza Pagano. Las
dimensiones  de  las  losetas  prefabricadas  serán  de  9  (nueve)  centímetros  de  alto,  25a  30
centímetros de ancho y largos no menores a 2,38 (dos con treinta y ocho) metros. La estructura de
las losetas deberá soportar los esfuerzos de compresión exigidos y los de tracción en los sectores
de voladizo. La Empresa Contratista deberá cortar las losetas en los tramos que sean necesarios
para adaptar las mismas al proyecto, asegurando que la terminación de las mismas sea perfecta y
lisa, sin ningún tipo de salientes o imperfecciones.
El  solado de losetas pretensadas se colocará sobre el  solado de laja  existente ubicado en el
perímetro del espejo de agua y sobre la tierra en el caso de que el ancho de la pasarela supere al
solado anterior. Las losetas apoyarán sobre la viga de fundación a construirse en el perímetro
interno de la pasarela, y deberá encastrar perfectamente con la viga de cierre de hormigón armado
a ejecutar en el perímetro externo de la pasarela. Las losetas no podrán generar ningún tipo de
movimiento frente al uso peatonal propuesto. 
La Empresa Contratista deberá respetar los niveles definidos por proyecto y realizar las tareas
necesarias para asegurar la estabilidad y la correcta colocación del solado de losetas. La Empresa
Contratista proveerá todos los materiales, herramientas, equipos e instrumentos necesarios para
este ítem.
Las losetas serán de hormigón armado H30 pretensado y vibrado, armadura según el  cálculo
correspondiente.  La  Empresa  Contratista  presentará  muestras  a  la  Inspección  de  Obra,  quien
aprobará o realizará los pedidos de correcciones correspondientes. La cara expuesta deberá ser
lisa y las juntas deberán ser cerradas.
El cierre de juntas se realizara con hormigón H21 como mínimo, con la colocación de un hierro ø6
en la misma, y su terminación será a la llana, perfectamente lisa.
El solado tendrá la pendiente mínima necesaria para asegurar el escurrimiento de agua de lluvia
hacia el espejo de agua.
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Las superficies serán perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes,
cantos vivos, dientes o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o
cualquier  elemento  metálico  o  cortante.  La  Empresa  Contratista  propondrá  el  sistema  de
colocación de las mismas, el cual estará sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Según los planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, 
o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos 06_MEB_
Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela.

4.2. VIGA DE FUNDACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE PASARELA
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la ejecución de una viga de fundación de hormigón
armado in situ en todo el perímetro interno de la pasarela perimetral al espejo de agua de losetas
pretensadas. Las dimensiones de la misma serán de 20 (veinte) centímetros de alto, 10 (diez)
centímetros de ancho y largo variable dependiendo del proyecto. La misma irá colocada sobre la
superficie de camino de laja existente que se demolió. La ubicación de la misma deberá respetar
los niveles de proyecto para asegurar que las losetas pretensadas de la pasarela apoyen sobre la
viga de fundación. 
La misma será de hormigón armado H30 y armadura según el cálculo correspondiente (no podrá
ser menor a Ø6 (seis) mm). La Empresa Contratista realizará muestras para ser presentadas a la
Inspección de Obra, quien aprobará o realizará los pedidos de correcciones correspondientes. 
Las superficies serán perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes,
cantos vivos, dientes o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o
cualquier  elemento  metálico  o  cortante.  La  Empresa  Contratista  propondrá  el  sistema  de
construcción de los mismos, los cuales estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Segundos planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, 
o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos 06_MEB_
Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela.

4.3. VIGA DE CIERRE DE HORMIGÓN ARMADO DE PASARELA
La  Empresa  Contratista  deberá  ejecutar  una  viga  de  cierre  de  hormigón  armado  en  todo  el
perímetro externo de la pasarela de losetas pretensadas del espejo de agua de Plaza Pagano. Las
dimensiones de la misma serán de 40 (cuarenta) centímetros de alto, 20 (veinte) centímetros de
ancho y largo variable dependiendo del proyecto. La viga tendrá una buña de 10 (diez) x 10 (diez)
centímetros donde encastrarán las losetas pretensadas.
Una  vez  colocadas  las  losetas  se  deberá  cerrar  la  junta  resultante  con  mortero  cementicio
expansivo tipo terminado a la llana.
Las vigas de cierre serán de hormigón armado H21visto,  ejecutadas con encofrados fenólicos
nuevos o madera cepillada, y armadura según el cálculo correspondiente (no podrá ser menor a
Ø10 (diez) mm. Las aristas superiores estarán rebajadas, evitando los ángulos vivos. La Empresa
Contratista realizará muestras para ser presentadas a la Inspección de Obra, quien aprobará o
realizará los pedidos de correcciones correspondientes. La viga tendrá la pendiente necesaria para
asegurar el escurrimiento de agua y deberá empalmar perfectamente con las losetas pretensadas
de la pasarela del espejo de agua. 
Las superficies serán perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes,
cantos vivos, dientes o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o
cualquier  elemento  metálico  o  cortante.  La  Empresa  Contratista  propondrá  el  sistema  de
construcción de los mismos, los cuales estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
Según los planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, 
o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos 06_MEB_
Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela.

4.4. BASES Y TRONCOS DE VIGA DE CIERRE
La Empresa Contratista deberá ejecutar bases de hormigón armado para el apoyo de la viga, de
dimensiones según el cálculo.
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Estas bases y troncos de columna se deberán proyectar de tal manera que no queden a la vista y
brinden el apoyo necesario a la viga de cierre.
La Empresa Contratista propondrá el sistema de construcción de las mismas, los cuales estarán
sujetos a la aprobación de la Inspección de Obra. Según los planos04_MEB_ Arquitectura general,
05_MEB_ o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos
06_MEB_ Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela.

4.5. MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGON ARMADO
La Empresa Contratista deberá proveer y construir muros de contención en los laterales del sector
del patio de juegos. Estos muros serán de hormigón armado, tendrán un ancho de 10 cm y se
construirán sobre una base corrida de hormigón armado la cual estará incluida en este ítem. Estos
muros se utilizarán para tomar las diferencias de niveles entre los canteros, caminos y límites del
patio de juegos. Se deberán construir a plomo deberá tener una terminación lisa y pareja con sus
aristas superiores rebajadas para evitar los cantos vivos. Las superficies serán perfectamente lisas
y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes, cantos vivos, dientes o cualquier tipo de
imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o cualquier elemento metálico o cortante.
Según los  planos04_MEB_ Arquitectura general,  05_MEB_ Arquitectura,  o  según lo  indique  la
Inspección de Obra.  Los detalles estarán indicados en los planos 09_MEB_ Detalles Patio de
juegos.

5.0. ALBAÑILERÍA
5.1. BANCOS CORRIDOS CON TAPA DE HORMIGON, ESTRUCTURA

DE MAMPOSTERIA Y  REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA EN
DOS CARAS

La  Empresa  Contratista  realizará  los  bancos  corridos  con  tapa  de  hormigón,  estructura  de
mampostería y revestimiento de piedra bola en las dos caras, en los sectores indicados de Plaza
Pagano. La estructura de los mismos será un muro de ladrillo hueco del 12, y tendrá una altura de
40 (cuarenta) centímetros, un ancho de 12 (doce) centímetros y el largo será variable dependiendo
del proyecto. Por debajo de la estructura de mampostería, se realizará una base de Hormigón con
malla Q92 de 15 cique volara 10 cm a los lados del banco, apoyada sobre una base de relleno
compactado. 
La  tapa  del  banco  corrido  será  de  hormigón  armado  in  situ,  la  Empresa  Contratista  deberá
realizarla con hormigón armado H21 y armadura según cálculo, como mínimo Q92. 
La Empresa Contratista realizará muestras para ser presentadas a la Inspección de Obra, quien
aprobará o realizará los pedidos de correcciones correspondientes. Todas las superficies planas
poseerán  una  pendiente  mínima  del  2%  para  escurrimiento  de  agua.  Las  superficies  serán
perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes, cantos vivos, dientes
o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o cualquier elemento
metálico o cortante. Los encofrados a utilizar serán fenólicos de 18 mm para la tapa y se utilizarán
puntales para sostener los mismos. La tapa tendrá una altura de 10 (diez) centímetros, un ancho
de 50 (cincuenta) centímetros y el largo será variable dependiendo del proyecto. Se le deberá
colocar esquineros al encofrado para evitar los ángulos vivos de las aristas superiores.
Para el  revestimiento,  la Empresa Contratista deberá utilizar piedra bola de río de la zona. El
mismo deberá recubrir la estructura de mampostería con un mortero cementicio y procederá a la
colocación de las piedras bolas en ambas caras del muro, colocándolas de abajo hacia arriba y
procurando cubrir al máximo la superficie para evitar que quede el mortero a la vista. Se admitirá
una junta de mortero de hasta 1 cm de ancho y el plomo del revestimiento no podrá superar el de
los frentes de la tapa de hormigón. No podrán quedar rastros ni manchas de mortero en sobre el
revestimiento  de  piedra,  solados  o  tapas  de  hormigón.  La Inspección  de  Obra  podrá  pedir  la
recolocación del revestimiento, si así lo considerase sin costo alguno.
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Según los  planos04_MEB_ Arquitectura general,  05_MEB_ Arquitectura,  o  según lo  indique  la
Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en el plano 10_MEB_ Detalles Equipamiento.

5.2. AUDITORIO GRADAS CON TAPA DE HORMIGON, ESTRUCTURA
DE MAMPOSTERIA Y REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA

La Empresa Contratista proveer y construir las nuevas gradas para el anfiteatro ubicado en Plaza
Pagano.  Este  ítem  incluirá  la  provisión  y  ejecución  de  todos  los  trabajos  necesarios  para  la
ejecución de las gradas. Estará compuesta por tapas de hormigón, estructura de mampostería y
revestimiento de piedra bola en las caras visibles. Las gradas tendrán tres niveles en el perímetro
del anfiteatro, en el borde del espejo de agua, tendrán dos niveles y pendiente para que sean
utilizadas  como reposeras.  El  ancho  de  cada  uno  de  los  niveles  irá  variando  en  función  del
proyecto. La Empresa Contratista ejecutará las gradas sobre el solado del anfiteatro existente por
lo  que  deberá  contemplar  los  niveles  finales  de  proyecto  los  cuales  surgirán  del  replanteo
altimétrico.
Por cada nivel, se deberá realizar un muro de mampostería perimetral y en los tramos que el ancho
es suficiente se procederá a rellenar el hueco central con escombros y se deberán compactar. 
Si la Inspección de Obra lo indica, se podrán utilizar los escombros resultantes de la demolición de
las gradas existentes u otra demolición de la obra. Luego del relleno se continuará con las tareas
de la tapa de hormigón y revestimiento con piedra bola.
La estructura perimetral de mampostería a ejecutar en cada uno de los niveles de las gradas será
de un muro de ladrillo hueco del 12y tendrá una altura de 40 (cuarenta) centímetros, un ancho de
25 (veinticinco) centímetros y el largo será variable dependiendo del proyecto. Por debajo de la
estructura de mampostería, se realizará una base de Hormigón Armado para el correcto apoyo de
los muros y sus cargas.
La tapa de las gradas será de hormigón armado in situ, la Empresa Contratista deberá realizarla
con hormigón armado H30 y armadura según cálculo. 
La Empresa Contratista realizará muestras para ser presentadas a la Inspección de Obra, quien
aprobará o realizará los pedidos de correcciones correspondientes. Todas las superficies planas
poseerán  una  pendiente  mínima  del  2%  para  escurrimiento  de  agua.  Las  superficies  serán
perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes, cantos vivos, dientes
o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o cualquier elemento
metálico o cortante. Los encofrados a utilizar serán fenólicos de 18mm  para la tapa y se utilizarán
puntales para sostener los mismos. La tapa de hormigón armado tendrá una altura de 10 (diez)
centímetros, un ancho y largo según variables dependiendo del proyecto. Se le deberá colocar
esquineros al encofrado para evitar los ángulos vivos de las aristas superiores.
Para el revestimiento, la Empresa Contratista deberá utilizar piedra bola de río de la zona. Deberá
ser piedra limpia  sana,  durable,  compacta,  resistente  a  la  acción de agresivos,  de buen peso
específico  y  extraído  del  río  por  medio  manual  o  mecánico.  Las  piedras  serán  de  forma
redondeada o sub - redondeadas (no planares), de composición cuarcita en su mayor porcentaje,
además estas piedras deberán ser sin fractura paralela. 
Se deberán revestir las caras de los tres niveles de gradas, tanto las que miran hacia el centro del
anfiteatro como las laterales. Las caras que dan hacia afuera serán tapadas luego con relleno y
tierra negra para las tareas de paisajismo que se harán posteriormente. 
Se deberá recubrir la mampostería con un mortero cementicio impermeable y luego se procederá a
la colocación de las piedras bolas en la cara del muro que según el proyecto queda a la vista. Las
colocará de abajo hacia arriba y procurando cubrir al máximo la superficie para evitar que quede el
mortero a la vista.  Se admitirá una junta de mortero de hasta  1 cm de ancho y el  plomo del
revestimiento no podrá superar el de los frentes de la tapa de hormigón. No podrán quedar rastros
ni  manchas de mortero en sobre el  revestimiento de piedra,  solados o tapas de hormigón. La
Inspección de Obra podrá pedir el revestimiento de piedra bola de algún sector de mampostería
que quede a la vista y no esté contemplado en este pliego.
Según los  planos04_MEB_ Arquitectura general,  05_MEB_ Arquitectura,  o  según lo  indique  la
Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos 08_MEB_ Detalles Auditorio.
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5.3. REVOQUE HIDRÓFUGO
El  presente  ítem  tiene  por  finalidad  establecer  las  especificaciones  técnicas  particulares  de
revoques para la obra que refiere la presente documentación, con carácter complementario de las
generales de este pliego.
Previo  a  la  realización  del  revoque,  se  deberá  efectuar  una  perfecta  limpieza  de  la  pared  y
abrevado  con  agua  de  la  misma.  Respetar  las  indicaciones  de  la  Inspección.  La  Empresa
Contratista deberá proveer y aplicar revoque grueso fratachado a plomo, previo capa hidrófuga,
sobre la mampostería existente de toda la pared interior del perímetro del espejo de agua en Plaza
Pagano.  Se deberá cubrir  la  totalidad de la  superficie.  Si  así  lo  requiere el  trabajo  se deberá
completar con cemento los huecos o imperfecciones que presente la mampostería, para recibir de
forma  pareja  la  capa  aislante  hidrófuga.  La  terminación  deberá  ser  lisa  y  limpia,  pues
posteriormente  recibirá  una  terminación  de  pintura  para  piscinas.  Según  los  planos04_MEB_
Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles
estarán indicados en los planos 06_MEB_ Detalles Pasarela, 07_MEB_ Detalles Pasarela.

5.4. SOLADO DE HORMIGON PEINADO (INCLUYE EXCAVACIÓN Y
SUB-BASE A MAQUINA)

La Empresa Contratista deberá ejecutar los solados de hormigón peinado incluyendo la excavación
y sub-base en las veredas perimetrales de Plaza Pagano. Según los planos04_MEB_ Arquitectura
general, 05_MEB_ Arquitectura o según lo indique la Inspección de Obra.
Se utilizará hormigón H21, de ejecutarse sobre sub-base se colocará film de polietileno de 200
micrones  superpuesto  50cm.  Se  colocará  una  malla  de  6  mm  de  diámetro  que  deberá  ser
aprobada por la Inspección de Obra y con una cuadricula de 15 x 15 cm. Como filo de arranque y/o
encofrado  se  utilizarán  según el  caso  y  las  combinaciones  proyectadas,  cordones de  aceras,
franjas o cordones de hormigón, etc. Se realizará a ambos lados y dependiendo de la superficie del
paño, juntas de dilatación y juntas de trabajo. Las juntas de dilatación del solado deberán ser
planteadas por la Empresa Contratista y deberán estar convenientemente selladas y sujetas a
aprobación de la Inspección de Obra, a una distancia aproximada de 4 metros entre juntas, sin
superar una superficie mayor a 10m2 entre juntas. Será responsabilidad de la Empresa Contratista
colocar una franja de solado de pórfido en las juntas de dilatación y en la terminación de los bordes
de las veredas de hormigón peinado, las cuales deberán quedar al ras del solado de hormigón
peinado. Se deberá respetar el mismo diseño que la vereda existente en Plaza Pagano desde el
Anfiteatro hasta la esquina de Av. San Martin y Gral. Roca. 
Se  deberá  incluir  en  el  precio  del  solado  de  hormigón  peinado  los  detalles  con  pórfido
anteriormente citados.
El tiempo de fragüe para la ejecución del llaneado será variable, dependiendo del clima, estado del
hormigón,  etc.   En  la  terminación   perimetral  del  solado  se  efectuará  una  franja  prolijamente
llaneada de 10cm. de ancho. Al momento del fragüe adecuado se polveará cemento puro encima
de  la  superficie  ya  nivelada  se  emparejará  con  cuchara  plana;  se  procederá  al  rayado  con
escobillón adecuado a la profundidad deseada del peinado. Se mojará periódicamente las puntas
del escobillón. Tendrá las pendientes necesarias para el escurrimiento del agua a los laterales.
Será responsabilidad de la Empresa Contratista la correcta compactación del terreno donde se
colocará el solado.

Solado de hormigón armado peinado en veredas perimetrales de Plaza Pagano
Los solados se construirán sobre  una sub-base dado que se demolerán los pisos existentes. Los
solados tendrán un espesor de 10 cm. Se colocará una malla de 6 mm de diámetro que deberá ser
aprobada por la Inspección de Obra, con una cuadricula de 15 x 15 cm. Se colocará nylon de 200
micrones para evitar el contacto de la tierra con el material. Este solado contendrá las juntas de
dilatación necesarias con una franja de pórfido y tendrá las pendientes mínimas pero necesarias
para  el  escurrimiento  de  agua.  Según  los  planos04_MEB_  Arquitectura  general,  05_MEB_
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Arquitectura, o según lo indique la Inspección de Obra.

5.5.  SOLADO  DE  BALDOSAS  ANTIGOLPE  E:50  MM  (INCLUYE
EXCAVACIÓN,  CONTRAPISO  Y  CARPETA  A  MAQUINA)  TIPO
FENIX

Será responsabilidad de la Empresa Contratista proveer y colocar solado de baldosas antigolpe de
50 mm de espesor para el nuevo patio de juegos ubicado en Plaza Pagano. 
Este ítem incluye la excavación, contrapiso y carpeta los que deberán dejarse curar para evitar
afloramientos de salitre que ataca la goma decolorándola; además  tendrán una pendiente de 2/3%
para asegurar el escurrimiento del agua.  Las baldosas serán de 50 (cincuenta) x 50 (cincuenta)
centímetros, de 5 (cinco) cm de espesor, los colores a utilizar serán los indicados en el plano, o a
definir  por  la  Inspección de Obra.  Para su colocación deberán respetarse las indicaciones del
fabricante; además deberá utilizarse adhesivo poliuretánico base MDI, monocomponente, curado
por humedad. El adhesivo se colocará en la totalidad de la superficie de la baldosa, como así de
las  caras  perimetrales  para  lograr  la  adherencia  de  las  baldosas  adyacentes  logrando  una
superficie homogénea y evitar el vandalismo de las piezas. Las baldosas serán de dos colores, un
color de base y otro marcando los dibujos planteados en el proyecto, los colores serán definidos
por la Inspección de Obra. Según los planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura,
o según lo indique la Inspección de Obra. Los detalles estarán indicados en los planos 09_MEB_
Detalles Patio de juegos.

5.6.  EJECUCION NICHO  DE 0.60  X  1,20  X  0.60  INT REVOQUE
CEMENTICIO  PARA  BOMBA  CON  TAPA  Y  CIERRE  DE
SEGURIDAD

La Empresa Contratista deberá ejecutar un nicho para albergar la bomba del sistema de riego en
Plaza Pagano. El  nicho estará ubicado debajo  de las nuevas gradas de auditorio  de la Plaza
Pagano. Los mismos deberán quedar ocultos y su ubicación final será sujeta a aprobación por la
Inspección  de  Obra.  Los  nichos  deberán  ser  de  mampostería  con  revoque  cementicio
impermeable, tapa metálica y cierre metálico de seguridad de manera tal que los mismos queden al
ras  de  la  superficie  cespitosa.  Según  los  planos04_MEB_  Arquitectura  general,  05_MEB_
Arquitectura, y 14_MEB_Riego o según lo indique la Inspección de Obra.

5.7. VADOS PEATONALES
La Empresa Contratista realizara los nuevos vados peatonales en los sectores indicados en el
proyecto para asegurar la accesibilidad. La Empresa Contratista presentará los planos de detalles
especificando la cantidad y pendientes de paños que conforman las mencionadas rampas, los que
serán aprobados por la Inspección de Obra. La transición de la calzada y el inicio de la rampa no
podrá tener un diente mayor a 1 cm. La pendiente de la misma no deberá superar el 10%. Será
realizada con hormigón H21 y armada con malla. La terminación de la superficie de la misma será
hormigón peinado, el sentido de aplicación del texturado y el color del endurecedor a emplear será
definido  por  Inspección  de  Obra,  como  así  también  los  planos  de  detalles.  Según  los
planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o según lo indique la Inspección de
Obra.

5.8. PUESTA EN VALOR DE MURO PERIMETRAL
La Empresa Contratista deberá realizar la puesta en valor del muro perimetral existente que toma
el desnivel ubicado entre el cantero superior y la vereda baja. En los lugares donde este dañado se
le  deberá  picar  y  volver  a  realizar  el  revoque  grueso  fratachado en  todas  sus  caras.  De  ser
necesario se le completará partes faltantes de mampostería y se le quitará todas las salientes,
puntas  o  imperfecciones.  Como terminación  se  le  deberá  aplicar  tres  manos  de  pintura  látex
satinado exterior color gris a definir por la Inspección de Obra. Las superficies deberán quedar
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homogéneas, lisas y no podrán presentar ningún tipo de imperfección en ningunas de sus caras
desde el nivel de piso terminado de la vereda nueva hasta la cara superior inclusive. Según los
planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o según lo indique la Inspección de
Obra.

5.9. MURO DE CONTENCIÓN DE MAMPOSTERÍA
La Empresa Contratista deberá proveer y construir muros de contención en los nuevos sectores de
escenarios ubicados en los extremos de la pasarela perimetral del espejo de agua. Estos muros
serán de mampostería común, tendrán un ancho de 12 cm y se construirán sobre una base corrida
de hormigón armado la cual estará incluida en este ítem. Estos muros se utilizarán para tomar las
diferencias de niveles de solado, para apoyar las losetas de hormigón pretensado y para delimitar
los canteros. A la cara visible quedará a plomo y se le deberá aplicar aislante hidrófugo (cerecita),
luego revoque grueso fratachado y por último tres manos de pintura látex satinado para exteriores
color gris a definir por la Inspección de Obra. El mismo trabajo se le deberá realizar a las tapas de
los muros en cuestión. Según los planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o
según lo indique la  Inspección de Obra.  Los detalles estarán indicados en el  plano 06_MEB_
Detalles Pasarela, 07_MEB_ Detalles Pasarela.

5.10.  MURO  DE  CONTENCIÓN  DE  MAMPOSTERIA  CON  TAPA
SUPERIOR (INCLUYE REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA)

La Empresa Contratista deberá proveer y construir muros de contención en el sector del patio de
juegos. Estos muros serán de hormigón armado, tendrán un ancho de 10 cm y se construirán sobre
una  base  corrida  de  hormigón  armado  la  cual  estará  incluida  en  este  ítem.  Estos  muros  se
utilizarán para tomar las diferencias de niveles entre las terrazas del patio de juegos. Se deberán
construir a plomo y tendrá un ensanche en su cara superior la cual tendrá un ancho de 20 cm, un
espesor de 10 cm y volara 10 cm con respecto a uno de sus plomos. El nivel superior de los muros
estará 10 cm sobre el nivel de piso terminado de caucho del patio de juegos y deberá tener una
terminación lisa y pareja con sus aristas superiores rebajadas para evitar los cantos vivos. Las
superficies serán perfectamente lisas y no podrán presentar ningún tipo de rebarbas, salientes,
cantos vivos, dientes o cualquier tipo de imperfección, como tampoco alambres, hierros, clavos o
cualquier elemento metálico o cortante. En la cara lateral visible se le deberá aplicar piedra bola del
rio la zona. El mismo deberá recubrir la cara de hormigón a revestir con un mortero cementicio y
procederá a la colocación de las piedras bolas, colocándolas de abajo hacia arriba y procurando
cubrir al máximo la superficie para evitar que quede el mortero a la vista. Se admitirá una junta de
mortero de hasta 1 cm de ancho y el plomo del revestimiento no podrá superar el de los frentes de
la tapa de hormigón. No podrán quedar rastros ni manchas de mortero en sobre el revestimiento de
piedra,  solados o tapas de hormigón.  La Inspección de Obra podrá pedir  la recolocación del
revestimiento,  si  así  lo  considerase  sin  costo  alguno.  Según  los  planos08_MEB_ Arquitectura
general, 09_MEB_ Arquitectura, 10_MEB_ Arquitectura o según lo indique la Inspección de Obra.
Los detalles estarán indicados en los planos 15_MEB_ Detalles Patio de juegos.

6.0. PINTURA
6.1. PINTURA PARA PISCINAS
La Empresa Contratista deberá pintar de manera completa la totalidad de las superficies de la cara
vertical del perímetro del espejo de agua de Plaza Pagano con pintura para piscinas tipo marca
Sherwin Williams Loxon  Piscinas o superior, color gris a definir por la Inspección de Obra (no será
una opción colores similares a los azules / celestes típicos de piscinas). Se aplicarán tres manos de
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esmalte sintético, dejando secar por lo menos 3 horas entre manos en las superficies exteriores.
Para recibir la pintura, las superficies deberán estar perfectamente limpias. Los materiales a utilizar
serán de la mejor calidad, de marca conocida y aprobada por la Inspección de Obra de acuerdo
con  las  especificaciones  contractuales,  serán  llevados  al  lugar  de  ejecución  en  sus  envases
originales,  cerrados  y  provistos  del  sello  de  garantía  correspondiente,  no  se  podrán  abrir  los
envases hasta que la Inspección de Obra los revise. No podrán quedar rastros de pintura en las
losetas  de  la  pasarela,  el  fondo  del  espejo  de  agua,  ni  ningún  otro  lugar.  Según  los
planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o según lo indique la Inspección de
Obra.

7.0. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
La Empresa Contratista deberá incluir en su propuesta económica el costo de todos los trámites
con las empresas de servicios necesarias para la instalación eléctrica

Generalidades y consideraciones preliminares
El presente informe tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de las
instalaciones eléctricas para la obra a que se refiere la presente documentación. Dicho proyecto se
basa de la toma de energía eléctrica del buzón destinado para tal fin previa aprobación e indicación
de la empresa proveedora de energía eléctrica. En función de la problemática que se presenta, se
realizan las consideraciones preliminares necesarias que servirán para determinar el contexto del
diseño. A partir del cual se determinaron los equipos apropiados. En caso de falta de los mismos
podrán cambiarse por modelos similares previa consulta. 
Conclusiones
A lo largo del proyecto se seleccionaron las luminarias mediante la ubicación correcta producto de
una apropiada distribución lumínica. A partir de la determinación de los puntos de suministro se
realizó el diagrama de tendido de los conductores en función de la reglamentación vigente con el
correcto dimensionamiento de conductores y protecciones. Los planos del diseño del sistema de
iluminación  y  los  instructivos  técnicos  de  ejecución  manifestados  en  el  informe  quedan  a
disposición de la empresa contratista de la obra para la correcta ejecución de las tareas.
Materiales y componentes
Todos los materiales, componentes y equipo deberán con las recomendaciones de las Normas
IRAM; si hubiese materiales que no contasen con normativas nacionales deberán ajustarse, entre
otras, a las recomendaciones de las normativas internaciones.
A continuación se dan las especificaciones de los principales materiales, componentes y equipos
para las instalaciones:

7.1. COLUMNAS 4 METROS DE ALTURA (INCLUYE INSTALACION,
BASES, COLOCACION Y APLOMADO)

Las Empresa Contratista deberá proveer y colocar columnas metálicas de alumbrado de 4 metros
de altura. El material de las columnas tubulares de acero se establece en las normas IRAM 2591
yU5002592. El diseño, dimensiones y demás disposiciones, serán indicados en los planos, con el
acople  requerido  para  las  luminarias.  Se  aceptarán  alternativas  que  sean  previamente
consensuadas, el escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de
transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que
la resistencia del conjunto sea la exigida y que las soldaduras no sean visibles una vez pintadas.
Las  columnas  tendrán  perforaciones  y  aberturas  para  el  pasaje  de  cables  y  alojamiento  de
tableros. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.
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Instalación completa de columna con acople de luminaria
La Empresa Contratista deberá proveer e instalar las columnas con el acople de las luminarias
según modelo indicado y representados en la documentación. La instalación deberá ejecutarse
según requerimientos del proveedor. 

Bases para columnas
En función de los planos de replanteo realizados, se procederá a la rotura y excavación para la
construcción in situ de las bases para las columnas de AP. Las fundaciones deben contar con
caños (rígidos o flexibles) para canalizar los cables de alimentación, comando y puesta a tierra,
que se vinculen al soporte. Dichos caños deben tener las dimensiones suficientes para garantizar
un  factor  de  llenado  no  mayor  al  35%.  Además  de  permitir  el  drenaje  permanente  del  agua
presente dentro de la columna (por condensación o ingreso). Las dimensiones de la excavación
estarán en relación a las características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que
debe  realizar  la  contratista  según  las  características  finales  del  terreno.  En  los  casos  cuyas
condiciones de cálculo lo permitan (fundaciones simples y sin limitación de formación de fisuras)
las  fundaciones podrán ser  calculadas,  por  ejemplo,  mediante  el  método  de  Sulzberger  sobre
terrenos de resistencia a la compresión mayor o igual a 1 daN/cm2 a 2 m de profundidad, o el de
Pohl  para  terrenos  pantanoso  de  resistencia  a  la  compresión  menor.  Durante  la  tarea  de
excavación,  se  actuará  con  prudencia  y  cumpliendo  las  medidas  de  prevención  y  seguridad
indicadas anteriormente.

Colocación y aplomado
Luego de hormigonado de las bases se procederá a la colocación de las columnas, para lo cual
durante las tareas de izaje se emplearán,  de ser  necesario,  grúas o hidrogruas de capacidad
adecuada a los pesos que se deben elevar. Al momento de procederse al montaje de las columnas,
estas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido, color a determinar por la Inspección
de Obra. El sector que se empotrara estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los
ácidos y álcalis hasta 0,3 m por encima del nivel de acera. Se recomienda que la ejecución de
estas tareas de protección se llevara a cabo en un taller y no en la vía pública, donde únicamente
podrán efectuarse los retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o
manipulación. Días posterior a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base
será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo aprox. De 2 cm de espesor y no menos de 2,5
cm de profundidad hasta el nivel de la vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.

7.2. COLUMNAS 9 METROS DE ALTURA (INCLUYE INSTALACION,
BASES, COLOCACION Y APLOMADO)

Las Empresa Contratista deberá proveer y colocar columnas metálicas de alumbrado de 9 metros
de altura. El material de las columnas tubulares de acero se establece en las normas IRAM 2591
yU5002592. El diseño, dimensiones y demás disposiciones, serán indicados en los planos, con el
acople  requerido  para  las  luminarias.  Se  aceptarán  alternativas  que  sean  previamente
consensuadas, el escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de
transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que
la resistencia del conjunto sea la exigida y que las soldaduras no sean visibles una vez pintadas.
Las  columnas  tendrán  perforaciones  y  aberturas  para  el  pasaje  de  cables  y  alojamiento  de
tableros. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

Instalación completa de columna con acople de luminaria
La Empresa Contratista deberá proveer e instalar las columnas con el acople de las luminarias
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según modelo indicado y representados en la documentación. La instalación deberá ejecutarse
según requerimientos del proveedor. 

Bases para columnas
En función de los planos de replanteo realizados, se procederá a la rotura y excavación para la
construcción in situ de las bases para las columnas de AP. Las fundaciones deben contar con
caños (rígidos o flexibles) para canalizar los cables de alimentación, comando y puesta a tierra,
que se vinculen al soporte. Dichos caños deben tener las dimensiones suficientes para garantizar
un  factor  de  llenado  no  mayor  al  35%.  Además  de  permitir  el  drenaje  permanente  del  agua
presente dentro de la columna (por condensación o ingreso). Las dimensiones de la excavación
estarán en relación a las características de la columna a instalar y al cálculo de la fundación que
debe  realizar  la  contratista  según  las  características  finales  del  terreno.  En  los  casos  cuyas
condiciones de cálculo lo permitan (fundaciones simples y sin limitación de formación de fisuras)
las  fundaciones podrán ser  calculadas,  por  ejemplo,  mediante  el  método  de  Sulzberger  sobre
terrenos de resistencia a la compresión mayor o igual a 1 daN/cm2 a 2 m de profundidad, o el de
Pohl  para  terrenos  pantanoso  de  resistencia  a  la  compresión  menor.  Durante  la  tarea  de
excavación,  se  actuará  con  prudencia  y  cumpliendo  las  medidas  de  prevención  y  seguridad
indicadas anteriormente.

Colocación y aplomado
Luego de hormigonado de las bases se procederá a la colocación de las columnas, para lo cual
durante las tareas de izaje se emplearán,  de ser  necesario,  grúas o hidrogruas de capacidad
adecuada a los pesos que se deben elevar. Al momento de procederse al montaje de las columnas,
estas se deben encontrar pintadas con el convertidor de óxido, color a determinar por la Inspección
de Obra. El sector que se empotrara estará cubierto con pintura epoxi/bituminosa, resistente a los
ácidos y álcalis hasta 0,3 m por encima del nivel de acera. Se recomienda que la ejecución de
estas tareas de protección se llevara a cabo en un taller y no en la vía pública, donde únicamente
podrán efectuarse los retoques necesarios por desperfectos ocurridos durante su transporte y/o
manipulación. Días posterior a la colocación de las columnas, el espacio entre la columna y la base
será llenado con arena fina y seca, dejando un anillo aprox. De 2 cm de espesor y no menos de 2,5
cm de profundidad hasta el nivel de la vereda, el cual será llenado con asfalto fundido.

7.3. FAROLA STRAND 194
La  Empresa  Contratista  deberá  proveer,  colocar  e  instalar  farolas  LED tipo  marca  STRAND,
modelo 194 o superior  en estética y calidad. En el caso de no conseguir en tiempo la provisión de
las farolas recién descriptas podrán ser remplazadas por farolas marca Strand, modelos Farola
Urbana FM Modulo FX220 36 Leds. En este caso la Empresa Contratista deberá presentar un
balance de economías y demasías por el cambio de artefacto el cual estará sujeto a aprobación
escrita de la Inspección de Obra. Las mismas se colocarán sobre las columnas metálicas de 4
metros de altura. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

7.4. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PÚBLICO PHILIPS GREEN WAY
La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar artefactos de alumbrado público tipo
marca Philips, modelo Green Way o superior. En el caso de no conseguir en tiempo la provisión de
las farolas recién descriptas podrán ser remplazadas por farolas marca Strand, modelos Alumbrado
Público RS 160 Modelo 4 FF de 64 Leds. En este caso la Empresa Contratista deberá presentar un
balance de economías y demasías por el cambio de artefacto el cual estará sujeto a aprobación
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escrita de la Inspección de Obra. Las mismas se colocarán sobre las columnas metálicas de 9
metros de altura. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado y 12_MEB_ Alumbrado.

7.5.  PROVISIÓN  Y  COLOCACIÓN  DE  JABALINA  PARA  PUESTA  A
TIERRA DE h/ 3 METROS DE LONGITUD

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas
las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se
instalará como mínimo una jabalina de puesta tierra cada 5 soportes de luminarias y siempre en el
primero  y  último soporte  de cada  línea.  Los  conductores de la  red  de tierra  que vinculan las
columnas con las deben ser cables aislados de Cobre, según norma IRAM-NM 247-3 color verde-
amarillo de sección mínima 6 mm2.La puesta a tierra extendida producto de un dispensor lineal
horizontal  acompañando  la  canalización  del  cable  subterráneo debe tener  vinculación  con  los
sistemas de PAT puntuales (jabalinas). Los conductores a emplear para vincular las tomas de tierra
(PE:  protección  eléctrica)  deben  cumplir  los  requisitos  de  sección  mínima,  indicados  en  la
Reglamentación  AEA 95201,  de  igual  sección  del  conductor.  Estarán  indicados  en  los  planos
11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

7.6.  ZANJEO,  EXCAVACION Y RELLENO DE POZOS PARA REDES
SUBTERRANEAS DE BT

Se efectuará las zanjas de acuerdo a las dimensiones y recorrido señaladas en los planos. Las
paredes y el fondo de la zanja serán planos y libres de irregularidades. El escombro y la tierra
extraídos  durante  los  trabajos  de  zanja  (salvo  indicación  en  contrario)  serán  depositados  en
cajones separando tierra de escombros en cajones separados, los cuales deberán impedir todo
derrame de tierra o escombro. Las zanjas terminadas y suspendidas momentáneamente (ya sea
porque el operario no trabaja en ella o de noche esperando la siguiente jornada) se cubrirán en
general  con  planchas  de  madera  suficientemente  fuertes  para  soportar  el  peso  de  peatones.
Además se les dejará el vallado correspondiente hasta la finalización total de la obra. Todos los
trabajos de zanjeo se deberán realizar previo a la colocación del césped y plantas proyectadas.
Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

7.7. TENDIDO DE CABLE TETRAPOLAR DE B.T. CON COLOCACIÓN
DE CAÑO DE PVC DE PROTECCIÓN

Los conductores de los cables de uso eléctrico será de cobre electrolítico, de las secciones que se
indiquen en los anexos de cómputos y planos. Los alambres y cuerdas de cobre, responderán a las
Normas IRAM 2117, 2178, 22022 y 2004; así como a la Norma IEC 228. Tendrán los conductores
indicados y la aislación propia de cada uno de ellos será retardante de la propagación de la llama.
Serán aptos para una tensión nominal de 1 kV y responderán a la Norma IRAM 2178. La obra
estará  sujeta  a  la  Reglamentación  para  líneas  subterráneas  exteriores  de  energía  y
telecomunicaciones de la A.E.A., 95101 y a las ordenanzas o reglamentos que sean aplicables en
la zona particular de emplazamiento. A continuación se muestran las principales características
técnicas de los cables normalizados en BT que serán utilizados en el tendido del diseño de la
plaza.

Características
Tensión de servicio: 380-220 V

Aislación 1,1 kV
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Tipo de Cable SintenaxTetrapolar

Sección del conductor (mm2) 4

Forma del conductor Circular

Diámetro exterior del conductor (mm) 2,5

Diámetro exterior total aprox. (m) 15

Masa del cable por metro [kg/m] 337

Tabla 1. Características de los cables

Para esta oportunidad los cables no estarán simplemente enterrados sino que serán tendidos en
caños de PVC. Aunque este tipo de prácticas disminuye la capacidad eléctrica del cable, se decidió
debido  a  la   practicidad  de  operación  en  un  futuro  ante  una  posible  falla.  La  vinculación  y
operatividad a la hora de tender los cables se realizara mediante la instalación de cámaras de
paso/derivación.  Los caños se colocarán sobre material  fino (arena asentada) cubriéndose con
tierra  zarandeada  o  arena,  compactada  ésta  a  mano  por  capas,  agregando  una  cinta  de
advertencia. Estos quedarán perfectamente alineados, sin ovalaciones. 

Se colocarán las tiras de caño de PVC reforzado (gris de 3,2 mm de espesor, IRAM clase 4,
presión  =  4  daN/cm2,  160mm  de  diámetro)  debidamente  encastradas,  cuidando  no  producir
esfuerzos que dañen su estructura. La profundidad mínima de tendido de cables de BT (0,38/0,22
kV) a lo largo de toda la traza debe ser de 0,7 metros medidos desde la superficie de vereda al
punto más alto del cable. Excepcionalmente, en caso de no poder cumplirse con las profundidades
mínimas  de  instalación  especificadas,  se  deberá  proveer  una  protección  mecánica  de  mayor
resistencia, consistente que se realizará por medio de ladrillos comunes recocidos. Se verificará
que por su color (rojo grisáceo) y dureza respondan a ésta última característica, y que no estén
partidos. El tendido se efectuará normalmente a máquina y eventualmente a mano, observándose
estrictamente  las  especificaciones  sobre  tensión  mecánica,  radios  de  curvatura,  tratamiento,
protecciones, etc., que correspondan.
Aclaración: En el tramo por donde se pasa por debajo del canal, debe respetarse una distancia de
0,3 metros, manteniendo una profundidad mínima de 0,7 metros. Estarán indicados en los planos
11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

7.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA CONEXIÓN EN
COLUMNA/BUZÓN DE ALUMBRADO

Desde punto de suministro más cercano se alimentan los Tablero Generales, ubicados en la altura
de las columnas, mediante un cable tetrapolar de sección mínima de 4x10 mm2.El mismo poseerá
un interruptor diferencial, un interruptor termomagnético, un contactor AC1 (con circuito de mando
por fotocélula y interruptor manual) y los interruptores termomagnéticos que componen los circuitos
generales de la plaza,  tal como se representa en el  diagrama unifilar. El  gabinete,  de material
plástico, tendrá las dimensiones internas adecuadas para un fácil manipuleo y conexionado de los
cables.  Deberá  contar  con  perforaciones  u  orejas  que  permitan  su  fijación  sobre  superficies
verticales, así como las necesarias para la entrada y salida de los cables; estas perforaciones
deberán ser de características tales que den cumplimiento al grado de protección IP 65 solicitado.
Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.
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7.9. CONTACTORES
Los contactores serán del tipo tripolar, aptos para conducir en forma continua la corriente indicada
en los planos  y  responderán  a  las  Normas IEC 947.El  grado de protección será IP 20 como
mínimo, según la Norma IEC 529 y será apto para funcionar en un ambiente con un grado de
humedad del 90%. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado y 12_MEB_ Alumbrado.

7.10. INTERRUPTOR FOTOELÉCTRICO
El interruptor fotoeléctrico o fotocélula, deberá cumplir con las definiciones y requisitos establecidos
en la Norma IRAM J 2024 y con los métodos de ensayo de la Norma IRAM J 2025. El sistema de
disparo se encontrará temporizado, a fin de impedir el accionamiento por la influencia de luces
indirectas,  descargas  atmosféricas  u  oscurecimientos  transitorios  de  corta  duración;  poseerá
protección contra rayos. La caja exterior transparente, de ser de material plástico, será resistente a
los  impactos  y  apta  para  soportar  la  radiación  ultravioleta.  Estarán  indicados  en  los  planos
11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado.

7.11. INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
Responderán a la Norma IEC 947.2 y tendrán la característica de disparo indicada en los planos.
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, el poder de corte y el grado de protección,
según la Norma IEC 529, serán establecidos para cada caso en particular.
Los contactos serán insoldables, tendrá desconexión interna multipolar y serán aptos para fijación
vertical sobre riel DIN de 35 mm. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_
Alumbrado.

7.12. INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Los interruptores diferenciales, responderán a la Norma IRAM 2301.La falta de tensión en una fase
o la interrupción del neutro no serán motivos para que se afecte el funcionamiento del interruptor
en casos de fugas de corriente a tierra. Serán aptos para montaje vertical sobre riel DIN de 35 mm.
La tensión e intensidad nominal, la cantidad de polos, la intensidad del defecto, la resistencia al
cortocircuito y el grado de protección según la Norma IEC 529, serán establecidos en cada caso en
particular. Estarán indicados en los planos 11_MEB_ Alumbrado, 12_MEB_ Alumbrado 

7.13.  CONFIGURACIÓN  ELECTRICA  Y  CONEXIONADO  DE
COLUMNAS

La alimentación durante todo el recorrido se realizara de forma trifásica, tal como se referencia en
los planos, sin embrago las farolas son receptoras de 220 V, por lo tanto se conectarán a una fase
y al neutro, con alternancia de la fase de un punto a otro. Dicha conexión dentro de las columnas a
la farola se realizará mediante cables de 2x1,5 mm2.La alternancia y distribución entre fases de las
farolas son representadas en los planos de tendido. Estarán indicados en los planos 17_MEB_
Alumbrado, 18_MEB_ Alumbrado y 19_MEB_ Alumbrado.

8.0. INSTALACIONES SANITARIAS / SISTEMA DE RIEGO
El presente ítem tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas particulares de las
instalaciones de riego para la  Obra a  que se refiere  la  presente documentación,  con carácter
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complementario  de  las  especificaciones  generales  de  este  pliego.  El  objetivo  de  los  trabajos
propios al sistema de riego es el de proveer e instalar un sistema capaz de proporcionar agua a
todos los sectores verdes de Plaza Pagano, que una vez montado y conectado operare de manera
eficiente. Es responsabilidad de la Empresa Contratista la visita al lugar, realización de todos los
sondeos y cateos pertinentes, y la evaluación del sitio a regar, a fin de presentar el diseño final del
sistema de riego. Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo de riego, el mismo
será ensayado en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera que se logre el
funcionamiento  adecuado.  Estos  trabajos  comprenden  la  inicialización  del  programador  y  los
ajustes  necesarios  para  adecuar  las  presiones  de  servicio.  Cuando  la  Empresa  Contratista
considere que el sistema funciona adecuadamente y  ya se hayan hecho las tareas de purgado y
prueba, notificará al Inspector de Obra la finalización de las tareas. En la correspondiente nota se
fijará la fecha en la cual se realizará la Inspección final. La aprobación del sistema se basará en la
documentación completa conforme a obra, y en el acta de recepción definitiva constará la presión
de  servicio  de  cada  sector.  Luego  de  completada  la  instalación  y  de  recibida,  la  Empresa
Contratista será responsable por la capacitación del personal que el comitente designe en forma
específica para la operación, mantenimiento y reparación del  sistema. Se deberá entregar una
garantía  mínima  de  12  meses   por  la  instalación  y  las  garantías  de  cada  fabricante  por  los
diferentes elementos utilizados que deberá ser de un mínimo de 12 meses a partir de la recepción
definitiva, período en el cual, la Empresa Contratista se hará cargo de toda reparación o reemplazo
de partes defectuosas. La misma deberá cubrir cualquier tipo de falla por material o mano de obra
en la totalidad de la provisión y por todas las partes del equipo. La garantía se debe extender a
provisiones  de  terceros  o  subcontratistas  a  cargo  de  la  Empresa  Contratista.  La  Empresa
Contratista  deberá  incluir  en  su  propuesta  económica  el  costo  de  todos  los  trámites  con  las
empresas de servicios necesarias para la instalación de los sistemas de riego

8.1.  PROVISION  Y  COLOCACION  DE  CAÑERO  SUBTERRANEO
(INCLUYE ZANJEO DE 0.30 X 0,40 M, CAÑO DE PVC DE 110
DIAM, PROTECCION VISUAL Y TAPADA)

La  Empresa  Contratista  deberá  colocar  en  todos  pases  de  riego,  donde  la  cañería  principal
atraviesa solado de hormigón, asfalto calles vehiculares o cualquier otro tipo de solado, caños de
PVC de 100 de  diámetro  (CAÑERO)  con  malla  de  protección  visual  para  la  protección  de  la
instalación  de  riego.  Se  deberá  colocar  hormigón  alrededor  de los  mismos para  una correcta
protección al tránsito de vehículos y peatones. Los pases de riego (CAÑERO) estarán indicados en
los planos 14_MEB_Riego.

8.2.  PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 5  HP (INCLUYE
PERFORACIÓN)

Será responsabilidad de la Empresa Contratista proveer, colocar e instalar una bomba centrífuga,
de manera que provean agua a todo el sistema de riego de Plaza Pagano. Se deberá verificar que
la  potencia  de  la  misma  sea  suficiente  para  las  necesidades  de  la  instalación  de  riego.  El
dimensionamiento definitivo de la Bomba es responsabilidad de la Empresa Contratista, debiendo
mostrar sus cálculos a la Inspección de Obra, y aguardar su aprobación. Una vez instalada la
bomba, se realizarán pruebas hidráulicas y de funcionamiento de la misma.
La tarea incluye la ejecución de la perforación. La perforación deberá construirse en un todo de
acuerdo con las normas vigentes. Tendrá un diámetro adecuado a la necesidad adaptándose el
perfil  hidrogeológico  hasta  alcanzar  el  estrato  de  arcilla  impermeable  aislante  de  la  napa
semisurgente, techo del acuífero a alumbrar. Luego se continuará la perforación hasta alcanzar el
manto de arena grueso donde se instalará la unidad de filtrado.  La Empresa Contratista deberá
entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010 para su aprobación antes de
comenzar con los trabajos.
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La bomba se colocará en el sitio conveniente que se determine según el proyecto a realizar, y
donde se instalado la perforación. Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego o según indique
la Inspección de Obra.
Se deberá practicar análisis de agua para fines de riego.

8.3.  PROVISIÓN  Y  COLOCACIÓN  DE  TABLERO  ELECTRICO  DE
COMANDO

Se deberán proveer, colocar, e instalar un tablero eléctrico para la instalación de riego de Plaza
Pagano.  El  mismo  deberá  contar  con  todos  los  elementos  de  seguridad  pertinentes,  y  estar
realizado de acuerdo a las reglas del Arte. Los tableros de control tendrán conexión de 380 para la
electrobomba con el guardamotor, contactor, relé de 24 volt, transformador de 220 a 24 y reloj
horario no digital que marque las horas de operación. La Empresa Contratista deberá presentar a
la Inspección de Obra el dimensionamiento del tablero, con las marcas y modelos de los elementos
que incluirá. El mismo será sujeto a aprobación por la Inspección de Obra. Estarán indicados en los
planos 14_MEB_Riego o según indique la Inspección de Obra.

8.4.  CONSTRUCCIÓN  DE  PILAR  DE  MAMPOSTERIA  PARA
MEDIDORES

La Empresa Contratista deberá ejecutar un pilare de mampostería para los medidores de la bomba
para los sistemas de riego a instalar en Plaza Pagano. El mismo deberá tener las dimensiones y
características necesarias para los medidores a instalar, según requerimiento de la empresa de
servicios. Será responsabilidad de la Empresa Contratista la provisión de los materiales, equipos y
mano de obra necesaria para la ejecución de los mismos.
El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en Autocad 2010 para su
aprobación antes de comenzar con los trabajos. En estos planos deberá figurar  el tendido de las
cañerías y la ubicación del cabezal de control. La posición de las cañerías, emisores y todo detalle
que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en función de la posición
final de las redes, canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a lo indicado por la
Inspección de Obra. 
Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego o según indique la Inspección de Obra.

8.5.  PROVISIÓN  Y  COLOCACIÓN  DE  TUBO  CLASE  10  -  40
MM.TIGRE. SD. (INCLUYE ZANJEO Y TAPADO)

Se utilizará la marca “Tigre” o equivalente en tuberías y accesorios de PVC. Las tuberías llevarán
cinta de protección de PVC con la indicación "agua" en todo su recorrido. Se instalarán conectando
los distintos circuitos de los dos sistemas de riego a instalar en Plaza Pagano .Los ensayos de
calidad se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Norma IRAM 13351. Todos los caños y sus
accesorios deben ser manufacturados con Poli cloruro de Vinilo rígido virgen, sin plastificante ni
carga  de  materiales  inertes.  Su  aspecto  superficial  será  homogéneo,  sin  grietas,  agujeros,
materiales extraños, ampolladuras, hendiduras o cualquier otra falla visible. Tanto la tubería como
la totalidad de los accesorios deben ser de la misma marca tipo “Tigre” o equivalente a satisfacción
de la  Inspección de Obra.  No se admite  mezcla  de marcas.  No se acepta ninguna tubería  ni
accesorio de conexión que no cumplan con lo precedente. 
La Empresa Contratista deberá realizar el proyecto, cálculo hidráulico y funcional  y dimensionado
de toda la red de tuberías que forman parte de la instalación de riego y presentarla en plano
realizado en Autocad 2010. Los  diámetros de tuberías utilizados deberán figurar con diferentes
colores en los planos y en cada tramo se indicará la pérdida de carga expresada en Kg/cm2 y la
velocidad del fluido expresada en metros/segundo. La Empresa Contratista podrá comenzar con
los trabajos de instalación de los sistemas de riego una vez que la Inspección de Obra apruebe el
proyecto de riego.
Una vez finalizada la obra, la Empresa Contratista deberá entregar planos conforme a obra en
Autocad 2010.  En estos planos deberá figurar  el tendido de las cañerías y la ubicación de todos
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los elementos del equipo de riego. La posición de las cañerías y todo detalle que se indica en
dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva en función de la posición final de las redes,
canteros, vegetación y cualquier elemento de interferencia y a lo indicado por la Inspección de
Obra. No se permiten compartir zanjas con otro tipo de instalaciones. Estarán indicados en los
planos 14_MEB_Riego o según indique la Inspección de Obra.

8.6. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ROTOR PGJ
La Empresa Contratista deberá proveer, colocar e instalar rotores tipo Hunter PGJ o equivalente
para el riego de las áreas de césped de los dos sistemas de riego a instalar en Plaza Pagano.
Teniendo en cuenta el diseño final de la instalación de riego, el cual deberá ser aprobado por la
Inspección de Obra. El Contratista deberá entregar planos de la instalación de riego realizados en
Autocad 2010 para su aprobación antes de comenzar con los trabajos. En estos planos deberá
figurar el tendido de las cañerías y la ubicación del cabezal de control. La posición de las cañerías,
emisores y todo detalle que se indica en dichos planos, se ajustará en la obra en forma definitiva
en  función  de  la  posición  final  de  las  redes,  canteros,  vegetación  y  cualquier  elemento  de
interferencia y a lo indicado por la Inspección de Obra. 
Éstos serán del  tipo emergente (pop-up) con un ascenso de 10 cm sobre el  nivel  del terreno.
Deben ser de diseño compacto y robusto; eficaces, resistentes y hechos para durar. Se instalarán
Swing-joint en todos los aspersores  para lograr un anclaje seguro al césped. La ubicación exacta
de cada rotor será definida en el replanteo de la obra y no podrá comenzarse el zanjeo hasta que
el  Inspector  de Obra apruebe el  replanteo.  Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego o
según indique la Inspección de Obra.

8.7. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ELECTROVALVULA 1,5"
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar electroválvulas  de una pulgada y media modelo
PGV de Hunter o equivalente para cada uno de los sectores en que se dividen los dos sistemas de
riego de Plaza Pagano. Las electroválvulas se instalarán donde estén ubicadas las dos bombas de
cada uno de los sistemas, deberán ir  enterradas y protegidas por una caja protectora. Estarán
indicados en los planos 14_MEB_Riego o según indique la Inspección de Obra.

8.8. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROGRAMADOR PRO C 12
La Empresa Contratista deberá proveer e instalar un programador Pro C de Hunter o equivalente
en cada uno de los sistemas de riego a instalar en Plaza Pagano. El programador estará conectado
a las electroválvulas para habilitar el funcionamiento del riego en forma programada para cada
sector de riego de cada uno de los sistemas. Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego  o
según indique la Inspección de Obra. Una vez finalizadas todas las tareas de instalación del equipo
de riego, el mismo será ensayado en su totalidad, y se ajustarán todos los elementos de manera
que  se  logre  el  funcionamiento  adecuado.  Estos  trabajos  comprenden  la  inicialización  del
programador y los ajustes necesarios para adecuar las presiones de servicio. Cuando la Empresa
Contratista considere que el sistema funciona adecuadamente y ya se hayan hecho las tareas de
purgado  y  prueba,  notificará  al  Inspector  de  Obra  la  finalización  de  los  trabajos.  En  la
correspondiente nota se fijará la fecha en la cual se realizará la inspección final. La aprobación del
sistema se basará en la documentación completa conforme a obra.

8.9. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE LLUVIA
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un Solar Sync o equivalente en cada uno de los
sistemas de  riego  a  instalar  en  Plaza  Pagano  .Por  medio  de  un  caño  galvanizado  de  ¾”  se
instalará el sensor de lluvia que conectado con el programador  interrumpe la operación de riego
cuando llueve y ajusta la programación de riego en base a las condiciones climáticas. Estarán
indicados en los planos 14_MEB_Riego o según indique la Inspección de Obra.
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8.10. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONTROL REMOTO ROAM
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un control remoto ROAM de Hunter o equivalente
en cada uno de los sistemas de riego a instalar en Plaza Pagano. Cada uno de los controles
remoto estará conectado al programador para habilitar el funcionamiento del riego desde el control
remoto hasta una distancia de 300 metros. Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego  o
según indique la Inspección de Obra.

8.11. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERIA RIEGO POR GOTEO
ENTERRADO TIPO RAIN BIRD XFS

Se instalará riego por goteo enterrado tipo Rain Bird XFS en todos los canteros nuevos de los dos
sistemas de riego a realizar en Plaza Pagano. Se instala el riego por goteo una vez que se hayan
finalizado las tareas de albañilería y relleno,  previo a las tareas de plantación y colocación de
tepes. La terminación final de estas superficies será una capa de tierra negra y herbáceas.
La Empresa Contratista instalará  tubería de riego por goteo de 16 mm de diámetro externo, de
color  cobre,  con  una  pared  de 1,2milímetros  mínimo,  con  gotero  autocompensante  laberíntico
inserto de 2 litros por hora con protección anti raíz. Se colocan enterrados en todos los casos y a
una separación entre líneas de 0,30 metros. Estarán indicados en los planos 14_MEB_Riego o
según indique la Inspección de Obra.

9.0. PAISAJISMO
9.1. ROTURACIÓN Y ESCARIFICADO A MAQUINA
La Empresa Contratista deberá roturar y escarificar a máquina el 60% (sesenta por ciento) de las
áreas verdes de Plaza Pagano, dando prioridad a aquellas zonas más compactadas y degradas, y
evitando las áreas ocupadas por los troncos de los árboles y su entorno inmediato para no lastimar
a los mismos. 
También se deberá escarificar el primer metro del boulevard, desde el cordón hacia el centro en
ambas manos, y allí se corregirá la pendiente y resembrara. 
La roturación y escarificación del suelo deberá tener una profundidad mínima de 0.10 m. Estas
tareas tienen como objetivo la descompactación, aireación y el mejoramiento de la estructura del
suelo existente. En el caso de superficies que no necesiten la nivelación propuesta y que, por su
naturaleza compacta impiden el drenaje en profundidad y dificulten la aireación de las raíces, se
procederá a su roturación y/o escarificado.
La Inspección de Obra determinará sobre que superficies se realizarán estos trabajos donde la
terminación final será aporte 1(uno) centímetros de tierra negra para la nivelación fina y la posterior
colocación de tepes, o aporte de 10 (diez) centímetros de tierra negra para la posterior plantación
de herbáceas en canteros. Estará indicado en los planos 03_MEB_ Movimiento de suelos

9.2. PROVISION DE 5 cm DE TIERRA NEGRA Y SEMBRADO
La empresa contratista deberá resembrar césped en la totalidad de la superficie escarificada, con
la adición sobre este suelo de 5 cm de tierra negra.
La Empresa  Contratista  podrá  comenzar  con  las  tareas  de  sembrado una vez  finalizados los
trabajos de instalación del sistema de riego, las instalaciones eléctricas y todo tipo de trabajos que
requieran movimiento de suelo (zanjeo, colocación de cañerías, entre otros). Previo a la siembra, la
Empresa Contratista deberá nivelar las áreas y en caso de ser necesario pasar el apisonador para
asegurar que el terreno este bien nivelado. Deberá realizar un riego de asentamiento y dejar el
área sembrada con un cerco o límite durante 12 días para evitar el pisoteo para asegurar que el
césped arraigue. El primer corte lo deberán realizar a los 14 días o cuando la Inspección de Obra
determine que el césped está bien enraizado. El plan de sembrado  deberá ser aprobado por la
Inspección de Obra.
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Estará  indicado  en  los  planos  13_MEB_Paisajismo.  Será  responsabilidad  de  la  Empresa
Contratista el mantenimiento y el cuidado de todas las áreas verdes hasta una vez finalizada la
obra.
En las áreas en las que actualmente no existe césped, se deberá retirar la piedra y todo otro
material inerte, y se deberá colocar un manto de tierra negra que en este caso no podrá ser menor
de 15 cm.
El proceso será igual que el indicado en el caso anterior.

SEMILLA VARIEDADES (MEZCLA)
La Empresa Contratista sembrará césped en semillas de alta resistencia al pisoteo. La Empresa
Contratista propondrá una mezcla que se adapte a las condiciones climáticas del lugar, al ciclo del
año en que se va a realizar el trabajo y a la intensidad de uso. Previo a la siembra, la Inspección de
Obra  deberá  aprobar  la  mezcla  o  podrá  solicitar  cambios.  Una vez  finalizado  el  trabajo,  será
responsabilidad  de  la  Empresa  Contratista  realizar  un  riego  de  asentamiento  y  dejar  el  área
sembrada con un cerco o límite para evitar el pisoteo para asegurar que el césped arraigue. Estará
indicada en los planos 13_MEB_Paisajismo.
Después de la implantación del césped el primer corte se deberá realizar cuando llegue a una
altura de 10 (diez) centímetros. Los elementos a utilizar deben estar perfectamente afilados para
evitar el arrancado del mismo. En ese momento el corte debe hacerse sobre 1/3 de la altura total
del  césped. Será responsabilidad de la Empresa Contratista el  mantenimiento y el  cuidado de
todas las áreas verdes hasta una vez finalizada la obra.

9.3  PROVISION  DE  MANTO  DE  15  cm  DE  TIERRA  NEGRA  Y
SEMBRADO

Será  responsabilidad  de  la  Empresa  Contratista  la  provisión  y  colocación  de15  (quince)
centímetros de profundidad de tierra negra de primera calidad en toda la superficie de canteros y
0,5  m3  por  cada  árbol  a  plantaren  Plaza  Pagano.  Estará  indicado  en  los  planos
133_MEB_Paisajismo
Se utilizará en esta etapa un sustrato de óptima calidad: de color negro, fértil, friable, de textura
franca, estructura granular migajosa, con óptimo contenido de materia orgánica y PH entre 6 y 7
razonablemente  libre  de  horizonte  B,  sin  concreciones  de  arcilla  y  de  calidad  constante.  Se
descartará toda tierra colorada, tosca u otras inapropiadas para este uso. La composición del suelo
para la plantación será de un 30% de arena gruesa y un 70 %  de sustrato. Antes de la distribución
se verificará el desmenuzado, la limpieza de elementos extraños (papeles, plásticos, etc.), otros
restos vegetales, raíces, rizomas de malezas de modo que su  composición no se vea perjudicada
y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su objetivo. En caso de ser requerido por
el proyecto, deberá proveer y distribuir el sustrato necesario en los lugares y cantidades indicadas
en los planos. Con  operaciones cruzadas se deberá incorporar y mezclar la tierra agregada y los
sustratos con los primeros centímetros del suelo original.

SEMILLA VARIEDADES (MEZCLA)
La Empresa Contratista sembrará césped en semillas de alta resistencia al pisoteo. La Empresa
Contratista propondrá una mezcla que se adapte a las condiciones climáticas del lugar, al ciclo del
año en que se va a realizar el trabajo y a la intensidad de uso. Previo a la siembra, la Inspección de
Obra  deberá  aprobar  la  mezcla  o  podrá  solicitar  cambios.  Una vez  finalizado  el  trabajo,  será
responsabilidad  de  la  Empresa  Contratista  realizar  un  riego  de  asentamiento  y  dejar  el  área
sembrada con un cerco o límite para evitar el pisoteo para asegurar que el césped arraigue. Estará
indicada en los planos 13_MEB_Paisajismo.
Después de la implantación del césped el primer corte se deberá realizar cuando llegue a una
altura de 10 (diez) centímetros. Los elementos a utilizar deben estar perfectamente afilados para
evitar el arrancado del mismo. En ese momento el corte debe hacerse sobre 1/3 de la altura total
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del césped. Será responsabilidad de la Empresa Contratista el  mantenimiento y el  cuidado de
todas las áreas verdes hasta una vez finalizada la obra.

9.4.  PROVISIÓN  Y  PLANTACIÓN  DE  ESPECIES  AUTOCTONAS  A
DEFINIR H=1.60-1.80 m

Se deberá proveer y  plantar  ejemplares de especies autóctonas de la  zona,  tales como Ñire,
Arrayan,  Lenga,  Maiten,  Notros,  etc.  La  altura  de  la  horqueta  será  mayor  o  igual  a  1,60m.
Previamente a la plantación, los ejemplares deberán ser aprobados por la Inspección de Obra. La
plantación estará indicada en los planos 13_MEB_Paisajismo.
Para la plantación,  se deberán realizar pozos de 50 (cincuenta) centímetros de diámetro y 50
(cincuenta) centímetros de profundidad. En el caso de que las especies sean envasadas y tengan
panes más grandes, los hoyos se realizarán en relación al tamaño del mismo. El fondo del pozo de
plantación debe ser removido y si hay piedras, se deben retirar y hacer el cambio de sustrato para
mejorar el crecimiento de los árboles. Se deberá separar la capa superior retirada del pozo para
luego rellenar con tierra negra. 
Al momento de plantación, se deberá desembalar la planta sin romper el pan de tierra y podar las
raíces quebradas. Rellenar el pozo hasta hacer que el cuello de la planta quede exactamente a
nivel del suelo. En esta instancia se deben clavar los tutores. Colocar el árbol manteniéndolo en
posición vertical  y centrado. Poner el  suelo desmenuzado alrededor de las raíces,  pisoneando
suave pero firmemente cada capa sin quebrar las raíces. Llenar el hoyo hasta el nivel del suelo,
afirmando siempre la tierra. Formar un borde (hoya) alrededor del pozo con suelo sobrante, de
manera que impida el escape del agua de riego. El círculo debe tener unos 60 cm. de diámetro
como mínimo.
Agregar al cuello de la planta una cantidad extra de tierra, previniendo que va a bajar con el riego.
Dar un riego de asiento de unos 15-20 litros de agua, en forma suave y esperando que el líquido
penetre  en  el  suelo  y  no  desborde  la  hoya.  Si  como  consecuencia  del  riego  apareciesen
depresiones o hundimientos en el área de plantación, deberá adicionarse suelo extra hasta llegar al
nivel original.
Los árboles llevarán 2 tutores con una punta firmemente clavados de varillas de carpintería de
madera dura de una sección de 5 (cinco) x 5 (cinco) centímetros. Los mismos deberán ser rectos
(no se aceptaran tutores curvos), ni presentar nudos que debiliten su resistencia mecánica.
Los tutores, deberán ser instalados, como paso previo a la plantación, en el fondo del hoyo por el
medio que se considere más conveniente hasta unos 30 cm de profundidad, a partir del fondo del
hoyo de plantación, de manera que sobresalgan del nivel del suelo entre 1,40 y 1,50 m. Debiendo
verificarse su adecuada fijación.
Sobre la planta ya asentada luego del riego de asiento, se deberá  proceder al tutorado de la
misma durante la misma jornada de plantación. Se afirma la planta al tutor con algún ataplantas de
microtubo de PVC, que deberá ser previamente aprobado por la Inspección de Obra, para que no
se lastime.  Atarla  firme pero  sin  ajustar  demasiado.  Se debe realizar  en dos lugares:  a  1  m.
aproximadamente y otro, donde se abre la copa. 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar bandas antihormigas, tanto en el árbol como en
el tutor. Se utiliza para cada uno una medida aproximada de 30 (treinta) centímetros. Ambos se
colocan por debajo de la altura en que esta el ataplanta o material que se haya utilizado para atar
el árbol al tutor. Todo tutorado deberá tener banda anti hormigas. Una en cada tutor y una en el
tallo.

9.5. PLANTACION DE ESPECIES EN CANTEROS SEGÚN PROYECTO,
HERBACEAS Y ARBUSTOS NATIVOS

Se  deberá  proveer  y  plantaren  los  canteros  las  especies  que  se  determinen  en  el  proyecto
ejecutivo.
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Estas serán mezclas de arbustos y hebaceas autóctonas, tales como Retamas, Lupines, Amancay,
Mutisias, Coiron, Calafates, etc.
Se deberá contemplar en el diseño la presentación de cada especie en las distintas estaciones.
Previamente a la plantación, las plantas deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 
Finalizada la plantación se efectuará, durante la misma jornada, el riego de asiento que tiene por
finalidad lograr el asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando la eliminación de las
interfaces aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión entre el suelo del
terrón o las raíces con el suelo preparado incorporado y entre este y el suelo existente. Si como
consecuencia  del  riego  apareciesen  depresiones  o  hundimientos  en  el  área  de  plantación,  la
Empresa Contratista deberá adicionar suelo extra hasta llegar al nivel original. Se deberá proveer y
plantar  JUNCOS  en envase de 4lts en los canteros de gaviones dentro del espejo de agua de
Plaza  Pagano.  Se  colocarán  4  plantas  DE  4  l.  por  m2,  estará  indicada  en  los  planos
13_MEB_Paisajismo.  Previamente  a  la  plantación,  las  plantas  deberán  ser  aprobadas  por  la
Inspección de Obra. Finalizada la plantación se efectuará, durante la misma jornada, el riego de
asiento que tiene por finalidad lograr el asentamiento de la especie en su nuevo sitio posibilitando
la eliminación de las interfaces aire-suelo que pudiesen existir, permitiendo además la íntima unión
entre el suelo del terrón o las raíces con el suelo preparado incorporado y entre este y el suelo
existente. Si como consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en el área de
plantación, la Empresa Contratista deberá adicionar suelo extra hasta llegar al nivel original. 
Se deberá proveer y plantar LIRIOS (IRIS GERMANICA) en envase de 4lts en los canteros de
gaviones dentro del  espejo de agua de Plaza Pagano. Se colocarán 4 plantas por m2, estará
indicada en los planos 13_MEB_Paisajismo.
Previamente a la plantación, las plantas deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra. 
Finalizada la plantación se efectuará, durante la misma jornada, el riego

de  asiento  que  tiene  por  finalidad  lograr  el  asentamiento  de  la
especie  en  su  nuevo  sitio  posibilitando  la  eliminación  de  las
interfaces aire-suelo que pudiesen existir,  permitiendo además la
íntima  unión  entre  el  suelo  del  terrón  o  las  raíces  con  el  suelo
preparado incorporado y entre este y el suelo existente. Si como
consecuencia del riego apareciesen depresiones o hundimientos en
el área de plantación, la Empresa Contratista deberá adicionar suelo
extra hasta llegar al nivel original.

10.0. EQUIPAMIENTO
10.1. PROVISION Y COLOCACION DE MANGRULLO NEPTUNO TIPO

JUEGOS NATURALES
La Empresa Contratista  deberá proveer y  colocar  un mangrullo,  tipo marca Juegos Naturales,
modelo Neptuno o superior. Se deberán colocaren bases de hormigón armado y se deberán fijar
con soldaduras para evitar su sustracción.  Todos los juegos para niños a instalar deberán ser
resistentes a la intemperie y de constitución sólida y robusta. Deberán preverse características
antirrobo  y  anti  vandálicas.  Los  juegos  para  niños  deberán  contar  con  todas  las  medidas  de
seguridad  establecidas  por  el  IRAM.  Las  bases  de  los  mismos  serán  las  estipuladas  por  el
fabricante  de  los  juegos.  Se  masillará  la  totalidad  de  las  partes  metálicas  que  queden  a  la
intemperie del juego con masilla plástica donde sea necesario, hasta lograr la superficie deseada,
se procederá a su limpieza y luego se aplicará una mano de antióxido, otra de convertidor y dos de
esmalte sintético a soplete color amarillos y rojo brillante. Las partes de madera deberán ser lijadas
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y se le aplicará tres manos de barniz marino trasparente mate. La Empresa Contratista deberá
presentar  a  la  Inspección  de  Obra  los  planos  de  detalles,  forma  de  anclaje  y  muestras
correspondientes los cuales serán sujetos a aprobación. Según los planos04_MEB_ Arquitectura
general,  05-MEB_ Arquitectura,  o según lo indique la Inspección de Obra  y planos 09_MEB_
Detalles Patio de juegos.

10.2. PROVISION Y COLOCACION DE SET DE 6 TELEFONOS TIPO
PLAYTIME

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un set de seis teléfonos, tipo marca PlayTime o
superior. Se deberán colocaren bases de hormigón armado y se deberán fijar con soldaduras para
evitar su sustracción. Todos los juegos para niños a instalar deberán ser resistentes a la intemperie
y de constitución sólida y robusta. Deberán preverse características antirrobo y anti vandálicas. Los
juegos para niños deberán contar con todas las medidas de seguridad establecidas por el IRAM.
Las bases de los mismos serán las estipuladas por el fabricante de los juegos. Se masillará la
totalidad del juego con masilla plástica donde sea necesario, hasta lograr una superficie deseada,
se procederá a su limpieza y luego se aplicará una mano de antióxido, otra de convertidor y dos de
esmalte sintético a soplete brillante. La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de
obra los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación.
Según los planos08_MEB_ Arquitectura general, 04_MEB_ Arquitectura, 05_MEB_ Arquitectura o
según lo indique la Inspección de Obra  y planos 09_MEB_ Detalles Patio de juegos.

10.3. PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO "BARCO" TIPO JUEGOS
NATURALES

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar trepador, tipo marca Juegos Naturales, modelo
Barco  o  superior.  Se  deberán  colocaren  bases  de  hormigón  armado  y  se  deberán  fijar  con
soldaduras  para  evitar  su  sustracción.  Todos  los  juegos  para  niños  a  instalar  deberán  ser
resistentes a la intemperie y de constitución sólida y robusta. Deberán preverse características
antirrobo  y  anti  vandálicas.  Los  juegos  para  niños  deberán  contar  con  todas  las  medidas  de
seguridad  establecidas  por  el  IRAM.  Las  bases  de  los  mismos  serán  las  estipuladas  por  el
fabricante  de  los  juegos.  Se  masillará  la  totalidad  de  las  partes  metálicas  que  queden  a  la
intemperie  del  juego  con  masilla  plástica  donde  sea  necesario,  hasta  lograr  una  superficie
deseada,  se  procederá  a  su  limpieza  y  luego  se  aplicará  una  mano  de  antióxido,  otra  de
convertidor  y  dos de esmalte  sintético a soplete  color  amarillos y  rojo  brillante.  Las partes de
madera deberán ser lijadas y se le aplicará tres manos de barniz marino trasparente mate. La
Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los planos de detalles, forma de
anclaje  y  muestras  correspondientes  los  cuales  serán  sujetos  a  aprobación.  Según  los
planos08_MEB_ Arquitectura general,  04_MEB_ Arquitectura, 05_MEB_ Arquitectura o según lo
indique la Inspección de Obra  y planos 09_MEB_ Detalles Patio de juegos.

10.4.  PROVISION  Y  COLOCACION  DE  COLUMPIO  CON  DOS
HAMACAS PARA NIÑO TIPO JUEGOS NATURALES

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar un pórtico de columpio con dos hamacas para
niños, tipo marca Juegos Naturales o superior. Se deberán colocaren bases de hormigón armado y
se deberán fijar con soldaduras para evitar su sustracción. Todos los juegos para niños a instalar
deberán  ser  resistentes  a  la  intemperie  y  de  constitución  sólida  y  robusta.  Deberán  preverse
características antirrobo y anti vandálicas. Los juegos para niños deberán contar con todas las
medidas de seguridad establecidas por el IRAM. Las bases de los mismos serán las estipuladas
por el fabricante de los juegos. Se masillará la totalidad de las partes metálicas que queden a la
intemperie  del  juego  con  masilla  plástica  donde  sea  necesario,  hasta  lograr  una  superficie
deseada,  se  procederá  a  su  limpieza  y  luego  se  aplicará  una  mano  de  antióxido,  otra  de
convertidor  y  dos de esmalte  sintético a soplete  color  amarillos y  rojo  brillante.  Las partes de
madera deberán ser lijadas y se le aplicará tres manos de barniz marino trasparente mate. La
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Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra los planos de detalles, forma de
anclaje  y  muestras  correspondientes  los  cuales  serán  sujetos  a  aprobación.  Según  los
planos04_MEB_ Arquitectura general, 05_MEB_ Arquitectura, o según lo indique la Inspección de
Obra  y planos 09_MEB_ Detalles Patio de juegos.

10.5. PROVISION Y COLOCACION DE PANELES TIPO PLAYTIME
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar paneles, tipo marca PlayTime o superior. Se
deberán colocaren bases de hormigón armado y se deberán fijar con soldaduras para evitar su
sustracción. Todos los juegos para niños a instalar deberán ser resistentes a la intemperie y de
constitución sólida y robusta.  Deberán preverse características antirrobo y anti  vandálicas.  Los
juegos para niños deberán contar con todas las medidas de seguridad establecidas por el IRAM.
Las bases de los mismos serán las estipuladas por el fabricante de los juegos. Se masillará la
totalidad del juego con masilla plástica donde sea necesario, hasta lograr una superficie deseada,
se procederá a su limpieza y luego se aplicará una mano de antióxido, otra de convertidor y dos de
esmalte sintético a soplete brillante. La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de
obra los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación.
Según los planos08_MEB_ Arquitectura general, 04_MEB_ Arquitectura, 05_MEB_ Arquitectura o
según lo indique la Inspección de Obra  y planos 09_MEB_ Detalles Patio de juegos.

10.6. PROVISION Y COLOCACION DE SET DE 3 TAMBORES TIPO
PLAYTIME

La Empresa Contratista deberá proveer y colocar tres sets de tambores, tipo marca PlayTime o
superior. Se deberán colocaren bases de hormigón armado y se deberán fijar con soldaduras para
evitar su sustracción. Todos los juegos para niños a instalar deberán ser resistentes a la intemperie
y de constitución sólida y robusta. Deberán preverse características antirrobo y anti vandálicas. Los
juegos para niños deberán contar con todas las medidas de seguridad establecidas por el IRAM.
Las bases de los mismos serán las estipuladas por el fabricante de los juegos. Se masillará la
totalidad del juego con masilla plástica donde sea necesario, hasta lograr una superficie deseada,
se procederá a su limpieza y luego se aplicará una mano de antióxido, otra de convertidor y dos de
esmalte sintético a soplete brillante. La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de
obra los planos de detalles, forma de anclaje y muestras correspondientes para su aprobación.
Según los planos08_MEB_ Arquitectura general, 04_MEB_ Arquitectura, 05_MEB_ Arquitectura o
según lo indique la Inspección de Obra  y planos 09_MEB_ Detalles Patio de juegos.

11.0. HERRERÍA
11.1. GAVIONES DE PIEDRA BOLA DENTRO DE ESPEJO DE AGUA
La Empresa Contratista deberá ejecutar gaviones de piedra bola dentro del espejo de agua de
Plaza Pagano para la generación de canteros para especies palustres. La Empresa Contratista
proveerá todos los materiales, herramientas, equipos e instrumentos necesarios para este ítem.
Será necesario vaciar el espejo de agua para desarrollar los trabajos adecuadamente. Luego, la
Empresa Contratista deberá limpiar y extraer la vegetación del fondo del espejo de agua en los
sectores a construir los gaviones y procederá con el nivelado y compactación del terreno natural.
La Empresa Contratista deberá contemplar el asentamiento que tendrán los gaviones por su peso
propio  para asegurar  que se respeten los niveles finales indicados por  el  proyecto.  Todos los
materiales  excedentes  y  procedentes  del  trabajo  de  desmonte  serán  trasladados  al  sector
previamente determinado por la Inspección de Obra, aun cuando estuviera fuera de los límites de
la obra, quedando a cargo de la Empresa Contratista el traslado hacia el área indicada por la
Municipalidad de El Bolsón y según indique la Inspección de Obra.
Los gaviones que se utilizarán son cajas paralelepípedo fabricados con red en malla hexagonal tipo
Acindar de 2,65 mm de diámetro a doble torsión de alambre fuertemente galvanizado en caliente,
reforzado en los bordes con alambre más gruesos, y divididos en celdas mediante diafragma.  Los
gaviones que se utilizarán deberán tener una altura que supere en 10 cm del nivel del pelo de agua
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final  y  un  ancho  de  50  cm.  Es  importante  asegurarse  que  el  gavión  sea  armado  sobre  una
superficie rígida, plana y sin irregularidades, posteriormente desdoblar cada gavión y armar los
paneles de lado y de fondo para formar una caja. Es necesario realizar el amarre cuidadosamente
a cada gavión para luego ser amarrado entre todos los gaviones que componen la estructura y
colocar el alambre de amarre en la unión entre las arista en contacto, tanto horizontales como
verticales,  antes  del  relleno.  Se  recomienda  utilizar  para  el  amarre  de  los  gaviones  alambre
galvanizado N°14.
Antes de llenar los gaviones es necesario colocar el Geotextil en la cara interior de los gaviones
que actuaran como contenciones de canteros. La geotextil evitará la filtración de sedimentos del
suelo  de  los  futuros  canteros,  dado  que  el  gavión  es  una  estructura  permeable.  La  geotextil
quedará oculta por la tierra y el costo de la provisión y colocación estará incluido en este ítem.
Luego  se  llenarán  los  gaviones  con  piedra  bola,  que  tengan  buen  peso  específico  y  buena
resistencia  hasta  1/3  de  la  capacidad  total.  Es  necesario  acomodar  las  piedras  manualmente
dentro  de  los  gaviones  con  la  finalidad  de  disminuir  los  espacios  existentes,  siempre
colocándolos de forma laminar.
Para los gaviones debe emplearse piedra limpia sana, durable, compacta, resistente a la acción de
agresivos, de buen peso específico y extraída del río por medio manual o mecánico. Las piedras
serán de forma redondeada o sub - redondeadas (no planares), de composición cuarcita en su
mayor porcentaje, además estas piedras deberán ser sin fractura paralela. Las dimensiones de
estas piedras deberán ser tal que no puedan salir en ningún momento a través de la malla del
gavión, el relleno puede ser efectuado manualmente o con medios mecánicos, realizando el relleno
de las extremidades hacia el centro.
Se colocarán tirantes de alambre galvanizado N° 14 cuando el gavión esté lleno hasta los 1/3 y
luego  2/3 parte de su capacidad total, posteriormente se fijarán otros tirantes antes de terminar de
llenar hasta 3 ó 5 cm encima de la altura del gavión.
Se debe realizar  el  cierre  del  gavión con costura continua uniendo los bordes laterales.  Esas
operaciones son ejecutadas generalmente en obra pudiéndose colocar las piedras con ayuda de
equipos mecánicos, sin embargo las últimas capas es recomendable realizarlo de forma manual.
Según los  planos04_MEB_ Arquitectura general,  05_MEB_ Arquitectura,  o  según lo  indique  la
Inspección de Obra  y planos 06_MEB_ Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela.

11.2. PERFIL "L" PARA CIERRE DE SOLADO EN PASARELA
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar ángulos “L” de 4”x2” para la terminación de todo
el borde interior de la pasarela de losetas pretensadas del espejo de agua de Plaza Pagano y en
los sectores externos para darle terminación a la pasarela en el caso que los requiera. La Empresa
Contratista realizará muestras para ser presentadas a la Inspección de Obra, previo al comienzo de
los trabajos, quien aprobará o realizará los pedidos de correcciones correspondientes. La Empresa
Contratista propondrá el sistema de fijación de los ángulos que asegure su firmeza y duración en el
tiempo, el  cual  estará sujeto a la aprobación de la Inspección de Obra. Los ángulos deberán
empalmar  perfectamente  con  el  solado  de  losetas  pretensadas,  evitando  desniveles,  saltos  e
imperfecciones. Se deberán colocar previamente pintados con una mano de convertidor, una de
antióxido y tres de satinol. El color será gris oscuro, sujeto a aprobación por la Inspección de Obra.
Según los  planos04_MEB_ Arquitectura general,  05_MEB_ Arquitectura,  o  según lo  indique  la
Inspección de Obra  y planos 06_MEB_ Detalles Pasarela y 07_MEB_ Detalles Pasarela 
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