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Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 

licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones 

Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Sección II, 

“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 

construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 

Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 

nombre y el número de identificación del Contrato están 

especificados en los DDL y en las CEC. 

1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 

Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la sub 

cláusula 1.1 (r) de las CEC.  

1.3 En estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 

escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 

facsímile, télex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 

corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de fondos  2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 

parte de los fondos del préstamo del Fondo Financiero para el 

Desarrollo de la Cuenca del Plata (en lo adelante denominado el 

“FONPLATA”) identificado en los DDL, para sufragar 

parcialmente el costo del Proyecto identificado en los DDL, a fin 

de cubrir los gastos elegibles en virtud del Contrato para las 

Obras. El FONPLATA efectuará pagos solamente a solicitud del 

Prestatario y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones del Contrato de Préstamo. 

Dichos pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones 

de dicho Contrato. Salvo que el FONPLATA acuerde 

expresamente otra cosa con el Prestatario, nadie más que este 

podrá tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni 

tendrá derecho alguno sobre los fondos del préstamo. 

2.2 El FONPLATA efectuará pagos solamente a pedido del 

Prestatario y una vez que el FONPLATA los haya aprobado de 

conformidad con las estipulaciones establecidas en el acuerdo 

financiero entre el Prestatario y el FONPLATA (en adelante 

denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos pagos se 

ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho 

Contrato de Préstamo. Salvo que el FONPLATA acuerde 
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expresamente lo contrario, nadie más que el Prestatario podrá 

tener derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá 

ningún derecho a los fondos del financiamiento. 

3.  Prácticas 

prohibidas  

3.1  FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios, 

Organismos Ejecutores y a todas las personas que participan en 

la preparación, ejecución y evaluación de proyectos 

financiados con recursos del mismo, observar los más altos 

niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de 

constituir una práctica prohibida de la cual tenga conocimiento. 

Las prácticas prohibidas comprenden: 

a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, 

directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar las acciones de otra parte. 

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, 

incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que 

engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un 

beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación. 

c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o 

amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 

las acciones de una parte. 

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más 

partes realizado con la intención de alcanzar un propósito 

inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las 

acciones de otra parte. 

e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, alterar 

u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigación o realizar declaraciones falsas ante los 

investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, 

fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o 

intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su 

conocimiento de asuntos que son importantes para la 

investigación o que prosiga la investigación; o (b) todo acto 

dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección de 

FONPLATA y los derechos de auditoría. 

f)     Delitos graves: incluyendo el Lavado de Activos de acuerdo a 

las definiciones particulares de la legislación de cada país que 

incluye pero no se limita a: Narcotráfico; Delitos contra la 

administración pública o el sistema financiero; Terrorismo y 
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su financiamiento; Contrabando y delito fiscal; Tráfico ilícito 

de armas, explosivos, municiones o material destinado a su 

producción; Tráfico ilícito de órganos, tejidos, medicamentos 

sustancias nucleares, obras de arte, animales o materiales 

tóxicos; Tráfico ilícito y trata de personas; Estafa; Secuestro, 

extorsión, proxenetismo; Delitos contra la propiedad 

intelectual; Delitos marcarios; Falsificación y alteración de 

moneda; Conductas vinculadas a venta, prostitución infantil, 

utilización de pornografía; o sobre trata, tráfico o explotación 

sexual de personas; Quiebra o insolvencia fraudulenta; 

insolvencia societaria fraudulenta, entre otros y el 

Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a lo definido en el 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación 

del Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas. 

 

3.2 Para dar cumplimiento a esta Política, los licitantes deben 

permitir al FONPLATA revisar las cuentas y archivos 

relacionados con el proceso de licitación y con el cumplimiento 

del contrato y someterlos a una verificación por auditores 

designados por el FONPLATA. 

3.3 Además, los Licitantes deberán tener presentes las provisiones     

establecidas en la Sub cláusula 59.2 (h) de las Condiciones 

Generales del Contrato.   

4.  Oferentes 

elegibles 

4.1 Un Oferente, todas las partes que constituyen el Oferente, pueden 

tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad con las 

condiciones estipuladas en la Sección III, Países Elegibles. Se 

considerará que un Oferente tiene la nacionalidad de un país si es 

ciudadano o está constituido, incorporado o registrado y opera de 

conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio 

también aplicará para determinar la nacionalidad de los 

subcontratistas o proveedores propuestos para la ejecución de 

cualquier parte del Contrato incluso los bienes y servicios 

4.2 Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes 

que sean considerados que tienen conflicto de interés serán 

descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de 

interés con una o más partes en este proceso de licitación si ellos: 

(a) están o han estado asociados, directa o 

indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus 

afiliados, que ha sido contratada por el Contratante 

para la prestación de servicios de consultoría para la 

preparación del diseño, las especificaciones técnicas y 

otros documentos que se utilizarán en la licitación 
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para la adquisición de los bienes objeto de estos 

Documentos de Licitación; o 

(b) presentan más de una oferta en este proceso 

licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas 

permitidas bajo la cláusula 18 de las IAO. Sin 

embargo, esto no limita la participación de 

subcontratistas en más de una oferta 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 

solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 

financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 

no dependen de ninguna agencia del Prestatario.  

4.5 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia 

satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 

razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 

del Oferente 

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV, 

“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del 

método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 

planos y gráficas, según sea necesario. 

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes, sólo 

se considerarán las Ofertas de los Oferentes precalificados para la 

adjudicación del Contrato.  Estos Oferentes precalificados deberán 

confirmar en sus Ofertas que la información presentada 

originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de 

presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 

cualquier información que actualice su información original de 

precalificación. La confirmación o actualización de la información 

deberá presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la 

Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 

Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con sus Ofertas la 

siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 

que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 

constitución o incorporación y sede del Oferente, así como 

el poder otorgado a quien  suscriba la Oferta autorizándole 

a comprometer al Oferente;  

(b) Monto total anual facturado por la construcción de las 

obras civiles realizadas en cada uno de los últimos cinco 

(5) años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
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cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles de los 

trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 

como de los clientes que puedan ser contactados para 

obtener mayor información sobre dichos contratos;   

(d) principales  equipos de construcción que el Oferente 

propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 

técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 

en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales 

como informes de pérdidas y ganancias e informes de 

auditoría de los últimos cinco (5) años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 

de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 

disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 

bancarias del Oferente; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 

los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo 

o está involucrado, las partes afectadas, los montos en 

controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 

cuyo monto ascienda a más del diez (10) por ciento del 

Precio del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 

participación de subcontratistas está establecido en los 

DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación, 

Consorcio o Asociación (APCA) constituida por dos o más 

firmas deberán cumplir con los siguientes requisitos, a menos 

que se indique otra cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 

en la antes mencionada Sub cláusula 5.3 de las IAO para 

cada miembro de la APCA; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 

obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 

acuerdo con las condiciones del mismo; 
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(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 

y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 

instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 

miembros de la APCA;  

(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 

pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 

de la APCA firmado por todos lo socios o una Carta de 

Intención para formalizar el convenio de constitución de 

una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual 

deberá ser firmada por todos los socios y estar 

acompañada de una copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán 

cumplir con los siguientes criterios mínimos de calificación: 

(a) tener una facturación promedio anual por construcción de 

obras por el período indicado en los DDL de al menos el 

múltiplo indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 

construcción de por lo menos el número de obras indicado 

en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 

el período indicado en los DDL (para cumplir con este 

requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 

menos un setenta (70) por ciento); 

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna 

del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio, 

alquilado o disponible mediante arrendamiento 

financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 

experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean 

equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al 

menos tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  

libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 

cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por 

un monto superior a la suma indicada en los DDL. 

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en 

contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una 

APCA  podría ser causal para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de  una 
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APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente cumple con 

los requisitos mínimos de calificación de conformidad con las 

Sub cláusulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que 

pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus 

integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por 

ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes 

individuales que se establecen en las Sub cláusulas 5.5 (a), (b) y 

(e); y el socio designado como representante debe cumplir al 

menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no 

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA 

será rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente con 

los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la 

experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se 

indique otra cosa en los DDL. 

6. Una Oferta por 

Oferente 

6.1 Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea 

individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente 

que presente o participe en más de una Oferta (a menos que lo 

haga como subcontratista o en los casos cuando se permite 

presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionará que 

todas las propuestas en las cuales participa sean  rechazadas.  

7. Costo de las 

propuestas 

7.1 Los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados 

con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 

en ningún momento será responsable por dichos gastos. 

8. Visita al Sitio 

de las obras 

8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a 

su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 

alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 

pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 

Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos 

relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente. 

B. Documentos de Licitación  

9. Contenido de 

los Documentos 

de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 

documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 

enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 

cláusula 11 de las IAO:  

 

 Sección I Instrucciones a los Oferentes (IAO) 

 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 

 Sección III Países Elegibles 

 Sección IV Formularios de la Oferta 

 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
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 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

 Sección VII Especificaciones y Condiciones de 

Cumplimiento 

 Sección VIII Planos 

 Sección IX Lista de Cantidades  

 Sección X Formularios de Garantías 

10. Aclaración de 

los Documentos 

de Licitación 

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre 

los Documentos de Licitación deberán solicitarlas al 

Contratante por escrito a la dirección indicada en los DDL.  

El Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 

aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 

límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 

de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 

Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 

la consulta, pero sin identificar su origen. 

11. Enmiendas a 

los Documentos 

de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 

Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 

mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 

Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 

todos los que compraron los Documentos de Licitación. Los 

posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda 

por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo 

suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 

de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 

necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 

conformidad con la Sub cláusula 21.2 de las IAO. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 

Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 

estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 

que conforman 

la Oferta 

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar conformada 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 

Sección IV); 

(b) El Convenio de Integridad (en el formulario indicado en 

la Sección IV); 

(c) La Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la 
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si de 

conformidad con la Cláusula 17 de las IAO así se 

requiere; 

(d) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 

indicación de precios); 

(e) El formulario y los documentos de Información para la 

Calificación; 

(f) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y 

(g) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes 

completar y presentar, según se especifique en los 

DDL. 

14. Precios de la 

Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 

en la Sub cláusula 1.1 de las IAO, sobre la base de la Lista de 

Cantidades presentada por el Oferente. 

14.2 El Oferente indicará los precios totales para todos los rubros de 

las Obras descriptas en la Lista de Cantidades. El Contratante 

no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el 

Oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se 

considerarán incluidos en los demás precios unitarios y totales 

que figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones, 

éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios 

incorrectos y rescribiéndolos correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 

pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 

otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 

presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en el 

precio total de la Oferta presentada por el Oferente.  

14.4 El precio total que cotice el Oferente estará sujeto a ajustes 

durante la ejecución del Contrato si así se dispone en los 

DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 de 

las CGC. El Oferente deberá proporcionar con su Oferta toda 

la información requerida en las Condiciones Especiales del 

Contrato y en la Cláusula 47 de las CGC. 

15. Monedas de la 

Oferta y pago 

15.1 El precio total deberá ser cotizado por el Oferente enteramente 

en la moneda del país del Contratante según se especifica en 

los DDL. Los requisitos de pagos en moneda extranjera se 

deberán indicar como porcentajes del precio de la Oferta 

(excluyendo las sumas provisionales) y serán pagaderos hasta 

en tres monedas extranjeras a elección del Oferente. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para determinar 
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los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer 

los porcentajes mencionados en la Sub cláusula 15.1 anterior, 

será el tipo de cambio vendedor para transacciones similares 

establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la 

fecha correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 

presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 

todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningún 

riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio, 

las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAO aplicarán, y 

en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos de 

cambio cotizadas en la Oferta. 

15.3 Los Oferentes deberán indicar en su Oferta los detalles de las 

necesidades previstas en monedas extranjeras. 

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes 

aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 

sustenten que las cantidades incluidas en el precio global, si 

así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los 

requisitos de la Sub cláusula 15.1 de las IAO.   

16. Validez de las 

Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 

en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 

a los Oferentes que extiendan el período de validez por un 

plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 

Oferentes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 

Garantía de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con 

la Cláusula 17 de las IAO, ésta deberá extenderse también por 

28 días después de la fecha límite prorrogada para la 

presentación de las Ofertas. Los Oferentes podrán rechazar tal 

solicitud sin que se les haga efectiva la garantía o se ejecute la 

Declaración de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que 

esté de acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le 

permitirá que modifique su Oferta, excepto como se dispone 

en la Cláusula 17 de las IAO. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio), 

si el período de validez de las Ofertas se prorroga por más de 56 

días, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda 

nacional y extranjera se ajustarán según lo que se estipule en la 

solicitud de extensión. La evaluación de las Ofertas se basará en 

el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes 

señalados. 

17. Garantía de 

Mantenimiento 

de la Oferta  y 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar como 

parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta, en el 
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Declaración de 

Mantenimiento 

de la Oferta 

formulario original especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la suma 

estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 

del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 

otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Oferente, consistir en una carta de crédito 

o en una garantía bancaria emitida por una institución 

bancaria o una póliza de caución emitida por una 

aseguradora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 

por el Oferente en cualquier país. Si la institución que 

emite la garantía está localizada fuera del país del 

Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 

corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 

efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 

formularios de Garantía de Mantenimiento de Oferta 

incluidos en la Sección X, “Formularios de Garantía” u 

otro formulario aprobado por el Contratante con 

anterioridad a la presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita 

del Contratante, a excepción de la póliza de caución, en 

caso de tener que invocar las condiciones detalladas en 

la Cláusula 17.5 de las IAO; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período que expire 28 días 

después de la fecha límite de la validez de las Ofertas, o 

del período prorrogado, si corresponde, de conformidad 

con la Cláusula 16.2 de las IAO;  

17.3 Si la Sub cláusula 17.1 de las IAO exige una Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o una Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén 

acompañadas por una Garantía de Mantenimiento de la oferta 

o una Declaración de Mantenimiento de la Oferta que 

sustancialmente respondan a lo requerido en la cláusula 

mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 

incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no 

fueron seleccionadas serán devueltas inmediatamente después 
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de que el Oferente seleccionado suministre su Garantía de 

Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá hacer 

efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta se 

podrá ejecutar si: 

(a)  el Oferente retira su Oferta durante el período de validez 

de la Oferta especificado por el Oferente en  la Oferta, 

salvo lo estipulado en la Sub cláusula 16.2 de las IAO; o 

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al 

Precio de su Oferta, de conformidad con la Sub cláusula 

28 de las IAO;  

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo 

estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 

solicitada. 

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberá ser 

emitida en nombre de la APCA que presenta la Oferta.  Si 

dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento 

de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o la Declaración de Mantenimiento de la Oferta deberá 

ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros 

socios de la APCA tal como se denominan en la carta de 

intención. 

18. Ofertas 

alternativas de 

los Oferentes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 

específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 

Sub cláusulas 18.1 y 18.2 de las IAO regirán y en los DDL se 

especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Oferente podrá presentar Ofertas 

alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 

Contratante considerará solamente las Ofertas 

alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta 

básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 

de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Oferente podrá presentar una Oferta 

alternativa con o sin una Oferta para el caso básico. 

Todas las Ofertas recibidas para el caso básico, así como 
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las Ofertas alternativas que cumplan con las 

Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la 

Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 

propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 

información necesaria para su completa evaluación por parte 

del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 

especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los 

métodos de construcción propuestos y otros detalles 

pertinentes.  

19. Formato y 

firma de la 

Oferta 

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que 

comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 de 

las IAO, el cual deberá formar parte del volumen que 

contenga  la Oferta, y lo marcará claramente como 

“ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el 

número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 

marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 

discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  

prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 

mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 

firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 

para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la 

Sub cláusula 5.3 (a) de las IAO. Todas las páginas de la Oferta 

que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 

aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 

Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 

Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 

rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Oferente proporcionará la información sobre comisiones o 

gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 

si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 

Oferta, y con la ejecución del contrato si el Oferente resulta 

seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 

Sello e 

Identificación 

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 

entregarlas personalmente. Los Oferentes podrán presentar sus 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 
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de las Ofertas Los Oferentes que presenten sus Ofertas electrónicamente 

seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 

presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 

por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondrá el 

original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 

que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 

“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un 

sobre exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 

proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 

indicados en los DDL y CEC; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 

evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 

de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Sub cláusula 20.2 de 

las IAO, los sobres interiores deberán llevar el nombre y la 

dirección del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta 

sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 

conformidad con la Cláusula 22 de las IAO. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 

indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 

en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 

prematuramente. 

21. Plazo para la 

presentación de 

las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la 

dirección especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de 

las IAO, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 

DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 

Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 

Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAO. En 

este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 

de los Oferentes previamente sujetos a la fecha límite original 

para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 

límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y 

hora límite para la presentación de las Ofertas especificada de 

conformidad con la Cláusula 21 de las IAO será devuelta al 
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Oferente remitente sin abrir.   

23. Retiro, 

sustitución y 

modificación de 

las Ofertas 

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 

mediante una notificación por escrito antes de la fecha límite 

indicada en la Cláusula 21 de las IAO.  

23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de la 

Oferta deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada 

de acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de 

las IAO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 

marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o 

“MODIFICACIÓN”, según corresponda. 

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación 

deberán ser entregadas al Contratante en la dirección 

especificada conforme a la Sub cláusula 20.2 (a) de las IAO, a 

más tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula 

21.1 de los DDL. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 

expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 

los DDL de conformidad con la Sub cláusula 16.1 o del 

período prorrogado de conformidad con la Sub cláusula 16.2 

de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la 

Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAO. 

23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 

los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta 

de conformidad con esta cláusula, o incluyéndolas en la Oferta 

original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 

Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de 

retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas de 

conformidad con la Cláusula 23, en acto público con la 

presencia de los representantes de los Oferentes que decidan 

concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los 

DDL.  El procedimiento para la apertura de las Ofertas 

presentadas electrónicamente si las mismas son permitidas de 

conformidad con la Sub cláusula 20.1 de las IAO, estarán 

indicados en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  

No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una  

notificación aceptable de retiro, de conformidad con las 
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disposiciones de la cláusula 23 de las IAO. 

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y 

notificará por línea electrónica cuando corresponda, y 

registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los 

precios totales de las Ofertas  y de cualquier Oferta alternativa 

(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), 

descuentos, notificaciones de retiro, sustitución o 

modificación de Ofertas, la existencia o falta de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta o de la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitó, y cualquier otro 

detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna 

Oferta o notificación será rechazada en el acto de apertura, 

excepto por las Ofertas tardías de conformidad con la 

Cláusula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a 

las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la 

Cláusula 23 de las IAO que no sean abiertas y leídas en voz 

alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas 

para evaluación sin importar las circunstancias y serán 

devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 

que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda la 

información dada a conocer a los asistentes de conformidad 

con la Sub cláusula 24.3 de las IAO y enviará prontamente 

copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron 

ofertas puntualmente. 

25. Confidenciali-

dad 

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no 

esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 

información relacionada con el examen, aclaración, 

evaluación, comparación  de las Ofertas, ni la recomendación 

de adjudicación del contrato hasta que se haya publicado la 

adjudicación del Contrato al Oferente seleccionado de 

conformidad con la Sub cláusula 34.4 de las IAO. Cualquier 

intento por parte de un Oferente para influenciar al 

Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 

adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 

Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo 

transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de 

adjudicación del contrato, un Oferente desea comunicarse con 

el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el 

proceso de la licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 

las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 

Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 

Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 

precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta 
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correspondiente deberán efectuarse por escrito pero no se 

solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 

precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 

necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 

que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 

Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28 de 

las IAO. 

27. Examen de las 

Ofertas para 

determinar su 

cumplimiento 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 

Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 

cláusula 4 de las IAO;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la Oferta si 

se solicitaron; y si 

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los 

documentos de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 

todos los términos, condiciones y especificaciones de los 

Documentos de Licitación sin desviaciones, reservas u 

omisiones significativas. Una desviación, reserva u omisión 

significativa es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 

funcionamiento de las Obras; 

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los 

Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 

las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 

competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los Documentos de 

Licitación. 

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de 

los Documentos de Licitación, será rechazada por el 

Contratante y el Oferente no podrá posteriormente 

transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con 

los requisitos de los documentos de licitación mediante la 

corrección o el retiro  de las desviaciones o reservas. 

28. Corrección de 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen 

sustancialmente con los requisitos de los 
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errores Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos 

errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente 

manera:  

(a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados 

en cifras y en palabras, prevalecerán los indicados en 

palabras y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 

precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 

precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 

Contratante hubiera un error evidente en la expresión del 

decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 

precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 

unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 

acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 

de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se 

considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el 

Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 

Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 

Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaración de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Sub cláusula 

17.5 (b) de las IAO. 

29. Moneda para la 

evaluación de 

las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 

del país del Contratante, de conformidad con la Sub cláusula 

15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de 

cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la Sub 

cláusula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se 

convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 

aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 

se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 

los tipos de cambio estipulados de conformidad con la Sub 

cláusula 15.2 de las IAO. 

30. Evaluación y 

comparación de 

las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 

que cumplen sustancialmente con los requisitos de los 

Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 27 

de las IAO. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 

evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 

la Cláusula 28 de las IAO; 
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(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 

imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades pero 

incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 

sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 

variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables 

presentadas de conformidad con la cláusula 18 de las 

IAO; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 

descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 

conformidad con la Sub cláusula 23.5 de las IAO. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 

evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las 

variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores 

que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 

estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 

estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 

período de ejecución del Contrato. 

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la Sub 

cláusula 30.2 d), el Contratante determinará la aplicación de los 

descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos los 

lotes. 

31. Preferencia 

Nacional 

31.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las 

ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas 

extranjeros 

  

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 

Adjudicación 

32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAO, el Contratante 

adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante 

haya determinado que cumple sustancialmente con los 

requisitos de los Documentos de Licitación y que  representa 

el costo evaluado como más bajo, siempre y cuando el 

Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es 

elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAO y (b) 

está calificado de conformidad con las disposiciones de la 
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Cláusula 5 de las IAO.  

33. Derecho del 

Contratante a 

aceptar 

cualquier 

Oferta o a 

rechazar 

cualquier o 

todas las 

Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 

reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 

cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 

en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 

sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 

(los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 

(los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 

Contratante.  

34. Notificación de 

Adjudicación y 

firma del 

Convenio 

34.1 Antes de la expiración de la validez de la Oferta, el 

Contratante le notificará por escrito la decisión de 

adjudicación del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido 

aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 

la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 

Contratante pagará al Contratista por la ejecución, 

cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del 

Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y 

en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”). 

34.2 El contrato quedará perfeccionado una vez presentada la 

Garantía de Cumplimiento por el Oferente de conformidad 

con las disposiciones de la Cláusula 35 de las IAO y demás 

documentación requerida al efecto, y firmado el Convenio de 

conformidad con la Sub cláusula 34.3 de las IAO. 

34.3 El Convenio se suscribirá en la fecha y lugar que el 

Contratante determine.  Alternativamente y a su exclusivo 

juicio el Contratante podrá, dentro de los veintiún (21) días 

siguientes de expirado el plazo previsto en la Sub cláusula 

34.5 de las IAO, firmar el Convenio y remitirlo al Oferente 

seleccionado, quien deberá suscribirlo y devolverlo al 

Contratante dentro de los siete (7) días de haberlo recibido. 

34.4  El Contratante publicará en la página web de Internet del 

Ministerio del Interior, identificando la Oferta y los números 

de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre de cada  

Oferente que presentó una Oferta; (ii) los precios que se 

leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) el 

nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) 

los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas 

y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Oferente 

seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 

resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 

publicación de la información relativa a la adjudicación del 

contrato, los Oferentes no seleccionados podrán solicitar por 
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escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 

explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 

fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 

por escrito a cada Oferente no seleccionado que tras la 

publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 

solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 

su Oferta no fue seleccionada. 

34.5 Cuando el Oferente seleccionado suministre la garantía de 

cumplimiento y haya suscripto el Convenio, el Contratante 

informará inmediatamente a cada uno de los Oferentes no 

seleccionados y les devolverá su garantía de oferta. 

 

35. Garantía de 

Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 

Carta de Aceptación, el Oferente seleccionado deberá firmar el 

contrato y entregar al Contratante una Garantía de 

Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma 

(garantía bancaria o , póliza de caución) estipulada en los DDL, 

denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados 

en la Carta de Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Oferente 

seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 

elección del Oferente, por un banco en el país del Contratante, o 

por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 

banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

 35.3       Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante 

seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 

compañía afianzadora que el Licitante seleccionado haya 

verificado que es aceptable para el Contratante. 

 

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las 

disposiciones de las Sub cláusulas 35.1 y 34.3 de las IAO 

constituirá base suficiente para anular la adjudicación del 

contrato y hacer efectiva la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta o ejecutar la Declaración de Mantenimiento de la 

Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el 

Convenio y presente la Garantía de Cumplimiento de 

conformidad con la Cláusula 35.1 de las IAO, el Contratante 

comunicará el nombre del Oferente seleccionado a todos los 

Oferentes no seleccionados y les devolverá las Garantías de 

Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Cláusula 

17.4 de las IAO.  

36. Pago de 36.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del  
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anticipo y 

Garantía 

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 

monto máximo establecido en los DDL. El pago del anticipo 

deberá ejecutarse contra la recepción de  una garantía. En la 

Sección X “Formularios de Garantía” se proporciona un 

formulario de Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 

Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 

pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 

gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con 

esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta 

de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con la 

designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 

nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 

solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación  

 

 

A. Disposiciones Generales 

 

IAO 1.1 El Contratante es: Secretaría de Interior, a través de la Dirección General de 

Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) del Ministerio 

del Interior Obras Públicas y Vivienda  

 

Las Obras son: “Renovación y Modernización del Centro de Frontera 

Concordia-Salto" - Provincia de Entre Ríos 

El sistema de contratación es: por Ajuste Alzado. 

 

El nombre e identificación del contrato son: Licitación Pública Nacional 

FNP-ARG35-LPN 01 obra: “Renovación y Modernización del Centro de 

Frontera Concordia-Salto” Programa de Infraestructura para la 

Integración, Préstamo FONPLATA 35/2017. 

 

El presupuesto Oficial para la construcción de la Obra ha sido estimado en:  

$370.574.078,57 (pesos: Trescientos setenta millones quinientos setenta y 

cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho con 57/100), todos los impuestos 

incluidos. 

Estimado a valores del mes de agosto de 2021. 

 

IAO 1.2  La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la que resulte de 

adicionar el plazo de ejecución a la Fecha de Inicio de Obra indicada en el 

Acta de Inicio. El plazo para ejecutar y terminar las obras es de: Quinientos 

cuarenta (540) días corridos y no podrá ser variado por el Oferente. 

 

IAO 2.1 El Prestatario es la República Argentina. 

 

IAO 2.1 El préstamo de FONPLATA es: Programa de Infraestructura para la 

Integración 

Número: 35/2017 

Fecha: 15/06/2018 

Las referencias a los “Contratos de Préstamo” comprenden todos los 

instrumentos legales por medio de los cuales se formalizan las operaciones 

de FONPLATA. 

 

IAO 2.1 El nombre del Proyecto es Programa de Infraestructura para la 

Integración - Licitación Pública Nacional FNP-ARG35-LPN 01 obra: 

“Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia-Salto" - 

Provincia de Entre Ríos. 

 

IAO 5.3 

 

Lo solicitado a los Oferentes en la Sub cláusula 5.3 de las IAO se 

complementa de la siguiente manera:  

La información referida en 5.3 (b) y 5.3 (g) deberá proporcionarse certificada 

por contador público o profesional equivalente en el país de origen. 
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IAO 5.3 (c) 

 

Se agrega: 

Acreditar experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en los últimos 

CINCO (5) años, con excepción del año 2020, incluyendo documentación que 

respalde la similitud y efectiva ejecución de la obra por el oferente (copia de 

contratos, órdenes de compra, informes de comitentes, certificados de obra, 

certificados de recepción de obra, etc.). 

Se entiende por obras de similar naturaleza y magnitud a aquellas que cumplan los 

siguientes requisitos para la calificación:   

1) 5.000 m2 de pavimentos de hormigón rígido en no más de un contrato;  

2) 1.000 m2 de obras nuevas y/o refacción de arquitectura en no más de un 

contrato.   

 

IAO 5.3 (d) 

 

El equipo esencial que deberá tener disponible el Oferente seleccionado 

para ejecutar el Contrato  es:  

Equipo Clave Cantidad 

Retropala de 140 HP o Excavadora – con accesorio de pala y 

martillo neumático. 
1 

Camiones Volcadores – Capacidad mínima 6m3 1 

Andamios  10 

Manipulador telescópico. 1 

Brazo articulado.  1 

Plataforma elevadora tipo tijera. 1 

 

La totalidad del equipo esencial puede estar integrada por equipos de 

propiedad del oferente, como así también por equipos a alquilar y/o 

adquirir, en cuyo caso su disponibilidad deberá acreditarse mediante el 

compromiso de alquiler o compra. 

 

IAO 5.3 (f) 

Confirmar 

con Cecilia 

 

Se sustituye por: 

Copia simple de los tres (3) últimos Estados Contables y Cuadros Anexos 

cerrados, auditados y legalizados por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas o por autoridad competente equivalente en el país de origen. 

 

IAO 5.3 (j) 

 

El Contratista no podrá subcontratar trabajos por más del Treinta por 

ciento (30 %) del precio del contrato.   

 

El Gerente de Obras se expedirá oportunamente sobre la aprobación de los 

subcontratos propuestos. 

 

IAO 5.4 

 

Donde dice: “por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA)”  

Dirá: “por una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación 

(APCA) o por una Unión Transitoria (UT) [en lo sucesivo toda mención 

sólo a APCA se entenderá como formulada a APCA o UT]” 
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Los requisitos para la calificación de las APCA’s en la Sub cláusula 5.4 de las 

IAO se modifican de la siguiente manera: Ninguna 

 

IAO 5.5 Los criterios para la calificación de los Oferentes en la Sub cláusula 5.5 de las 

IAO se modifican de la siguiente manera:  

 

Las empresas que hubieren solicitado concurso preventivo, deberán tener el 

acuerdo preventivo homologado con anterioridad a la fecha límite fijada 

para la presentación de las ofertas y estar cumpliéndolo regularmente; a este 

fin deberán contar con una certificación del Juzgado interviniente, que 

exprese que no hay incumplimiento de sus obligaciones concursales. Los 

oferentes declararán en el Formulario de Oferta su situación respecto de 

este tema. 

 

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al 

cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos 

por el Oferente.  

 

IAO 5.5(a) 

 

 

El requisito por cumplir es: tener una facturación promedio anual por 

construcción de obras durante los últimos cinco (5) años anteriores a la 

fecha límite fijada a excepción del año 2020 para la presentación de las ofertas 

de al menos: $ 370.574.078,57 (pesos: Trescientos setenta millones 

quinientos setenta y cuatro mil setenta y ocho con cincuenta y siete 

centavos).  

Los valores se actualizarán, utilizando el factor de actualización (FA) del 

Formulario 4 (sección IV Formularios de oferta).   

 

IAO 5.5 (b) 
El número de obras es: 5 (cinco) 

El período es: últimos 5 (cinco) años con excepción del año 2020 es decir 

2016,2017, 2018,2019 y 2021. Las obras deberán haber sido iniciadas 

dentro del periodo indicado. Se entenderá por obras similar naturaleza y 

magnitud aquellas que cumplan con las siguientes condiciones: 

1 -5.000 m2 de pavimentos de hormigón rígido en no más de un contrato;  

2 - 1.000 m2 de obras nuevas y/o refacción de arquitectura en no más de un 

contrato  

Requisito a cumplir: 5 obras de similar naturaleza y magnitud, entre las 

cuales se deberá contar con al menos una de cada tipo (para cumplir con 

este requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al menos un 

setenta (70) por ciento) Para lo cual se deberá presentar certificado de 

finalización de obra y/o el certificado de avance del mes anterior a la 

presentación de las ofertas.  

La cantidad de obras máximas a presentar como antecedente para su 

evaluación es 10 (DIEZ). 

 

IAO 5.5 (d)  
Se deberá contar con un profesional para cada una de las posiciones 

indicadas a continuación:  
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- Un (1) Representante Técnico 

- Un (1) Jefe de Obra  

- Un (1) Especialista en Medio Ambiente 

- Un (1) Especialista en Higiene y Seguridad Laboral 

- Un (1) Técnico en Higiene y Seguridad Laboral 

- Un (1) Especialista en Comunicación Social 

 

(a) Representante Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero en 

Construcciones, con por lo menos siete (7) años de experiencia 

profesional, en cinco (5) de los cuales se debe haberse desempeñado 

como Representante Técnico o Director de Obra.  

(b) Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero en 

Construcciones, con por lo menos cinco (5) años de experiencia 

profesional en obras de similar naturaleza y magnitud.  

Se entiende por obras de similar naturaleza y magnitud a aquellas que 

cumplan los requisitos para la calificación indicados en cláusula 5.3 (c) 

DDL. 

Deberá estar permanentemente en Obra, y para el caso de ausencia 

ocasional el Contratista deberá disponer de la presencia de un 

profesional con igual o superior calificación, para su reemplazo, 

previa aceptación del Contratante. 

(c) Responsable Ambiental: Profesional con título universitario con 

incumbencia en la temática ambiental (ingeniero o licenciado) o 

profesional universitario con especializaciones en temas ambientales, 

con no menos de 5 años de experiencia. El profesional deberá 

acreditar conocimientos y experiencia en puestos relativos al 

desarrollo de obras.   

(d) Responsable de Higiene y Seguridad: Profesional idóneo y poseer 

amplios conocimientos sobre el área de incumbencia. Asimismo, 

deberá ser graduado universitario en la materia o de una carrera 

afines con el correspondiente posgrado habilitante, estar inscripto en 

el Registro de Profesionales correspondiente a la especialidad y 

acorde con los requerimientos de la legislación vigente (incluyendo 

matrícula habilitante) y contar con una experiencia mínima de 5 años 

en puestos relativos al desarrollo de obras.  

(e) Técnico/a en Higiene y Seguridad Laboral con título y matricula 

habilitante, con probados conocimientos y una experiencia mínima de 

3 años en obras similares al proyecto en cuestión; quien asimismo 

deberá permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure 

la misma. El personal técnico deberá trabajar en conjunto con el 

responsable de HyS dando apoyo en todas sus tareas y funciones. 

(f) Responsable en Comunicación Social: Profesional con título 

universitario con incumbencia en la temática social o profesional 

universitario con especializaciones en temas sociales, con no menos 

de 5 años de experiencia. Tendrá a su cargo el cumplimiento de los 

requerimientos sociales durante la totalidad de las etapas de la Obra. 

 

IAO 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de otros 
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compromisos contractuales del Oferente seleccionado deberá ser de: pesos 

Sesenta y un millones ($61.000.000,-). 

 

A los efectos de esta Licitación, se considerarán como líquidos a los 

recursos financieros tales como: saldo de la cuenta caja, saldos de cuentas 

bancarias a la vista, líneas de crédito bancarias y certificados a plazos fijos 

cuyo vencimiento opere a no más de 90 días respecto de la fecha límite 

fijada para la presentación de las ofertas. 

 

IAO 5.6 Se modifica: 

Donde dice: “y el socio designado como representante debe cumplir al menos 

con el cuarenta por ciento (40%) de ellos”  

Dirá: “y uno de los socios debe cumplir al menos con el cuarenta por ciento 

(40%) de ellos” 

En el caso del antecedente referido en la Sub cláusula 5.5 (a) 

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumarán 

a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos mínimos de 

calificación; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, 

cada uno de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por ciento 

(25%) de los requisitos mínimos para Oferentes individuales que se establecen en 

el presente requisito; y al menos uno de los socios deberá cumplir al menos con el 

cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la Oferta 

presentada por la APCA será rechazada. Para determinar la conformidad del 

Oferente con los criterios de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni 

los recursos de los subcontratistas. 

 

En el caso del antecedente referido en la Sub cláusula 5.5 (b)  

En el caso de APCA, el cumplimiento de presentación de antecedentes de obras de 

similar naturaleza y magnitud podrá ser alcanzado en forma conjunta presentando 

cada una los antecedentes correspondientes.  Así mismo la participante mayoritaria 
deberá contar con al menos dos antecedentes, uno de cada tipo - una obra tipo 1) y 

una obra tipo 2) - y la/las participantes/s minoritaria/s deberán contar con un al 

menos un antecedente de los mencionados - una obra tipo 1) y/o una obra tipo 2).   

 

Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios de calificación 

no se tomarán en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas. 

IAO 8.1 En los términos de esta subcláusula, para el caso que el oferente tome la opción de 

visita, se informa que personal técnico del contratante estará en el sitio de las obras 

el día 03-11-2021 a las 15:00 hs. 

 

 

Documentos de Licitación 

 

IAO 10.1 La dirección del Contratante para solicitar aclaraciones es:  

adquisiciones@mininterior.gob.ar  

Se modifica conforme lo siguiente: 

El Contratante responderá a cualquier solicitud de aclaración presentada 

siempre que la hubiera recibido hasta catorce (14) días antes de la fecha 

límite fijada para la presentación de ofertas.  

Los pedidos de aclaraciones deberán efectuarse a través de un correo 

electrónico de tipo genérico o personal no institucional, a los efectos de 

mailto:adquisiciones@mininterior.gob.ar
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evitar identificar al potencial oferente y garantizándose de esta forma el 

anonimato de los participantes en el presente proceso. 

Se enviarán copias de la respuesta del contratante a todos los interesados en 

participar del proceso, que así lo hayan manifestado en los términos 

expresados en el llamado a licitación, la cual incluirá una descripción de la 

consulta, pero sin identificar su origen, sin perjuicio de lo cual Contratante 

además las publicará en:  

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php 

El mismo procedimiento se aplicará para la notificación de las Aclaraciones 

de Oficio, y para la notificación de las Enmiendas que pudiere emitir el 

Contratante aún vencido el plazo estipulado precedentemente y con 

anterioridad a la fecha límite, de conformidad con la Cláusula IAO 11.1 del 

presente Documento de Licitación.  

Asimismo se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso 

implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de 

mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en 

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php y la declaración 

de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, 

en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in 

límine. 

IAO 11.2 Cualquier enmienda o aclaración de oficio que se emita formará parte 

integral de los Documentos de Licitación. El Contratante las notificará a 

todos los interesados en participar del proceso, que así lo hayan 

manifestado en los términos expresados en el llamado a licitación, sin 

perjuicio de lo cual, también las publicará en: 

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php  

 

Los oferentes podrán alertar por escrito al Contratante con copia a 

FONPLATA cuando consideren que: a) las cláusulas y/o especificaciones 

técnicas incluidas en el Documento de Licitación restringen la competencia 

y/o que b) otorgan una ventaja injusta a uno o varios oferentes. 

 

 

C. Preparación de las Ofertas 

 

IAO 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: español.  

IAO 13.1 (g) El oferente deberá presentar el Plan de Trabajo propuesto, expuesto en un 

Diagrama de Gantt, Curva de Certificación y planilla de análisis de precios 

según el formato adjunto (incluir copia en formato editable).       
    

IAO 14.1 La contratación de la obra se efectuará por el sistema de Suma Alzada. 

El Licitante cotizará un precio único y global para la ejecución de la obra o 

parte de la obra, contratada por este sistema. 

Por lo tanto, al cotizar por "ajuste alzado", el Licitante se compromete a 

ejecutar la obra completa por la suma única y global que haya establecido 

en su propuesta y acepta que la misma no variará cualquiera sea la cantidad 

de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar 

totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin 

para el que fue proyectada. 

Por lo tanto, los precios unitarios e importes parciales consignados por el 

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
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oferente en su propuesta sólo tendrán por objeto permitir el análisis de la 

misma y efectuar las certificaciones y pagos parciales de la obra ejecutada. 

El monto a pagar por los trabajos realizados resultará del avance de la 

ejecución, estimado en forma porcentual, sobre el precio total de las tareas 

incluidas en el Calendario de Actividades (Cómputo y presupuesto). 

 

IAO 14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los 

rubros de las Obras descritas en los planos y en las Especificaciones y 

enumerados en el Calendario de Actividades. Los precios y cantidades 

expresados de ningún modo limitarán la obligación del Contratista de ejecutar 

la obra completa de acuerdo a su fin por el precio ofertado, ni le otorgarán 

derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades 

ejecutadas que excedan a los consignados en el Calendario de Actividades. 

Estas cantidades y precios tienen el único objetivo de facilitar la posterior 

administración del contrato. Si hubiese contradicción entre el total resultante 

de multiplicar las cantidades por los precios unitarios y el precio global 

indicado por el oferente en su oferta, prevalecerá este último y esos valores 

serán corregidos en la proporción necesaria y de la manera que determine el 

Contratante para llegar al precio global cotizado. 

El precio global cotizado comprenderá la totalidad de los trabajos, 

suministros, impuestos o gravámenes de cualquier clase y gastos originados 

por cualquier concepto necesario para la correcta ejecución de las Obras y 

subsanar sus posibles defectos. 

El precio global estará sujeto a ajustes de precio de conformidad con la 

cláusula 47 de las CGC. 

 

IAO 14.4 

 

La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será 

ajustada de acuerdo a la metodología indicada en la CEC 47.1. La parte del 

precio del contrato a ser pagada en otras monedas distintas al peso 

argentino será ajustada sólo en los contratos cuyo plazo de ejecución sea 

igual o mayor a 18 meses de acuerdo a la fórmula de la CGC 47, 

considerando una porción del 10% no ajustable y una porción del 90% a ser 

ajustada sobre la base de índices propuestos por el Licitante en su oferta y 

sujetos a la aprobación del Contratante. Estos índices deberán ser 

reconocidos en el país de origen de los insumos y ser de amplia y continua 

difusión o correspondientes a publicaciones técnicas reconocidas y de 

amplia difusión. 

 

IAO 15.1 La moneda del País del Contratante es Pesos Argentinos. 

  

IAO 15.2 Fuente: Banco de la Nación Argentina, Cotización de Divisas, Tipo de 

cambio Vendedor. 

 

IAO 15.4 El oferente debe expresar los costos locales en la moneda del país del 

Contratante y sus requerimientos en moneda extranjera explicitando la 

debida justificación para ello. 

 

IAO 16.1 El período de validez de las Ofertas será de ciento veinte (120) días, a partir 

de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Toda oferta con 
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un período de validez menor que el requerido, será rechazada por el 

Contratante por incumplimiento. 

 

IAO 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento emitida por un 

banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantía de la Oferta 

(garantía bancaria o seguro de caución) incluido en la Sección X 

“Formularios de Garantía”.  

 

IAO 17.2 El monto de la Garantía de la Oferta es: pesos Tres millones setecientos 

cinco mil setecientos cuarenta y uno ($3.705.741.-). 

 

(a) Las formas aceptables de garantía son: Garantía Bancaria o Seguro de 

Caución (éste según lo normado por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación)  

El beneficiario de la garantía es: Secretaría de Interior – Ministerio del 

Interior. Estos instrumentos deberán expresar el sometimiento al Fuero 

Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y el emisor constituirse en fiador solidario, todo a satisfacción 

del Contratante, debiendo en caso contrario sustituirlo en el plazo que a tal 

fin se fije bajo apercibimiento de tener por retirada la oferta. Las firmas de 

quienes suscriban los instrumentos de garantía deberán estar certificadas 

por escribano público. 

Si la institución que emite la garantía está localizada fuera de la ciudad de 

Buenos Aires, deberá constituir domicilio o tener una institución financiera 

corresponsal en dicha ciudad que permita hacer efectiva la garantía. 

 

IAO 18.1 NO SE CONSIDERARÁN OFERTAS ALTERNATIVAS. 

 

IAO 19.1 El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es 

tres (3). Una en soporte digital y dos en soporte papel. 

 

 

D. Presentación de las Ofertas 

 

IAO 20.1 Los Oferentes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente.  

 

IAO 20.2 (a) Para propósitos de la presentación de las Ofertas, la dirección del 

Contratante es: -Secretaría de Interior-  a través de la Dirección General de 

Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) 

Atención: Secretaría de Interior - Dirección General de Programas y 

Proyectos Sectoriales y Especiales (DiGePPSE) 

Dirección: 25 de mayo 155 (Mesa de Entrada Interior) 

Número del Piso/ Oficina: 4º piso, oficina 421/425   

Ciudad y Código postal: CABA, CP C1002 ABC 

País: República Argentina 

IAO 20.2 (b) Nombre y número de identificación del contrato es: FNP-ARG-35-LPN-01   

“Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia – Salto”  

Provincia de Entre Ríos 
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IAO 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 23/11/2021; 

15:30 hs. 

IAO 21.1 La fecha y la hora límite para la presentación de las Ofertas serán: 

23/11/2021; hasta las 15:00 hs. 

 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

 

IAO 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  Oficinas de la Dirección 

General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, sita en Av. 

Alem n° 168;  7º piso –CABA 

Fecha: 23/11/2021; Hora: 15:30 hs. 

Durante la vigencia de las medidas establecidas a consecuencia de la 

emergencia pública en materia sanitaria, mediante los Decretos de 

Necesidad y Urgencia N° 297/2020, N° 1033/2020, normas relacionadas 

y/o las que en el futuro las reemplacen o prorroguen en su alcance, el Acto 

de Apertura de Propuestas se llevará a cabo ante la presencia de un 

escribano y funcionarios designados por el contratante, siendo el evento 

transmitido en vivo por el canal de YouTube del Ministerio del Interior 

https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR  

 

IAO 26.1 Si una Oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el 

Contratante podrá dispensar inconformidades que no constituyan una 

desviación, reserva u omisión significativa. 
La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse 

por escrito, y la respuesta deberá ser entregada por el Oferente en el plazo 

de cinco (5) días o el que se indique en la comunicación efectuada por el 

Contratante.  

 

IAO 29.1 La moneda que se utilizará a los efectos de la evaluación de las ofertas será 

la moneda del país del Contratante, 

El tipo de cambio a utilizar será el publicado por el Banco de la Nación 

Argentina, Cotización de Divisas, Vendedor, del día inmediatamente 

posterior al de la fecha límite de presentación de las ofertas. 

 

IAO 33.1 Se agrega: 

Si el precio cotizado fuese sustancialmente menor al estimado por el 

Contratante sin que esté justificado y el Contratante pueda inferir que el 

Oferente no podrá terminar las obras en el plazo y condiciones estipulados, 

la oferta podrá ser rechazada o exigir una garantía de cumplimiento 

contractual superior a la establecida originariamente. 

 

 

F. Adjudicación del Contrato  

 

IAO 34. El Contratante publicará el resultado de la licitación en 

https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php 

 

https://www.youtube.com/c/MinisteriodelInteriorAR
https://www.mininterior.gob.ar/licitaciones/licitaciones.php
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IAO 34.2  Se aclara: 

Como condición necesaria para la suscripción del Convenio, el Oferente 

presentará la siguiente documentación:  

- El adjudicatario, no deberá registrar incumplimiento tributario y/o 

previsional. En caso de APCA, la verificación se hará para cada uno de 

sus integrantes. 

- En el caso de APCA y para el supuesto de que la oferente se hubiese 

presentado al proceso con una Carta de Intención, el respectivo 

contrato constitutivo, acreditando la correspondiente inscripción en el 

Registro Público de Comercio que corresponda. 

- Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Será a cargo del contratista, los impuestos y gastos que se originen por la 

formalización del Convenio. 

 

IAO 35.1 La Garantía de Cumplimiento de Contrato podrá adoptar la forma de: 

Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de Caución.  

La Garantía Bancaria deberá ser incondicional (a la vista), y cumplir lo 

estipulado en IAO 17.2 de esta misma Sección. 

Un Seguro de caución debe ser extendido por una aseguradora que 

cumplimente los requerimientos de la Superintendencia de Seguros de la 

Nación.  

IAO 35.3 NO APLICA. 

IAO 36.1 El pago de anticipo será por un monto máximo del diez por ciento (10%) 

del Precio del Contrato. 

IAO 37.1 
El Conciliador que propone el Contratante es: la persona que siendo 

ingeniero civil o arquitecto, sea elegida y designada del listado de árbitros; 

que a dichos efectos tiene disponible el Tribunal Arbitral de las Ingenierías 

(TAI). 

Los honorarios por hora para este Conciliador serán: conforme las 

regulaciones de aranceles profesionales previstas en las disposiciones que al 

efecto emitió la Junta Central de los Consejos Profesionales de 

Agrimensura Arquitectura e Ingeniería de Jurisdicción Nacional.  

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes: a designar 

La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es: 

Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura Arquitectura e 

Ingeniería de Jurisdicción Nacional de la lista de profesionales matriculados 

de la especialidad, esto es ingeniero civil o arquitecto. 
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Sección III.  Países Elegibles 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  

y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 

1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de 

Desarrollo. 

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, 

Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, 

Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino 

Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, 

Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela. 

Territorios elegibles 

a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.  

b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados 

Unidos de América. 

c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, 

Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos. 

d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China. 

 

2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios 

 

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para 

participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, 

se utilizarán los siguientes criterios: 

 

A) Nacionalidad 
 

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno 

de los siguientes requisitos: 

(i) es ciudadano de un país miembro; o 

(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona 

fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país. 

b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes 

requisitos: 

(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país 

miembro del Banco; y 

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad 

de individuos o firmas de países miembros del Banco. 

 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con 

responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los 

requisitos arriba establecidos. 
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B) Origen de los Bienes 
 

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, 

cosechados o producidos en un país miembro del Banco.  Un bien es producido cuando mediante 

manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido 

cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de 

sus partes o componentes. 

 

En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren 

interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para 

lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco 

considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes 

individuales se hizo en un país miembro.  Cuando el bien es una combinación de varios bienes 

individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el 

bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al 

comprador. 

 

Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión 

Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de 

la Unión Europea. 

 

El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma 

productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los 

mismos 

 

C) Origen de los Servicios 

 

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios 

conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos.  Este criterio se aplica a los servicios 

conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, 

etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría. 
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1. Formulario de Oferta 

 
[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente objeta al 

Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitación, deberá manifestarlo en su 

Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y los datos personales del 

candidato, de conformidad con la Cláusula 37 de las IAO.] 

[fecha] 

 

Número de Identificación y Título del Contrato: [indique el número de identificación  y título 

del Contrato] 

 

A:  [nombre y dirección del Contratante] 

 

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [ 

liste], ofrecemos ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad 

con las CGC que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en 

cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda]. 

 

El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas: 

 

Moneda Porcentaje pagadero 

en la moneda 

Tasa de cambio: 

[indique el número de 

unidades de moneda 

nacional que 

equivalen a una 

unidad de moneda 

extranjera] 

Insumos para los que 

se requieren monedas 

extranjeras 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

   

 

El pago de anticipo solicitado es: 

 

Monto Moneda 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

  

 

Aceptamos la designación de [indicar el mecanismo propuesto en los Datos de la Licitación] 

como Conciliador. 

[o] 

No aceptamos la designación de [indicar el mecanismo propuesto en los Datos de la Licitación] 

como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el 

nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 
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Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre 

ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna 

otra Oferta que pudieran recibir. 

 

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y, de 

haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Declaración 

de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitación y especificados en los 

DDL. 

 

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de conformidad con la 

Subcláusula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y 

servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios 

de países miembros del Banco. 

 

No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.2 de las IAO. 

 

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los  subcontratistas o 

proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el 

Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del País del Contratante, de conformidad con la 

Subcláusula 4.3 de las IAO. 

 

No tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional 
(IFI). 
 

Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en investigaciones. 

 

Nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicatarios, 

en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo 

soborno, aplicables en el país del cliente. 

 

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación 

con esta Oferta y la ejecución del Contrato si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a 

continuación: 

 
Nombre y dirección del 

Agente 

Monto y Moneda Propósito de la Comisión o 

Gratificación 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

_____________________ _____________________ _____________________ 

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”) 

 
Firma Autorizada: ____________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante:   _________________________________________________ 

Nombre del Oferente: _________________________________________________________ 

Dirección: __________________________________________________________________ 
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2. Formulario de Información para la Calificación 

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para calificar 

como se indica en la Cláusula 5 de las IAO. Esta información no se incorpora en el Contrato. Adjunte 

páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser 

traducidas al español].  

 

1. Firmas o 

miembros de 

APCAs 

1.1 Información del Oferente [Completar Formulario 3 y adjuntar 

documentación].  

 

1.2 Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes 

en moneda nacional y año a que corresponden de conformidad 

con la Sub cláusula 5.3(b) de los IAO]- Completar Formulario 4 

y adjuntar la documentación necesaria.  

 

1.3 La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en 

[indique el número de obras e información que se especifica en  

la Sub cláusula 5.3 (c) de las IAO]  [En el Formulario 5, los 

montos deberán expresarse en la misma moneda utilizada para el 

rubro 1.2 anterior.] 

 

 

 1.4 Los principales equipos de construcción que propone el 

Contratista son:  [Proporcione toda la información solicitada a 

continuación, de acuerdo con la Sub cláusula 5.3(d) de las IAO.] 

 

Equipo 
Descripción, marca y 

antigüedad (años) 

Condición, (nuevo, buen 

estado, mal estado) y 

cantidad disponible 

Propio, alquilado (nombre 

arrendadora), o por comprar 

(nombre vendedor) 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.5 Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.    
[Adjunte detalle. Véase también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las 

CEC]. Complete un Formulario 6 para cada cargo  

 
Cargo Nombre Años de Experiencia 

(general) 

Años de experiencia en el 

cargo propuesto 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.6 Los informes financieros de los últimos tres (3) años: balances, 

estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc., que 

se adjuntan, en conformidad con la Sub cláusula IAO 5.3(f) son: 

[lístelos a continuación y adjunte las copias.] 

1.7 La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la 

sub clausula 5.3 (g) de las IAO es: la que se indica en el 
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Formulario 7 que se acompaña [complete el Formulario 7 y 

adjunte copias de los documentos que corroboren lo informado]  

1.8 Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de 

teléfono, télex y facsímile para contactar bancos que puedan 

proporcionar referencias del Oferente en caso de que el 

Contratante se las solicite, se adjunta en conformidad con la Sub 

clausula 5.3(h) de las IAO [Adjunte la autorización] 

1.9 La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté 

involucrado se incluye, en conformidad con la Sub cláusula 5.3 (i) 

de las IAO.[Incluya la información en la tabla siguiente] 

 
Nombre de la(s) otra(s) Parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 

 

(b) 

  

 

 1.10 Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de 

conformidad con la Sub cláusula 5.3 (j) son [indique la 

información en la tabla siguiente]. 

  
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Sub Contratista 

(nombre y dirección) 

Experiencia en obras 

similares 

(a) 

 

(b) 

   

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 

descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 

con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociación en 

Participación,  

Consorcio o 

Asociación 

(APCA) 

2.1 La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.9 anteriores  

debe ser proporcionada por cada socio de la APCA o UT. 

2.2 La información solicitada en los párrafos 1.10 y 1.11 anteriores 

debe ser proporcionada por la APCA. [proporcione la 

información]. 

2.3 Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la 

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA    

2.4 Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los 

integrantes de la APCA o UT o una Carta de Intención para 

formalizar el convenio de constitución (legalmente compromete a  

todos los integrantes) en el que consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 

solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 

con las condiciones del mismo; 
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(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 

que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 

instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 

integrantes de la APCA; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 

de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 

designado como representante. 

 

3. Requisitos 

adicionales 

3.1 Los Oferentes deberán entregar toda información adicional 

requerida en los DDL.  
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3. Formulario Información del Oferente 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Licitación _____ 

 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

Nombre jurídico del Oferente 

__ [insertar el nombre jurídico completo] _____  

Si se trata de una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA) o Unión 

Transitoria (UT) el nombre jurídico de cada socio: 

____[Insertar el nombre jurídico completo de cada socio] _____ 

País actual de constitución o propuesto del Oferente 

___[Insertar el país de constitución ] ________ 

Sede principal de actividades 

___[Indicar] ________ 

Año actual de constitución o propuesto del Oferente 

____[Insertar el año de constitución ] ________ 

Dirección jurídica del Oferente en el país de constitución: 

_____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ 

Información del representante autorizado del Oferente 

Nombre: ____[Insertar el nombre legal completo] __ 

Dirección: _____[Insertar la calle, número, pueblo o ciudad y país] _ 

Números de Teléfono [Insertar los números de teléfono, incluyendo los códigos del país y de 

la ciudad] 

Dirección electrónica ____[Insertar la dirección electrónica]____ 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: 

 Documentos de Constitución de la entidad legal indicada anteriormente y acreditación de la ٱ

capacidad del/de los firmante/s de la oferta. 

 Si se trata de una Asociación en Participación. Consorcio o Asociación (APCA) o Unión ٱ

Transitoria (UT), carta de intención de conformarla o el Convenio de APCA o UT. 

 

 

 

 
________________________________        ________________________________ 

Firma/s 
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4. Formulario Facturación de construcción anual 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT] 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Licitación _________________________________ 

 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

Nombre jurídico del Oferente / de la APCA o UT [Insertar el nombre completo]  

Nombre jurídico de la parte asociada: [Insertar el nombre completo] 

 

Año 
Montos y Monedas 

Originales 
Tasa de 

cambio 
Factor de Ajuste 

Equivalente en $ pesos argentinos. 

* 

 
[Insertar los montos 

y las monedas] 

 

 

[Insertar  los montos equivalentes 

en pesos argentinos.] 
[Insertar las tasas de cambio 

utilizadas para calcular los 

montos en $ pesos argentinos.] 

 

     

     

     

 
* Facturación anual de construcción calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por 

obras en construcción o terminadas.  

 

 
________________________________        ________________________________ 

Firma/s 
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Factor de Actualización 

En el caso de obras realizadas en la Argentina y contratadas en moneda nacional y para los casos 

señalados anteriormente, se aplicará el siguiente el siguiente Factor de Actualización (FA): 

Año 2021.  FA = 1,00. 

Año 2019.  FA = 1,90.  

Año 2018.  FA = 2,33.  

Año 2017.  FA = 2,68. 

Año 2016.  FA = 3,28 

 

Valor de conversión del Dólar 

Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la 

moneda en la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha 

información será convertida a pesos ($) de acuerdo con los valores siguientes:  

Valor de conversión del Dólar: 1 Dólar (U$S) = Cotización del cierre del día correspondiente a la 

fecha del contrato Banco Nación Argentina, tipo billete, vendedor 

(indicar valores de conversión para cada año, aunque en contextos de poca estabilidad cambiaria 

se podrán considerar períodos menores al año) 

APCA / UT 

Para aquellos Oferentes que hayan participado en asociaciones o consorcios con otras empresas, y 

deseen incorporar estos contratos como antecedentes en alguno de los requisitos mencionados en 

esta sección, los montos que se considerarán serán los equivalentes a su participación efectiva 

dentro de la asociación o consorcio, la que deberá ser indicada 

Impuestos 

Para todos los requisitos contemplados en esta Sección los montos demostrados por los Oferentes 

deberán consignarse con todos los impuestos incluidos.  
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5. Formulario Experiencia Específica en Construcción de Obras 

de naturaleza, características y complejidad similar a la que se licita [según la 

definición indicada en 5.3 (c) de los DDL] 
 

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Oferente y por cada socio de una APCA o UT] 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Licitación _________________________________ 

 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

Empresa ______________________________________________ 
 

 (Información a ser completada por el Oferente y cada Miembro de la APCA) 

Número de contrato similar: 
____ de _________________ requeridos. 

Información 

Identificación del Contrato _______________________________________________ 

Breve descripción del alcance del contrato 
_______________________________________________

_____________________________________________ 

Fecha de Adjudicación  

Fecha de Terminación 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Función en el Contrato Contratista [ ] Subcontratista [ ] * 

Monto total del Contrato 

Moneda Importe 

  

Tasa de cambio Equivalencia en $ 

  
Si es miembro de una APCA, UT o subcontratista, 

indicar participación en el monto total del contrato. 
%     ________________ $ ________________ 

Nombre del Comitente: _______________________________________________ 

Dirección: 

Números de teléfono: 

Correo electrónico: 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

* Sólo si es admisible el antecedente como subcontratista será tomado en cuenta 

 

Acompañamos los siguientes documentos de respaldo: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________        ________________________________ 

Firma/s 
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6. Formulario Personal Clave 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Licitación _____ 

 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

 

Cargo propuesto: _____________________ 

 

Adjuntar curriculum vitae 

 

Apellido __________________________  Nombres________________________________ 

 

Domicilio: 

________________________________________________________________________ 

 

Título habilitante: 

_________________________________________________________________________ 

 

Expedido en el año _____ por la Universidad _________________________________________ 

 

Fecha de nacimiento: ________________________________________________________ 

 

Nacionalidad: ______________________________________________________________ 

 

Detalle del desempeño como _________________ durante ____(__) años (Verificar con 

requisito): 

 

Empresa Fechas 

  

  

  

  

  

  

  

Firma del profesional ______________________________________ 

 

 

 

Firma del Oferente ______________________________________ 
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7. Formulario Recursos Financieros 

 
Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Licitación _________________________________ 

 

Página [insertar el número de la página] de  [insertar el número total] páginas. 
 

A continuación se detallan las fuentes de financiamiento que poseemos (especifique las fuentes de 

financiamiento propuestas, tales como, saldos de caja, saldos cuentas bancarias a la vista, líneas de 

crédito netos de compromisos actuales, certificados a plazos fijos cuyo vencimiento opere a no más de 

90 días respecto de la fecha de apertura de ofertas y otros medios financieros líquidos distintos de 

pagos por anticipos contractuales) 

Declaramos bajo juramento que estos recursos estarán disponibles para satisfacer todos los 

requerimientos de flujo en efectivo del contrato o contratos en cuestión y no serán afectados a 

otros compromisos contractuales 

 

Fuente de financiamiento y documento de soporte que se adjunta * 
Monto (En $ 

pesos argentinos) 

1. 
 

 

2. 
 

 

3. 

 

 

4. 
 

 

Etc. 

 

 

 
* En su caso los documentos deberán estar emitidos con una antelación no mayor a veintiocho (28) días 

de la fecha original de apertura de la licitación y estar certificados por Contador Público con su firma 

legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas respectivo. 

 

 

 
________________________________        ________________________________ 

Firma/s 
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8.  Carta de Aceptación 

[en papel con membrete oficial del Contratante] 

 

 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 

Ref.: Licitación _____ 

 

 

A:  [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado] 

 

Tengo el agrado de adjuntar a la presente ___________ 

[Nº de disposición] por la que se les adjudicó la obra de la referencia.  

 

(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador.1 

 

(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 

Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por 

lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 

Conciliador de conformidad con la Sub cláusula 37.1 de las IAO.2  
 

A los fines preparar de los documentos contractuales, 

deberá proporcionarnos, dentro de los veintiún (21) días de recibida la presente, la siguiente 

documentación e información:   
 

a) Garantía de cumplimiento del contrato. 

b) Constitución de domicilio especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

c) etc. 
 

 

Firma Autorizada ______________________________________________________________ 

Nombre y Cargo del Firmante: 

____________________________________________________ 

Nombre de la Entidad: __________________________________________________________ 

 

 

                                                 
1  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone 

otro candidato.   
2  Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el 

Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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9. Convenio 

Entre _________________________________________________  en adelante llamado El 

Contratante, representado en este acto por ___________, en carácter de _____________ a 

mérito de ________________, por una parte y por la otra la/s firma/s _____________ 

________________________  representada/s en este acto por _______________ 

____________ en su carácter de _________________, cuya personería demuestra/n con la 

documentación que para constancia se agrega al presente, en adelante llamado El Contratista, 

se conviene en celebrar el presente contrato de obra pública, que se regirá por las siguientes 

cláusulas: 

 

PRIMERA: El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra objeto de la Licitación 

Pública Nº _____ “____________________________________________”, que le fuera 

adjudicada por ________ Nº ______. de fecha ___________; en los plazos, términos, 

condiciones y características técnicas establecidas en la documentación licitatoria y en la 

documentación que acompaña a la oferta adjudicada. Forman parte integrante del presente 

contrato los documentos estipulados en las Condiciones Generales del Contrato y en las 

Condiciones Especiales del Contrato y el Convenio de Integridad que se adjunta en Anexo. El 

plazo de ejecución será de _____________ (___) días corridos a computarse según lo 

establecido en las Condiciones del Contrato. 

 

SEGUNDA: El Contratante se obliga a pagar a el Contratista por la total y correcta ejecución 

de la obra mencionada en la cláusula primera, la suma de 

________________________________ ______________ ($ ____________). 

 

TERCERA: El Contratista declara no tener objeción que formular a la documentación 

contractual, y conocer todas las normas legales que resultan de aplicación. 

 

CUARTA: Se establece que el Contratante no se responsabilizará por los daños y perjuicios de 

cualquier índole y que por cualquier causa sufra o cause el Contratista, y/o sus cosas y/o su 

personal, a cosas o propiedades de terceros o a terceros y que puedan originarse por la 

ejecución de este contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de que se sirva para su 

ejecución. 

 

QUINTA: El Contratista avala el presente contrato mediante __________________________ 

Nº ______ por valor de $ ______________ otorgada por ______________________ . 

 

SEXTA: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente 

contrato, las partes se someten a las disposiciones sobre solución de controversias descriptas en 

el Documento de Licitación. 

 

SÉPTIMA: Para todos los efectos que se deriven de este contrato, las partes contratantes 

constituyen los siguientes domicilios especiales: el Contratante en la calle 

_________________________, Capital Federal, y el Contratista en ___________ 

 

Previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los ___ días del mes de ________ del año 20__. 
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10. Convenio de Integridad 

  

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 Referencia: [nombre del oferente]  

  

[Nombre del Proveedor/Consultor/Oferente] DECLARA:  

"Ninguno de nuestros directores, empleados, agentes, accionistas,  socios de empresas 

conjuntas o subcontratistas, si existen, que actúan en nuestro nombre con la debida autoridad o 

con nuestro conocimiento o consentimiento, o facilitados por nosotros, han participado o 

participarán, en ninguna Práctica Prohibida (según se define más adelante) en relación con el 

proceso de licitación o en la ejecución o suministro de cualquier obra, bien o servicio de [ 

especificar el contrato o la invitación de licitación ] (el “Contrato") y acordamos informar de 

cualquier Práctica Prohibida de cualquier persona en nuestra organización a quien tenga la 

responsabilidad de velar por el cumplimiento de este Convenio.  

Durante la vigencia del Contrato, designaremos y mantendremos en la empresa un funcionario 

que deberá ser una persona razonablemente satisfactoria para usted y a quien usted tendrá 

acceso pleno e inmediato, teniendo el deber y las competencias necesarias para garantizar el 

cumplimiento del presente Convenio, en caso de que nuestra oferta fuera adjudicataria del 

Contrato.   

Asimismo, durante la vigencia del Contrato informaremos cualquier situación superviniente 

que pueda hacernos incurrir en una Práctica Prohibida.   

Si (i) ( El Proveedor/Consultor/Oferente) , o cualquier director, empleado, agente, accionista o 

socio de empresa conjunta, siempre que exista y que actúa en nuestro nombre como se dijo 

anteriormente, ha sido declarado culpable en un tribunal de cualquier delito que implique una 

Práctica Prohibida en relación con cualquier proceso de licitación o provisión de obras, bienes 

o servicios durante los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha del presente Convenio, 

o (ii) si cualquier director, empleado, agente o representante de un socio o accionista de 

empresa conjunta, siempre que exista, ha sido despedido o ha renunciado a cualquier el empleo 

por razones de estar implicado en alguna Práctica Prohibida, o (iii) si (El 

Proveedor/Consultor/Oferente), o cualquiera de nuestros directores, empleados, agentes o 

socios de empresas conjuntas, si las hay, actuando como se dijo anteriormente, ha sido excluida 

por las instituciones de la UE o cualquier Banco de Desarrollo Multilateral importante 

(incluyendo la Agencia Francesa de Desarrollo, el Grupo del Banco Mundial, Banco Africano 

de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y 

Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, o la 

Corporación Andina de Fomento) de la participación de un procedimiento de licitación en 

razón de Prácticas Prohibidas, damos detalles de esa condena, despido o renuncia o exclusión a 

continuación, junto con los detalles de las medidas que hemos tomado o que se tomarán, para 

asegurar que ni esta empresa ni ninguno de nuestros directores, empleados o agentes cometa 

ninguna Práctica Prohibida en relación con el Contrato [dar detalles si es necesario].  

Por su parte, le concedemos a FONPLATA y los auditores designados por cualquiera de ellos, 

así como cualquier otra autoridad de los Países Miembros de FONPLATA o del Banco 

Europeo de Inversiones, el derecho de inspección de los registros y los de todos nuestros sub-

contratistas en virtud del Contrato. Aceptamos conservar estos registros generalmente de 

acuerdo con la legislación aplicable, pero en todo caso por al menos seis años a partir de la 

fecha de cumplimiento sustancial del contrato."  

A los efectos de este Convenio, la Práctica Prohibida incluye:  
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(i) Prácticas Corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o 

indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte.  

(ii) Prácticas Fraudulentas: consisten en cualquier acto u omisión, incluyendo la 

tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna 

parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una 

obligación.  

(iii) Prácticas Coercitivas: consisten en perjudicar o causar daño, o amenazar con 

perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes 

para influenciar las acciones de una parte. 

(iv) Prácticas Colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o más partes realizado con 

la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte.  

(v) Prácticas Obstructivas: consiste en: (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar 

deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar 

declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 

investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o 

colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que 

divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o 

que prosiga la investigación; o (ii) todo acto dirigido a impedir materialmente el 

ejercicio de inspección de FONPLATA y los derechos de auditoría. 

(vi) Delitos Graves: incluyendo el Lavado de Activos y el Financiamiento del 

Terrorismo de acuerdo a lo definido en el Manual de Prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo de FONPLATA. 

  

  

 

 

-------------------------------------------------------------------  

FIRMA DEL PROVEEDOR/CONSULTOR/OFERENTE,  

SU REPRESENTANTE LEGAL (según el caso) 
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11. Compromiso Social y Ambiental del Contratista 

Fecha: [Insertar el día, mes y año] 

 Referencia: [nombre del oferente]  

  

[Nombre del Proveedor/Consultor/Oferente] DECLARA:  

"Nosotros, los abajo firmantes, nos comprometemos a cumplir y garantizar que todos nuestros 

subcontratistas cumplirán con - todas las leyes y regulaciones laborales aplicables en el país de 

implementación del Contrato, así como todas las leyes y regulaciones nacionales y cualquier 

obligación establecida en los Convenios internacionales y acuerdos multilaterales sobre medio 

ambiente aplicables en el país. 

Normas laborales. Nos comprometemos con los principios de las ocho normas fundamentales 

de la OIT  relativas al trabajo infantil, trabajo forzoso, la no discriminación y la libertad 

sindical y el derecho a la negociación colectiva. Nosotros: (i) pagaremos salarios y beneficios y 

observaremos las condiciones de trabajo (incluidas las horas de trabajo y los días de descanso) 

que no sean inferiores a las establecido para el sector de la construcción; y (ii) mantener un 

registro completo y preciso del empleo de los trabajadores en el sitio. 

Relaciones laborales. Para ello nos comprometemos a desarrollar e implementar políticas y 

procedimientos aplicables a todos los trabajadores empleados para el proyecto de acuerdo con 

las Normas de FONPLATA. Regularmente monitorearemos e informaremos sobre su 

implementación a la Inspección Ambiental y al Contratante, así como sobre cualquier medida 

correctiva considerada necesaria ante cualquier dificultad o riesgo identificado. 

Seguridad y salud laboral y pública. Nos comprometemos a (i) cumplir con todas las leyes de 

salud y seguridad en el trabajo aplicables en el país; (ii) desarrollar e implementar los 

programas y sistemas de gestión de salud y seguridad necesarios, de acuerdo con el Plan de 

Seguridad Laboral e Higiene -o el que correspondiere del mismo tenor-, requisitos legales 

aplicables, las Normas de FONPLATA, y las Directrices de la OIT sobre sistemas de seguridad 

y gestión del trabajo ; (iii) proporcionar a los trabajadores empleados para el proyecto un 

acceso a instalaciones adecuadas, seguras e higiénicas, así como información adecuada, segura 

y así como a sitios de vivienda acordes a los requerimientos legales para trabajadores que viven 

en el lugar; y (iv) utilizar elementos de protección personal y seguridad que sean compatibles 

con los principios y normas internacionales de derechos humanos, si tales elementos son 

requeridos para el proyecto. 

Protección del ambiente. Nos comprometemos a (i) cumplir con todas las leyes ambientales y 

sociales aplicables en el país y localidad; (ii) desarrollar e implementar los programas y 

sistemas de gestión ambiental y social necesarios, de acuerdo con el PMAS, requisitos legales 

aplicables, y las Normas de FONPLATA. 

Tomaremos todas las medidas razonables para proteger el entorno dentro y fuera del sitio y 

para limitar las molestias a las personas y propiedades por contaminación, ruido, tráfico y otros 

efectos de las actividades del Proyecto. Para ello, las emisiones, descargas superficiales de 

aguas residuales y vertidos de efluentes de nuestras actividades cumplirán con los límites, 

especificaciones o estipulaciones definidas en la normativa nacional y subnacional vigente y las 

normas internacionales que apliquen. 

Desempeño ambiental y social. Nos comprometemos a (i) enviar informes mensuales de 

monitoreo ambiental y social a la Inspección Ambiental y al Contratante y (ii) cumplir con las 

medidas que se nos asignan según lo establecido en los permisos y licencias ambientales del 

proyecto y a realizar las acciones correctivas o preventivas establecidas como resultado de la 
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supervisión y seguimiento ambiental y social. Para ello, desarrollaremos e implementaremos un 

Sistema de Gestión Ambiental y Social de acuerdo con el tamaño y la complejidad del proyecto 

y de acuerdo a los lineamientos que proporcione la Inspección Ambiental, el Contratante, las 

normas de FONPLATA, las correspondientes autoridades e aplicación, y los requerimientos 

legales correspondientes con los detalles de: los (i) planes, programas y procedimientos, 

además de su presupuesto; (ii) roles y responsabilidades y (iii) informes relevantes de 

monitoreo y revisión. 

Por la presente declaramos que nuestro precio de oferta para este contrato incluye todos los 

costos relacionados a nuestras obligaciones de desempeño social y ambiental como parte de 

este contrato. Nos comprometemos a (i) reevaluar, en consulta con la Inspección Ambiental y 

el Contratante cualquier cambio al diseño del proyecto que pueda causar impactos ambientales 

o sociales negativos; (ii) proporcionar a la Inspección Ambiental y al Contratante una 

notificación por escrito y de manera oportuna de cualquier riesgo o impacto ambiental o social 

no anticipado que surja durante la ejecución del proyecto que no se habían tenido en cuenta 

anteriormente, y (iii) en consulta con la Inspección Ambiental y el Contratante adoptar (y 

ajustar cuando sea necesario)  las medidas de monitoreo y mitigación según sea necesario para 

asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones ambientales y sociales. 

Personal ambiental y social. Facilitaremos el proceso continuo que la autoridad contratante 

implemente para el seguimiento y supervisión de nuestro cumplimiento de las obligaciones 

ambientales y sociales descritas arriba. Para este propósito, asignaremos y mantendremos en el 

cargo, hasta la finalización del contrato, el Equipo de Gestión Ambiental y Social solicitado en 

el presente pliego de condiciones, que los poderes necesarios para asegurar el cumplimiento del 

PMAS pactado -o el que correspondiere según el mismo tenor- y que será razonablemente 

satisfactorio para el Contratante, quien tendrá acceso pleno e inmediato de contacto y a la 

información que este equipo genere. 

Expresamos nuestro total acuerdo y aceptación a que el personal del Contratante y 

FONPLATA, así como los auditores designados por cualquiera de ellos, gocen del derecho de 

inspección de todas nuestras cuentas, registros, datos electrónicos y documentos relacionados 

con los aspectos ambientales y sociales del contrato vigente, así como todos los de nuestros 

subcontratistas. 

 

_____[firma]______________ 

 

Nombre – Cargo 

 

Debidamente autorizado para firmar el contrato por y en nombre de: 

 

Fecha: 
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12. DECLARACION DE BENEFICIARIO EFECTIVO O FINAL 

 

 

a) Nombre y cargo de los principales contactos: 
 

Nombre:  

Cargo:  

b) Nombre y dirección de la empresa:  

 

c) De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el beneficiario 

efectivo o final se define como: 

“Beneficiario efectivo se refiere a la persona(s) física que en última instancia posee o 

controla un cliente y/o a la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción. 

También incluye a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona 

jurídica (…). 

La referencia a "en última instancia, posee o controla" y "el control efectivo final" se 

refieren a situaciones en que la propiedad/control se ejerce a través de una cadena de 

propiedad o por cualquier otro medio que no sea el control directo.” 

Con base en dicha definición, los beneficiarios efectivos de la empresa mencionada en 

esta declaración son: 

Nombre 
Beneficiario 

Efectivo 

Fecha de 
Nacimiento 

Dirección Número de 
documento de 

identidad 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

Firma representante legal de la empresa     ………………………………………. 

Aclaración:  

Cargo: Lugar y fecha:  
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

 
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del Contrato 

(CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral que establece 

claramente los derechos y obligaciones de ambas partes. 
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Condiciones Generales del Contrato 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el 

Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad Nominadora 

de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para resolver en 

primera instancia cualquier controversia, de conformidad con lo dispuesto 

en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC,  

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el 

Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte de  la 

Oferta. 

(c) Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de 

estas CGC 

(d) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las 

Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Sub cláusula 

55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el Contratista 

para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos 

enumerados en la Sub cláusula 2.3 de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la 

ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante. 

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue 

completado y entregado por el Contratista al Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 

Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad con 

las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario. 

(j) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se pagan 

en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos del Contratista, en 

adición  a los pagos por concepto de los materiales y planta conexos. 

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 

terminada conforme al Contrato. 

(l) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado 

emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido 
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los defectos. 

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 

estipulado en la Sub cláusula 35.1 de las CEC  y calculado a partir de la 

fecha de terminación. 

(n) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada 

o aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la 

ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han 

sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras para la construcción 

de las Obras. 

(q) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado 

en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en 

que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se especifica 

en las CEC.  Esta fecha podrá ser modificada únicamente por el Gerente 

de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar los 

trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, 

utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 

función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las 

CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el Contratante 

con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 

Obras), responsable de supervisar la ejecución de las Obras y de 

administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC. 

(x) Los Informes de Investigación  del Sitio de las Obras, incluidos 

en los documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, 

basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en 

el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 

incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o 

aprobada por el Gerente de Obras. 
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(z) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista 

deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en las 

CEC.  No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de toma de 

posesión del Sitio de las Obras. 

(aa) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el 

Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que 

incluye trabajos en el Sitio de las Obras. 

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, 

construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o 

instalación de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de 

Obras que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista 

construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las CEC. 

 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 

el singular significa también el plural, y el masculino significa 

también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 

cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se 

usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 

las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará 

aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 

referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 

Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 

Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha 

de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 

totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 

el siguiente orden de prioridad: 

(a) Convenio, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Oferta, 

(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Especificaciones, 
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(g)  Planos, 

(h)  Lista de Cantidades y 

 (i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 

que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 

Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 

CEC. 

4. Decisiones del 

Gerente de Obras 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 

representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 

contractuales que se presenten entre el Contratante y el 

Contratista. 

5. Delegación de 

funciones  

5.1 El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá 

delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, 

cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá 

cancelar cualquier delegación de funciones, después de notificar al 

Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 

referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 

en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 

aprobación del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato 

sin la aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 

altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 

Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 

otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 

públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 

Otros Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también 

deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 

describen en dicha Lista. El Contratante podrá modificar la Lista de 

Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 

CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 

otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de 

Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las 

calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del 

personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que 

figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas 
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que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha 

persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días 

siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos 

relacionados con el Contrato. 

10. Riesgos del 

Contratante y del 

Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 

que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 

que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 

Contratante  

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 

daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 

y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las Obras, 

o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 

inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 

ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 

Contratante o cualquiera persona empleada por él o 

contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 

en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 

el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 

contaminación radioactiva que afecte directamente al país 

donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 

la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 

pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un Defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 

que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 

de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 

Contratista 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 

Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de 

lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 

(incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y 

Equipo)no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del 
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Contratista 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 

conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período 

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 

de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los 

montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 

constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 

Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 

aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 

Fecha de Inicio.  Dichos seguros deberán contemplar 

indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas 

requeridos para rectificar la pérdida o los daños o perjuicios 

ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 

exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 

certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 

recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 

adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 

considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 

del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 

pólizas de seguro. 

14. Informes de 

investigación del 

Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 

investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 

de cualquier otra información de que disponga el Oferente. 

15. Consultas acerca 

de las Condiciones 

Especiales del 

Contrato 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 

las Obras por el 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 

con las Especificaciones y los Planos. 
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Contratista  

17. Terminación de 

las Obras en la 

fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 

de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 

hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Gerente de 

Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 

Terminación. 

18. Aprobación por el 

Gerente de Obras 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 

Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales 

propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 

Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 

provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 

responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 

obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 

las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 

previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 

actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 

gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 

será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 

Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las 

instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 

del Sitio de las 

Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 

del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 

parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 

Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 

que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 

las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier 

persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar 

trabajos relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 

Inspecciones y 

Auditorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de 

Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que el FONPLATA inspeccione las 
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cuentas, registros contables y archivos del Contratista 

relacionados con la presentación de ofertas y la ejecución del 

contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 

el FONPLATA, si así lo requiere el FONPLATA. Para estos 

efectos, el Contratista debera conservan todos los documentos y 

registros relacionados con el proyecto financiado por el 

FONPLATA, por un período de siete (7) años luego de terminado 

el trabajo. Igualmente, entregará al FONPLATA todo documento 

necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de 

prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o 

agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto 

financiado por el FONPLATA a responder a las consultas 

provenientes de personal del FONPLATA. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una 

decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 

o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 

Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 

decisión del Gerente de Obras. 

25. Procedimientos 

para la solución 

de controversias 

 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 

los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 

su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 

DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 

indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 

por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 

someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 

siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 

las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 

28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 

obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 

arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 

el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 

Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 

Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 

está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 

disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 

nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 

30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 

a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 

por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
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14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 
B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 

la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de 

Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 

metodologías generales, la organización, la secuencia y el 

calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 

Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 

logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 

calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 

cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 

aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el 

período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta 

dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de 

Obras podrá retener el monto especificado en las CEC del próximo 

certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el 

pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado 

el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará 

de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista 

podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente 

de Obras en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 

reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos 

Compensables. 

28. Prórroga de la 

Fecha Prevista de 

Terminación 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de 

Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 

ordene una Variación que haga imposible la terminación de las 

Obras en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista 

adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 

pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha 

Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días 

siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de 

Obras una decisión sobre los efectos de una Variación o de un 

Evento Compensable y proporcione toda la información 

sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno 

acerca de una demora o no hubiere cooperado para resolverla, la 

demora debida a esa falla no será considerada para determinar la 
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nueva Fecha Prevista de Terminación. 

29. Aceleración de las 

Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 

antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras 

deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir 

la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el 

Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 

Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 

Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 

ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas 

propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas 

se incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 

ordenadas por el 

Gerente de Obras 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 

iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 

Obras. 

31. Reuniones 

administrativas 

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a 

la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de 

dichas reuniones será la revisión de la programación de los 

trabajos pendientes y la resolución de asuntos planteados 

conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada 

descrito en la Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las 

reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 

asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con 

posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar 

por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 

relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 

Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible 

sobre futuros posibles eventos  o circunstancias específicas que 

puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del 

Contrato o demorar la ejecución de las Obras.  El Gerente de 

Obras podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación 

de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia 

podrían tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de 

Terminación.  El Contratista deberá proporcionar dicha 

estimación tan pronto como le sea razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación 

y consideración de posibles maneras en que cualquier participante 

en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o 

circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 

consecuentemente ordenare el Gerente de Obras. 
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C. Control de Calidad 

33. Identificación de 

Defectos 

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le 

notificará de cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no 

modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista.  El 

Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un 

defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier 

trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 

defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba 

que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si 

algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el 

Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se 

encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento 

Compensable. 

35. Corrección de 

Defectos 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de 

que tenga conocimiento antes de que finalice el Período 

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 

terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 

por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 

dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de 

Obras. 

36. Defectos no 

corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 

especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último 

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista 

deberá pagar dicho monto. 
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D. Control de Costos 

37. Lista de 

cantidades 

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros 

correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los 

trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 

Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 

realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la 

Lista de Cantidades. 

38. Cantidades 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 

25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro 

en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio 

Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para 

reflejar el cambio. 

38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias 

en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del 

Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación 

previa del Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá 

proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 

cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 

actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 

Variaciones 

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 

presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 

Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 

siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente 

de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá 

analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan 

con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 

Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 

ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 

límite establecido en la Sub cláusula 38.1, para calcular el valor 

de la Variación se usará el precio indicado en la Lista de 

Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza 

o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 

Variación no coincidiera con los rubros de la Lista de 

Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización 
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con nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del 

Contratista razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la 

Variación y modificar el Precio del Contrato basado en su propia 

estimación de los efectos de la Variación sobre los costos del 

Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no 

permite obtener y analizar una cotización sin demorar los 

trabajos, no se solicitará cotización alguna y la Variación se 

considerará como un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 

que podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia 

Anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 

Flujo de Efectivos 

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 

proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 

flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes 

monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 

necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 

Pago 

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas 

mensuales por el valor estimado de los trabajos ejecutados 

menos las sumas acumuladas previamente certificadas por el 

Gerente de Obras de conformidad con la Sub cláusula 42.2.  

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 

Contratista y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 

Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 

Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en 

un certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro 

que se hubiera certificado anteriormente en consideración de 

información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y 

las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 

certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días 

siguientes a la fecha de aprobación de cada certificado. Si el 
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Contratante emite un pago atrasado, deberá pagar intereses de 

conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la ley 

13.064. El interés se calculará a partir de la fecha en que el 

pago atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el 

pago atrasado es emitido, a la tasa fijada por el Banco de la 

Nación Argentina para los descuentos sobre certificados de 

obra. 

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 

posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 

un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 

demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 

calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 

dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 

se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está 

expresado el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 

cuales no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en 

otros precios en el Contrato. 

44. Eventos 

Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de 

las Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras 

de acuerdo con la Sub cláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 

tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 

del Contrato. 

(c) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 

Planos, las Especificaciones o las instrucciones 

necesarias para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 

descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales 

a los trabajos y se comprueba posteriormente que los 

mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 

subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 

que razonablemente se podía inferir antes de la emisión 

de la Carta de Aceptación, a partir de la información 

emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de 
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Investigación del Sitio de las Obras), la información 

disponible públicamente y la inspección visual del Sitio 

de las Obras.   

(g) El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar 

con una condición imprevista, causada por el 

Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que son 

necesarios por razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme 

a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el 

Contrato, causando demoras o costos adicionales al 

Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 

riesgos del Contratante. 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la 

emisión del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 

que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 

de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 

deberá prorrogar  la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente 

de Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse 

y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 

deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 

demuestre los efectos de cada evento compensable en su 

proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y 

ajustará el Precio del Contrato como corresponda. Si el 

Gerente de Obras no considerase la estimación del Contratista 

razonable, el Gerente de Obras preparará su propia estimación 

y ajustará el Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente 

de Obras supondrá que el Contratista reaccionará en forma 

competente y oportunamente frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 

compensación en la medida en que los intereses del 

Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 

dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de 

Obras. 

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
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comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 

presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 

Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los 

cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre 

que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 

Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de 

las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la 

del país del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de 

cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas 

serán las estipulados en la Oferta.  

47. Ajustes de 

Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones 

del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las 

CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de 

pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se 

deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios 

a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada 

moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula 

similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio 

del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes3 estipulados en las CEC que 

representan, respectivamente, las porciones no ajustables y 

ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en esa 

moneda específica "c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes 

de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la 

moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 

un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer 

un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará 

que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el 

                                                 
3 La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc,  debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda.  

Normalmente, los dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, 

puesto que el coeficiente A, relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación 

aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. 

La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato. 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 80 

   

 

costo debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 

Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las 

Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 El total retenido se le pagará al Contratista cuando haya 

transcurrido el Plazo de Garantía y el Gerente de Obras haya 

certificado que todos los defectos notificados al Contratista 

antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 

  

49. Liquidación por 

daños y perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 

perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, 

por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto 

a la Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y 

perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 

El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 

que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios 

no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 

prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de 

Obras deberá corregir en el siguiente certificado de pago los 

pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por 

concepto de liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar 

intereses al Contratista sobre el monto pagado en exceso, 

calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha 

de reembolso, a las tasas especificadas en la Sub cláusula 43.1 de 

las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la 

tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días 

que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de 

Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 

Prevista de Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar 

que se han terminado las Obras de conformidad con la Sub 

cláusula 55.1 de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas 

no estuviera vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 

estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 

CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 

Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 

aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas 

del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 

anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
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garantía será reducido progresivamente en los montos 

reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 

intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 

equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 

requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 

Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 

tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u 

otros documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 

proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 

conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 

haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 

reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 

realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 

bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 

Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 

Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por 

un banco o compañía aseguradora aceptables para el Contratante 

y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 

pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de 

Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 

Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una 

garantía bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de 

una Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por día indicadas 

en la Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 

trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido 

instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de 

trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 

por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como 

trabajos por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar 

dentro de los dos días siguientes después de haberse realizado el 

trabajo todos los formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 

supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 

la Sub cláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 

reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 

propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 



Sección V. Condiciones Generales del Contrato 82 

   

 

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 

Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por 

Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 

sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de 

las Obras 55.1 El Contratista notificará simultáneamente al Gerente de Obras y 

al Inspector sobre la fecha en la cual las Obras fueron o van a 

estar terminadas. El Inspector convocará al Contratista para 

efectuar las operaciones previas a la recepción, y las realizará 

con o sin su presencia; estas operaciones incluirán, sin que esta 

enumeración sea excluyente, la inspección física de lo ejecutado, 

las pruebas estipuladas en el Contrato y la comprobación de 

imperfecciones o defectos y de omisiones. 

 Finalizadas las obras de acuerdo al contrato y siempre que no 

hubiesen observaciones que impidan la recepción, el Inspector 

preparará el Acta de Recepción Provisional de la obra. Este Acta, 

que equivale al Certificado de Terminación de las Obras, será 

suscripta por el Gerente de Obras y el Inspector y por el 

Contratista y su Representante Técnico; en ausencia de éstos, el 

Contratante la emitirá de oficio, haciendo constar las ausencias, y 

le remitirá copia al Contratista.  El Acta será suscripta dentro de 

los veintiún (21) días de terminadas las obras y en ella se hará 

constar expresamente la fecha de esa terminación.. 

56. Recepción de las 

Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras y de las 

Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el 

Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las 

Obras. 

57. Liquidación final 57.1 Trascurrido el Período de Responsabilidad por Defectos que se 

estipula en la Cláusula 35, tendrá lugar la Recepción Definitiva 

que se efectuará con las mismas formalidades que la Provisoria. 

El Acta se suscribirá dentro de los veintiocho (28) días de 

finalizado dicho Plazo, si las Obras están en buen estado y el 

Contratista corrigió todos los defectos que se le comunicaron.  

57.2 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado 

de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere 

que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del 

Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras 

certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista 

dentro de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el 

estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a 

juicio del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de 
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cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir 

dentro de 56 días una lista que establezca la naturaleza de las 

correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que 

el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no 

fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el 

monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado 

de pago. 

58. Manuales de 

Operación y de 

Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de 

operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los 

entregará en las fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados 

y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en 

las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el 

Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC 

de los pagos que se le adeuden al Contratista.  

59. Terminación del 

Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la 

otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero 

no estarán limitados, a los siguientes: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 

autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance 

de las Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días 

siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o 

entran en liquidación por causas distintas de una 

reorganización o fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado 

por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la 

fecha de aprobación del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no 

corregir un defecto determinado constituye un caso de 

incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no 

procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido 

por el Gerente de Obras en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en 

el Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
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número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 

por concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en 

las CEC. 

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en 

fraude o corrupción al competir por el Contrato o en su 

ejecución, conforme a lo establecido en las políticas del 

FONPLATA sobre Prácticas Prohibidas, que se indican en la 

Cláusula 60 de estas CGC.  

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente 

de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa 

diferente a las indicadas en la Sub cláusula 59.2 de las CGC, el 

Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no 

fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 

por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender 

los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 

necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 

como sea razonablemente posible. 

  

60.  Prácticas 

prohibidas  

60.1 FONPLATA exigirá a los Prestatarios, Beneficiarios, 

Organismos Ejecutores y a todas las personas que participan 

en la preparación, ejecución y evaluación de proyectos 

financiados con recursos del mismo, observar los más altos 

niveles éticos y denunciar cualquier acto sospechoso de 

constituir una práctica prohibida de la cual tenga 

conocimiento. 

Las prácticas prohibidas comprenden: 

a) Prácticas corruptas: consisten en ofrecer, dar, recibir o 

solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 

valor para influenciar las acciones de otra parte. 

b) Prácticas fraudulentas: consisten en cualquier acto u 

omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y 

circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a 

alguna parte para obtener un beneficio financiero o de 

otra naturaleza o para evadir una obligación. 

c) Prácticas coercitivas: consisten en perjudicar o causar 

daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 

indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
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influenciar las acciones de una parte. 

d) Prácticas colusorias: consisten en un acuerdo entre dos o 

más partes realizado con la intención de alcanzar un 

propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma 

inapropiada las acciones de otra parte. 

e) Prácticas obstructivas: consiste en (a) destruir, falsificar, 

alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa 

para la investigación o realizar declaraciones falsas ante 

los investigadores con el fin de impedir materialmente 

una investigación sobre denuncias de una práctica 

corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 

amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para 

impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 

son importantes para la investigación o que prosiga la 

investigación; o (b) todo acto dirigido a impedir 

materialmente el ejercicio de inspección de FONPLATA 

las autoridades de las Instituciones de la Unión Europea) 

y los derechos de auditoría. 

60.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y garantizan: 

(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas 

Prohibidas del FONPLATA y las sanciones aplicables a 

la comisión de las mismas que constan de este 

documento y se obligan a observar las normas pertinentes 

sobre las mismas; 

(b) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida 

descrita en este documento; 

(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho 

sustancial durante los procesos de selección, negociación, 

adjudicación o ejecución de un contrato; 

(d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, 

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido declarados inelegibles por el 

FONPLATA para que se les adjudiquen contratos 

financiados por el FONPLATA o culpables de delitos 

vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas; 

(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 

principales han sido director, funcionario o accionista 

principal de ninguna otra compañía o entidad que haya 

sido declarada inelegible por el FONPLATA para que se 

le adjudiquen contratos financiados por el FONPLATA o 

ha sido declarado culpable de un delito vinculado con 
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Prácticas Prohibidas; 

(f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 

representantes, pagos por servicios de facilitación o 

acuerdos para compartir ingresos relacionados con 

actividades financiadas por el FONPLATA; 

(g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de 

estas garantías constituye el fundamento para la 

imposición por el FONPLATA de una o más de las 

medidas que se describen en la Cláusula 60.1 (b). 

61. Pagos posteriores 

a la terminación 

del Contrato 

61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 

Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el 

que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales 

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 

hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el 

porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de 

los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 

indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el monto 

total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier 

pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 

una deuda a favor del Contratante. 

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 

incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 

Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 

trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 

retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 

ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 

Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 

Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 

emisión de dicho certificado. 

62. Derechos de 

propiedad 

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos 

los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 

propiedad del Contratante. 

63. Liberación de 

cumplimiento  

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por 

cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del 

Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar 

la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá 

disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las 

Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de 

recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al 

Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del 

certificado, así como de cualesquier trabajos realizados 
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posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 

compromisos. 

64. Suspensión de 

Desembolsos del 

Préstamo del 

FONPLATA  

64.1 En caso de que el FONPLATA suspendiera los desembolsos al 

Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al 

Contratista: 

(a) El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre 

dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 

partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante de 

la notificación de suspensión del FONPLATA.  

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los 

pagos, establecido en la Sub cláusula 43.1, el Contratista 

podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar 

el Contrato en el plazo de 14 días. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

 

 

A. Disposiciones Generales 

 
CGC 1.1 (b)  Lista de cantidades para Suma alzada se detalla en Sección IX  

 

CGC 1.1 (i)  Días hábiles significa días en que funcionan las oficinas del Contratante. 

 

CGC 1.1 (m)  El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es 

Trescientos sesenta y cinco (365) días a partir del Acta de Recepción 

Provisoria. 

 

CGC 1.1 (o) El Contratante es: Secretaría de Interior – Ministerio del Interior.  

 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es: Quinientos cuarenta 

(540) días corridos a partir de la Fecha de Inicio impartida por el 

contratante mediante Orden de Inicio. 

 

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es: Será designado una vez firmado el Contrato de la 

Obra. 

 

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicado en la ciudad de Concordia, Provincia de 

Entre Ríos.  

 

CGC 1.1 (z) La Fecha de Inicio  indicada en el Acta de Inicio resulta de la Orden de 

Inicio que imparta el Contratante, a más tardar catorce (14) días desde 

impartida la misma. 

La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: La Fecha 

de Inicio según CEC 1.1 (z)  

 

CGC 1.1 (dd) Las Obras consisten en: 

 La Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia – 

Salto” – Provincia de Entre Ríos: además de la ejecución de las obras, 

servicios, tareas y documentación previstos en la Documentación 

Licitatoria, los trabajos que a continuación se enumeran: realización del 

proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, herramientas, 

andamios, mano de obra y las tramitaciones y obtención de habilitaciones y 

permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del 

sector privado necesarios para la ejecución completa de la obra y su 

finalización. 

 

CGC 1.1 Se agrega: 

(ee) El Representante Técnico es el profesional en quien el Contratista 

delega la dirección de los trabajos y la responsabilidad técnica 
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consiguiente, sin excluir su propia responsabilidad. 

(ff) El Jefe de Obra es quien representa permanentemente al Contratista 

en la obra y conduce y controla la ejecución de los trabajos. Las 

notificaciones que se le hagan equivalen a notificaciones hechas al 

Contratista. 

(gg) El Inspector es el profesional que tendrá a su cargo la fiscalización 

de la ejecución del contrato en el Sitio de las Obras. Actuará en 

nombre del Contratante; empero, la determinación de las sumas por 

pagar y todas las decisiones que impliquen modificaciones del 

contrato en su alcance, monto y plazo de ejecución (detalle éste no 

taxativo), sólo podrán ser tomadas por el Gerente de Obras o por el 

propio Contratante. 

(hh) El Calendario de Actividades o Cómputo y Presupuesto es la 

lista preparada por el Oferente, con indicación de precios, que 

forma parte de la Oferta. En adelante, donde dice: “Calendario de 

Actividades” debe decir: “Calendario de Actividades (Cómputo y 

Presupuesto)”. Según lo establecido en la cláusula 14.1  DDL 

CGC 2.2 NO APLICA 

CGC 2.3 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:  

1. Enmiendas al Pliego 

2. Contrato 

3. Carta de aceptación 

4. Oferta del Contratista  

5. Modificaciones de los Documentos de Licitación que afecten las CEC 

6. Condiciones Especiales del Contrato 

7. Condiciones Generales del Contrato 

8. Anexos a las CEC 

9. Especificaciones Técnicas Particulares  

10. Memoria Descriptiva 

11. Documentación gráfica (Planos)  

 

Se agrega: 

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y 

en palabras prevalecerán los indicados en palabras.  

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos ingenieriles, 

especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación 

las especificaciones técnicas particulares sobre las generales; los planos 

de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas sobre 

las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en planos y 

planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos. 
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En caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las 

expresamente consignadas en cifras, prevalecerán estas últimas. 

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse 

mutuamente explicativos. En caso de aparecer discrepancias o 

contradicciones entre las diferentes partes del contrato, se procederá 

como sigue: 

(a) Todo error que se detecte deberá ser corregido por el 

Contratante, de oficio o a pedido del Contratista. 

(b) Si no es aplicable el procedimiento anterior, los documentos 

prevalecerán en el orden indicado en la Sub cláusula 2.3 de las 

CGC. 

 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es Español.  

La ley que gobierna el Contrato es la ley de la República Argentina. 

 

CGC 4 Se agrega: 

4.2 Las decisiones del Inspector lo serán también en representación del 

Contratante. El Inspector comunicará sus decisiones escritas al 

Contratista mediante Órdenes de Servicio, cronológicamente 

consignadas en un libro específico provisto por el Contratista, foliado 

para triplicado y rubricado por el Contratante. El original será para el 

Jefe de Obra, el duplicado con la constancia de recepción para el 

Contratante y el triplicado se mantendrá en el Libro, que quedará en 

poder del Inspector. 

4.3. Se considerará que toda Orden de Servicio, salvo que en ella se 

explicitara lo contrario, no importa modificación alguna de lo 

pactado contractualmente. 

4.4. El Jefe de Obra se notificará de toda Orden de Servicio en el día de 

su fecha; en este acto quedará subsidiariamente notificado de toda 

Orden de Servicio de la que aún no se hubiese notificado. 

4.5. La negativa o renuencia a notificarse por el Jefe de Obra, se 

considerará incumplimiento de la Orden de Servicio. Además, esa 

circunstancia facultará al Contratante a exigir la remoción del Jefe de 

Obra. 

4.6. El Contratista se dirigirá al Inspector mediante Notas de Pedido, las 

que se consignarán cronológicamente en un libro específico provisto 

por el Contratista, foliado para triplicado y rubricado por el 

Contratante. El original será para el Inspector, el duplicado con la 

constancia de recepción para el Contratista y el triplicado se 

mantendrá en el Libro, que quedará en poder del Jefe de Obra. 

4.7. El Inspector deberá recibirla al solo requerimiento del Jefe de Obra. 

La recepción por el Inspector de una Nota de Pedido, no implicará 

conocimiento ni aceptación de su contenido, aunque no hubiese 

formulado reserva alguna en tal sentido. Si el Inspector se negare a 

recibir una Nota de Pedido, el Contratista podrá recurrir al 

Contratante a fin de que éste regularice la situación. 
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CGC 5.1 Se agrega: 

5.2. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Contratante todas 

las modificaciones de su empresa ocurridas durante la ejecución del 

Contrato referentes a: 

(a) las personas con facultades para obligar al Contratista o a su 

representante ante el Inspector, ante el Gerente de Obras y ante 

el Contratante; 

(b) la forma de la empresa, su razón social o denominación, el 

domicilio de su sede, el domicilio especial constituido, su capital 

social;  

(c) el hecho de haberse solicitado su concurso preventivo; y 

(d) en general, toda modificación importante relativa al 

funcionamiento de la empresa. 

 

Estas obligaciones se extienden a todos los miembros si el Contratista 

fuese una APCA o UT. 

 

CGC 7.1 El Contratista será responsable de las acciones u omisiones de cualquier 

Subcontratista, sus agentes o empleados, como si fueran las suyas 

propias. 

El Contratante podrá autorizar la cesión siempre que la obra tenga un 

avance físico no inferior al treinta por ciento (30%) y el nuevo contratista 

reúna, al menos, similares capacidades y condiciones que las exigidas al 

contratista originario. Si el Contratista fuese una Asociación, toda 

modificación en la composición de ésta o en la participación relativa de 

sus miembros, se considerará cesión del contrato aplicándose lo aquí 

normado.  

 

CGC 8.1 Lista de Otros Contratistas NINGUNO 

CGC 9.1 Personal Clave:  

Se deberá contar con un profesional para cada una de las posiciones 

indicadas a continuación:  

- Un (1) Representante Técnico 

- Un (1) Jefe de Obra  

- Un (1) Especialista en Medio Ambiente 

- Un (1) Especialista en Higiene y Seguridad Laboral 

- Un (1) Técnico en Higiene y Seguridad Laboral 

- Un (1) Especialista en Comunicación Social 

 

El  Contratista deberá cubrir, antes de la Fecha de Inicio, las posiciones 

que se indican más abajo. Si las Obras no tienen comienzo en la fecha 

fijada por no estar cubierto alguno de esos puestos, la demora será 

responsabilidad del Contratista. 

 
(a) Representante Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero en 

Construcciones, con por lo menos siete (7) años de experiencia profesional, 

en cinco (5) de los cuales se debe haberse desempeñado como 
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Representante Técnico o Director de Obra.  

(b) Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Arquitecto o Ingeniero en Construcciones, 

con por lo menos cinco (5) años de experiencia profesional en obras de 

similar naturaleza y magnitud.  

Se entiende por obras de similar naturaleza y magnitud a aquellas que 
cumplan los requisitos para la calificación indicados en cláusula 5.3 (c)  DDL 

Deberá estar permanentemente en Obra, y para el caso de ausencia 

ocasional el Contratista deberá disponer de la presencia de un profesional 

con igual o superior calificación, para su reemplazo, previa aceptación del 

Contratante. 

(c) Responsable Ambiental: Profesional con título universitario con 

incumbencia en la temática ambiental (ingeniero o licenciado) o 

profesional universitario con especializaciones en temas ambientales, con 

no menos de 5 años de experiencia. El profesional deberá acreditar 

conocimientos y experiencia en puestos relativos al desarrollo de obras.   

(d) Responsable de Higiene y Seguridad: Profesional idóneo y poseer amplios 

conocimientos sobre el área de incumbencia. Asimismo, deberá ser 

graduado universitario en la materia o de una carrera afines con el 

correspondiente posgrado habilitante, estar inscripto en el Registro de 

Profesionales correspondiente a la especialidad y acorde con los 

requerimientos de la legislación vigente (incluyendo matrícula habilitante) 

y contar con una experiencia mínima de 5 años en puestos relativos al 

desarrollo de obras.  

(e) Técnico/a en Higiene y Seguridad Laboral con título y matricula 

habilitante, con probados conocimientos y una experiencia mínima de 3 

años en obras similares al proyecto en cuestión; quien asimismo deberá 

permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. El 

personal técnico deberá trabajar en conjunto con el responsable de HyS 

dando apoyo en todas sus tareas y funciones. 

(f) Responsable en Comunicación Social: Profesional con título universitario 

con incumbencia en la temática social o profesional universitario con 

especializaciones en temas sociales, con no menos de 5 años de 

experiencia. Tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 

sociales durante la totalidad de las etapas de la Obra. 

 

El Contratista presentará al Contratante, con antelación suficiente y 

siempre antes de la firma del Convenio, las constancias fehacientes de sus 

matriculaciones y habilitaciones vigentes y correspondientes según los 

requerimientos legales y/o normativos aplicables. El Contratante aceptará 

o rechazará las postulaciones antes del décimo día siguiente al de la firma 

del Convenio. 

 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de los seguros serán: 

 

• La cobertura mínima exigida por el seguro de las Obras, Planta y 

Materiales será equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de Obra 

Ejecutada y Acumulada en cada acta de medición. 

 La presentación de la póliza con los valores actualizados de Obra la 

hará el Contratista ante el Inspector de Obra y en un plazo máximo de 

cinco días hábiles contados desde de la aprobación de cada certificado. 
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• La cobertura mínima por pérdidas o daños del Equipamiento será 

equivalente al 100% (cien por ciento) del valor de mismo. 

• El mínimo del seguro de otras propiedades será $3.000.000.- (Pesos 

tres millones) 

• La cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o 

fallecimiento será $3.000.000.- (Pesos tres millones). 

• La cobertura para el Inspector será como Accidentes Personales, 

incluida muerte e incapacidad total y parcial, por la suma de 

$3.000.000 - (Pesos tres millones), teniendo como beneficiario al 

Contratante 

 

Consecuentemente, previo al inicio de obra el Contratista deberá remitir 

las pólizas de seguros de obra en original, junto con sus constancias de 

pago, directamente al Gerente de Obra. 

 

* Constancia de Inscripción en A.R.T. (Ley 24.557), en original, con 

nómina del personal en relación de dependencia. 

* Seguro de Vida Colectivo Obligatorio (Decreto 1567/74), mediante 

póliza original con nómina del personal afectado a la obra. 

* Seguro de Incendio del predio afectado (se podrá contratar por el total 

del plazo y el monto de la obra) 

* Seguro de Accidentes Personales de los inspectores de obra por $ 

3.000.000- 

* Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual por $3.000.000.- (en 

el cual el Contratante deberá figurar como beneficiario de 2º línea o co-

asegurado) 

 

Ante la no presentación de los aseguramientos requeridos antes de la 

fecha de inicio de las obras el Contratista no podrá comenzar los trabajos 

y será responsable del atraso que ello ocasione. 

 

Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros 

mencionados hasta la recepción provisoria de la obra, los cuales deberán 

constar en original. Las altas y bajas de las nóminas de los seguros de 

ART y Vida Obligatorio serán supervisadas por el Inspector de Obra, a 

cuyo fin se dejará constancia en el Libro de Pedido. 

 

Las obligaciones de contratar seguros estipuladas, no enervan las 

responsabilidades del Contratista para con el Contratante. 

 

Los Seguros deberán contratarse con Compañías que tengan 

representación legal y domicilio en la República Argentina, en caso de no 

pertenecer al país deberán estar debidamente registradas y habilitadas por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CGC 14.1 Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras son: Ninguno 
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CGC 16.1 Se agrega: 

El Contratista no podrá retirar materiales o equipos que ingresaron al 

Sitio de las Obras o que se elaboraron o extrajeron en él sin la 

autorización previa y expresa del Inspector, cualquiera fuese su destino. 

Todos los equipos y materiales que se encuentren en o ingresen al Sitio 

de las Obras, estarán destinados exclusivamente a las necesidades de las 

Obras. 

 

CGC 17.1 Se agrega: 

Antes de la fecha de inicio el Contratista deberá presentar: 

 

 Legajo de Obra según normas de higiene y seguridad en el trabajo. 

 Plan de manejo ambiental y social. 

 Los seguros indicados en CEC 13.1 

 

Si no se encontraren satisfechos todos los requisitos de presentación o 

aprobación de documentos o elementos estipulados para ser cumplidos 

antes de la Fecha de Inicio, ésta no se modificará, pero el Contratista no 

podrá comenzar los trabajos y será responsable del atraso que ello 

ocasione. 

 Dos (2) libros foliados por triplicado (dos hojas móviles y una fija) que 

se destinarán a las Órdenes de Servicios y a las Notas de Pedido. 

 

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos en la fecha 

indicada en la Orden de Inicio impartida por el comitente. En oportunidad 

del inicio efectivo se labrará un acta. Si cumplido dicho plazo, el 

Contratista no hubiera iniciado los trabajos, se podrá modificar la fecha 

de Inicio si el Contratista demostrase que la demora en la iniciación de las 

obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir su 

compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prórroga, 

o que concedida ésta el Contratista tampoco diera comienzo a los trabajos 

en el nuevo plazo fijado, se considerará configurado un incumplimiento 

fundamental y el contrato quedará rescindido con pérdida de la garantía 

de cumplimiento. 

 

CGC 18 

 

 

Se agrega: 

18.6 El Contratista solicitará al Inspector, en tiempo oportuno, 

autorización para ejecutar trabajos que quedarán tapados, ocultos o 

incluidos como parte integrante de otros. 

 

CGC 21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será: La Fecha de 

Inicio según CEC 1.1 (z)  

  

CGC 25.2 Los honorarios pagaderos al Conciliador serán conforme las regulaciones 

de aranceles profesionales previstas en las disposiciones que al efecto 

emitió la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura 

Arquitectura e Ingeniería de Jurisdicción Nacional. Estos honorarios se 
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ajustarán a los aranceles vigentes a la fecha efectiva de ejecución de las 

tareas que efectúe el Conciliador. 

Los gastos necesarios para la tarea, tales como pasajes, alojamiento y 

movilidad en que incurra el Conciliador serán reembolsados por el 

Contratante y Contratista en partes iguales. 

Además, se modifica la segunda parte conforme lo siguiente: 

Cualquiera de las partes que no acuerde con la decisión del Conciliador 

podrá, dentro de los 28 días siguientes a la decisión por escrito del 

Conciliador, recurrir al fuero Contencioso Administrativo Federal con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o hacer reserva de sus 

derechos para acudir allí. Si dentro del plazo de 28 días mencionado 

ninguna de las partes sometiese la controversia al fuero judicial o hiciera 

reserva de sus derechos en tal sentido, la decisión del Conciliador será 

definitiva y obligatoria. 

 

CGC 25.3 Los reglamentos de los procedimientos para los procesos de arbitraje, de 

conformidad con la Cláusula 25.2 de las CGC, serán 

La Cláusula 25.3 (a) aplicará en el caso de un Contrato con un contratista 

extranjero, y la Cláusula 25.3 (b), en el caso de un Contrato con un 

contratista del país del Contratante. 

a. Contrato con un contratista extranjero: CGC 25.3 (a) - Cualquier 

disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con este 

Contrato, o por incumplimiento, cesación, o anulación del mismo, deberá 

ser resuelto mediante arbitraje de conformidad con los procedimientos de 

arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje vigente de la 

CNUDMI. La sede del arbitraje será en un país distinto al país del 

contratante y del contratista. b. Contratos con contratistas del país del 

Contratante: CGC 25.3 (b) En el caso de alguna controversia entre el 

Contratante y el Contratista que es un ciudadano del país del Contratante, 

la controversia deberá ser sometida a juicio o arbitraje de acuerdo con 

procedimientos realizados de acuerdo con las leyes del país del 

Contratante. 

 

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Junta Central de los 

Consejos Profesionales de Agrimensura Arquitectura e Ingeniería de 

Jurisdicción Nacional de la lista de profesionales matriculados de la 

especialidad, esto es ingeniero civil o arquitecto. 

 

B. Control de Plazos 

 
 

CGC 27.3 

 

Los plazos de presentación del Programa (Plan de trabajos) actualizado 

será de treinta (30) días. 

 

En caso de desvios se deberá reflejar una proyección de recuperación de 

los trabajos.  
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C. Control de la Calidad 
 

CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos o Plazo de Garantía es: 

Trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la Recepción 

Provisoria. 

 

D. Control de Costos 

 

CGC 43.1 Se modifica: 

El Contratante pagará al Contratista los montos certificados por el Gerente 

de Obras dentro de los 45 días siguientes a la fecha de aprobación de cada 

certificado. 

Se aclara: 

La fecha para inicio de computo de plazo de pago será la indicada por la 

Inspección de Obra por Orden de Servicio. Para ello la Contratista deberá 

completar la presentación y aprobación de documentación 

complementaria a la presentación del certificado correspondiente  

 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es: Peso Argentino  

 

CGC 47.1 La parte del precio del contrato a ser pagada en pesos argentinos será 

ajustada de acuerdo a la metodología del Anexo I. La parte del precio del 

contrato a ser pagada en otras monedas distintas al peso argentino será 

ajustada sólo en los contratos cuyo plazo de ejecución sea igual o mayor a 

18 meses de acuerdo a la fórmula de la CGC 47, considerando una porción 

del 10% no ajustable y una porción del 90% a ser ajustada sobre la base de 

índices propuestos por el Licitante en su oferta y sujetos a la aprobación 

del Contratante. Estos índices deberán ser reconocidos en el país de origen 

de los insumos y ser de amplia y continua difusión o correspondientes a 

publicaciones técnicas reconocidas y de amplia difusión. 

 

CGC 48.1 La proporción que se retendrá de los de pagos es: cinco por ciento (5%) 

 

Se agrega: 

Las sumas retenidas no devengarán intereses ni actualizaciones de ningún 

tipo a favor del Contratista. Esta retención podrá ser sustituida por una 

Garantía Bancaria o por un Seguro de Caución a satisfacción del 

Contratante. 

 

CGC 49.1

  

 

 

 

 

El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de 

las Obras es del Cero coma uno por ciento (0,1 %) del precio final del 

Contrato por día. El monto máximo de la indemnización por daños y 

perjuicios para la totalidad de las Obras es del Diez por ciento (10 %) del 

precio final del Contrato. 
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CGC 49 Se agrega: 

49.3 Si la obra estuviese demorada en su ejecución de modo que la 

inversión fuese inferior al ochenta por ciento (80%) de la prevista 

según la curva de inversión aprobada por el Contratante, el 

Contratista se hará pasible a la aplicación de una multa equivalente 

al diez por ciento (10%) de la diferencia entre el monto del avance 

real y el estipulado en la curva.  Esta penalidad se aplicará 

mensualmente. 

49.4 Las multas por insuficiencia en el ritmo de inversión (Sub cláusula 

49.3), tendrán el carácter de preventivas y a cuenta de la que 

corresponda por mora total (Sub cláusula 49.1); si la multa por mora 

total fuese inferior, se devolverá el excedente sin actualización ni 

interés alguno. 

49.5 Multas por faltas o incumplimiento de las órdenes de servicio. Si el 

Contratista cometiera faltas o infracciones al Pliego, o incumpliera 

las Ordenes de Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará 

pasible a la imposición de multas que podrán variar de un décimo 

por mil a diez por mil (0,1 a 10‰) del Monto del Contrato a la fecha 

de aplicación de la multa, según la importancia de la infracción o 

incumplimiento, y siempre que el motivo no se encuentre 

contemplado explícitamente en otras cláusulas. Estas multas podrán 

ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción o 

incumplimiento, tendrán carácter definitivo y no serán reintegrables 

al Contratista, aun cuando la Inspección haya verificado el cese de la 

infracción o incumplimiento.  Sin que esta enumeración sea taxativa, 

se incluyen entre estas multas: 

49.6 Multas por paralización de los trabajos: Si el Contratista paralizara 

los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa 

equivalente a un décimo por mil (0,1‰) del precio del contrato por 

cada día de paralización.  Se entenderá por precio del contrato el 

total a la fecha de aplicación de la multa. 

49.7 Procedimiento para la Aplicación de Multas: Las multas, cargos o 

liquidaciones de compensación, serán hechos efectivos 

descontándolos del primer certificado de pago que se extienda al 

Contratista o de cualquier otro crédito que tuviera el Contratista; 

también podrán ser tomadas de la Garantía de Cumplimiento o de 

las Retenciones, las que deberán ser repuestas dentro de los cinco 

(5) días de notificado el Contratista, o a criterio del Contratante, 

considerarlos una deuda del Contratista.  

49.8 Cargos: 

(a) Los cargos son una sanción compensatoria en dinero de los 

gastos administrativos ocasionados por una deficiente 

ejecución de la obra o por el incumplimiento de cualquier 

obligación emergente de la contratación, que el Contratante 
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deba efectuar. 

(b) El Contratante podrá hacer efectivo el cargo, previa intimación 

al Contratista y transcurrido el plazo que le acuerde sin que el 

mismo realice los trabajos ejecutados deficientemente o las 

obligaciones incumplidas, mediante su ejecución por terceros 

o con su propio personal. 

(c) El cargo lo formulará por su costo, con más un quince por 

ciento (15%) que se pacta como resarcitorio de los gastos 

administrativos. 

(d) Los cargos, como cualquier multa o compensación que deba 

cobrar el Contratante, podrán ser deducidas por éste de 

cualquier crédito que tuviera el Contratista. 

 

CGC 50.1 NO HAY BONIFICACIONES. 

 

CGC  51.1 El Anticipo será del diez por ciento (10 %) del Precio Inicial del Contrato. 

 

El Contratista podrá solicitarlo sólo después de completadas las 

condiciones requeridas como previas al inicio de la obra, de suscripta el 

Acta de Inicio y de comenzada efectivamente la construcción de las obras; 

acompañará para ello una garantía por valor equivalente la que podrá 

constituirse en cualquiera de las formas establecidas para la garantía de 

cumplimiento, con su texto adecuado a satisfacción del Contratante. La 

factura respectiva se deberá presentar una vez cumplidas todas las 

condiciones precedentes y será abonada dentro de los quince (15) días 

hábiles posteriores a su presentación y de cumplidas las condiciones 

antedichas.  

 

Los créditos correspondientes a Anticipos no podrán ser cedidos y sólo 

deberán ser cobrados por el Contratista. 

 

CGC 52.1

  

El monto de la Garantía de Cumplimiento es del Cinco por ciento (5 %) del 

Precio del Contrato y podrá ser constituido mediante: 

 

(a) Garantía Bancaria  

(b) Póliza de Seguro de Caución ajustada a lo normado por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación 

 

La validez de la Garantía de Cumplimiento excederá en veintiocho (28) 

días la fecha del Certificado de la liquidación final referido en la Sub 

cláusula 57.2 de las CEC. La garantía de cumplimiento deberá constituirse 

por el total del plazo estipulado; no será aceptable que lo sea con una 

vigencia inferior. Si el precio del contrato es ajustado o redeterminado, el 

Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento para mantener la 

proporción del precio del contrato, dentro de los quince (15) días 

siguientes a que se haya aprobado el ajuste o redeterminación. 
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La Garantía Bancaria deberá ser incondicional ("contra primera 

solicitud”). 

CGC 55.1 En el Acta de Recepción de la Obra se hará constar observaciones si las 

hubiera y establecer un plazo para su corrección. Durante el plazo de la 

Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, el Contratista corregirá a 

su costo todos los defectos  que pudieren aparecer en la obra. 

 

 

E. Finalización del Contrato 
 

CGC 58.1 Los Manuales de operación y mantenimiento deberán presentarse a más 

tardar cuarenta (40) días antes de la fecha prevista  

 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más tardar cuarenta 

(40) días antes de la fecha prevista de terminación acompañados, en los 

casos en que corresponda, de las constancias de haberlos ingresado para su 

aprobación en los organismos pertinentes. La documentación conforme a 

obra deberá ser revisada por el Inspector siendo éste un requisito 

excluyente para otorgar la Recepción Provisoria. 

 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 

actualizados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la 

fecha establecida en las CGC 58.1 es del Cero coma uno por mil (0,1 0/00) 

del Precio del Contrato  

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es 28 días 

CGC 61.1 El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es Veinte 

por ciento (20 %).  

CGC 62.1 Se sustituye por: 

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, la Planta y 

las Obras se considerarán de propiedad del Contratante. Además el 

Contratante tomará, si lo cree conveniente y previa valuación 

convencional, sin aumento de ninguna especie, los equipos y materiales 

necesarios para la continuación de la obra. 
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Condiciones Especiales del Contrato 
 

Anexo I  
 

- Redeterminación (Ajuste) del Precio del Contrato – 
 
 

a) Expresiones matemáticas aplicables para la Redeterminación (Ajuste) de precios del 

Contrato: 

La metodología de redeterminación solo aplica sólo al pago de certificados de avance de obra, a ser 

pagados en Pesos Argentinos (“ARS”), excluyéndose expresamente de este modo al anticipo 

financiero.  

La fórmula de la cláusula CGC 47.1 se reemplaza por la siguiente: 

 

b) Pc = 0,10 + 0,9 * FRi” 

 

𝑭𝑹𝒊 = [𝒂𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝒂𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝒂𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) + 𝒂𝑻 × (

𝑻𝒊
𝑻𝟎
) + 𝒂𝑪𝑳 × (

𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑳𝟎

)]

× (𝟏 + 𝒌 × (
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎

𝑪𝑭𝟎
))𝑭𝑹𝒊

= [𝒂𝑴 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝒂𝑬𝑴 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝒂𝑴𝑶 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) + 𝒂𝑻 × (

𝑻𝒊
𝑻𝟎
) + 𝒂𝑪𝑳 × (

𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑳𝟎

)]

× (𝟏 + 𝒌 × (
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎

𝑪𝑭𝟎
)) 

 

𝑭𝑴𝒊 = 𝒃𝑴𝟏 × (
𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟏𝟎

) + 𝒃𝑴𝟐 × (
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟐𝟎

) + 𝒃𝑴𝟑 × (
𝑴𝟑𝒊
𝑴𝟑𝟎

)+. . . . . . . +𝒃𝑴𝒏 × (
𝑴𝒏𝒊
𝑴𝒏𝟎

) 

 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝒄𝑨𝑬 × (
𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝟎

) + 𝒄𝑹𝑹 × [𝟎, 𝟕 × (
𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝟎

) + 𝟎, 𝟑 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
)] 
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donde: 

FRi = 
Factor de reajuste en la redeterminación correspondiente al mes 

“i” 

FMi = 

Factor de variación de precios del componente Materiales. 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla en el 

apartado I, pondera las variaciones de los precios de los 

principales materiales de cada obra. 

FEMi = 

Factor de variación de precios del componente Equipos y 

Máquinas. Mediante la expresión matemática que se desarrolla en 

el apartado II pondera la variación de los precios correspondientes 

a utilización de equipo de construcción (amortización, repuestos y 

reparaciones). 

MOi/MO0= 

Factor de variación de precios del componente Mano de Obra. Es 

la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de 

la Redeterminación (MOi) y el indicador de precio básico (MO0); 

MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la Información para 

la actualización de los precios de contratos de obra pública 

emitido por el INDEC correspondiente al mes Base. 

Ti/T0 

Factor de variación de precios del componente Transporte. Es la 

relación entre el indicador del precio correspondiente al mes de la 

Redeterminación (Ti) y el indicador de precio básico (To), 

To = índice del Rubro Transporte de la tabla “Índice de Precios al 

consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA)” de la Información 

para la actualización de los precios de contratos de obra pública 

emitido por el INDEC correspondiente al mes Base. 

CLi/CL0 

Factor de variación de precios del componente Combustible y 

Lubricantes. Es la relación entre el indicador de precio 

correspondiente al Mes de la Redeterminación (CLi) y el indicador 

de precio básico (CL0); 

CL0 = “Gas – Oil”, según índice de la tabla “Índice de Precios 

Internos Básicos al por Mayor (IPIB)” de la Información para la 

actualización de los precios de contratos de obra pública emitido 

por el INDEC correspondiente al mes Base. 

 

Coeficientes de ponderación. Representan la incidencia del costo 

de los componentes en el costo directo total de la obra. 
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Para la redeterminación del precio de la Obra serán: 

aM = Materiales = 0,54 

aEM = Equipos = 0,06 

aMO = Mano de Obra = 0,32 

aT = Transporte = 0,04 

aCL = Combustibles y Lubricantes =0,04 

𝐶𝐹𝑖 − 𝐶𝐹0
𝐶𝐹0

 Factor de variación del componente Costo Financiero. 

CFi= (1 + 𝑖𝑖/12)
𝑛
30 − 1 

CF0= (1 + 𝑖0/12)
𝑛
30 − 1 

ii = 

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal 

Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 

expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del mes 

inmediato anterior al de la ejecución de los trabajos, o en su 

defecto el día hábil posterior. 

i0 = 

Indicador correspondiente al Costo Financiero. Es la Tasa Nominal 

Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación Argentina, 

expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15 del Mes 

Base del Contrato, o en su defecto el día hábil posterior.  i0 = 

______ 

n = 

Los días que fija cada Contrato como plazo de pago de cada 

certificado. 

n = 45 

𝑘 = 
Coeficiente “k” de Ponderación del Costo Financiero. 

k = 0,03 

 

I - Variación de precios del componente Materiales. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Materiales (FMi), se determinará 

aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los “n” subcomponentes y/o elementos 

más representativos de la obra: 
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Donde: 

 

Coeficientes de ponderación de los Materiales. Representan la 

incidencia de los “n” materiales más representativos en el costo-

costo total del componente Materiales de la obra. 

Para la redeterminación del precio de esta Obra serán: 

bM1= 0,25; bM2= 0,23; bM3= 0,28; bM4= 0,13; bM5= 0,11 

Mni / Mn0 

Factor de variación de precios del material “n”. Es la relación entre 

el indicador de precio correspondiente al Mes de la 

Redeterminación (Mni) y el indicador de precio del Mes Base 

(Mn0). 

Los materiales, sus incidencias y la fuente referencial de 

información se indican en la Tabla siguiente. 

 

M1i/M10= 

Factor de variación de precios del Material 1: Aceros-Hierro aletado 

M10 = _______ 

Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización de 

los precios de contratos de obra pública. Decreto 1.295/02 Artículo 

15 – inciso m) Aceros-Hierro aletado. 

M2i/M20= 

Factor de variación de precios del Material 2: Hormigón  

M20 = ______ 

Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización de 

los precios de contratos de obra pública. Decreto 1.295/02 Artículo 

15 – inciso s) Hormigón. 

M3i/M30= 

Factor de variación de precios del Material 3: Albañilería 

M30 = ______ 

Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización de 

los precios de contratos de obra pública. Decreto 1.295/02 Artículo 

15 – inciso b) Albañilería. 
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M4i/M40= 

Factor de variación de precios del Material 4: Carpinterías 

M40 = ______ 

Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización de 

los precios de contratos de obra pública. Decreto 1.295/02 Artículo 

15 – inciso d) Carpinterías. 

M5i/M50= 

Factor de variación de precios del Material 5: Artefactos de 

iluminación y cableado  

M50 = ______ 

Fuente: INDEC Informa, Anexo: Información para la actualización de 

los precios de contratos de obra pública. Decreto 1.295/02 Artículo 

15 – inciso g) Artefactos de iluminación y cableado. 

 
II - Variación de precios del componente Equipos y Máquinas. 

El factor que mide la variación de los precios del componente Equipos y Máquinas (FEMi), se 

determinará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra: 

𝐹𝐸𝑀𝑖 = 𝑐𝐴𝐸 × (
𝐴𝐸𝑖
𝐴𝐸0

) + 𝑐𝑅𝑅 × [0,7 × (
𝐴𝐸𝑖
𝐴𝐸0

) + 0,3 × (
𝑀𝑂𝑖
𝑀𝑂0

)] 

donde: 
 

AEi/AE0= 

Factor que mide la variación de los precios del subcomponente 

Amortización de Equipos. Es la relación entre el índice 

correspondiente al Mes de la Redeterminación (AEi) y el índice al 

Mes Base (AE0); 

AE0= Valor del Cuadro 3.2 -I.P y B Importados. Máquinas y 

Equipos Importados posición 29 de INDEC Informa vigente al mes 

Base. 

MOi/MO0= 

Factor que mide la variación de los precios del componente Mano 

de Obra. Es la relación entre el indicador de precio 

correspondiente al Mes de la Redeterminación (MOi) y el 

indicador de precio del Mes Base (MO0); 

MO0 = índice del “Capítulo Mano de Obra” de la Información para 

la actualización de los precios de contratos de obra pública 

emitido por el INDEC vigente al mes Base. 
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Coeficientes de ponderación de los subcomponentes 

Amortización de Equipos “cAE” y Reparaciones y Repuestos “cRR”. 

Para la redeterminación del precio de la Obra serán 

CAE = 0,58 

CRR = 0,42 

 

 
c) Mes base del contrato: 

Se establece como mes base del contrato, a los efectos de la redeterminación de precios, al mes 

anterior al de la apertura de las ofertas. 

d) Fórmulas aplicables para la Redeterminación de precios del Contrato: 

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟓𝟒 × 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟔 × 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟐 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) + 𝟎, 𝟎𝟒 × (

𝑻𝒊
𝑻𝟎
) + 𝟎, 𝟎𝟒 × (

𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑳𝟎

)]

× (𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟑 × (
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎

𝑪𝑭𝟎
)) 

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟐𝟑 × (
𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟏𝟎

) + 𝟎, 𝟐𝟓 × (
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟐𝟎

) + 𝟎, 𝟐𝟖 × (
𝑴𝟑𝒊
𝑴𝟑𝟎

) + 𝟎, 𝟏𝟑 × (
𝑴𝟒

𝑴𝟒𝟎
) + 𝟎, 𝟏𝟏 × (

𝑴𝟓

𝑴𝟓𝟎
)

 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟓𝟖 × (
𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝟎

) + 𝟎, 𝟒𝟐 × [𝟎, 𝟕 × (
𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝟎

) + 𝟎, 𝟑 × (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
)] 

Los componentes de la expresión matemática serán calculados con cuatro decimales con 

redondeo simétrico. El valor de FRi resultante será aplicado con dos decimales con redondeo 

simétrico. 
 
e) Forma de aplicación: 

La metodología de redeterminación solo aplica sólo al pago de certificados de avance 

de obra,  a ser pagados en Pesos Argentinos (“ARS”), excluyéndose expresamente de 

este modo al anticipo financiero. 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista presentará al Contratante el cálculo del 

FRi dentro de los quince (15) días posteriores de publicados por los organismos 

consignados como fuente de información, los indicadores de precios correspondientes 

al mes de certificación de los trabajos. 

El Contratante revisará el cálculo del FRi dentro de los cinco (5) días de recibido. Una 

vez aceptado, lo aplicará al ajuste del certificado correspondiente al período liquidando 

las diferencias en más o en menos según corresponda. Si los índices empleados fueran 

provisorios, finalizada la ejecución de la obra, la Contratista podrá presentar el cálculo 

de las redeterminaciones definitivas de precios, utilizando los índices definitivos 

correspondientes al mes de ejecución de los trabajos. Labrada el Acta de 

Redeterminación de Precios del Contrato, se recalcularán los certificados mensuales 
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con los nuevos valores obtenidos y se liquidarán las diferencias que correspondieran. El 

plazo máximo para la presentación de los cálculos de la redeterminación definitiva de 

precios es de noventa (90) días a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de 

la obra. Sólo podrá realizarse un ajuste provisorio para cada certificación. 

Cuando en la ejecución de las obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las 

obras que se construyan después de los plazos de ejecución establecidos en el Contrato, 

o sus enmiendas, se pagarán sobre la base de los precios correspondientes al mes en que 

debieron haberse ejecutado, sin perjuicio de las penalidades que pudieran corresponder. 

No se practicarán ajustes provisorios de precios con posterioridad al vencimiento de los 

plazos contractuales. 

El Contratista deberá ampliar la garantía de cumplimiento de contrato para mantener la 

proporción del precio del contrato. 

 

 



Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 107 

 

   

 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 108 

 

   

 

Sección VII. Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

 
 
 
ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

 

La contratación comprende, además de la ejecución de las obras, servicios, tareas y 

documentación previstos en la Documentación Licitatoria, los trabajos que a continuación 

se enumeran: realización del proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, 

herramientas, andamios, mano de obra y las tramitaciones y obtención de habilitaciones y 

permisos que corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado 

necesarios para la ejecución completa de la obra y su finalización 
 

PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO. 

 

El contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos definitivo de 

acuerdo a lo previsto en el PCG, en el que consten los métodos generales, procedimientos, 

secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a la Obra. Si no 

presentara el Plan de Trabajos en un plazo de DIEZ (10) días contados desde la suscripción 

del Acta de Inicio, será pasible de una multa. El Plan de Trabajos deberá tener la 

representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de 

ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a 

ejecutar mensualmente. La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos definitivo, 

y deberá graficar el porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando 

montos a valores constantes parciales y acumulados El Plan de Trabajos definitivo y la 

IMPORTANTE 

El Contratista, para cotizar los trabajos, deberá realizar para cada ítem y/o rubro, su 

propio estudio y estimaciones cumpliendo con todos los Códigos y/o Normativas en 

Vigencia. La totalidad de los costos del ítem estarán incluidos en el Valor total del 

presupuesto, por lo que la omisión y/o el error de interpretación no podrán originar 

Adicionales de Obra. 

Deberán contemplarse para cada uno de los rubros todos los componentes que allí se 

describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, 

sean necesarios para la ejecución completa de la obra (provisión de materiales, 

equipos, herramientas, andamios, mano de obra, etc.) considerando que todas estas 

tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. 

Lo establecido en los Pliegos de Condiciones es íntegramente válido, salvo en lo 

expresamente modificado o agregado en el presente Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (PETP) y en los Planos. 

Las imágenes y medidas indicadas son a modo orientativas, el oferente deberá 

verificarlas en el lugar de la obra a los fines de su cotización. 

El Contratista deberá tener en cuenta que el Centro de Frontera no detendrá su 

actividad durante la obra y debe permanecer las 24hs. del día en funcionamiento. 
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curva de inversiones no deberán alterar la estructura técnico- económica de la Oferta que 

resultó adjudicada. Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas 

todas las fechas en que se deberá finalizar la ejecución de cada uno de los trabajos y los 

importes parciales por certificar. 
 

MATERIALES 

 

El Contratista presentará para su aprobación muestras de materiales, insumos, equipos y 

artefactos a la Inspección de Obra. Serán nuevos, sin uso de primera calidad y marca 

reconocida en plaza. Las presentaciones se practicarán como mínimo con DIEZ (10) días 

hábiles previos a cualquier compromiso de compra, fabricación o utilización en obra. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Comitente podrá exigir se realicen los ensayos de 

materiales, como de cualquier otro elemento, estando el contratista obligado a aceptar 

cuantas indicaciones se le formulen y correr con todos los gastos que se originen. La 

Inspección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a 

cualquier otro elemento que el Contratista tenga en la Obra.  
 

PARTES DIARIOS DE OBRA. 

 

El avance diario de obra será asentado por el Contratista en los partes diarios de obra por 

duplicado según el modelo a suministrar, los que serán foliados y numerados en forma 

correlativa y serán firmados por el representante técnico del contratista y la Inspección de 

Obra diariamente. 
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PREVIO A LA RECEPCIÓN 

PROVISORIA. 

 

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra, que el 

Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación: a. Planos 

y/o croquis conforme a obra, según corresponda: DOS (2) copias de la totalidad de la 

documentación técnica conforme con la obra ejecutada. b. Planos municipales conformes a 

obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (el Contratista debe realizar los trámites 

correspondientes para su aprobación por el organismo competente antes de la finalización 

del plazo de ejecución de la Obra). c. Informe Final con descripción de la situación antes, 

durante y después de la intervención. La documentación será verificada por la Inspección 

de Obra, a los efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para 

luego ser devuelto al Contratista para su corrección. Esta documentación conforme a obra 

estará integrada por los planos, especificaciones y memorias de la Obra ejecutada, 

incluyendo los estudios técnicos realizados por el Contratista (ambientales, geotécnicos, 

hidrológicos, estructurales, etc.). Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico 

decimal. Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de 

conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras 

civiles que hubiere y de todas las instalaciones electromecánicas De corresponder por el 

tipo de obra, se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de 

hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de 

interconexión eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la información 

gráfica necesaria para identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la Obra. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

El presente Pliego tiene como finalidad dar las especificaciones de aplicación a los 

siguientes trabajos: realización del proyecto ejecutivo, provisión de materiales, equipos, 

herramientas, andamios, mano de obra y lo que corresponda efectuar ante organismos 

gubernamentales o del sector privado que resulte necesario para la ejecución completa de la 

obra indicada a continuación en el Área de Control Integrado (ACI) Concordia. 

 

Este Centro de Frontera se encuentra ubicado en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre 

Ríos y une la misma con la ciudad de Salto de la República Oriental del Uruguay. Es el 

enlace vial que menos congestionamiento presenta para aquellos que viajan rumbo al 

vecino país o que pretenden ingresar a la provincia de Entre Ríos y cuenta con un flujo 

migratorio de 1.455.389 personas anuales (2019) - Flujo cargas: 29.512 anuales (2019). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PROYECTO DE INTERVENCION 

 

ESPACIOS EXTERIORES 
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 Se reorganiza el tránsito vehicular en el complejo fronterizo, ampliando la cantidad 

de cabinas de control de ingreso y egreso y generando una vialidad que permita los 

retornos cuando los usuarios no están en condiciones de cruzar al país vecino. 

 Se reemplazan   pavimentos flexibles que se encuentran deteriorados en vialidades 

aledañas al Centro de Frontera -destinadas al control de cargas- por pavimentos 

rígidos (hormigón). 

 Se reparan las fosas de inspección existentes. 

 Se reparan las veredas exteriores. 

 Se realiza la demarcación horizontal en pavimentos. 

 Se renueva toda la señalética exterior. 

 Se instalan barandas de protección viales. 

 Se rehabilita el sistema de semáforos existente. 

 Se instalan reductores de velocidad. 

 Se realizarán cubiertas en los sectores de estacionamiento. 

 Se renovará y se pondrá en valor la instalación contra incendio y eléctrica. 

 Se adecuará el alumbrado exterior. 

 Se colocarán cercos perimetrales en sectores faltantes. 

 

 

EDIFICIO MIGRACIONES (E1, E2 y E3) 

Incluye: 

 

 Reparación de cubiertas. 

 Puesta en valor de fachadas y solados 

 Amoblamiento interior para Atención al Público. 

 Renovación y puesta en valor de los sanitarios y cocina GNA: incluye la instalación 

sanitaria (provisiones de agua y desagües cloacales). 

 Readecuación de toda la señalética interior. 

 Renovación y puesta en valor de la instalación contra incendio y eléctrica. 

 Pintura interior 

 Restauración y renovación de carpinterías y cielorrasos. 

 Renovación del sistema de aire acondicionado central. 

 

 

 

BARRERAS DE CONTROL INGRESO Y EGRESO PAIS 

Incluye: 

 

 Reparación de cubiertas. 

 Puesta en valor de fachadas y solados 

 Renovación y puesta en valor de los sanitarios: incluye la instalación sanitaria 

(provisiones de agua y desagües cloacales). 

 Pintura interior 

 Restauración y renovación de carpinterías y cielorrasos. 
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01 TAREAS PRELIMINARES DE OBRA 

Serán de aplicación en el presente ítem, las normas e información adicional detallados en el 

pliego de Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo 

Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

001.01 Replanteo Nivelación y Limpieza 

El Contratista deberá realizar en forma previa al Inicio de la Obra, con la intervención de 

un agrimensor u otro profesional idóneo en la materia, el relevamiento de la totalidad del 

área a intervenir verificando con exactitud los niveles del terreno, sus lados, ángulos, 

niveles y dimensiones que servirán de base para el desarrollo del Proyecto. 

El emplazamiento final de las edificaciones, de la infraestructura general, de los equipos, 

tanques y otros componentes afectados a la presente contratación, podrán ser modificados 

por la Inspección de Obra, según los resultados de los relevamientos realizados sobre el 

terreno. 

Deberán relevarse los caminos pavimentados de circulación vehicular, todos los edificios y 

construcciones existentes a demoler, todos los edificios existentes a mantener y todas las 

instalaciones existentes en el sector. 

Confección de Planos Generales de Replanteo (a escala, planta del proyecto, todos los 

cortes que fueran necesarios para la correcta interpretación, corte-vistas, etc.), planos de 

detalles de sectores. Incluye planos de montajes de equipamiento si fuese necesario o 

requerido por la Inspección de Obra. 

Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante 

tendidos de alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y 

desmontado de los ejes sin recurrir cada vez a la verificación del trazado de infraestructura 

existente. 

Todo ajuste o cambio a efectuar en la documentación no dará lugar a reclamos por 

adicional alguno o incremento en los montos cotizados oportunamente. 

El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las 

obras correspondientes al predio, que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de 

árboles secos, mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier 

naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con la tierra.  La Inspección de 

Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 

periódicas. 

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el 

Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo 

mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en 

condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, 

incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera 

lavado. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 

intensificación de limpiezas periódicas. 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 113 

 

   

 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, 

por cuenta y cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este 

retiro y transporte. 

001.02 Obrador 

De aplicación Decreto 911/96 de la Leyes 19587, 24557, 22250. Se deberá incluir en la 

Oferta, el montaje completo de las instalaciones de Obrador, en un sector de uso exclusivo 

definido con cerco y personal de vigilancia. 

El Contratista deberá incluir en su oferta servicios necesarios para el personal de obra en su 

totalidad.  

El sector deberá contar mínimamente con: 

- Depósitos de materiales y herramientas. 

- Sector destinado al acopio de materiales a granel y planta de elaboración de 

hormigón en caso de ser necesario. 

- Sector destinado a maquinarias y equipos. 

- Instalación, en caso de considerar necesario, planta de combustible con los 

acondicionamientos reglamentarios. 

- Módulo para oficina técnica de la empresa. 

- Módulo independiente para oficina técnica de Inspección de Obra, equipado con 

baño, mobiliario, equipos de comunicación, PC con servicio de internet e impresora 

A3. 

- Se proveerán módulos sanitarios distinguidos por sexo y vestuarios. 

- Los módulos, depósitos y sectores deberán contar con la debida iluminación, 

ventilación, climatización e instalaciones correspondientes. Se deberá prever la 

nivelación y preparación del terreno en los sectores que sean necesarios para la 

instalación del obrador. Se deberán contemplar todo el equipamiento para el 

correcto desarrollo de las actividades y personal de mantenimiento, seguridad y 

limpieza del área. 

La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de 

personal al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados. 

El Contratista deberá asegurar y costear todos los servicios necesarios para el correcto 

funcionamiento del obrador, como también las gestiones necesarias ante las empresas de 

suministro y los organismos correspondientes.  

El contratista deberá proporcionar los planos y especificaciones de las obras provisionales 

ante la Inspección de Obra.  

Infraestructura de apoyo a las actividades, con suministro independiente de: 

Energía eléctrica: La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, 

como así también para la iluminación, serán costeados por el Contratista, a cuyo cargo 

estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico 

reglamentarias para dichas instalaciones. 

El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán 

reembolsados, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 

Fuerza Motriz iluminación general: Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, 

estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y requerimientos de la 
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Inspección de Obra. Asimismo, correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza 

motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si 

se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminación natural, el 

Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los gremios, el 

desarrollo de los trabajos. 

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra 

las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se 

propongan ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la 

empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro 

de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 

Agua: El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será 

costeado por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran 

corresponder por ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, 

considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.  

Sistemas de comunicación móvil - Telefonía, TV satelital, internet 

Servicios sanitarios (desagües). Instalación de baños químicos. 

Primeros auxilios 

Elementos de higiene y seguridad según decreto 911/96. 

Profesional en Higiene y Seguridad y Legajo Técnico 

Se coordinará con la Inspección de Obra la disposición de un espacio con el fin de acopiar 

materiales y herramientas delicadas, con todas las precauciones de seguridad y protección 

para evitar el deterioro del ambiente y el normal desarrollo de las actividades, según la 

normativa vigente para la Municipalidad de Concordia, Provincia de Entre Ríos y 

Nacionales. Se deberán contemplar los contenedores de residuos separados por tipo y su 

disposición final. 

El obrador se instalará de tal forma que no afecte el plan de trabajo ni el funcionamiento de 

las actuales instalaciones. Deberá asegurar el correcto funcionamiento del Centro y no 

interrumpir la circulación en ningún momento. El obrador permanecerá hasta la Recepción 

Definitiva de la obra. 

Se incluirá dentro del precio del oferente el traslado, armado, mantenimiento y desarme 

completo (instalaciones incluidas) de los obradores instalados. En caso de usar obradores 

móviles y/o baños químicos, se dejará la zona en perfectas condiciones de orden e higiene. 

Se deberá contemplar el alimento del personal que habite en el obrador. 

Deberá asegurarse que el ingreso y recorrido de todos los proveedores y elementos 

relacionados con la obra no interfieran con la seguridad del personal ni de los funcionarios 

y pasajeros dentro del Centro de Frontera. La empresa Contratista deberá presentar un 

Proyecto de circulación y aprovisionamiento, que se relacione con el Plan de Trabajos a 

desarrollar durante la Obra, el cual se ejecutará en coordinación y conformidad con la 

Inspección de Obra, y demás Organismos intervinientes en el predio. 

Locales para depósito de inflamables 

En las inmediaciones donde se emplacen estos materiales se proveerán los elementos contra 

incendio que exigen las Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Ley Nº19587 Decreto 

351/79 y otras vigentes del Municipio y/o Provincia de Entre Ríos. 
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Cerramientos provisorios y defensas 

Serán de aplicación en el presente ítem, las normas y las exigencias del decreto 911/96 PEN 

de higiene y seguridad en la construcción y las resoluciones que en concordancia haya 

dictado la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, o el que se encuentre en vigencia al 

inicio de las tareas. 

La Contratista deberá construir los cerramientos para cercar la totalidad de las áreas 

destinadas a tal fin.  

Se deberán instalar los cerramientos provisorios y defensas según las exigencias de 

Normativa aplicable y con el fin de lograr condiciones de Seguridad en general y separar 

los obradores, las obras proyectadas y la circulación de equipos, de camiones y del 

personal. 

Asimismo, se deberá prever el retiro total y traslado de los cercos de obra, carteles de 

prevención, pasarelas de seguridad, etc. al finalizar la obra. 

Señalamiento de obra 

Se aplicará para todos los sectores afectados a la presente obra incluyendo veredas, accesos 

y circulaciones principales y de servicio de acuerdo a lo indicado en el Código de 

edificación vigente para el Municipio de Concordia y otras normativas vigentes con 

injerencia en el tema. 

No podrán iniciarse obras que afecten la calzada de circulación de la ruta o las vías 

internas, sin su correspondiente señalización, balizamiento y defensa. Cuando la luz del día 

no resulte suficiente se deberá proveer una adecuada iluminación artificial. 

Unión de obras nuevas con existentes 

Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 

comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada, la reconstrucción de todas las partes 

afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos 

licitados se produzcan en las construcciones, áreas e instalaciones existentes. 

Cabe aclarar que, al finalizar los trabajos, el Contratista tendrá a cargo los costos de 

remoción de las instalaciones y la restitución del terreno en las mismas condiciones en que 

le fuera entregado. 

 

Oficina para la inspección de obra.  

Dentro de las construcciones provisionales a cargo del Contratista (las que deberán ser 

demolidas y retiradas por éste previo a la Recepción Definitiva de la Obra), éste deberá 

instalar en lugar próximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas de la 

Inspección de Obra. De ser el caso, las construcciones provisionales deberán hallarse al pie 

de las obras y podrán utilizarse edificaciones existentes que llenen los requisitos de higiene 

y seguridad necesaria, o bien, el Contratista los construirá específicamente. Podrán preverse 

edificaciones del tipo desmontable. Los locales deberán constar como mínimo de una 

oficina, un sanitario y un office. Dichas oficinas deberán contar con el mobiliario necesario 

para su funcionamiento como tal y mantendrá condiciones ambientales y de confort 

adecuadas a la zona en que se realiza la Obra. En todos los casos el Contratista someterá a 

la aprobación de la Inspección el local que ofrece, debiendo atender las observaciones que 

ésta le haga respecto a su capacidad, ubicación y condiciones generales. Las instalaciones 

destinadas a la Inspección de la Obra deberán permanecer hasta la recepción definitiva de la 
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Obra y serán retiradas cuando lo disponga la Inspección de Obra, siempre antes de la 

recepción definitiva de la Obra; todos los elementos de ellas son de propiedad del 

contratista, quien mantendrá la limpieza permanente, el suministro de energía eléctrica y 

servicio telefónico y la conservación de las mismas. El Contratista dispondrá en el obrador 

de una oficina de superficie mínima de TREINTA (30) m2 con baño privado y office de 

uso exclusivo para la Inspección de Obra. La misma deberá estar equipada con los 

siguientes elementos: 

1. Un escritorio de UN METRO CUARENTA CENTÍMETROS (1,40) m. x SETENTA 

CENTÍMETROS (0,70) m. como mínimo, sin uso, con CUATRO (4) cajones con cerradura 

y tapa de laminado plástico.  

2. UNA (1) mesa de computadora del mismo estilo y modelo del escritorio.  

3.  (1) sillón giratorio con apoyabrazos y base de CINCO (5) ruedas, tapizado en tela, sin 

uso.  

4. TRES (3) sillas del mismo modelo con base y tapizado de tela iguales al sillón, sin uso 

5. UN (1) armario de medidas mínimas: NOVENTA CENTÍMETROS (0,90) m de altura y 

UN METRO CUARENTA CENTÍMETROS (1,40m) de largo, revestido en laminado 

plástico, sin uso.  

6. UN (1) perchero de pie o pared de la misma línea.  

7. UN (1) calefactor de CUATRO MIL QUINIENTAS CALORIAS (4500 cal/hora) como 

mínimo en el caso de que no haya otro sistema de calefacción.  

8. UNA (1) dispensadora de agua fría y caliente con bidones de agua potable.  

9. UNA (1) computadora Procesador: 1 x Intel Core i7-2600 – 3.4 GHz – 8 MB – LGA 

1155. Motherboard: 1 x ASUS P8Z68 DELUXE. Disco Rígido: 1 x HD 1TB SATA3 

Seagate. Memorias: 1 x Memorias 4 GB DDR3 -2133 MHz – GSKILL – RipJaws X. 

Gabinete: 1 x GABINETE ATX Sentey GS-7000 – CYCLONEPlaca video: 1x ATI 

Radeon HD 6850 1024 MB DDRSShapphire Fuente (si el gabinete no incluye): 1 x Fuente 

Sentey 850W SDP850 Unidad Óptica: 1 x DVD-RW 22X SATA LG /SAMSUNG 

Monitor: Led Samsung Bx 2250n 22 HDMI y VGA 21,5 “  

10. UNA (1) impresora láser-jet blanco y negro de carro ancho.  

11. UNA (1) cámara digital de CINCO COMA UNO (5,1) megapixels, zoom óptico de 

DOCE (12x), smart zoom (VGA) CUARENTA Y OCHO (48x), pantalla LCD DOS 

COMA CINCO PULGADAS (2,5”) y SuperSteadyShot.  

 

El Contratista deberá proveer a la Inspección de Obra, durante el tiempo que dura la Obra, 

DOS (2) equipos de telefonía celular y los gastos de consumo de línea que los mismos 

impliquen y hacerse cargo de los insumos necesarios para el equipamiento informático. Del 

mismo modo deberá proveer servicio de internet en la oficina de la Inspección de Obra. 

Asimismo, corren por su cuenta los gastos de instalación, funcionamiento, limpieza y 

desinfección permanente, mantenimiento y pago de todos los servicios de dicha oficina. El 

Contratista también deberá proveer gastos de movilidad para la inspección de obra y para 

un asesor. Deberá considerarse el costo de traslado desde las oficinas de la dependencia en 

la cual reviste el personal de Inspección de Obra. El Contratista proveerá para ser utilizado 

por la Inspección, toda la papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto 

desempeño de sus funciones. El Contratista proveerá a su exclusiva cuenta un botiquín con 
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material sanitario mínimo para satisfacer las necesidades de una emergencia sanitaria, de 

acuerdo con las especificaciones requeridas por los organismos de la salud pública con 

competencia en la materia. La Contratista facilitará a la Inspección, mientras dure la obra y 

hasta la recepción definitiva, todo el instrumental necesario para el replanteo, mediciones 

de obra y verificaciones y/o pruebas estructurales, hidráulicas o las que ésta estime 

necesario realizar. 

 

001.03 Documentación de Obra y Proyecto 

La empresa deberá desarrollar el Proyecto Ejecutivo y la ingeniería de detalle y 

documentarlo para ser aprobado por la Inspección de Obra. 

No se aceptará el inicio de ningún trabajo hasta tanto la empresa elabore la documentación 

a su cargo y la Inspección de Obra lo haya aprobado en su totalidad. 

El Contratista desarrollará la documentación completa de la obra (gráfica y escrita de 

proyecto e instalaciones) y la ingeniería de detalles con todas las instalaciones incluidas 

basándose en el proyecto que forma parte de la documentación licitatoria que pondrá a 

disposición de la Inspección de Obra para su aprobación. 

Deberá incluirse el programa de Seguridad e Higiene realizado por profesional matriculado. 

Tanto el Proyecto de arquitectura, como el de las estructuras e instalaciones, deberá cumplir 

normas de diseño y seguridad específicas de cada uso. 

La documentación debe prever las modificaciones necesarias para cumplimiento de las 

normativas aplicables, sin que ello ocasione mayores costos ni derecho a reclamo por 

adicional alguno. 

La empresa Adjudicataria deberá dar cumplimiento con la obligatoriedad de presentar la 

documentación ante las autoridades correspondientes y otros Entes, para tramitar las 

autorizaciones necesarias de factibilidad y avisos según corresponda. 

DE LA DOCUMENTACIÓN – GENERALIDADES 

La contratista deberá generar toda documentación que sea solicitada por este pliego, por la 

IO durante la ejecución de los trabajos y la que resulte necesaria para explicitar el proyecto. 

A tal fin deberá incluir en su cotización la confección de planos generales, planos de 

detalles, esquemas, planillas, memorias de cálculo y memorias descriptivas.  

La documentación presentada podrá tener uno de los siguientes veredictos: 

APROBADO: documentación apta para construir. 

APROBADO CON OBSERVACIONES: documentación que tiene acuerdo general, pero 

para que sirva como proyecto ejecutable deberá ser corregida según observaciones hechas. 

OBSERVADO: documentación que debe ser reestudiada y elaborada nuevamente según 

las observaciones recibidas. 

RECHAZADO: documentación a rehacer. 

 

001.04 Cartel de obra 

Las medidas de los 2 carteles de obra serán: CUATRO (4) metros de alto y SEIS (6) metros 

de ancho o medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.  Irán ubicados 

del lado de “ingreso país” y “egreso país”. 
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Se imprimirán en lonas vinílicas de 8 onzas, tipos Frontline (para estructuras de metal) o 

BlockOut o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o 

superior. Impresión a cuatro colores, terminación laqueado mate o similar que asegure la 

durabilidad de los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la 

intemperie. En caso de no contar con terminación, pueden imprimirse utilizando un sistema 

que remplace la protección de la terminación, asegurando su duración. 

La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y tubos estructurales metálicos, con la 

correspondiente sujeción que asegure la estabilidad del cartel. Los carteles deberán estar 

iluminados en forma uniforme con reflectores led de 50W (equivalente a lámpara halógena 

de 500w), desde la parte superior de los mismos, los que se accionarán de forma automática 

mediante fotocélula.  

 La estructura de sostén del cartel deberá calcularse para soportar las condiciones climáticas 

de la zona. La altura en que se colocará dependerá de su ubicación y se determinará a partir 

de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad y las condiciones óptimas de 

visibilidad. 

Se adjunta imagen de referencia, cuyo diseño deberá ser validado por la Gerencia de Obra. 

Se deberá incorporar al mismo el logotipo y nombre del Ente Financiero, junto con el 

monto del financiamiento, en proporción al tamaño de las letras del Ministerio del Interior. 

En tanto corre por cuenta del contratista la producción gráfica y colocación, así como 

garantizar su durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se 

viera afectado en su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberá ser repuesto por 

el contratista. Se colocará al comenzar los trabajos en el lugar que indique la Inspección de 

Obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la recepción definitiva de la 

obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 

 

 
 

 

 

Terminación: Toda la estructura metálica del bastidor, los soportes y travesaños tendrán 

tratamiento anticorrosivo (2 manos) y esmalte sintético (2 manos) 
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001.05 Estudio de suelos y cateos  

En caso de ser requerido por la IDO, se deberán realizar todos los estudios y cateos 

necesarios. Deberá contener además recomendaciones para la preparación de la capa 

subrasante de los pavimentos a ejecutar incluidos en la presente Licitación. 

 

02 REPARACIÓN DE CUBIERTAS 

002.1 Reparación sobre cubierta plana 

La totalidad de las tareas a realizar en los sectores de cubierta plana que incluyen techo tipo 

bandeja sobre cabinas de TVF y edificios anexos serán: 

002.01.01 Demolición de contrapiso y carpeta. Incluye retiro de membrana existente 

y junta de dilatación. 

Se deberá demoler la carpeta y el contrapiso existente según lo indicado en planos en un 

todo de acuerdo a Especificaciones Técnicas adjuntas y de acuerdo con la Inspección de 

Obra. 

Se deberá retirar la totalidad de la membrana existente que recubre el hormigón de las losas 

de la cubierta plana y las juntas de dilatación. 

Generalidades 

Al realizar la demolición, la Contratista deberá retirar el producto de estos trabajos al 

volquete correspondiente. A la finalización de cada tarea de demolición/ desmonte, y antes 

de iniciar trabajos de albañilería, el espacio debe quedar limpio, ordenado y despojado de 

escombros. Queda a cuenta de la contratista el desvío de cualquier instalación que pudiera 

estar en las superficies a demoler. La contratista efectuará las demoliciones previstas dando 

estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes, ya sea en el orden administrativo como 

en el técnico. Deberá utilizar herramientas apropiadas para realizar dichas tareas. Los 

escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior, prohibiéndose 

arrojar cualquier material desde alturas superiores a un metro. Los escombros, así como 

también el material y/o elementos de descarte que indicara la Inspección de Obra serán 

retirados de la obra y trasladados a volquete a exclusivo cargo de la Contratista. 

002.01.02 Reparación en losa de H°A° 

La reparación de la losa de H°A° deberá contemplar la totalidad de la pieza de hormigón, 

tanto la cara superior (posterior al retiro de membrana) como la inferior (cielorraso) de la 

losa. 

El ítem se compone por las siguientes tareas: 

Reparación de fisuras y oquedades 

En todos los sectores de la losa que presenten fisuras primeramente se deberán instalar 

testigos de yeso o vidrio a fin de determinar la actividad de la fisura y decidir la forma de 

su tratamiento. 

Según los resultados, se procederá al sellado de las mismas con una lechada de cemento y 

llaves de barra de acero de 12mm de diámetro y 1,00m de largo en forma transversal, 

tomando como eje la fisura, separadas cada 40cm como máximo. 

Para fisuras pequeñas, puede optarse por otra técnica, consistente en: 

Apertura con punta o cincel metálico hasta 0,5cm de profundidad y ancho, como mínimo. 
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Limpieza del polvillo resultante. 

Imprimación con sellador descripto en el punto siguiente, pero diluido. 

Relleno o calafateado con sellador en base a resinas acrílicas en medio acuoso de 

características elásticas, flexibles e impermeables de alta densidad, marca SIKA o similar. 

Fisuras menores de 3mm: En primer término, se removerán todas las superficies flojas, los 

laterales de las fisuras.  Se limpiará el interior de la grieta con soplete de aire o brocha, y se 

sellará la fisura con inyección de resinas epoxi. 

Fisuras mayores de 3mm: Se procederá de la misma forma que la anterior, y se sellará la 

fisura con inyección de resinas epoxi con mayor viscosidad de forma de lograr un material 

de relleno tenga una mejor contención al momento de la inyección. 

La eliminación de grietas tiene como objetivo restablecer la continuidad y cohesión de los 

muros existentes. 

En caso de fisuras pasivas cuyo espesor lo admita se recurrirá a la aplicación del mismo 

material de reposición indicado para las fachadas. La superficie a tratar una vez limpia y 

libre de polvo y partículas sueltas será convenientemente humedecida antes del tratamiento. 

A fin de favorecer el anclaje de las partes se emplearán los promotores de adherencia que 

correspondan. 

La Inspección de Obra indicará las alternativas de tratamiento para que sean ensayadas en 

obra, decidiendo sobre el tratamiento más adecuado para cada caso en particular. 

Las mezclas para la preparación de morteros se harán con mezclador regulando la 

velocidad de mezclado de modo de garantizar una adecuada dispersión de las partículas 

sólidas. 

Picado de recubrimiento Hº de vigas y columnas sobre armadura corroída 

Las partes afectadas por corrosión de armaduras se tratarán y repararán como se indica en 

lo que sigue: 

Se eliminará el revestimiento externo en correspondencia con el hormigón exfoliado. Se 

eliminarán todos los elementos flojos del hormigón fisurados por la oxidación de las barras. 

Este trabajo se efectuará por medios mecánicos (picado manual o eléctrico, evitando el uso 

de martillos neumáticos pesados). Si la barra se encuentra corroída en menos de la mitad de 

su perímetro la eliminación del hormigón perimetral se realizará sólo en la parte vista. Si se 

encuentra corroída en más de la mitad de su perímetro se retirará el hormigón existente 

detrás de la barra en al menos 2 cm, dejándola totalmente a la vista. 

Si se verifica por medición del diámetro de la barra en su parte más afectada que se ha 

perdido menos del 25% de la sección útil de acero, se limpiará la armadura mediante 

arenado, lijado o cepillado manual con cepillo de cerdas de alambre hasta quitar todo el 

óxido suelto. Si la pérdida de sección es mayor al 25% la barra deberá ser reforzada o 

reemplazada en toda la extensión dañada. Para ello se demolerá la mínima cantidad 

necesaria del hormigón. La nueva armadura será vinculada a la anterior mediante soldadura 

o ganchos, con la suficiente longitud de empalme para permitir la transferencia de 

esfuerzos. 

Pasivado de armaduras con epoxi cementicio 

Se aplicará sobre la parte vista de las barras Sika Top Armatec 110 Epocem o equivalente. 

Reparación de H° con mortero técnico epoxídico 
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Una vez endurecido el Sika Top Armatec 110 Epocem o equivalente, el Contratista 

restituirá el hormigón a su geometría original de los siguientes modos:  

Con Sika Monotop 615 o equivalente, si el hueco a rellenar tiene espesores del orden de 3 

cm o menores.  

Si el hueco tiene dimensiones mayores, se rellenará con Sikadur 41 o equivalente (previa 

imprimación con Sikadur 32 Gel antes de la primera capa) en capas de hasta 5 cm por 

mano. Se utilizará, para cada juego a mezclar, la cantidad de Componente C que sea 

necesaria para lograr la consistencia y trabajabilidad ideal según el lugar de aplicación 

(sobre cabeza; vertical, horizontal).  

En los casos en que el hueco a rellenar tenga espesores importantes, se rellenarán por medio 

de un encofrado y con un hormigón de Sikagrout 212  o equivalente+ piedra partida 

granítica lavada, con tamaño máximo del agregado grueso acorde a la separación entre 

barras. La cantidad de agregado grueso se fija. 

002.01.03 Ejecución de nueva junta de dilatación 

Se procederá al retiro de las juntas existentes, ejecución de las nuevas juntas de dilatación y 

el posterior sellado de las juntas para lo cual se efectuarán los trabajos que se detallan a 

continuación: 

1). Retiro de junta existente y limpieza de las juntas con cepillo y/o aire comprimido de 

manera de eliminar el polvo y cualquier otro material extraño. 

2). Secado de las juntas, si estas estuvieran húmedas, con el empleo de aire caliente u otro 

método aprobado por la Inspección. 

3). Imprimación de la junta con un producto compatible con el material termoplástico a 

utilizar para el llenado de las mismas. 

4). Ejecución de juntas de dilatación de ancho 20 mm, formadas con EPS con una densidad 

de 15 kg/m3. 

5). Finalmente, se las sellará con material plasto-elástico color negro/gris, tipo Down 

Corning o superior calidad. 

002.01.04 Pintura asfáltica - Barrera de vapor.  

Se aplicará sobre la losa perfectamente limpia sin oquedades 2 (dos) manos de Pintura 

asfáltica, cubriendo tramos verticales de vigas de borde y bajo talón de Hº. Conformando 

de esta manera un babeteado integral. 

002.01.05 Ejecución de contrapiso. 

Contrapiso de espesor variable (22 cm a 25cm) compuesto por: 1/4 parte de cemento; 1 

parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa; 3 partes de cascote de ladrillos, de espesor 

según detalles. Se deberá prever la aislación correspondiente sobre el mismo en caso de 

corresponder.  

Todos los contrapisos tendrán un esp. Mínimo de 2 cm sobre las cañerías, cajas y piezas 

especiales que eventualmente sean ejecutadas sobre losa. 

Se deberá respetar la pendiente de 2% hacia los desagües existentes. 

002.01.06 Ejecución de carpeta de nivelación + carpeta hidrófuga 

Se realizarán las carpetas niveladoras de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 sobre los 

diferentes contrapisos a realizar. 
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Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con 

mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose 

obtener una nivelación perfecta. Esta terminación deberá adecuarse en aquellos casos en 

que los locales posean como terminación solado de alisado de cemento (en cualquiera de 

sus terminaciones, rodillado, peinado, etc.). 

Sobre la carpeta niveladora se realizará una carpeta hidrófuga 1:3 c/hidrófugo, espesor: 2 

cm.  

002.01.07 Ejecución de membrana asfáltica geotextil transitable. Incluye babetas  

Provisión y colocación de membranas asfálticas preelaboradas con geotextil pegada 

totalmente con asfalto plástico, con armadura central de film de polietileno al igual que la 

terminación inferior y geotextil como refuerzo superior. 

Se deberá optar por primera marca y/o reconocida en el mercado. 

Se ejecutará la babeta hasta la parte inferior del talón de H° existente.  

En los muros de carga laterales donde no existe talón, se continúa con membrana asfáltica 

con geotextil hasta parte superior del muro de carga. 

La aislación hidrófuga debe estar colocada asegurando la estanqueidad de la misma. Los 

encuentros de la membrana con los paramentos verticales deben estar sellados, colocando 

un fleje de terminación. 

002.01.08 Reparación de muros de carga 

Ídem Ítem 002.01.02 Reparación en losa de H°A°. 

La reparación de los muros de carga laterales de H°A° deberá contemplar la totalidad de la 

pieza de hormigón, tanto la cara interior como la exterior. 

002.01.09 Readecuación de desagües pluviales con provisión y colocación de rejilla y 

embudo 

Se realizará la limpieza, desobstrucción, empalmes, recambio de cañería de hierro fundido 

y todas las piezas que se encuentren en mal estado.  

En todas las aéreas que la instalación se encuentre a la vista los ajustes y los recambios de 

piezas serán de Hierro fundido. diam: 0.100. Manteniendo las mismas posiciones y 

respetando el proyecto original.  

Salvo expresa indicación de la Inspección de Obra, se emplearán para la ejecución de la 

instalación en zonas que no estén a la vista: 

Caños de polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,160 metros de 

diámetro y 3,9 (tres, nueve) milímetros de espesor, 0,110 metros de diámetro y 2,7 (dos, 

siete) milímetros de espesor y 0,063 metros de diámetro y 1,8 (uno, ocho) milímetros de 

espesor para las cañerías de desagüe (horizontales y verticales). 

Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas de perfilería 

metálicas galvanizadas, cuyo detalle constructivo y muestras deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Inspección de Obra. La fijación de las grapas en general se hará por medio 

de brocas de expansión, teniendo especial cuidado de no dañar las estructuras y los muros 

donde se coloquen. 

Cañerías a la vista: Todas las cañerías que deban quedar a la vista, serán prolijamente 

colocadas a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. A tal efecto, el Contratista presentara 

todos los planos de detalle a la escala que se requiera, o realizara muestras de montaje a 
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pedido de la Inspección de Obra. Todas las cañerías que tengan que ser colocadas 

suspendidas de las losas, o las verticales fuera de los muros, o a la vista, deberán ser 

colocadas con grapas de perfilería metálicas galvanizadas. Las verticales se colocarán 

separadas 0,05 m. de los muros respectivos. Se colocará como mínimo una en cada cabeza 

de caño o accesorio y a distancias mínimas entre sí para asegurar la máxima estabilidad del 

sistema, impidiendo el desplazamiento de las juntas, así como el pandeo o torcimiento de 

las cañerías. 

Todos los caños tendrán caños cámara con tapa de inspección oval con 6 (seis) tornillos 

metálicos marca “Duratop” en su arranque y en todos los desvíos que se efectúen en la 

cañería, así como también en los lugares indicados en los planos. 

Las juntas para los caños y accesorios de Polipropileno se realizarán limpiando previamente 

el interior de las cabezas y las espigas con un paño seco, luego se aplicará solución 

deslizante sobre el O’Ring y la espiga. Se introducirá la espiga dentro de la cabeza hasta 

hacer tope, luego se la retirará 1 centímetro para absorber dilataciones y contracciones. 

Las bocas de desagüe, de acceso y tapas de inspección que se coloquen en contrapiso o 

suspendidas serán de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium” de 0,110 

metros o 0,063 metros de diámetro, horizontales o verticales según corresponda. 

Las rejillas serán tipo galápagos y se deberán colocar según plano y en un todo de acuerdo 

con la Inspección de Obra. 

002.01.10 Prueba hidráulica 

Se llevarán a cabo las pruebas hidráulicas de todas las instalaciones, en todos los momentos 

que lo disponga la Inspección de Obra, y del modo en que se indique para cada instalación 

en particular. Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán provistos 

por el Contratista. 

002.01.11 Provisión y aplicación de pintura 

Se realizará el lijado, cepillado y limpieza de la totalidad de la superficie según indicación 

de la Inspección de Obra. 

Se deberá aplicar pintura al látex acrílico para exterior color gris cemento a los cielorrasos 

de H°A. y en los muros de carga laterales. 

002.2 Reparación de cubierta de chapa existente 

La totalidad de las tareas a realizar en los sectores de cubierta de chapa existente a reparar 

serán: 

002.02.01 Revisión y reparación de chapa 

Se prevé el retiro y reemplazo de las chapas en mal estado, y de toda pieza que no pueda ser 

reparada. 

La chapa a colocar deberá ser del mismo tipo que la existente. 

En algunos casos los tornillos de fijación de la cubierta se encuentran flojos o deteriorados, 

necesitando su reemplazo. La intervención deberá reparar toda la cubierta y se dará como 

terminada una vez que se logre la total estanqueidad y sellado franco de sus encuentros, 

solapas y detalles. 
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002.02.02 Revisión y reparación de zinguería 

Existen roturas de revoques en la mampostería de las cargas, provocando la desvinculación 

de las chapas a la pared, se deberá colocar una zinguería para ese encuentro. 

Todos los detalles de zinguería de cumbrera, limatesas, babetas, bordes, etcétera serán 

construidos con chapa de igual espesor y color que las chapas de la cubierta, todas según 

detalles del fabricante. Deberán utilizarse todos los elementos indicados por el fabricante 

según los detalles constructivos, y serán parte constitutiva del sistema. 

Todas las propiedades, características, y detalles deberán responder a las especificaciones 

del fabricante. El montaje deberá realizarse con personal capacitado y con experiencia 

suficiente. Dicho personal deberá ser presentado a la Inspección de Obra quien evaluará. 

No se podrán comenzar las tareas sin la aprobación de la Inspección de obra. 

Se incluirá el retiro y reemplazo de todos los elementos necesarios para su completa 

terminación, como ser babetas, zinguerías para cupertinas, etc., que especificados o no, 

sean necesarios para la correcta terminación de la cubierta.  

Todas las piezas serán provistas junto con todo otro elemento necesario para su acople de 

manera que garantice la hermeticidad hidráulica de las cubiertas, como arandelas de 

neoprene, selladores, etc. 

002.3 Reemplazo de cubierta de chapa de fibrocemento 

Se prevé el uso de andamios de protección y de trabajo teniendo en cuenta condiciones de 

seguridad y características de los elementos según ítem generalidades de los andamios. Se 

prevé el tratamiento de descontaminación de asbestos. 

El estado general de la cubierta de techo es malo, presenta fisuras en las chapas de 

fibrocemento que provocan filtraciones hacia el interior del edificio. En algunos casos 

fueron reparadas con membrana asfáltica de aluminio, o pinturas en pasta, afectando la 

calidad estética del edificio.  

La totalidad de las tareas a realizar en los sectores de cubierta de fibrocemento a reemplazar 

serán: 

002.03.01 Desmontaje de la estructura y la cubierta de chapa de fibrocemento 

existente (protocolo de seguridad) 

Se deberá desmontar y reemplazar la totalidad de la cubierta de techos de fibrocemento y su 

estructura, según lo indicado en planos.  

Al momento de planificar la remoción del material que contiene asbesto, el responsable de 

la misma debe establecer el procedimiento de trabajo específico que empleará para evitar la 

propagación de las fibras de asbestos y los elementos de protección personal que serán 

necesarios para el personal a cargo de esta tarea. Se deberá tener en cuenta la Resolución 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que establece la concentración máxima 

permitida para todas las formas de asbesto. Esta tarea será planificada y supervisada 

estrictamente por un Profesional de Seguridad e Higiene o Seguridad industrial.  

El  contratista deberá dar estricto cumplimiento a la Normativa Nacional vigente sobre 

Higiene y seguridad en el trabajo y riesgos del trabajo  se encuentre o no especificada en 

este pliego, así como a la Resolución N° 577/1991 Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social de la Nación que Regula la manipulación y disposición del amianto y sus desechos, 

Resolución N° 845/2000 Ministerio de Salud, que Prohíbe la producción, importación, 

comercialización y uso de fibras de asbestos variedad anfíboles y productos que las 
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contengan, Resolución N° 823/2001 Ministerio de Salud que Prohíbe la producción, 

importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad crisotilo y productos que 

las contengan, a partir del 1 de Enero de 2003. 

Por considerarse el riesgo de la presencia de asbesto en las chapas de fibrocemento de 

deberá tener estricto control sobre la tarea de desmonte de la cubierta, dando cuenta al 

cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. 

Requerimientos mínimos que debe incluir el plan de trabajo para actividades con 

riesgo de exposición de asbesto. 

Antes de comenzar con la tarea de retiro de la cubierta la empresa deberá presentar informe 

con lo siguiente: 

Descripción del trabajo a realizar con especificación del tipo de actividad que corresponda: 

demolición, retirada, mantenimiento o reparación, trabajos con residuos, etc. Al final de la 

tarea deberá presentar un certificado de disposición final. 

Tipo de material a intervenir indicando si es friable (amianto proyectado, calorifugados, 

paneles aislantes, etc.), o no friable (fibrocemento, amianto-vinilo, etc.). y en su caso la 

forma de presentación del mismo en la obra, indicando las cantidades que se manipularán 

de amianto o de materiales que lo contengan. 

Ubicación del lugar en el que se habrán de efectuar los trabajos. La fecha de inicio y la 

duración prevista del trabajo. 

Relación nominal de los trabajadores implicados directamente en el trabajo, así como 

categorías profesionales 

Procedimientos que se aplicarán y las particularidades que se requieran para la adecuación 

de dichos procedimientos a realizar. 

Medidas preventivas contempladas para limitar la generación y dispersión de fibras de 

amianto en el ambiente y medidas para limitar la exposición de los trabajadores al amianto. 

Los equipos utilizados para la protección de los trabajadores, especificando las 

características y el número de las unidades de descontaminación y el tipo y modo de uso de 

los EPR. 

Medidas adoptadas para evitar la exposición de otras personas que se encuentren en el lugar 

donde se efectúe el trabajo y en su proximidad. 

Medidas destinadas a informar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están expuestos 

y las precauciones que deban tomar medidas para la eliminación de los residuos de acuerdo 

a la legislación vigente indicando la empresa gestora y vertedero. 

Procedimiento para el desmonte de materiales con asbesto: 

1. Realizar la Inspección visual de la edificación u obra a demoler o desmantelar. 

2. Identificar los materiales que tengan Asbesto 

3. Establecer, de forma aproximada, la antigüedad del material de asbesto y su uso, 

considerando si está expuesto o no a incidencias climáticas. 

4. Señalizar la zona donde se encuentre el material identificado anteriormente, para evitar 

que personas ajenas a los trabajos transiten por el lugar. 

4.1. En el lugar sólo podrán encontrarse los trabajadores que realizarán dichas faenas 

4.2. La empresa que realice el retiro del material con asbesto deberá capacitar a los 

trabajadores que participen en dichas labores sobre los riesgos por exposición a asbesto. 
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Todo individuo que intervenga en el desmonte de los materiales que contienen asbesto 

debe ser previamente capacitado por un Profesional de Seguridad e Higiene o Seguridad 

industrial. 

5. Humectar materiales de asbesto previo a su retiro con solución jabonosa o solución 

acuosa de líquido encapsulante, utilizando un equipo que permita aplicación de agua a baja 

presión (ejemplo: bomba manual de espalda) para así evitar el desprendimiento de fibra. 

5.1. En techos, utilizar plataformas para transitar sobre ellas, especialmente en 

edificaciones. 

5.2. En techos, soltar ganchos de anclaje para retiro de planchas en los techos, teniendo 

precaución de NO romper las planchas.5.3. Para mover materiales de asbesto, ya sea 

para izarlos o bajarlos, se deben utilizar curdas, eslingas o estrobos u otros equipos de 

amarre o maquinaria, de manera de evitar su rompimiento, especialmente no se deben 

tirar ni dejar caer a distinto nivel. 

6. NO utilizar máquinas de alta velocidad con los materiales de asbesto ya que estas 

acciones generan liberación de fibra. 

Las planchas, tubos y otros materiales de asbesto NO se deben: ASERRAR, LIJAR, 

CORTAR, PULIR, GOLPEAR O TALADRAR. 

7. Una vez retirados los materiales de asbesto, deben ser envueltos en plástico, u en todo 

caso otro envoltorio o encapsulado. Deberá darse estricto cumplimiento a la normativa 

nacional y Provincial sobre residuos Peligrosos. 

7.1. Las bolsas u otros sistemas utilizados deben ser suficientemente resistentes para su 

transporte y disposición final, para así evitar su rompimiento y dispersión por el viento u 

otros factores. 

Cuando los desechos conteniendo amianto son colocados en bolsas, estas deben ser 

translucidas de polietileno o material similar, de un espesor no inferior a 200 micrones 

para evitar la rotura y/o filtración del mismo. Las bolsas deberán retorcerse fuertemente, 

plegarse por el cuello y atarse así dobladas con cinta adhesiva o alambre. 

Los deshechos que contienen amianto en forma de barro, se almacenaran en 

contenedores que eviten derrames (tambores con tapa y zuncho para cierre hermético), 

hasta su disposición final. 

7.2. Luego de ser retirados los materiales de asbesto como techos y paredes, las 

estructuras donde se encontraban afianzadas deberán ser cuidadosamente limpiadas con 

paños húmedos o aspiradoras con filtros HEPA, tanto los paños como los filtros HEPA 

deberán ser eliminados como residuos en bolsas etiquetadas de igual forma que los 

residuos que contengan asbesto. 

Todos los equipos, envases y accesorios que hayan estado en contacto con materiales 

aislantes conteniendo asbesto, deberán ser sometidos a limpieza antes de su disposición. 

Si el vehículo utilizado para el transporte resultara contaminado por perdidas y/o 

derrames, no podrá ser utilizado nuevamente sin previa limpieza exhaustiva.  

El trabajador debe usar obligatoriamente lo siguiente: 

- Protección respiratoria como máscara de medio rostro con filtro P100 o tipo P3. 

Protección respiratoria: semimascara doble filtro o cuando la concentración sea elevada 

mascara completa. Se recomienda la utilización de máscaras y semimascaras tipo 3M 

Serie 6000 o equivalente con filtros 3M cód. 2091. Estas serán de uso estrictamente 
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personal y toda vez que los operarios procedan a quitárselas, serán colocadas en 

compartimientos individuales, debiendo ser previamente desempolvadas mediante 

aspiración y teniendo especial cuidado en que la parte interna de las mismas no se 

contamine con fibras provenientes de otras mascaras o del medio circundante. 

- Ropa de trabajo como buzo desechable (Tipo Tyvek) con capucha y cubre calzado. 

Traje de protección descartable con capucha 3M cod.4565 (costura sellada) o 

equivalente 

- Zapatos, guantes, casco y lentes de Seguridad. 

Guantes resistentes a productos químicos puño largo (tipo PVC, nitrilo, etc) 

Antiparras tipo antiempañante  

Toda la ropa utilizada durante el procedimiento de extracción de asbesto (traje de 

protección, guantes, filtros contaminados) deberán ser descartados al finalizar cada 

jornada y se dispondrán en bolsas plásticas perfectamente cerradas y rotuladas. En 

cuanto a los zapatos de seguridad, deberán ser desempolvados mediante aspiración al 

igual que la máscara/semimáscara. 

NOTA: De no cumplir cualquiera de los puntos anteriores indicados para el procedimiento 

de retiro de chapas, la Inspección de Obra y/o Dirección de Obra podrá paralizar la 

ejecución de las tareas siendo las costas a cargo de la empresa, sin lugar a justificar 

adicionales y/o ampliación del plazo de obra. 

002.03.02 Retiro y acarreo de elementos de demolición (Con deposición Final y 

certificados de autenticación) 

Los residuos de asbesto generados durante la actividad, deberán ser transportados por 

empresas autorizadas para su disposición final. El Contratista deberá dar estricto 

cumplimiento a la normativa vigente, acatando los requerimientos de la Ley Nacional Nº 

24.051 RESIDUOS PELIGROSOS, la que establece en su anexo I a los asbestos ( polvo y 

fibras), como residuos Y36 sometidos a control, su decreto reglamentario 831/93, y las 

normativas provinciales sobre residuos peligrosos: Ley Provincial N° 8880/94, Decreto N° 

603/06 MGJEYSP, Decreto N° 3499/16 Gob, Decreto N° 664/17 Gob., Resolución N° 

096/11 SA, Resolución N° 389/15 SA y toda otra normativa aplicable, se encuentre o no 

indicada en este Pliego. El cumplimiento de la normativa, implica todas las tramitaciones, 

inscripciones y autorizaciones, tendientes al manejo de residuos peligrosos (generación, 

manipulación transporte, tratamiento y disposición final). 

El personal capacitado (transportista habilitado) deberá supervisar las tareas de carga y 

descarga de los materiales al vehículo que haga el traslado externo. 

002.03.03 Ejecución estructura de cubierta 

La estructura de la cubierta será conformada por correas de perfiles de hierro galvanizado, 

conformado en frío, a verificar según cálculo estructural. 

El Contratista será responsable del proyecto de las estructuras, para lo cual deberá realizar 

el proyecto incluyendo la memoria de cálculo y dimensionado de los elementos, por lo cual 

la cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en los planos de la licitación 

deberá ser considerado de referencia.   

Una vez realizados los cálculos y dimensionados, se deberá presentar la información 

obtenida a la Inspección de Obra, debiendo ésta, ser aprobada de manera previa al inicio de 

los trabajos. 
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El Contratista será responsable por la eficiencia de las estructuras, su comportamiento 

estático y su adecuación al proyecto arquitectónico y al destino del edificio, y su 

responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las cláusulas del presente Contrato y las 

leyes de orden público pertinentes. 

El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y 

trasladadas a pie de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista 

para su aprobación, tanto para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a 

fabricar en particular, como para proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente 

aprobados por la Inspección de Obra. 

La documentación requerida a la Contratista comprenderá la información detallada en los 

puntos que siguen al presente artículo. 

MEMORIA DE CÁLCULO. 

Los cálculos estructurales estarán desarrollados por profesionales idóneos independientes, 

conforme a las normas especificadas, los estudios de suelos realizados, a los resultados de 

los diagnósticos que efectúen sobre los trabajos a encarar y en base a la configuración de 

las estructuras existentes obtenidas del previo relevamiento en caso de corresponder. 

La presentación de los cálculos será completa, clara y con referencias apropiadas a los 

planos de proyecto. 

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS. 

El Contratista presentará previo a los trabajos de construcción una memoria donde 

desarrollará la metodología entregada con anterioridad en su propuesta, con las 

adecuaciones que correspondan, donde indicará los procedimientos constructivos, el plan 

de trabajos y la secuencia de tareas. 

El ítem incluye provisión, traslado y montaje de toda la estructura metálica. Las 

dimensiones, formas y materiales detallados en los planos y pliego son a modo de 

referencia. El Contratista deberá presentar el dimensionamiento de los elementos según su 

cálculo estructural y estudios de suelos correspondiente. 

Podrá presentar variantes, ya sea por la información proveniente de los cálculos 

correspondientes o por presentación de una propuesta que considere más adecuada, la cual 

siempre deberá contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.   

Para el caso de presentar variantes a las propuestas de diseño planteadas, deberá realizar un 

detalle de los fundamentos que motivan dicha presentación, además de la documentación 

gráfica correspondiente. 

Esta especificación establece los requisitos a cumplir los materiales, mano de obra, 

fabricación, protección anticorrosiva, montaje e inspección de las estructuras. En el caso 

que sea necesario efectuar alguna modificación ésta deberá contar con el visto bueno de la 

Inspección. 

DE LAS NORMAS Y REGLAMENTOS 

El siguiente listado de Normas y Reglamentos son aplicables a las Estructuras de Acero. En 

caso de discrepancia entre lo indicado en ellas y la presente especificación, se aplicará lo 

indicado en la presente especificación, si es más exigente a criterio de la Inspección de 

Obra. 

Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las Normas y 

Reglamentos, o los documentos que los reemplacen. 
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1) Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad de las Obras Civiles) 

101 - “Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de los Edificios” 

(Edición Julio 1982) 

102 - “Acción del Viento sobre las Construcciones” (Edición Diciembre 1984 con 

actualización de 1994) 

102/1 - (Recomendación) “Acción Dinámica del Viento sobre las Construcciones” (Edición 

Julio 1982) 

103 - (INPRES-CIRSOC) “Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes” 

– Tomo I: “Construcciones en General” (Edición Agosto 1991) 

105 - (Recomendación) “Superposición de Acciones (Combinación de Estados de Carga) 

(Edición Julio 1982) 

106 - (Recomendación) “Acción Térmica Climática sobre las Construcciones” (Edición 

Julio 1982) 

301 - “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios” (Edición 

Julio 1982 con actualización 1984) 

301/2 - (Recomendación) “Métodos Simplificados Admitidos para el Cálculo de las 

Estructuras Metálicas” (Edición Julio 1982) 

302 - “Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del Equilibrio en las 

Estructuras de Acero” (Edición Julio 1982) 

302/1 - (Recomendación) “Métodos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad del 

Equilibrio de las Estructuras de Acero” (Edición Julio 1982) 

303 - (Recomendación) “Estructuras Livianas de Acero” (Edición Agosto 1991) 

304 - “Estructuras de Acero Soldadas” (Edición Diciembre 1992) 

2) AISC (American Institute of Steel Construction) 

Specification for Structural Steel Building - Ninth Edition, 1989 

Code of Standard Practice - 1986 Edition 

Especificación AISC para Uniones Estructurales usando Bulones ASTM A325 o A490 

(Research Council of Structural Connections, 1985) 

Manual of Steel Construction, Ninth Edition 

3) AISI (American Iron and Steel Institute) 

Especificaciones para el Diseño de Miembros Estructurales Moldeados en Frío 

4) AWS (American Welding Society) 

D1.1 - 94, Structural Welding Code 

5) OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 

Parte 1910, Subparte D (Pasamanos, Barandas, Peldaños de Escaleras, Escaleras Marineras) 

6) ASTM (American Society for Testing Materials) 

A1-92 Standard Specification for Carbon Steel Tie Rails 

A6/A6 Rev. A-92 Standard Specification for General Requirements for Rolled Steel Plates, 

Shapes, Sheet Piling and Bars for Structural Use. 

A36/A36-92 Standard Specification for Structural Steel 
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A53-93 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot Dipped Zinc-Coated Welded 

Seamless. 

A153-82 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware 

A490-93 Standard Specification for Heat Treated Structural Bolts, 150 ksi Minimum 

Tensile Strength 

A490-93 Standard Specification for High-Strength Bolts Classes 10.9 and 10.9.3 for 

Structural Steel Joints 

A500-92 Standard Specification for Cold-Formed Welded and Seamless Carbon Steel 

Structural Tubing in Rounds and Shapes 

A501-92 Standard Specification for Hot Formed Welded and Seamless Carbon Steel 

Structural Tubing 

A563-93 Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 

A572/A572-93 Standard Specification for High Strength Low Alloy Columbian Vanadium 

Steel of Structural Quality 

B695-91 Standard Specification for Coatings and Zinc Mechanically Deposited on Iron and 

Steel 

E329-93 Standard Practice for Use in the Evaluation, Testing and Inspection Agencies used 

in Construction 

F436-93 Standard Specification for Hardened Steel Washers 

F959 Rev A-93 Standard Specification for Compressible Washer Type Direct Tension 

Indicators for Use with Structural Fasteners 

A-123 Zinc (Hot Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products 

A-153 Zinc (Hot Dip) Coating on Iron and Steel Hardware 

A780 Standard Practice for Repair of Damaged Hot Dip Galvanized Coatings. 

DE LOS MATERIALES Y FABRICACION 

ACERO  

Todos los materiales provistos deberán contar con su certificado de calidad emitido por el 

fabricante, cuya copia se entregará a la Inspección de Obra. 

Los aceros estructurales para perfiles y chapas admitidos serán: IRAM-IAS U500-503 F24 

o F36, ASTM A36 o A572 Gr 50. 

Los bulones serán: ASTM A490X. 

Las tuercas serán: ASTM A563 Grado A, ASTM A563M Grado DH. 

Las tuberías estructurales serán: ASTM A500 Grado B. 

Las cañerías estructurales serán: ASTM A53 Tipo E o S Grado B. 

Las soldaduras serán: AWS D1.1 Electrodo E70XX. 

Se usarán electrodos de soldadura bajos en hidrógeno y con una resistencia a la tensión de 

70 ksi. Los electrodos serán compatibles con el proceso de soldadura y con los materiales 

que están siendo soldados. 

Los bulones, tuercas y arandelas deben serán provistos por fabricantes aprobados por la 

Inspección de Obra, cuyos métodos de fabricación respondan a las Normas mencionadas 

arriba, y los elementos llevarán la marca estampada del fabricante claramente identificable. 
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Las arandelas endurecidas redondas se fabricarán conforme a la norma ASTM F436 y 

deberán llevar la marca del fabricante. Las arandelas destinadas a orificios rasurados o en 

sobre tamaño para bulones A490X, deberán ser mayores de 25 mm de diámetro y de 

espesor 8 mm o mayor. 

Los bulones de torque controlado deberán cumplir con lo indicado en “Specification for 

Structural Joints Using ASTM A325 or A490 Bolts” de AISC. 

Se utilizará acero estructural de calidad ASTM A36 o A270ES, en planchas y perfiles 

metálicos (salvo indicación contraria expresamente señalada en los planos).  

En las perfilerías doble T del tipo W530 se utilizará acero estructural A572 Gr.50 

FABRICACION  

La Contratista deberá cumplir estrictamente con la provisión de los perfiles, secciones, 

espesores, tamaños, pesos y detalles de fabricación que muestran los planos de diseño, de 

acuerdo al proyecto ejecutivo final. La sustitución de materiales o la modificación de 

detalles se hará solamente con la aprobación de la Inspección de Obra.  

Los perfiles, espesores, tamaños, pesos y detalles de construcción, serán los indicados en 

los planos o los resultantes del cálculo elaborado por la Contratista, con tolerancias dadas 

por la norma ASTM A6. La sustitución de uniones en los planos o la modificación de 

detalles se harán sólo con la aprobación de la Inspección de Obra.  

Todos los elementos y secciones serán de calce adecuado y bien encuadrado y en la 

posición precisa requerida para permitir un montaje seguro y un ensamble apropiado en 

terreno. Se podrá aceptar ligeros desplazamientos para atraer partes a conectarse, pero no se 

permitirá agujeros agrandados por estar mal ubicados.  

PROTECCION ANTICORROSIVA  

El sistema de protección contra la corrosión de la estructura deberá ser de excelente calidad 

y ejecutado en taller por personal competente en estricta conformidad con estas 

especificaciones., con el objeto de lograr una protección anticorrosiva de larga duración, 

que minimice las labores posteriores de mantención.  

Salvo indicación contraria se utilizarán pinturas de un sólo fabricante, para obtener 

uniformidad y asegurar compatibilidad química entre las distintas capas de pintura. Sólo 

mediante autorización expresa de los proyectistas podrán utilizarse materiales de marcas 

diferentes.  

Todos los trabajos relacionados con la aplicación de pinturas se harán siguiendo 

estrictamente las recomendaciones e instrucciones del fabricante.  

Los componentes que se usen, tales como imprimantes, pinturas, solventes, diluyentes, 

limpiadores, serán de primera calidad y de marcas de prestigio reconocido. 

INSPECCION Y ENSAYOS  

El contratista será responsable de la correcta ejecución de tareas de:  

Pinturas  

Trabajo de preparación de las superficies.  

Aplicación del esquema de protección anticorrosivo. 

La Inspección de Obra realizará los controles que estime necesarios, a objeto de verificar el 

cumplimiento de normas y especificaciones.  
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Si los resultados fueren negativos, el contratista deberá corregir, a su costo, todos los 

trabajos que se encuentren defectuosos, siendo de su cargo la entrega de los documentos 

que certifiquen la correcta ejecución del trabajo.  

Será responsabilidad del contratista notificar oportunamente a la Inspección de Obra sobre 

la realización de trabajos relacionados con la protección anticorrosiva a fin de que éste 

pueda verificar y revisar cada etapa del proceso, dentro del período de repintado permitido.  

Si en el total de manos de pintura anticorrosiva y de terminación no se ha logrado el 

espesor de película seca especificada, se deberá dar una mano adicional en la totalidad de la 

estructura, o bien removerse toda la pintura y ejecutar el trabajo completo.  

La decisión será tomada por la Inspección Técnica y en ambos casos el costo del trabajo y 

material adicional será exclusivamente del Contratista. 

002.03.04 Provisión y colocación de nueva cubierta de chapa C25 trapezoidal T101, 

aislaciones 

Se deberá ejecutar una cubierta de techos de chapa Nº C 25 trapezoidal T101; con la 

colocación de babetas y cenefas de chapa aluminizada plegada Nº22 en toda superficie de 

chapa en contacto con la mampostería, ejecutar aislaciones hidrófugas, térmicas y barreras 

de vapor (lana de vidrio de 2” con foil, suspendido sobre malla de PVC de 20cmx20cm). 

El ítem incluye provisión, transporte a pie de obra y montaje de todos los componentes que 

sean necesarios para la correcta resolución del proyecto considerando que todas estas tareas 

se encuentran incluidas en el presupuesto. También se incluye y se deberán presentar 

muestras del sistema armado ante la Inspección de Obra para su aprobación, sin dicha 

aprobación no podrá comenzarse la tarea. 

Se incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, como ser 

babetas, zócalos, zinguerías, cupertinas, etc., que especificados o no, sean necesarios para 

la correcta terminación de la cubierta. 

Se deberán considerar para el cálculo de la totalidad de las cubiertas las cargas permanentes 

y las sobrecargas según lo especifican las Normas CIRSOC sobre: viento (102), cargas y 

sobrecargas (101), según corresponda. El Contratista deberá presentar para su aprobación 

por parte de la Inspección de Obra, el proyecto de las cubiertas y la verificación de los 

cálculos estáticos de la misma estructura de sostén, uniones, cubiertas, etc., adjuntando 

además la memoria descriptiva del trabajo, método usado, resultados, etc.  

El contratista deberá presentar para su aprobación, los detalles constructivos de la cubierta 

y método de montaje ante la Inspección de Obra. Deberá aplicarse toda la normativa 

vigente en materia de Seguridad e Higiene, Decreto 911/96, Ley 19.587; Ley 22.250; Ley 

24.557. 

El almacenamiento de las chapas y paneles debe hacerse en lugar seco, a los efectos de 

evitar manchas por agua atrapada o por condensación.  

002.03.05 Provisión y colocación de Zinguerías 

Todos los detalles de zinguería limatesas, canaletas, babetas, bordes, etcétera serán 

construidos con chapa de igual espesor y color que las chapas de la cubierta, todas según 

detalles adjuntos y/o del fabricante. Deberán utilizarse todos los elementos indicados por el 

fabricante según los detalles constructivos, y serán parte constitutiva del sistema. 
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Todas las babetas de encuentro de chapa con mampostería se sellarán con sellador de 

poliuretano y deberá preverse una segunda babeta de protección también sellada. No se 

admitirán selladores de siliconas en ningún caso. 

En el alero, las chapas tendrán un goterón fijado y sellado al valle. 

Todas las propiedades, características, y detalles deberán responder a las especificaciones 

del fabricante. El montaje deberá realizarse con personal capacitado y con experiencia 

suficiente. Dicho personal deberá ser presentado a la Inspección de Obra quien evaluará. 

No se podrán comenzar las tareas sin la aprobación de la Inspección de obra. 

Todas las piezas serán provistas junto con todo otro elemento necesario para su acople de 

manera que garantice la hermeticidad hidráulica de las cubiertas, como arandelas de 

neoprene, selladores, etc.  

002.4 Ampliación cubierta baño de discapacitados 

002.04.01 Nueva Losa de Hormigón Armado  

Se ejecutará la ampliación de losa de H° A° en el sector de sanitarios indicado en planos. 

Se deberá garantizar la correcta unión con la losa existente, asegurando la estabilidad 

estructural del conjunto. 

El Contratista será responsable del proyecto de las estructuras, para lo cual deberá realizar 

el proyecto incluyendo la memoria de cálculo, dimensionado de los elementos, los planos 

de encofrado y armaduras, por lo cual la cantidad y ubicación de los distintos elementos 

dispuestos en los planos de la licitación deberá ser considerado de referencia.  

Todo el cálculo y el proyecto de las Estructuras resistentes se realizarán teniendo en cuenta 

las exigencias vigentes. 

El siguiente listado de Normas y Reglamentos son aplicables a las Estructuras de 

Hormigón. Siempre deberá tomarse en cuenta la última versión vigente y aprobada de las 

Normas y Reglamentos, o los documentos que los reemplacen. 

Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad de las Obras Civiles): 

101 - “Cargas y Sobrecargas Gravitatorias para el Cálculo de Estructuras de los 

Edificios” (Edición Julio 1982) 

102 - “Acción del Viento sobre las Construcciones” (Edición Diciembre 1984 con 

actualización de 1994) 

102/1 - (Recomendación) “Acción Dinámica del Viento sobre las Construcciones” 

(Edición Julio 1982) 

103 - (INPRES-CIRSOC) “Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes” 

– Tomo I: “Construcciones en General” (Edición Agosto 1991) 

105 - (Recomendación) “Superposición de Acciones (Combinación de Estados de Carga) 

(Edición Julio 1982) 

106 - (Recomendación) “Acción Térmica Climática sobre las Construcciones” (Edición 

Julio 1982) 

201 – “Reglamento Argentino de estructuras de Hormigón” 

La realización de la estructura resistente incluye la ejecución del encofrado, armaduras, 

apuntalamiento, hormigonado, desencofrado, limpieza y terminación. Cuando la Inspección 

de Obra lo requiera, se deberán efectuar ensayos de asentamiento, análisis granulométrico 
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de los áridos, determinación de grado de humedad, etc. y toda otra clase de ensayos y 

pruebas que se crea conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados 

cubren las exigencias del reglamento citado. 

Durante el hormigonado se llenarán probetas cilíndricas normales, que se ensayarán a la 

compresión; en laboratorio aprobado por la Inspección de Obra, con costo a cargo del 

Contratista, para determinar la resistencia característica del hormigón de acuerdo con lo que 

se establece en el reglamento 201 CIRSOC.  

En el caso de que estas fueran inferiores a las establecidas en el proyecto, se realizarán 

ensayos de verificación no destructivos y/o ensayos de carga, todo por cuenta del 

Contratista. 

En el caso de que los ensayos realizados no fueran satisfactorios, la Inspección de Obra 

ordenará la reparación y/o demolición y/o reconstrucción de aquellas partes afectadas por 

cuenta del Contratista. 

Para todos los elementos que conformen la estructura resistente se deberá prever la 

realización de los refuerzos que correspondan. 

Deberán preverse pases en las losas para ventilaciones en caso de ser necesario. 

Ante eventuales pases que no hayan sido previstos en la estructura original y que no 

afecten armaduras ni zonas críticas, previa autorización de la Inspección, serán realizados 

con mechas o fresas diamantadas, no aceptándose la rotura por percusión. 

002.04.02 Pintura asfáltica, Barrera de vapor 

Se aplicarán 2 (dos) manos de pintura asfáltica como barrera de vapor en toda el área 

compuesta por la losa existente, incluyendo su ampliación y los muros de carga 

perimetrales.  

002.04.03 Ejecución de contrapiso 

Se ejecutará un contrapiso de H° Pobre de espesor promedio 0.22mts y pendiente 2% hacia 

el desagüe existente. 

De espesor variable (22 cm a 25cm) compuesto por: 1/4 parte de cemento; 1 parte de cal 

hidráulica; 3 partes de arena gruesa; 3 partes de cascote de ladrillos, de espesor según 

detalles. Se deberá prever la aislación correspondiente sobre el mismo en caso de 

corresponder.  

Todos los contrapisos tendrán un esp. Mínimo de 2 cm sobre las cañerías, cajas y piezas 

especiales que eventualmente sean ejecutadas sobre losa. 

002.04.04 Ejecución de Carpeta Niveladora 

Se realizarán las carpetas niveladoras con hidrófugo de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 

sobre los diferentes contrapisos a realizar. 

Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con 

mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose 

obtener una nivelación perfecta. Esta terminación deberá adecuarse en aquellos casos en 

que los locales posean como terminación solado de alisado de cemento (en cualquiera de 

sus terminaciones, rodillado, peinado, etc.). 
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002.04.05 Ejecución de membrana asfáltica geotextil transitable incluye babetas 

Provisión y colocación de membranas asfálticas preelaboradas con geotextil pegada 

totalmente con asfalto plástico, con armadura central de film de polietileno al igual que la 

terminación inferior y geotextil como refuerzo superior. 

Se deberá optar por primera marca y/o reconocida en el mercado. 

En los muros de carga laterales se ejecutará la babeta continuando la membrana asfáltica 

hasta la parte superior del muro. 

En el encuentro con el muro de cierre del núcleo sanitario, se levantará la membrana a 

modo de babeta hasta completar la viga de borde. Colocando un fleje de terminación para 

asegurar una mejor estanqueidad. 

03 CABINAS DE CONTROL MIGRATORIO INGRESO Y EGRESO DEL 

PAÍS PARA VEHÍCULOS 

003.01  Demolición y retiro de cabinas 

Se demolerán íntegramente los dos volúmenes existentes de cabinas de control Migratorio 

indicado en planos y de Aduana/Afip. Las cabinas de migraciones están ejecutadas en 

mampostería de ladrillo hueco no portante, estructura resistente de H°A°. Cubierta (losa de 

H°A°). Las cabinas de Aduana/Afip están conformadas por perfilería de acero y vidrios. 

Los equipos que se encuentran ubicados en el interior serán relocalizados según se indica 

en el item 005.05.02. 

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

003.02  Provisión y colocación de nuevas cabinas (prefabricadas) 

Se deberán proveer y colocar 16 cabinas nuevas prefabricadas sobre las dársenas de 

Migraciones vehículos, tanto en Ingreso como egreso País, según planos. Se debe asegurar 

su correcta unión al solado existente y su estabilidad estructural. 

Según la siguiente descripción: 

Estructura principal formada por UPN100 perimetral. 

Trama estructural interna de tubo estructural 40x80 esp de pared: 2. 5mm. Soldada a UPN, 

y separada del piso existente.  

1 - Cielorraso: Placas de roca de yeso estándar junta tomada e: 12.5mm. con buña 

Perimetral 

2 - Tabique perimetral:  

Tabique compuesto 

Interior: placa de roca de yeso 

Exterior: Chapa de acero galvanizada prepintada Cincalum micronervado, Azul 

Institucional: 

Cod de color Pantone a definir por la inspección de obra. 

Aislación térmica: lana de vidrio esp.70mm con 1 cara de aluminio. 

3 - Piso  
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Multilaminado fenólico de 18 mm., debajo del multilaminado se aplicarán 2 (dos) manos de 

pintura asfáltica como barrera de vapor. 

El solado multilaminado se apoyará directamente sobre la parrilla estructural. 

Sobre el multilaminado se colocará piso vinílico en baldosas lisas de 45x45 aprox. de un 

esp.: de 3mm mínimo. Color a definir por la inspección de obra. 

Zócalo PVC h+10 cm. Ídem color gris 

4 - Cubierta Metálica  

Chapa galvanizada lisa prepintada N°25 color azul Institucional. (Cod de Pantone a 

determinar por la Inspección de Obra.) 

Aislación Térmica Ídem Cerramientos laterales. 

Soporte para equipo de Aire Acondicionado (unidad exterior): 

Se proveerá una parrilla metálica por cabina como apoyo de la unidad exterior med.:  

Compuesta por una planchuela perimetral (PL 1 ½”x ¼”) y el área de apoyo por 

planchuelas de ¼”x3/16” cada 3cm aprox. Esta estructura se apoyará en ménsulas metálicas 

de sección ¼”. soldadas a los parantes 60x100 

Se proveerá una bandeja de chapa galvanizada n° 16 para desvió del agua de condensación 

a caño de desagüe. (cañería a la vista en hierro galvanizado diam: 1 ½”). 

Se proveerá y colocará una rampa de acceso por módulo de cabina cant: 16 

Perímetro PL 5/16” plano inclinado de chapa BWG N°16 ANTIDESLIZANTE semilla de 

melón  

Soldada a planchuela perimetral. La rampa se reforzará bajo plano inclinado con 2 tubos de 

sección 40x40 a disponer la colocación por la inspección de Obra. 

5 - Estructura de sostén del Módulo Cabina: 

Se proveerá y colocará un perímetro de UPN 100 soldado a Inglete como base para apoyo 

de  Modulo Cabina. 

Sobre la estructura de UPN se colocará una parrilla estructural de tubos de sección 40x80 

(esp. de pared 2.5mm). 

Estructura vertical y cierre horizontal a nivel +2.60 de Tubo estructural 100x100 esp de 

pared de tubo: 2.5mm. 

Parantes centrales 60x100 esp de pared de tubo: 2.5mm 

Travesaño de tubo estructural 40x100 esp: 2.5mm (Dintel y Umbral de carpinterías) 

Refuerzos internos para tomar ménsulas o soportes del equipamiento. Tubo est. 60x60 

6 - Aberturas puertas y ventanas  

Se colocará Premarco en tubo de hierro, rodea a puertas y ventanas. terminación 

esmalte sintético color blanco. 

Vista VA:  – 1 Paño fijo de aluminio A30 NEW. med:1.25 x1.35 

Vista VB: 1 Paño fijo de Aluminio A30 NEW. med:1.25 x1.35 

Vista VC: Ventana de Aluminio A30 NEW para tramite Migratorio: 

 2 paños corredizos med: 1.80 x1.26  

 2 paños fijos laterales cant.: 2 med: 0.24 x1.26  
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Vista VD: Puerta de Aluminio A30 NEW con paño de vidrio Med:0.75x2.10 y paño fijo 

medidas 1.60 x 1.25 

7 - Equipamiento incluido: 

Mesada de trabajo y atención: melanina espesor 25mm con canto de madera maciza (cedro 

2”); Borde redondeado ½ caña; Con refuerzo bajo plano de melanina para llegar a 2”; Pases 

para computación y cableado. 

Las mesadas se fijarán mediante ménsulas metálicas en escuadra de planchuelas ¼” 

atornilladas a parantes de refuerzo (tubo estructural 40x80). 

Se deben incluir dos sillas por cada cabina según las siguientes especificaciones: 

- Giratoria, rodante, de altura regulable con base de CINCO (5) rayos. 

- Asiento Ancho 460 mm, Profundidad 460 mm (tolerancia +/-20 mm). 

- Respaldo Ancho 460 mm, Altura 440 a 480 mm (tolerancia +/-20 mm). 

8 - Se debe proveer un equipo de aire acondicionado tipo "Split" de 2000 frig frio/calor a 

cada una de las cabinas, a ubicar según se indica en la documentación. 

9 - Instalación eléctrica básica por módulo. 

En el punto de Instalación eléctrica y circuitos,  realizar 4 circuitos, para poder cumplir con 

la reglamentación vigente de la AEA.-  

• 1 C.U.I (circuito único de iluminación) 

• 1 C.U.T (circuito único de tomas)  

• 1 C.T.E (circuito de tomas especiales)  

• 1 C.T.E.S (circuito de tomas estabilizados) con estabilizador de tensión y 

protecciones superinmunizadas, se instalarán 6 tomas dobles. 

Artefactos de iluminación tipo plafón LED. 

Se proveerán y colocarán 4 artefactos por módulo de embutir. 

Modelo: Polo 24/830 medidas: 300x300x20 con potencia de 24 Watts. (Lumenac) o 

similar. 

Instalaciones – Tablero eléctrico con elementos de corte térmico y diferencial – Circuitos 

independientes para AA, iluminación y tomas – Cableado interno – Caja de conexionado 

estanca en exterior. 

La ubicación del tablero será bajo plano de mesada h: 0.65 aprox. 

04  MOBILIARIO INTERIOR. 

004.01  Retiro de muebles existentes 

Se retirarán todos los muebles de atención al público y guardado indicado en planos. 

Generalidades:   

Se deberán reemplazar    los muebles existentes de planta baja ubicados en E1 E2 y E3 por 

mostradores de atención y muebles de guardado indicados en plano CF_CS_D.11. Son1 

CUARENTA (42) mostradores de atención al público y DIECIOCHO (18) muebles de 

guardado  
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004.02  Provisión y colocación de muebles de atención al publico 

El mobiliario a proveer debe cumplir con la Resolución 2756/2015 Equipamiento 

mobiliario en los pasos fronterizos, o aquella que se encuentre en vigencia al momento de 

la obra.  

Módulos: 1.20x0.60 h: de plano de trabajo: 0.95 

Serán de melanina esp: 18mm color ceniza con cantos de melanina ídem color. 

El plano de trabajo será de melanina esp total 40mm color ceniza. 

Incluye la provisión y colocación de vidrios de seguridad 3+3 fijado con perfiles de 

aluminio color natural. 

Se debe proveer por cada mueble de atención, una silla para el personal según las siguientes 

especificaciones: 

- Giratoria, rodante, de altura regulable con base de CINCO (5) rayos. 

- Asiento Ancho 460 mm, Profundidad 460 mm (tolerancia +/-20 mm). 

- Respaldo Ancho 460 mm, Altura 440 a 480 mm (tolerancia +/-20 mm). 

Ver plano D.11 

 

004.03 Provisión y colocación de muebles de apoyo 

El mobiliario a proveer debe cumplir con la Resolución 2756/2015 Equipamiento 

mobiliario en los pasos fronterizos, o aquella que se encuentre en vigencia al momento de 

la obra.  

Se proveerán e instalarán módulos de guardado (armarios de apoyo) según las siguientes 

especificaciones: 

Serán de melanina esp: 18mm color ceniza Med: 1.00x0.50 h: 1.10. Incluye la provisión de 

estantes metálicos CH18 y herrajes. 

Provisión de operativas. Las sillas operativas contarán con ruedas: Material: hechos de 

Nylon color negro combinado con PU gris. 11cm de diámetro. La base será de plástico 

negro de cinco estrellas con un diámetro total de 64cm. Con arandela de hierro incorporado 

en el medio para extra fuerza. 

Adecuado para uso intensivo. Pistón de gas: DIN 4550 Clase 3 (certificada contra el 

potencial de explosión y de fugas de aceite. Rango de altura de 30-45cm. 

 

Interior del Asiento: Interior formado de madera multi-laminada de 12mm. Tuercatinas con 

rosca, puestas a presión por máquina, con función anti afloje. Espuma: Asiento de 90kg 

densidad. Retardante de fuego. El borde de la espuma tanto como la riñonera central estará 

curvado ergonómicamente. Respaldo: Marco de nylon 66% con carga de fibra de vidrio al 

33%, con mesh textil de relleno. Mesh textil de doble cara. 

 

004.04 Provisión y colocación de sillas para atención al público. 

Las sillas para atención al público tendrán altura regulable desde 65 a 75 cm y contarán con 

las siguientes características:  
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 Ruedas: Material: hechos de Nylon color negro combinado con PU gris. 11 cm de 

diámetro. 

 Estrella: Base plástica negra de cinco estrellas con un diámetro total de 64cm. Con 

arandela de hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso 

intensivo. 

 Pistón de gas: DIN 4550 Clase 3 (certificada contra el potencial de explosión y de 

fugas de aceite. Rango de altura de 30-45cm. 

 Interior del asiento de de madera multi-laminada de 12mm. 

 Tuercatinas con rosca, puestas a presión por máquina, con función anti afloje. 

 Espuma: Asiento de 90kg densidad. Retardante de fuego. El borde de la espuma 

tanto como la riñonera central estará curvado ergonómicamente. 

 Respaldo: Marco de nylon 66% con carga de fibra de vidrio al 33%, con 

 mesh textil de relleno. Mesh textil de doble cara. 

 Mecanismo: Mecanismo basculante con bloqueo opcional en 90°. Botón de 

 tensión para regular la tensión del respaldo. Bloqueador opcional en la 

 posición vertical 90° 

 Tapizado: En color negro. Tela a definir por la I.O Mesh: En color negro 

 

004.05 Provisión y colocación de escritorios islas y puestos de trabajo  

Los escritorios a proveer deberán estar compuestos por una tapa de 1800x700mm y una 

extensión de 700x450mm, serán de MDF de 18 mm. de espesor, revestimiento melamínico 

de baja presión color a definir por la I. de O, con cantos de ABS de 2mm. Llevará caladura 

pasa cables, de 100mm de ancho y 250mm de largo para colocar una tapa rebatible de 

aluminio. 

Cajonera pedestal compuesto por 4 cajones 540x450x740(h) mm realizado en MDF 18mm 

de espesor, revestimiento melamínico de baja presión color a definir por la I. de O. Guías 

telescópicas, tirador longitudinal tipo”J” en aluminio anodizado natural. Llevarán regatones 

de apoyo con regulación de altura diámetro 35mm. La cerradura será de cierre central 

frontal con traba interna. Se proveerán con un juego de llaves y cada cerradura deberá tener 

su propia combinación. 
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004.06 Provisión de sillas para escritorios. 

Las sillas para escritorios contarán con las siguientes características:  

 Ruedas: de Nylon color negro combinado con PU gris. 11 cm de diámetro. 

 Estrella: Base plástica negra de cinco estrellas con un diámetro total de 64cm. Con 

arandela de hierro incorporado en el medio para extra fuerza. Adecuado para uso 

intensivo. 

 Pistón de gas: DIN 4550 Clase 3 (certificada contra el potencial de explosión y de 

fugas de aceite. Rango de altura de 30-45cm. 

 Interior del asiento de de madera multi-laminada de 12mm. 

 Tuercatinas con rosca, puestas a presión por máquina, con función anti afloje. 

 Espuma: Asiento de 90kg densidad. Retardante de fuego. El borde de la espuma 

tanto como la riñonera central estará curvado ergonómicamente. 

 Respaldo: Marco de nylon 66% con carga de fibra de vidrio al 33%, con 

 mesh textil de relleno. Mesh textil de doble cara. 

 Mecanismo: Mecanismo basculante con bloqueo opcional en 90°. Botón de 

 tensión para regular la tensión del respaldo. Bloqueador opcional en la 

 posición vertical 90° 

 Tapizado: En color negro. Tela a definir por la I.O Mesh: En color negro 

 

004.07 Provisión de postes ordenadores de filas. 

 

El ordenador público retráctil tendrá una altura total de 98 cm. Contará con las siguientes 

características  

 La columna será de acero trefilado de 2" de diámetro con un espesor de 1,2 mm. 

 Altura total 98 cm 

 Base de 30 cm de diametro c/ contrapeso de hormigón  

 Cinta autoenrollable de 2.000 mtrs 

 Ancho de cinta de 4 cm 

 Cabezal con 3 posiciones de enganche y orificio para porta cartel 

05 INTERVENCION DE SECTORES EXTERIORES 

005.1  Reparación de las fosas  

Las fosas de inspección de cargas se encuentran inundadas, deberán ser refaccionadas para 

estar operativas nuevamente. A los efectos de devolverle la operatividad será necesario 

ejecutar mínimamente las siguientes tareas: 

005.01.01 Limpieza y vaciado de la fosa 

Vaciado total de la fosa mediante bomba; se deben retirar todos los elementos que se 

encuentren dentro de la fosa, artefactos de iluminación, tomas, llaves, etc. 
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005.01.02 Demolición del revestimiento, piso y revoques 

Demolición de la totalidad del revestimiento (azulejo 15x15) y revoques hasta llegar al 

paramento. 

Demolición de solado existente (Alisado de cemento). 

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

005.01.03 Escalera existente a reacondicionar 

Se retirarán todos los elementos metálicos sueltos o en mal estado (narices de escalones). 

Se picará el solado existente. 

Ejecución de nuevo solado de alisado de cemento rodillado con amure de nuevas narices 

metálicas (perfil L 1 ½” x 3/16). Pintura en primer y último escalón con esmalte sintético 

color amarillo. 

005.01.04 Solado carpeta alisado de cemento rodillado con zócalo 17cm. 

Ejecución de solado carpeta de alisado de cemento rodillado de esp 3cm, respetando una 

pendiente de 1% hacia la rejilla y pozo de acumulación de excedente de fluidos. 

Ejecución de zócalo de alisado de cemento h: 0.17 encuentro redondeado tipo zócalo 

sanitario. 

005.01.05 Pintura Asfáltica 

Se aplicará 1 mano de pintura asfáltica sobre la losa de supresión y los paramentos 

perimetrales de la fosa, una vez que estén limpios y secos. Tipo asfalto o similar. 

005.01.06 Mortero Hidrófugo 

Para la impermeabilización de la fosa se aplicará mortero hidrófugo en todas las paredes 

interiores y debajo del solado.  

En los paramentos verticales interiores la capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) 

parte de cemento y tres (3) partes de arena fina con un (1) Kg. de hidrófugo batido con cada 

diez (10) litros de agua y tendrá un espesor de 20 mm, sin interrupciones. Se terminará con 

peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del revestimiento 

Debajo del solado de cemento, se hará una capa de 2,5 cm mínimo de espesor, con mortero 

que tenga: 

- 1 parte de cemento 

- 2 partes de arena mediana 

- Se agregará hidrófugo químico en proporción del 10% del volumen del agua de amasado 

La mezcla se amasará con una cantidad mínima de agua y será comprimida, cuidando la 

nivelación.  

005.01.07 Azulejo blanco 15x15cm 

Se debe proveer y colocar azulejos color blanco de 15x15cm en todas las paredes de la 

fosa, cubriéndolas en su totalidad 

Colocación de azulejos blancos. Sin cortes en vertical. 

Respetando la h indicada en plano G.08  
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005.01.08 Bomba portátil 

Para evacuar posibles filtraciones de agua a la fosa se debe construir una cámara por debajo 

del nivel de piso terminado de la fosa de forma que las posibles filtraciones de agua se 

depositen en esta cámara y luego puedan ser extraídas con una bomba portátil. La cámara 

deberá contar con rejilla metálica. 

Se deberá proveer una electrobomba del tipo sumergible, para drenaje de aguas cargadas, 

aptas para aguas de infiltración y líquidos pluviales, con dispositivo triturador de partículas 

y fibras largas, cuerpo de tecnopolímero, con motor monofásico IP68 de 0,37 KW (0,5 HP) 

con sellos mecánicos de grafito y cerámica e interruptor de flotación. La bomba estará 

provista de un cable de conexión de al menos 15 m y ficha del tipo estanca del mismo 

formato que los tomacorrientes de uso específico que se instalarán en las fosas.  

Las bombas quedarán como propiedad del Centro de Frontera para ser utilizada en caso de 

inundación de la fosa. 

005.01.09 Tapa metálica a restaurar y reponer 

Restauración integral del portón y tapa metálica corrediza de acceso a la fosa y su 

mecanismo de apertura.  

Se cambiarán las partes deterioradas por alabeo u otros daños y los sectores o piezas con 

alto avance de oxidación. 

Las reparaciones serán por piezas enteras perfectamente ensambladas y/o soldadas. 

Se procederá a nivelar todo el sistema, en caso del recambio de las guías de rodamiento las 

mismas se fijarán y nivelarán garantizando el correcto funcionamiento de todo el sistema. 

Se soldará doble planchuela para candado y se colocará un manijon fijo para accionamiento 

del paño corredizo (1° paño). Caño redondo diam: 11/2” cilindrado luz: 250mm. 

Terminación: 

 2 manos de convertidor de óxido. 

 2 manos de esmalte sintético brillante, alternando en color amarillo y negro. 

El color deberá ser obtenido en fábrica y no mediante el sistema tinto métrico 

convencional. Esta operación podrá realizarse con pincel, rodillo o soplete (del tipo 

adiabático) en dos o tres capas sucesivas (tiempo de secado entre capas 6 horas mínimo, 7 

días máximo). El espesor final deberá estar comprendido entre 90 y 120 micrómetros. En 

caso de diluir la pintura con agua para facilitar la aplicación, el máximo permitido es 10%. 

Previamente deberá aplicarse convertidor de óxido. 

005.2  Reparación de pavimentos de los sectores Control de Cargas Ingreso y 

Egreso País. 

005.02.01 Demolición del pavimento 

Generalidades 

En un todo de acuerdo a plano G.07, en coordinación con la Inspección de Obra, se 

determinarán las áreas de pavimento a demoler, debiendo ser apilados los sobrantes en los 

lugares indicados y autorizados por la Inspección de Obra. La demolición deberá realizarse 

por etapas de modo de permitir la operación y circulación de camiones. El ítem incluye la 

provisión de herramientas, materiales y mano de obra necesaria para la realización de los 

trabajos de demolición y retiro estarán a cargo del contratista y comprenden las tareas 

necesarias para disponer del terreno libre y limpio de construcciones y elementos pre-
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existentes, a los fines de permitir la ejecución del proyecto que se establece en los planos. 

Se ejecutará el total de las demoliciones que se indiquen en los planos correspondientes y 

aquellas no mencionadas que pudieran requerirse para la completa y correcta ejecución de 

las obras y trabajos proyectados. 

En la demolición de zonas de lindero con pavimentos existentes que no serán objeto de 

intervención, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias y suficientes que 

impidan fisuramientos y/o fracturamientos de estos pavimentos existentes y para ello 

ejecutará primero el corte mecánico del pavimento lindero a una profundidad mínima de 

0.07 m. y seguidamente iniciará la demolición mecánica dejando una franja de protección 

de al menos 0.30m., la cual será demolida manualmente con maceta y cincel y de forma 

muy controlada para evitar daños al pavimento existente que no será objeto de intervención. 

Cuando se produzcan daños en los pavimentos existentes que a juicio de la Inspección de 

Obra son responsabilidad del Contratista, ésta le ordenará cortar, demoler y reconstruir, a su 

costo, la franja que ella considere necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la 

Junta de Expansión que se formará entre el pavimento nuevo y el existente. La demolición 

de las franjas lindero resultante se hará de manera manual con maceta y cincel y con las 

precauciones debidas. El Contratista será el responsable de coordinar el avance de las 

demoliciones de manera que siempre se garantice que los escombros serán retirados de la 

Obra dentro de las 48 horas siguientes a su producción. Cuando a juicio de la Inspección de 

Obra, por causas imputables al Contratista se presenten cortes irregulares, desalineados, 

defectuosos y/o por fuera de los alineamientos autorizados, ésta ordenará las reparaciones, 

reposiciones y/o reconstrucciones a que haya lugar, las cuales el Contratista deberá ejecutar 

adecuadamente, en la oportunidad solicitada y a su entero costo, sin que por ello tenga 

derecho a pagos adicionales o a ampliaciones de los plazos del Contrato. 

El Contratista presentará a la Inspección de Obra un plan de trabajos de demolición sin 

cuya aprobación no podrá dar inicio a las tareas. El Contratista deberá realizar los trabajos 

dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la 

Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto 

municipales como policiales y se hará directamente responsable por toda infracción 

efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. A fin de evitar inconvenientes 

en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá 

personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de 

escombros u otros elementos en veredas y calles.  

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

Particular de esta obra 

Se debe demoler pavimento existente según se indica en plano G.07. 

La demolición deberá realizarse por etapas de modo de permitir la operación y circulación 

de camiones. 

005.02.02 Excavación 

Generalidades 

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El 

Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de 

acuerdo con los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra. Debe entenderse 
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que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes y excavaciones sin excepción, 

incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 

necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección 

de obra.  El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de 

práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá 

con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se 

hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de la 

ejecución de los trabajos.  A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las 

maniobras de entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia, el 

que además estará obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros 

elementos en veredas y calles.  Correrá por cuenta del Contratista los achiques de agua 

procedentes de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, 

cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, etc. y su costo se considerará 

incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro de electricidad, cloacas, etc. deberán 

ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones 

necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con las compañías y/o 

empresas proveedoras de los servicios. El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la 

obra todos los materiales provenientes de la excavación a su exclusiva cuenta y cargo, 

debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales recuperables, a juicio de la 

Inspección de Obra, quedarán a favor del Gobierno Nacional y se cargarán sobre camiones 

con personal a cargo del Contratista y serán trasladados y depositados donde la Inspección 

de Obra, lo indique. 

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, 

de los peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un 

mayor margen de seguridad. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios 

que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las 

obras, debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 

El Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, a través de 

los cual se determinará el espesor necesario a excavar. 

Si se empleara “excavadora mecánica” se convendrán en cada caso, con la inspección los 

detalles para su emplazamiento y funcionamiento. 

La responsabilidad del contratista será completa y sin limitación por cualquier daño o 

perjuicio que ocasionare a terceros, a instalaciones, etc. por descuidos o errores tanto en los 

apuntalamientos como en los desagües y en las demás obras de prevención inherentes a 

toda excavación de importancia, inmediata a construcciones existentes. 

Durante el proceso de excavación mecánica el contratista deberá contemplar el cargue y 

retiro de todo elemento que se encuentre en los predios de ejecución de la obra que impidan 

el buen desarrollo de la obra.  

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Las excavaciones se deberán ceñir a los alineamientos, pendientes y cotas indicados en los 

planos u ordenados por el Inspección de Obra, tendrá una pendiente del 3% hacia la parte 
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más baja del terreno donde se encausarán las aguas. El Constructor deberá proteger la 

excavación contra derrumbes; todo derrumbe causado por negligencia o procedimientos 

inapropiados del Constructor se sacará de la excavación y el subsiguiente relleno adicional 

se ejecutará a su cargo. Toda sobre excavación por debajo de las cotas autorizadas, que sea 

atribuible a descuido del Constructor, deberá ser rellenada por su cuenta, de acuerdo con 

procedimientos aceptados por la Inspección de Obra. 

Todos los materiales excavados que sean adecuados y necesarios para rellenos deberán 

almacenarse en forma tal de poderlos aprovechar en la construcción de éstos; no se podrán 

desechar ni retirar de la obra, para fines distintos a ésta, sin la aprobación previa de la 

Inspección de Obra. Las excavaciones que presenten peligro de derrumbes que puedan 

afectar la seguridad de los obreros o la estabilidad de las obras o propiedades adyacentes, 

deberán entibarse convenientemente. Los entibados serán retirados antes de rellenar las 

excavaciones. Después de terminar cada una de las excavaciones. El Constructor deberá dar 

el correspondiente aviso al Inspección de Obra y no podrá iniciar la construcción de obras 

dentro de ellas sin la autorización de este último. 

005.02.03 Relleno, compactación y nivelación 

Generalidades 

Capa de compactación de suelo seleccionado de 20 cm, que soporta la estructura del 

pavimento y que se extiende hasta una profundidad tal que no le afecte la carga de diseño 

que corresponde al tránsito previsto. Este trabajo consiste en la eliminación de toda la 

vegetación y materia orgánica o cualquier otro material existente sobre el área de sub-base 

a reacondicionar, así como la escarificación, mezcla, homogeneización, humedecimiento, 

conformación y compactación del suelo de la sub-base, efectuando cortes y rellenos en un 

espesor no mayor de 200 milímetros. Incluye la regulación del tránsito y el control de 

laboratorio para dejar una sub-base de acuerdo a estas Especificaciones y con su superficie 

de conformidad con los alineamientos horizontal y vertical y a las secciones típicas de 

pavimentación que se indiquen en los planos. Son materiales inadecuados para la 

construcción de la sub-base, los siguientes: Los que son suelos altamente orgánicos, 

constituidos por materias vegetales parcialmente carbonizadas o fangosas. Su clasificación 

está basada en una inspección visual y no depende del porcentaje que pasa el tamiz 0.075 

mm (N° 200), del límite líquido, ni del índice de plasticidad. Están compuestos 

principalmente de materia orgánica parcialmente podrida y generalmente tienen una textura 

fibrosa, de color café oscuro o negro y olor a podredumbre. Son altamente compresibles y 

tienen baja resistencia. Además, basuras o impurezas que puedan ser perjudiciales para la 

cimentación de la estructura del pavimento. Las rocas aisladas, mayores de 100 milímetros, 

que se encuentran incorporadas en los 300 milímetros superiores de la capa de suelo. Son 

suelos de preferencia granulares con menos de 3% (por ciento) de hinchamiento, que no 

tengan características inferiores a los suelos que se encuentren en el tramo o sección que se 

esté reacondicionando y que, además, no sean inadecuados para sub-base de acuerdo a lo 

indicado en estas especificaciones. 

 

005.02.04 Provisión y ejecución de pavimento de HºAº 

Pavimento de hormigón H-30. La ejecución deberá realizarse por etapas de modo de 

permitir la operación y circulación de camiones. 

Generalidades 
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Se construirá una calzada de hormigón H30 espesor mínimo de 20cm sobre una base de 

hormigón H-8, espesor mínimo de 10cm, interponiendo entre ambos hormigones un 

polipropileno de 200 micrones. El paquete estructural definitivo corresponderá al cálculo 

que presente el contratista y al nivel de solicitación vinculada al tránsito previsto que 

circulará por el carril en cuestión.  

La determinación de la capacidad estructural del tramo en estudio se debe realizar mediante 

la metodología vigente de la D.N.V, o en su defecto mediante la Guía AASHTO 

M.E.P.D.G (o versión superior), o Guía AASHTO 1993. 

Se ejecutará con un hormigón elaborado que cumpla la norma IRAM 1666, del tipo H-30 

según reglamento CIRSOC. El contratista es el único responsable si el material elaborado 

no satisface las exigencias especificadas una vez colocadas en obra.  

Serán de aplicación en el presente ítem las especificaciones mencionadas en el “Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales ed. 1998” de la Dirección Nacional de Vialidad y en 

el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Pavimentos de Hormigón de la 

Dirección Nacional de Vialidad” en su última versión. 

Para el transporte del hormigón serán aceptados camiones sin agitador cuando la 

hormigonera se encuentre instalada dentro de un radio máximo de 1.000 (mil) metros 

medidos desde el centro de gravedad de la obra y que el tiempo desde el primer pastón que 

se carga hasta su volcado no exceda de 30 (treinta) minutos.  

Para la colocación del hormigón se permitirá el uso de regla vibradora siempre que se 

arbitren los medios necesarios para obtener una óptima terminación. - 

Reacción álcali-agregado 

Los agregados finos y gruesos destinados a la preparación de hormigones de cemento 

portland, no deberán contener materiales que puedan reaccionar con los álcalis del cemento 

en presencia de agua, dando origen a productos capaces de provocar expansión excesiva del 

mortero y hormigón. Al efecto, el Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a 

aprobación los materiales y realizará las consultas necesarias al fin propuesto.  

Juntas del pavimento de hormigón 

Las juntas de articulación y contracción y ensamble longitudinal deberán ser aserradas, para 

lo cual el Contratista dispondrá de los equipos necesarios y lo realizará en el momento 

adecuado para que la junta presente un corte neto, sin formación de grietas o 

irregularidades.  

Los equipos utilizados deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y no se permitirá 

iniciar las tareas de hormigonado si no se disponen en obra de 2 (dos) maquinas aserradoras 

en perfecto estado de funcionamiento.  

Los pasadores y barra de anclaje para las juntas, serán ubicados en su posición correcta 

mediante un dispositivo que permita mantenerlos durante el hormigonado. Tal dispositivo 

debería ser aprobado por la Inspección previamente a su utilización.  

El Contratista deberá poner especial cuidado en la construcción de las juntas a fin de que 

ellas presenten una esmerada terminación y alineamiento. La Inspección observará las 

juntas que presenten fallas de alineamiento, de concurrencia, desviaciones que superen a los 

2 (dos) centímetros o cuando no se haya terminado debidamente los bordes, disponiendo si 

lo considera necesario, la reconstrucción de las zonas de calzada, en la medida necesaria, a 

los efectos de la construcción correcta de las juntas.  
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Replanteo y demarcación del pavimento a ejecutar 

Antes de proceder a la rotura del pavimento se ejecutará el replanteo y demarcación con 

máquina aserradora de juntas sobre la base de instrucciones que impartirá la Inspección. Se 

procederá a ejecutar la nivelación del pavimento existente a fin de garantizar el perfecto 

escurrimiento de las aguas y que no se afecten los umbrales de los edificios y estructuras 

existentes. En los casos que se requiera rotura del pavimento, la misma se ejecutará de la 

siguiente forma y secuencia: 

 Aserrado del perímetro del sector a tratar a una profundidad de 0,07 (siete) metros. 

 Utilización de martillo neumático a fin de lograr bloques de rotura de dimensiones 

adecuadas conforme a lo solicitado por la inspección de obra. 

Ejecución de calzada de hormigón H-30 

Los moldes a utilizar deberán garantizar la perfecta obtención de la sección indicada en los 

planos; serán de chapa de acero y tendrán un espesor, bases, medios de fijación y 

resistencia que a juicio exclusivo de la Inspección les permitirá soportar sin deformaciones 

ni asentamientos las operaciones de hormigonado. Si a juicio de la Inspección los moldes 

son ineptos podrá ordenar el reemplazo de los mismos a exclusivo costo del Contratista. 

Luego del hormigonado los moldes permanecerán por lo menos doce (12) horas sin ser 

retirados. No se permitirá el llenado en caso de que la inspección de obra considere una 

nivelación defectuosa. 

Juntas aserradas a plano de debilitamiento 

Tanto sean transversales como longitudinales, se ejecutarán cortando una ranura en el 

pavimento de profundidad igual a 1/3 de espesor del mismo y ancho mínimo posible, en 

ningún caso mayor a 10 mm mediante máquina aserradora. El aserrado se ejecutará dentro 

de las 12/24 hs posteriores al hormigonado dependiendo del clima en que se hormigonó. La 

separación entre juntas longitudinales no excederá los 5 (cinco) metros y la separación 

entre juntas transversales no excederán los 6 (seis) metros. Se evitará cualquier tipo de 

juntas que formen ángulos menores a 45°. 

En las juntas transversales se colocarán pasadores de acero. Los pasadores serán barras lisas 

de acero de sección circular de diámetro Ø25mm. Se dispondrán con una separación de 30 

(treinta) cm entre ejes y su longitud no será menor a 40cm. En las juntas de dilatación 

transversales, uno de los extremos del pasador estar cubierto con un manguito de diámetro 

interior, algo mayor que el de la barra del pasador, obturando su extremo permitiendo al 

pasador una carrera mínima de 2 cm. El manguito podrá ser de cualquier material no 

putrescible ni perjudicial para el hormigón, y que pueda además, resistir adecuadamente los 

efectos derivados de la compactación y vibrado del hormigón al ser colocado. Los 

pasadores se colocarán de manera tal que resulten paralelos al eje y a la rasante de la 

calzada con la separación indicada en la especificación. Previo a la colocación del 

hormigón, una mitad del pasador ser engrasada de modo tal que se impida la adherencia 

entre el hormigón y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las losas 

contiguas, en los casos de dilatación y contracción. 

Juntas longitudinales 

En las juntas longitudinales de calzada entre paños, se dispondrán barras de unión de acero 

conformado de Ø12mm entre paños. Se colocarán con una separación de 60 (sesenta) cm 

como máximo. Se colocará en el espacio entre el medio del espesor de la losa y 5 cm por 
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debajo de la superficie expuesta. La longitud mínima de cada barra de unión será de 75cm. 

Dichas especificaciones se aplicarán también a empalmes con pavimento prexistente.  

Curado del hormigón 

El curado del hormigón se realizará mediante láminas de polietileno de 75 μ de espesor 

mínimo. En su defecto el contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento 

con productos líquidos capaces de formar una película resistente, adherente e impermeable. 

La eficacia de dichos productos se establecerá previamente a su utilización de acuerdo con 

las normas IRAM 1673 y 1675, y será controlada en cualquier momento por la Inspección 

de Obra. 

El producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación un aspecto homogéneo y 

una viscosidad tal que permita su distribución satisfactoria y uniforme mediante la 

pulverización, la que se hará con equipo preferentemente mecánico, con tanque provisto de 

agitador y dispositivo que permita medir con precisión la cantidad de producto aplicado. 

Sellado e Imprimación de Juntas  

Se procederá a realizar la limpieza, el secado, y el sellado de juntas, previo aserrado dentro 

de los 2 (dos) días posteriores al hormigonado. Se procederá a extraer la tierra, polvo o 

cualquier otro material que contenga la junta. Esta operación se realizará utilizando 

ganchos de dimensiones adecuadas, de uso manual, cepillos de acero para asegurar la 

limpieza del polvo remanente, que se efectuará en forma óptima por medio de aire 

comprimido. Las juntas deberán estar perfectamente secas y libres de cualquier sustancia 

que impida la adherencia del material que se incorporará, procedimiento de secado que se 

realizará por medio de lanzallamas o quemadores. 

Se procederá luego de dar a las juntas tratadas una mano de pintura de Imprimación 

adecuada a fin de asegurar la perfecta adherencia del material a incorporar, utilizando para 

ello asfalto diluido de endurecimiento rápido o pinturas especiales aprobadas a tal fin por la 

Inspección de Obra.  

Se sellarán las juntas tratadas según la descripción anterior, con material asfáltico o mezcla 

de ellos en distintas proporciones con inertes como talco industrial, cal en polvo, arena fina, 

etc. Colocada en caliente o mezcla de ellos o materiales debidamente preparados para su 

colocación. Para ello se empleará recipientes adecuados para regular la cantidad de mezcla 

que fluya a la junta. Se evitará en lo posible que la mezcla asfáltica manche la calzada, se 

repasarán las juntas en las que se observe que el material asfáltico ha descendido, y 

terminado superficialmente con una plancha caliente. Se cuidará especialmente, que las 

juntas queden selladas en toda su altura. Como operación final se la espolvoreará con cal 

para que no se adhiera a los neumáticos. 

Protección del Pavimento-Acabado-Apertura al Tránsito. 

El Contratista pondrá y mantendrá cercas y vallas convenientemente localizadas para evitar 

el tránsito a lo largo del pavimento recién construido. Cualquier parte del pavimento que 

aparezca dañado por el tránsito o por otras causas antes de su aceptación final, será 

reparado por su cuenta, de una manera satisfactoria para la Inspección de Obra. 

Ordinariamente no se permitirá el tránsito por el pavimento recién construido hasta los siete 

(7) días posteriores a la colocación del concreto y este período podrá aumentarse si los 

ensayos a la flexión indican que es prudente hacerlo. 

Las vigas para ensayo a la flexión serán curadas en el sitio. Su módulo de rotura deberá ser 

mínimo de 35 Kg/cm2. 
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Particular de esta obra 

Se realizarán tareas de repavimentación del sector de circulación de camiones en accesos de 

control de cargas indicado en plano. Se deberá retirar lo existente, excavar, nivelar, realizar 

una sub-base nueva y pavimentar con hormigón armado en función al Estudio de Suelo a 

realizar por la Contratista. El Estudio de Suelos del terreno, realizado por una Empresa y/o 

profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 

Inspección de Obra, debe incluir una memoria técnica e informe que deberá cumplir con 

detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la Inspección de Obra, el 

Contratista elaborará el proyecto definitivo de pavimento, que deberá ser presentado para 

su aprobación ante la Inspección de Obra. 

Asimismo, se debe prestar atención en la definición de las pendientes para evacuación de 

agua, evitando la acumulación de agua de lluvia.  

005.02.05 Perfilado a máquina del sector de banquina 

Se debe realizar el perfilado del sector de terreno natural lindante con el pavimento de 

Hormigón nuevo indicado en planos. El nivel de este sector de terreno se encuentra más 

alto que el pavimento existente, lo cual no permite la evacuación del agua desde el 

pavimento hacia la banquina. Se debe retirar suelo natural en la cantidad necesaria para que 

el mismo quede por debajo del pavimento nuevo desaguando hacia este sector.  

La compactación se realizará mediante el uso de rodillo pata de cabra o liso, rodillo 

neumático múltiple u otro tipo aprobado, pudiendo ser de tiro o auto propulsado. 

Se deberá cuidar que los bordes del pavimento no sean deteriorados ni dañados, durante 

todo el proceso de reconformación, compactación y perfilado final.  

005.3  Reparación de veredas 

Las veredas existentes del Edificio Central y edificios laterales de Control de Carga se 

encuentran deterioradas a causa del deterioro del contrapiso, que por humedad y/o 

problemas en las juntas de dilatación y/o expiración de vida útil y/o roturas. Se deben 

demoler los sectores en mal estado y reponer baldosas nuevas ídem existentes. 

005.03.1 Desmonte de baldosas en mal estado  

Se deberán levantar todas las baldosas por paños indicado en planos y/o aquellos que 

indique la Inspección de Obra. Una vez levantadas las baldosas, se deberá proceder al 

picado de la carpeta de nivelación y en caso que corresponda, el contrapiso flojo y en mal 

estado afectado por humedad, problemas en las juntas de dilatación, expiración de vida útil 

o roturas. 

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

Ver plano G.07 

005.03.2 Provisión y ejecución carpeta de nivelación 

Este ítem incluye la reconstrucción del contrapiso en caso que el mismo esté en mal estado 

y no asegure la correcta nivelación de la posterior colocación de veredas. El mismo deberá 

contar con juntas de dilatación. Se deberá analizar la necesidad de reconstrucción de la sub-

base en este sector, contemplando una aislación hidrófuga sobre el terreno natural, para 
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luego realizar un contrapiso reforzado con malla tipo SIMA. Se deberán replantear las 

pendientes. 

Se realizará la carpeta de nivelación en todos los casos, de espesor mínimo 3 cm mortero 

1:6:2. Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado 

fino con mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, 

debiéndose obtener una nivelación perfecta.  

005.03.3 Provisión y colocación de nuevas baldosas para vereda 

Se prevé la provisión y colocación de baldosas de 60x40cm calcárea biselado gris conforme 

característicos del piso de vereda exterior existente, a efectos de reemplazar las baldosas 

rotas y/o deterioradas. Las mismas deberán ser asentadas con mortero. 

Baldosas reforzadas correspondientes a tapas de cámaras de desagües: Deberán contar con 

manija, que no supere el nivel de piso terminado (a efectos de evitar tropiezos de personas). 

Serán asentadas con mezcla de cal y arena para permitir levantarlas en caso de ser 

necesario. Las baldosas sobrantes se guardarán como reserva. 

005.03.4 Solados podo táctiles 

Se prevé la provisión y colocación de baldosas podo táctiles de 40x40cm en todo el 

perímetro de la vereda que circunda al edificio principal y en los sectores señalados en el 

plano G.07. 

005.03.5 Rampas de veredas 

Se prevé la construcción de 12 rampas de acceso para discapacitados en los sectores 

señalados en el plano G.07. 

005.03.6 Rampas de acceso edificio principal 

Se prevé la construcción de 6 rampas de acceso para discapacitados en los sectores 

señalados en el plano G.07 para ingreso al edificio principal. Las mismas deberán 

cumplimentar la normativa de accesibilidad ley 24.314.  

 

005.4  Señalización y defensas 

005.04.01 Demarcación horizontal termoplástica de 3mm de espesor en 

pavimentos 

NORMAS GENERALES 

Rige el manual de señalamiento horizontal de la Dirección Nacional de Vialidad, aprobado 

por resolución nº 2501/2012. 

Toda demarcación que difiera de a establecida en el citada Manual deberá contar con la 

conformidad de la Gerencia de Obras y Servicias Viales. 

SEÑALAMIENTO HORIZONTAL  

El ítem incluye provisión y aplicación usando todos los componentes que indique el 

fabricante. Deberá usarse para señalizar y/o pintar sendas peatonales y/o indicaciones de 

sentido y/o toda demarcación horizontal reglamentaria o requerida por la Inspección de 

Obra.  

Para determinar qué tipo de pintura se utilizará, se deberá tener en cuenta las características 

de la superficie y, que o quienes circularán sobre la misma.  
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Pintura Termoplástica (extrusión) Norma IRAM N° 1211 /1212  

Se aplica con un espesor de 3 mm, por el método de extrusión a 230º C, se enfría 

rápidamente y permite la liberación al tránsito con un mínimo entorpecimiento del mismo 

(15 minutos).  

Las mismas ya vienen con microesferas de vidrio incorporadas, y los colores existentes 

(blanco, amarillo, verde y negro) son de acuerdo al tipo de señalización a realizar.  

Se utilizarán para su correcta aplicación máquinas especiales y manuales, y con zapatas 

manuales de distinto espesor y ancho (ya que existen lugares en los que se imposibilita el 

paso de las máquinas).  

Previamente al pintado se realiza una imprimación de la superficie a pintar (para pisos de 

hormigón, ferrocementado, asfalto en mal estado y/ o pavimento articulado) para obtener 

una mayor adherencia y anclaje de la pintura.  

Posteriormente se siembran microesferas de vidrio de mayor granulometría para aumentar 

la vida útil y mejorar la reflectividad. 58  

Especificaciones Técnicas de Material Termoplástico: Deberá ser un producto especial para 

demarcación de calles en general con altos volúmenes de tránsito, de aplicación con 

equipos especiales por extrusión (máquinas manuales), formando una capa de muy alto 

espesor (1,5mm, 2,3mm y 3mm), y que ofrece la más alta durabilidad.  

En la formulación del mismo, intervienen resinas sintéticas termoplásticas, las que son 

sólidas, pero flexibles a temperatura ambiente. Los pigmentos deberán ser resistentes al 

calor y a la luz solar, y además se deberá incluir una cantidad dosificada de microesferas de 

vidrio tipo INNERMIX o similar, en la masa; las que poseen una curva de granulometría 

específica para garantizar una óptima reflectancia durante toda la vida útil del producto.  

Descripción del proceso: Se lo aplica en estado fundido por calderas, mediante el uso de 

zapatas que otorgan el ancho deseado, a una temperatura mayor a 180° C. A esta 

temperatura tiene una consistencia mayor a la de una pintura convencional. Al enfriarse en 

forma inmediata, permite la liberación al tránsito con un mínimo entorpecimiento del 

mismo. El espesor aplicado es exactamente el obtenido, al no evaporarse solventes.  

- El espesor recomendado de aplicación es de 3 mm (de acuerdo al tipo de superficie y al 

caudal de tránsito).  

Además, y para obtener una reflectancia inmediata al efectuar la aplicación, y antes de que 

el producto se enfríe, se deberán sembrar entre 400 y 500 gr/ m2.  

-En pavimentos asfálticos envejecidos, y en pavimentos de cemento, se deberá utilizar un 

sellador o Imprimación acrílica para garantizar la perfecta adherencia. 

Ver planos S.01-S.08 

005.04.03 Reductores de velocidad 

Se deberán proveer e instalar reductores de velocidad fabricados en PVC flexible con 

dureza 95 shore Aº.  La altura deberá ser igual o superior a los 5 cms y su largo de pisada, 

40 cms. 
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005.5 Demoliciones y reubicaciones 

005.05.01 Remoción del sistema de semáforos 

Se deberá remover la tecnología y los materiales eléctricos existentes (luminarias, 

cableados, tableros, canalizaciones, etc) que forman parte del sistema de semáforos 

existente. 

005.05.02 Reubicación de los scanners y detectores de metales lado argentino y 

lado uruguayo 

Se deberán reubicar los módulos de scanners de las aduanas argentinas y uruguayas 

ubicados actualmente sobre las isletas de control migratorio en el salón principal de planta 

baja del edificio central según criterio del coordinador del Centro de Frontera y de la 

Inspección de Obra. 

005.05.03 Remoción del sistema de hidrantes exteriores 

Se deberá remover la cajas de la red de hidrantes existentes que se encuentran en las 

cercanías del edificio principal deterioradas y no se encuentran operativas.  

005.6   Nuevas isletas 

005.06.01 Demolición de contrapiso, carpeta, solado y cordones 

Se demolerá y retirará todo el contrapiso, la carpeta, el solado y los cordones de las 4 isletas 

existentes aledañas al edificio principal. 

Ver plano G.07. 

005.06.02 Ejecución de contrapiso 

Idem especificaciones Item 012.03.07. 

005.06.03 Ejecución de carpeta de nivelación 

Idem especificaciones Item 012.03.08. 

005.06.04 Desmonte de baldosas en mal estado 

Idem especificaciones Item 005.03.01. 

005.06.05 Provisión y colocación de nuevas baldosas para vereda 

Idem especificaciones Item 005.03.03. 
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005.06.06 Cordones de Hº Aº 

MATERIALES 

El hormigón deberá tener mínimamente una resistencia característica de 250 Kg/cm2. 

El cemento a utilizarse en la obra será de primera calidad y de marca reconocida, deberá ser 

provisto en la obra en sus envases originales y aceptado por la Inspección de Obra. 

El contratista almacenará los agregados bajo techo en recintos cerrados o adoptará medidas 

semejantes que eviten que se ensucien. 

METODO CONSTRUCTIVO 

La base sobre la cual apoyará el cordón deberá ser una superficie firme y uniforme, 

eliminándose todo el material inadecuado. 

Los encofrados para el hormigón deben construirse y colocarse en obra. 

Las barras de acero pertenecientes a la armadura, se colocarán en la cantidad y formas 

indicadas en los planos a realizar por la Contratista -los cuales deberán ser aprobados por la 

Inspección de Obra previo a la ejecución- utilizando cualquier sistema que permita 

mantener las barras en su exacta posición. 

El hormigón se mezclará y se colocará en el encofrado o moldes en capas de unos 10 cm de 

espesor y apisonará hasta que exude.  

Las partes vistas de los cordones deben alisarse y los bordes serán terminados de acuerdo 

con lo que figure en los planos. Antes de efectuar el terminado del hormigón en las partes 

rectas se procederá a controlar la alineación y la pendiente con una regla de 3 m de largo, 

eliminándose las sobreelevaciones y depresiones que se acusen y que sean mayores de 

medio centímetro. Las juntas de dilatación se construirán según las previsiones del 

proyecto, será de un (1) cm de espesor, y se rellenarán con material de relleno bituminoso. 

Los encofrados de cordones deben retirarse antes que el hormigón haya fraguado, debiendo 

adoptarse como norma en la ejecución del trabajo, que las partes emergentes de los 

cordones se iniciarán y terminarán totalmente en el día. Los defectos de poca importancia 

que aparezcan al retirar los moldes se corregirán con mortero de cemento (común o blanco 

según sea el hormigón) de proporción 1:2. El alisado de las caras vistas de los cordones se 

efectuará por medio de fratachos o trozos de madera humedecidos. No se permitirá el 

revoque de los cordones; cuando éstos se rechacen, deben demolerse y reconstruirse, sin 

que por ello corresponda pago adicional alguno. Una vez que el cordón adquiera el grado 

de dureza conveniente se procederá a efectuar su curado. 

Ver plano G.07 

005.7 Barreras de Control Ingreso y Egreso País 

005.07.01 Reemplazo de cubierta de fibrocemento 

Se deberá realizar la completa reparación de la cubierta sobre las barreras de control de 

ingreso y egreso país. Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 002.03 

005.08.02 Desmonte de baldosas en mal estado 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 005.03.01. 

005.08.03 Provisión y colocación de nuevas baldosas para vereda 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 005.03.03.005.07.04 Hidrolavado 
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Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.01. 

005.07.05 Limpieza integral  

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.02. 

005.07.06 Reparación de elementos de fachada de Hº 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.03. 

005.07.07 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.04. 

005.07.08 Provisión y aplicación de pintura sobre hormigón 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.05. 

005.07.09 Provisión y aplicación de pasivante y esmalte sintético en carpinterías 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.02.06. 

 

005.07.010 Pintura Latex para interior 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.13. 

005.07.011 Espejo 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.18. 

 

005.07.012 Retiro de artefactos sanitarios 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.03 

005.07.013 Inodoro de deposito 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.19. 

 

005.07.014 Dispenser de jabón 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.31 

 

005.07.015 Griferia para ducha antivandálica  

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.27 

 

005.07.016 Griferia monocomando 

Se deberá realizar de acuerdo a lo indicado en ítem 012.03.35 

 

 

005.8 Señalética y equipamiento exterior e interior 

005.08.01 Cartelería exterior e interior 

Cartelería exterior 
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Consiste en la provisión y colocación de señales verticales laterales (informativas, 

preventivas y reglamentarias) en los sectores que se indique en los planos. Los trabajos 

comprendidos en este rubro incluyen la ejecución, materiales, amortización, uso y desgaste 

de herramientas y maquinarias, transporte y toda tarea adicional necesaria para el correcto 

cumplimiento del mismo. Deberán contemplarse todas las estructuras de soporte necesarias 

de modo de garantizar robustez y durabilidad de los carteles a la intemperie.  

 

Carteles exteriores sobre estructuras existentes: 

 Soporte: Chapa galvanizada calibre 22. 

 Técnica de impresión: vinilo impreso o de corte oracal 651. 

Carteles exteriores sin estructuras existentes: 

 Estructura de sostén: Bastidor de caño de hierro de 4 pulgadas cuadrado con patas, 

pintado con esmalte sintético gris, con tratamiento anticorrosivo. 

 Soporte: Chapa galvanizada calibre 22. 

Carteles de Ruta: 

 Estructura de sostén autoportante: Caño de hierro de 4 pulgadas cuadrado con patas, 

pintado con esmalte sintético gris, con tratamiento anticorrosivo. 

 Soporte: Chapa galvanizada calibre 14. 

 Técnica de impresión: vinilo de corte oracal 651. 

Las señales se confeccionarán con lámina reflectiva Grado Alta Intensidad Prismático que 

cumpla con la Norma IRAM 3952/84. Las láminas empleadas deberán contar con el sello 

IRAM. 

La Contratista deberá presentar Certificado oficial emitido por el IRAM, que abarque a los 

productos utilizados, de cumplimiento de las Norma IRAM Nº 3952/84. Se requiere el 

sistema de calificación nivel "Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM" 

(Reglamento del IRAM DC/PA 001 - Rev. 4). 

Las esquinas deberán ser redondeadas con un radio de curvatura de 6 cm. Estarán libres de 

toda oxidación, pintura, rayadura, sopladura o cualquier otra imperfección que pueda 

afectar la superficie lisa de ambas caras; los cantos deberán estar perfectamente terminados, 

sin ningún tipo de rebabas. 

Las placas estarán sujetas al soporte mediante bulones de acero cincado con cabeza 

redonda, cuello cuadrado de 9,5 mm de lado (tipo carrocero), vástago de 9mm de diámetro 

y 80 mm de largo, con rosca no menor de 3 cm. (para la tuerca). 

Complementará esta colocación una arandela lisa, para bulón de 9 mm (3/8), cuyo espesor 

será de 2 mm aproximadamente y su diámetro externo similar al de la cabeza del bulón más 

una arandela de presión (salvo que se trate de tuercas autofrenantes). 

Las crucetas estarán sujetas por medio de un bulón de hierro de 9,5 mm de diámetro por 

125 mm de largo. 

Serán de acero IRAM 600-1010/1020, con resistencia a la tracción de 45 Kg./mm2, según 

norma IRAM 512. 

La denominación será según norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según 

características dadas por norma 1 RAM 5191, Tabla l. 

Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de la norma IRAM 5192. 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 156 

 

   

 

Las tolerancias serán dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 

Cartelería interior 

Consiste en la provisión y colocación de señales informativas, preventivas y reglamentarias 

sobre placas de PVC aplicados a la pared en los sectores que indique los planos. Los 

trabajos comprendidos en este rubro incluyen la ejecución, materiales, amortización, uso y 

desgaste de herramientas y maquinarias, transporte y toda tarea adicional necesaria para el 

correcto cumplimiento del mismo. 

 Estructura de sostén: Cinta Bifaz o aplicados con silicona. Dependiendo del tamaño 

podrían ser amurados con tornillos a la pared. 

 Soporte: Placa de PVC de 2,4 mm de espesor 

 Técnica de impresión: vinilo impreso o de corte oracal 651. 

 

 Técnica de impresión: vinilo impreso o de corte oracal 651. 

 

005.08.02 Tótem exterior 

El tótem exterior contendrá el nombre del centro de frontera, se ubicará con el objeto de 

identificar al centro desde el entorno inmediato. Tanto la tipografía como los pictogramas 

aplicados estarán realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a la 

intemperie 

 

Esta señal revestirá con bandejas de chapa plegadas, pintadas y  con letras en vinilo de 

corte. La estructura interna de esta señal está compuesta por un marco rectangular logrado 

con caño estructural cuadrado de hierro (Fe) negro de 30mm x 30mm x 1,6mm. El mismo 

cuenta con refuerzos reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que 

sostiene la totalidad del conjunto. Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de 

hierro (Fe) galvanizada plegada de 1,6mm 
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005.08.03 Cartelera Informativa Amurada  

 La Cartelera Informativa Amurada se ubica en muros, en espacios visibles donde se 

colocan avisos, notificaciones, e información de interés para los usuarios. La estructura 

estará conformada por un bastidor de caño estructural cuadrado de 20 x 20 mm con una 

chapa de fondo de 1.6mm de espesor y una puerta de chapa plegada de 3mm de espesor con 

un vidrio laminado de seguridad de 5+5mm. Apertura hacia un lateral tipo puerta. La 

estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible. Esta cartelera 

se amura a la pared desde la parte interna de la misma quedando los tornillos ocultos una 

vez cerrada la puerta. Deberá contar con escuadras en las esquinas del fondo donde luego se 

amura a la pared. Esto sirve a su vez como refuerzo del elemento. Las dimensiones de la 

caretelera completa son 800x1200 mm. / Óptico: 700 x 1000 cm 
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  

005.08.04 Cartelera Informativa con Pie 

Cartelera Informativa con Pie 

La cartelera estará conformada por un marco interior de 40/40 y un marco porta gráfica 

estructural 15/25 que permita alojar una gráfica alto impacto PVC de 3 mm de espesor (y 

sujete a la misma para evitar que se bandee) con una chapa intermedia de 1.6 mm de 

espesor y la misma estructura replicada hacia el otro lado, permitiendo una apertura de 

ambos lados, es decir bifaz. Las dos puertas de chapa plegada con apertura hacia arriba que 

permita un fácil intercambio de gráfica. La estructura deberá estar pintada al horno con 

pintura en polvo termoconvertible color negro. En la parte superior de cada tapa debe haber 

3 bisagras de hierro de 1.5mm. En la parte inferior de cada tapa debe ubicarse una cerradura 

de seguridad (1 unidad) que deberá quedar oculta a la vista. Cada tapa tendrá un marco con 

un ancho de 50 mm y el vidrio deberá ser laminado 3+3mm. Los soportes deberán tener 

una altura de 750mm. De esta manera el área visible de la cartelera se ubica a 900mm del 

piso. Las patas tendrán un espesor de 50x100mm. La cartelera se amurará al piso mediante 

dos soportes que tendrán una platina de 1/4 cada una con 4 orificios de 14 pulgadas. 

Dimensiones: Medida total 1540mmx1900mm – Óptico: 1420mmx1040mm (de cada lado). 

  
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005.08.05 Tótem digital Simple 

El Tótem Digital Simple estará compuesto por una pantalla ubicada en el extremo superior 

y con orientación vertical que puede contener información de orientación, publicitaria e 

informativa. Se requerirán cables originales de aproximadamente 30 cm como mínimo o 

tomas normalizados sobre la columna. Mini PC incorporadas (3u. por tótem) con las 

siguientes especificaciones, preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, 

Memoria Ram no menor a 4 gigas, 1 salida HDMI, Conexión para red Cableada, Disco 

rígido de 500gigas, UPS para protección de los equipos informáticos colocados dentro de 

los Tótems. La ventilación forzada cuenta con tres fan cooler de 4 pulgadas con rulemanes 

(24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem cuenta con térmica y 

disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar las 4 pantallas, + mini PCs y un UPS. 

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem son de 265 cm de alto, 90 cm de ancho y 

20 de profundidad. 

 

005.08.06 Banco de H°A° 

Estará conformado por una sola pieza de hormigón armado con revestimiento antideslizante 

en la parte superior. El asiento consistirá en una pieza única de hormigón armado que 

replicará el diseño de los asientos preexistentes.  
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005.08.07 Cesto papelero doble metálico de chapa 

Se fabricará en chapa de acero (Fe) de 6,36 mm. de espesor, con radio de curvatura de 50 

mm. La terminación será en pintura termoconvertible en polvo, apto exterior. La parte 

posterior tendrá una cerradura para acceder al recambio de la bolsa. En el interior se incluye 

un contenedor de plástico para bolsa de 600 x 900 mm. Incluirá íconos y pictogramas a 

definir en vinilo de corte de alta calidad apto intemperie.  Tanto la tipografía como los 

pictogramas aplicados están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie. 

  
 

 

005.08.07 Equipo Desfibrilador Automático 

Se deberá contemplar la instalación de dos equipos desfribiladores automáticos para el 

manejor de situaciones de accidentes cardiacos tanto para adultos y pedíatricos a fin de 

reiniciar la actividad eléctrica normal del corazón. 

  

005.08.08 Contenedor de basura exterior 

Se deberá contemplar la instalación contenedores de basuras aptos a la intemperie con 

apertura vertical de 770 litros de capacidad. Estará fabricado en resina sintetica de alta 

densidad e impacto, tapa de apertura vertical y manijas. Incluirá íconos y pictogramas a 

definir en vinilo de corte de alta calidad apto intemperie.  Tanto la tipografía como los 

pictogramas aplicados estarán realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie. 
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005.08.09 Asiento de Espera 

 Los asientos de espera se disponen en forma de tándem. Estructura: Tubo estructural de 

hierro y chapa perforada. La terminación será en pintura poliéster termoconvertible color a 

definir. Deberán estar abulonados al piso, o apoyados sobre topes de goma. 

  

 
005.08.10 Bicicleteros 

Los bicicleteros estarán conformados por una pieza monolítica construida en hormigón, se 

encastrará a través de orificios pasantes.  

 

005.09.11 Cercos perimetrales 

Se deberá proveer y colocar un alambrado olímpico con 3 hileras superiores de alambre de 

púas.  Altura total 2,40m.  El tejido deberá ser del tipo romboidal calibre 14x2”1/2 de alta 

calidad.  Postes de hormigón recto.  Los accesorios de amure deberán ser galvanizados.  El 

encadenado inferior deberá ser de 15 cms sobre el nivel del suelo. 

Ver plano D.17 
 

 

06 HERRERIAS 

Planilla de Herrerías plano D.09. 

 

006.01 MM-Reja de acceso a sector equipos de aire acondicionado edificio E1 

Se deberá proveer e instalar una puerta doble más un paño fijo para sectorizar el área de los 

equipos de aire acondicionado en la planta alta. Los mismos serán de estructura metálica y 

los paños cubiertos con malla metálica. 

006.02  RJ1-Rejilla metálica desagües pluviales 

Se deberá proveer e instalar rejillas metálicas para tapar los embudos o piletas de desagües 

pluviales existentes. 
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006.03  RJ2- Rejilla metálica Fosa 

Se deberá proveer e instalar dos rejillas metálicas para cubrir la cámara de desagüe que se 

construyó en cada fosa de inspección (ubicadas en las dársenas de ingreso y egreso país). 

006.04  RJ3- Campana cocina 

Se deberá proveer e instalar una campana de acero inoxidable con tiraje forzado, en la 

cocina de Gendarmería que se encuentra en la planta alta del edificio E1. El conducto de 

ventilación deberá llevarse a los cuatro vientos, para lo cual se deberá realizar un pase en la 

losa de hormigón armado del entrepiso y atravesar la cubierta metálica. Se deberá sellar 

adecuadamente con zinguería para asegurar la estanqueidad de la cubierta. Se instalará un 

motor extractor de doble turbina de 6”.  

006.05  B01- Baranda metálica dársena 

Se deberá proveer e instalar una baranda metálica, para reponer las existentes (eliminadas o 

deterioradas). Dichas barandas están en el edificio E2 y E3 en el lateral que da hacia las 

dársenas de camiones para proteger la circulación en el cambio de nivel. De ser necesario, 

se deberán retirar los restos y partes de barandas existentes. 

La misma se debe pintar con dos manos de pintura anti óxido y dos manos de esmalte 

sintético, color a definir por la Inspección de Obra. 

006.06  B02- Guarda cantos metálicos 

Se reemplazarán todos los perfiles L existentes (nariz de protección de tabiques de H°). 

Se deberán proveer e instalar guardacantos metálicos en forma de “L”, para reponer los 

existentes (eliminadas o deterioradas) ubicados en el edificio E2 y E3, en el lateral de las 

circulaciones que miran hacia la dársena de camiones. De ser necesario se deberán retirar 

restos y partes de guardacantos existentes. 

Los mismos se deben pintar con pintura anti óxido y esmalte sintético. 

006.07  B03- Baranda metálica acceso a Fosa 

Se deberá proveer e instalar una baranda metálica de caño redondo pintado a ambos lados 

de la escalera que conduce a las fosas de control. 

Colocación de pasamanos (caño diam:1 ¼”) cilindrado. El amure será mediante pipetas 

metálicas atornilladas o amuradas al paramento perimetral.  

La misma se debe pintar con pintura anti óxido y esmalte sintético. 

006.08  E01 Escalera gato acceso a tanque 

Recambio o suplemento de chapa en sectores picados o con avance de óxido. 

Verificación de cordones de soldadura y estado de los insertos o amures. 

Tratamiento para evitar el avance del óxido en el interior de los caños. 

Pintura: 2 manos de convertidor de óxido y 2 manos de esmalte sintético brillante color a 

definir. 

006.09  PT01 Plataforma de colectores de tanque 

Recambio o suplemento de chapa en sectores picados o con avance de oxido. 

Verificación de cordones de soldadura y estado de los insertos o amures. 

Tratamiento para evitar el avance del óxido en el interior de los caños. 
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Pintura: 2 manos de convertidor de óxido y 2 manos de esmalte sintético brillante color a 

definir. 

006.10  JE - Juntas elásticas de estructuras de hormigón edificios 

Remoción y reemplazo de las juntas elásticas de dilatación de los diferentes cuerpos de 

estructuras en los edificios existentes. Las mismas deberán cumplir la función de permitir 

los libres movimientos de las estructuras y ser impermeables impidiendo el paso del agua a 

través de las mismas, quedando el criterio de aplicación de dicho ítem exclusivamente en la 

Inspección de Obra (IO). 

Materiales y detalles técnicos: 

 Perfiles de aluminio ligero en L. 

 Inserto central de goma sintética de alta prestación de gran elasticidad con 

capacidad de absorber movimientos multidireccionales, resistente a la intemperie y 

rayos UV, humedad, desgaste por abrasión y a temperaturas extremas. 

 Fijaciones. 

07 SEMICUBIERTOS 

007.01  Estructura metálica + bases de H°A° de apoyo + Excavación + rellenos 

Se deberá proveer e instalar una cubierta en cada uno de los espacios existentes y 

proyectados según lo especificado en el plano D.10 y G.07 

La estructura metálica deberá servir de sostén a una tela de media sombra tensada para el 

caso de los estacionamientos existentes 

El Contratista será responsable del proyecto de las estructuras, para lo cual deberá realizar 

el proyecto incluyendo la memoria de cálculo, dimensionado de los elementos, por lo cual 

la cantidad y ubicación de los distintos elementos dispuestos en los planos de la licitación 

deberá ser considerado de referencia. La estructura será calculada en función del estudio de 

suelos realizado por el Contratista y según normativa vigente para ser presentada ante la 

Inspección de Obra para su aprobación.  

El presente ítem incluye la provisión y colocación de piezas fabricadas en taller y 

trasladadas a pie de obra, según documentación que presentará previamente la Contratista 

para su aprobación, tanto para el desarrollo del proyecto ejecutivo general, para las piezas a 

fabricar en particular, como para proyecto de montaje en obra, los que serán oportunamente 

aprobados por la Inspección de Obra. Se debe contemplar el acabado final de las piezas, lo 

que incluye la protección anticorrosiva y pintura. 

Se deben cumplir las especificaciones generales del ítem 002.03.03 Ejecución estructura de 

cubierta. 

Asimismo, el presente ítem incluye la realización de las bases de apoyo de la estructura, 

con las respectivas demoliciones y excavaciones necesarias. 

Una vez terminado el posicionamiento de las estructuras, se procederá al relleno y 

compactado con tosca, construcción de contrapiso, carpeta y colocación de nuevas baldosas 

de cemento ídem existentes.   

007.02  Media Sombra tensada 

Se deberá proveer e instalar una tela tensada (media sombra) sujeta a las estructuras 

metálicas, que cubran los estacionamientos existentes.  



Sección VII. Especificaciones Técnicas 164 

 

   

 

La media sombra será de alta resistencia trama al 95%, resistente al granizo y tejido 

antidesgarro. Se confecciona con refuerzos en los bordes en paños de 5x5mts, con refuerzos 

de alambres acerados. 

007.03  Pintura Piso 

El ítem incluye provisión y aplicación de Esmalte acrílico vial tipo Acrílico Vial Vacri 

2920 o superior usando todos los componentes que indique el fabricante. Deberá usarse 

para señalizar y/o pintar el sector de estacionamiento indicado en planos y/o toda 

demarcación horizontal reglamentaria o requerida por la Inspección de Obra.  

Para determinar qué tipo de pintura se utilizará, se deberá tener en cuenta las características 

de la superficie y, que o quienes circularán sobre la misma. No se puede aplicar sobre 

superficies contaminadas con vestigios grasos, humedad, polvo o partículas flojas. 

Deberá aplicarse previa preparación y limpieza de la superficie, con dos manos de 

aplicación como mínimo, esperando el debido tiempo de secado entre mano y mano. Para 

liberar al tránsito del sector se deberá esperar como mínimo lo indicado en las 

especificaciones técnicas de la pintura utilizada. 

007.04 Provisión y colocación de cubiertas de chapa C25 trapezoidal T101 

Se deberán ejecutar cubiertas de chapa Nº C 25 trapezoidal T101 adicionales sobre las 

estructuras a montar para proteger las cabinas de control aduanero ubicadas luego de la 

serie de cabinas de control migratorio para livianos; las cubiertas tendrán libre 

escurrimiento. 

Ver plano G.07; 

El ítem incluye provisión, transporte a pie de obra y montaje de todos los componentes que 

sean necesarios para la correcta resolución del proyecto, incluyendo los refuerzos 

estructurales que a criterio de la Inspección de Obra deban hacerse para soportar el techo de 

chapa descripto. 

El Contratista deberá presentar para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, el 

proyecto de estas cubiertas y la verificación de los cálculos estáticos de la estructura de 

sostén. 

El contratista deberá presentar para su aprobación, los detalles constructivos de la cubierta 

y método de montaje ante la Inspección de Obra. Deberá aplicarse toda la normativa 

vigente en materia de Seguridad e Higiene, Decreto 911/96, Ley 19.587; Ley 22.250; Ley 

24.557. 

El almacenamiento de las chapas debe hacerse en lugar seco a los efectos de evitar manchas 

por agua atrapada o por condensación. 

 

08 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 

Normas Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM  y 

que además cumplan en un todo con la ordenanza Nro. 40.473 de la Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires. Disposición En los planos adjuntos a esta especificación se indica 

la posición tentativa de matafuegos. Los mismos se distribuirán de modo que no sea 

necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de ellos, y que la superficie a cubrir por 

cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. Usos De acuerdo al uso de cada sector, se 

instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos:  
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Se deberá prever el montaje de los mismos con su correspondiente placa baliza y su tarjeta 

municipal.  Se deberá ajustar la disposición de los mismos según plano municipal 

aprobado. 

La propuesta de extinción de Incendio detallada en el presente rubro e indicada en planos se 

considera como Anteproyecto; la misma es de carácter indicativa, deberá ser considerada 

como base mínima a instalar y a su vez deberá estar complementada con todos los 

componentes e instalaciones necesarios a fin de cumplimentar con la normativa exigida 

para el caso.  

Cabe aclarar que el Proyecto estará integrado por toda la documentación necesaria para la 

construcción/instalación, la cual deberá contar con la aprobación de los organismos de 

competencia y la conformidad de la Inspección de Obra actuante antes de dar inicio a los 

trabajos. Se respetarán los estándares mínimos especificados por cada fabricante. 

El Contratista tendrá a su cargo la elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación y la 

señalética de seguridad reglamentaria, lo que surgirá de los planos Conforme a Obra de las 

Instalaciones. El Contratista deberá proveer e instalar los planos de evacuación, en soporte 

de acrílico. 

Extintores manuales 

Se proveerán e instalaran extintores contra incendio de acuerdo a  las normas IRAM 3523  

de Polvo Químico Triclase "ABC" de 5 Kg., extintores manuales de acuerdo a  las normas 

IRAM 3509/3565 de CO2 de 10 Kg. (solo en salas de máquinas eléctricas), extintores 

manuales de agua y acetato de potasio (solo para cocinas) de 6 Kg., extintores rodantes 

presurizados de acuerdo a  las normas IRAM 3541 de espuma (AFFF) de 50 Kg. (solo en 

estacionamientos descubiertos) y extintores manuales de acuerdo a  las normas IRAM 3504 

de HCFC 123 o HALOTRON-1 de 5 Kg. (para locales con equipamiento electrónico).   

Deberán poseer "Sello de Conformidad IRAM" y certificado individual. Estos elementos se 

suspenderán en soportes empotrados, a una altura que oscilara de 1,20 a 1,50m desde el 

solado hasta la base del extintor. Los extintores se colocaran sobre una chapa baliza 

identificatoria con el/los tipo/s de fuego para el/los que es apto. Se colocará uno cada 200 

m2 o fracción de cada planta, debiendo el Contratista verificar ante la Inspección de Obra la 

ubicación de dichos elementos. 

Gabinetes 

Los matafuegos interiores irán alojados en gabinetes simples de embutir de chapa doble 

decapado BWG N.º 16 en exterior. Los gabinetes llevarán vidrio reglamentario y llave a 

cuadro, terminados pintados color rojo reglamentario con esmalte pintura epoxi Revesta 

400gf o equivalente. 

008.01  Extintor rodante presurizado 50kg 

Extintor rodante presurizado de espuma (AFFF) de 50kg tipo carro con ruedas para fuegos 

ABC (Triclase). Recipiente de metal. Capacidad extintora según normas. Las chapas 

balizas serán de placa foto luminiscente marca Permalight o idénticas características 

técnicas. 

008.02  Extintor manual CO2 10kg 

De polvo bajo presión, para fuegos BC (CO2-Riesgo Eléctrico). Provisión y colocación de 

las chapas balizas que serán de placa foto luminiscente marca Permalight o idénticas 

características técnicas s/especificaciones. 
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008.03  Extintor manual polvo químico ABC 5kg 

De polvo bajo presión, para fuegos ABC (Triclase). Provisión y colocación de las chapas 

balizas que serán de placa foto luminiscente marca Permalight o idénticas características 

técnicas s/especificaciones. 

008.04  Extintor manual de agua y acetato de potasio 6kg 

Utiliza un agente especial químico húmedo, a base de acetato de potasio de bajo PH, 

desarrollado especialmente para los fuegos en cocinas, según NFPA 10. 

Provisión y colocación de las chapas balizas que serán de placa foto luminiscente marca 

Permalight o idénticas características técnicas s/especificaciones. 

008.05  Extintor manual HCFC 123/5 kg 

Se proveerá e instalarán matafuegos de 5kg de HCFC-123 (Haloclean) bajo presión, para 

fuegos ABC (triclase), según se indica en plano 

Recipiente de aluminio. Capacidad extintora según normas, para instalar en gabinete a 

embutir, Marca Drago o similar calidad de fabricación Nacional.  

Cantidad y ubicación de acuerdo a lo indicado en los planos.  

Las chapas balizas serán de placa foto luminiscente marca Permalight o idénticas 

características técnicas. 

En este caso en particular y por tratarse de un uso particular, el Contratista deberá proveer e 

instalar los extintores del tipo, cantidad y capacidad necesarios a los fines de cumplir con 

las más exigentes normas de habilitación vigentes sin reclamo por costo adicional alguno. 

09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

Estas especificaciones técnicas han sido elaboradas con el propósito de definir el objeto y 

alcance de los trabajos a realizar y establecer las normas y las formas constructivas a las 

que deberán responder las obras a ejecutar. También establecen los criterios de 

certificaciones, pruebas y verificaciones necesarias para recibir la obra por parte del 

comitente antes de su puesta en servicio. 

DE LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES A CUMPLIR 

Las instalaciones eléctricas en general cumplirán, como mínimo, los requisitos establecidos 

por la Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la 

Asociación Electrotécnica Argentina (en el futuro REIE) AEA 90364-7-771 en su última 

versión vigente. 

Además, cumplirán todos los requisitos de las guías y reglamentaciones de la AEA que se 

apliquen específicamente a la obra en cuestión en sus últimas versiones vigentes. 

Se establecen como referencias las siguientes: 

AEA 90364-7-718: “Lugares y Locales de Pública Concurrencia” (edición 2008). 

AEA 95101: Reglamentación sobre líneas subterráneas exteriores de energía y 

telecomunicaciones (edición 2007). 

AEA 95703 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de alumbrado en 

la vía pública (edición 2007). 
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Si en particular, posteriores versiones de las guías o reglamentaciones mencionadas 

aportaran recomendaciones que aumentasen las condiciones de seguridad de las 

instalaciones, éstas deberán respetarse, quedando el criterio de aplicación exclusivamente 

en la Inspección de Obra (IO). 

Las instalaciones eléctricas cumplirán también: 

todos los requisitos de la ley 19587 de higiene y seguridad en el trabajo y sus anexos 

aplicables y las normas o reglamentos de él derivados 

todo lo dispuesto por el código de edificación u otros reglamentos o disposiciones que la 

autoridad de aplicación establezca en la materia, para el emplazamiento de la obra y 

los requisitos particulares de este pliego. 

Cualquier error u omisión en la documentación entregada para la cotización y/o ejecución 

de la obra deberá ser advertido y corregido por el oferente durante el estudio de este 

proyecto a fin de que su propuesta sea totalmente realizable y reúna todos los requisitos 

antes expresados, alcanzando el más alto grado de seguridad, funcionalidad y uso eficiente 

de los recursos posibles. Posteriormente a la ejecución de la obra, la empresa instaladora, a 

través de su representante técnico asumirá toda responsabilidad al respecto. 

DE LOS EJES DEL PROYECTO Y DEL DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 

El diseño, dimensionamiento y ejecución de las instalaciones eléctricas deberán responder a 

cuatro ejes principales que son: 

- la seguridad de los usuarios y de las propias instalaciones,  

- la funcionalidad, 

- la robustez y la durabilidad y 

- el uso eficiente de los recursos. 

Además, en particular este proyecto deberá tener en cuenta que: 

Se priorizarán las alternativas que garanticen la mayor continuidad del servicio eléctrico. 

Los materiales eléctricos en general deberán ser elegidos y dimensionados de modo de 

asegurar que las instalaciones resulten durables y se requerirán mínimas acciones de 

mantenimiento durante su vida útil. 

Los gabinetes para los tableros deberán facilitar el ingreso y conexión de los cables de la 

alimentación y de los circuitos de salida, ofreciendo espacios amplios y recorridos seguros 

dentro de los mismos. Se dimensionarán con al menos un 30 % de espacios de reserva para 

futuras ampliaciones. Se privilegiarán las propuestas de gabinetes de materiales aislantes. 

Las canalizaciones serán elegidas y dimensionadas respetando el criterio reglamentario 

mencionado y de todas las variantes posibles se elegirán las que otorguen la mayor 

flexibilidad para adaptar las instalaciones a nuevos usos o ampliaciones y las que resulten 

más robustas. 

Los conductores a instalar serán tales que, respetando las características, materiales 

conductores, materiales aislantes y dimensiones mínimas establecidas en los reglamentos, 

no provocarán caídas de tensión ni calentamientos inadecuados en ningún componente de la 

instalación ni en los artefactos a ella conectados. 

Los dispositivos de protección deberán ser elegidos de modo que permitan el mayor flujo 

de corriente posible en circuitos de tomacorrientes de uso general o de servicio y que se 

ajusten lo mejor posible a las corrientes estimadas en circuitos de uso específico y circuitos 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 168 

 

   

 

de iluminación. Las características de los mismos serán apropiadas al tipo de equipo o 

material eléctrico a proteger debiendo actuar con seguridad solo ante fallas y otorgando 

continuidad del suministro en forma confiable cuando no las haya. En la medida de lo 

posible se privilegiarán propuestas donde las protecciones en cascada muestren 

características de selectividad y de limitación de la corriente de cortocircuito. 

DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 

Todo material a proveer e instalar será nuevo y estará visiblemente certificado su 

cumplimiento con la norma IRAM de seguridad correspondiente mediante la exhibición de 

un sello de seguridad como lo establece la resolución 169/2018 de la Secretaría de 

Comercio. En caso de no existir norma IRAM para algún material, se exigirá el 

cumplimiento de las normas IEC. 

En todos los casos en que en estas especificaciones se citen modelos o marcas comerciales 

es al solo efecto de fijar la calidad e intercambiabilidad de los componentes de la 

instalación o de los equipos y aparatos a proveer e instalar. Cuando los materiales cotizados 

no sean los especificados, el contratista deberá acompañar la oferta con folletos técnicos 

descriptivos de los distintos elementos cotizados y, antes de su instalación, presentará una 

muestra a la IO para su aprobación. En todos los casos la aprobación será provisional y 

sujeta al resultado que se obtenga de las pruebas de funcionamiento después de instaladas. 

La comprobación del incumplimiento de este requisito bastará para obligar al contratista al 

retiro de los materiales correspondientes y sin derecho a reclamo alguno por los trabajos de 

su colocación, remoción y/o reparaciones que tuvieran lugar. 

Todos los materiales, aparatos y equipos a proveer deberán pertenecer a las tecnologías 

más actuales y no serán productos que hayan sido discontinuados de su fabricación o 

productos fabricados bajo normas que ya hayan sido anuladas o reemplazadas. 

Los materiales deberán ser empleados exclusivamente bajo las condiciones de sus 

marcados y montados bajo las instrucciones específicas de sus fabricantes. 

Ningún material eléctrico quedará sometido a esfuerzos eléctricos o mecánicos 

inapropiados. Tampoco se emplearán materiales que no posean las adecuadas 

características de resistencia a los agentes químicos, físicos o biológicos a los que puedan 

estar sometidos. En particular se tendrá especial cuidado en el empleo de materiales a la 

intemperie, instalando solo aquellos que posean probadas características de 

resistencia a la radiación ultravioleta y al ingreso de polvo y de agua. 

DE LOS APARATOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS A PROVEER 

Todos los aparatos eléctricos, incluyendo las luminarias y equipos utilizadores, que deban 

ser provistos y/o instalados deberán: 

Estar certificados y poseerán evidencia de tal certificación exhibiendo el correspondiente 

etiquetado, conforme a lo que establece la resolución 196/2018 de la Secretaría de 

Comercio. 

No generar desfasajes entre tensiones y corrientes de línea (cos φ) mayores a los 

permitidos, que puedan ser motivo de multas para el usuario. Si así fuera, deberán 

proveerse e instalarse los dispositivos de corrección automática del factor de potencia que 

correspondan. 

No ser afectados nocivamente por las variaciones de la tensión y frecuencia de la red 

dentro de lo que establecen las normas de calidad de suministro. Para los que no presenten 
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un adecuado funcionamiento bajo estas circunstancias o provoquen la actuación 

inapropiada de alguna protección deberán proveerse e instalarse los dispositivos 

reguladores o estabilizadores de la tensión, relés de baja y alta tensión o fuentes 

alternativas que generen energía en forma ininterrumpida (UPS) que correspondan al caso. 

No generar distorsiones de tensión ni de corriente que resulten inaceptables para el 

funcionamiento correcto de otros equipos y de las protecciones conectados a las redes ni 

superiores a los máximos permitidos por la empresa distribuidora en el punto de conexión 

con la red pública. Si así fuera se deberán instalar los filtros y supresores de armónicos 

que correspondan. 

Ser inmunes a toda radiación o ruidos emitidos por otros aparatos. Si así fuera deberán ser 

instalados dentro de cerramientos adecuados (jaulas de Faraday).  

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La empresa instaladora deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales 

necesarios para que pueda consumirse en forma normal y permanente la Demanda Máxima 

de Potencia Simultánea (DMPS) que corresponda a este proyecto más un 30 % (estimación 

de crecimiento futuro de la demanda), sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere 

ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo con las reglas del arte y presentarán una 

vez terminados, un aspecto prolijo y una resistencia mecánica apropiada. 

La empresa instaladora deberá incluir en su cotización la ejecución de pases, zanjeos, 

colocación de insertos, y todo trabajo que, si bien no se encuentre descrito específicamente 

en las condiciones técnicas de este pliego, sean necesarios para la ejecución de la 

instalación eléctrica y el montaje de todos sus componentes. 

DE LAS GARANTÍAS Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Salvo por aquellos materiales que se desgastan por el uso, la Contratista dará una garantía 

de 1 (Un) año a partir de la recepción provisora que cubrirá cualquier falla proveniente de 

componentes o equipos provistos que presenten vicios de fabricación, que no cumplan 

adecuadamente la función o que hayan sido mal instalados. 

La garantía de reposición será total e incluirá: 

- todos los dispositivos de protección instalados y tableros en general,  

- todos los cableados,  

- todos los artefactos de iluminación (normal y de emergencia), y sus equipos 

auxiliares, baterías y lámparas provistos con ellos, cuando hayan dejado de 

funcionar antes de la vida útil esperada y 

- todos los aparatos eléctricos (o con partes eléctricas) provistos. 

Todos los elementos que presenten fallas deberán ser reemplazados con todos los trabajos 

que demanden su desmontaje, traslados, adquisición, reinstalación y toda otra tarea 

necesaria para dejar en funcionamiento pleno las instalaciones, quedando todo costo de ello 

a cargo del contratista. 

Las fallas anticipadas de más del 5 % de las lámparas (o luminarias) será motivo suficiente 

para una intervención de la contratista para evaluar el motivo y estará a su cargo el 

reemplazo de los elementos que se hallen fuera de servicio o “quemados”, incluyendo las 

lámparas o las luminarias completas. 
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DEL RESPONSABLE TÉCNICO 

La empresa contratista tendrá un responsable técnico, matriculado en el consejo profesional 

correspondiente que tenga incumbencia específica en instalaciones eléctricas para la DMPS 

y el nivel de tensión de esta obra.  

El mismo asumirá toda responsabilidad en el desarrollo del proyecto ejecutivo y en la 

ejecución y puesta en funcionamiento de las instalaciones eléctricas y tendrá que hacerse 

presente en la obra cuando sea requerido por la IO. 

El responsable técnico será el que firmará, al finalizar las obras, un Certificado de Aptitud 

de las Instalaciones Eléctricas (CAIE) o la encomienda profesional que la reemplace y los 

certificados de medición de Puesta A Tierra (PAT) y demás pruebas y mediciones exigidas 

por la REIE mencionada. 

DE LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS 

INSTALACIONES 

Se deberá presentar a la IO un plan de trabajo detallado para su aprobación. El mismo 

servirá para efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los trabajos y la 

coordinación del acceso a los distintos sectores de la obra. 

Correrá por cuenta y cargo de la adjudicataria, generar las notas, confeccionar las planillas, 

efectuar las presentaciones o solicitudes de aprobación que correspondan y cualquier otro 

trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los 

organismos públicos o privados que se requiera. 

Cuando lo exija la IO se deberán presentar planos de detalles de interferencias con otras 

instalaciones de modo que la ejecución de las obras eléctricas se realice con la certeza de 

contar con los espacios, distancias de separación y accesibilidades adecuadas. Estarán a 

cargo de la contratista la ejecución de toda abertura necesaria para poder acceder a todas las 

partes de las instalaciones eléctricas que corresponda, tanto sea para la correcta ejecución 

de la misma como para realizar cualquier tarea de mantenimiento o ampliación futura. 

DE LA DOCUMENTACIÓN  

La numeración en los planos deberá ser coincidente con la del etiquetado de los tableros y 

puestos de trabajo. Todas las instalaciones deberán estar debidamente acotadas. Los planos 

incluirán esquemas unifilares de tableros, que detallen funcionalidad y recorrido del 

cableado interno (con la numeración del conductor e identificación de borneras y aparatos 

componentes) y las características de los dispositivos de protección y maniobra que 

incorporen. 

DOCUMENTACIÓN INICIAL – PROYECTO EJECUTIVO 

Basado en el proyecto licitatorio, el contratista deberá presentar un proyecto ejecutivo 

completo para ser aprobado por la IO, antes de dar comienzo a cualquier tarea.  

A tal fin el proyecto ejecutivo incluirá planos, esquemas, planillas, memorias descriptivas y 

de cálculo y detalles constructivos que garanticen que las instalaciones reunirán todos los 

requisitos de seguridad, funcionalidad y eficiencia energética que se establezcan en este 

pliego y que se recomienden en las normas vigentes más actuales. 

En especial, cuando se proponga emplear luminarias o lámparas de características similares 

a las indicadas en el proyecto licitatorio, deberá verificarse al menos los niveles de 

iluminación del proyecto original. Las luminarias alternativas a las de marca y modelo 
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propuesto deberán ser acompañadas de datos garantizados de flujos luminosos y curvas de 

distribución de la iluminación y de los cálculos luminotécnicos necesarios para probar su 

aptitud. 

DOCUMENTACIÓN FINAL – CONFORME A OBRA 

El contratista deberá entregar, dentro de los 15 días de finalizados los trabajos y como 

condición indispensable para la recepción definitiva, planos conforme a obra que al menos 

posean: 

- ubicación de tableros, cajas de pase y bocas de iluminación y de tomacorrientes, 

- tipo, dimensiones y recorrido de las canalizaciones y tipo, dimensiones y número de 

conductores en cada una de ellas, 

- artefactos de iluminación y puntos de comando de los mismos, 

- esquemas unifilares de los tableros,  

- memoria descriptiva del sistema de PAT, 

- planillas de detalles de circuitos donde se exprese claramente las potencias y 

corrientes de las instalaciones y 

- manuales de uso y de mantenimiento de todos los componentes de las instalaciones 

y equipos o aparatos provistos e instalados. 

Además, la contratista deberá entregar un certificado de medición de resistencia del sistema 

de PAT en el borne del tablero principal y en un punto genérico de la instalación fijado por 

la IO y de la continuidad del conductor de protección a todas las masas eléctricas de la 

instalación. 

También deberá entregar un certificado de conformidad con los requisitos esenciales de 

seguridad, firmado por el representante técnico. Para este propósito deberá emplearse los 

procedimientos y formularios y documentación anexa sugerida por el consejo profesional 

del firmante. 

La certificación incluirá un informe donde consten al menos: 

la verificación de la polaridad adecuada de todos los tomacorrientes,  

la efectividad de todos los dispositivos de protección y maniobra, 

la aptitud del sistema de PAT   

la aptitud de los materiales aislantes (medición de las resistencias de aislación). 

Las instalaciones durante las pruebas de funcionamiento o liberadas al uso antes de cumplir 

con este requisito estarán bajo la exclusiva responsabilidad de la contratista y de su 

representante técnico. 

DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y HERRAMIENTAS 

Toda persona afectada a trabajos que entrañan riesgos eléctricos o mecánicos estará 

adecuadamente protegida de dichos peligros por elementos de protección personal 

apropiados. 

Los trabajadores tendrán y utilizarán todas las herramientas y todos los elementos de 

protección que exija la ley de higiene y seguridad en el trabajo y deberán acreditar tener los 

seguros de accidentes que corresponda a la legislación vigente. 

Será obligatorio el uso de calzado de seguridad con fondo dieléctrico y casco para uso 

eléctrico. Cuando sea necesario los trabajadores emplearán guantes, antiparras, alfombras 
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dieléctricas, etc. Los trabajos en altura se harán con escaleras o andamios apropiados y los 

trabajadores utilizarán los sistemas de arneses que correspondan. 

Las herramientas manuales estarán en buen estado y si requieren alimentación de red 

eléctrica se conectarán a través de prolongadores adecuados que incorporen dispositivos de 

protección apropiados. 

Todas las instalaciones provisorias que sean necesarias para el desarrollo de la obra 

cumplirán todos los requisitos de seguridad y empleo de materiales de las instalaciones 

fijas. 

El incumplimiento de estos requisitos implicará la clausura de la obra por parte de la IO sin 

que el tiempo que resulte parada la misma justifique retrasos en los tiempos previstos en el 

plan de trabajo. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DE LOS TABLEROS 

Los gabinetes de tableros serán metálicos, tendrán tapas abisagradas con burletes de 

neoprene o laberintos a prueba de polvo y salpicaduras. Todos llevarán contratapa del 

mismo material que servirá para evitar cualquier contacto accidental con partes activas y 

puntos bajo tensión. Esta contratapa tendrá solo los calados correspondientes para 

maniobrar los dispositivos de protección y maniobra. 

Las tapas poseerán bisagras y las contratapas tornillos adecuados que permitan su apertura 

para acceder al interior del tablero. Las tapas poseerán un sistema de cierre que impida su 

apertura aún con herramientas simples y se recomienda la utilización de cerraduras o 

tornillos que requieran herramientas especiales para su accionamiento. 

En el interior de los tableros se deberá cuidar especialmente que las partes metálicas 

accesibles, susceptibles de quedar “bajo tensión” en caso de falla de una aislación, estén 

separadas de las partes activas por aislación doble o reforzada tal como se exige para las 

construcciones de clase II. 

Todo gabinete a instalar cumplirá los requisitos de la norma IEC 60360 y será adecuado a 

la carga térmica que se generará en su interior. Se tendrá especial cuidado, en caso de 

emplear gabinetes plásticos, que la carga nominal sea verificada con el valor asignado por 

el fabricante. A tal fin se empleará la guía dada en 771-H3 del REIE. 

Todo tablero del que se alimenten más de 6 circuitos monofásicos de salida o 3 circuitos o 

líneas seccionales trifásicas, deberá contar con un juego de barras que permita efectuar el 

conexionado o remoción de los dispositivos de protección o maniobra, cómodamente y sin 

interferir con los restantes. Este juego de barras podrá ser realizado con pletinas desnudas 

de cobre, montadas sobre soportes adecuados, bornes de distribución, peines de conexión o 

una combinación de ellos y tendrá capacidad de conectar al menos todos los dispositivos 

previstos más un 30 % de reserva. Las barras deberán proyectarse para una corriente 

nominal no menor que la de alimentación del tablero y para un valor de corriente de 

cortocircuito no menor que el valor eficaz de la corriente de falla máxima. El juego de 

barras conformadas por pletinas montadas sobre aisladores soporte, deberán disponerse de 

manera tal que la primera barra que se encuentre al realizar la apertura de la puerta del 

gabinete sea el neutro. Para las barras dispuestas en forma horizontal su ubicación será N, 

L1, L2 y L3, mirando desde el lugar de acceso a elementos bajo tensión o de arriba hacia 
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abajo, mientras que para las ejecuciones verticales será de izquierda a derecha, mirando 

desde el frente del tablero. Las barras del tablero estarán identificadas según el código de 

colores o bien con las siglas mencionadas (N, L1, L2 y L3). Las derivaciones de las barras 

deberán efectuarse mediante grapas, bornes o terminales apropiados, evitando el contacto 

entre materiales que produzcan fácilmente corrosión electroquímica. 

La alimentación de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser hechas con 

conductores de una sección mayor que la de los conductores del circuito. 

Los conductores no podrán estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero. Para 

ello deben fijarse entre sí y a puntos fijos apropiados o tenderse en conductos específicos 

construidos con cablecanales de paredes ranuradas. Los extremos de los cables, si no se 

conectarán a bornes a tornillo tipo pilar, se prepararán de manera apropiada al tipo de borne 

por conectar, de modo de garantizar una conexión eléctrica segura y duradera. 

Los componentes eléctricos no podrán montarse directamente sobre las caras posteriores o 

laterales del tablero, sino en soportes, perfiles o accesorios dispuestos a tal efecto. En la 

cara anterior solo podrán montarse los elementos que deberán ser visualizados o accionados 

desde el exterior. Se deberá proveer suficiente espacio interior como para permitir un 

montaje holgado de todos los componentes y fácil acceso, recorrido y conexionado de los 

cables, teniendo en cuenta sus medidas y radio de curvatura. 

Todo tablero estará ubicado a una altura y en una posición tal que permita la fácil apertura 

de sus tapas y la manipulación de sus componentes y deberá tener un espacio de reserva 

para futuras ampliaciones de al menos un 30%. 

Los tableros estarán marcados indeleblemente con el nombre del fabricante y el modelo y, 

en caso de ser armado antes de su montaje, con los datos del montador responsable.  

Además, tendrán adherido en su frente el símbolo de advertencia de riesgo eléctrico que se 

muestran a continuación: 

 

 

Absolutamente todas las protecciones y comandos de circuitos deben ser rotulados en la 

contratapa del tablero y en el dorso de su tapa deberá estar adherido el esquema unifilar 

correspondiente.  

En dicho esquema se darán, al menos, las características nominales de los dispositivos de 

protección y maniobra que incorpora y la sección de todos los conductores entrantes o 

salientes del tablero (circuitos de salida y líneas de alimentación y/o seccionales). 

Los tableros dispondrán de una placa, barra colectora o bornera interconectada de puesta a 

tierra, identificada con el símbolo correspondiente y de cantidad de conexiones apropiada. 

No podrá instalarse dentro de los tableros otros conductores que los específicos a los 

circuitos propios, es decir que no se usarán como caja de paso o empalme de otros circuitos. 

Todo tablero incorporará al menos: 

Un dispositivo de cabecera que, además de servir de seccionador general omnipolar, 

cumplirá la función de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 
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Tres indicadores luminosos de presencia de tensión de cada una de las fases del cable de 

alimentación. Dichos indicadores serán de color rojo e incorporarán un elemento fusible 

apropiado para proteger los daños de un posible corto circuito en ellos o en sus cables de 

alimentación.  

Un juego de barras distribuidoras, 

Uno o varios interruptores de corriente de fuga (disyuntor diferencial) si correspondiera 

serán del tipo superinmunizados, 

Un interruptor termomagnético apropiado por cada circuito, 

DE LAS PROTECCIONES 

Todos los circuitos de salida estarán adecuadamente protegidos contra las sobrecorrientes 

(sobrecarga y cortocircuito) y contra las corrientes de fuga que resulten peligrosas.  

Los dispositivos a emplear serán interruptores/seccionadores bajo carga, interruptores 

automáticos compactos, pequeños interruptores automáticos (termomagnéticos) e 

interruptores automáticos de corriente de fuga (disyuntores diferenciales), bipolares para 

circuitos monofásicos o tetrapolares para circuitos o líneas trifásicas. Serán de marca 

Schneider, Siemes, ABB u otras de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. 

No se usarán fusibles para protección de circuitos. 

Los interruptores automáticos tendrán adecuada capacidad de apertura para la corriente de 

cortocircuito presunta en el punto de la instalación en que estén conectados. Su corriente 

nominal será tal que asegure que la corriente de proyecto fluya en forma continua, sin 

interrupciones pero que no se supere la corriente máxima admitida para el conductor del 

circuito que protege. En caso que esta corriente sea regulable se dejará ajustada algo por 

debajo de este último valor. La característica de actuación será tal que asegure el rápido 

accionamiento en caso que la corriente supere 5 veces su corriente nominal. Deberán 

verificar su actuación segura frente a las corrientes de cortocircuito mínimas. Para 

protección de circuitos se emplearán solo pequeños interruptores automáticos de al menos 6 

kA de capacidad de ruptura y curva C. 

Los disyuntores diferenciales tendrán una corriente de actuación de 30 mA y su corriente 

nominal será mayor que la suma de las corrientes nominales de los interruptores conectados 

aguas debajo de ellos. Tendrán siempre un interruptor automático aguas arriba que sea 

capaz de despejar las sobre corrientes antes que ellos puedan dañarse. Para la protección de 

circuitos de tomacorrientes de puestos de trabajo y de iluminación, se emplearán 

interruptores del tipo superinmunizados.  

DE LAS CANALIZACIONES 

Las canalizaciones se fijarán a la estructura del edificio mediante grampas, ménsulas y/o 

tensores apropiados, con la separación que garantice adecuada rigidez y resistencia a los 

esfuerzos mecánicos del uso normal. Las canalizaciones no transmitirán esfuerzos a 

cielorrasos suspendidos ni tabiques huecos. 

Las canalizaciones se instalarán y fijarán completamente antes de efectuar los cableados. 

Las cajas de pase y conexión de luminarias ubicadas dentro de cielorrasos suspendidos no 

accesibles estarán ubicadas de modo que resulten fácilmente accesibles para efectuar los 

cableados y colocación y conexión de artefactos. Estas cajas estarán suspendidas con 

soportes independientes de los de las cañerías y soportarán los esfuerzos de tracción y 
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también los de empuje de modo que no se desplacen hacia adentro del cielorraso. Las cajas 

para conexión de artefactos contarán con ganchos apropiados. 

Bandejas: 

La canalización de la línea de alimentación se hará a través de bandeja porta cables del tipo 

de chapa perforada. Los tramos de bandeja y sus desvíos o derivaciones se unirán y 

sustentarán utilizando exclusivamente los accesorios previstos por el fabricante. 

Cada tramo y accesorio de bandeja irá cubierto por una tapa apropiada fijada 

adecuadamente. 

Los cortes realizados en los tramos rectos se harán perpendicularmente, cuidando 

especialmente que no queden filos peligrosos. 

Cada componente del sistema de bandeja estará conectado, mediante un conductor 

equipotenciador, con sus vecinos. Así mismo, cada componente estará conectado al 

conductor de protección de puesta a tierra mediante un cable que se derive del PE principal, 

sin producirle a éste cortes ni reducción de su sección nominal. 

Las bajadas a tableros, cajas de pase y bocas se harán con cañerías y conectores apropiados.  

Sobre la bandeja se alojarán exclusivamente cables tipo IRAM 2178 o IRAM 62266 según 

corresponda. 

Cañerías: 

Los cableados que deban hacerse embutidos en mampostería o losas y aquellos que deban 

ser enterrados se instalarán dentro de cañerías rígidas o flexibles, de material plástico o de 

metal. 

Todos los extremos de los caños terminarán en cajas accesibles y se conectarán a ellas 

mediante conectores apropiados. No se utilizarán caños “sueltos”. 

La transición entre cañerías y bandejas porta cables o cablecanales se hará con conectores y 

accesorios apropiados, provistos por el mismo fabricante de la bandeja o el cablecanal. 

Las cañerías instaladas embutidas, ocultas o la vista cumplirán lo indicado en el capítulo 

771.12.3 del REIE mencionado. 

Las cañerías que se instalen a la vista serán del tipo de acero galvanizado para uso en 

instalaciones eléctricas y tendrán dimensiones apropiadas conforme a la sección total 

ocupada por conductores activos. Deberán ser fijadas apropiadamente de modo que 

adquieran una rígida estructura. Si fuera necesario se utilizarán accesorios que garanticen 

los grados de protección contra el ingreso del agua que resulten aplicables. 

Cañeros y cajas de pase enterrados: 

Las cañerías enterradas y las cámaras de pase correspondientes deberán respetar 

estrictamente las indicaciones dadas en el capítulo 771.12.4 del REIE mencionado. 

Los cañeros enterrados estarán constituidos por al menos dos caños de modo que uno de 

ellos se emplee en el tendido de los conductores previstos y el restante quede como reserva. 

En otros casos el criterio será N+1 es decir un caño más que los necesarios para el 

proyecto. 

En su recorrido habrá adecuadas cámaras de pase ubicadas cada 15 metros lineales o cada 

vez que los caños cambien de dirección y en la entrada a los edificios. Las mismas tendrán 

al menos 60 x 60 cm de superficie y al menos 80 cm de profundidad. El fondo será del tipo 
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absorbente y se cubrirá con una capa de piedra partida. Sin excepción las cámaras se 

cubrirán con adecuadas tapas. 

Las mismas cámaras podrán ser utilizadas también para el tendido de acometidas y 

cableados de instalaciones de Muy Baja Tensión y corrientes débiles que plantee el 

proyecto, pero éstas irán en caños independientes, para cuyo dimensionamiento deberá 

tenerse en cuenta el criterio de un caño más de los necesarios como reserva. Los caños para 

estas instalaciones deberán estar enterrados a 0,3 m por debajo del nivel de piso y los 

cableados en el interior de las cámaras llevarán recorridos perimetrales de modo de dejar 

libre acceso al fondo de la propia cámara. Para estos cableados será necesario ubicar, en las 

paredes de las cámaras, adecuados cablecanales o fijaciones de cableados de similares 

características. 

Las paredes y tapas de las cámaras y los cañeros serán herméticos de modo que no permitan 

el ingreso de agua desde al suelo. 

Cablecanales: 

Donde se indique, deberán instalarse cablecanales de PVC auto extinguible rígido, de 100 x 

50 mm, de grado de protección IP 40, con cuatro canales de distribución con separadores 

tipo Zoloda, modelo CKD u otro de idénticas características técnicas, calidad y durabilidad. 

Para la unión, derivación, desvío o reducción de todo sistema de canalización, se emplearán 

exclusivamente los accesorios provistos por el fabricante del sistema para tal fin. Los cortes 

a efectuar en tramos rectos se harán perpendicularmente a su longitud y estarán libres de 

rebabas y filos peligrosos. 

Los tomacorrientes y otros dispositivos irán montados sobre cajas que provea el mismo 

fabricante del cablecanal. 

Pisoductos: 

Los pisoductos deberán poseer la cantidad de canales necesarios para hacer el tendido de 

diferentes cableados sin que estos compartan el espacio. 

Se instalarán sistemas completos, exclusivamente con todos los accesorios necesarios que 

sean de la misma marca y modelo compatible del fabricante de los ductos o los que este 

recomiende. 

Las cajas que se instalen en piso quedarán perfectamente enrasadas con él y poseerán tapas 

rebatibles para tener acceso a los tomacorrientes y conexiones de su interior. Las tapas de 

las cajas serán aptas para ser recubiertas con la misma terminación que los pisos y 

permitirán que, una vez conectadas las fichas correspondientes, sean cerradas dejando un 

paso seguro a los cables. 

Podrán ser de materiales plásticos siempre y cuando cumplan los requisitos reglamentarios 

y se encuentre certificados con las normas IRAM o IEC correspondientes y además posean 

la resistencia correspondiente a la carga típica del piso en el que se instalarán. 

 

 

DE LOS CABLEADOS 

Si los hubiera, los circuitos de tensión estabilizada se identificarán por el código de colores 

apropiado y por un marcado específico de sus conductores. 
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El ingreso de cables de alimentación a las luminarias se hará, si es con cordón flexible, 

mediante un prensacable apropiado al igual que la conexión entre luminarias a través de su 

“cableado pasante”. 

Ningún cable quedará sometido a esfuerzos de tracción dentro de las canalizaciones, cajas o 

tableros y en tramos verticales que deban soportar su peso propio estarán adecuadamente 

fijados. 

Los cables a emplear serán de cobre, flexibles, del tipo IRAM 2178 e IRAM-NM 247-3 con 

aislación de PVC antillana o IRAM 62266 e IRAM 62267 si corresponde. Serán provistos 

en obra en rollos enteros no permitiéndose el empleo de cortes sobrantes de otras obras ni 

cable “adquirido por kilo”. 

Se proveerán y colocarán los conductores de sección acorde a las potencias indicadas para 

cada equipamiento o circuito de uso general según detalle de planillas y planos más una 

expectativa de sobrecarga permanente del 20 %. En este sentido el oferente deberá 

replantear en obra la totalidad de las instalaciones y entregará, previamente a la iniciación 

de los trabajos, el proyecto final y memoria de cálculo de las mismas. 

En los cableados sobre bandejas solo se emplearán cables del tipo IRAM 2178 o IRAM 

62266 salvo para el conductor de protección que podrá ser del tipo unipolar. Todo cable 

alojado en bandejas deberá estar correctamente identificado mediante anillos numeradores 

ubicados en el comienzo y final de cada tramo del circuito al que corresponda, partiendo 

desde el tablero seccional. Esta identificación deberá ser la indicada en las planillas de 

cálculo y planos. Además, estarán sujetos individualmente a las bandejas, por medio de 

grapas metálicas destinadas a ese fin o precintos plásticos. 

Los extremos de conductores que lo requieran, serán conectados en los tableros y/o 

aparatos de consumo mediante terminales o conectores apropiados, colocados a presión 

mediante herramientas adecuadas, asegurando un efectivo contacto en todos los alambres y 

en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio 

normal. 

Cuando deban realizarse empalmes en conductores de más de 2,5 mm2 de sección, se 

emplearán terminales de compresión apropiados para evitar cualquier riesgo de corrosión y 

de deterioro de la conexión. Las líneas de alimentación y seccionales no tendrán empalmes 

ni derivaciones en su recorrido. 

Los conductores respetarán estrictamente el código de colores reglamentario. No obstante, 

cuando sea necesario reunir cables provenientes de distintos circuitos en una misma caja de 

pase o tablero, cada conjunto de conductores se identificará con el nombre del circuito al 

que pertenecen. 

DEL SISTEMA DE PAT, DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN Y DE LAS 

CONEXIONES EQUIPOTENCIADORAS 

Toda masa eléctrica deberá estar efectiva y confiablemente puesta a tierra a fin de proveer 

una adecuada protección contra los choques eléctricos por contacto indirecto. Para tal fin, 

cada circuito será acompañado de un conductor independiente del tipo IRAM-NM 247-3, 

de aislación bicolor verde-amarillo, de sección adecuada y que no será interrumpido hasta 

su extremo final. Las derivaciones del conductor de protección para poner a tierra las masas 

eléctricas y los bornes de los tomacorrientes se harán sin interrumpir el cable pasante. 

Toda masa extraña a la instalación eléctrica (como ser cañerías metálicas de agua, gas, aire 

comprimido, etc.) deberá conectarse a la barra o bornera equipotenciadora por medio de un 
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circuito de baja resistencia para evitar riesgos de descargas por el contacto simultáneo entre 

una masa eléctrica y una extraña. También la estructura de hierro del edifico (hierros del 

hormigón armado, estructuras metálicas, etc.) y los órganos de bajada de sistemas de 

protección contra descargas atmosféricas, se conectará a esta barra.  

DE LOS MÓDULOS DE TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES DE EFECTO 

Si se debieran proveer, los módulos de tomacorrientes y los interruptores de efecto deberán 

cumplir con lo siguiente: 

Los módulos de tomacorrientes tendrán una capacidad de corriente apropiada al uso y 

estarán certificados con la norma IRAM 2071 (monofásicos con tierra, de 10 y 20 A). No se 

instalarán tomacorrientes bi-norma. 

En todas las bocas de tomacorrientes se instalarán los módulos apropiados para que se 

puedan conectar a la instalación fija, mediante fichas normalizadas, todos los aparatos, 

luminarias y equipos eléctricos que lo requieran. 

Los interruptores de efecto estarán certificados conforma a la norma IRAM-NM 60669-1. 

Los comandos de la iluminación de salas con acceso restringido se alojarán exclusivamente 

cajas apropiadas, ubicadas del lado de apertura de la puerta.  

El comando de la iluminación de espacios de uso común estará a cargo de interruptores de 

efecto instalados dentro de Tableros de Comando o consistirán en dispositivos sensores que 

incorporen un contacto para la conexión y desconexión directa de la carga. En caso de que 

la carga supere la capacidad del contacto de los mismos se deberá accionar el encendido y 

apagado de la iluminación mediante un relé apropiado el cual deberá ser instalado en el 

tablero seccional a que corresponda el circuito en cuestión. 

De igual modo, la iluminación de espacios exteriores deberá estar comandada por un sensor 

fotoeléctrico que actuará sobre un contactor apropiado. 

PLANILLA DE LUMINARIAS 
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DE LAS TAREAS A REALIZAR 

Se deberán proveer todos los materiales y ejecutar todas las tareas que resulten necesarias 

para poder poner en funcionamiento seguro y utilizar eficientemente todas las bocas y todos 

los equipos y aparatos que se indican en los planos y/o en estas especificaciones.  

La propuesta incluirá toda adaptación o completamiento que se requiera para cumplir las 

normas y reglamentaciones indicadas anteriormente e incluirá los siguientes ítems: 
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009.01  AGREGADO DE INTERRUPTORES EN EL TGBT 

009.01.01 Interruptor termomagnético tetrapolar 4 x C63 A, Icu = 10.000 A 

En los espacios aún disponibles del TGBT deberán instalarse dos interruptores del tipo 

termomagnéticos de 4 x 63 A, curva C y capacidad de apertura de 10000 KA de 

cortocircuito según la norma IEC 60947-2. 

La provisión e instalación incluirá el conexionado a las barras de distribución existentes del 

propio TGBT. 

Cada uno de ellos servirá para proteger a dos nuevas líneas seccionales que han de 

alimentar a los edificios E2 (ingreso a Argentina) y E3 (egreso de Argentina) según se los 

indica en los planos que acompañan a este pliego. 

009.02  Ordenamiento de instalaciones.  Tendido de canalizaciones. 

Se deberá proveer e instalar un sistema de canales con tapa exterior y de montaje 

superficial, que permitan integrar el tendido de los cables nuevos y existentes de 

instalaciones eléctricas y de comunicaciones en las fachadas con las características 

arquitectónicas de los edificios, garantizando seguridad y durabilidad en el tiempo. 

Deberán contar con las siguientes características: 

 Buen comportamiento frente a los rayos UV y a la intemperie. 

 Sistema robusto y resistente a impactos. 

 Seguridad eléctrica: Material aislante que no necesite puesta a tierra, con máxima 

protección frente a contactos indirectos. 

Se deberán proveer e instalar todas las canalizaciones indicadas en los planos con todos los 

accesorios apropiados para dar la continuidad adecuada a las mismas, siguiendo las trazas 

propuestas en el plano de implantación del proyecto de licitación o las que resulten mejores 

en obra, a criterio de la Inspección de Obra. 

A tal fin deberán cotizarse la provisión y montaje de los siguientes materiales: 

009.02.01 Bandeja portacable chapa perforada 200 x 50 mm c/tapa y demás 

accesorios (incluye montaje) 

En el interior del edificio E1 deberá tenderse una Bandeja Porta Cables (BPC) de chapa 

perforada, de 200 x 50 mm como mínimo, que irá desde la sala del TGBT hasta los 

extremos norte y sur del edificio. La misma se proveerá con tapa en todo su recorrido. 

009.02.02 Caño H° G° 2", montado con accesorios (incluye montaje) 

Se tenderá también una cañería de Hierro Galvanizado (H° G°) de al menos 2” que, 

comenzando en los extremos de la BPC, arribará a los tableros seccionales nuevos a 

proveer TS2 y TS3. 

009.02.03 Caño H° G° 1 1/4", montado con accesorios (incluye montaje) 

Se tenderán también cañerías de H° G° de al menos 1 1/4” que, comenzando en los 

Tableros Seccionales nuevos, conecte a éstos con los Tableros Sub Seccionales de las 

plantas altas de cada uno de los edificios E2 y E3. 
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009.02.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 x 150 mm (incluye 

montaje) 

Por último, se preverán e instalarán 8 cajas de pase de fundición de aluminio, de 200 x 200 

x 150 mm que servirá para la conexión entre BPC y cañerías y para los cambios de 

dirección de las cañerías de H° G°. 

009.03  TENDIDO DE LÍNEAS SECCIONALES Y SUB-SECCIONALES 

Por las canalizaciones antedichas se deberán cablear las nuevas líneas seccionales de 

alimentación de los edificios E2 y E3 que unirán los bornes de salida de los interruptores 

nuevos agregados en el TGBT y los de entrada de los seccionadores bajo carga a instalar en 

los nuevos Tableros Seccionales E2 y E3. Además, se proveerán, instalarán y conectarán 

cables de nuevas Líneas Sub-Seccionales que unirán los bornes de salida del interruptor 

tetrapolar instalado en los Tableros Seccionales y los de entrada de los seccionadores de los 

Tableros Sub-Seccionales nuevos a proveer. 

Los conductores de alimentación serán acompañados por un cable del tipo unipolar, 

construido bajo norma IRAM-NM 247-3 de aislación de PVC de color verde-amarilla que 

cumplirá funciones de equipotenciación con la Puesta a Tierra general de los edificios.  

A tal fin deberá presupuestarse la provisión, instalación y conexionado de los siguientes 

conductores eléctricos: 

009.03.01 Línea seccional E2: cable libre de halógenos, construido bajo norma IRAM 

62266 de 4 x 16 mm2. 

009.03.02 PE: Cable unipolar de 16 mm2 de aislación PVC de color verde-amarillo. 

009.03.03 Línea seccional E3: cable libre de halógenos, construido bajo norma IRAM 

62266 de 4 x 16 mm2 

009.03.04 PE: Cable unipolar de 16 mm2 de aislación PVC de color verde-amarillo. 

009.03.05 Línea subseccional E2: cable libre de halógenos, construido bajo norma 

IRAM 62266 de 4 x 6 mm2 

009.03.06 PE: Cable unipolar de 6 mm2 de aislación PVC de color verde-amarillo. 

009.03.07 Línea subseccional E2: cable libre de halógenos, construido bajo norma 

IRAM 62266 de 4 x 6 mm2.  

009.03.08 PE: Cable unipolar de 16 mm2 de aislación PVC de color verde-amarillo. 

 

TABLEROS SECCIONALES Y SUBSECCIONALES EDIFICIOS 2 Y 3  

Se deberán proveer, montar y conectar 4 nuevos tableros eléctricos, cuyos esquemas 

unifilares mínimos se adjuntan a este pliego y que deberán identificarse como: 

 

009.04  TABLERO SECCIONAL E2 (incluye fabricación, certificación, 

montaje y conexionado) 

 

El tablero seccional E2 (ingreso a Argentina) estará constituido por: 

009.04.1 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 mm c/riel DIN (108 POLOS)  
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Un gabinete tipo estanco de sobreponer de 650 mm de alto x 600 mm de ancho y 120 mm 

de profundidad, construido en chapa de acero pintada con pintura en polvo de resina de 

poliéster, con cierre de tapa con burlete, contratapa atornillada con calados p/térmicas din y 

4 hileras de rieles din que le otorguen una capacidad de al menos 108 polos. La tapa del 

gabinete incluirá una cerradura con llave de combinación única. El tablero incorporará: 

009.04.2 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A 

Un seccionador bajo carga tetrapolar de al menos 63 A de corriente nominal, que oficiará 

de interruptor general,  

009.04.3 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 conexiones 

009.04.4 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones 

009.04.5 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 ma 

Interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 30 ma. 

009.04.6 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.04.7 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A, curva C e Icu = 6 KA  

009.04.8 Interruptor termomagnético 4 x C25 A, Icu = 6 ka 

Interruptor termomagnético tetrapolar de 25 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.04.9 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 c/protección fusible tipo 

tabaquera 2A 

Tres indicadores de presencia de tensión de led de color rojo de 22 mm de diámetro (a 

instalar en la contratapa del tablero) c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

009.04.10 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm para cableado interior 

009.05  TABLERO SECCIONAL E3 (incluye fabricación, certificación, 

montaje y conexionado) 

El tablero seccional E3 (egreso de Argentina) estará constituido por: 

009.05.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 mm c/riel DIN (108 POLOS)  

Un gabinete tipo estanco de sobreponer de 650 mm de alto x 600 mm de ancho y 120 mm 

de profundidad, construido en chapa de acero pintada con pintura en polvo de resina de 

poliéster, con cierre de tapa con burlete, contratapa atornillada con calados p/térmicas din y 

4 hileras de rieles din que le otorguen una capacidad de al menos 108 polos. La tapa del 

gabinete incluirá una cerradura con llave de combinación única. El tablero incorporará: 

009.05.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A 

Un seccionador bajo carga tetrapolar de al menos 63 A de corriente nominal, que oficiará 

de interruptor general. 

009.05.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 conexiones 

Un distribuidor de energía (juego de barras) tetrapolar de 125 A y 7 conexiones. 

009.05.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones 

Una barra de PAT de 125 A y al menos 12 conexiones. 
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009.05.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 ma 

Interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 30 ma. 

009.05.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.05.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A, curva C e Icu = 6 KA  

009.05.08 Interruptor termomagnético 4 x C25 A, Icu = 6 ka 

Interruptor termomagnético tetrapolar de 25 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.05.09 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 c/protección fusible tipo 

tabaquera 2A 

Tres indicadores de presencia de tensión de led de color rojo de 22 mm de diámetro (a 

instalar en la contratapa del tablero) c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

009.05.10 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm 

Cablecanales ranurados de 15 x 30 mm p/cableado interior 

009.06  TABLERO SUB-SECCIONAL E2 (incluye fabricación, certificación, 

montaje y conexionado) 

El tablero subseccional E2 (ingreso a Argentina) estará constituido por: 

009.06.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 mm c/riel DIN (108 POLOS) 

Un gabinete tipo estanco de sobreponer de 650 mm de alto x 600 mm de ancho y 120 mm 

de profundidad, construido en chapa de acero pintada con pintura en polvo de resina de 

poliéster, con cierre de tapa con burlete, contratapa atornillada con calados p/térmicas din y 

4 hileras de rieles din que le otorguen una capacidad de al menos 108 polos. La tapa del 

gabinete incluirá una cerradura con llave de combinación única. El tablero incorporará: 

009.06.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 25 A 

Un seccionador bajo carga tetrapolar de al menos 25 A de corriente nominal, que oficiará 

de interruptor general. 

009.06.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 conexiones 

Un distribuidor de energía (juego de barras) tetrapolar de 125 A y 7 conexiones 

009.06.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones 

Una barra de PAT de 125 A y al menos 12 conexiones. 

009.06.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 ma 

Interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 30 ma. 

009.06.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.06.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A, curva C e Icu = 6 KA  
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009.06.08 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 c/protección fusible tipo 

tabaquera 2 A 

Indicadores de presencia de tensión de led de color rojo de 22 mm de diámetro (a instalar 

en la contratapa del tablero) c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

009.06.09 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm 

Cablecanales ranurados de 15 x 30 mm p/cableado interior 

009.07  TABLERO SUB-SECCIONAL E3 (incluye fabricación, certificación, 

montaje y conexionado) 

El tablero subseccional E3 (egreso de Argentina) estará constituido por: 

009.07.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 mm c/riel DIN (108 POLOS) 

Un gabinete tipo estanco de sobreponer de 650 mm de alto x 600 mm de ancho y 120 mm 

de profundidad, construido en chapa de acero pintada con pintura en polvo de resina de 

poliéster, con cierre de tapa con burlete, contratapa atornillada con calados p/térmicas din y 

4 hileras de rieles din que le otorguen una capacidad de al menos 108 polos. La tapa del 

gabinete incluirá una cerradura con llave de combinación única. El tablero incorporará: 

009.07.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 25 A 

Un seccionador bajo carga tetrapolar de al menos 25 A de corriente nominal, que oficiará 

de interruptor general. 

009.07.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 conexiones 

Un distribuidor de energía (juego de barras) tetrapolar de 125 A y 7 conexiones 

009.07.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones 

Una barra de PAT de 125 A y al menos 12 conexiones. 

009.07.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 ma 

Interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 30 ma. 

009.07.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 10 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.07.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 ka 

Iinterruptores termomagnéticos bipolares de 16 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.07.08 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 c/protección fusible tipo 

tabaquera 2 A 

Indicadores de presencia de tensión de led de color rojo de 22 mm de diámetro (a instalar 

en la contratapa del tablero) c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

009.07.09 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm 

Cablecanales ranurados de 15 x 30 mm p/cableado interior 
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009.08  TRASPASO DE CIRCUITOS A LOS NUEVOS TABLEROS 

SECCIONALES Y SUB-SECCIONALES 

009.08.01 Materiales y Mano de Obra para el redireccionamiento y reconexión de 

todos los circuitos existentes 

Este ítem de la cotización deberá incluir todos los trabajos, mano de obra y materiales 

necesarios para: 

El reconexionado de todos los circuitos existentes en planta alta de los edificios E2 y E3 a 

los nuevos tableros seccionales y sub-seccionales. La tarea incluirá el relevamiento de los 

cableados existentes, la búsqueda del tablero de distribución existente (si lo hay), la 

ejecución de canalizaciones y/o adecuación de las existentes de modo de conectarlas con 

los nuevos tableros y el redireccionamiento de los cables de cada circuito a los tableros que 

le corresponda. 

El agregado en las instalaciones de los circuitos de iluminación e iluminación de 

emergencia (según la cantidad y ubicación de bocas indicadas en los planos) para lo cual se 

prevé utilizar los circuitos  N° 11, 14 y 17 de los subseccionales (PA). 

Alimentar tomacorrientes de uso general, especial (acondicionamiento de aire o 

calefacción, etc.) o específico (puestos de trabajo, servidores, UPS, etc.) que ya se 

encuentren en uso actualmente. Para ello se podrán emplear el resto de los circuitos 

previstos en el tablero. 

Nota: Si los circuitos actuales son del tipo de bocas mixtas (es decir tomacorrientes y bocas 

de iluminación) se respetarán tal cual se los encuentre, pero se deberá dejar constancia de 

estos casos para que, a futuro, pueda normalizarse las instalaciones según la aplicación de 

los actuales criterios reglamentarios. 

009.09  INSTALACIÓN DE NUEVAS PUESTAS A TIERRA 

En cada Tablero Seccional nuevo se deberá materializar un eficaz sistema de PAT para 

protección eléctrica de las personas y de las propias instalaciones frente a fallas por 

deficiencia de la aislación funcional, con la cantidad y ubicación apropiada de electrodos de 

dispersión y conductores de protección eléctrica (PE) de modo de alcanzar un sistema que 

posea una resistencia suficientemente baja, conforme a las recomendaciones reglamentarias 

a aplicar. 

El sistema de conexión a tierra resultará del tipo TT.  

A tal fin se deberá instalar al menos un electrodo de dispersión del tipo jabalina, de hincado 

directo en tierra, por cada edificio. Si se requiriera emplear más de una jabalina, cada 

electrodo se unirá con los demás en la barra equipotenciadora de tierra que se instale en 

cada tablero. A esta barra equipotenciadora se conectará también el conductor de 

protección que acompaña a la línea de seccional o de alimentación, los conductores PE y 

todas las masas extrañas a través de dispositivos derivadores de chispas de modo de 

alcanzar un sistema como el mostrado en la figura 771.18.D de la REIE mencionada. 

009.09.01 Jabalina de acero-cobre de 3/4" x 3000 mm 

Las jabalinas a emplear serán del tipo acero trefilado al carbono, revestido electrolícamente 

con una capa de cobre de 98 % de pureza, de ¾” x 3000 mm y cumplirán los requisitos de 

la norma IRAM 2309-01 
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009.09.02 Caja de inspección de fundición de hierro de 15 x 15 cm  

Se instalarán con su correspondiente caja de inspección de fundición de hierro de 15 x 15 

cm. 

009.09.03 Chicote de cable 1 x 16 mm2 

El cable de conexión será del tipo unipolar, IRAM 247-3, de PVC de color verde-amarillo 

de sección no menor a 16 mm2. 

009.09.04 Mordaza "tomacable" de 3/4" 

Se acoplará a la jabalina por medio de una mordaza apropiada (tomacable). 

009.09.05 Medición y certificación resistencia puesta a tierra (PAT) 

Se deberá entregar a la IO una certificación de la medición de la resistencia de PAT de cada 

electrodo instalado en forma individual y de la continuidad de los conductores de 

protección a instalar. Estas certificaciones serán acompañadas de las respectivas 

encomiendas profesionales. 

009.10  ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL 

EDIFICIO E2 

En el edifico E2 y a raíz de intervenir los cielorrasos suspendidos se prevé llevar adelante 

un nuevo proyecto de iluminación en el que, utilizando los actuales circuitos, se instalen 

nuevas luminarias en tipo, cantidad y ubicación indicadas en los planos correspondientes. 

Detalles de las luminarias pueden verse en la PLANILLA DE LUMINARIAS que 

acompaña a este pliego. 

Además, se deberá agregar un tomacorriente de uso especial para 1 termotanque eléctrico a 

instalar en uno de los baños (ver ubicación sugerida en planos) adecuando las instalaciones 

eléctricas existentes con el agregado de una boca o modificando la ubicación de alguna 

existente. Si el consumo resultara inapropiado para ser alimentado desde algún circuito 

existente, se informará tal situación a la IO y se canalizará y cableará un nuevo circuito 

para ese uso específico, incluyendo el agregado de las protecciones que corresponda en los 

tableros más cercanos a las cargas. 

A tal fin, la cotización incluirá: 

Retiro de luminarias existentes. Las luminarias removidas serán entregadas a la IO y se 

deberán acondicionar y destinar en los depósitos que así le sea indicado a la contratista. 

Readecuación de bocas de los circuitos actuales. La tarea implica rehacer o reubicar 

canalizaciones en cielorrasos suspendidos de modo que en las bocas nuevas puedan 

conectarse las nuevas luminarias en los circuitos existentes aún si se superan la cantidad de 

bocas por circuito que establece como recomendación la REIE de la AEA para circuitos de 

iluminación de uso general de obras nuevas; en este caso se deberán considerar a estos 

circuitos como iluminación de uso específico ya que se conocen el tipo y cantidad de 

luminarias que habrá conectadas en cada uno de ellos. 

Las cantidades y características de las nuevas luminarias se dan en la PLANILLA DE 

LUMINARIAS adjunta al pliego. 
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009.10.01 Retiro de luminarias existentes (incluye retiro y desenergización o 

desplazamiento de instalaciones existentes) 

009.10.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva ubicación de bocas 

009.10.03 Luminaria tipo 1e (incluye provisión, montaje y conexionado) (equipo de 

emergencia incluido) 

009.10.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.10.05 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.10.06 Luminaria tipo 8 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.10.07 Luminaria tipo 2e (incluye provisión, montaje y conexionado) (equipo de 

emergencia incluido) 

009.10.08 Tomacorriente de uso especial para termotanque en baño, (incluye la 

adecuación de los circuitos existentes y todos los materiales)  

009.11 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL 

EDIFICIO E3 

En el E3 se realizará una adecuación de las instalaciones eléctricas en general y de las 

luminarias. 

009.11.01 Retiro de luminarias existentes (incluye retiro y desenergización o 

desplazamiento de instalaciones existentes) 

009.11.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva ubicación de bocas 

009.11.03 Luminaria tipo 1e (incluye provisión, montaje y conexionado) (equipo de 

emergencia incluido) 

009.11.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.11.05 Luminaria tipo 2e (incluye provisión, montaje y conexionado) (equipo de 

emergencia incluido) 

009.11.06 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y conexionado)  

009.12  TABLERO SECCIONAL DÁRSENAS (incluye fabricación, 

certificación, montaje y conexionado) 

En la zona de las dársenas entre los edificios E1 y E2 y entre E1 y E3 se deberá instalar un 

nuevo sistema de iluminación cenital y se deberán tender nuevos circuitos para alimentar 

nuevas cabinas de control. A tal fin se deberá proveer e instalar un nuevo tablero seccional 

de iluminación de dársenas a ubicar contiguo al seccional del edificio E1 y desde él se 

deberán canalizar y cablear los siguientes circuitos terminales. 

Se deberá fabricar, certificar, montar en obra y conectar un nuevo tablero seccional de 

dársenas (TS Dársenas) el cual contará, como se indica en el esquema unifilar mínimo que 

acompaña a este pliego, con los siguientes materiales y dispositivos: 

009.12.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 mm c/riel DIN (108 POLOS) 

Un gabinete tipo estanco de sobreponer de 650 mm de alto x 600 mm de ancho y 120 mm 

de profundidad, construido en chapa de acero pintada con pintura en polvo de resina de 

poliéster, con cierre de tapa con burlete, contratapa atornillada con calados p/térmicas din y 
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4 hileras de rieles din que le otorguen una capacidad de al menos 108 polos. La tapa del 

gabinete incluirá una cerradura con llave de combinación única. El tablero incorporará: 

009.12.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A 

Un seccionador bajo carga tetrapolar de al menos 50 A de corriente nominal, que oficiará 

de interruptor general,  

009.12.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 12 conexiones 

Un distribuidor de energía (juego de barras) tetrapolar de 125 A y 12 conexiones 

009.12.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones 

Una barra de PAT de 125 A y al menos 12 conexiones. 

009.12.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 ma 

Interruptores diferenciales bipolares de 40 A, 30 ma. 

009.12.06 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 ka 

Interruptores termomagnéticos bipolares de 16 A, curva C e Icu = 6 KA 

009.12.07 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 c/protección fusible tipo 

tabaquera 2 A 

Indicadores de presencia de tensión de led de color rojo de 22 mm de diámetro (a instalar 

en la contratapa del tablero) c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

009.12.08 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm  

Cablecanales ranurados de 15 x 30 mm p/cableado interior 

009.12.09 Provisión y conexionados del cable de la línea seccional y de interruptores 

termomagnéticos  

En este ítem de la cotización deberá incluirse la provisión, instalación y alimentación del 

cable que oficiará de línea seccional el cual como mínimo será del tipo lh de 4 x 10 mm2. 

Además, se incluirá, si hiciera falta, el agregado y conexionado de un interruptor 

termomagnético apropiado en el tablero del que se toma la energía. 

009.13  ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO DE DÁRSENAS 

Se deberán canalizar, cablear e instalar bocas para el alumbrado cenital tal como se indica 

en los planos, proveyendo y conectando en cada una de ellas una luminaria del tipo 

campana industrial de led cuya potencia sea de aproximadamente 165 W con un flujo 

luminoso de al menos 20500 lm. 

También, se reemplazarán luminarias ubicadas en las veredas de los edificios sobre los 

lados de acceso de público como se indica en los planos. 

Para las canalizaciones dentro del edificio E1 se podrá utilizar la bandeja portacables 

anteriormente especificada y en el exterior serán hechas con caños de hierro galvanizados 

de ¾” siguiendo las trazas aproximadas indicadas en los planos. 
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009.13.01 Caño H° G° 3/4"  

009.13.02 Curvas estanca H° G° 3/4" 

009.13.03 Unión estanca H° G° 3/4" 

009.13.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 100 x 100 x 60 mm (incluye 

montaje) 

009.13.05 Caja de aluminio redonda p/caños 3/4" 

009.13.06 Conector p/caño H° G° 3/4" 

009.13.07 Cable IRAM 62266 3 x 2,5 mm2 

009.13.08 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 1,5 mm2 

009.13.09 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 2,5 mm2 (PE) 

009.13.10 Luminaria tipo 3 (incluye sistema de suspensión) 

009.14  ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE NUEVAS CABINAS 

Se deberán canalizar y cablear los circuitos terminales indicados en los planos que servirán 

para alimentar a las nuevas cabinas a agregar en las dársenas. Cabe aclarar que dichas 

cabinas contarán con sus respectivos tableros seccionales y sus adecuadas protecciones para 

cada uno de sus circuitos internos de modo que la tarea consiste en alimentar, con líneas 

monofásicas, dichos tableros. 

009.14.01 Caño H° G° 7/8"  

009.14.02 Curvas estanca H° G° 7/8" 

009.14.03 Unión estanca H° G° 7/8" 

009.14.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 x 150 mm (incluye 

montaje) 

009.14.05 Conector p/caño H° G° 7/8" 

009.14.06 Cable IRAM 62266 3 x 2,5 mm2 

009.14.07 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 2,5 mm2 (línea, neutro y PE) 

009.15  ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE FOSAS 

Se deberán instalar en las fosas existentes y utilizando los circuitos actuales, artefactos de 

iluminación y tomacorrientes según el siguiente detalle: 

Se proveerán e instalarán, en cada fosa, dos luminarias de LED del tipo estancas hermética, 

dotadas de lámparas LED de adecuada potencia y temperatura de color. La instalación se 

realizará desde la/s boca/s existentes y si hiciera falta, se tenderán cañerías y cajas a la vista 

en un sistema hermético estanco. La instalación se completará con un interruptor de un 

efecto, para el comando de la iluminación, que se instalará en la bajada de la escalera hacia 

la fosa. 

Se instalarán en cada fosa dos tomacorrientes de uso general (uno de ellos estará disponible 

para la conexión de una bomba de achique portátil) con materiales y construcciones aptos 

como para intemperie, que posean un grado de protección al menos IP55. Se podrá emplear 
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para este caso un formato de tomacorriente especial haciendo que estas bocas no resulten 

fácilmente utilizadas por otras cargas más que las previstas. 

009.15.01 Luminaria tipo 10 (incluye adecuación de la instalación existente y 

conexionado) 

009.15.02 Tomacorriente del tipo intemperie (incluye adecuación de la instalación 

existente y conexionado) 

009.16  ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES DE 

OFICINAS Y DE LAS INSTALACIONES EN GENERAL DEL EDIFICIO 

E1, E2 y E3. 

En el edifico planta baja y planta alta E1, planta baja E2 y planta baja E3 se prevé llevar 

adelante un nuevo proyecto de iluminación en el que se instalen nuevas luminarias en tipo, 

cantidad y ubicación indicadas en los planos correspondientes. Detalles de las luminarias 

pueden verse en la PLANILLA DE LUMINARIAS que acompaña a este pliego.Ver 

ubicación sugerida en planos.  

Así mismo deberán adecuarse las instalaciones eléctricas existentes agregando bocas o 

modificando la ubicación de las existentes de modo de respetar lo indicado en la 

documentación gráfica.  

Si los consumos resultaran inapropiados para ser alimentados desde circuitos existentes, se 

informará tal situación a la IO y se canalizarán y cablearán circuitos específicos nuevos, 

incluyendo el agregado de las protecciones que corresponda en los tableros más cercanos a 

las cargas. 

Se deberá instalar un cable canal perimetral en la zona de puestos de trabajo según se indica 

en los planos que acompañan a este pliego. En él se deberán alojar todas las instalaciones 

eléctricas y de datos requeridas. También deberán canalizarse conductos bajo piso de modo 

que las diferentes trazas de cable canales queden comunicadas para poder llevar en forma 

segura los cableados de los circuitos. Se deberá incluir en la cotización la provisión, 

instalación y reconexión en los circuitos nuevos y existentes, de todos los tomacorrientesy 

datos indicados en planos que permitan conectar los equipos informáticos y otros que hagan 

a la función de los puestos de trabajo. 

El cablecanal a utilizar será de PVC, de 100 x 50 mm, incorporará un tabique divisorio que 

permita separar cableados de fuerza motriz (tomas de puestos de trabajo y de uso general) 

de los de redes de datos o telefonía. 

Para las canalizaciones bajo piso se emplearán ductos de tres vías, de PVC de 30 x 210 

mm, los cuales se instalarán entre cajas de piso apropiadas de modo de poder acometer a 

los cablecanales con facilidad y seguridad. 

También, se deberán agregar tomacorrientes de uso especial para 2 termotanques eléctricos 

a instalar en baños y se deberá alimentar la campana de extracción a instalar en la cocina 

del comedor de Gendarmería en el E1. 

 

A tal fin, la cotización incluirá: 
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009.16.01 Retiro de luminarias existentes (incluye retiro y desenergización o 

desplazamiento de instalaciones existentes) 

Retiro de luminarias existentes. Las luminarias a reemplazar serán entregadas a la IO y se 

deberán acondicionar y destinar en los depósitos que así le sea indicado a la contratista. 

009.16.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva ubicación de bocas de 

iluminacion 

Readecuación de bocas de los circuitos actuales. La tarea implica rehacer o reubicar 

canalizaciones en cielorrasos  de modo que en las bocas nuevas puedan conectarse las 

nuevas luminarias en los circuitos existentes aún si se superan la cantidad de bocas por 

circuito que establece como recomendación la REIE de la AEA para circuitos de 

iluminación de uso general de obras nuevas; en este caso se deberán considerar a estos 

circuitos como iluminación de uso específico ya que se conocen el tipo y cantidad de 

luminarias que habrá conectadas en cada uno de ellos. Las cantidades y características de 

las nuevas luminarias se dan en la PLANILLA DE LUMINARIAS adjunta al pliego. 

009.16.03 Luminaria tipo 1E (incluye provisión, montaje y conexionado) (equipo de 

emergencia incluido) 

009.16.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.05 Luminaria tipo 2E (incluye provisión, montaje y conexionado) (ver equipo 

auxiliar emergencia para luminarias LED en ítems siguientes) 

009.16.06 Luminaria tipo 4A (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.07 Luminaria tipo 4B (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.08 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.09 Luminaria tipo 6 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.10 Luminaria tipo 8 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.11 Luminaria tipo 9 (incluye provisión, montaje y conexionado) 

009.16.12 Tomacorrientes de uso especial para termotanques en baños, (incluye la 

adecuación de los circuitos existentes y todos los materiales) 

Instalación de tomacorrientes de uso especial para termotanques eléctricos en baños y 

alimentación de campana de comedor de gendarmería. 

009.16.13 Cablecanal 100 x 80 mm con un tabique divisorio (incluye provisión y 

montaje) 

Provisión y tendido de cablecanal de PVC ignífugo, de 100 x 80 mm, instalado con tabique 

separado. 

009.16.14 Caja de pase en piso de PVC, IP 65, de 165 x 165 x 80 mm 

Provisión e instalación de cajas de pase de PVC en piso, grado IP 65, de 165 x 165 x 80 

mm. 

009.16.15 Ducto de PVC para instalar en piso de 3 vías y de 30 x 210 mm. 

Provisión e instalación de pisoductos de 3 vías, de material aislante ignífugo, de 30 x 210 

mm. 
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009.16.16 Tomacorrientes para puestos de trabajo y de uso general (incluye la 

adecuación de los circuitos existentes y todos los materiales) 6T+2D 

 Incluye la provision de los nuevos tomacorrientes, conexion (empalmes, prolongación, 

acortamiento, etc.) de los cableados a las nuevas canalizaciones y la provisión e  instalación 

de los tomacorrientes  en las nuevas ubicaciones. 

009.16.17 Tomacorrientes para puestos de trabajo y de uso general (incluye la 

adecuación de los circuitos existentes y todos los materiales) 2T+2D 

 Incluye la provisión de los nuevos tomacorrientes, conexión (empalmes, prolongación, 

acortamiento, etc.) de los cableados a las nuevas canalizaciones y la provisión e instalación 

de los tomacorrientes en las nuevas ubicaciones. 

 

009.17  ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA y CARTELES DE SALIDA 

Se deberán proveer las luminarias y ejecutar todas las canalizaciones y tendido de circuitos 

independientes para alimentar equipos autónomos para la iluminación en caso de 

emergencia por corte del suministro eléctrico. Además, en los baños y escaleras en los que 

no se reemplacen luminarias deberán proveerse y conectarse equipos auxiliares para 

funcionamiento en emergencias de luminarias normales. 

Para este ítem la cotización incluirá: 

009.17.01 Agregado de interruptores termomagnéticos en tablero seccional E1 

Agregado de interruptores termomagnéticos en tablero seccional del edificio E1: se deberán 

proveer y conectar dos ITM bipolares de 10 A, curva C, de Icu=6000 A, que servirán para 

proteger dos nuevos circuitos monofásicos de alimentación de las luminarias autónomas de 

emergencia a agregar a las actuales instalaciones. 

Las luminarias se identifican con EE en los planos que se adjuntan a este pliego y sus 

características se detallan en la PLANILLA DE LUMINARIAS antes mencionada. 

009.17.02 Cañerías H° G° 3/4"  

009.17.03 Curvas H° G° 3/4" 

009.17.04 Unión H° G° 3/4" 

009.17.05 Caja de paso de aluminio inyectado de 100 x 100 x 60 mm (incluye 

montaje) 

009.17.06 Cable unipolar de 2,5 mm2 (incluye cableado y conexionado) 

009.17.07 Tomacorriente doble tipo IRAM 2071 2 x 10 A + T (incluye conexionado) 

Provisión y conexionado de toma corrientes simples del tipo IRAM 2071 de 10 A, 

bipolares con tierra, para conexión exclusiva de luminarias. El ítem incluirá el montaje a 

una altura adecuada para que sirva para la conexión exclusiva de dichas luminarias. 

009.17.08 Luminaria autónoma de emergencia de 60 LED (incluye provisión, 

montaje y conexionado) 

Provisión y conexionado de luminarias autónomas de emergencia. Las luminarias serán: 

- de 60 LEDs de alta luminosidad,  

- tendrán dos niveles de intensidades de luz,  



Sección VII. Especificaciones Técnicas 193 

 

   

 

- encenderán automáticamente al detectar un corte de suministro eléctrico,  

- incorporarán una batería recargable con al menos 5 años de vida útil 

- tendrán una autonomía de más de 6 horas a plena potencia, 

- serán aptas para uso portátil o amurado a la pared por la incorporación de una 

manija para fácil traslado, 

- poseerán un indicador de carga y  

- se conectarán a una tensión de red de 220 Vca. 

009.17.09 Equipo auxiliar para luz de emergencia 

Se deberán proveer e instalar los equipos auxiliares para convertir una luminaria normal en 

normal/emergencia fundamentalmente en las escaleras. Según el tipo de fuente luminosa 

que posea la luminaria en la que se agregará el equipo auxiliar se determinará el empleo del 

modelo adecuado. 

009.17.10 Cartel luminoso de salida (incluye provisión, montaje y conexionado) 

Se deberán proveer e instalar carteles de salida en la dirección correspondiente. Los mismos 

serán del tipo señalizador autónomo permanente, con leds de 3 w y 10 lm totales. Tendrán 

una autonomía de al menos 3 h y poseerán la gráfica apropiada para una indicación segura 

de las vías de escape. 

009.18  CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES DE SISTEMAS DE 

MUY BAJA TENSIÓN (CORRIENTES DÉBILES) A LAS NUEVAS 

CABINAS 

Se deberán ejecutar todas las canalizaciones de los sistemas de muy baja tensión 

correspondientes a: 

- Telefonía y red de datos 

- Cámaras y circuitos cerrados de Televisión 

- Control de Señalización 

- Detección de incendios 

- Control de accesos y alarmas de intrusos 

Conforme a los proyectos específico que acompañen a este pliego. 

En los planos se podrán indicar bocas mínimas, canalizaciones y trayectorias estimadas 

para tales proyectos, pero su cantidad y ubicación final deberá ser ajustada en la ejecución 

de obra según resulten necesario o más funcionales los proyectos específicos. 
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009.18.01 Caño H° G° 7/8"  

009.18.02 Curvas estanca H° G° 7/8" 

009.18.03 Unión estanca H° G° 7/8" 

009.18.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 x 150 mm (incluye 

montaje) 

009.18.05 Conector p/caño H° G° 7/8" 

009.19  DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIONES, PRUEBAS Y PUESTA 

EN MARCHA 

009.19.01 Documentación conforme a obra 

Se deberá entregar a la IO, antes de poner en funcionamiento las instalaciones la 

documentación indicada como “conforme a obra” en las generalidades. 

009.19.02 Certificación de seguridad y funcionalidad de las instalaciones eléctricas 

Se deberá entregar a la IO todos los certificados que corresponda y muy especialmente el 

resultado de las pruebas de seguridad y de la medición de la resistencia de PAT. 

Una vez se haya completado la documentación se deberá, en conjunto con la IO, hacer una 

verificación de funcionamiento de todas las instalaciones para acceder a la recepción 

provisoria de las mismas y liberarlas al uso. 

009.20  ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR 

La contratista deberá reemplazar las columnas y luminarias existentes ubicadas en los 

caminos laterales del acceso al predio según se indica en los planos, conservando los 

circuitos y cableados que alimentan actualmente a las luminarias existentes. A 

continuación, se dan las características específicas de las columnas y de las luminarias 

nuevas a proveer e instalar. 

009.20.01 Columna de alumbrado público de 12 m con pescante de 2,5 m (incluye 

reconexión y PAT) 

Las columnas nuevas a proveer e instalar serán de 12 m de altura, tendrán un pescante de 

2,5 m y el diámetro del tubo en la base de las columnas será de al menos 168 mm. 

Las columnas estarán construidas conforme a las normas IRAM 2619 y 2502/2592. Serán 

hechas de acero con costura y los diferentes tramos estarán aboquillados, centrados y 

soldados eléctricamente entre sí. Estarán dimensionadas para soportar una carga de viento 

de 140 Km/h según los procedimientos de certificación del reglamento CIRSOC 102. 

Las columnas tendrán una imprimación de antióxido epoxi (conforme a la Norma IRAM 

1196) con tantas aplicaciones como sea necesario para lograr una cobertura total y 

homogénea de la superficie de un espesor mínimo de 60 micrones y en su terminación 

tendrán una capa de esmalte poliuretanito de alta resistencia, color blanco, brillo satinado 

semimate, que garantice una cobertura total y homogénea de la superficie de un espesor 

mínimo de 60 micrones. 

Las columnas curvas o sus pescantes no podrán tener un cambio de sección en el propio 

desarrollo de la curva, ya que el filo del tubo curvado puede dañar al cable. 

Las fundaciones de las columnas estarán construidas en hormigón simple H-17 con 

cemento común CPN-40. Serán de forma cuadrada de 1,00 m x 1,00 m de lado. El método 
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utilizado para el cálculo será el de Sulzberger, adoptando los valores característicos del 

terreno más desfavorable considerado por la E.T. de CALF. El coeficiente de seguridad 

será >= 1.5. Para el cálculo del esfuerzo resultante sobre la cima de la columna se considera 

la acción del viento de 140 km/h sobre la superficie de la columna, brazos y luminarias. 

Para el noyo de la fundación se empleará como molde un caño de PVC diámetro 250 mm. 

En la fundación se dejarán escotaduras para la entrada de cables subterráneos y puesta a 

tierra. 

Las columnas tendrán un orificio inferior para el ingreso de los cables, de medidas y 

disposición tales que no debiliten la prestación mecánica nominal de la columna y/o 

favorezcan la corrosión, según sea el diámetro de la columna en su base. Además, tendrán 

una abertura con tapa donde se ubicará el tablero de modo que quede a una altura no 

inferior a 1,2 m del nivel de piso terminado. Todas las tapas de estas ventanas poseerán un 

único sistema de cierre, tal que permita solo su apertura por el uso de una herramienta 

especial. 

Detrás de esa abertura tendrán un dispositivo de corte automático de la alimentación por 

sobrecorriente consistente en dos fusibles del tipo tabaquera o de in interruptor 

termomagnético de corriente nominal adecuada al consumo de la luminaria. 

La cotización incluirá el reconexionado del tablero de cada columna con los cableados 

existentes y el agregado, en caso de que no se halle actualmente, de una PAT local con una 

resistencia inferior a 5 ohm. 

009.20.02 Luminaria tipo 7 (incluye cableado interior de la columna) 

Las mismas incorporarán una lámpara de con un consumo eléctrico máximo de 220 W, 

constituida por una placa de diodos emisores de luz (LED) de alta potencia y de alto 

rendimiento (no menor a 120 Lm/W) que garantice un flujo mínimo de 26700 Lm. 

Serán construidas en aleación de aluminio inyectado de una sola pieza y poseerán en su 

parte superior un disipador autolimpiante que garantice térmicamente la durabilidad del 

sistema electrónico y la alta performance a lo largo de la vida útil de la luminaria el cual no 

será menor a 50.000 hs. El fabricante garantizará que en ese lapso la luminaria tendrá una 

mínima depreciación del flujo luminoso. 

Poseerá también en su cara inferior, una resistente cubierta de vidrio plano templado de 5 

mm de espesor que, montado en un aro de aleación de aluminio con doble junta de silicona, 

cree un recinto óptico adecuado para mantener la estanqueidad correspondiente a un grado 

de protección IP65.  

El recinto porta-equipo será independiente del que aloja a los LED y tendrá una tapa para el 

acceso al equipo auxiliar, con cierre por gravedad y que cuente con un dispositivo que 

permite conservar de manera segura la apertura de la luminaria al efectuar las tareas de 

mantenimiento. Además, tendrá adecuados seccionadores de modo que con su apertura la 

luminaria y los equipos auxiliares se desconecten automáticamente y faciliten la tarea de 

reemplazo de componentes con la mayor seguridad para el operario tal como lo indica la 

norma IRAM-AADL 2020. 

Estará pintada en su interior y en su exterior con pinturas de poliéster en polvo, aplicada 

electrostáticamente y horneada a alta temperatura, que garantizará la durabilidad del 

recubrimiento superficial de la luminaria, aún en severas condiciones climáticas. 
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El diseño óptico de los lentes preenfocados, alcanzarán un control preciso sin 

deslumbramiento en los ángulos críticos creando el confort visual necesario para conservar 

la seguridad de conductores y peatones. 

En su fijación al brazo pescante de la columna poseerá un sistema de regulación angular del 

empotramiento que se ajuste mediante tornillos tipo “prisioneros” de acero inoxidable de 

punta copa de modo de evitar el giro por efecto de las vibraciones y del viento. 

009.21  PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

UN GRUPO ELECTRÓGENO 

009.21.01 Grupo electrógeno a gas de 300 KVA potencia prime 

Se deberá proveer, montar y poner en funcionamiento un grupo electrógeno de 300 KVA 

cuya máquina de impulso sea un motor de combustión interna alimentado a gas natural. 

El mismo deberá poseer un motor de las siguientes características 

- Motor a Gas de 4 tiempos.  

- 6 cilindros en línea enfriado por agua.  

- Turboalimentado y postenfriado. 

- Construcción Dos válvulas por cilindro,  

- Cigüeñal y bielas de acero forjado, block de hierro fundido.  

- Sistema de Arranque Motor de arranque eléctrico de 7.5 kW 24 V.  

- Alternador de carga de batería de 90 A 28 V.  

- Filtros de aire secos y filtros de aceite lubricante como elemento reemplazable. 

- Separador de agua estándar.  

- Sistema de Enfriamiento Radiador estándar para 50 °C.  

- Enfriador de aceite. 

- Apto para servicio pesado  

- Poseerá un regulador de velocidad electrónico.  

El alternador tendrá las siguientes características: 

- No tendrá escobillas (Brushless), 

- Tendrá simples rodamientos blindados, 

- Campo giratorio, 4 polos, malla protectora,  

- Aislación clase H, 

- Protección IP22 (NEMA 1) estándar, 

- Sistema de enfriamiento IC01. Autoventilado, 

- Devanado amortiguador completamente interconectado, 

- Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria. Triple baño húmedo en aceite y 

resinas poliéster ácidas, 

- Bobinado de estator con recubrimiento epoxi, 

- Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina 

poliéster, 

- Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5, 

- Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado, 
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- Salida de devanado con paso acortado de 2/3 para mejor cualidad de armónicas y 

capacidad de paralelismo, 

- Poseerá un regulador de voltaje encapsulado que mantenga automáticamente la 

tensión de salida en +/- 1% para factores de potencia de entre 0,8 y 1, para variación 

de carga de 0 a 100 %, desde el estado “frío” hasta el “caliente” y para una 

variación de velocidad de hasta el 4,5%,  

- Tendrá una excepcional capacidad para soportar cortocircuitos y  

- Tendrá baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.  

El conjunto estará: 

- Fabricado en acero plegado y soldado,  

- Construido con sistema anti vibratorio consistente en soportes aislantes de goma,  

- Tendrá un sistema de control microprocesado, 

- Poseerá un interruptor eléctrico general de gran capacidad de ruptura y 

- Vendrá equipado con baterías, un sistema de cargador y un sistema de monitoreo 

del estado de la batería. 

Para referenciar a tierra el conductor neutro del alternador se deberá hacer una PAT local la 

cual tendrá una resistencia máxima de 5 ohm. Los elementos y terminaciones serán 

idénticos a los empleados para la PAT de protección eléctrica de los demás edificios. 

009.21.02 Sistema de transferencia automática 

El sistema deberá ser provisto también de un Tablero de Transferencia Automática (TTA) 

que sense continuamente los parámetros de Red y en caso de que la tensión de entrada 

descienda por debajo de un cierto valor, solicite el arranque del grupo electrógeno y 

posteriormente realice la conmutación. Una vez normalizada la entrada de Red, el 

controlador deberá realizar la conmutación a red sin corte del suministro (por puesta en 

paralelo del GE con la red) y luego, pasados unos minutos, solicitar el apagado del grupo 

electrógeno. 

El TTA deberá tener las siguientes características: 

- Se deberá poder configurar el tipo de sistema: Red - Red, Red – Grupo o Grupo - 

Grupo 

- Deberá medir y visualizar las tensiones de las 3 fases y la frecuencia de ambas 

entradas. Además, medirá la corriente en las tres fases de la carga y calculará la 

potencia activa, potencia aparente y factor de potencia. 

- Deberá poseer una protección de sobre/bajo voltaje, pérdida de fase, cambio de 

secuencia de fase y sobre/baja frecuencia. 

- Deberá tener posibilidad de operarlo en forma Manual o Automático. En modo 

Manual, la llave conmutadora se deberá poder controlar desde el panel. La llave 

conmutadora será de al menos una corriente nominal de 630 A. 

- Deberá poseer un Panel frontal con display LCD para control de funcionamiento. 

- Se deberá poder modificar todos los parámetros desde el panel frontal del TTA. 

- Deberá registrar de los últimos 99 eventos. 

- Tendrá una interface de comunicación aislada RS485, con control y medición a 

distancia. 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 198 

 

   

 

- Tendrá 4 entradas digitales configurables y 6 salidas digitales configurables. 

- Podrá operar con temperaturas ambientes de entre -25° a 70° C 

 

010 INSTALACIÓN SANITARIA 

Generalidades 

Los trabajos se efectuarán teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y 

Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA, Normas IRAM y con los planos 

integrantes del Proyecto, estas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la 

Gerencia del Proyecto. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado. 

Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y 

equipos necesarios.  

a) Obligaciones del Contratista Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su 

naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación contractual sean 

necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones con 

todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que 

sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.  

Las Especificaciones Técnicas y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son 

complementarios, y lo que se especifica en cada uno de éstos documentos, debe 

considerarse como exigido en todos.  

b) Alcance de los Trabajos Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones 

y el equipamiento indicado en los planos, en estas especificaciones, como así también 

aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los 

reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de la empresa de aguas y 

saneamiento local, de orden constructivo o las emanadas por la Gerencia del Proyecto. De 

ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente 

a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de 

recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de 

la Inspección de Obra. Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de 

los elementos principales y secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la 

Inspección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la 

obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia. Estos ajustes podrán ser exigidos, 

debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo 

terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.  

c) Tramites y Pago de Derechos. El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los 

trámites ante las reparticiones que correspondan para obtener la aprobación de los planos, 

solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de volcamiento de 

efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario 

ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada 

instalación, expedidos por las autoridades competentes.  

d) Conexiones. Las conexiones de Agua y Cloacas, serán tramitadas por el Contratista y 

ejecutadas por empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos 

ante los respectivos entes, bajo su costo e incorporadas a la presente licitación.  
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e) Planos. El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos 

reglamentarios que deberá presentar para su visado por la Gerencia del Proyecto, bajo 

responsabilidad de su firma o de un representante técnico habilitado. Asimismo, preparará 

los planos de detalle y modificación que fuere menester y el plano conforme a obra, que se 

ajustará a las instalaciones ejecutadas y al siguiente detalle: 

i) Los planos originales nuevos o de ampliación según corresponda, ejecutados en 

base a los planos de licitación, para su aprobación por la Administración de la 

empresa proveedora del servicio. Cualquier modificación u observación introducida 

por estas reparticiones a estos planos no será considerado de ninguna manera como 

adicional para su ejecución en obra y deberá ser comunicada a la Gerencia de 

Proyecto acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez 

corregidos los originales por el Contratista. 

ii) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelación al comienzo de las 

tareas de cada sector ante la Gerencia del Proyecto para su aprobación, conteniendo 

todos los planos de detalles que fueran necesarios para la correcta ejecución de las 

obras. La aprobación por parte de la Gerencia del Proyecto, será condición necesaria 

para dar comienzo a las tareas involucradas, quedando a cargo del Contratista, las 

modificaciones o cambios que puedan surgir.  

Deberá verificar las medidas y cantidades de cada elemento de la instalación al 

efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecución documentada sea 

conforme a su fin. 

iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que introdujera 

al proyecto aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificación.  

Pruebas y Ensayos 

El Contratista dará cumplimiento a todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de 

la empresa prestadora de los servicios. 

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al 

Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las 

instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de 

construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por 

el empleo de material inapropiado o mano de obra defectuosa.  

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas por 

tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos metros de 

altura de columna de agua como mínimo. Serán sometidos a primera y segunda prueba 

hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de proceder a cubrir las cañerías, y la 

segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los casos que deban pasar 

bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que 

van al exterior por calles, jardines, etc.  

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la 

obra no eximirán a la empresa contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los 

artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva 

cuenta los gastos que ello demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los 

inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la Gerencia del Proyecto. Al 
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procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser 

prolijamente limpiados. Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras 

interceptoras de naftas o espuma, etc., se presentarán destapadas y bien lavadas.   

La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento 

individual de todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a 

pasar el "tapón" en forma práctica.  

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en 

el "Libro de Ordenes de Servicio ". En esta nota se detallarán los trabajos de 

completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del 

cual se dará término a los mismos. En el caso de que las observaciones sean de importancia 

a juicio de la Gerencia del Proyecto, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado 

para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho 

anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla.  

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta 

subsanarse las fallas.  

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Gerencia del 

Proyecto, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.  

Planos de ejecución y replanteo  

El Contratista efectuará los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la 

aprobación de la Gerencia del Proyecto. Esta aprobación no exime al Contratista de la 

responsabilidad por los errores que pudieran contener.  

Una vez establecidos los puntos fijos adoptados, el Contratista, será responsable de su 

alteración y conservación.   

Trabajos a cargo del contratista de instalación sanitaria 

Además de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones, se hallan 

comprendidos:   

Los soportes de cañerías según muestras a presentar por el Contratista.  

Construcción de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en 

losas de hormigón armado para paso de cañerías.  

Construcción de cámaras de inspección, bocas de acceso, de desagüe, canaletas 

impermeables, etc., incluso sus marcos, tapas y rejas.  

Provisión, descarga, acopio, armado y colocación y posterior protección de los artefactos 

sanitarios y su broncería, equipos, etc.  

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que 

forman parte de las instalaciones.   

Limpieza de todos los tanques de reserva, según se detalla más adelante. Todos aquellos 

trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estén expresamente indicados o 

especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las instalaciones 

sean de acuerdo con sus fines y realizadas según las reglas delante.  
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La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, construcción de 

cámaras, etc., se realizarán con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estarán 

perfectamente nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuará con la misma tierra 

extraída de las excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas 

y compactadas.   

No se impondrán en general, restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo 

a emplear, pero ellos deberán ajustarse a las características propias del terreno en el lugar y 

demás circunstancias locales.  

El Contratista adoptará precauciones para impedir el desmoronamiento de las zanjas, 

procediendo a su apuntalamiento cuando la profundidad de las mismas o la calidad del 

terreno lo hagan necesario. Asimismo, correrá por su cuenta el achique de las zanjas y 

excavaciones por inundación o ascenso de la napa freática, así como cualquier saneamiento 

de zanjas y excavaciones.  

Morteros y materiales de albañilería varios 

Donde se especifiquen elementos de albañilería, se utilizarán ladrillos de primera calidad de 

los denominados de cal; mortero compuesto por un volumen de cemento, dos de arena fina 

y como terminación, un alisado de cemento puro aplicado a cucharín.  

El mortero que se utilice para relleno de zanjas indebidamente profundizadas, para dados de 

calce de cañerías, para banquinas de apoyo, fondo de cámaras de inspección, de bocas de 

acceso o de desagüe, etc., será compuesto por un volumen de cemento y cinco de arena 

gruesa.  

Consideraciones   

Estará terminantemente prohibido el empleo de materiales usados o de recuperación.  

El contratista será responsable del correcto alineamiento, nivelación y pendientes, anclando 

los puntos necesarios del recorrido de las cañerías con muertos de Hormigón y/o con 

perfilería preparada para resistir las condiciones de humedad.   

Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Gerencia del Proyecto 

facultada para ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones 

estéticas perfectas que se solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.  

Todos los tendidos de cañerías deberán ejecutarse de manera tal que su desarme sea posible 

con facilidad, colocando para ello las piezas necesarias (uniones dobles, bridas, etc.), en 

todos los lugares necesarios, a fin de posibilitar el mantenimiento y desmontaje. Además, 

en tramos largos y/o en coincidencia conjuntas de dilatación de la estructura se colocarán 

dilatadores o se formarán liras quesean capaces de absorber las dilataciones sin daño para 

las cañerías.  

Todas las cañerías de cualquier material que queden a la vista recibirán, previo tratamiento 

de su superficie para asegurar la adherencia de la pintura, dos manos de convertidor de 

óxido al cromato y dos manos de esmalte sintético de color de acuerdo con las normas 

IRAM 10005 y 2507, y a satisfacción de la Gerencia del Proyecto.  

Las cañerías que quedan a la vista deberán instalarse con gran esmero y máxima prolijidad, 

siendo el Contratista responsable de su correcta colocación, quedando facultada la Gerencia 
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del Proyecto para ordenar su remoción y posterior fijación, en cuanto las mismas no 

presenten condiciones óptimas de instalación.  

Las cañerías de cualquier material que se coloquen bajo nivel de terreno, serán de PPN 

reforzado Acustik o similar.  

Las cañerías enterradas, a cielo abierto, se ejecutarán siempre con avance aguas arriba, es 

decir, desde su punto más bajo.   

Las cañerías a alojarse en el interior de canaletas, se fijarán adecuadamente por medio de 

grapas especiales, colocadas a intervalos regulares.  

Las cañerías que se coloquen suspendidas se sujetarán por medio de grapas especiales, de 

planchuela de hierro galvanizado de 4 x 25mm. de sección, ajustadas con bulones y 

desarmables para permitir el retiro de los caños que sostiene, serán de tamaños tal que 

aseguren la correcta posición de las mismas.  

Las grapas verticales, se colocarán a razón de una cada dos metros de cañerías y las 

horizontales se ubicarán una cada tres metros y en cada pieza intermedia, ambas en las 

posiciones que indique la Gerencia del Proyecto. Las grapas que vayan adosadas a 

columnas o tabiques a quedar vistos, serán colocadas con elementos especiales que no 

dañen el hormigón. La forma de las grapas responderá, en cada caso, al diseño que indique 

la Gerencia del Proyecto. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre el 

caño y la grapa, una banda de neoprene del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para 

evitar la transmisión de movimientos vibratorios.  

Independientemente de lo indicado más arriba, se permitirá el uso de perfiles C y grapas 

desarmables tipo Olmar o similar, o diseñados en perfilería apropiada, todo sujeto a la 

aprobación de la Gerencia del Proyecto.  

Se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la 

entrega de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar 

el edificio.  

Materiales:  

Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por los organismos correspondientes 

y las Normas IRAM. En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la 

suficiente anticipación, para su aprobación.  

El Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a 

emplearse. Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho 

muestrario, se describirán con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La 

aprobación de las muestras aludidas se deberá completar antes del inicio de los trabajos.  

 Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a 

fin de detectar cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran 

elementos, artefactos fallados o rotos, serán repuestos o cambiados acosta del Contratista.  

Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará una planilla indicando las marcas de los 

materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para la aprobación de la 

Gerencia del Proyecto. La selección final queda a opción de la Gerencia del Proyecto. 
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Cualquier decisión que la misma pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a 

cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo y mano de obra, 

serán obligatorias para el Contratista.  

A fin de prever con la debida antelación posibles conflictos, los valores característicos, 

tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, así 

como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las normas IRAM 

respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AGUAS Y 

SANEAMIENTOS ARGENTINOS (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las 

especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras 

normas que expresamente sean citadas en el mismo.  

DESAGÜES CLOACALES Y PLUVIALES  

Las instalaciones se harán con el sistema americano.   

Esta instalación comprende: - Los desagües primarios y las correspondientes ventilaciones 

desde los artefactos y hasta la cámara correspondiente- Los desagües pluviales de los 

techos y planta baja hasta su evacuación. 

Para las distintas partes de la instalación y según se indica en planos, se utilizarán los 

siguientes materiales:  

Para los desagües cloacales verticales hasta el techo, se emplearán cañerías y piezas de 

Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’Ring de doble labio.  

Los desagües de artefactos secundarios, con sus piezas y accesorios serán encauzados en 

Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’Ring de doble labio.  

Las cañerías ubicadas en zanjas serán de PPN reforzado, y estarán ancladas en los desvíos y 

ramales y en los tramos rectos calzadas delante de las cabezas con mortero de cemento, de 

acuerdo a lo explicitado en las consideraciones del suelo. Los espesores de las cañerías y 

sus accesorios serán como mínimo los especificados en la norma correspondiente.  

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las 

curvas con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su 

manejo en los casos necesarios.  

Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar 

ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista. 

Se debe prestar especial atención a los verticales de inodoro, piletas de patio y bocas de 

acceso, en cuanto a su longitud, la que no podrá superar los 50 cm. desde el piso terminado, 

hasta el fondo del mismo.  

Para los desagües Pluviales verticales hasta cubierta, se emplearán cañerías y piezas de 

Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’Ring de doble labio.  

Para los desagües Pluviales en horizontal, se emplearán cañerías y piezas de espiga y 

enchufe. 

Los bulones que sirvan de cierre a las tapas de inspección de los caños cámaras y de las 

curvas con tapa, serán previamente lubricados con grasa grafitada a fin de facilitar su 

manejo en los casos necesarios.  
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Todas las tapas de caños y curvas, que sirven de inspección y control deberán estar 

ubicadas en lugares de fácil acceso y a la vista.  

Para las cañerías de ventilación subsidiarias, auxiliares o principales, se emplearán cañerías 

y piezas de Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’Ring de doble labio.  

Todo cambio de dirección se realizará por medio de curvas, no se admitirán codos. Este 

material será del tipo reforzado de 3,2mm. a espiga y enchufe con sus juntas pegadas con 

cemento especial del tipo "Pegavinil", serán perfectamente engrapadas, pero se deberá 

permitir el movimiento libre de las cañerías, para que absorban las deformaciones por 

cambio de temperatura.  

Las juntas entre estos diferentes materiales se sellarán con mastic asfáltico o selladores 

siliconados. Se cuidará especialmente la libre dilatación de los tramos de mayor longitud, 

mediante la inclusión de dilatadores compatibles con el tipo de material utilizado. 

Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, serán de caño de 

bronce cromado de diámetro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte 

del revestimiento.  

Se deberá azulejar una hilada horizontal y otra vertical antes de embutir las conexiones a 

efectos de ubicarlas correctamente respecto a las juntas de revestimiento, de manera tal que 

queden a eje de junta afectando 4 cerámicos.   

Las bocas de desagüe se ejecutarán en mampostería de ladrillos comunes, de 0,15m. de 

espesor, con base de hormigón pobre y revoque interior de cemento puro al cucharín. Las 

cañerías de salida serán identificadas con el fondo, evitando resaltos, contrapendientes, etc. 

que puedan dificultar el libre escurrimiento del efluente.  

Las piletas de piso que se instalen en contrapiso sobre losa, o suspendidas serán 

Polipropileno Sanitario con juntas por aro de goma tipo O’Ring de doble labio.  

Cámaras de inspección: se ejecutará en mampostería de 0,30m. de espesor, asentada sobre 

base de hormigón de 0.15m. de espesor mínimo o bien del tipo premoldeadas. Sus 

dimensiones serán de 0,60 x 0,60m. para las de profundidades menores a 1,20m., y de 0,60 

x 1,06m. para las de mayor profundidad. Serán revocadas interiormente con mortero de 

cemento puro al cucharín, (las de ladrillo) y en su fondo se ejecutarán con el mismo 

material los correspondientes cojinetes bien perfilados profundos.  

REJAS Y TAPAS 

 a.- Las Piletas de Patio Abiertas, las Bocas de Desagüe de 20x20, las Rejillas de Piso, las 

Tapas de inspección, y las Bocas de Acceso, llevarán marco y reja reforzada herméticas de 

bronce cromado doble o simple, respectivamente, de primera marca, de 0,08 x 0,08m. y 

tornillos de fijación de 1/4 ALLEN cabeza embutida. 

b.- Las cámaras de inspección y Bocas de Desagüe Pluvial Tapadas en espacios públicos, 

llevarán marco y contramarco de Acero Galvanizado reforzado, aptas para recibir el solado 

correspondiente.  

c.- Las cámaras de inspección y docas de desagüe pluvial tapadas en jardines, llevarán 

además de la contratapa de hormigón, marco de perfilería y Tapa ciega de Hormigón 

armado.  
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Durante las obras deberán preverse tapas provisorias, que se colocarán sobre cámaras de 

cualquier tipo, terminadas o en construcción, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas 

durante el transcurso de la obra; el Contratista será responsable por el mantenimiento de 

éstas en posición en todo momento, pudiendo para ello, construirlas del material que 

considere más conveniente, con los medios de fijación o pegado más apropiado; siendo de 

su total y exclusiva responsabilidad preservar sus obras limpias y sanas hasta la terminación 

total de los trabajos.  

PROVISIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE  

Los montantes, alimentación de artefactos especiales u otros diámetros y ubicación de 

llaves de paso, serán indicados en planos, o por defecto serán definidos por Gerencia del 

Proyecto.  

Materiales 

Para las distintas partes de la instalación, según se indica en planos, se utilizarán los 

siguientes materiales: Para colectores y montantes de Agua Fría y Caliente y distribución 

interna, tubos de polipropileno para termofusionar (PPT). Para el agua caliente podrá 

utilizarse el tipo de tipo especial con protección térmica.  Se emplearán accesorios y 

válvulas del mismo sistema, y las uniones serán termofusionadas según corresponda a los 

diámetros correspondientes.  

Se deberá tener especial cuidado en permitir a las cañerías su libre movimiento dentro de 

los muros.  

Para los colectores, en cañerías a la vista y sistemas de bombeo se emplearán válvulas 

esféricas con cuerpo y vástago de bronce niquelado, esfera de acero inoxidable y asiento de 

teflón.  

En los equipos de bombeo se interpondrá a la salida, para cortar continuidad de cañerías, 

juntas elásticas, de goma reforzada tipo balón con junta bridada.  

Todas las llaves de paso y canillas de servicio con excepción de las que se instalen en baños 

privados, office, o locales no públicos, irán alojadas en nichos.  

Todos los nichos serán de mampostería, con alisado de cemento puro en el interior y 

dispondrán de marco y puerta abisagrada, de acero inoxidable, reforzada y con cerradura a 

tambor. Las dimensiones de los nichos serán: para una llave de paso, 15 x 15cm., dos llaves 

de paso 15 x 20cm.; canilla de servicio o canillas de servicio y llaves de paso de 20x20cm.  

Los tanques de reserva, dispondrán en la alimentación de una válvula a flotante, con cuerpo 

y varilla de bronce colorado, reforzado, bolla de cobre, pasante. Válvula de cierre de 

neopreno.   

Válvulas de retención, serán del tipo a clapeta, con cuerpo de bronce, reforzadas con 

extremos roscados o bridados, asientos renovables y eje de acero inoxidable, de marca 

reconocida; Salvo especificación contraria por el fabricante de bombas y/o válvulas 

automáticas. Se deberán presentar muestras de diámetro 51mm y mayores para su 

aprobación.  

Válvulas esféricas y llaves de paso, en todas las ramificaciones se utilizarán válvulas 

esféricas de bronce niquelado, esfera cromada con asiento de teflón, manija de aluminio; 
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así mismo las correspondientes a locales sanitarios serán del mismo tipo de las que irán 

ubicadas en nichos, con marco y puerta de acero inoxidable de 15 x15cm.  

Todas las bajadas que se desprenden del alimentador principal a consumos internos y 

sanitarios, contarán con llave de paso independiente, esférico, a la altura correspondiente 

que indique la Gerencia del Proyecto.  

Canillas de servicio.  

a) Bronce cromado de 13 mm con campana para locales sanitarios y vestuarios, tipo FV.  

b) Bronce cromado de 19/25 mm. con conexión para manguera de 1/2 vuelta, con manija de 

aluminio, para nicho o cámara de mampostería. Estarán previstas las canillas de servicio 

correspondientes para limpieza, según se indiquen en los planos alimentados por el sistema 

de recuperación de agua gris.  

Nichos, En los lugares indicados, las llaves de paso y / o canillas de servicio se alojarán en 

nichos con marco y puerta de acero inoxidable, pulido mate, de 1,5mmde espesor, con 

cerradura a cuadrado, tipo gas. Sus dimensiones serán de 0,20 x 0,20m o las que resulten 

apropiadas a cada caso en especial. El interior se terminará con revoque impermeable, con 

pendiente en el fondo hacia el exterior.  

Artefactos y griferías 

 El contratista tiene a cargo la provisión de la totalidad de los artefactos. Tendrá además a 

su cargo la descarga, acopio, cuidado y colocación de todos los artefactos y griferías 

previstos en los planos de proyectos y los indicados en el presente pliego o que resulten de 

la necesidad de completamiento de las instalaciones.  

El contratista deberá proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas, 

conexiones y demás accesorios para colocar todos los artefactos.  

Limpieza de tanques 

Deberá incorporarse la limpieza del tanque y de reserva. a) Vaciado alternativo de los 

tanques, debiéndose asegurar el servicio en forma continua. b) Limpieza de sedimentos y 

cepillado manual de su superficie interior, con una solución de cloro 100 al 20%. Dejar 

actuar durante 15 minutos y enjuagar profundamente con hidrolavadora, hasta asegurar una 

baja concentración de cloro en el tanque. c) Recolocación de tapas con mastic o masilla y 

verificación de estanqueidad. 

010.01  Reparación colectores de tanques de agua 

En el complejo existen dos tanques de reserva elevados que abastecen a los diferentes 

locales. Los colectores de ambos tanques tienen perdidas de agua que han deteriorado la 

aislación hidrófuga y producido filtraciones a los locales inferiores. Estas filtraciones deben 

repararse y/o sellar todas las perdidas en cada uno de los colectores, incluyendo el recambio 

de piezas en caso que sea necesario.  

Así mismo deberán realizarse los trabajos de reparación de las estructuras de los tanques 

(losas e interiores) de acuerdo a lo expuesto en el sub ítem 012.02.03 del presente pliego. 
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011 VARIOS 

011.1  Limpieza Diaria de Obra 

Se estima una limpieza diaria y otra más profunda en forma semanal que incluye el traslado 

de restos y residuos. Además, cada vez que un rubro de obra lo justifique a juicio de la 

Inspección de Obra, se realizará especialmente. 

El retiro de tierra, escombros y/o desechos de cualquier naturaleza se realizará en camiones 

y/o volquetes. 

Así mismo deberá retirarse todo material, equipamiento, mobiliario, que se decida retirar y 

no forme parte del proyecto del centro de frontera.  

 

011.2  Limpieza Final de Obra 

Se deberá desarrollar en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Ambientales y 

Sociales. 

 

E1 - EDIFICIO CONTROL CENTRAL 

012.01  Demoliciones interiores 

011.1 Retiro de tabiques 

Se desmontarán y retirarán todos los tabiques indicados en Plano de Demolición G.03 y 

G.04, de acuerdo con las Generalidades de RETIRO Y ACARREO DE ELEMENTOS 

DE DEMOLICIÓN. 

012.02  Puesta en valor de fachadas y solados 

Generalidades 

El objeto de este Ítem lo constituye el retiro de pintura en ladrillos y hormigón, limpieza de 

oquedades, retiro de vegetación. Se deberán reparar todas las fisuras o partes faltantes de 

recubrimiento de H° y pasivado de la armadura exfoliada por corrosión. Reparación de 

carpinterías y parasoles. 

Todas estas tareas deberán realizarse mediante andamios según Especificaciones Generales 

ARMADO DESARME Y ACARREO DE ANDAMIOS y ANDAMIAJE. SECUENCIA 

DE LOS TRABAJOS. 

Protección del entorno: El Contratista antes de dar comienzo a cualquier trabajo protegerá 

los elementos que puedan ser dañados por el polvo o por los golpes. Las protecciones serán 

sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos 

(cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento.  Cuando sólo 

se requieran protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de polietileno o tipo 

Tyvek. Las estructuras para prevenir golpes deben estar diseñadas especialmente. En estos 

casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o, en caso de ser necesario, estructuras 

de madera especialmente diseñadas y construidas. 

Durante las tareas de limpieza exterior, ante cualquier procedimiento que pudiera provocar 

polvo y/o agua, el Contratista pondrá especial atención a los dispositivos de protección y 

sellado de hendijas y canales a fin de evitar filtraciones al interior del edificio. El 

Contratista será el único responsable de los daños que se pudieren provocar.  
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012.02.1 Hidrolavado 

Previo a la ejecución de esta tarea, deben protegerse y/o extraerse de ser necesario, las 

piezas originales que pudieran presentarse inestables con peligro de desprendimiento.  

Se hidrolavará la totalidad de las superficies de fachada. A tal fin se utilizarán métodos de 

lavado comenzando con los menos, y dependiendo del resultado, hacia los más agresivos. 

Se debe tener en cuenta que más allá de las protecciones a colocar, el hidrolavado 

presupone siempre un excesivo aporte de agua que puede infiltrar generando manchas en 

revestimientos interiores o dificultar la futura aplicación de pintura de no contar con el 

tiempo y clima adecuado para su secado. 

Se comenzará con un hidrolavado a temperatura normal con presión controlada hasta 80 

bares con punta de lanza en abanico a un metro de distancia. 

En caso de ser necesario se utilizará vapor de agua sobrecalentada a 90° C y hasta una 

presión de 125 bares. 

012.02.2 Limpieza integral 

Limpieza 

En los tabiques y vigas de H° exteriores se comenzará por aplicar un fuerte cepillado con 

cepillo de acero, y espatulado a fin de retirar pintura existente mal adherida, polvillo y 

hollín. 

En caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se lavará la misma con una 

solución de lavandina que contenga alrededor de 8grs de cloro activo por litro o una 

solución de 5 al 10% de FOSFATO TRISODICO en agua, usando un cepillo de fibras 

duras.  

Enjuagar bien con agua limpia y dejar secar totalmente antes de pintar. 

Remoción de vegetación invasora 

Se localizan en algunos lugares de la fachada especies vegetales cuyas raíces han penetrado 

en los muros, alterando su integridad. Se eliminarán de raíz y se aplicará herbicida total en 

el área más próxima. Se tomarán todos los recaudos necesarios a fin de evitar el derrame de 

herbicida en el entorno. Se usarán herbicidas tipo Round Up o similares.  

El personal involucrado en esta tarea deberá contar con el entrenamiento previo y equipo de 

protección requerido.  

El corte y retiro de los vegetales secos (incluyendo raíces), se deberá realizar 

conjuntamente con la consolidación de los elementos afectados y utilizando las 

herramientas adecuadas.  

No se admitirá que los restos de vegetales sean arrancados.  

Aplicación de biocidas. 

Realizada la limpieza de la superficie se extraerán los vegetales en forma manual en todos 

los sectores de muros, cubiertas, cornisas, etc. 

Posteriormente se aplicará un herbicida (hipoclorito de sodio, cloruro de benzalconio) en 

los restos que queden expuestos, raíces, y microorganismos que aún permanecieran, 

evitando el derrame del producto sobre el paramento del muro. Resultará adecuado el 

empleo de un herbicida de alto espectro. 

El personal involucrado en las tareas deberá contar con el entrenamiento previo y el equipo 

de protección requerido. 
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012.02.3 Reparación de elementos de fachada de H° 

Se deberán reparar todos los elementos en mal estado (armadura expuesta y exfoliada, 

fisuras, roturas de recubrimiento). 

PICADO DEL RECUBRIMIENTO DE Hº Y LIMPIEZA DE ARMADURA EXFOLIADA 

El procedimiento estipulado a continuación respeta las recomendaciones del ACI y el 

Manual “Corrosión Damaged Concrete - Assessment and Repair”.  

Se eliminará el revestimiento externo en correspondencia con el hormigón exfoliado. Se 

eliminarán todos los elementos flojos del hormigón fisurados por la oxidación de las barras. 

Este trabajo se efectuará por medios mecánicos (picado manual o eléctrico, evitando el uso 

de martillos neumáticos pesados). Si la barra se encuentra corroída en menos de la mitad de 

su perímetro la eliminación del hormigón perimetral se realizará sólo en la parte vista. Si se 

encuentra corroída en más de la mitad de su perímetro se retirará el hormigón existente 

detrás de la barra en al menos 2 cm, dejándola totalmente a la vista. 

PASIVADO DE LA ARMADURA. PROVISIÓN Y APLICACIÓN DE EPOXI 

CEMENTÍCIO 

Una vez picado el recubrimiento, se aplicará sobre toda la parte expuesta de armadura dos 

manos de Sika Top Armatec 110 Epocem o superior. Se deberá aplicar teniendo en cuenta 

todas las indicaciones del fabricante. 

REPARACIÓN DE ARMADURAS. LLAVES DE AºIº. HERRERÍAS. 

La gran mayoría de los deterioros del hormigón armado debidos a la corrosión de las barras 

de acero tienen una forma de solución en común que depende únicamente del grado de 

deterioro encontrado. Si se verifica por medición del diámetro de la barra en su parte más 

afectada que se ha perdido menos del 25% de la sección útil de acero, se limpiará la 

armadura mediante arenado, lijado o cepillado manual con cepillo de cerdas de alambre 

hasta quitar todo el óxido suelto. Si la pérdida de sección es mayor al 25% la barra deberá 

ser reforzada o reemplazada en toda la extensión dañada. Para ello se demolerá la cantidad 

necesaria del hormigón. La nueva armadura será vinculada a la anterior mediante soldadura 

o ganchos, con la suficiente longitud de empalme para permitir la transferencia de 

esfuerzos. 

REPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y ENRAZADO. PROVISIÓN Y 

APLICACIÓN DE MORTERO TÉCNICO 

Una vez endurecido el Sika Top Armatec 110 Epocem o superior, el Contratista restituirá el 

hormigón a su geometría original de los siguientes modos:  

Con Sika Monotop 615 o superior, si el hueco a rellenar tiene espesores del orden de 3 cm 

o menores. Si el hueco tiene dimensiones mayores, se rellenará con Sikadur 41 o superior 

(previa imprimación con Sikadur 32 Gel o superior antes de la primera capa) en capas de 

hasta 5 cm por mano. Se utilizará, para cada juego a mezclar, la cantidad de Componente C 

que sea necesaria para lograr la consistencia y trabajabilidad ideal según el lugar de 

aplicación (sobre cabeza; vertical, horizontal).  

En los casos en que el hueco a rellenar tenga espesores importantes, se rellenarán por medio 

de un encofrado y con un hormigón de Sikagrout 212 o superior + piedra partida granítica 

lavada, con tamaño máximo del agregado grueso acorde a la separación entre barras.  

012.02.4 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo 

Ver Especificaciones Generales de Pintura. 
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Se deberá aplicar pintura para ladrillo visto TRES (3) manos de protector Acrílico tipo 

ALBA o similar calidad para ladrillos exteriores satinado, transparente con el fin de generar 

una película hidrorrepelente en el mismo. 

012.02.5 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón. 

Ver Especificaciones Generales de Pintura 

Se aplicará pintura tipo Albacryl o equivalente de igual calidad, color a definir. 

Imprimación: dar una mano de Alba fijador o/s sellador acrílico concentrado o equivalente. 

Terminación: Aplicar 3 manos de pintura látex acrílica para exteriores. La primera se 

aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán según absorción de la 

superficie. 

012.02.6 Provisión y aplicación de pasivante y esmalte sintético en parasoles 

Ver Especificaciones Generales de Pintura 

Se comenzará por retirar la pintura existente mal adherida mediante virutado u otro método 

apto para este fin; se lijarán totalmente las superficies y se las limpiará con un baño 

aguarrás mineral.  

Se realizarán todas las reparaciones de herrería y/o tratamientos en los casos que los 

elementos se encuentren oxidados. La superficie deberá quedar lisa, uniforme, libre de 

corrimientos y los bordes en perfecto estado. Finalizado esto, se aplicará Convertidor de 

óxido y esmalte sintético. El color será a determinar por la Inspección de Obra. Pintura 

sobre carpinterías metálica: 

- Desoxidante fosfatizante de Alba o Colorín o equivalente. 

- Convertidor de Oxido Ferrobet o equivalente. 

- Esmalte sintético brillante ALBALUX o VITROLUX.o SHERWIN WILLIAMS o 

equivalente. 

- Esmalte sintético satinado SATINOL o TERSILUX o SHERWIN WILLIAMS o 

equivalente. 

Tratamiento Anticorrosivo: 

Las zonas de metal expuesto y oxidado serán tratadas con desoxidante fosfatizante, y se les 

dará una mano de convertidor de óxido. Las superficies defectuosas se aplicará masilla a la 

piroxilina, lijando hasta obtener superficies homogéneas y uniformes. 

Sobre las zonas masilladas se aplicará una mano de antióxido. 

Se terminará con 2 o más manos necesarias de esmalte sintético brillante o semimate. 

012.02.7 Demolición de carpeta y solado 

 

Se desmontará todo el piso y carpeta existente dejando la superficie en condiciones de 

colocación de los nuevos solados. 

 

012.02.8 Ejecución de carpeta de nivelación 

Se realizarán las carpetas niveladoras de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 sobre los 

diferentes contrapisos a realizar. 
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En los casos que corresponda según indicación de la Inspección de Obra, la carpeta se 

realizará sobre la capa aisladora correspondiente. 

Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con 

mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose 

obtener una nivelación perfecta. 

 

012.02.9 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

El Contratista proveerá y colocará el siguiente solado: 

Tipo Cerámica Alberdi 36x36 COD: MAPUCHE ALICURA GRIS o equivalente y se 

proveerán e instalarán zócalos de cerámica Alberdi 10x36 o equivalente en todo el 

perímetro interno de cada local. 

Ver plano D.14a.   

012.03  Puesta en valor de sanitarios N°1-2-3-4-9 

El presente ítem incluye la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares-Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS) – Anexo I-. 

012.03.1 Demolición del revestimiento existente 

Se desmontará y retirará todo el revestimiento existente (azulejos), inclusive revoques. 

012.03.2 Demolición de mamposterías y tabiques divisores 

Se demolerán y retirarán los tabiques de mampostería divisores indicados en planos D.01a 

y D.01b. 

012.03.3 Retiro de artefactos sanitarios 

Se desmontarán y retirarán con recupero todos los artefactos sanitarios (inodoros-bidets-

mingitorios) 

012.03.4 Retiro de mesadas 

Se desmontarán y retirarán las mesadas incluyendo sus respectivos soportes metálicos 

según lo indicado en los planos D.01a y D.01b. 

012.03.5 Retiro de cañerías de provisión de agua fría y caliente y cañerías de 

desagüe primario y secundario 

Se desmontarán todas las cañerías de agua existentes hasta la conexión a red que 

determinará la Inspección de Obra. 

Se desmontarán todas las cañerías de desagüe primario y secundario existentes hasta la 

conexión a la Cámara de Inspección más cercana.  

012.03.6 Demolición de contrapiso, carpeta y solado 

Se demolerá y retirará todo el contrapiso hasta llegar al nivel superior de losa existente. 

Se desmontará todo el piso y carpeta existente (solado de cerámica 20X20). 

012.03.7 Ejecución de contrapiso 

Se ejecutará un Contrapiso de espesor variable (adoptando como referencia los niveles de 

piso terminado, tanto en planta baja como en 1° piso.) aprox. 12 cm a 8 cm) compuesto por: 

1/4 parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa; 3 partes de cascote 
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de ladrillos, de espesor según detalles. Se deberá prever la aislación correspondiente sobre 

el mismo en caso de corresponder. 

En los contrapisos en locales sanitarios las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 

1.5cm por debajo del nivel del marco de la puerta. 

Todos los contrapisos tendrán un esp. Mínimo de 2 cm sobre las cañerías, cajas y piezas 

especiales que eventualmente sean ejecutadas sobre losa. 

012.03.8 Ejecución de carpeta de nivelación 

Se realizarán las carpetas niveladoras de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 sobre los 

diferentes contrapisos a realizar. 

En los casos que corresponda según indicación de la Inspección de Obra, la carpeta se 

realizará sobre la capa aisladora correspondiente. 

Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con 

mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose 

obtener una nivelación perfecta. Esta terminación deberá adecuarse en aquellos casos en 

que los locales posean como terminación solado de alisado de cemento (en cualquiera de 

sus terminaciones, rodillado, peinado, etc.). 

012.03.9 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

El Contratista proveerá y colocará todo el solado según los detalles sanitarios. 

Cerâmica Alberdi 36x36 COD: MAPUCHE ALICURA GRIS o equivalente.  

Se mantendrá la solía (escalón) de alisado de cemento existente en los accesos a los 

sanitarios de planta baja. Este elemento más el marco determinara el nivel de piso 

terminado a respetar. 

Los sanitarios proyectados para discapacitados no tendrán diferencia de nivel entre el 

exterior y el interior. 

012.03.10 Muro con cámara de aire, interior LHC 12x18x33 revocado, cámara de 

aire 5 cm, exterior LC visto incluye fundación  

Muro interior de Ladrillo Hueco Común 12x18x33 revocado, cámara de aire 5 cm, exterior 

ladrillo común visto. El mismo corresponde a la ampliación de baños para discapacitados. 

Se debe asegurar la continuidad de la aislación hidrófuga en contacto con el muro existente. 

Se debe incluir la fundación de hormigón del presente muro. 

012.03.11 Zócalo cerámico 

Zócalo de cerámica: Se proveerán e instalarán zócalos de cerámica Alberdi 10x36 o 

equivalente en todo el perímetro interno de los núcleos sanitarios. 

012.03.12 Ejecución de revoque hidrófugo bajo revestimiento 

Se ejecutará azotado de cemento e hidrófugo: 

Componentes: 

- 1 parte de cemento 

- 3 de arena fina 

- 1kg de hidrófugo batido x/cada 10lts de agua 
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Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10mm de espesor, no alabeada, se 

procederá a la construcción de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenaran 

con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones en los muros. 

012.03.13 Pintura látex interior 

En este rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y 

pintado de muros interiores con látex hasta la altura de cielorraso, en un todo de acuerdo a 

las Especificaciones Generales de Pintura. 

012.03.14 Provisión y colocación de cerámica blanca satinada 

Cerámica blanca satinada FORTE San Lorenzo 33x33 o equivalente. 

Identificado en plano D.02, D03 y D.04 de acuerdo a los respectivos sanitarios. 

Se colocará hasta nivel + 2.05 dejando una faja de revoque entre revestimiento y fondo de 

cielorraso. 

Se utilizarán placas enteras de marca San Lorenzo modelo Forte Blanco satinado 33x33cm, 

ó similar, de 1°calidad, partida única, las que se dispondrán en posición horizontal. 

Adoptando como arranque de revestimiento el nivel + 2.05 generando un corte en la parte 

inferior, junto al zócalo. 

Se colocará revestimiento completo bajo espejos. 

Guardacantos.  

El revestimiento se rematará en sus aristas salientes con un listel guardacantos de acero 

inoxidable calidad AISI304, cuadrado de 25x25mm. tipo esquinero Reforzado de Atrim o 

similar calidad o superior. 

El Contratista presentará muestras y detalle de colocación a la Inspección de Obra para su 

aprobación. Las juntas serán selladas con pastinas especiales para este tipo de cerámico de 

color idéntico al mismo.  

012.03.15 Mesada de granito con zócalo y frentín 

Se proveerán y colocarán Mesadas de Granito Gris Perla esp: 20mm Según lo indicado en 

Plano D.04 (Detalle de mesadas) 

M1:  2.70x0.56   cant: 4 

M2:  1.02x0.56   cant: 4 

M4:  1.02x0.56   cant: 3 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas son aproximadas y a solo 

efecto ilustrativo. 

Se proveerán y colocarán zócalos de Granito Gris Perla esp: 20mm 

Se debe incluir frentín de granito gris perla esp: 20mm c/ refuerzo para llegar a esp: 40mm 

h: 0.15. 

012.03.16 Espejo basculante 

Provisión y colocación de espejos, cuyas dimensiones figuran en los respectivos planos de 

detalle sanitario. Se deja claramente establecido que las medidas consignadas son 

aproximadas y a solo efecto ilustrativo. Todos los espejos a proveer, deberán ser entregados 

cortados en sus exactas medidas. Defectos: los espejos no deberán presentar defectos que 

desmerezcan su aspecto. La Contratista será responsable de las roturas causadas en los 

espejos, obligándose a reponer las piezas afectadas, independientemente de hacerse pasible 
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a las multas que puedan corresponderle. Se proveerán y colocarán espejos fabricados con 

cristales de la mejor calidad. Los espejos de sanitarios se colocarán según indicaciones de 

planos.  

Provisión y colocación de espejo basculante de caño con vidrio de 4mm. de espesor.  

Para cada uno de los locales sanitarios apto para personas con movilidad reducida, se 

proveerá e instalará un espejo basculante (inclinable) del tipo Ferrum línea Espacio VTEE1 

B colocados en coincidencia con el lavatorio correspondiente. 

012.03.17 Espejo 

Se proveerán y colocarán espejos según planos generales y de detalle en los locales 

correspondientes. 

Tener en cuenta especificaciones generales del ítem 012.03.17. 

Serán del tipo cristal plata de 5mm de espesor, con bordes pulidos, sin biselar. Se colocarán 

sin marcos, con accesorios de fijación de acero inoxidable oculto. 

012.03.18 Inodoro con depósito tipo mochila 

En los sanitarios públicos se instalarán inodoros de loza con depósito tipo mochila, color 

blanco, línea Bari Ferrum o similar con asiento y tapa en correspondencia con el modelo 

del sanitario, de material urea formaldehido marca Ariel, calidad similar o superior.  

012.03.19 Inodoro alto para discapacitados con mochila, asiento y tapa 

Se proveerá y colocará Inodoro alto corto IETJ pedestal cerámico enlozado color blanco, 

tipo Ferrum Línea Espacio u otro de superior calidad, con asiento y tapa original (MDF 

TTE4 Discapacitados) con depósito de colgar, empalmarán a la cloaca por medio de un 

adaptador excéntrico de Polipropileno marca “Awaduct”, “Duratop” o “Silentium”, según 

indicación de planos.  

012.03.20 Barral rebatible con accionamiento de descarga 

Se proveerá y colocará Barral 80cm Rebatible C/Portarrollo Y Accionador, en baños para 

discapacitados marca FERRUM línea Espacio o equivalente. 

012.03.21 Barral fijo 

Se proveerá y colocará Barral 60cm Fijo, en baños para discapacitados marca FERRUM 

línea Espacio o equivalente. 

012.03.22 Silla de apoyo discapacitados 

Se proveerá y colocará Silla de Apoyo Rebatible, en baños para discapacitados marca 

FERRUM línea Espacio o equivalente. 

012.03.23 Mingitorio mural antivandálico 

Se instalarán mingitorios cerámicos enlozado blanco ANTIVANDALICOS Ferrum Línea 

MMC (mingitorio mural corto) 45 cm de ancho por 65 cm de altura. Por cada mingitorio de 

colocar una válvula de limpieza automática anti-vandálica Marca FV modelo Pressmatic 

0344 u otra de similar o superior calidad. 

012.03.24 Lavatorio con grifería automática tipo Pressmatic 

Se instalarán bachas de acero inoxidable marca Johnson Línea AISI 304(18/8) Ø 34 x 15cm 

con sopapa de bronce cromada Ø 38mm mm o de similar calidad, conexión de desagüe sin 

sifón cromada de 0.038.  
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En cada pileta se instalarán canillas automáticas economizadoras tipo FV modelo 

Pressmatic 0361 para lavatorio o similar.  

012.03.25 Lavatorio para discapacitados con canilla automática para discapacitados 

Se proveerán y colocarán lavatorios Marca FERRUM Línea Espacio Lem1f B Blanco o 

equivalente, con canilla Pressmatic 361.03a cromada según indicación de planos. 

012.03.26 Grifería para ducha antivandálica 

Se proveerán y colocarán grifería para ducha automática Antivandálica Pressmatic 0343 o 

equivalente, según indicación de planos. 

Colores disponibles: Cromo. 

Tecnología: Automático Mecánico. 

012.03.27 Banco de madera 

Se proveerá e instalará un banco madera en los locales sanitarios indicados según planos 

D.02, D.03 y D.04. 

Se colocará colgado mediante dos ménsulas metálicas, y estará conformado por un bastidor 

de madera maciza tipo Alamo o similar, listones cada 2cm tipo rejilla de madera maciza 

tipo Alamo o similar, y con una terminación de pintura esmalte sintético Albalux brillante, 

color a definir. 

012.03.28 Percha simple 

Se proveerá e instalará una (1) percha por cada retrete de núcleos sanitarios, una (1) por 

baño apto para discapacitados, privado o toilette, una (1) por cada espacio para ducha y una 

(1) independiente en cada local sanitario, modelo Ferrum Gemma (APM3) Cromo o calidad 

superior. 

012.03.29 Portarrollos 

Dispenser de papel higiénico: Se proveerán e instalarán Dispenser en acero inoxidable 

cromado de alto metraje marca Thames o calidad superior apto para rollos de 200/300m. 

Poseerán cerradura antirrobo. Se colocará un dispenser en correspondencia con cada 

inodoro. 

012.03.30 Dispenser jabón 

Dosificador de jabón: Se instalará un dosificador de jabón por cada bacha a proveer e 

instalar marca FV modelo Pressmatic 0340 o calidad superior, en todos los locales 

sanitarios, baños individuales o toilettes. 

012.03.31 Secador de manos (papel) 

Secador de mano tipo Dispenser de papel. 

012.03.32 Jabonera 

Se proveerán y colocarán jaboneras de pegar Loza blanca Mod: Fix Chica Ferrum o 

equivalente. 

012.03.33 Termotanque de 50lts. Con ménsulas 

Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 50lts de colgar. Digital (2000w). Med: 

h: 885mm DIAM:360  
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Se colocará con 2 ménsulas metálicas amuradas según planos de detalles sanitarios dentro 

del gabinete de placard. 

012.03.34 Lavatorio con grifería monocomando 

Se proveerá e instalará: 

 Vanitory marca Ferrum Venecia de Colgar o similar. 

 Bacha loza tipo Ferrum 48cm 

 Mueble vanitory inferior   

 Grifería de bacha monocomando tipo FV Arizona color cromo o similar.  

012.04  Desagües cloacales 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.04.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 

012.04.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,064m. 

012.04.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,050m. 

012.04.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m. 

012.04.05 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm. 

Piletas de patio (PPA) incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones y ubicación de 

acuerdo a lo indicado en los planos. De 0,20m x 0,20m de polipropileno. PPS Diámetro 

0,063m. 

012.04.06 RTI Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m 

Ramal con Tapa de Inspección (RTI), completo con tapa sellada y acceso a la cañería 

principal s/especificaciones, como boca de inspección de PPS. Medidas 0,20m x 0,20m. 

012.04.07 Caño cámara vertical (CCV) 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, punto de acceso a cañería cloacal, incluso 

colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y 
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compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 

0,110m. 

012.05  Provisión de agua fría 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.05.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,019m. 

012.05.02 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,013m. 

012.05.03 Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

012.05.04 Llave de paso D° 13 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,013m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

012.05.05 Canilla de Servicio D° 13 mm. 

Canilla de servicio de bronce pulido o cromo, s/especificaciones. De Diámetro 0,013m 

012.05.06 Válvulas de retención 19 mm  

Válvula de retención de diámetro 0,019m de bronce s/especificaciones. 

012.05.07 Cañería de PP Dº 32 mm para bajada nueva. Interior Incluye Acc. y Piezas  

Idem especificaciones ítem 012.05.01, diámetro 0,032m. 

012.06  Provisión de agua caliente 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.06.01 Válvulas de retención 19 mm  

Válvula de retención de diámetro 0,019m de bronce s/especificaciones.  

012.06.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido 

provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, 

dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,019m. 

012.06.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido 
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provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, 

dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,013m. 

012.06.04 Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

012.06.05 Llave de paso D° 13 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,013m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

012.06.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. 

Canilla de servicio de bronce pulido o cromo, s/especificaciones. De Diámetro 0,013m 

012.07  Puesta en valor cocina GNA 

012.07.01 Demolición del revestimiento existente 

Se desmontará y retirará todo el revestimiento existente (azulejos), inclusive revoques. 

012.07.02 Retiro de artefactos y mesadas 

Se desmontarán y retirarán con recupero todos los artefactos y mesadas de la cocina, a 

criterio de la Inspección de Obra. 

012.07.03 Retiro de cañerías de provisión de agua y de desagüe 

Se desmontarán todas las cañerías de agua existentes hasta la conexión a red que 

determinará la Inspección de Obra. 

Se desmontarán todas las cañerías de desagüe primario y secundario existentes hasta la 

conexión a la bajada más cercana. 

012.07.04 Demolición de contrapiso, carpeta y solado 

Se demolerá y retirará todo el contrapiso hasta llegar al nivel superior de losa existente. 

Se desmontará todo el piso y carpeta existente. 

012.07.05 Ejecución de contrapiso 

Se ejecutará un Contrapiso de espesor variable (adoptando como referencia los niveles de 

piso terminado en 1° piso, aprox. 12 cm a 8 cm) compuesto por: 1/4 parte de cemento; 1 

parte de cal hidráulica; 3 partes de arena gruesa; 3 partes de cascote de ladrillos, de espesor 

según detalles. Se deberá prever la aislación correspondiente sobre el mismo en caso de 

corresponder. 

Las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1.5cm por debajo del nivel del marco 

de la puerta. 

Todos los contrapisos tendrán un esp. Mínimo de 2 cm sobre las cañerías, cajas y piezas 

especiales que eventualmente sean ejecutadas sobre losa. 

 

012.07.06 Ejecución de carpeta de nivelación 

Se realizarán las carpetas niveladoras de espesor mínimo 3 cm mortero 1:6:2 sobre los 

diferentes contrapisos a realizar. 
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En los casos que corresponda según indicación de la Inspección de Obra, la carpeta se 

realizará sobre la capa aisladora correspondiente. 

Transcurridas 24 horas de ejecución de las carpetas, se terminará con un fratasado fino con 

mortero de dosificación 1 parte de cemento / 3 de arena fina bien líquido, debiéndose 

obtener una nivelación perfecta. 

012.07.07 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

Idem especificaciones Item 012.03.09. 

012.07.08 Zócalo cerámico h: 10cm 

Idem especificaciones Item 012.03.11. 

012.07.09 Revoque hidrófugo bajo revestimiento 

Se ejecutará azotado de cemento e hidrófugo: 

Componentes: 

- 1 parte de cemento 

- 3 de arena fina 

- 1kg de hidrófugo batido x/cada 10lts de agua 

Para que el revoque tenga una superficie plana y de 10mm de espesor, no alabeada, se 

procederá a la construcción de fajas a menos de 1m de distancia entre las que se rellenaran 

con el mortero para conseguir eliminar todas las imperfecciones en los muros. 

012.07.10 Pintura látex para interior 

En este rubro se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y 

pintado de muros interiores con látex hasta la altura de cielorraso, en un todo de acuerdo a 

las Especificaciones Generales de Pintura. 

012.07.11 Provisión y colocación de revestimiento cerámica blanca satinada 

Cerámica blanca satinada FORTE San Lorenzo 33x33 o equivalente. 

Se colocará hasta nivel + 2.05 dejando una faja de revoque entre revestimiento y fondo de 

cielorraso. 

Se utilizarán placas enteras de marca San Lorenzo modelo Forte Blanco satinado 33x33cm, 

ó similar, de 1°calidad, partida única, las que se dispondrán en posición horizontal. 

Adoptando como arranque de revestimiento el nivel + 2.05 generando un corte en la parte 

inferior, junto al zócalo. 

Guardacantos.  

El revestimiento se rematará en sus aristas salientes con un listel guardacantos de acero 

inoxidable calidad AISI304, cuadrado de 25x25mm. tipo esquinero Reforzado de Atrim o 

similar calidad o superior. 

El Contratista presentará muestras y detalle de colocación a la Inspección de Obra para su 

aprobación. Las juntas serán selladas con pastinas especiales para este tipo de cerámico de 

color idéntico al mismo.  

012.07.12 Mesada de granito con zócalo y frentín 

Se retirará la mesada de mármol existente y se proveerá y colocará mesada de granito gris 

perla esp: 20mm Según lo indicado en Plano D.04 (Detalle de mesadas) 

M5:  1.20x0.55   cant: 1 
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Se deja claramente establecido que las medidas consignadas son aproximadas y a solo 

efecto ilustrativo. 

Se proveerá y colocará frentín de granito gris perla esp: 20mm c/ refuerzo para llegar a esp: 

40mm h: 0.15. 

012.07.13 Termotanque de 50lts. Con ménsulas 

Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 50lts de colgar. Digital (2000w). Med: 

h: 885mm DIAM:360  

Se colocará con 2 ménsulas metálicas amuradas según planos de detalles dentro del local. 

012.08  Desagües cloacales 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.08.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios  

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 

012.08.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios  

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,064m. 

012.09  Provisión de agua fría 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.09.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas  

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,019m. 

012.09.02 Llave de paso D° 19 mm.  

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

012.10  Provisión de agua caliente 

Ídem Generalidades Ítem 010 Instalación Sanitaria 

012.10.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas  

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido 

provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, 

dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,019m. 

012.10.02 Llave de paso D° 19 mm.  

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 
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012.11  Reemplazo y ejecución de cielorrasos 

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes para su provisión y 

colocación que a continuación se describen y todos aquellos que, aunque no estén 

descriptos o indicados expresamente, sean necesarios para la correcta resolución 

considerando que todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto. El ítem 

incluye la estructura, aislaciones, juntas y todos los accesorios necesarios para la correcta 

ejecución de los nuevos cielorrasos. 

Los ítems incluyen la demolición y el retiro de los elementos de demolición según las 

Especificaciones Generales del presente pliego y el pliego de Especificaciones Técnicas 

Ambientales (ETAs) Particulares–Plan de Manejo Ambiental y Social (PGAS)–Anexo I. 

012.11.01 Demolición de cielorraso tablillas metálicas 

El Contratista deberá demoler y retirar la totalidad del cielorraso de tablillas metálicas 

según lo indicado en los planos G.05 y G.06. 

012.11.02 Demolición de cielorraso aplicado 

El Contratista deberá demoler y retirar el cielorraso aplicado según lo indicado en los 

planos G.05 y G.06 

012.11.03 Demolición de cielorraso suspendido a la cal 

El Contratista deberá demoler y retirar el cielorraso suspendido a la cal según lo indicado 

en los planos G.05 y G.06. 

012.11.04 Nuevo cielorraso suspendido de placas desmontables 60x60 

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y ejecutar los cielorrasos 

suspendidos de placas desmontables microperforadas de 60x60cm indicados en los planos 

G.05 y G.06. 

Los cielorrasos interiores según se indique en planos serán compuestos por una estructura 

metálica vista, de perfiles prepintados en color blanco, sobre la que se apoyarán placas 

desmontables microperforadas de 60x60cm. 

Los perfiles serán de 24mm. Se deberán incluir las sujeciones de la estructura u otros 

elementos que puedan ya estar instalados para tal fin. 

Los perfiles perimetrales serán de sección L y estarán compuestos por dos alas de igual 

longitud que formen un ángulo de 90º. La superficie del perfil en ambas alas deberá ser 

prepintada en color blanco y será de 20x20mm. 

El perfil larguero estará formado por dos flejes de sección T invertida, el cuerpo será de 

chapa de acero galvanizado y vista prepintada en color blanco. El cuerpo del perfil deberá 

tener perforaciones para sujetar los elementos de suspensión y muescas para realizar el 

encastre de los travesaños. Los extremos deberán estar provistos de cabezales que permitan 

empalmarlos con otros perfiles largueros, tendrán una dimensión de 24x32mm. Estos 

perfiles deberán modularse según corresponda para el modelo de placa mencionado 

anteriormente. 

El perfil travesaño será bimetálico y estará formado por dos flejes de sección T invertida, 

tendrá un cuerpo de chapa de acero galvanizado y vista prepintada en color blanco. Los 

extremos de los perfiles deberán contar con un sistema de lengüetas para realizar el encastre 

de los mismos. Se ubicarán de manera transversal a los perfiles largueros conformando así 
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la estructura sobre la que se apoyarán las placas desmontables. El módulo de estos perfiles 

será el necesario para instalar las placas del modelo indicado. 

Los perfiles perimetrales se fijarán a los cajones de placa de yeso y junta tomada cada 60cm 

o mampostería existente según indiquen los planos. 

Se deberán nivelar elementos de suspensión (alambre galvanizado N.º 14) con la separación 

correspondiente a la modulación elegida según la placa a colocar. Los elementos de 

suspensión se fijarán a la estructura dispuesta para tal fin. Los perfiles Largueros se 

colocarán, colgándolos de los elementos de suspensión. 

Los perfiles Travesaños se instalarán vinculándolos a los Largueros mediante el sistema de 

encastre de los cabezales. Se deberá controlar y corregir el nivel de la estructura de todo el 

sistema. 

Las placas sobre la estructura se colocarán, utilizando guantes o manos limpias y 

dejándolas descender hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura del 

cielorraso. Las placas enteras se instalarán en forma alternada para controlar la escuadra. 

Se deberán contemplar todos los refuerzos necesarios para la instalación de luminarias.  

Se contemplarán dentro de este ítem las juntas de trabajo necesarias según la superficie a 

cubrir, las recomendaciones del fabricante y las observaciones que indique la Inspección de 

Obra. 

012.11.05 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de yeso 

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y ejecutar los cielorrasos 

suspendidos indicados en los planos G.05 y G.06. 

Se realizarán cielorrasos de placas de roca de yeso estándar junta tomada de espesor 

12.5mm en interior. 

Se materializarán con soleras y montantes de chapa galvanizada de 70 y 69mm 

respectivamente. Las uniones de trabajo con mamposterías se trataran con perfil buña Z 

012.11.06 Estructura metálica intermedia sujeción de cielorraso desmontable 

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y ejecutar una estructura 

metálica intermedia para la sujeción del cielorraso desmontable en planta alta edificio E1, 

de acuerdo a lo indicado en los planos G.05 y G.06. 

012.11.07 Cajón vertical de placa de roca de yeso 

El Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y ejecutar un cajón vertical de 

placa de roca de yeso con junta tomada de espesor 12.5mm, de acuerdo a lo indicado en los 

planos G.05 y G.06. 

012.11.08 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color gris 

Ver Especificaciones Generales de Pintura 

Idem especificaciones ítem 012.02.05, color gris. 

012.11.09 Pintura para cielorraso suspendido placas de roca de yeso 

Ver Especificaciones Generales de Pintura 

En los cielorrasos se aplicará fijador y sellador acondicionador al agua tipo SUVINIL, 

ALBA o de igual calidad y componentes. 

Imprimación: dar una mano de Alba fijador o/s sellador acrílico concentrado o equivalente. 
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Terminación: Aplicar 3 manos de pintura látex acrílica. La primera se aplicará diluida al 50 

% con agua y las manos siguientes se rebajarán según absorción de la superficie. 

Los cielorrasos de baños y cocinas se pintarán con látex antihongos. Los cielorrasos de 

locales semicubiertos se pintarán con látex acrílico para exteriores. 

012.11.10 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color blanco 

Ver Especificaciones Generales de Pintura 

Idem especificaciones ítem 012.02.05, color blanco. 

012.12  Muros y tabiques 

012.12.01 M2: Tabique placa de roca de yeso divisorio oficinas, esp 10cm 

Se utilizarán Placas macizas de roca de yeso bihidratado 1,20x2,40 revestido en papel de 

celulosa especial sobre ambas caras, espesor 15 mm, para junta tomada. En todos los casos 

se incluirá aislación de lana mineral. 

Estructura y anclajes: serán Perfiles estructurales montantes y soleras de chapa galvanizada 

N.º 24, de 70 mm y tipo Omega. Elementos de anclaje galvanizados, conforme a las 

especificaciones de cada fabricante. Los bastidores estarán conformados por perfiles de 

chapa galvanizada n°24, las montantes serán de 69, las soleras de 70, los perfiles omega de 

70mm, las cantoneras de 32mm, y los ángulos de ajuste de 32x10mm. Las placas serán 

fijadas con tornillos tipo Parker con cabeza Phillips chatos, fresados, auto-roscantes 

galvanizados o empavonados de 28,7mm para pared simple y 38,1mm para pared doble.  

Para la fijación de perfiles entre sí se utilizarán remache pop, para el tomado de las juntas y 

el rehundimiento de tornillos se utilizará masilla y cinta de papel provistas por el fabricante. 

Todos los ángulos y cantos vivos llevarán cantonera de 32x32mm de chapa galvanizada 

n°24. Las terminaciones se realizarán con ángulo de ajuste de 25x10mm del mismo tipo de 

chapa. 

El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que 

estén absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará 

apilamientos excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus 

envoltorios de provisión hasta proceder a su uso. 

El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos que puedan 

ser observados por la Inspección, por presentar deformaciones o alteraciones de su textura. 

Los trabajos se deberán realizar según el manual Técnico de los fabricantes. 

Todos los tabiques deberán ser montados con una separación de 3 a 5 mm del NPT para 

que puedan ser sellados con Sellador Acústico. Este sellado se debe repetir en los 

encuentros con otros paramentos o elementos de instalaciones. 

El revestimiento se encuentra especificado en el Rubro correspondiente. 

012.13  Revestimientos 

012.13.01 R1: Pintura látex interior color blanco 

Idem Ítem 012.03.13 

012.13.02 R2: Pintura siliconada transparente 

Idem Ítem 012.02.04. 
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012.13.03 R3: Pintura para muros de Hormigón color gris 

Idem Ítem 012.02.05. 

012.14  Carpinterías 

Generalidades 

Deberán contemplarse para este rubro todos los componentes que a continuación se 

describen y todos aquellos que, aunque no estén descriptos o indicados expresamente, sean 

necesarios para la correcta realización de las carpinterías y del proyecto considerando que 

todas estas tareas se encuentran incluidas en el presupuesto.  

Se incluyen en el presente ítem las carpinterías nuevas y las carpinterías existentes a reparar 

indicadas en los planos generales y las planillas de carpinterías de la presente licitación. 

Deberán incluirse dentro de este ítem los vidrios de puertas y ventanas que correspondan, 

según lo indicado en la planilla de carpinterías.  

Se deberá realizar el cálculo para el correcto dimensionamiento de los espesores de los 

vidrios, cámaras y todos los elementos que conformen las carpinterías y su verificación con 

el balance térmico para la corrección de lo mínimo solicitado, en caso de corresponder. Se 

deberán tomar los mecanismos necesarios para evitar puentes térmicos. 

En caso de contacto de la carpintería con estructura metálica, deberán considerarse las 

juntas elásticas y fuelles necesarios para evitar rompimientos. Todos los paños de 

carpinterías deberán ser verificados en sus dimensiones y en caso de ser necesario, se 

deberán contemplar refuerzos para asegurar su correcta estabilidad. El doble contacto 

deberá ser continuo en todo el perímetro de la carpintería, una vez cerradas las hojas. 

El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de los materiales a 

utilizar, para contar con la aprobación de esta última de manera previa a la realización de 

los trabajos correspondientes. El Contratista proveerá toda mano de obra, materiales, 

equipamiento necesario, herramientas, fletes y servicios para fabricar en taller y montar 

(colocación y terminación completa) en obra los sistemas de carpinterías metálicas y 

herrería, según planillas y lo detallado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Todas las aberturas se proveerán e instalarán completas con todos los accesorios y herrajes 

necesarios para un correcto funcionamiento –bisagras, burletes, herrajes, cierres de 

seguridad, fallebas, pomelas, cerraduras y llaves (mínimo cada juego tendrá 3 llaves), etc. 

Las dimensiones indicadas en Planillas de Carpinterías son a modo indicativo, y deben ser 

confirmadas por la Adjudicataria al momento de desarrollo de la obra. Las puertas de 

acceso en frente y contrafrente de la Planta Baja se consideran como Salida de Escape, por 

lo que la apertura de las mismas deberá ser hacia el exterior debiendo equiparse con barral 

anti pánico. 

Los costos que demanden los cuidados de las carpinterías, su embalaje en taller, su 

transporte, su acopio en depósitos del Obrador y las tareas que finalmente impliquen su 

puesta definitiva (montaje) y ajuste, corren por exclusiva cuenta de la Adjudicataria y 

deben incluirse en este Ítem, ya sea por separado o englobado en el precio individual de 

cada suministro. 

La Adjudicataria confeccionará por sí, o por medio de terceros, los Planos de Fabricación 

de las Carpinterías que aquí se especifican, los que serán sometidos a una revisión y 

aprobación de la Inspección de Obra. En todos los casos se consultará a la Inspección de 
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obra sobre variantes de los detalles constructivos y encuentros con mampostería, HºAº, u 

otras estructuras. 

La Adjudicataria, a su vez, podrá ofrecer variantes, o modificaciones de los tipos a emplear, 

debiendo en este caso presentar los detalles y adjuntar una lista de los perfiles que propone 

utilizar en sustitución de los establecidos, el número con que se les individualizan en el 

comercio y el peso de los mismos por metro lineal a fin de que la Inspección de Obra pueda 

estudiar su oferta y resolver finalmente su aprobación o rechazo. 

Asimismo, cualquier variante que la Inspección de Obra crea conveniente o necesario 

introducir de dichos planos, ya sean generales o de detalles, antes de iniciarse los trabajos 

respectivos de fabricación, y que sólo importen una adaptación de los planos de licitación, 

no dará derecho a la Adjudicataria a reclamar modificación de los precios contractuales. 

La Adjudicataria presentará un muestrario de materiales a emplearse en la obra, a fin de que 

sean aprobados por la Inspección de Obra, sin cuyo requisito no se pueden comenzar los 

trabajos. 

Cuando la Inspección de Obra lo estime conveniente, hará inspecciones en taller, sin previo 

aviso, para constatar la calidad de la mano de obra empleada, y si los trabajos y sus 

Controles de Calidad se ejecutan de acuerdo con lo contratado. 

En caso de duda sobre la calidad de ejecución de partes no visibles hará hacer las pruebas o 

ensayos que sean necesarios. 

Cuando la Empresa Proponente se encuentre en calidad de Adjudicataria de la Licitación, 

ésta deberá presentar a la Inspección de Obra lo siguiente documentación: 

- Planos de fabricación, 

- Planos de montaje, 

- Certificados de las características de los aceros, aluminio, o perfilería de plástico, a 

emplear. 

La autorización de construcción, por parte de la Inspección de Obra, de lo que está 

representado en los planos de la Adjudicataria, se refiere a un control de la buena 

correspondencia funcional del suministro y no exime al Adjudicatario que queda, para 

todos los efectos emergentes, como el único responsable del desarrollo correcto de los 

planos constructivos de fabricación y de montaje, de la construcción y la puesta en obra. 

 

Herrajes 

En todos los casos la Adjudicataria someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un 

tablero con todas las muestras de los herrajes que debe colocar, o que propusiera sustituir, 

perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La 

aprobación de ese tablero por la Inspección de obra será previa a todo otro trabajo. Este 

tablero incluirá todos los manejos y mecanismos necesarios. 

En el caso de las puertas, las mismas deberán tener como mínimo tres bisagras pomelas por 

puerta, manija doble balancín modelo sanatorio reforzada, cerradura, bocallave y roseta 

terminación bronce platil. 

Ver planilla de carpinterías para especificaciones. Las medidas deberán ser 

verificadas en obra. 

 

Restauración de carpinterías 
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Se deberán restaurar las carpinterías indicadas en planos según el grado de intervención 

mencionado en planillas. 

El término restauración y puesta en valor implica una intervención que incluye: 

correcciones de falsa escuadra, recambio de herrajes, reemplazo de vidrios rotos o en mal 

estado por vidrios nuevos laminado 3+3 mm, paños mosquiteros, accionamientos, 

completamiento de partes faltantes, de tornillos y/o mecanismos y/o bisagras, pelado a 

fondo con medios químicos y/o mecánicos, pasivado metálico y pintura integral de los 

elementos, soldaduras de elementos. 

Las reparaciones de las carpinterías existentes, deberán efectuarse previo a la pintura 

general de muros y tabiques. (ventiluces altos, paños fijos de ladrillo de vidrio, 

ventilaciones). 

De ser necesario, se realizarán todas las reparaciones de herrería y/o tratamientos en los 

casos en los que los marcos se encuentren oxidados. Se deberá prever el recambio de piezas 

o la colocación de suplementos de chapa en sectores picados y/o con avance de óxido. La 

superficie deberá quedar lisa, uniforme, libre de corrimientos y los bordes en perfecto 

estado. Finalizado esto, se aplicará esmalte sintético. El color será a determinar por la 

Inspección de Obra. Pintura sobre carpinterías metálica: 

- Desoxidante fosfatizante de Alba o Colorín. 

- Convertidor de Oxido Ferrobet. 

- Esmalte sintético brillante ALBALUX o VITROLUX o SHERWIN WILLIAMS 

- Esmalte sintético satinado SATINOL o TERSILUX o SHERWIN WILLIAMS. 

En las hojas de madera de las puertas se aplicará Rexpar Barniz Madera Interiores Sherwin 

Williams, o similar en al menos dos manos. El tono del barniz será similar al de las puertas 

existentes. 

El término puertas semi-nuevas refiere al recambio de la hoja, manteniendo el marco 

existente y restaurándolo en caso de ser necesario. El tipo de hoja y herrajes, como los 

vidrios y la pintura, será el indicado en la Planilla de Carpinterías. 

El término carpinterías a pintar implica la aplicación de pintura en carpinterías existentes, 

cuyas terminaciones variarán dependiendo si se trata de hojas metálicas o de madera, según 

especificación en “restauración y puesta en valor”. 

Aplica al presente ítem todas las indicaciones correspondientes al apartado 

Especificaciones Generales, Pintura. 

12.14.01 Desmonte de carpinterías 

Se deberán desmontar y retirar los marcos, pre marcos, hojas y todos los elementos que 

formen parte de las carpinterías existentes que serán reemplazadas por nuevas.  

Se debe contemplar también el desmonte y retiro de los elementos que serán reemplazados 

en las carpinterías a restaurar y poner en valor y en las puertas semi-nuevas, y todos 

aquellos que requieran ser desmontados para su correcta reparación y/o pintura. 

El desmonte y retiro deberá realizarse con las precauciones necesarias para evitar el 

deterioro de los muros, tabiques, carpinterías y demás elementos circundantes. En caso de 

producirse roturas o deterioros producto del desmonte, el Contratista deberá reponer y/o 

restaurar a su cargo los elementos dañados. 
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12.14.02 VR101 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.04 x 0.35 mts.  

12.14.03 VR102 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 1.50 x 0.35 mts.  

12.14.04 VR103 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 2.00 x 0.35 mts.  

12.14.05 VR104 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 1.30 x 2.40 mts.  

12.14.06 VR105 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.11 x 1.35 mts.  

12.14.07 VR106 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 0.68 x 2.40 mts.  

12.14.08 VR107 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 2.91 x 0.35 mts.  

12.14.09 VR108 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.00 x 1.21 mts.  

12.14.10 VR109 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.60 mts.  

12.14.11 VR112 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 1.30x 1.11 mts.  

12.14.12 VR113 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 1.70 x 1.11 mts.  

12.14.13 PE1 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Puerta con marcho y hoja de chapa.  

Dimensiones: 1.50 x 2.40 mts.  
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12.14.14 PE2 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Puerta con marcho y hoja de chapa.  

Dimensiones: 1.50 x 2.40 mts.  

12.14.15 PE3 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Puerta con marcho y hoja de chapa.  

Dimensiones: 1.50 x 2.20 mts.  

12.14.16 PE4 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Puerta con marcho y hoja de chapa.  

Dimensiones: 1.50 x 2.20 mts.  

12.14.17 PE5 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Puerta con marcho y hoja metálica de celosías.  

Dimensiones: 2.92 x 2.12 mts.  

12.14.18 PS1EX 

Parasol perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.82 mts.  

12.14.19 PS2EX 

Parasol perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.69 mts.  

12.14.20 PS4EX 

Parasol perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.69 mts. 

12.14.21 P101 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.90 x 2.40 mts.  

12.14.22 P102 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.53 x 2.40 mts.  

12.14.23 P103 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.90 x 2.05 mts.  

12.14.24 P104 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.53 x 2.05 mts.  
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12.14.25 P106 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 0.76 x 2.40 mts.  

12.14.26 P107 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 0.95 x 2.40 mts.  

12.14.27 P108 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 0.76 x 2.07 mts.  

12.14.28 P110 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.00 x 2.05 mts.  

12.14.29 V101 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 4.40 x 2.40 mts.  

12.14.30 V102 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 3.00 x 2.40 mts.  

12.14.31 V104 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada DWG N°16. 

Dimensiones: 2.91 x 0.35 mts.  

12.14.32 PV105 

Puerta Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 

new o superior. 

Dimensiones: 6.24 x 2.40 mts.  

12.14.33 PV106 

Puerta Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 

new o superior. 

Dimensiones: 6.24 x 2.40 mts.  

12.14.34 V107 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 4.49 x 2.40 mts.  

12.14.35 V108 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 
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Dimensiones: 5.00 x 2.40 mts.  

12.14.36 V109 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 6.24 x 1.21 mts.  

12.14.37 V110 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 4.38 x 1.21 mts.  

12.14.38 V111 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 3.00 x 1.21 mts.  

12.14.39 V114 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco aluminio tipo A30 new o 

superior. 

Dimensiones: 4.50 x 1.21 mts.  

12.14.40 V116 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada DWG N°16. 

Dimensiones: 1.00 x 0.35 mts.  

12.14.41 P111 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada DWG N°16. 

Dimensiones: 0.86 x 2.07 mts.  

12.14.42 TA 

Tabique divisor de oficinas, conformado por tubos estructurales y terminación de placa de 

melanina esp: 18mm color negro soft en ambas caras. 

12.14.43 TA* 

Tabique conformado por tubos estructurales y terminación de placa de melanina esp: 18mm 

color negro soft en ambas caras. Ailsación acústica en el interior – lana de vidrio 50kg/m3. 

12.14.44 TB 

Tabique conformado por tubos estructurales y terminación de placa de melanina esp: 18mm 

con fuelle de ajuste, color negro soft en ambas caras. 

12.14.45 TC 

Tabique conformado por tubos estructurales y terminación de placa de melanina esp: 18mm 

con fuelle de ajuste, color negro soft en ambas caras. Puerta placa de igual terminación, tres 

bisagras pomelas reforzadas, manija doble balancín con cerradura y bocallaves. 

12.14.46 FT1 

Sistema autoportante para divisores sanitarios de placas autoportantes de fenólico sólido de 

alta resistencia 10mm de espesor. Puertas de igual terminación con bisagras y herrajes. 
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Soporte de pared. Se deberán prever los refuerzos necesarios para su colocación. 

El ítem incluye provisión y colocación de tabiques tipo Kompak o superior calidad para 

módulos sanitarios, según planos correspondientes. Se incluye: Macizos, en terminación 

cromo y/o acero inoxidable; Pieza para fijación de tabiques con tornillo anti vandalismo; 

Conjunto tornillo, tuerca con cabeza; Tornillos para fijación de los perfiles; Zapata especial, 

en fundición de aluminio, para fijación de los montantes, con protección anticorrosiva; 

Perfil superior de refuerzo en aluminio extruido. Deberá cumplir con las siguientes 

características: 

- Autoportante. 

- Retardante de fuego / autoextinguible. 

- Buena trabajabilidad. 

- Alta resistencia al agua y al vapor. 

- Alta resistencia al impacto. 

- Alta resistencia a la abrasión. 

- Anti vandalismo. 

- Resistencia higiénica particular. 

- Montaje sencillo. 

- Alta resistencia a disolventes orgánicos. 

- Alta resistencia a agentes químicos. 

- Fácil mantenimiento. 

Debe contar con herrajes libre/ocupado. 

12.14.47 FT2 

Divisor sanitario de placa autoportante de fenólico sólido de alta resistencia 10mm de 

espesor. Soporte de pared. Se deberán prever los refuerzos necesarios para su colocación. 

Ídem especificaciones Ítem 012.15.46 

12.14.04 FT4 

Divisor sanitario de placa autoportante de fenólico sólido de alta resistencia 10mm de 

espesor. Soporte de pared. Se deberán prever los refuerzos necesarios para su colocación. 

Cantos de perfilería de aluminio. 

Idem especificaciones Item 012. 15.46 

12.14.49 FT5 

Sistema autoportante para divisores sanitarios de placas autoportantes de fenólico sólido de 

alta resistencia 10mm de espesor. Puertas de igual terminación con bisagras y herrajes. 

Soporte de pared. Se deberán prever los refuerzos necesarios para su colocación. 

Idem especificaciones Item 012. 15.46 

12.14.50 PE101 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías a pintar. Marco de chapa y de hoja madera a 

pintar con Rexpar Barniz Madera Interiores Sherwin Williams, o superior en al menos dos 

manos. El tono del barniz será similar al de las puertas existentes. 

Dimensiones: 0.86 x 2.1 mts. 
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12.14.51 PE102 

Puerta a reemplazar herrajes y bisagras en mal estado.  

Dimensiones: 1.40 x 2.1 mts 

12.14.52 VE104 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a pintar. Marco metálico a pintar con 

desoxidante fosfatizante de Alba, Colorín o superior; Convertidor de Oxido Ferrobet o 

superior; Esmalte sintético. 

Dimensiones: 1.50 x 2.1 mts 

12.14.53 VE105 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a pintar. Marco metálico a pintar con 

desoxidante fosfatizante de Alba, Colorín o superior; Convertidor de Oxido Ferrobet o 

superior; Esmalte sintético. 

Dimensiones: 1.30 x 0.36 mts 

 

012.15 Sistema de aire acondicionado 

012.15.01 Retiro de equipos existentes 

Este ítem corresponde al retiro de los CUATRO (4) equipos marca CARRIER ubicados en 

el 1° piso del edificio central. 

012.15.02 Provisión, colocación y puesta en marcha de nuevos equipos de Aire 

Acondicionado 

Provisión, colocación y puesta en marcha de CUATRO (4) equipos nuevos de aire 

acondicionado de 12.5 TR cada uno, tipo Surrey o superior. Se colocarán en la posición que 

se encuentran los equipos a retirar actualmente y se conectarán a la red de conductos 

existentes. Se deberá verificar la instalación y reparar obstrucciones en caso que existiesen.  

Se efectuarán todas las instalaciones, trabajos y adecuaciones necesarias a efectos de poder 

lograr la habilitación de los equipos instalados, incluso el reemplazo o provisión de todo 

elemento que sea necesario para el correcto funcionamiento del sistema, como sean rejillas, 

conductos, soportes, aislaciones, juntas, etc. 

Se deberá verificar su óptimo funcionamiento, midiendo caudales y temperaturas logradas, 

volcando los resultados en planillas a ser presentadas ante la Inspección de obra. 

 

013 E2 - EDIFICIO CONTROL DE CARGAS INGRESO PAÍS 

013.01  Puesta en valor de fachadas y solados 

Idem especificaciones Item 012.02 

013.01.1 Hidrolavado 

Idem especificaciones Item 012.02.01 

013.01.2 Limpieza integral 

Idem especificaciones Item 012.02.02 
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013.01.3 Reparación de elementos de fachada de H° 

Idem especificaciones Item 012.02.03 

013.01.4 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo 

Idem especificaciones Item 012.02.04 

013.01.5 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón 

Idem especificaciones Item 012.02.05 

013.01.6 Provisión y aplicación de pasivante y esmalte sintético en parasoles 

Ídem especificaciones Ítem 012.02.06 

013.01.7 Demolición de carpeta y solado 

Ídem especificaciones Ítem 012.03.06 

Ver plano D.14b. 

013.01.8 Ejecución de carpeta de nivelación 

Idem especificaciones Item 012.03.07 

Ver plano D.14b. 

013.01.9 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

Idem especificaciones Item 012.02.07 

Ver plano D.14b. 

 

013.02  Puesta en valor de sanitarios 

Idem especificaciones Item 012.03 

013.02.01 Demolición del revestimiento existente 

Idem especificaciones Item 012.03.01 

013.02.02 Demolición de mamposterías y tabiques divisores 

Idem especificaciones Item 012.03.02 

013.02.03 Retiro de artefactos sanitarios 

Idem especificaciones Item 012.03.03 

013.02.04 Retiro de mesadas 

Idem especificaciones Item 012.03.04 

013.02.05 Retiro de cañerías de provisión de agua fría y caliente y cañerías de 

desagüe primario y secundario 

Idem especificaciones Item 012.03.05 

013.02.06 Demolición de contrapiso, carpeta y solado 

Idem especificaciones Item 012.03.06 

013.02.07 Ejecución de contrapiso 

Idem especificaciones Item 012.03.07 

013.02.08 Ejecución de carpeta de nivelación 

Idem especificaciones Item 012.03.08 
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013.02.09 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

Idem especificaciones Item 012.03.09 

013.02.10 Muro ladrillo hueco 12cm no portante 

Muro interior de Ladrillo Hueco 12x18x33. 

013.02.11 Zócalo cerámico 

Idem especificaciones Item 012.03.11 

013.02.12 Ejecución de revoque hidrófugo bajo revestimiento 

Idem especificaciones Item 012.03.12 

013.02.13 Pintura látex interior 

Idem especificaciones Item 012.03.13 

013.02.14 Provisión y colocación de cerámica blanca satinada 

Idem especificaciones Item 012.03.14 

013.02.15 Mesada de granito con zócalo y frentín 

Se proveerán y colocarán Mesadas de Granito Gris Perla esp: 20mm Según lo indicado en 

Plano D04 (Detalle de mesadas) 

M1:  2.70x0.56   cant: 1 

M2:  1.02x0.56   cant: 1 

M3:  1.20x0.56   cant: 2 

M4:  1.02x0.56   cant: 1 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas son aproximadas y a solo 

efecto ilustrativo. 

Se proveerán y colocarán zócalos de Granito Gris Perla esp: 20mm. 

Se debe incluir frentín de granito gris perla esp: 20mm c/ refuerzo para llegar a esp: 40mm 

h: 0.15. 

013.02.16 Espejo 

Idem especificaciones Item 012.03.18 

013.02.17 Inodoro con depósito tipo mochila 

Idem especificaciones Item 012.03.19 

013.02.18 Mingitorio mural antivandálico 

Idem especificaciones Item 012.03.24 

013.02.19 Lavatorio con grifería automática tipo Pressmatic 

Idem especificaciones Item 012.03.25 

013.02.20 Grifería para ducha antivandálica 

Idem especificaciones Item 012.03.27 

013.02.21 Banco de madera 

Idem especificaciones Item 012.03.28 
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013.02.22 Percha simple 

Idem especificaciones Item 012.03.29 

013.02.23 Portarrollos 

Idem especificaciones Item 012.03.30 

013.02.24 Dispenser jabón 

Idem especificaciones Item 012.03.31 

013.02.25 Secador de manos (papel) 

Idem especificaciones Item 012.03.32 

013.02.26 Jabonera 

Idem especificaciones Item 012.03.33 

013.02.27 Termotanque de 50lts. Con ménsulas 

Idem especificaciones Item 012.03.34 

013.03  Desagües cloacales 

Idem Generalidades Item 010 Instalación Sanitaria 

013.03.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 

013.03.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,064m. 

013.03.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,050m. 

013.03.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m. 

013.03.05 Cañeria de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios p/Ventilación 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 
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013.03.06 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm.  

Piletas de patio (PPA) incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones y ubicación de 

acuerdo a lo indicado en los planos. De 0,20m x 0,20m de polipropileno. PPS Diámetro 

0,063m. 

013.03.07 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m 

Ramal con Tapa de Inspección (RTI), completo con tapa sellada y acceso a la cañería 

principal s/especificaciones, como boca de inspección de PPS. Medidas 0,20m x 0,20m. 

013.03.08 Caño cámara vertical (CCV) 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, punto de acceso a cañería cloacal, incluso 

colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, fijaciones, excavación, relleno y 

compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales primarios, ventilaciones. De diámetro 

0,110m. 

013.04  Provisión de agua fría 

Idem Generalidades Item 010 Instalación Sanitaria 

013.04.01 Válvulas de retención 19 mm  

Válvula de retención de diámetro 0,019m de bronce s/especificaciones.  

013.04.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,019m. 

013.04.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,013m. 

013.04.04 Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

013.04.05 Llave de paso D° 13 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,013m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

013.04.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. 

Canilla de servicio de bronce pulido o cromo, s/especificaciones. De Diámetro 0,013m 

013.05  Provisión de agua caliente 

Idem Generalidades Item 010 Instalación Sanitaria 

013.05.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido 
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provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, 

dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,019m. 

013.05.02 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random de tipo especial con protección térmica, incluido 

provisión, colocación, pases, soportes, accesorios, protección, uniones por termofusión, 

dilatadores, etc. para montantes y distribución de agua caliente (AC). De Diámetro 0,013m. 

013.05.03 Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

013.05.04 Llave de paso D° 13 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,013m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

013.06  Reemplazo y ejecución de cielorrasos en oficinas 

013.06.01 Demolición de cielorraso tablillas metálicas 

Idem especificaciones Item 012.07.01 

013.06.02 Demolición de cielorraso aplicado 

Idem especificaciones Item 012.07.02 

013.06.03 Demolición de cielorraso suspendido a la cal 

Idem especificaciones Item 012.07.03 

013.06.04 Nuevo cielorraso suspendido de placas desmontables 60x60 

Idem especificaciones Item 012.07.04 

013.06.05 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de yeso 

Idem especificaciones Item 012.07.05 

013.06.06 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color gris 

Idem especificaciones ítem 012.02.05. 

013.06.07 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color blanco 

Idem especificaciones ítem 012.02.05, color blanco. 

013.06.08 Pintura para cielorraso suspendido 

Idem especificaciones Item 012.07.09 

013.07  Revestimientos 

013.07.01 R1: Pintura látex interior color blanco 

Idem especificaciones Item 012.03.13 

013.07.02 R2: Pintura siliconada transparente  

Idem especificaciones Item 012.02.04 

013.07.03 R3: Pintura para muros de hormigón color gris 

Idem especificaciones Item 012.02.05 
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013.08  Carpinterías 

Idem especificaciones Item 012.10 

013.08.01 Desmonte de carpinterías 

Idem especificaciones Item 012.10.01 

013.08.02 VR200 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 2.42 mts.  

013.08.03 VR201 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 2.42 mts.  

013.08.04 VR202 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.15 x 2.42 mts.  

013.08.05 VR203 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.14 x 2.41 mts.  

013.08.06 VR204 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.00 x 0.36 mts.  

013.08.07 VR205 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 1.25 mts.  

013.08.08 VR206 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.12 mts. x altura variable.  

013.08.09 VR207 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.12 mts. x altura variable.  

013.08.10 VR209 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.07 x 0.81 mts.  

013.08.11 PS3EX 

Parasol perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.81 mts.  
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013.08.12 P206 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 0.76 x 2.40 mts.  

013.08.13 P206* 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas.  

Dimensiones: 0.76 x 2.40 mts.  

013.08.14 P210 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.00 x 1.95 mts.  

013.08.15 V204 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 2.91 x 0.35 mts.  

013.08.16 P207 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 0.76 x 2.07 mts.  

013.08.17 P209 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 0.65 x 1.45 mts.  

013.08.18 FT3 

Sistema autoportante para divisores sanitarios de placas autoportantes de fenólico sólido de 

alta resistencia 10mm de espesor. Puertas de igual terminación con bisagras y herrajes. 

Soporte de pared. Se deberán prever los refuerzos necesarios para su colocación. 

Idem especificaciones Item 012.10.46. 

013.08.19 FT4 

Idem especificaciones Item 012.10.47 

 

 

E3 - EDIFICIO CONTROL DE CARGAS EGRESO PAÍS 

014.01  Puesta en valor de fachadas y solados 

Idem especificaciones Item 012.02 

013.01.1 Hidrolavado 

Idem especificaciones Item 012.02.01 

013.01.2 Limpieza integral 

Idem especificaciones Item 012.02.02 

013.01.3 Reparación de elementos en fachada de H° 

Idem especificaciones Item 012.02.03 
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013.01.4 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo 

Idem especificaciones Item 012.02.04 

013.01.5 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón 

Idem especificaciones Item 012.02.05 

013.01.6 Provisión y aplicación de pasivante y esmalte sintético en parasoles y su 

estructura 

Idem especificaciones Item 012.02.06 

013.01.7 Demolición de carpeta y solado 

Ídem especificaciones Ítem 012.03.06 

Ver plano D.14b. 

013.01.8 Ejecución de carpeta de nivelación 

Idem especificaciones Item 012.03.07 

Ver plano D.14b. 

013.01.9 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

Idem especificaciones Item 012.02.07 

Ver plano D.14b. 

 

 

014.02  Puesta en valor de sanitarios 

014.02.01 Demolición del revestimiento existente 

Idem especificaciones Item 012.03.01 

014.02.02 Demolición de mamposterías y tabiques divisores 

Idem especificaciones Item 012.03.02 

014.02.03 Retiro de artefactos sanitarios 

Idem especificaciones Item 012.03.03 

014.02.04 Retiro de mesadas 

Idem especificaciones Item 012.03.04 

014.02.05 Retiro de cañerías de provisión de agua fría y caliente y cañerías de 

desagüe primario y secundario 

Idem especificaciones Item 012.03.05 

014.02.06 Demolición de contrapiso, carpeta y solado 

Idem especificaciones Item 012.03.06 

014.02.07 Ejecución de contrapiso 

Idem especificaciones Item 012.03.07 

014.02.08 Ejecución de carpeta de nivelación 

Idem especificaciones Item 012.03.08 
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014.02.09 Provisión y colocación de solado: cerámica 36x36cm 

Idem especificaciones Item 012.03.09 

014.02.10 Zócalo cerámico 

Idem especificaciones Item 012.03.11 

014.02.11 Ejecución de revoque hidrófugo bajo revestimiento 

Idem especificaciones Item 012.03.12 

014.02.12 Pintura látex interior 

Idem especificaciones Item 012.03.13 

014.02.13 Provisión y colocación de cerámica blanca satinada 

Idem especificaciones Item 012.03.14 

014.02.14 Mesada de granito con zócalo y frentín 

Se proveerán y colocarán Mesadas de Granito Gris Perla esp: 20mm Según lo indicado en 

Plano D04 (Detalle de mesadas) 

M1:  2.70x0.56   cant: 1 

M2:  1.02x0.56   cant: 1 

M4:  1.02x0.56   cant: 1 

Se deja claramente establecido que las medidas consignadas son aproximadas y a solo 

efecto ilustrativo. 

Se proveerán y colocarán zócalos de Granito Gris Perla esp: 20mm 

Se debe incluir frentín de granito gris perla esp: 20mm c/ refuerzo para llegar a esp: 40mm 

h: 0.15. 

014.02.15 Espejo 

Idem especificaciones Item 012.03.18 

014.02.16 Inodoro con depósito tipo mochila 

Idem especificaciones Item 012.03.19 

014.02.17 Mingitorio mural antivandálico 

Idem especificaciones Item 012.03.24 

014.02.18 Lavatorio con grifería automática tipo pressmatic 

Idem especificaciones Item 012.03.25 

014.02.19 Percha simple 

Idem especificaciones Item 012.03.29 

014.02.20 Portarrollos 

Idem especificaciones Item 012.03.30 

014.02.21 Dispenser jabón 

Idem especificaciones Item 012.03.31 

014.02.22 Secador de manos (papel) 

Idem especificaciones Item 012.03.32 
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014.02.23 Banco de madera 

Idem especificaciones Item 012.03.28 

014.03  Desagües cloacales 

Idem Generalidades Item 010 Instalación Sanitaria 

014.03.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 

014.03.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,064m. 

014.03.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,050m. 

014.03.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,040m. 

014.03.05 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios p/Ventilación 

Caño de Polipropileno s/especificaciones, enterrado o dentro de contrapiso s/situación 

existente del sanitario, incluso colocación, accesorios, transiciones, pases, soportes, 

fijaciones, excavación, relleno y compactación de zanjas, etc. para desagües cloacales 

primarios, ventilaciones. De diámetro 0,110m. 

014.03.06 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm.  

Piletas de patio (PPA) incluso marco y tapa o reja, s/especificaciones y ubicación de 

acuerdo a lo indicado en los planos. De 0,20m x 0,20m de polipropileno. PPS Diámetro 

0,063m. 

014.03.07 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m 

Ramal con Tapa de Inspección (RTI), completo con tapa sellada y acceso a la cañería 

principal s/especificaciones, como boca de inspección de PPS. Medidas 0,20m x 0,20m. 

014.04  Provisión de agua fría 

Idem Generalidades Item 010 Instalación Sanitaria 

014.04.01 Válvulas de retención 19 mm  

Válvula de retención de diámetro 0,019m de bronce s/especificaciones.  
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014.04.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,019m. 

014.04.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y Piezas 

Tendido de Cañería suspendida y/o embutida en mampostería s/especificaciones de caño de 

polipropileno Homopolímero Random, incluido provisión, colocación, pases, soportes, 

accesorios, protección, uniones por termofusión, dilatadores, etc. para montantes y 

distribución de agua fría (AF). De Diámetro 0,013m. 

014.04.04 Llave de paso D° 19 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,019m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

014.04.05 Llave de paso D° 13 mm. 

Llave de paso de bronce s/especificaciones. De Diámetro 0,013m, con campana y volante 

especial, s/especificaciones. 

014.04.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. 

Canilla de servicio de bronce pulido o cromo, s/especificaciones. De Diámetro 0,013m 

014.05  Reemplazo y ejecución de cielorrasos 

014.05.01 Demolición de cielorraso suspendido a la cal 

Idem especificaciones Item 012.07.03 

014.05.02 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de yeso 

Idem especificaciones Item 012.07.05 

014.05.03 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color gris 

Idem especificaciones ítem 012.02.05. 

014.05.04 Pintura sobre cielorraso de H°A° existente, color blanco 

Idem especificaciones ítem 012.02.05, color blanco. 

014.05.05 Pintura para cielorraso suspendido 

Idem especificaciones Item 012.07.09 

014.06  Revestimientos 

014.06.01 R1: Pintura látex interior color blanco 

Idem especificaciones Item 012.03.13 

014.06.02 R2: Pintura siliconada transparente 

Idem especificaciones ítem 012.02.04 

014.06.03 R3: Pintura para muros de hormigón color gris 

Idem especificaciones ítem 012.02.05. 
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014.07  Carpinterías 

Idem especificaciones Item 012.10 

014.07.01 Desmonte de carpinterías 

Idem especificaciones Item 012.10.01 

014.07.02 VR300 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 2.42 mts.  

014.07.03 VR301 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 2.42 mts.  

014.07.04 VR302 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.15 x 2.42 mts.  

014.07.05 VR303 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.14 x 2.41 mts.  

014.07.06 VR304 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 3.00 x 0.36 mts.  

014.07.07 VR305 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 1.25 mts.  

014.07.08 VR306 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.12 mts. x altura variable.  

014.07.09 VR307 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.12 mts. x altura variable.  

014.07.10 VR309 

Ventana y puerta ventana perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en 

valor.  

Dimensiones: 3.07 x 0.81 mts.  

014.07.11 PS3EX 

Parasol perteneciente al grupo de carpinterías a restaurar y poner en valor.  

Dimensiones: 6.24 x 0.81 mts.  
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014.07.12 P310 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías semi-nuevas.  

Dimensiones: 1.00 x 1.95 mts.  

014.07.13 V304 

Ventana perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 2.91 x 0.35 mts.  

014.07.14 P309 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 0.65 x 1.45 mts.  

014.07.15 P313 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 0.90 x 2.40 mts.  

014.07.16 FT4 

Idem especificaciones Item 012.10.48 

014.07.17 P307 

Puerta perteneciente al grupo de carpinterías nuevas, marco chapa doblada BWG N°16. 

Dimensiones: 0.76 x 2.07 mts.  

014.07.18 PE101 

Idem especificaciones Item 012.14.50   
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ANEXO I 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES (ETAs) 
PARTICULARES-PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS) 

CENTRO DE FRONTERA CONCORDIA - SALTO 

 

ETA N° 1.  

OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SOCIALES 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El Contratista deberá cumplir, durante todo el plazo contractual, con el marco legal 

regulatorio en materia ambiental, social, de higiene y seguridad y laboral vigente a la fecha 

de adjudicación, se encuentre o no indicado en el Pliego de Licitación y con las normativas 

que pudieran dictarse durante el desarrollo del Contrato. Asimismo, dará cumplimiento a 

las Políticas de Salvaguarda del Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 

(FONPLATA). 

Deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas por las 

autoridades y organismos de control nacionales, provinciales y municipales, asumiendo por 

cuenta propia los costos, impuestos y/o multas por cualquier concepto.  

El Oferente /Contratista deberá presentar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental y Social 

(PMAS), que contemple las diferentes Etapas de Obra Construcción, Operación y Cierre o 

Abandono. 

El Contratista deberá elaborar y presentar dentro de los 10 días hábiles a partir de la firma 

del contrato y previo al inicio de la obra, a la Inspección para su aprobación, el PMAS 
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según la ETA Nº 3 con las ampliaciones y los ajustes que correspondan de acuerdo a la 

metodología constructiva y cronograma de obra. 

El PMAS deberá cumplir con la legislación ambiental y social vigente y estas ETAs 

Particulares y con la normativa ambiental provincial. A tal efecto, previo al inicio de la 

obra el contratista deberá: 

i. Gestionar, obtener y presentar ante los organismos competentes y la Inspección 

Ambiental y Social de Obra (IASO) o “Inspección”, la documentación establecida 

en la ETA N°2, aspectos legales e institucionales. 

ii. Presentar y ejecutar un Plan de Manejo Ambiental que contemple, en las diferentes 

Etapas de Obra Construcción, Operación y Cierre o Abandono. 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, sociales, 

de higiene y seguridad y de medicina laboral, debiendo contar, dentro de su plantel, con 

profesionales habilitados para el ejercicio de sus funciones hasta la Recepción Definitiva de 

la obra. 

Previo a realizar excavaciones o movimientos de suelo, para la preparación del terreno, el 

Contratista deberá realizar un reconocimiento del sitio. En función de ello, determinará las 

medidas de seguridad a adoptar en cada una de las áreas de trabajo.  

Previo a la instalación del obrador y plantas de materiales (si correspondiere), el Contratista 

deberá elaborar una Línea de Base Ambiental (LBA) del sitio de instalación, con el 

objetivo de realizar la recomposición de todos los componentes ambientales que pudieran 

verse afectados por las obras e identificar. 

El Contratista será el responsable de la evaluación de los datos climáticos y del estado de 

situación de los cursos de agua superficiales, con el objetivo de establecer mecanismos de 

alerta y actuación frente a contingencias. 

El Contratista deberá respetar, las medidas que correspondan aplicar en lo referente a la 

contaminación de los suelos y aguas (superficiales y subterráneas), aire, ruidos, 

vibraciones; emergencias y contingencias; manipulación, almacenamiento y transporte de 

productos peligrosos; almacenamiento, transporte y disposición final de residuos comunes 

y patogénicos; áreas de préstamo y zonas de explotación; protección del patrimonio 

histórico, cultural, arqueológico, paleontológico, arquitectónico, escénico y natural; 

prevención de enfermedades endémicas, epidémicas, o infecto-contagiosas; higiene y 

seguridad en el trabajo; respeto de los derechos interculturales y de género; protección de la 

flora y la fauna; control de procesos erosivos; prevención de daños de la infraestructura y 

equipamiento existentes en el Área Operativa (AO) y en el Área de Influencia Directa 

(AID) del proyecto.  

Frente al hallazgo de restos de interés arqueológico, antropológico, histórico, cultural y 

paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección y a las autoridades 

de aplicación en la materia. Podrá continuar con los trabajos situados fuera del punto de 

hallazgo.  

El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o 

extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo y 

prestará toda la colaboración en caso de ser requerida ante eventuales reclamos. 
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El Contratista deberá remitir, a la Inspección del Comitente, toda la documentación 

elaborada en el marco del PMAS o de solicitudes provenientes de la Autoridad de 

Aplicación o por el Comitente. 

El Contratista deber permitir, a la Inspección, el acceso libre a todos los sectores de obra: 

campamento, obrador, laboratorio, plantas y/o depósitos de materiales, plantas de acopio, 

etc. 

El contratista deberá elaborar y enviar a la Inspección, Informes de seguimiento del PMAS 

Mensual y Final y especiales. 

El contratista deberá elaborar y enviar a la Inspección Ambiental y Social, un Informe 

Mensual con el siguiente contenido mínimo:  

- Actividades de obra desarrolladas en el mes. 

- Actividades del PMAS implementadas, incluyendo un análisis del grado de avance 

respecto a la planificación y calidad. 

- Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y social, incluyendo 

las dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas 

realizadas o por realizar. 

- Reportes fotográficos. 

- Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales, 

regionales o nacionales y con privados. 

- Eventos o incidentes ambientales o de seguridad laboral significativos, con el plan 

de acción correspondiente y el grado de avance. 

- Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos, 

análisis de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas 

correctivas o de mejora continua. 

- Monitoreo del avance de los diferentes programas que componen el PMAS.  

Informes especiales:  

En caso de ocurrencia de daños o afectaciones sociales o ambientales no previstas 

(conflictos con las comunidades y beneficiarios, emergencias ambientales, incidentes 

laborales de gravedad, etc.) y/o cuando la autoridad de aplicación, el Comitente o 

FONPLATA así lo requieran, la Contratista presentará informes especiales. 

PERSONAL CLAVE DEL CONTRATISTA 

Responsable Ambiental (RA) 

El Contratista deberá designar un Responsable Ambiental (RA), que deberá cumplir 

plenamente con los requerimientos y especificaciones mencionadas en el apartado 

Condiciones Especiales del Contrato, del Documento de Licitación. Este tendrá a su cargo 

el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante todo el desarrollo de la obra. 

También será responsable por la elaboración de los respectivos informes que figuran en 

presente pliego de obras.  La experiencia requerida y los requerimientos a cumplir por este 

profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del presente pliego. El 
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profesional deberá encontrarse inscripto en el registro de consultores de la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Entre Ríos, al momento de la  firma del contrato. 

Responsable en Higiene y Seguridad (RHyS). 

El Contratista deberá designar un Responsable de Higiene y Seguridad Laboral (RHySL), y 

deberá cumplir plenamente con los requerimientos y especificaciones mencionadas en el 

apartado Condiciones Especiales del Contrato, del Documento de Licitación. Éste tendrá a 

su cargo el cumplimiento de los requerimientos, en materia de higiene y seguridad laboral, 

durante todo el desarrollo de la obra. La experiencia requerida y los requerimientos a 

cumplir por este profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del 

presente pliego.  

Personal Técnico en Higiene y Seguridad  

La Contratista deberá designar a un/a Técnico/a en Higiene y Seguridad y deberá cumplir 

plenamente con los requerimientos y especificaciones mencionadas en el apartado 

Condiciones Especiales del Contrato, del Documento de Licitación. El personal técnico 

deberá: 

-  Trabajar en conjunto con el Responsable de HyS dando apoyo en todas sus tareas y 

funciones. 

-  Permanecer jornada completa en la obra el tiempo que dure la misma. 

Responsable de comunicación social (RS) 

El Contratista deberá designar un Responsable Social, que deberá cumplir plenamente con 

los requerimientos y especificaciones mencionadas en el apartado Condiciones Especiales 

del Contrato, del Documento de Licitación. Éste tendrá a su cargo el cumplimiento de los 

requerimientos en materia social, incluyendo la comunicación social, durante todo el 

desarrollo de la obra. La experiencia requerida y los requerimientos a cumplir por este 

profesional se encuentran indicados en el correspondiente apartado del presente pliego.  

* Las funciones de RA y RHySL y RS deberán ser cumplidas por personal diferente. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL COMITENTE 

El Comitente deberá designar de acuerdo a la normativa aplicable, una Inspección 

Ambiental y Social de Obra (Inspección), que tendrá a su cargo el monitoreo de los 

aspectos ambientales, sociales y de higiene y seguridad, durante todo el desarrollo de la 

obra. Asimismo, el Área Ambiental y Social de la DIGEPPSE realizará la supervisión de la 

obra. 

El Contratista deberá remitir, a la Inspección del Comitente, toda la documentación 

elaborada en el marco del PMAS o de solicitudes provenientes de la Autoridad de 

Aplicación o por el Comitente.  

El Contratista deber permitir, a la Inspección, el acceso libre a todos los sectores de obra: 

campamento, obrador, laboratorio, plantas y/o depósitos de materiales, plantas de acopio, 

etc. 
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OBLIGACIONES GENERALES DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

DE OBRA 

La Inspección está facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del compromiso contractual y solicitar, mediante Orden de Servicio, las adecuaciones y 

modificaciones que resulten pertinentes. El Contratista deberá realizar las adecuaciones que 

le sean solicitadas, sin que ello motive reclamos o la ampliación de los plazos contractuales. 

La inspección será responsable de revisar los Informes ambientales de Avance y Final que 

le sean remitidos y de reportar, en tiempo y forma, las observaciones y los incumplimientos 

detectados durante la ejecución de la obra.  

Las responsabilidades generales de la Inspección serán las siguientes: 

- Revisar los Informes ambientales de Avance y Final -así como cualquier otro de 

índole ambiental y social que corresponda oficialmente o por motivos fortuitos 

como emergencias o incidentes-que le sean remitidos y de reportar, en tiempo y 

forma, las observaciones y los incumplimientos detectados durante la ejecución de 

la obra. 

- Efectuar el control de la vigencia de la licencia ambiental del proyecto y de las 

autorizaciones y permisos especiales para las distintas actividades de la obra, 

especialmente las que impliquen extracción y uso de recursos naturales o impliquen 

aspectos de afectación a la calidad ambiental. 

- Liderar e implementar la coordinación entre los diferentes actores en el sitio del 

proyecto a objeto de minimizar los riesgos de conflictos. 

- Efectuar el seguimiento a la implementación de los items o actividades de obra para 

asegurar que se están efectuando en cumplimiento a la normativa ambiental y social 

vigente aplicable y que se están aplicando las medidas pertinentes establecidas en el 

PMAS. 

- Inspeccionar los sitios de trabajo, actividades e instalaciones de la empresa 

Contratista y aprobar (o rechazar) las actividades relacionadas, de acuerdo a la 

identificación de riesgos de generación de daños ambientales. 

- Verificar el cumplimiento de las leyes laborales y de salud e higiene ocupacional. 

- Registrar con datos precisos y, en lo posible medibles, la ocurrencia de daños y/o 

alteraciones a los distintos factores ambientales y sugerir de manera oportuna la 

aplicación de medidas correspondientes, señalando indicadores de cumplimiento. 

- Controlar el cumplimiento por parte de la empresa Contratista y sus trabajadores de 

las medidas y equipamiento de seguridad e higiene industrial en obra.  

- Suspender toda acción de la empresa Constructora que estén ocasionando 

alteraciones incontrolables a los factores ambientales, o e las que no se hayan 

dispuesto las medidas preventivas y correctivas pertinentes. 

- Informar de manera oportuna a la Gerencia de Obra acerca de la identificación de 

riesgos socioambientales no previstos o de la ocurrencia de alteraciones o daños a 

los factores ambientales, sus consecuencias y las medidas de prevención y/o 

corrección previstas. 
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- Exigir la presentación de, retroalimentar los planes de cierre de cada plan de manejo 

específico y verificar su cumplimiento 

Informes mensuales: 

Sobre la base de los informes mensuales de cumplimiento del Contratista, la Inspección 

Ambiental elaborará informes mensuales de seguimiento, cuyo contenido mínimo será: 

- Actividades de obra desarrolladas en el mes. 

- Actividades del PMAS implementadas, incluyendo un análisis del grado de avance 

respecto a la planificación y calidad. 

- Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y social, incluyendo 

las dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas 

realizadas o por realizar. 

- Reportes fotográficos. 

- Planillas de medición, resultados de ensayos, etc. 

- Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales, 

regionales o nacionales y con privados para la explotación y readecuación de áridos, 

bancos de préstamo y uso de cursos o cuerpos de agua para la producción de la obra. 

- Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos, 

análisis de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas 

correctivas o de mejora continua. 

Informes especiales:  

En caso de ocurrencia de daños o afectaciones sociales o ambientales no previstas 

(conflictos con las comunidades y beneficiarios, emergencias ambientales, incidentes 

laborales de gravedad, etc) y/o cuando la autoridad de aplicación o FONPLATA así lo 

requieran, la Inspección presentará informes especiales. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los servicios, trabajos y tareas indicados en las Especificaciones Técnicas Ambientales 

Particulares y Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), serán a exclusivo cargo del 

Contratista y deberá contemplarlo en su esquema de gastos, dentro de los ITEMS de obra. 

El Contratista no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de  las 

“Especificaciones Técnicas Ambientales (ETAs) Particulares -Plan de Manejo Ambiental y 

Social (PMAS)”.. 

PENALIDADES 

El incumplimiento del Contratista de sus obligaciones ambientales y sociales será advertido 

por la Inspección, mediante Orden de Servicio, y se le dará un plazo para proceder a la 

corrección de las disconformidades. Ante el incumplimiento de lo dispuesto por Orden de 

Servicio se aplicarán las penalidades correspondientes indicadas en el Pliego de bases y 

condiciones generales y particulares o aquellas indicadas en el contrato de Obra. 
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El Comitente no extenderá el Acta de Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto no se 

haya dado cumplimiento, a satisfacción de la Inspección, a las obligaciones ambientales y 

sociales emergentes del Contrato de Obra. 

 

 

ETA N° 2.  

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES PARTICULARES 

Las siguientes Especificaciones complementan y/o amplían las medidas de mitigación, 

programas y subprogramas del PMAS. Son de carácter obligatorio para el 

Oferente/Contratista.  

ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Aspectos Legales e 

Institucionales, donde estén identificados todos los permisos y licencias que se requieran 

para la ejecución de los trabajos. Deberá gestionar con la debida antelación y a partir del 

inicio del contrato todas la autorizaciones y permisos ambientales provinciales y 

municipales que correspondan.  

El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que corresponda a 

fin de obtener los permisos de utilización y/o afectación de recursos naturales para la etapa 

del proyecto que corresponda (construcción, operación y/o mantenimiento).  

Sin limitación de otros que puedan ser requeridos, los permisos a obtener incluyen, como 

mínimo: 

- Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 

(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera), en caso de uso de áridos. 

- Localización y funcionamiento del obrador y campamentos. 

- Localización y funcionamiento de plantas de materiales, si corresponde. 

- Disposición de materiales de excavaciones y demoliciones 

- Generación, transporte y disposición final de residuos (sólidos, patológicos, 

especiales y/o peligrosos).  

- Vuelco de efluentes líquidos.  

- Habilitación y permisos de los vehículos de transporte de materiales. 

- Permisos de captación de agua. 

- Uso del agua con fines constructivos 

- Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el 

Patrimonio cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y paleontológico 

- Almacenamiento de combustible. 

- Reparación o apertura de caminos y cierre temporal de accesos. 
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- Desvíos de tránsito. 

- Demoliciones.  

- Habilitación de los tanques de combustible. 

- Extracción de árboles. 

El Contratista es responsable de cumplir con los requisitos para cada permiso gestionado, 

sujetando la ejecución de las tareas a los dictámenes que emitan las autoridades 

competentes en la materia. 

Los permisos serán presentados antes del inicio de cada actividad, excepto aquellos que 

deban ser tramitados y obtenidos en forma previa al inicio de la obra. 

CAPACITACIÓN 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Capacitación, con el objetivo 

de inducir al personal, mínimamente, sobre los siguientes aspectos: 

• Protección del medio ambiente (impactos ambientales potenciales, MM, 

requerimientos del marco legal, etc.). 

• Higiene y seguridad en el trabajo (primeros auxilios, cuidado y limpieza de las 

instalaciones, etc.). 

• Medicina laboral (prevención de enfermedades, controles médicos obligatorios, 

licencias laborales, etc.). 

• Prevención de los riesgos (manejo adecuado de herramientas, equipos y maquinaria, 

prevención de accidentes, etc.). 

• Actuación ante contingencias (incendios, inundaciones, derrame de sustancias 

tóxicas, etc.).   

• Comunicación social.  

El Programa de Capacitación se considera un aspecto fundamental en todas las etapas del 

proyecto, incluida en la de admisión del personal.  

El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades para la 

concurrencia de su personal y la de las Subcontratistas a los cursos de capacitación que se 

realicen.  

El Contratista deberá informar, durante todo el lapso contractual, respecto de las 

actividades programadas y cumplidas en el marco del Programa de Capacitación. 

Ninguna persona, del Contratista o Subcontratista, podrá ingresar al sitio de obra sin haber 

recibido, al menos, una instancia de capacitación. 

INSTALACIÓN Y MANEJO DEL OBRADOR 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Instalación y manejo del 

Obrador, que comprenda las tareas a desarrollar. 

El Contratista deberá consultar con las autoridades competentes, los lugares habilitados 

para la instalación de obradores y realizar una evaluación de las posibles alternativas de 

ubicación, a fin de minimizar las afectaciones sobre las poblaciones y el ambiente.  
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Queda prohibida la instalación del obrador en áreas identificadas como sensibles: áreas 

naturales protegidas, márgenes de cursos y cuerpos de agua, humedales y otros sitios de 

alto valor de conservación, bosques nativos, etc. 

Previo a su instalación, el Contratista presentará, para aprobación de la Inspección y las 

autoridades competentes, la propuesta del sitio seleccionado. Esta propuesta debe contener: 

- La Empresa contratista deberá indicar el sitio exacto del obrador. 

- El obrador deberá contar con la correspondiente autorización del municipio. 

- El obrador deberá poseer un área impermeabilizada para la realización de tareas de 

mantenimiento de la maquinaria, a fin de evitar la contaminación de los suelos y/o  

aguas subterráneas 

- Se deberá prever el uso de baños químicos para el obrador a fin de no contaminar ni 

suelos ni napas freáticas. 

- Dentro del obrador se deberá contar con un lugar visible en donde estén indicados 

los números telefónicos de la Secretaría de Ambiente, Municipalidad, Bomberos , 

Policía , Defensa Civil , Hospitales zonales y todo otro número que resulte de 

interés en caso de accidente o contingencia . 

- Respecto a la cantidad de baños a utilizar por el personal, la misma deberá fijarse en 

función de la cantidad de personas presentes en los horarios pico de trabajo, como 

así también considerar las distancias entre los frentes de trabajo y la ubicación de 

los baños, a fin de asegurar que éstos seas efectivamente usados. 

- Los depósitos para tambores con aceites desuso y lubricantes en desuso deberán 

estar bajo techo, en con cartelería identificadora, contar con contra-piso de 

hormigón y murete de perimetral contra derrames  

- Establecer sectores para el cambio de aceite y filtros de maquinarias, alejados del 

espejo de agua y de cualquier otro cauce superficial. 

- Considerar el posible arrastre por aguas de origen pluvial, por lo que la ubicación 

del obrador debería estar preferentemente aguas debajo de los cauces. 

- Una vez determinado el sitio donde se ubicará el obrador, deberá comunicarse al 

municipio correspondiente y obtener los permisos pertinentes. 

- Croquis de ubicación, indicando la distancia a los centros poblados y a las vías de 

acceso y cauces de agua temporarios como permanentes 

- Plano sectorizado, indicando las vías de acceso, las áreas de acopio de materiales, 

las áreas destinadas al resguardo de equipos y maquinarias; la playa de combustible; 

los puntos de abastecimiento de agua, electricidad y desagüe de efluentes; la 

ubicación de las instalaciones sanitarias; los sitios destinados a la disposición de los 

residuos.  

- Detalle de las señalizaciones en puntos de ingreso, egreso, caminos de emergencia, 

caminos auxiliares y estacionamiento.  

- Línea de Base Ambiental (LBA), incluyendo un registro fotográfico de las 

condiciones previas y análisis de calidad del agua superficial y subterránea (en el 

caso de utilizar fuentes de aprovisionamiento de agua subterráneas o superficiales 
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distinta al agua de red provista por el servicio de agua potable de la localidad y/o 

potencialmente receptores de los efluentes).  

El diseño de los Obradores deberá efectuarse en planta, con caminos peatonales y 

vehiculares diferenciados, y un área de estacionamiento. El predio deberá estar cercado. Se 

deberá realizar la señalización correcta de los accesos y los sistemas de emergencias 

(salidas de emergencia, equipos de primeros auxilios, equipos contra incendio y equipos 

para la mitigación de contingencias ambientales). 

Los Obradores, en lo posible, serán prefabricados y contarán con instalaciones sanitarias, 

de alimentación y de pernocte del personal que cumplan con las normativas en materia de 

higiene y seguridad laboral.  El agua de consumo deberá estar sometida a análisis físico-

químicos y bacteriológicos periódicos.  

Queda prohibido del vertido de aguas servidas a los cuerpos de agua. De no ser posible la 

conexión a la red cloacal próxima, se deberá instalar una planta de tratamiento de efluentes 

o contar con sanitarios portátiles.   

Queda prohibido el depósito de residuos a cielo abierto. Los residuos se gestionarán de 

acuerdo a lo establecido en el PMAS. 

Los Obradores deberán contar con equipamiento y personal para la extinción de incendios, 

botiquín y de primeros auxilios y cumplir con la normativa sobre Seguridad e Higiene 

Laboral. 

Una vez culminada la obra deberán dejar el sitio limpio, sin pasivos ambientales y en las 

condiciones en que se encontraba previo al inicio de obra. Concluida la etapa constructiva, 

el obrador será desmantelado, dejando el área en perfectas condiciones. Se deberán retirar 

todas las instalaciones, fijas o desmontables, que se hubieran instalado, así como también 

eliminar cercos, divisiones, rellenar pozos, desarmar rampas de carga y descarga de 

materiales, maquinarias, equipos, etc.  

En el caso de existir instalaciones que pudieran ser donadas a la comunidad local, el 

Contratista presentará, ante la Inspección, una propuesta de Convenio de Donación, donde 

conste las instalaciones que se entregan y la obligación de su mantenimiento.  

CAMINOS AUXILIARES, ESTACIONAMIENTOS Y DESVÍOS 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Caminos Auxiliares. 

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional, provincial 

y/o municipal vigente en la materia.  

Se evitará la construcción de caminos auxiliares y desvíos y, siempre que sea posible, se 

utilizarán los caminos existentes. Si su construcción fuera inevitable, el Contratista deberá 

presentar los planos correspondientes para aprobación de la Inspección.  

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 

obra y camiones. Deberá realizar una señalización correcta y balizamiento, diurno y 

nocturno, de los desvíos y caminos de servicio, a fin de prevenir accidentes. Y disponer los 

elementos necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir 

viaje como consecuencia de las obras. 

Se evitará la circulación y el estacionamiento en áreas que contengan vegetación nativa.  
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En forma previa a la finalización de la etapa constructiva, el Contratista deberá realizar la 

restauración ambiental en los sectores en los que se hubieran construido caminos auxiliares 

o desvíos. Se exceptúa aquellos casos donde las autoridades locales hayan solicitado, 

formalmente, dejar esos caminos para uso comunitario.  

El contratista será el único responsable de los accidentes, daños y afectaciones durante el 

desarrollo de la obra, debiendo asumir los costos de los daños que se generen. 

DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

En caso que sea necesario el Contratista procederá a quitar del área de la construcción los, 

arbustos o plantas, malezas, residuos.  

Previo inicio limpieza del terreno y remoción de la cobertura vegetal, el Contratista deberá 

presentar, ante la Inspección, un relevamiento que contendrá mínimamente la siguiente 

información: 

a) Identificación, en la planimetría del proyecto, de la vegetación existente y árboles 

que resultarán afectados en el proyecto. 

b) Cantidad de ejemplares que serán extraídos y especies de procedencia. 

c) Fotos representativas del sector. 

d) Indicación sobre la existencia de ejemplares de especies protegidas por la 

legislación. 

Queda prohibido el empleo de fuego como metodología de limpieza del terreno, así como 

también el uso de agroquímicos. 

Los residuos verdes, producto de la limpieza del terreno, serán retirados y dispuestos en los 

lugares indicados en el PMAS, hasta tanto sean trasladados hasta los sitios indicados por la 

Municipalidad, quedando prohibida su eliminación mediante la incineración. 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE SUELO 

El Contratista deberá evitar excavaciones y remociones de suelo innecesarias ya que 

incrementan los procesos erosivos, aumentan el escurrimiento superficial y alteran el 

paisaje de forma negativa. 

Se deberán extremar las precauciones en aquellos lugares donde las excavaciones sean 

aledañas a obras de infraestructura y/o edificaciones.  

Los trabajos de movimientos de suelo y remoción de la cobertura vegetal deberán reducirse 

al mínimo compatible con la construcción de la obra. 

En el caso que existan suelos vegetales que sean removidos, deberán acumularse y 

conservarse para ser utilizados posteriormente en la recomposición de la cobertura vegetal 

en banquinas, taludes, caminos de servicio, desvíos, recuperación de canteras, yacimientos, 

depósitos. 

Con los materiales excavados que no fuesen utilizados se conformarán terraplenes laterales 

de depósito, para su posterior traslado hacia los sitios autorizados por la Municipalidad.  
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El transporte de suelos será realizado con equipos adecuados y en óptimo estado de 

funcionamiento. La carga será humedecida y cubierta, de modo de evitar la diseminación 

de los materiales transportados por voladura o vuelco. 

Los lugares donde se realicen las tareas deberán quedar en condiciones ambientalmente 

aptas. 

En ningún caso deberán derramarse sustancias contaminantes en el suelo. 

Si ocurriera un derrame accidental de aceites, combustibles, u otros productos que por sus 

características pudieran ocasionar contaminación ambiental, se deberá remediar el suelo 

contaminado inmediatamente para evitar derrame sobre cuerpos de agua o infiltración al 

sistema acuífero. Deberá dar tratamiento y / o disposición final de la tierra y materiales 

contaminados de acuerdo a la normativa vigente.  

Los suelos contaminados serán retirados y sustituidos por otros de características similares. 

DEMOLICIONES Y MATERIAL SOBRANTE 

 El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normativa vigente, acatando los 

requerimientos de la Ley Nacional Nº 24.051 RESIDUOS PELIGROSOS, la que establece 

en su anexo I a los asbestos ( polvo y fibras), como residuos Y36 sometidos a control, su 

decreto reglamentario 831/93, y las normativas provinciales sobre residuos peligrosos: Ley 

Provincial N° 8880/94, Decreto N° 603/06 MGJEYSP, Decreto N° 3499/16 Gob, Decreto 

N° 664/17 Gob., Resolución N° 096/11 SA, Resolución N° 389/15 SA y toda otra 

normativa aplicable, se encuentre o no indicada en este Pliego. El cumplimiento de la 

normativa, implica todas las tramitaciones, inscripciones y autorizaciones, tendientes al 

manejo de residuos peligrosos (generación, manipulación transporte, tratamiento y 

disposición final). 

El Contratista deberá identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación 

ambiental nacional, provincial y municipal tanto para las actividades de demolición como 

para el almacenamiento o depósito, transitorio o permanente, de los materiales sobrantes.  

Deberá informar, en tiempo y forma, sobre las demoliciones programadas a fin de reducir 

los riesgos para la población en general.  

Las demoliciones deberán realizarse con la maquinaria apropiada, quedando prohibido el 

uso de explosivos.  

El Contratista está obligado a retirar, de la zona de tránsito, todos los materiales 

provenientes de las demoliciones, siguiendo las instrucciones de la Inspección. Utilizará los 

sitios designados para el depósito de material sobrante, quedando prohibido su depósito en 

los causes, cuerpos de agua o al aire libre. Queda prohibido el depósito de material sobrante 

en terrenos de propiedad privada sin la autorización previa del dueño, debidamente 

protocolizada con la aprobación de la Inspección. En lo posible, empleará tal material para 

rellenar yacimientos temporarios o en la construcción de terraplenes.  

Cuando, durante las demoliciones, se encuentren hallazgos de interés histórico, 

arqueológico y/o paleontológico, se deberá disponer la suspensión inmediata de las 

demoliciones y/o actividades que pudieran afectar dichas actividades. 

CONTROL DE DRENAJE Y DESAGÜES  
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Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá 

revisar las vías de drenaje, desagües y sectores sujetos a procesos de anegamiento, 

evaluando la potencialidad de afectación de las obras propuestas.  

El Contratista deberá mantener en funcionamiento óptimo los desagües pluviales existentes, 

hasta tanto se encuentren terminadas las nuevas estructuras de los desagües pluviales.  

Durante los trabajos de excavación, el Contratista deberá tomar las precauciones necesarias 

para asegurar el desvío y la conducción controlada de las aguas, desaguar los excedentes y 

mantener en seco las excavaciones. A tal efecto, deberá prever la instalación y 

mantenimiento de las instalaciones de bombeo y drenaje para asegurar la estabilidad de los 

taludes y evitar erosiones y derrumbamientos. 

UTILIZACIÓN DE AGUA PARA OBRA  

De corresponder, el Contratista deberá gestionar, ante las autoridades provinciales o 

municipales competentes, los permisos para el aprovechamiento de recursos hídricos, 

superficiales o subterráneos.  

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades 

frente a Subcontratistas y a terceros.  

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará, ante la Inspección, los permisos 

correspondientes; la ubicación de los lugares para la captación; los caudales que serán 

extraídos y el análisis de calidad del agua a ser utilizada. Se prohíbe la extracción y 

restitución de agua en lugares no autorizados, expresamente, por la Inspección. 

La extracción de agua para la construcción no podrá afectar las fuentes de abastecimiento 

de las poblaciones cercanas. A tal efecto, el Contratista extremará las precauciones para 

prevenir la contaminación de los cursos, cuerpos de agua y de los acuíferos.  

El Contratista es responsable de la eliminación, en condiciones adecuadas, de los 

contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, pinturas, aguas 

servidas y otros desechos nocivos, quedando prohibida su descarga al ambiente.  

El agua residual de la construcción será tratada, adecuadamente, para eliminar materiales 

nocivos antes de ser descargada al alcantarillado. El Contratista adoptará medidas para 

prevenir el vertido de aguas de lavado y de aguas proveniente de operaciones de mezclado 

de hormigoneras, hacia los cursos y cuerpos de agua. 

En el caso de vertidos o derrames accidentales, de combustibles o productos químicos, el 

Contratista deberá notificar, de forma inmediata, a la Inspección y a los organismos 

jurisdiccionales correspondientes estando obligado, además, a tomar medidas para contener 

y eliminar los derrames causados. 

CONTROL DEL ACOPIO Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES E INSUMOS 

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista deberá controlar los sitios de acopio y la 

utilización de materiales e insumos (tales como productos químicos, lubricantes, pinturas), 

con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y prevenir la contaminación ambiental. 

Este control debe incluir la capacitación de los operarios en la manipulación, transporte y 

uso de los materiales e insumos. 
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Los insumos serán acopiados en recintos protegidos del sol, de piso impermeable y 

cercados (con acceso restringido). Los productos químicos deben contar con su Hoja de 

Seguridad, donde conste su peligrosidad, las medidas de prevención de riesgos y las 

medidas de acción frente a accidentes. 

En caso de ocurrir accidentes, el Contratista pondrá en marcha el Programa de 

Contingencias Ambientales del PMAS. 

TRÁNSITO Y SEGURIDAD EN OBRA 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de tránsito y seguridad en obra, 

que comprenda las tareas a desarrollar.  

El tránsito en la zona de obra deberá estar sujeto al cumplimiento de las normas 

jurisdiccionales vigentes en la materia. En particular: 

- Ley Nacional 24.449, Ley de Tránsito, promulgada por Decreto Nacional 779/95 y 

las normas modificatorias y complementarias. 

- Ley Nacional 26.363, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada por Decreto Nacional 

1716/08 y las normas modificatorias y complementarias. 

- Ley Nacional 24.563, Transporte Automotor de Cargas, promulgada por Decreto 

Nacional 1035/02, y las normas modificatorias y complementarias. 

- Resolución de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte 195/97. Normas 

Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 

- Leyes provinciales. 

El Contratista implementará un sistema de control de conductores que asegure el 

entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos y la habilitación 

de todos los vehículos y maquinarias pesadas. 

En las zonas de obra que entrañen peligro para la circulación de los vehículos, el personal o 

terceras personas, se deberán colocar vallas de protección y señalamiento adecuado, que 

cumpla con la normativa de tránsito vigente. 

CONTROL DE VEHÍCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA PESADA  

El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de Control de Vehículos, 

Equipos, Maquinaria Pesada y Tránsito, con el objetivo de asegurar el funcionamiento 

correcto del parque automotor, equipos y maquinaria pesada, tanto propio como el de los 

Subcontratistas, así como también el cumplimiento de las normas de tránsito vigentes, que 

comprenda las tareas a desarrollar. 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular: 

- Resolución Conjunta de la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Industria de la 

Nación 96/94 y 58/94, que establece los límites de emisión de humo, gases 

contaminantes y material particulado para los motores diésel. 

- Decreto Nacional 779/95, reglamentario de la Ley Nacional 24.449 - Ley de 

Tránsito. En particular, los Anexos N y Ñ que establecen la medición de 

contaminantes de vehículos equipados como motores Otto y Diésel.  
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El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades 

frente a subcontratistas y a terceros. 

El Contratista deberá mantener en buen estado mecánico los vehículos y la maquinaria 

pesada, de manera tal que la combustión sea eficaz y se reduzcan las emisiones 

contaminantes. El estado de los silenciadores debe ser óptimo, a fin de reducir el nivel de 

ruidos. Se deberán tomar las medidas precautorias para evitar el derrame de combustibles y 

lubricantes. Queda prohibido el uso de equipos con aceites que pudieran contener Bifenilos 

Policlorados (PCB's).  

El Contratista deberá prestar atención especial al trabajo de máquina compactadora o 

rodillo de pata de cabra, quedando prohíba el empleo de estas maquinarias de 22 horas a 06 

horas, a fin de respetar los horarios de descanso. 

Los equipos pesados, de carga y descarga, deberán contar con alarmas acústicas y ópticas 

para las operaciones de retroceso. El Contratista deberá disponer, en el obrador, de la 

documentación correspondiente a la habilitación técnica de los vehículos, remito de los 

materiales recibidos y despachados y permiso especial para el transporte de sustancias 

peligrosas, en caso de ser necesario. 

El Contratista deberá indicar, a la Inspección, dónde se llevarán a cabo las tareas de 

mantenimiento y servicio técnico de vehículos y maquinaria, incluyendo lavados y cambios 

de aceite. Si el servicio fuera tercerizado, deberán presentarse los comprobantes de estos 

servicios. Si el mantenimiento de equipos y maquinarias se realizara dentro del obrador, las 

instalaciones deberán estar impermeabilizadas y contar con colectores de efluentes 

contaminantes. Los residuos peligrosos, provenientes del mantenimiento de equipos y 

maquinarias, deberán gestionarse de acuerdo a la normativa jurisdiccional vigente en la 

materia. 

Los depósitos de tanques de combustible deberán estar cercados y señalizados 

apropiadamente.  De ser necesario, el Contratista deberá realizar la inscripción ante el 

Ministerio de Energía y Minería de la Nación y cumplir con todos los requisitos que 

estipule la normativa vigente para su instalación y operación. 

CONTROL DE RUIDOS, VIBRACIONES Y EMISIONES GASEOSAS 

Con el objetivo de reducir la exposición a ruidos y vibraciones a los límites permitidos, el 

Contratista deberá colocar barreras acústicas o pantallas, en el caso de considerarse 

necesario. Se prohíbe la realización de trabajos que produzcan ruidos superiores a 65 dB 

(A) en horas nocturnas, de 22 horas a 6 horas. 

Los equipos, maquinarias y herramientas serán sometidos a un mantenimiento periódico, a 

fin de verificar que el nivel de ruidos, vibraciones y emisiones se ubiquen dentro de los 

límites permisibles por la normativa vigente. Por ejemplo, se deberá verificar la 

sincronización de motores, sistemas de inyección de combustible, purificadores de aire, 

silenciadores y mecanismos de control de contaminación.   

El Contratista deberá realizar riegos periódicos de la zona de obra y hacer respetar la 

velocidad máxima de circulación reglamentaria definida por la autoridad vial mediante 

banderilleros en los caminos y áreas de maniobras, para prevenir la generación de nubes de 

polvo.    
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Con el fin de minimizar la dispersión de partículas, se minimizarán los movimientos de 

suelo y se controlarán las operaciones de carga y descarga de materiales. Las tolvas de 

carga de materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo y los camiones 

que circulen con materiales pulverulentos deberán llevar su carga tapada con plástico o 

lona, para evitar su dispersión. Se realizarán riegos periódicos del área de obra.  

El Contratista deberá realizar el monitoreo periódico del nivel de ruidos, vibraciones y 

emisiones e informar, a la Inspección, sobre los resultados obtenidos. De verificarse que los 

niveles producidos superan a los límites admisibles por la legislación, el Contratista deberá 

proponer las medidas de mitigación necesarias y ejecutarlas bajo su responsabilidad. 

Se deberán instrumentar los medios necesarios para minimizar las inevitables emisiones de 

polvo y material particulado por excavaciones y circulación de vehículos en la fase 

constructiva, para lo cual se deberán establecer rutinas de regado de zonas de tierra y 

material suelto. 

Mantener los vehículos en correctas condiciones de funcionamiento con el fin de evitar la 

emanación de gases perjudiciales al ambiente producto de los motores de combustión. 

Monitorear la magnitud de ruidos debiendo adecuarse a los parámetros de la normativa 

vigente, cumplir la normativa aplicable tanto Ambiental como de Seguridad y Salud 

Ocupacional, para protección del personal que trabaja en la obra y la comunidad afectada 

que vive en las inmediaciones del proyecto. 

Se deberá efectuar el control riguroso de las vibraciones producidas por las maquinarias en 

rotura de pavimentos, movimientos fundaciones, etc. 

CONTROL DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN 

Previo a las tareas de limpieza del terreno y movimiento de suelos, el Contratista deberá 

revisar el terreno, con el objetivo de detectar la existencia de procesos erosivos, actuales o 

potenciales. De detectarse áreas con alta susceptibilidad a la erosión, el Contratista deberá 

notificar, en forma inmediata, a la Supervisión. Las obras serán suspendidas y se 

profundizarán los estudios topográficos, geomorfológicos e hidráulicos. 

En los sectores susceptibles por procesos erosivos, se realizará el recubrimiento de taludes, 

cárcavas y con pendientes pronunciadas antes de iniciar trabajos de movimientos de suelo y 

remoción de la vegetación. Se deberá mantener la cobertura vegetal al máximo posible.   

Durante las excavaciones y movimientos de suelo, se adoptarán las precauciones necesarias 

para evitar erosiones y derrumbamientos.   

El producto de las excavaciones y los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a 

distancia suficiente del borde de la excavación, a efectos de que no constituyan una 

sobrecarga que pudiera lugar a desprendimientos. Los acopios serán protegidos para evitar 

su dispersión y daños a la obra, al personal, a terceros y al ambiente.  

Los dispositivos de control de erosión y sedimentación serán verificados después de cada 

lluvia. 

GESTIÓN DE EFLUENTES Y RESIDUOS 

El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de gestión de efluentes y 

residuos que comprenda las tareas a desarrollar. 
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El Contratista deberá disponer de los medios necesarios para lograr un almacenamiento, 

trasporte y disposición final de los efluentes generados.  

El Contratista será responsable de capacitar al personal en la gestión correcta de los 

efluentes generados durante la obra.  

Los obradores deberán contar con baños químicos y la Contratista deberá realizar el retiro 

periódico de estos efluentes mediante transportistas autorizados.  

El Contratista deberá prevenir el escurrimiento de contaminantes producido por el lavado 

de equipos y maquinarias. Los sitios destinados al mantenimiento de vehículos, deberán 

estar acondicionados especialmente y contar con colectores de efluentes.  

Los efluentes generados por la obra deberán cumplir con las condiciones físico-químicas y 

bacteriológicas indicadas en la legislación. 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión de efluentes y 

residuos, de acuerdo a lo indicado en el PMAS. 

Se deberá contar con un Plan de Gestión de Residuos tanto sólidos como asimilables a 

urbano y peligrosos, el que deberá estar incluido en el PMAS. 

La Contratista deberá coordinar con el Municipio correspondiente, todo lo concerniente a la 

gestión de residuos sólidos asimilables a urbanos, indicando los sitios de disposición 

transitoria y final, como también el traslado y disposición final de escombros y material de 

excavación. 

Evitar que el acopio de materiales que obstaculicen el tránsito vehicular como así también 

evitar la obstrucción de canales de desagüe o drenaje. Para ello deberá acotar los lugares de 

depósito, retirarlos periódicamente y disponerlos en lugares habilitados para tal fin. 

En el obrador, se deberá almacenar en contenedores separados y debidamente identificados 

los Residuos Sólidos y los Residuos Peligrosos. Estos últimos se deberán identificar por 

corriente de desecho y almacenar en lugares seguros, que no se encuentren a la intemperie y 

lejos de cauces de agua permanentes o temporarios 

El transporte de residuos peligrosos debe realizarse por transportistas y vehículos 

debidamente habilitados para el Transporte de residuos Peligrosos. 

Se debe capacitar al personal en lo concerniente a manejo de residuos y presentar los 

certificados de gestión de transporte de residuos sólidos asimilables a urbanos, efluentes 

cloacales y de residuos peligrosos, a fin de que se puedan constatar el correcto manejo de 

los mismos. 

Los residuos peligrosos generados deberán acopiarse en recintos con suelo 

impermeabilizado y con muro de contención, de ser posible o necesario, drenajes a pileta de 

almacenamiento a fin de retirar los líquidos residuales o de eventuales derrames 

posteriores. 

ATENUACIÓN DE LAS AFECTACIONES 

Previa instalación de los Obradores, el Contratista deberá identificar la infraestructura de 

transporte, energética, hidráulica, de telecomunicaciones y de edificación, factibles de ser 

afectadas por la obra.  Deberá realizar las gestiones que correspondan para lograr la 

autorización en relación a las afectaciones que se identifiquen. Y coordinar, con los 
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organismos públicos o privados prestatarios de los servicios y con las autoridades de 

aplicación, las medidas necesarias para mantener el servicio y restaurar las afectaciones. El 

Contratista deberá mantener en servicio permanente las líneas de transmisión y distribución 

de energía eléctrica, telecomunicaciones, calles y los ductos (gas, agua potable, efluentes 

cloacales, etc.) y restituir, en forma inmediata, cualquier daño producido.  

El Contratista deberá evitar interrumpir la circulación por caminos de uso público y 

garantizar la accesibilidad de los frentistas al proyecto. De ser necesario cerrar u obstruir 

vías de comunicación de uso público, deberá establecer medios alternativos de paso y 

hacerse cargo de los costos y responsabilidades de mantenimiento. Se evitará la clausura de 

calles en conmemoraciones populares o religiosas, para no entorpecer el desplazamiento de 

vehículos y de personas.  

El Contratista deberá comunicar a la población los cambios en las condiciones de 

circulación.  

El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones producidos 

por las afectaciones en la infraestructura durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir, 

a su cargo, la solución de las afectaciones causadas. 

PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

Flora y Fauna 

Queda prohibido realizar actividades predatorias sobre la fauna (caza, pesca, recolección de 

huevos, uso de trampas), así como también la compra o el trueque de animales con los 

pobladores del área (vivos, embalsamados, pieles u otros subproductos). Se controlará la 

presencia de animales domésticos, prohibiéndose la tenencia de estos animales en zonas 

ambientalmente sensibles.  Queda prohibida la portación y el uso de armas de fuego, 

excepto para el personal de seguridad, expresamente autorizado para ello.  

El Contratista deberá atenuar los impactos ambientales vinculados con el desbosque, 

destronque y limpieza del terreno, a fin de reducir el riesgo de erosión, la modificación de 

los hábitats y la alteración del paisaje. A tal efecto, deberá seguir las siguientes 

Especificaciones Técnicas.  

El Contratista deberá mantener, al máximo posible, la integridad de la vegetación en la 

zona de obra. Deberá realizar las tareas de limpieza y remoción de la vegetación reduciendo 

el ancho de trabajo al mínimo compatible con los requerimientos constructivos. 

El corte de vegetación se realizará con maquinaria y herramientas que minimicen la 

perturbación del suelo. La cubierta vegetal removida deberá ser conservada para su 

utilización posterior en la restauración de los sitios afectados. Deberá adoptar las medidas 

de seguridad necesarias para el derribo de árboles y corte de plantas. 

Las maderas utilizadas para la obra y las instalaciones complementarias deberán ser de 

origen comercial, quedando prohibida la tala de árboles o la utilización de árboles muertos 

en pie para tal fin.  

El Contratista tomará las medidas para prevenir los incendios forestales, evitando que los 

trabajadores enciendan fuego no imprescindible a las tareas propias de la obra.   

No se podrán extraer ni utilizar especies de flora silvestre como combustible. 
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Capacitar al personal permanente y contratado con respecto a la protección ambiental y las 

medidas para minimizar la interacción y perturbación de fauna y flora (prohibición de caza 

y fogatas) y así tomar las medidas tendientes a disminuir los riesgos de incendios de 

campos. 

Agua / Cauces 

Prohibido utilizar cursos de agua como receptor final de lavados de vehículos, maquinarias, 

efluentes, residuos, etc . 

Respetar los escurrimientos naturales de la zona. 

Determinar la ubicación de las estructuras de manera de no interferir con los cauces de 

escurrimientos. 

Con relación al lavado de los vehículos y maquinarias, los efluentes (eliminación de grasas, 

aceites detergentes, etc.) deberán ser tratados, previa su disposición final, jamás deberá ser 

un curso de agua el receptor final ni en zona de caminos. La misma consideración se deberá 

tener para los restos de hormigón, residuos sólidos y peligrosos 

No realizar acopio de materiales o escombros en sectores que puedan interrumpir el libre 

escurrimiento de las aguas pluviales. Así mismo, deberá evitarse la obstrucción de canales 

de drenaje durante toda la etapa de construcción de las obras. 

Se deberá evitar derramar combustibles, efluentes cloacales o cualquier otra sustancia 

tóxica, sólida o líquida, ya sea durante la etapa constructiva u operacional, a cauces hídricos 

superficiales, que luego puedan ser utilizados, directa o in directamente. 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

Frente al hallazgo sitios de antiguos asentamientos indígenas o primeros colonos, 

cementerios, reliquias, fósiles, meteoritos u otros objetos, el Contratista deberá suspender 

los trabajos en forma transitoria. Se deberá colocar un vallado perimetral y disponer de 

personal de custodia, con el fin de evitar posibles daños o saqueos. 

En cumplimiento de la Ley Nacional 25743 /2003 de Protección del patrimonio 

arqueológico y paleontológico preservación, protección y tutela del patrimonio cultural, 

Decreto Reglamentario 1022/2004 y complementarias y modificatorias, la Inspección 

deberá dar aviso a las autoridades competentes en la materia. A pedido de la Inspección y/o 

las autoridades competentes, el Contratista cooperará en el relevamiento, la protección y el 

traslado de esos hallazgos. 

RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

El Contratista deberá elaborar e implementar acciones de restauración de la vegetación que 

comprenda las tareas a desarrollar, con el objetivo de facilitar la regeneración de la cubierta 

vegetal y reponer y/o restaurar la flora erradicada por las acciones de la obra, en el caso que 

resultara afectada por el proyecto. 

CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Contingencias Ambientales 

(PCA), que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, acorde a lo 

mencionado en el PMAS (obrante en la ETA N 3 de este Pliego) que sistematice los 
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procedimientos de emergencia frente a eventos que pudieran generar daño ambiental y/o 

afectar la salud de la población. 

El Contratista deberá instrumentar un sistema de alerta temprana que anticipe sobre 

eventuales crecidas e inundaciones, en base al conocimiento del comportamiento climático 

e hidráulico que se tenga sobre la zona y a la recolección y sistematización de estadísticas 

propias.   

El Contratista deberá identificar un responsable del manejo de los equipos e instalaciones 

de extinción de incendios. En caso de producirse, se dará aviso inmediato a la Inspección y 

a las autoridades competentes y pondrá en marcha el Plan de Evacuación. 

Las contingencias ambientales deberán quedar plasmadas en Actas de Contingencias 

Ambientales, que serán labradas por el RHySL o por el RA del Contratista. 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El RA deberá elaborar e implementar un Programa de Seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y Social, que comprenda las tareas a desarrollar para detectar y corregir fallas en 

la implementación del PMAS, de manera oportuna.  

Establecerá los mecanismos y acciones que deberá implementar el Contratista para un 

seguimiento adecuado del PMAS, en función de la eficacia de las medidas de manejo 

aplicadas y de las modificaciones no previstas que produzcan, tanto en el proyecto como en 

el ambiente.  

El contratista deberá proponer, una ficha tipo para el seguimiento del avance y verificación 

del cumplimiento del PMAS y de las medidas de mitigación. Las actividades básicas a 

desarrollar se describen a continuación.  

Las Inspecciones Ambientales, tienen por objetivo verificar el grado de cumplimiento del 

PMAS. 

Los Informes Ambientales de Avance, muestran el grado de avance el grado de avance, el 

nivel de cumplimiento del PMAS y principales incidentes ambientales ocurridos y las 

medidas implementadas. Son elaborados por el RA y el RHyS y elevados, mensualmente, a 

la Inspección para su aprobación.  

El Informe Ambiental Final, muestra los resultados de los programas y medidas de 

mitigación implementados en la etapa constructiva y las recomendaciones para la etapa de 

operación. Formará parte de la documentación a entregar con el Acta de Recepción 

Provisoria de la Obra. 

Los informes tendrán el siguiente contenido mínimo:  

- Actividades de obra desarrolladas en el mes. 

- Actividades del PMAS implementadas, incluyendo un análisis del grado de avance 

respecto a la planificación y calidad. 

- Grado de implementación del Plan de Supervisión Ambiental y social, incluyendo 

las dificultades confrontadas, un análisis de causa-efecto y las medidas resolutivas 

realizadas o por realizar. 

- Reportes fotográficos. 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 266 

 

   

 

- Autorizaciones y permisos especiales o acuerdos suscritos con autoridades locales, 

regionales o nacionales y con privados. 

- Eventos o incidentes ambientales o de seguridad laboral significativos, con el plan 

de acción correspondiente y el grado de avance. 

- Identificación de riesgos y problemas relevantes o conflictos sociales acaecidos, 

análisis de causa y efecto y recomendaciones para la aplicación de medidas 

correctivas o de mejora continua. 

- Monitoreo del avance de los diferentes programas que componen el PMAS.  

Informes especiales:  

En caso de ocurrencia de daños o afectaciones sociales o ambientales no previstas 

(conflictos con las comunidades y beneficiarios, emergencias ambientales, incidentes 

laborales de gravedad, etc.) y/o cuando la autoridad de aplicación, el Comitente así lo 

requieran, la Contratista presentará informes especiales 

CIERRE DE OBRA 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Cierre de Obra, que 

comprenda el conjunto de actividades a desarrollar para mitigar los impactos ambientales 

causados por el proyecto, prevenir la formación de pasivos ambientales y dejar un entorno 

ambiental óptimo para la etapa de operación.  

Se considerarán aspectos tales como:  

- Desarme de obradores, campamentos y plantas de asfalto y hormigón. 

- Retiro de estructuras provisorias. 

- La adecuación del paisaje en la zona de obra. 

- El saneamiento y/o remediación de las áreas contaminadas por actividades de las 

obras. 

- Demolición de caminos auxiliares o de servicios. 

- Relleno de pozos y nivelación del terreno. 

- Retiro de la señalización provisoria. 

- Cierre de canteras y yacimientos. 

- Verificación del estado de infraestructura edilicia construida, incluyendo caminos, 

accesos, estacionamientos. 

- Verificación del funcionamiento correcto los servicios (agua, luz, cloacas, 

alcantarillado). 

- Verificación del funcionamiento correcto del equipamiento.  

- Verificación del estado del mobiliario. 

- Verificación de la gestión correcta de los residuos y efluentes, incluyendo la 

tecnología de descontaminación. (con certificados o remitos correspondientes) 

- Limpieza de los jardines y áreas verdes. 
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- Verificación del estado fitosanitario de la forestación compensatoria.  

- Si fuera necesario se deberá descompactar los suelos mediante el uso de un arado y 

revegetar utilizando especies de la zona. 

- Retiro de señalización de obra 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones emergentes de la Legislación vigente. 

Solo podrán permanecer los elementos que signifiquen una mejora, o tengan un uso 

posterior claro, determinado y beneficioso para la comunidad. Se deberá contar con la 

solicitud expresa del propietario del terreno particular donde se instalarán las mejoras y la 

autorización fehaciente de la Inspección. La permanencia de instalaciones no deberá 

significar transgresiones a leyes, resoluciones o disposiciones municipales. 

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA ETAPA DE 

OPERACIÓN 

La Contratista deberá presentar un Manual para la Gestión Ambiental para la etapa 

Operación (MGASO), el que considerará los lineamentos que se indican a continuación. 

El Manual MGASO deberá ser elaborado por la Empresa contratista para atender los 

potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales derivados de la Operación de las 

Obras. 

Personal clave 

El Contratista deberá asignar el personal clave para la elaboración del MGASO. Como 

mínimo deberá proponer: un especialista ambiental, un especialista social, un especialista 

en Higiene y seguridad. 

Contenidos mínimos 

La Contratista deberá entregar un documento que contenga los siguientes antecedentes y 

medidas de manejo ambiental y social: 

I. Descripción de las Obras 

Se deberá entregar una descripción con los antecedentes generales del proyecto, que debe 

incluir como mínimo los siguientes contenidos: 

− Nombre del proyecto. 

− Plano de ubicación del proyecto 

− Actividades contempladas para la etapa de operación del proyecto. 

− Personal responsable del cumplimiento y supervisión del MGAOS 

− Marco jurídico ambiental y territorial. Se deberá considerar la legislación 

ambiental y territorial pertinente a la naturaleza de las actividades a 

desarrollar en la etapa de operación, normas ambientales y territoriales de 

carácter general, permisos ambientales, Estudio Ambiental (Aviso de 

proyecto) y la licencia ambiental, normas ambientales y territoriales 

específicas asociadas a las actividades de operación de las obras. 

II. Organización en la fase de operación y Mantenimiento 
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En esta sección se deberá identificar la organización, responsables, cargos, funciones que 

permitan garantizar una efectiva gestión ambiental de acuerdo al MGASO a implementar, 

objetivos y programas a desarrollar. Este ítem debe incluir como mínimo los siguientes 

contenidos. 

− Organigrama del Operador 

− Funciones principales del manejo ambiental de cada componente de la 

estructura organizacional del operador 

III. Diagnóstico ambiental y social 

En este ítem se deberá desarrollar una caracterización general de los componentes 

ambientales y sociales, que establezca el estado actual de cada componente. Se deberá 

privilegiar la descripción de los componentes ambientales y sociales que por las 

características de la actividad puedan ser mayormente afectados. En esta sección se 

incluirán como mínimo los siguientes contenidos: 

− Caracterización de los componentes y sus variables ambientales y  sociales 

que pudieran ser afectados por la operación. 

− Identificación y descripción de las acciones o actividades potencialmente 

impactantes 

− Cartografía a escala adecuada, donde se representen los principales aspectos 

de los componentes ambientales y sociales. 

− Identificación y Evaluación de Impactos. Se identificarán y evaluarán 

cualitativa y cuantitativamente en caso de ser posible, los impactos que 

ocasionarán las distintas actividades en la etapa de operación. 

IV. Plan de Manejo Ambiental y Social de la etapa de Operación y Mantenimiento 

Se señalarán las medidas necesarias para evitar y minimizar los impactos para cada 

actividad. Se deberán describir en detalle cada una de las medidas y procedimientos de 

aplicación, incluyendo responsabilidades y cronograma. 

V.  Plan de seguimiento y vigilancia ambiental 

Sobre la base de la información presentada en el diagnóstico ambiental social y la 

identificación y evaluación de efectos/impactos, se llevará a cabo el plan de seguimiento de 

las variables ambientales y sociales, en orden a asegurar que las variables o componentes 

evolucionen según lo previsto, conforme a la evaluación realizada y que las medidas de 

mitigación propuestas cumplan su cometido. En esta sección se incluirán los siguientes 

contenidos: 

Procedimientos generales para el seguimiento de los componentes y variables ambientales 

identificados y de la aplicación de las medidas de mitigación. Se propondrán listas de 

verificación u otros instrumentos adecuados al seguimiento (fichas, cuadros, gráficos, 

diagramas e flujo), monitoreo y verificación del estado de las variables ambientales y 

sociales identificadas y de la aplicación delas medias ambientales y sociales de mitigación. 

Se identificarán mecanismos de supervisión informes y reportes y acciones de respuesta.  

Sin perjuicio de lo señalado, la información antes solicitada deberá ser presentada 

considerando la siguiente pauta: 
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− Objetivo del procedimiento o medida 

− Legislación aplicable 

− Descripción detallada del procedimiento o medida 

− Responsable de la ejecución 

− Responsable de la supervisión 

− Cronograma de aplicación 

− Modelos de reportes, informes  

− Instrumentos a aplicar (listas de verificación, matrices, diagramas, otros) 

− Materiales e insumos necesarios, si correspondiere (instrumental, elementos 

protección personal, entre otros) 

VI. Plan de Prevención de Riesgos, contingencia y Control de Accidentes 

Se deberá señalar los principales contenidos del Plan de Prevención de Riesgos ambientales 

y actuaciones frente a contingencias ambientales Plan de Control de Accidentes para la 

etapa de operación 

VII. Plan de capacitación ambiental y social 

Deberá definir y señalar los procedimientos para que los encargados responsables de la 

implementación del MGASO puedan recibir capacitación técnica respecto de los ámbitos 

que este Manual contempla, en este ítem se incluirán los siguientes contenidos: 

− Objetivos. 

− Temas de capacitación. 

− Programación de la capacitación ambiental. 

VIII. Plan de Comunicación 

Se deberá desarrollar una estrategia comunicacional interna y externa. Asimismo, se deberá 

definir las acciones para recibir y responder a las preocupaciones y consultas ambientales 

provenientes del desarrollo de las actividades en la etapa de operación. Este ítem incluirá 

los siguientes contenidos: 

− Estrategia de comunicaciones a implementar. 

− Vías de comunicación para el ámbito interno y externo. 

− Procedimientos para dar respuesta a consultas. 

IX. Plan de Higiene y seguridad 

Se deberá desarrollar un Plan de higiene y seguridad, de acuerdo a la normativa vigente y 

contemplando un Protocolo de Prevención contra de Covid-19.  

X. Entregables y aprobación 

Este MGASO deberá ser entregado a la Inspección durante el primer semestre del contrato. 

La Inspección, esta podrá solicitar aclaraciones, rectificaciones o modificaciones en un 

plazo máximo de 30 días corridos. Luego de este plazo la Contratista tendrá un plazo 

máximo de 20 días corridos para responder a las observaciones. En cualquier caso, se 
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contará con 50 días como máximo para aprobar dicho MGASO, si en este plazo la 

inspección no se ha manifestado se entenderá aprobado. El incumplimiento de esta 

obligación en el plazo señalado, hará incurrir a la Contratista en las multas establecidas en 

el pliego de Licitación. 

 

ETA N° 3.  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL (PMAS). 

El Objetivo del Plan de Manejo Ambiental y social (PMAS), es formular y establecer las 

medidas necesarias para la prevención, corrección, mitigación y/o compensación, de los 

efectos negativos y ponderar los impactos positivos causados por las actividades del 

Proyecto sobre los factores ambientales. 

Se presenta a continuación un PMAS de contenido mínimo, mismo que antes del inicio de 

la obra, la contratista deberá de ampliar y/o ajustar (de corresponder) de acuerdo al 

relevamiento inicial del sitio de obra y elaboración de línea de base. Tal PMAS de la etapa 

constructiva, deberá ser aprobado por la IASO, e incluir todo lo estipulado en las ETA 

incluidas en este pliego 

Definiciones 

Se diferencian a continuación, los tipos de medidas a implementar para lograr una correcta 

gestión ambiental del proyecto. 

− Prevención de riesgos: Las medidas de prevención, tienen la finalidad de evitar la 

aparición de los impactos negativos sobre los factores ambientales, identificados en 

la evaluación de impacto ambiental.  

− Corrección, reparación y/o restauración: Estas medidas intentan corregir o 

reponer uno o más de los factores ambientales, a una calidad similar a la que tenían 

con anterioridad al daño causado por el proyecto, o restablecer sus propiedades 

básicas. 

− Mitigación: La finalidad de las medidas de mitigación es la de disminuir la 

cantidad o intensidad, de los efectos adversos del proyecto. 

− Compensación: Las medidas compensatorias buscan producir o generar un efecto 

positivo alternativo y equivalente a un efecto adverso identificado. Estas pueden 

incluir el reemplazo o sustitución de elementos afectados del ambiente, por otros de 

similares características. 

− Potenciación: acciones a mejorar y alentar las medidas que sostengan los efectos 

positivos del Proyecto sobre el ambiente. 

RESPONSABILIDADES 

El PMAS es de cumplimiento obligatorio para el Contratista y los Subcontratistas que 

intervendrán en la construcción de las obras. Las medidas indicadas en la ETA N°1 y la 

ETA N°2 y el presente PMAS, constituyen los requerimientos mínimos a observar por el 

contratista.  
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El contratista deberá cumplir además con las recomendaciones y/o condicionamientos, si 

los hubiere, que emane la Autoridad Ambiental de la Provincia de Entre Ríos.   

El PMAS deberá ser ajustado a las características definitivas de la Etapa Constructiva y 

deberá ser presentado por la Contratista a la inspección, a fin de ser evaluado y aprobado 

por el Comitente. 

Para el cumplimiento del PMAS, es necesario que todo el personal esté involucrado e 

identificar las responsabilidades específicas. A continuación, se describen estas 

responsabilidades: 

− Gerente de Proyecto / Jefe de Obra: Es responsable de asegurar que el desarrollo 

del proyecto, en todas sus fases, se realice en total concordancia con los 

lineamientos del PMAS, la reglamentación ambiental vigente y las mejores 

prácticas de manejo de la industria. 

− Responsable Ambiental: Asegurar y registrar que todas las obras de infraestructura 

propuestas en su fase constructiva, operativa e incluida el mantenimiento, sigan las 

especificaciones expresadas en el PMAS, en pos de la protección del ambiente. 

− Responsable de Higiene y Seguridad: Asegurar y registrar que todas las obras de 

infraestructura propuestas en su fase constructiva sigan las especificaciones 

expresadas en el Plan de Seguridad e Higiene Laboral, en la  normativa vigente 

aplicable y en las condiciones establecidas en el pliego de licitación, en pos de la 

protección del personal y terceros. 

− Personal Técnico en Higiene y Seguridad: supervisar permanentemente sque 

todas las obras de infraestructura propuestas en su fase constructiva, sigan las 

especificaciones expresadas en el Plan de Seguridad e Higiene Laboral, en pos de la 

protección del personal y terceros 

− Responsable de comunicación social. Éste tendrá a su cargo el cumplimiento de 

los requerimientos en materia social, incluyendo la comunicación social, durante 

todo el desarrollo de la obra. 

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de las obligaciones que 

impone el presente PMAS, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al 

Contratista, mediante Orden de Servicio. 

El incumplimiento del Contratista, en lo referente al PMAS, será advertido por la 

Inspección, de acuerdo a la ETA N° 1 mediante Órdenes de Servicio, sin perjuicio de las 

acciones legales y administrativas pertinentes. 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

De acuerdo a los aspectos e impactos ambientales identificados y evaluados para el 

proyecto en cuestión, se presenta el siguiente Plan de Prevención y Mitigación de los 

Impactos o Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS), a fin de atenuar el efecto de las 

acciones del proyecto. 

A continuación, se describen las consideraciones comunes a aplicar en todas las etapas del 

proyecto y en pos de la protección del ambiente en general. Luego, se detallan las medidas 

a tomar para cada factor ambiental analizado, por etapa del proyecto. 
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Consideraciones generales 

En este Plan, se incluyen las medidas de protección ambiental mínimas requeridas. Sin 

embargo, es recomendable que en cada etapa del proyecto -incluida la de la operación- se 

revise, adecúe e implemente un PMAS efectuado y monitoreado por profesionales idóneos, 

que aseguren su correcta aplicación para los fines propuestos. Antes del inicio de las obras 

la contratista deberá presentar para su aprobación, un PMAS de la etapa constructiva que 

abarque todo lo indicado en las ETA 1, 2 Y 3. 

Se recomienda que en cada etapa del Proyecto -incluida la de operación- se implemente un 

Plan de Higiene y Seguridad, efectuado y monitoreado por Profesionales idóneos, que 

aseguran su correcta aplicación, a fin de asegurar condiciones laborales seguras y 

favorables para el personal involucrado. En este plan, deberían incluirse los Programas de 

Contingencia antes eventuales incidentes/accidentes laborales. Además, debe contemplar la 

capacitación permanente del personal. 

Por otro lado, es necesario resaltar dentro del PMAS, se requiere planificar e implementar 

un Programa de Gestión de Residuos, que incluya todos los tipos de residuos a generar y de 

forma específica para cada etapa. 

Etapa de Construcción. Medidas de control y mitigación 

Durante la etapa de construcción, es necesario realizar una buena planificación logística, a 

fin de evitar o mitigar los principales impactos potenciales. Se debe procurar: minimizar el 

movimiento vehicular, que involucre el transporte de materiales, insumos y personal; 

reducir el movimiento de suelo, maquinarias y estructuras, a la hora de instalar 

infraestructura temporal; y coordinar con los organismos de control, especialmente las 

autoridades municipales, a fin de optimizar los sistemas de gestión que involucren a 

terceros. 

Etapa de Operación. Medidas de control y mitigación 

Durante la etapa de operación, es necesario realizar una buena planificación logística a fin 

de asegurar las tareas de mantenimiento periódicas y eventuales, tanto de estructuras como 

de equipos. Además, se deben tomar acciones concretas que promuevan el uso racional de 

recursos.  

Es destacable el hecho de que una gestión integral de los residuos, estimula los procesos 

educativos del personal y del gran flujo de personas que transitan el Complejo, genera una 

buena percepción y promueve la incorporación de sistemas semejantes. 

DETALLE DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 

El PMAS está integrado, mínimamente, por los programas ya mencionados, que incluyen 

todas las medidas de control y mitigación para el proyecto en sus distintas etapas. 

a. 3.1. PROGRAMA DE ASPECTOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Aspectos Legales e 

Institucionales, donde estén identificados todos los permisos y licencias que se requieran 

para la ejecución de los trabajos.  
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El Contratista está facultado para contactar a la Autoridad de Aplicación que corresponda a 

fin de obtener los permisos de utilización y/o afectación de recursos naturales para la etapa 

del proyecto que corresponda (construcción, operación y/o mantenimiento).  

Sin limitación de otros que puedan ser requeridos, los permisos a obtener incluyen aquellos 

indicados en la ETA N 2 

El Contratista es responsable de cumplir con los requisitos para cada permiso gestionado, 

sujetando la ejecución de las tareas a los dictámenes que emitan las autoridades 

competentes en la materia. 

Los permisos serán presentados antes del inicio de cada actividad y se adjuntará copia de 

los mismos en los Informes de Avance. 

b. 3.2. PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

El Programa de Protección Ambiental describe los procedimientos técnicos detallados de: 

a) Las medidas y recomendaciones para la protección ambiental,  

b) Las medidas de mitigación de los impactos ambientales previstos  

Los principales objetivos de las medidas y recomendaciones técnicas para la protección 

ambiental tienden a: 

- Salvaguardar la calidad ambiental en el área de influencia del proyecto. 

- Preservar los recursos sociales y culturales. 

- Preservar, de existir, los vestigios arqueológicos o paleontológicos. 

- Garantizar que el proyecto se ejecute de manera ambientalmente responsable. 

- Ejecutar acciones específicas y adecuadas a las condiciones locales donde se 

construirá la obra, para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos 

identificados. 

A continuación, se presentan las Medidas Mitigadoras o de Protección Ambiental, para 

todas las etapas del proyecto. 

3.2.1 Medidas particulares para la instalación y Manejo del Obrador: 

El Contratista deberá consultar con las autoridades ambientales y municipales, los lugares 

habilitados para la instalación de obradores y realizar una evaluación de las posibles 

alternativas de ubicación, a fin de minimizar las afectaciones sobre las poblaciones y el 

ambiente. 

Tanto la ubicación definitiva del obrador y en el caso de corresponder, según propuesta 

técnica de la Contratista, la instalación de una Planta de hormigón, sus condiciones de 

instalación y funcionamiento estarán sujetas a la aprobación por parte de las autoridades 

competentes, a tramitar por la Contratista.  

Para la tramitación del permiso de instalación se seguirán los requerimientos indicados en 

la ETA N°2. 

La empresa contratista deberá presentar dentro de su Plan de Seguridad, las medidas de 

seguridad a aplicar durante la construcción, para aprobación por la Inspección  
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Selección de sitio de ubicación: 

- Cumplir con las especificaciones establecidas en la ETA N°2  

- De ser posible se utilizarán lugares previamente intervenidos o degradados 

ambientalmente, en los que antes de realizar la instalación se determinará el pasivo 

ambiental.  

- De no contar con esa alternativa se evitarán zonas ambientalmente sensibles 

(márgenes de cursos, humedales y fuentes de abastecimiento o recarga de 

acuíferos) 

- Se prohíbe ubicarlo limitando directamente con viviendas, escuelas, centros de 

salud. 

- Se prohíbe ubicarlo dentro de áreas naturales protegidas, humedales y otros sitios 

de alto valor de conservación o del patrimonio Cultural. 

- Se evitarán sitios con riesgo de inundaciones, sitios con nivel freático aflorante y 

sitios susceptibles a procesos erosivos y/o sujetos a inestabilidad física que 

represente peligros de derrumbes. En caso de presentarse alguno de estos riesgos 

deberán arbitrarse las medidas de mitigación correspondientes. 

Permiso de instalación: el Contratista deberá presentar solicitud de autorización para la 

instalación del obrador al Municipio, a toda otra autoridad competente que corresponda de 

acuerdo a la normativa vigente, debiendo presentar constancia escrita de dicha tramitación 

y a la Inspección para lo cual deberá proveer: 

- Croquis de ubicación con respecto a los sectores de vivienda, sitios turísticos, 

rutas, caminos y sitio de obra; y señalización de la ruta de acceso destinada al 

movimiento de vehículo, maquinaria e ingreso de materiales. 

- Plano del obrador con sectorización, áreas de manipulación y acumulación de 

materiales, áreas de disposición transitoria de residuos, áreas de limpieza y 

mantenimiento de máquinas, playas de mantenimiento, playa de combustibles, 

punto de abastecimiento de agua, electricidad e instalaciones sanitarias, pozo 

absorbente de aguas cloacales y vías de entrada y salida tanto de personas como de 

vehículos y maquinarias. 

- Listado de equipamiento de seguridad, primeros auxilios y de lucha contra 

incendios 

- Detalle de las señalizaciones a instalar y puntos de emplazamiento de las mismas. 

- Registro fotográfico del sitio previo a la obra y muestreo de suelo en sitios donde 

se prevea el manejo de hidrocarburos, para asegurar su restitución en las mismas 

condiciones, o mejoradas si se diera el caso. 

- Todo otro condicionante establecido en las ETA N°2  

Instalaciones: los Obradores, en lo posible, serán prefabricados y contarán con instalaciones 

sanitarias, de alimentación y de pernocte del personal que cumplan con las normativas en 

materia de higiene y seguridad laboral.  
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Queda prohibido del vertido de aguas servidas a los cuerpos de agua. De no ser posible la 

conexión a la red cloacal próxima, se deberá instalar un sistema de tratamiento (cámara 

séptica con pozo absorbente o lecho nitrificante) o contar con sanitarios portátiles.   

Queda prohibido el depósito de residuos a cielo abierto. Los residuos se gestionarán de 

acuerdo a lo establecido en el PMAS. 

Los Obradores deberán contar con equipamiento y personal para la extinción de incendios y 

de primeros auxilios.  

Concluida la etapa constructiva, los Obradores serán desmantelados, dejando el área en 

perfectas condiciones. Se deberán retirar todas las instalaciones, fijas o desmontables, que 

se hubieran instalado, así como también eliminar cercos, divisiones, rellenar pozos, 

desarmar rampas de carga y descarga de materiales, maquinarias, equipos, etc. 

3.2.2 Instalación y Operación de Plantas Asfálticas y/o Plantas de materiales 

El Contratista deberá cumplir con los requerimientos de la legislación nacional, provincial 

y/o municipal correspondiente a la localización de las plantas de elaboración de materiales, 

en el caso que se prevea su utilización, el funcionamiento de sus equipos y sus emisiones y 

residuos. 

El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección y la autoridad ambiental 

provincial y el municipio, las alternativas de localización consideradas para las Plantas 

Asfálticas y/o Plantas Fijas de materiales, los condicionamientos tenidos en cuenta y la 

alternativa seleccionada. 

La instalación de plantas de elaboración de materiales deberá contar con la autorización de 

la autoridad ambiental Autoridad Ambiental Provincial y la municipalidad a tramitar por la 

Contratista. La instalación y operación de la misma estará sujeta a las condiciones de 

autorización emitida por las autoridades y a la aprobación por la Inspección. 

Se tomarán las siguientes medidas preventivas, a los efectos de la selección definitiva del 

sitio de ubicación: 

- Se prohíbe la instalación de plantas de elaboración de materiales en áreas naturales 

protegidas, humedales, cercanía a sitios de interés arqueológico, paleontológico o 

etnográfico, o sitios del patrimonio cultural 

- Se prohíbe la instalación de plantas de elaboración de materiales en terrenos 

particulares, sin previa autorización formal del dueño o representante legal.  

- Las plantas de materiales se instalarán en lugares planos y desprovistos de 

cobertura vegetal. Se evitarán lugares con nivel freático cercano a la superficie  

- Se atenderán a las pautas de escurrimiento superficial y dirección predominante 

del viento, a fin de reducir el transporte de emisiones hacia los asentamientos 

humanos, áreas naturales protegidas y cualquier otro componente ambiental que 

sea sensible a la contaminación.  

La alternativa seleccionada estará acompañada de un plano que muestre la ubicación y la 

sectorización, los circuitos de operación de vehículos y materiales y el ingreso y salida de 

materiales.  
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Al instalarse en el lugar el Contratista deberá conservar, si existieran, los suelos orgánicos 

que hubiera que retirar, acopiándose adecuadamente para la recuperación posterior del 

terreno.  

Se describirán las características técnicas de la planta referidas a ruidos, vibraciones y 

generación de efluentes. Las tolvas deberán estar protegidas con pantallas contra el polvo. 

En los casos que deban instalarse una caldera o aparato sometido a presión, los mismos 

deberán contar chapa identificadora, inscripción, habilitación emitida por la autoridad 

competente y Acta de Verificación, estudios de medición de espesores, calibración de 

válvulas y prueba hidráulica. El lugar deberá cercarse el lugar con piso impermeable y con 

batea de contención para proveer los derrames del posible mal funcionamiento del aparato. 

Deberán montarse equipos extintores cerca de mencionada instalación.   

La provisión de áridos se hará a partir de canteras habilitadas, debiendo la contratista 

acreditar el origen de los áridos para aprobación de la Inspección. 

3.2.3 Factores Físicos 

⮚ Suelo 

Las áreas involucradas admiten la instalación de infraestructura y actividades relacionadas 

con el tránsito y movimiento de pasajeros. Se requiere una planificación de estas 

actividades, asegurando:  

- El cumplimiento de normativas vigentes, como puede ser, ante eventual apertura 

de canteras o sitios para materiales de préstamo. 

- El cercado y señalización de sitios excavados, para evitar caídas / accidentes. 

- La programación de sitios de acopio, con cobertura de material. 

- La planificación de las logísticas para evitar tránsito u operaciones de maquinaria, 

que afecte mayor superficie de la mínima indispensable.  

- La lógica que deberá ser mantenida durante toda la obra, es disminuir la zona de 

afectación a la estricta área de proyecto. 

- Para prevenir derrames de sustancias peligrosas, deberán usarse contenciones 

secundarias bajo o alrededor de los equipos, instalaciones y/o recipientes 

conteniendo sustancias contaminantes. El obrador deberá contar con kits para 

contención y remoción de derrames. Ante eventualidades de este tipo, se deberá 

activar el Programas de Contingencias Ambientales (etapa constructiva). El 

contaminante deberá ser confinado, se excavará el suelo afectado para su gestión 

como residuo peligroso y se nivelará el terreno intervenido.  

- Los residuos no podrán ser depositados en el suelo ni enterrados. 

⮚ Aire 

- Los vehículos, la maquinaria y los equipos utilizados cumplirán con las normas de 

emisión vigentes y contarán con el mantenimiento periódico al día. 

- Se evitará el mantenimiento de motores encendidos en maquinaria o camiones 

detenidos. 

- Se establecerán límites para la velocidad de los vehículos.  
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- Estará terminantemente prohibida la quema de cualquier material sobrante, 

residual, vegetación, leña u otro tipo de elemento. La prohibición incluirá la 

quema con fines de calefacción o cocción de alimentos.  

- Se regarán regularmente los sitios de desplazamiento y vías de circulación interna 

de vehículos, maquinaria y equipos. También se humedecerán las superficies de 

suelo, previo a los movimientos de tierra y excavaciones; de igual modo, los 

materiales sujetos a procesos de corte y pulido; en el caso de actividades de 

mezcla, también se hará uso de procesos húmedos.  

- Para el transporte y acopio de materiales que puedan desprender polvo, incluido 

los escombros, se incluirán lonas cobertoras. 

- Para la construcción de las oficinas y edificaciones, se mantendrá instalada una 

tela en la fachada de estas obras específicas, para minimizar la dispersión del 

polvo e impedir la caída de material hacia el exterior, de acuerdo a las 

regulaciones correspondientes.  

- Se estabilizarán y compactarán los accesos a las obras y el área de tránsito de 

maquinaria y vehículos en la zona de obras.  

- Se priorizarán las horas de trabajo diurno, evitando realizar trabajos que produzcan 

contaminación sonora alta durante las horas de descanso del personal  

- Se tomarán las medidas preventivas relativas al manejo de materiales con asbestos, 

de acuerdo a lo indicado en el pliego de especificaciones técnicas y el programa de 

residuos. 

⮚ Recurso Hídrico 

- El uso de agua para la obra, no podrá afectar las fuentes de abastecimiento local. 

Se deben conseguir los permisos necesarios ante el ente regulador, a fin de contar 

con la provisión necesaria. Se deberá hacer un uso racional, evitando el derroche 

en todas las tareas de la obra. 

- Los usos para los que se destinará el agua en el obrador, deben estar indicado y 

comunicado al personal (agua apta y no apta para el consumo humano). La 

provisión de agua de bebida será mediante bidones de agua comerciales.  

- Se deberá ejercer la máxima precaución en la ejecución de las obras previstas, 

tendientes a controlar la erosión y el consecuente aumento del material en 

suspensión en los cursos y cuerpos de agua.  

- Los drenajes o escurrimientos no deberán ser interferidos por las tareas de la obra 

(como caminos nuevos de ingreso a la obra) o deberán incluirse las obras 

necesarias que impidan el anegamiento de las zonas. Los drenajes idealmente 

deben conducirse siguiendo las curvas de nivel hacia canales naturales.  

- Los efluentes deberán ser tratados adecuadamente, de acuerdo a la legislación 

vigente y las exigencias del proponente. Se contará con el correspondiente sistema 

de gestión de líquidos cloacales. Los materiales finos como cemento, o las mezclas 

como hormigón, no serán depositados o eliminados en lechos o cursos de agua. 

Los vehículos y maquinas serán lavados fuera de la zona de obra, o deberán 

adecuarse las instalaciones para asegurar un buen tratamiento de los líquidos. 
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Igualmente, las tareas de mantenimiento vehicular se realizarán en 

establecimientos autorizados a tal fin, o se adecuarán las condiciones del obrador. 

- Para prevenir derrames de sustancias peligrosas, deberán usarse contenciones 

secundarias bajo o alrededor de los equipos, instalaciones y/o recipientes 

conteniendo sustancias contaminantes. El obrador deberá contar con kits para 

contención y remoción de derrames. Ante eventualidades de este tipo, se deberá 

activar el Programa de Contingencias Ambientales.  

- Los residuos no podrán ser eliminados en cuerpos de agua. 

⮚ Paisaje 

- Los vehículos y maquinarias que no se encuentren operando, deberán estacionarse 

en el lugar designado para tal fin, ubicado en el sector de obrador, quedando 

prohibido el estacionamiento fuera de la zona destinada a este uso.  

- Se deberán respetar las medidas de conservación de la vegetación, con 

herramientas adecuadas para evitar daños en los suelos cercanos a la zona en 

cuestión y a la vegetación. 

- El sistema de gestión de residuos deberá ser suficiente para contener las cantidades 

generadas, asegurando una adecuada disposición temporal en el obrador.  

⮚ Infraestructura y servicios 

En relación a la prevención y mitigación de los impactos relacionados con la infraestructura 

vial, se presentan las siguientes medidas: 

- Se realizará una planificación de tareas, que minimice las tareas que involucren el 

transporte. 

- Como parte de las actividades preventivas y de direccionamiento, deberán 

señalizarse las actividades y obras, desde los accesos desde rutas o caminos 

principales. 

- Las operaciones que se realicen en cercanía de la ruta o caminos normales de 

ingreso al Complejo, deberán señalizarse para advertir de los movimientos. 

- El personal contratado para manejar camiones o maquinarias, será personal 

calificado con licencia de conducir vigente. En caso de transporte de materiales 

peligrosos, deberán estar habilitados para tal fin. 

- Los vehículos que transportan maquinaria y materiales desde y hacia la obra, 

contarán con las señalizaciones exigidas por la legislación aplicable. 

- El transporte de carga pesada y materiales peligrosos, deberá cumplir con las 

dimensiones, pesos y velocidades máximas permitidas para el transporte de cargas, 

establecidas por la legislación aplicable. 

- Se debe disminuir al máximo posible el tiempo de ejecución de las tareas de carga 

y descarga. 

- Se deberán prever todas las instancias de habilitaciones y permisos asociados a las 

construcciones de las obras y redes de servicios, factibilidades y gestión de 
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proyectos ante las autoridades competentes. Se deberán prever medidas tendientes 

a la coordinación de prestación de servicios, con los entes involucrados. 

⮚ Factores Biológicos  

Se seguirán las siguientes medidas preventivas: 

- Se acotarán las superficies de intervención (directa o indirecta), para evitar la 

afectación del hábitat natural en áreas por fuera de lo mínimo indispensable. Para 

ello, se requerirá una planificación de la logística de las obras. Además, se deberán 

señalizar las áreas de circulación, con el mismo fin. 

- Será necesario ejecutar acciones de mejora del suelo y facilitación de la 

revegetación natural para evitar fenómenos de compactación, encharcamientos, 

erosión o arrastre. 

- Se tomarán todas las precauciones razonables, para impedir y eliminar focos de 

incendio, se prohíbe la generación de fuego bajo ninguna circunstancia. 

Como parte de las normas de conducta del personal de obra, se prohíbe: 

- Realizar actividades predatorias sobre la fauna (caza, pesca, recolección de 

huevos, uso de trampas), así como la compra o trueque a lugareños de animales 

silvestres (vivos, embalsamados, pieles y otros subproductos. 

- La extracción o recolección de especies de flora. Colocar clavos, cuerdas, cables o 

cadenas en los troncos. 

- Manipular combustibles o lubricantes o productos químicos, en las zonas de 

raíces; cortar ramas y seccionar raíces importantes  

- Circular con maquinaria fuera de los lugares previstos y autorizados. 

- La tenencia de animales domésticos en el área de obra, así como la construcción 

y/o tenencia de redes, trampas y jaulas para la captura o tenencia de animales  

- La portación y el uso de armas de fuego. 

- Su desplazamiento fuera del área de trabajo, en áreas de dominio público no 

habilitadas para el acceso al público por las autoridades competentes.   

- El personal que opere maquinarias, camiones y otros vehículos deberá ser 

instruido acerca de las condiciones de manejo necesarias para evitar el eventual 

atropellamiento de fauna. 

El Responsable ambiental y el Responsable en Higiene y seguridad de la contratista 

deberán impartir capacitaciones periódicas en las que se difundirá en forma oral y escrita 

las medidas antedichas que formarán parte del código de conducta de los trabajadores y en 

aspectos de conservación de la flora y fauna. Asimismo, impartirán sanciones, 

apercibimientos y/o suspensión del trabajador en caso producirse afectaciones a la flora, 

fauna y factores patrimoniales y/o culturales. 



Sección VII. Especificaciones Técnicas 280 

 

   

 

c. 3.3 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

Un Programa de Gestión social se desarrollará a fin de establecer las medidas de manejo 

necesarias para lograr un óptimo desarrollo del proyecto con relación a la población del 

área de influencia. 

Será necesario contar con un mecanismo de gestión de información ágil, destinado al 

personal del Complejo y al público afluente. El personal, debe estar permanentemente 

informado de las tareas que se estarán realizando y se debe poder dar respuesta rápida a 

cualquier inquietud o reclamo del público y personal del Centro de Frontera, que pueda 

existir en relación al proyecto. A tal efecto el contratista,  implementará un sistema de 

información, consultas y reclamos. Para la implementacion efectiva de este sistema el 

contratista debera : 

- Colocar el Cartel de Obra.  

- Establecer un procedimiento de comunicación formal  en forma coordinada con las 

autoridades del centro de frontera que facilite la comunicación con la sociedad y, 

al mismo tiempo, permita recibir sus opiniones, sugerencias o reclamos. 

- Instalar un libro de quejas y sugerencias en el centro de frontera y en el obrador. 

- proveer un numero de telefono y correo electronico para la realizacion de 

consultas y reclamos. 

- Comunicar con anticipación a los posibles afectados y a las autoridades 

pertinentes, respecto de aquellas acciones que pudieran generar conflictos con las 

actividades del centro de frontera y de  terceros. 

- Comunicar a la población, coordinadamente con las autoridades viales y del 

Centro de Frontera, los cambios en las condiciones de circulación. 

- El Contratista será el único responsable por los accidentes, daños y limitaciones 

producidos por las afectaciones en la infraestructura durante el desarrollo de la 

obra, debiendo asumir, a su cargo, la solución de las afectaciones causadas. 

- Notificar mensualmente a las autoridades locales, provinciales y nacionales sobre 

el avance de la obra y su programación. 

- El Contratista deberá mantener actualizada la información sobre el grado de 

avance en los programas que conforman el PMAS, para dar respuesta inmediata a 

consultas, observaciones u objeciones y deberá adoptar las acciones para su 

solución. 

- El Contratista incluirá, en los informes mensuales, el reporte de los reclamos 

presentados y el proceso de seguimiento y resolución dado a cada uno de ellos. 

Se debe realizar una buena planificación de las tareas y los sectores, a fin de minimizar la 

perturbación de las condiciones de trabajo normal y de los hábitos del personal. 

Complementariamente, el Contratista deberá presentar durante la etapa constructiva, a la 

inspección y a la autoridad del Centro de Fontera  un informe de progreso con una 

antelación de al menos 20 días corridos previo al inicio de cada etapa/frente de trabajo 

(según el cronograma de obra y plano de etapas) con las siguientes condiciones en que se 

efectuarán los trabajos, a los efectos de su aprobación por la Inspección: 
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- Medidas de seguridad a adoptar para el movimiento de vehículos y personas. Se 

incluirá, como mínimo el listado y plano de ubicación de los dispositivos de 

seguridad de obra a utilizar (señalética, dispositivos luminosos y de canalización 

de tránsito, entre otros) listado del personal afectado a la seguridad y función 

asignada. La señalización de riesgo de la obra debe implementarse de acuerdo a la 

normativa vigente en señalética de seguridad con el objeto de minimizar los 

riesgos en el predio  y el ingreso y egreso al mismo. El empleo de banderilleros 

será obligatorio cuando resulte un dispositivo seguro, para garantizar la efectiva 

advertencia. 

- Medidas particulares de logística y de gestión del público afluente (particulares y 

transporte público) que puedan requerirse complementariamente para cada etapa 

como: instalaciones provisorias (casillas de control, áreas de servicio), difusión de 

información y coordinación con otros entes nacionales, provinciales y 

municipales. 

El Programa de Contingencias de la construcción, debe involucrar al personal del 

Complejo, quien debe estar en total conocimiento del mismo y debidamente capacitado. 

d. 3.4. PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN Y DESMANTELAMIENTO O CIERRE) 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Gestión Integral de Residuos, 

que comprenda las tareas a desarrollar, bajo su responsabilidad, para llevar a cabo la 

gestión correcta de los residuos generados.  

El Programa deberá cumplir con el marco normativo vigente a nivel municipal, provincial 

y/o nacional. En particular: 

- Ley Nacional 24.051, Residuos Peligrosos, promulgada por Decreto Nacional 

831/93 y Ley Provincial N° 8880/94 y las normas modificatorias y 

complementarias 

- Ley Nacional 25.612, Presupuestos Mínimos para Gestión Integral de Residuos 

Industriales y Actividades de Servicio, promulgada por Decreto Nacional 

1343/2002 y las normas modificatorias y complementarias. 

- Ley 25.916, Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de Residuos 

Domiciliarios, promulgada por Decreto Nacional 1158/2004, y las normas 

provinciales, modificatorias y complementarias.  

- Ley Nacional 25.670 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la 

Gestión de los PCBs. 

- La Resolución 1.314/04 crea el Registro Provincial de Poseedores de PCB’s. 

Relevamiento de Equipos, Toma de Muestras, Rellenado de Equipos, Depósito 

Transitorio, Tratamiento y Disposición Final. 

El Programa de Gestión de Residuos, debe buscar minimizar su generación, maximizar el 

re-aprovechamiento y asegurar una disposición final adecuada. Deberá incluir el 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de Residuos Peligrosos y considerar el 

aumento esperado del flujo de público en fechas de gran afluencia turística, donde suelen 

colapsar los contenedores de basura.  
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El Programa de Gestión de Residuos de la construcción, debe contemplar las medidas que 

prevengan la generación de olores y focos de proliferación de vectores, que puedan afectar 

la salud del personal del Complejo. 

Se detallan a continuación las principales medidas y recomendaciones teniendo en cuenta 

las características de los distintos tipos de residuos generados. 

Clasificación y manejo de residuos  

Para llevar a cabo este Programa, se debe realizar una clasificación de residuos. La 

identificación y clasificación de residuos se llevará a cabo de manera ordenada, observando 

normas de higiene y seguridad en el manejo de los mismos. 

La gestión de los residuos asimilables a urbanos (RSU) y de obra se debe realizar evitando 

el contacto con Residuos Peligrosos, a los fines que no sean expuestos a factores de 

transmisión de contaminación. 

Cuando la distancia a centros poblados lo permita, los residuos asimilables a urbanos se 

deberán trasladar a los fines de integrarlos al sistema de recolección del mismo. 

El Contratista deberá prever el equipamiento necesario para la recolección, almacenamiento 

y transporte de los residuos comunes y peligrosos. 

Los contenedores y recipientes donde se almacenarán los residuos, en condiciones de 

estanqueidad, deben estar adecuadamente identificados y diferenciados por colores, además 

de cumplir con las condiciones de higiene y seguridad pertinentes.  

Deben ser fáciles de llenar, vaciar y tapar, ubicándose los mismos en lugares accesibles y 

despejados para su retiro y limpieza. 

En el caso que los contenedores y recipientes fueran almacenados a la intemperie deben 

estar provistos de tapa. 

Si resulta necesario trasladar residuos desde los frentes de obra hacia el obrador, u otra 

instalación transitoria, los vehículos de transporte deben estar acondicionados para tal fin. 

Los residuos verdes (restos de hojas, ramas, troncos, raíces, malezas), serán dispuestos en 

contenedores y transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de disposición final. 

Los residuos asimilables a los domiciliarios (bolsas, vasos, botellas, cintas, hilos, trapos sin 

combustibles ni aceites, envases de cartón, restos de embalaje, papeles), serán 

discriminados en secos (bolsas, hilos, envases, papel, cartón, vidrio, plástico, textiles sin 

combustibles ni aceites, metales, cauchos, aerosoles domiciliarios) y húmedos (restos de 

comida cruda o cocida, te, café yerba mate) dispuestos en contenedores herméticos 

diferenciados y transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de disposición final 

y/o plantas de tratamiento habilitados por la Municipalidad. 

Los residuos inertes (alambres, hierros, caños, chapas, estacas, maderas, tambores y 

bidones sin contaminantes, cemento, escombros, restos de pavimento), serán dispuestos en 

contenedores rotulados y transportados, a cargo del Contratista, hasta los sitios de 

disposición final y/o plantas de tratamiento habilitados por la Municipalidad. En el caso de 

los residuos de pavimento removido y escombros (residuos inertes), los mismos serán 

dispuestos en contenedores o volquetes, debidamente tapados y transportados en camiones 

con carga tapada. Su destino será definido considerando las siguientes alternativas: en 
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primer lugar, se arbitrarán los medios para su donación al municipio, para que sea 

reutilizado en la mejora de calles de tierra y/o en segundo lugar, en el caso que el municipio 

no lo reutilice, se procederá al uso de escombreras autorizadas. En el primer caso, el 

contratista asumirá el costo del traslado hasta los lugares indicados por la Municipalidad y 

deberá gestionarse con el municipio un remito emitido por este, donde conste el sitio de 

descarga y volumen de material transportado y descargado. En el segundo caso para cada 

camión cargado con escombros y /o residuos de pavimento el contratista deberá recibir por 

parte del transportista y/o escombrera un remito, donde conste el volumen de material 

transportado a disponer en la escombrera autorizada. Dichos remitos deben estar 

disponibles en el obrador. 

Los residuos peligrosos o especiales ( asbestos, tambores y contenedores vacíos 

impregnados de sustancias peligrosas, recipientes, aceites, solventes de limpieza, suelos 

contaminados, baterías de plomo y otros equipos fuera de línea, pintura y material a fin, 

materiales y herramientas de trabajo contaminadas con residuos peligrosos), están 

sometidos al tratamiento de la Ley Nacional Nº 24.051 RESIDUOS PELIGROSOS su 

decreto reglamentario 831/93, y las normativas provinciales sobre residuos peligrosos: Ley 

Provincial N° 8880/94, Decreto N° 603/06 MGJEYSP, Decreto N° 3499/16 Gob, Decreto 

N° 664/17 Gob., Resolución N° 096/11 SA, Resolución N° 389/15 SA y toda otra 

normativa aplicable, se encuentre o no indicada en este Pliego. El cumplimiento de la 

normativa, implica todas las tramitaciones, inscripcones y autorizaciones, tendientes al 

manejo de residuos peligrosos (generación, manipulación transporte, tratamiento y 

disposición final. En particular se deberán observar los procedimientos referidos al manejo 

de asbestos indicados en el ITEM “Reemplazo de cubierta de chapa de fibrocemento” del 

Pliego de Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá destinar un sector específico para la disposición transitoria de los 

residuos peligrosos. Este sector dispondrá de techo u otra forma de protección contra la 

intemperie, piso de cemento y muros de contención que asegure la retención del material 

ante cualquier derrame. Deberán instalarse dispositivos de seguridad (matafuegos, arena y 

elementos de protección personal), para actuación ante contingencias. El área deberá estar 

cercada y señalizada con cartelería de advertencia del riesgo. Los residuos peligrosos se 

ubicarán en contenedores herméticos, rotulados e identificados respecto al tipo de 

contaminantes que poseen los residuos y los riesgos que implican. Los residuos peligrosos 

deberán ser trasladados hasta las plantas de tratamiento o sitios de disposición final 

autorizados. El transporte será realizado por transportistas autorizados y el Contratista 

deberá disponer de los Manifiestos de Transporte. 

Registro de Residuos.  

Se toman las siguientes medidas y procedimientos para la gestión residuos que pudieran 

generarse: 

a) Cada área o servicio del Centro de Frontera y del obrador elaborará una planilla 

semanal de residuos generados, en la cual se indica el tipo de residuo 

(clasificación), volumen, disposición final y responsable del procedimiento. 

b) El responsable del área deberá designar a un responsable a cargo de la medición 

de los residuos y elaboración de la planilla de manejo. 
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c) Durante todo el proceso de manejo, se evitará el contacto entre los residuos 

comunes y los residuos peligrosos. 

PLANILLA DE MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS 

Área…………………………………………………………… 

Responsable (Nombre y Apellido) …………… 

Función/cargo…………………… 

Firma del Responsable………………………………………………… 

Fecha: 

Desde……. 

Hasta……. 

Tipo de Residuo 

(Clasificación) 
Volumen (m3) 

Número y tipo de 

recipientes usados. 

Remitos de entrega para 

disposición final (indicar) 

    

    

e. 3.5 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD, MEDICINA DEL TRABAJO Y 

RIESGOS DEL TRABAJO 

El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos ambientales, 

incluyendo Higiene y Seguridad, Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo, debiendo 

contar, dentro de su personal, con profesionales habilitados para el ejercicio de las 

funciones bajo su responsabilidad, en la etapa de construcción hasta la recepción final de la 

obra.  

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Higiene y Seguridad Laboral, 

Medicina del trabajo y Riesgos del Trabajo que comprenda las tareas a desarrollar bajo su 

responsabilidad. 

Higiene y Seguridad Laboral  

Previo al inicio de la obra, el contratista deberá entregar al contratante el Plan de Higiene y 

seguridad laboral y Riesgos del Trabajo aprobado por la Aseguradora de Riesgos del 

Trabajo (ART) según normativa vigente. 

El Plan deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia (Ley Nacional 19.587. 

Higiene y Seguridad en el Trabajo Decreto Nacional 351/79, Decreto Nacional 911/96. 

Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción, Resolución de la 

Superintendencia de Riesgos de Trabajo 319/99. Servicio de Medicina y de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo). 

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades 

frente a subcontratistas y a terceros.  

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas: 

a) Cursos introductorios para nuevos empleados, propios o de Subcontratistas. 

b) Capacitación periódica de empleados y Subcontratistas. 

c) Controles médicos de salud. 

d) Inspecciones periódicas de la seguridad de los equipos. 
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e) Reuniones mensuales sobre Seguridad e Higiene  

f) Estadísticas de accidentes. 

g) Formulación y revisión periódica del Programa de Contingencias Ambientales. 

h) Formulación y actualización de procedimientos operativo (con suma atención a 

los procedimientos de trabajo en altura y retiro de materiales conformados con 

asbestos).  

i)  Plan de prevención de enfermedades infecciosas (Covid-19 y Dengue). 

 

 

 

Plan de prevención de enfermedades infecciosas (Covid-19 y Dengue). 

 La contratista deberá desarrollar medidas de prevención de contagios de COVID-19 y 

otras enfermedades infecciosas. 

 Antes del inicio de la obra, la contratista, deberá presentar un protocolo para la 

prevención de contagios de COVID-19 y un procedimiento de prevención y control de 

posibles focos de reproducción de los mosquitos vectores de enfermedades como dengue, 

chikungunya y zika (éste último es aplicable según la región de emplazamiento del 

proyecto).   

 En tal sentido, la contratista, deberá tener en cuenta, en sus protocolos y procedimientos 

de prevención de enfermedades infecciosas, las siguientes medidas generales: 

● Considerar los riesgos estructurales y de contexto laboral, así como, de 

comportamiento y capacidades de los trabajadores, además, incluir las medidas de 

mitigación preventivas y correctivas. 

● Contemplar las medidas preventivas y pasos a seguir para los casos de que se deba 

trasladar personal proveniente de otras provincias.  

● Capacitar sobre la prevención de contagio de enfermedades infecciosas, todo el 

personal, priorizando dicha capacitación sobre las enfermedades que tienen mayor 

grado de riesgo en el contexto de la obra.  

● Realizar campañas de concientización a trabajadores y comunidades sobre 

medidas preventivas de enfermedades infecciosas con amenaza en la zona de la 

obra.  

● Promover y capacitar en los trabajadores sobre prácticas preventivas para evitar el 

contagio de enfermedades infecciosas fuera del trabajo y en sus hogares. 

● Disponer de servicios sanitarios (baños y lavamanos), en cantidades suficientes de 

acuerdo con el número de usuarios. Asegurar que los baños estén dotados con 

agua, jabón y mecanismo para lavado y secado de manos, así como también, tener 

un mecanismo que indique cuando están libres u ocupados. 

● Para los casos de campamentos o alquiler de viviendas para trabajadores, 

garantizar condiciones de convivencia higiénicas y saludables en estos. 
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● Realizar jornadas para eliminar las posibles fuentes de generación de mosquitos en 

el proyecto, en especial en épocas de lluvias como, por ejemplo, asegurar que 

cualquier recipiente en el exterior no contenga agua aposada, clorar las aguas 

almacenadas, fumigar áreas potenciales de acumulación de mosquitos y áreas de 

uso común como almacenes, oficinas, campamentos, etc. 

● Contar con un código de conducta para los trabajadores, el cual incluya 

prohibiciones de prácticas que puedan llevar a contagio entre trabajadores, desde o 

hacia la población. 

● Realizar el análisis de riesgo de las actividades de la obra para identificar aquellas 

actividades donde existe el riesgo de contaminación por enfermedades infecciosas 

y los trabajadores que podrían estar expuestos y definir las medidas adecuadas. 

  Por otro lado, la contratista, en su protocolo y procedimiento, deberá considerar e incluir 

la normativa local vigente, y cualquier otra normativa nacional que aplique a dichos 

documentos.  

Por último, el contratista deberá llevar un registro documental de acuerdo a las acciones de 

prevención y mitigación implementadas y a los casos de contagios de COVID-19 y de otras 

enfermedades infecciosas. Este registro debe preservar los derechos de privacidad de los 

trabajadores y no injerir en ningún tipo de discriminación de estos.  

 Registro de las acciones de prevención y mitigación: 

● Detalle de la implementación de los protocolos y procedimientos.  

● Planillas de capacitaciones. 

● Planillas de limpieza y desinfección.  

● Planillas de control de temperatura corporal (Covid-19). 

Registro de los casos de contagio de COVID-19 y otras enfermedades (a modo de 

sugerencia): 

● Registro de los trabajadores contagiados. 

● Estudios y análisis médicos realizados.  

● Inicio de trámite ante la ART (en caso de aplicar) 

● Informe sobre la evolución del estado de salud de los trabajadores.  

● Constancias de alta médica/fin de tratamiento (en caso de aplicar). 

● Cualquier otra información/registro que se considere relevante. 

 

El Contratista acordará las facilidades correspondientes para la concurrencia de todo el 

personal a los cursos de capacitación que se organicen, a fin de optimizar la capacitación de 

los trabajadores. 

Todo trabajador que ingresa a la obra deberá disponer de vestimenta adecuada y elementos 

de seguridad, acorde a su puesto, y haber recibido, al menos, una instancia de capacitación 

sobre higiene laboral, conducción de vehículos, manejo de maquinarias y herramientas, 

manejo de instalaciones eléctricas, manejo de plantas de materiales, actuación ante 

emergencias, plan de evaluación, uso de elementos de protección personal, manipulación de 

sustancias químicas y peligrosas, etc. 
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El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar que los trabajadores y 

terceros, estén expuestos a posibles accidentes o enfermedades. Será responsabilidad 

ineludible, reducir los riesgos que puedan amenazar la seguridad y salud de los trabajadores 

y de terceros. El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades pertinentes y 

a terceros, del cumplimiento de sus obligaciones, acorde a las reglamentaciones vigentes.  

El RHySL presentará, ante la Inspección, Informes de Avance mensuales. Estos informes 

incluirán una descripción sintética de las actividades desarrolladas y constancias que se 

hayan registrado en el período, de conformidad con las obligaciones establecidas. 

Finalizada la etapa constructiva, el RHySL presentará un Informe Final con todas las 

actividades desarrolladas durante la obra. 

 

 

 

Medicina Laboral 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular, el 

Decreto Nacional 1338/96, que reglamenta el servicio de medicina laboral y de higiene y 

seguridad.  

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades 

frente a Subcontratistas y a terceros.  

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas: 

a) Proveer atención primaria completa de las enfermedades que sufra el personal 

afectado por la obra. 

b) Efectuar campañas de prevención de los las enfermedades y riesgos del trabajo. 

c) Establecer pautas para la atención de los tipos diferentes de riesgos del trabajo y 

enfermedades profesionales y disponer de los medios operativos que permitan 

una derivación eficaz a los centros de salud. A tal efecto, el Contratista deberá 

presentar un plan de acción para la derivación de los accidentados.  

d) Organizar brigadas de primeros auxilios y capacitación a los trabajadores.  

e) Proveer, en un lugar visible y accesible, de botiquines de primeros auxilios que 

permitan la atención inmediata en caso de accidentes. 

Riesgos del Trabajo 

El Programa deberá cumplir con las obligaciones vigentes en la materia. En particular:  

- Ley Nacional 24.557. Riesgos del Trabajo (Decreto Nacional 170/96). 

- Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 51/97. Medidas de 

Seguridad Preventivas, Correctivas y de Control en las Obras de Construcción. 

- Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 231/96. Condiciones de 

Seguridad en Obras en Construcción. 
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- Resolución de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 35/98. Programa de 

Seguridad Único. 

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar la Siguiente Norma: 

 • Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 

351/79. • Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. • 

Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). • Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad 

para la Industria de la Construcción). • Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos 

Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes Cancerígenos). • Decreto 1338/96. • 

Resolución de la SRT 415/02. • Resolución de la SRT 299/11. • Resolución de la SRT 

85/12. • Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. • Copia de la Nómina de Personal 

Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos) • Presentación de 

Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Asimismo, se debe seguir cualquier otra disposición establecida en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal. 

El Contratista será el único responsable, frente a las autoridades y a terceros, del 

cumplimiento de las obligaciones emergentes y de la transferencia de responsabilidades 

frente a Subcontratistas y a terceros.  

Con carácter enunciativo no taxativo, el Programa deberá contener las siguientes medidas: 

a) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). 

b) Análisis de los riesgos particulares de cada puesto de trabajo. 

c) Prevención de los riesgos laborales para la reducción de la siniestralidad laboral.  

d) Reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de las 

enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador 

damnificado.  

e) Recalificación y recolocación de los trabajadores damnificados. 

Condiciones de Trabajo  

El Contratista deberá presentar, ante la Inspección, una propuesta de ubicación de las 

instalaciones destinadas a la provisión de agua, alimento, higiene, aseo personal y 

alojamiento transitorio.  

El Contratista deberá especificar la fuente de provisión de agua de bebida y demostrar que 

su calidad es acorde a los requisitos exigibles. Preferentemente, la fuente de abastecimiento 

será el servicio de agua potable.  

Los comedores deberán estar ubicados en sitios donde no exista riesgo de exposición a 

sustancias tóxicas o de contaminación bacteriológica. Las instalaciones deberán mantener 

condiciones adecuadas de luz, ventilación, temperatura y humedad. Deberán cumplir con 

las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, estando sometidos a desinfecciones 

periódicas. La eliminación de los residuos deberá realizarse con una frecuencia tal que 

impida su acumulación. Se deberá aplicar la separación diferenciada en origen y ser 

transportados hasta los sitios habilitados por la Municipalidad. La alimentación deberá 

cumplir con estándares determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

estará controlada por el RML del Contratista.  
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El Contratista deberá proveer de instalaciones sanitarias, próximas a los obradores y sitios 

de trabajo, y mantenerlas en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Los servicios para 

el personal femenino y masculino deberán estar diferenciados. Deberán contar con baños y 

sitios para el aseo personal. El agua de las duchas no deberá presentar un riesgo para la 

salud de los trabajadores. Cuando se disponga de red cloacal, las instalaciones sanitarias 

deberán estar conectadas a la misma. Queda prohibido verter las aguas servidas a los cursos 

y cuerpos de agua.  

El Contratista deberá asegurar condiciones de higiene satisfactorias en todas las 

instalaciones de obra, mediante la supresión de desinfección, supresión de las emanaciones, 

ventilación, luz y desniveles de los pisos.  

Los lugares de alojamiento transitorio deberán cumplir con las condiciones de seguridad, 

higiene y confort para los trabajadores. 

Tránsito y Seguridad en Obra 

El tránsito en la zona de obra deberá estar sujeto al cumplimiento de las normas 

jurisdiccionales vigentes en la materia. En particular: 

- Ley Nacional 24.449, Ley de Tránsito, promulgada por Decreto Nacional 779/95 y 

las normas modificatorias y complementarias. y de adhesión provinciales. 

- Ley Nacional 26.363, Tránsito y Seguridad Vial, promulgada por Decreto 

Nacional 1716/08 y las normas modificatorias y complementarias. 

El transporte de materiales de obra por estos caminos deberá cumplir con las normativas 

complementarias referida al transporte de cargas. En particular: 

- Ley Nacional 24.563, Transporte Automotor de Cargas, promulgada por Decreto 

Nacional 1035/02, y las normas modificatorias y complementarias. 

- Resolución de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte 195/97. Normas 

Técnicas para el Transporte de Mercancías Peligrosas. 

- El Contratista implementará un sistema de control de conductores que asegure el 

entrenamiento permanente en el manejo seguro de los vehículos y equipos y la 

habilitación de todos los vehículos y maquinarias pesadas. 

El Contratista habilitará la señalización necesaria y accesos seguros para la maquinaria de 

obra y camiones. Deberá realizar una señalización correcta y balizamiento, diurno y 

nocturno, de los desvíos y caminos de servicio, a fin de prevenir accidentes y disponer los 

elementos necesarios para auxiliar a los vehículos que queden imposibilitados de seguir 

viaje como consecuencia de las obras 

En las zonas de obra que entrañen peligro para la circulación de los vehículos, el personal o 

terceras personas, se deberán colocar vallas de protección y señalamiento adecuado, que 

cumpla con la normativa de tránsito vigente.  

Se prohíbe el estacionamiento de elementos, equipos o materiales durante las 24 hs. en 

zonas de calzada, banquina o camino que pudieran significar peligro para el tránsito 

vehicular.  

El Contratista está obligado a mantener la totalidad de los carteles, dispositivos y elementos 

previstos en perfecto estado de funcionamiento. 
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En todos los casos el Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología 

superior u otros esquemas de señalamiento para mejorar las condiciones de seguridad que 

requiera cada caso. 

El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones siendo el único responsable de los 

accidentes, daños y afectaciones durante el desarrollo de la obra, debiendo asumir bajo su 

responsabilidad y costo, la solución inmediata del problema y afrontar los costos de los 

daños que se generen.   

El Contratista será responsable de preservar la circulación, estableciendo y haciéndose 

cargo de los costos respectivos, incluyendo el mantenimiento de los medios alternativos de 

paso. 

 

f. 3.6 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS  

Este Programa implica acciones y procedimientos que se activan rápidamente al ocurrir 

eventos (naturales o antrópicos) que puedan afectar la ejecución de la obra, al personal y 

del centro, el público y el ambiente Los objetivos básicos del Programa son: 

- Establecer un conjunto de acciones, medidas y procedimientos para prevenir, 

informar y dar respuesta rápida y efectiva ante contingencias y emergencias que 

pueden producirse durante las tareas de la etapa constructiva, operativa o de 

mantenimiento.  

- Cumplimentar un conjunto de acciones para dar máxima seguridad al personal de 

la obra, al personal del centro y el público, salvaguardar vidas humanas y los 

recursos naturales. 

Actividades y Medidas a implementar 

Las siguientes especificaciones constituyen los lineamientos y exigencias mínimas a 

cumplir por el Contratista en relación a la ocurrencia de contingencias y emergencias. 

El contratista deberá elaborar, implementar y mantener actualizado el Programa de 

Contingencias y Emergencias (PCyE) específico de la obra, en cumplimiento con las 

especificaciones de este Programa, las Normas ambientales Nacionales y Provinciales de 

aplicación y conforme a su propio análisis de riesgos e identificación de contingencias.  

El PCyE, deberá analizar y medir la probabilidad de ocurrencia utilizando un sistema de 

clasificación (Alta o Muy Probable; Media o Probable; Baja o Puede Ocurrir, u otro que 

proponga). Asimismo, se deberá determinar la magnitud o gravedad de cada contingencia 

sobre los lugares o recursos particulares que pudieran recibir las distintas consecuencias de 

una contingencia ambiental. La magnitud o gravedad de las consecuencias podrá medirse, 

en función de la extensión del área afectada y sensibilidad ambiental del sitio afectado (alta, 

media, baja u otra escala que se proponga). Se utilizará una matriz de riesgos según la 

calificación de probabilidad de ocurrencia y magnitud de consecuencias establecida, 

indicando la magnitud (escala de clasificación) del Riesgo de la Contingencia.  El PCyE 

Deberá definir: 
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a) Las medidas de prevención y acciones de coordinación con organismos estatales 

a nivel municipal, provincial y nacionales para establecer mecanismos de alerta y 

actuaciones frente a contingencias y emergencias, que resulten necesarios 

b) Adoptar medidas que eviten afectaciones a las obras, personas y bienes. 

c) El Esquema operativo y Estructura organizacional, responsabilidades y 

autoridades, con los nombres de los responsables de las distintas funciones. Cada 

responsable de función debe conocer el esquema operativo, su función específica 

y los procedimientos establecidos. Deberá conformarse un Grupo de Respuesta, 

encargado de ejecutar los procedimientos de contingencias y emergencia, para 

los 365 días del año en todo horario. El Grupo de Respuesta estará encabezado 

por un jefe o coordinador, constituido por personal capacitado para operar en 

contingencias y emergencias que pudieran surgir durante la construcción, 

operación, mantenimiento. El jefe de obra deberá estar permanentemente 

comunicado con el Jefe de Grupo de Respuesta asignado a la obra por la empresa 

contratista. 

d) Las medidas apropiadas de prevención ante las amenazas naturales y de respuesta 

a alertas. 

e) Determinar acciones para la atención del público y el ambiente ante una 

contingencia. 

f) Procedimientos internos / externos de comunicación 

g) Procedimientos con organizaciones de respuesta a las emergencias (Bomberos, 

Defensa Civil, Centros de salud, otros.). 

h) Procedimiento para el desalojo del personal, rutas de escape o evacuación, puntos 

de concentración. 

i) Proceso para actualizaciones periódicas. 

j) Procedimientos para acceder a recursos de personal y equipos, asegurando la 

disponibilidad de recursos necesarios para prevenir y afrontar las situaciones de 

contingencias ambientales. 

k) Disponer del listado de recursos materiales y de información con que debe contar 

cada responsable previo a una posible contingencia y durante la misma.   

l) Implementar un programa de capacitación y asegurar el cumplimiento del PCy E 

por parte de todo el personal perteneciente a la obra, en referencia a la 

prevención de contingencias y al grado de responsabilidad de cada uno de ellos 

en caso de ocurrencia de una contingencia y emergencia. 

m) Realizar como mínimo un simulacro de campo y una simulación en aula 

anualmente. En todas ellas se realizará una evaluación para determinar el nivel de 

instrucción y entrenamiento alcanzado. 

n) Colocar carteles con información sobre contingencias en el obrador incluyendo 

mapa con la ubicación de las salidas y ubicación de los equipos. Instalar avisos 

visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de los puestos de 
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ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los aparatos 

telefónicos y áreas de salidas del obrador.  

o) Establecer un proceso y difusión de alertas claras para las autoridades del Centro 

y el personal afectado. 

p) Confeccionar un plan de concientización destinado al personal y el público sobre 

los posibles riesgos naturales de la zona, mediante campañas de comunicación 

empleando los medios de comunicación, cartelería, boletines informativos y 

redes sociales. 

El manejo de la emergencia y mitigación de los efectos deberá elaborarse desde la 

perspectiva de minimizar los sucesos que representen riesgos a las personas, los bienes y 

servicios. Deben asignarse las funciones y controlarse su eficiente cumplimiento por parte 

de las instituciones competentes en información de base, alertas, mitigación (entendida 

como prevención y preparación), respuesta (que es la asistencia en el momento de la 

emergencia) y recuperación de los efectos producidos (rehabilitación). 

g. 3.7 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Capacitación que marcará los 

lineamientos básicos para capacitar al personal en temas ambientales durante el desarrollo 

de la obra.  

La aplicación efectiva del Programa se alcanzará a través de la concientización y 

capacitación de todo el personal afectado a la obra. Dichas prácticas proteccionistas 

recomendadas serán conocidas por todos los niveles del personal afectado a la obra. 

Se realizarán Capacitaciones al personal con el fin de dar a conocer los impactos 

ambientales que las tareas a desarrollar provocarán y las acciones a implementar para que 

cada operario contribuya a minimizar los mencionados impactos.  

La inducción está dirigida a los trabajadores que ingresan a la obra y está orientada a 

informarles sobre las normas y procedimientos de medio ambiente entre otras.  

Todo trabajador, al ser contratado por la empresa recibirá una charla de inducción 

completa, antes de ser enviado a sus labores. En ésta se detallan y explican temas como: 

- Riesgos potenciales a los cuales estarán expuestos en el desempeño de sus labores 

diarias e impactos ambientales asociados. 

- Normas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente. 

- Prevención de accidentes ambientales. 

- Enfermedades profesionales e higiene industrial. 

- Prevención de incendios. 

- Protección ambiental. 

- Uso y cuidado de las herramientas, equipos y sus componentes de trabajo. 

- Cuidado de las instalaciones. 

- Medidas a tomar en caso de accidentes. 
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- Orden y limpieza. 

- Normas y procedimientos de la empresa. 

- Manejo de residuos 

- Emergencias y contingencias ambientales. 

- Razones e importancia del cuidado del ambiente, incluyendo aspectos del medio 

físico y socio ambiental. 

- Legislación que rige en materia ambiental en el lugar de emplazamiento de la obra 

(municipal, provincial, nacional). 

Todos los trabajadores deberán llenar el formato de “Constancia de Capacitación”, en señal 

de haber recibido la inducción correspondiente. Estos formatos serán archivados por el 

representante de medio ambiente del proyecto para sus controles estadísticos. 

Se realizarán reuniones de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente cumplimentando las 

normas vigentes, con el fin de revisar los aspectos medioambientales de la obra y detectar 

posibles desviaciones o fallas y reforzar o afianzar conocimientos relacionados con la 

materia. Las reuniones quedarán documentadas. 

Como parte integral del adiestramiento, se elaborarán carteleras informativas para ser 

colocadas en sitios estratégicos en la obra con información alusiva a la Seguridad, Higiene 

y Ambiente. Uno de los temas a los que se les dará mayor énfasis a los trabajadores, será el 

relacionado con orden y limpieza por ser uno de los puntos de mayor relevancia a efectuar 

en la obra. 

El Programa de Capacitación se considera un aspecto fundamental en todas las etapas del 

proyecto, incluida en la de admisión del personal.  

El Contratista tomará los recaudos necesarios y acordará las facilidades para la 

concurrencia de su personal y la de las Subcontratistas a las actividades de capacitación que 

se realicen.  

El Contratista deberá informar, durante todo el lapso contractual, respecto de las 

actividades programadas y cumplidas en el marco del Programa de Capacitación. 

Ninguna persona, del Contratista o Subcontratista, podrá ingresar al sitio de obra sin haber 

recibido, al menos, una instancia de capacitación.  

La Empresa asegurará el cumplimiento de los requerimientos ambientales en los sub 

contratistas y proveedores, que deberán cumplir con el programa de capacitación de obra, 

especialmente seguridad y medio ambiente antes del inicio de sus operaciones. 

Para este fin, la empresa utilizará controles de contratistas, que tendrán como principales 

elementos los siguientes: 

- Impartir charlas de capacitación en seguridad y medio ambiente, antes del inicio 

de sus operaciones. 

- Asegurarse que el personal cuente con manuales de seguridad industrial, así como 

proveer al responsable de la obra planes de respuestas a contingencias, a fin de que 

se encargue de su distribución y difusión entre los involucrados. 
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- Realizar inspecciones no anunciadas en los lugares de trabajo para garantizar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos en el contrato entre las partes. 

h. 3.8. PROGRAMA DE MONITOREO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

El objetivo del Programa de Monitoreo y vigilancia ambiental es verificar la calidad 

ambiental y el cumplimiento de las obligaciones y la eficacia de las medidas de control y de 

manejo implementadas. 

El mismo se basa en el seguimiento, por parte de la Contratista, de las medidas de 

mitigación establecidas con el objeto de preservar los diversos factores ambientales que se 

verán modificados por la ejecución de la obra y la presentación de informes mensuales a la 

Inspección. 

De acuerdo a las actividades y acciones fundamentales a llevar a cabo durante la etapa de 

construcción de la obra sobre los componentes ambientales, los parámetros a monitorear 

estarán orientados a verificar el correcto manejo de las medidas de prevención para la 

protección ambiental y las medidas de mitigación de los impactos ambientales, con el 

objeto de sostener la calidad ambiental y garantizar que la obra se ejecute de manera 

ambientalmente responsable. 

A continuación, se listan los requerimientos mínimos y componentes ambientales a 

considerar por La Contratista. La Contratista deberá proponer y ampliar los mismos, 

conforme ante solicitud de la Autoridad Ambiental y/o la inspección, utilizándose para tal 

fin indicadores con frecuencias específicas a desarrollarse durante todo el período que 

abarca la construcción de la obra hasta su recepción definitiva. 

Componente Ambiental: Aire 

Medida Indicador Frecuencia 

Control de equipos y 

maquinaria 

Verificación de estado de 

equipos  
Mensual. 

Circulación de camiones y 

manejo de materiales, 

movimiento de suelos 

Observación directa de cargas 

tapadas. 

Observación directa de sitios y 

forma de acopio. 

Diaria 

Retiro y disposición de 

materiales de demolición 

Aislamiento 

Verificación de sitios de acopio 

y de aislamiento de obras (de 

ser necesario utilizar mallas o 

cerramientos para evitar 

dispersión de partículas) 

Diaria 

Componente Ambiental: Suelo y agua  

Medida Indicador Frecuencia 

Gestión de residuos 

peligrosos. 

Volúmenes de residuos 

peligrosos generados. 

Número y depósito de 

Mensual 
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recipientes usados. 

Manifiestos y Certificados de 

transporte y disposición final de 

residuos peligrosos según 

normativa. 

Inspección sectores de trabajo. 

Instalación, funcionamiento 

y cierre de obrador  

Registro fotográfico.  

Plano de ubicación y croquis de 

sectorización de instalaciones.   

Permisos de instalación. 

Registro fotográfico previo a la 

ocupación de las áreas para 

obrador e informes descriptivos. 

Presencia de manchas de HC.  

Presencia y ocurrencia de 

derrames en los sectores.  

Presencia de pérdidas en 

equipos móviles de lubricantes 

y combustibles.  

Previo a la instalación del 

obrador, durante el 

funcionamiento y al cierre 

de las instalaciones. 

Gestión de residuos. 

Inspección sectores de trabajo.  

Presencia de contenedores. 

Volumen de residuos 

generados. 

Número y depósito de 

recipientes usados. 

Remitos de entrega a empresa 

recolectora y/o al centro de 

disposición final. 

 Semanal 

Control de disposición de 

efluentes líquidos 

Remitos de instalación y 

limpieza de baños químicos (en 

caso de aplicar). 

Semanal 

Utilización de agua 
Permiso para la explotación de 

agua para la obra. 
 Al inicio de la obra 

movimiento de suelo 
Sitios y forma de acopio. Estado 

de desagües (obstrucciones). 
Semanal 

Contingencias y 

emergencias 

Plan de contingencias 

presentado. 

Registro de incidentes. 

Al inicio de la obra/ 

mensual /ante la ocurrencia 

de incidentes 

Componente Ambiental: Flora y Fauna y patrimonio 
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Medida Indicador Frecuencia 

capacitación 

Cantidad de horas - hombre 

utilizadas en la capacitación del 

personal. 

Mensual. 

Erradicación de vegetación 

y restauración 

Superficie afectada. 

Tipo de vegetación existente 

previo a las acciones de obra 

(registro de especies y % de 

cobertura). 

Superficie revegetada. 

Sujeto a acciones de obra  

Normas de conducta del 

personal 

Observación directa 

Sanciones, apercibimientos 
Diaria 

Patrimonio Hallazgos fortuitos En caso de ocurrencia 

Componente Ambiental: Social 

Medida Indicador Frecuencia 

Programa de gestión social 

Informe de progreso del 

Programa de Gestión social 

Presencia de señalización de 

riesgo, estado y ubicación  

Previo al inicio de cada 

actividad de obra. 

Registro de consultas, reclamos, 

quejas y su resolución. 
Quincenal  

Registro de actividades 

información y difusión  
Quincenal 

Medidas particulares de logística 

y de gestión del público afluente 

(particulares y transporte 

público) 

Diaria 

Contingencias y 

emergencias 

Plan de contingencias 

presentado. 

Registro de incidentes.  

Al inicio de la obra/ mensual 

/ante la ocurrencia de 

incidentes 

Informes de seguimiento  

El Responsable de Higiene y seguridad y el responsable Ambiental presentarán su Informe 

Ambiental y de Seguridad Mensual a la Inspección acompañando cada certificado de obra, 

destacando la situación, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realización y las 

metas logradas. 

El informe mensual debe contener el avance y estado de cumplimiento del PMAS a través 

de una lista de chequeo que represente el monitoreo realizado y un resumen de los 

incidentes y accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y 
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las medidas propuestas y/o tomadas al respecto. Para que pueda otorgarse la recepción 

provisoria y definitiva presentará un Informe Ambiental Final en cada caso. 

El cumplimiento de las Medidas de Mitigación por parte de la Contratista será condición 

necesaria para la aprobación de los certificados de obra. Debe ser puesta en evidencia en los 

informes y debe notificarse a las autoridades correspondientes. 

i. 3.9. PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA 

El Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Cierre de Obra, que 

comprenda el conjunto de actividades a desarrollar para mitigar los impactos ambientales 

causados por el proyecto, prevenir la formación de pasivos ambientales y dejar un entorno 

ambiental óptimo para la etapa de operación.  

Se considerarán aspectos tales como:  

- Desarme de obradores. 

- Retiro de estructuras provisorias. 

- Demolición de caminos auxiliares o de servicios. 

- Relleno de pozos y nivelación del terreno. 

- Retiro de la señalización provisoria. 

- Verificación del estado de infraestructura edilicia construida,  

- Verificación del funcionamiento correcto los servicios (agua, luz, cloacas, 

alcantarillado). 

- Verificación del funcionamiento correcto del equipamiento.  

- Verificación de la gestión correcta de los residuos y efluentes,  

- Se retirarán todos los elementos de rezago, embalajes y materiales desechados, 

debiendo asegurar una completa limpieza y orden del lugar que se abandona, así 

como una disposición final de residuos segura.  

Las operaciones de restauración deben incluir como mínimo, la restitución de los drenajes 

superficiales, las pendientes y si resulta posible la escarificación superficial mediante 

elementos adecuados para favorecer las condiciones de re vegetación. 

Todo pasivo ambiental generado durante la construcción, deberá ser saneado. 

Las obras deben ser entregadas limpias, ordenadas y en perfecto estado de funcionamiento. 

Responsabilidad ambiental y social de la Contratista 

La Contratista es responsable única y exclusiva del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, del PMAS, y de la normativa ambiental y de higiene y seguridad.  

Las obras deben producir el menor impacto ambiental perjudicial sobre la población 

humana, flora, fauna, aire, suelo, agua, paisaje, patrimonio histórico y/o cultural, relaciones 

sociales y el medio ambiente en general. 
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Los daños a terceros causados por el incumplimiento de estas normas, serán de entera 

responsabilidad del Contratista, quien debe resarcir los costos que resulten de dicho 

incumplimiento. 

Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de las obligaciones que 

impone el presente PMAS, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, a la 

CONTRATISTA, mediante Orden de Servicio. 

Todas las Órdenes de Servicios generadas por efectos del no cumplimiento del PMAS, por 

parte de la CONTRATISTA, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra a la 

Autoridad de Aplicación. 

Los CONTRATISTAS deben respetar además de las condiciones establecidas en el pliego, 

las reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales según 

corresponda, referidas a la materia ambiental y social. La Autoridad de Aplicación de las 

mismas serán los Organismos Competentes correspondientes. 

Todas las tareas o erogaciones que impliquen el cumplimiento de la presente especificación 

no recibirán pago ninguno y su costo estará incluido en los diversos ítems que incluye la 

obra. 

El incumplimiento de la CONTRATISTA, en lo referente al Plan de Manejo Ambiental y 

Social, será advertido por la Inspección y la Autoridad de Aplicación pertinente, mediante 

Órdenes de Servicios, sin perjuicio de las acciones legales y administrativas pertinentes. 

j. 4. PERSONAL CLAVE. RESPONSABLE AMBIENTAL 

La CONTRATISTA designará una persona física como Responsable Ambiental 

especializado en Manejo Ambiental de Obras, cuyos antecedentes deberán ser comunicados 

a la Supervisión de Obra, al inicio de la ejecución del Contrato. Dicho profesional deberá 

ser un Profesional universitario con certificación de especialista en gestión ambiental, con 

cinco (5) años de experiencia en la especialidad en obras de similar naturaleza que la 

licitada, matriculado ante la respectiva autoridad de aplicación de la provincia y con todas 

las habilitaciones legales nacionales y subnacionales pertinentes al desempeño de sus 

funciones 

Los antecedentes profesionales serán evaluados en primera instancia por la Supervisión y 

serán elevados a la Unidad Ambiental del Comitente. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos ambientales 

entre la Empresa, Autoridades Competentes y Comunidades Locales y serán sus funciones 

las siguientes:  

a) Diseñar e implementar el Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). 

b) Efectuar las presentaciones, pertinentes a su área, ante las autoridades que 

correspondan y cumplir con los requerimientos durante todo el desarrollo de la 

obra. 

c) Llevar a cabo inspecciones periódicas de las obras, con el objetivo de determinar 

el grado de cumplimiento, de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Licitación.  

d) Representar al Contratista ante la Inspección designada por el Comitente.  
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e) Elaborar y presentar los Informes de Avance y el Informe Final ante la 

Inspección. 

f) Supervisar el cumplimiento del Plan de Monitoreo Ambiental en etapa de Obra. 

g) Comunicar, en forma inmediata a la Inspección, cualquier contingencia ocurrida, 

indicando sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas y 

resultados obtenidos. 

h) Conservar en obra el Registro de Contingencias Ambientales, para su consulta 

por parte de las autoridades (provinciales y municipales) y el Comitente. 

i) Comunicar en forma inmediata a la Inspección de Obra toda contingencia 

ocurrida, indicando: sitio, origen, descripción, consecuencias, medidas adoptadas 

y resultados obtenidos. 

Sin perjuicio de la designación de un Responsable Ambiental, el Comitente se reservará el 

derecho de requerir otros responsables que considere necesarios para la correcta ejecución 

de la obra. 

k. 5. PERSONAL CLAVE. RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO  

El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, 

que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. Sera un 

Profesional universitario con certificación de especialista en Higiene y Seguridad, con 

cinco (5) años de experiencia en la especialidad, en obras de similar naturaleza que la 

licitada, matriculado ante la respectiva autoridad de aplicación de la provincia y con todas 

las habilitaciones legales nacionales y subnacionales pertinentes al desempeño de sus 

funciones 

El profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos sobre el tema bajo su 

responsabilidad y experiencia en obras de similar magnitud y características a la sujeta a 

contrato. El Contratista deberá presentar su Currículum Vitae, a los efectos de su 

aprobación por la Inspección Ambiental del Comitente. 

El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con 

los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones.  

El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área y 

solicitará los permisos correspondientes, ante las Autoridades Nacionales, Provinciales y/o 

Municipales y/u Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su 

cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

Será obligación del Profesional Responsable del Servicio de Higiene y Seguridad del 

Contratista llevar durante todo el desarrollo de la Obra, un libro en donde asentará los 

aspectos más importantes y relevantes relacionados con el tema a su cargo. Este libro será 

firmado en su primera hoja, por el responsable del Contratista, según corresponda, y por la 

Inspección Ambiental del Comitente. En este libro la Inspección Ambiental asentará sus 

observaciones, a los efectos de que el Contratista las implemente. 
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l. 6. PERSONAL CLAVE. RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

EL CONTRATISTA designará un profesional con título universitario relevante en la 

materia, con 3 (tres) años de experiencia, quien tendrá a su cargo el cumplimiento de los 

requerimientos de los programas sociales del PMAS, durante la totalidad de las etapas de la 

Obra. 

El Profesional deberá poseer amplios y probados conocimientos, en puestos similares de 

proyectos y obras; asimismo, deberá acreditar dar cumplimiento de las normas y 

reglamentaciones provinciales que lo habilitaren a desempeñarse en tales funciones.  

EL CONTRATISTA deberá presentar currículum, y constancias de los antecedentes del 

profesional designado, a efectos de su aprobación por las Inspecciones y Supervisión 

Ambiental y Social del Programa. 

El Responsable Social efectuará las presentaciones requeridas por los marcos legales y 

reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u Organismos 

de Control, según correspondiere y será responsable de su cumplimiento durante todo el 

desarrollo de la obra. 

El Responsable Social será representante de EL CONTRATISTA en relación con la 

Inspección y Supervisión Ambiental y Social designada por El Comitente. 

El Responsable Social actuará como interlocutor en todos los Aspectos Sociales entre la 

Empresa Contratista, la Inspección, las Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales 

Competentes y las Comunidades Locales.
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Sección VIII. Planos  

Listado de Planos 

 

 

Código Nombre archivo 

dwg 

Título Formato 

de 

Lamina 

Escala 

 

PLANOS EXISTENTES (EX) 

EX.01 CF_CS_EX.01-

03 

Implantacion General A1 1:1300 

EX.02 CF_CS_EX.01-

03 

Planta baja A1 1:250 

EX.03 CF_CS_EX.01-

03 

Planta alta y techos A1 1:250 

EX.04 CF_CS_EX.04 Cortes A1 1:50 

EX.05 CF_CS_EX.05 Vistas Conjunto A1 1:100 

EX.06 CF_CS_EX.06 Vistas edificio E1 A1 1:100 

EX.07 CF_CS_EX.07 Vistas edificio E2 A1 1:100 

EX.08 CF_CS_EX.08 Vistas edificio E3 A1 1:100 

     

PLANOS GENERALES ARQUITECTURA (G) 

G.01 CF_CS_G.01 Tareas en cubiertas -Planta de 

Techos General 

A1 1:250 - 1:100 - 

1:20 

G.02 CF_CS_G.02 Detalle estructura de cubierta y 

cielorrasos nuevos - E1 

A1 1:150-1:50-1:20 

G.03 CF_CS_G.03-

G.04 

Tareas de demolición - Planta Baja  A1 1:100 

G.04 CF_CS_G.03-

G.04 

Tareas de demolición - Planta Alta A1 1:100 

G.05 CF_CS_G.05-

G.06 

Cielorrasos - Planta Baja y cortes A1 1:230-1:100 

G.06 CF_CS_G.05-

G.06 

Cielorrasos - Planta Alta y cortes A1 1:230-1:100 

G.07 CF_CS_G.07 Veredas y Pavimentos - Planta Baja 

General 

A1 1:350 

G.08 CF_CS_G.08 Reparación de Fosas  - Planta Baja 

(Darsenas) 

A1 1:50 - 1:25 

     

PLANOS POR SECTOR E1 - E2 - E3 (A) 

A.01 CF_CS_A.01-

A.05 

Arquitectura - Planta Baja Edificio 

E1 

A1 1:100 

A.02 CF_CS_A.01-

A.05 

Arquitectura - Planta Alta Edificio 

E1 

A1 1:100 
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A.03 CF_CS_A.01-

A.05 

Arquitectura - Planta Baja y Planta 

Alta Edificio E2 

A1 1:100 

A.04 CF_CS_A.01-

A.05 

Arquitectura - Planta Baja y Planta 

Alta Edificio E3 

A1 1:100 

A.05 CF_CS_A.01-

A.05 

Arquitectura - Entretechos Edificio 

E1-E2-E3 

A1 1:100 

A.06 CF_CS_A.06 Puesta en valor fachadas - Vistas de 

conjunto 

A1 1:200 

A.07 CF_CS_A.07 Puesta en valor fachadas E1 - Vistas A1 1:100 

A.08 CF_CS_A.08 Puesta en valor fachadas E2 - Vistas A1 1:100 

A.09 CF_CS_A.09 Puesta en valor fachadas E3 - Vistas A1 1:100 

A.10 CF_CS_A.10 Puesta en valor fachadas 

Volumetrias Intervención 

A1  s/e 

     

DETALLES (D) 

D.01a CF_CS_D.01 Detalle Sanitario - existente + 

demolicion - Planta Baja 

A1 1:50 

D.01b CF_CS_D.01 Detalle Sanitario - existente + 

demolicion - Planta Alta 

A1 1:50 

D.02 CF_CS_D.02-

D.04 

Detalle Sanitario - Personal - 

Publicos EDIFICIO E1 

A1 1:33-1:50 

D.03 CF_CS_D.02-

D.04 

Detalle Sanitario - Personal - 

Publicos EDIFICIO E1 

A1 1:33-1:50 

D.04 CF_CS_D.02-

D.04 

Detalle Sanitario - Personal - 

EDIFICIO E2 - EDIFICIO E3 

A1 1:33-1:50 

D.05 CF_CS_D.05-

D.06 

Detalle Sanitario - Instalaciones 

Sanitarias - Desagues Cloacales 

A1 1:33 

D.06 CF_CS_D.05-

D.06 

Detalle Sanitario - Instalaciones 

Sanitarias - Provision de AF y AC 

A1 1:33 

D.07 CF_CS_D.07 Cabinas de control - detalle     

D.08 CF_CS_D.08 Herrerías - barandas y perfiles 

metálicos 

A1 1:25 

D.09 CF_CS_D.09 Herrerías - estructura media sombra 

estacionamientos E1 

A1 1:50-1:20-1:5 

D.10 CF_CS_D.10 Mobiliario A1 1:700-1:200-1:50 

D.11 CF_CS_D.11 DETALLE COCINA - BAÑO - 

DORMITORIOS GNA E1- (PA) 

A1 1:100-1:20 

D.12 CF_CS_D.12 COCINA - BAÑO GNA E1- (PA) - 

INSTALACION SANITARIA - 

DESAGUES CLOACALES - 

PROVISION AGUA FRIA-

CALIENTE 

A1 1:33-1:50 

D.13a CF_CS_D.13a SOLADOS A RENOVAR EN 

AREAS COMUNES - EDIFICIO 1 

A1 1:33 

D.13b CF_CS_D.13b SOLADOS A RENOVAR EN A1 1:100 
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AREAS COMUNES - EDIFICIO 2 

y 3 

D.14 CF_CS_D.14 PLANTA DE CERCO 

PERIMETRAL 

A1 1:350 

     

PLANILLAS (PC) 

PC.01 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Existentes a Reparar E1 A1 1:50 

PC.02 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Existentes a Reparar E1 A1 1:50 

PC.03 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Existentes a Reparar 

E1-E2-E3 

A1 1:50 

PC.04 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Existentes a Reparar 

Puertas E1 

A1 1:50 

PC.05 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Semi-Nuevas E1-E2-E3 A1 1:50 

PC.06 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Nuevas E1 PB A1 1:50 

PC.07 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Carpinterías Nuevas E1 PA-E2-E3 A1 1:50 

PC.08 CF_CS_PC.01-

PC.08 

Tabiqueria en Baños y Oficinas E1-

E2-E3 

A1 1:50 

     

INSTALACION ELECTRICA (IE) 

IE.01 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Iluminación exterior - Planta Baja 

General 

A1 1:900 

IE.02 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Iluminación interior - Planta Baja 

General - luminarias existentes y a 

retirar 

A1 1:200 

IE.03 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Iluminación interior - Planta Alta 

General - luminarias existentes y a 

retirar 

A1 1:200 

IE.04 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Iluminación interior - Planta Baja 

General - luminarias existentes y 

nuevas 

A1 1:200 

IE.05 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Iluminación interior - Planta Alta 

General - luminarias existentes y 

nuevas 

A1 1:200 

IE.06 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Tomas y Puestos de Trabajo - Planta 

alta y Planta baja Edificio E1 

A1 1:100 

IE.07 CF_CS_IE.01-

IE.07 

Tomas y Puestos de Trabajo - Planta 

baja Edificios E2-E3 

A1 1:200 

IE.08 CF_CS_IE.08 Bandejas y Distribucion A1 1:200 

IE.09 CF_CS_IE.09 Esquemas Unifilares A1 S/E 

     



Sección VIII. Listado de Planos 304 

 

   

 

INSTALACIONES GENERALES (IG) 

IG.01 CF_CS_IG.01 Tendido red de Matafuegos - Planta 

Baja General 

A1 1:300 

IG.02 CF_CS_IG.02 Reemplazo equipos de aire - Planta 

Baja y Alta Edificio E1 

A1 1:100 

     

SEÑALIZACION Y CARTELERIA (S) 

S.01 CF_CS_S.01 Señalización horizontal y vertical - 

Exteriores lado argentino 

A1 1:300 

S.02 CF_CS_S.02 Señalización horizontal y vertical - 

Exteriores lado argentino 

A1 1:300 

S.03 CF_CS_S.03 Señalización horizontal y vertical - 

Sector Central 

A1 1:300 

S.04 CF_CS_S.04 Señalización horizontal y vertical - 

Exteriores lado uruguayo 

A1 1:300 

S.05 CF_CS_S.05 Señalización horizontal y vertical - 

Exteriores lado uruguayo 

A1 1:300 

S.06 CF_CS_S.06 Señalización vertical - Carteles y 

cantidades 

A1 S/E 

S.07 CF_CS_S.07 Señalización vertical PB - E1 - E2 - 

E3 

A1 S/E 

S.08 CF_CS_S.08 Señalización vertical PA - E1 - E2 - 

E3 

A1 S/E 

S.09 CF_CS_S.09_PT Señalización horizontal Plano Tipo A1 S/E 
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Sección IX. PLANILLA DE CÓMPUTOS -  Lista de Cantidades4 

 

 

Al ser un contrato de Suma Alzada la presente lista de Cantidades se incluye para información 

solamente y no forma parte del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente 

será un “Calendario de Actividades”. El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos por la 

suma única y global que haya establecido en su oferta para la obra hasta su total conclusión con 

arreglo al contrato y de acuerdo con su fin. 

 

  

                                                 
4 En los contratos por suma alzada, la “Lista de Cantidades” se prepara para información solamente y no forma parte 

del contrato. El documento contractual preparado por el Oferente será un “Calendario de Actividades”. 
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PLANILLA DE CÓMPUTOS 

  

“Proyecto Renovación y Modernización del Centro de Frontera Concordia –
 Salto” – Provincia de Entre Ríos  
 

 

  

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. 

001 TAREAS PRELIMINARES DE OBRA     

001.01 Replanteo Nivelación y Limpieza gl             
1,00  

001.02 Obrador gl             
1,00  

001.03 Documentación de Obra y Proyecto gl             
1,00  

001.04 Cartel de Obra un             
2,00  

001.05 Estudio de suelos y cateos gl             
1,00  

002 REPARACIÓN DE CUBIERTAS      

002.01 Reparación sobre cubierta plana      

002.01.01 Demolición de contrapiso y carpeta incluye retiro 
de membrana y junta de dilatación 

m2         
823,88  

002.01.02 Reparación en losa de H°A°  m2         
582,00  

002.01.03 Ejecución de nueva junta de dilatación ml           
94,00  

002.01.04 Pintura asfáltica - barrera de vapor m2         
823,88  

002.01.05 Ejecución de contrapiso m2         
823,88  

002.01.06 Ejecución de carpeta de nivelación m2         
823,88  

002.01.07 Ejecución de membrana asfáltica geotextil 
transitable incluye babetas 

m2     
1.138,18  

002.01.08 Reparación de muros de carga ml           
95,00  

002.01.09 Readecuación de desagües pluviales con 
provisión y colocación de rejilla y embudo 

un           
35,00  

002.01.10 Prueba hidráulica gl             
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1,00  

002.01.11 Provisión y aplicación de pintura  m2     
2.143,94  

002.02 Reparación de la cubierta de chapa existente      

002.02.01 Revisión y reparación de chapa m2           
53,00  

002.02.02 Revisión y reparación de zinguería ml           
40,00  

002.03 Reemplazo de cubierta de chapa de 
fibrocemento 

     

002.03.01 Desmontaje de la estructura y la cubierta de 
chapa de fibrocemento existente (protocolo de 
seguridad) 

m2         
840,68  

002.03.02 Retiro y acarreo de elementos de demolición 
(Con disposición Final y certificados de 
autenticación) 

kg   
11.800,00  

002.03.03 Ejecución de estructura de cubierta m2         
840,68  

002.03.04 Provisión y colocación de nueva cubierta de 
chapa C25 trapezoidal T101, aislaciones  

m2         
840,68  

002.03.05 Provisión y colocación de zinguería ml         
325,78  

002.04 Ampliación cubierta baño de discapacitados      

002.04.01 Nueva Losa de Hormigón Armado  m2             
3,25  

002.04.02 Pintura asfáltica - barrera de vapor m2           
47,57  

002.04.03 Ejecución de contrapiso m2           
10,80  

002.04.04 Ejecución de carpeta niveladora m2           
10,80  

002.04.05 Ejecución de membrana asfáltica geotextil 
transitable incluye babetas 

m2           
21,76  

003 CABINAS DE CONTROL MIGRATORIO INGRESO Y 
EGRESO DEL PAÍS PARA VEHÍCULOS 

     

003.01 Demolición y retiro de cabinas un             
2,00  

003.02 Provisión y colocación de nuevas cabinas un           
16,00  

004 MOBILIARIO INTERIOR      

004.01 Retiro de muebles existentes un           
34,00  

004.02 Provisión y colocación de muebles de atencion 
publico 

un           
42,00  

004.03 Provisión y colocación de muebles de apoyo un           
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18,00  

004.04 Provisión  de sillas p/ atención al público un           
42,00  

004.04 Provisión y colocación de escritorios islas y 
puestos de trabajo 

un           
20,00  

004.05 Provisión  de sillas p / escritorios un           
20,00  

004.06 Provisión de postes ordenadores de filas  un           
16,00  

005 INTERVENCIÓN SECTORES EXTERIORES      

005.01 Reparación de las fosas      

005.01.01 Limpieza y vaciado de la fosa gl             
1,00  

005.01.02 Demolición del revestimiento, piso y revoques m2           
84,00  

005.01.03 Escalera existente a reacondiconar gl             
1,00  

005.01.04 Solado carpeta alisado de cemento rodillado con 
zócalo 17cm. 

m2           
24,00  

005.01.05 Pintura Asfáltica m2           
84,00  

005.01.06 Mortero Hidrófugo m2           
84,00  

005.01.07 Azulejo blanco 15x15cm m2           
48,70  

005.01.08 Bomba portátil un             
2,00  

005.01.09 Tapa metálica a restaurar y reponer un             
2,00  

005.02 Reparación de pavimentos de los sectores 
Control de Cargas Ingreso y Egreso País. 

     

005.02.01 Demolición del pavimento m2     
8.050,00  

005.02.02 Excavación m3     
3.220,00  

005.02.03 Relleno, compactación y nivelación m3     
1.610,00  

005.02.04 Provisión y ejecución de pavimento de HºAº m3     
2.415,00  

005.02.05 Perfilado a máquina del sector de banquina m2         
242,00  

005.03 Reparación de veredas      

005.03.01 Desmonte de baldosas en mal estado  m2         
300,00  
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005.03.02 Provisión y ejecución carpeta de nivelación  m2         
300,00  

005.03.03 Provisión y colocación de nuevas baldosas  para 
vereda  

m2         
300,00  

005.03.04 Solados podotáctiles m2         
220,00  

005.03.05 Rampas de veredas un           
12,00  

005.03.06 Rampas de acceso edificio principal un             
6,00  

005.04 Señalización y Defensas      

005.04.01 Demarcación horizontal termoplástica de 3mm 
de espesor en pavimentos 

m2     
1.405,00  

005.04.02 Reductores de velocidad ml         
120,00  

005.05 Demoliciones y reubicaciones      

005.05.01 Remoción del sistema de semáforos gl             
1,00  

005.05.02 Reubicación de los scanners lado argentino y lado 
uruguayo 

gl             
1,00  

005.05.03 Remoción del cajas de  hidrantes exteriores gl             
1,00  

005.06 Nuevas isletas      

005.06.01 Demolición de contrapiso, carpeta, solado y 
cordones 

m2         
472,00  

005.06.02 Ejecución de contrapiso m2         
712,00  

005.06.03 Ejecución de carpeta de nivelación m2         
712,00  

005.06.04 Desmonte de baldosas en mal estado  m2         
150,00  

005.06.05 Provisión y colocación de nuevas baldosas  para 
vereda  

m2         
712,00  

005.06.06 Cordones de Hº Aº m3             
9,76  

005.07 BARRERAS DE CONTROL INGRESO Y EGRESO 
PAIS  

    

005.07.01 Reemplazo de cubierta de fibrocemento m2           
88,00  

005.07.02 Desmonte de baldosas en mal estado  m2           
10,00  

005.07.03 Provisión y colocación de nuevas baldosas  para 
vereda  

m2           
10,00  

005.07.04 Hidrolavado m2         
283,00  
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005.07.05 Limpieza integral m2           
24,00  

005.07.06 Reparación de elementos de fachada de H° m2         
110,00  

005.07.07 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo m2         
180,00  

005.07.08 Provisión y aplicación de pintura sobre hormigón m2         
110,00  

005.07.09 Provisión y aplicación de pasivante y esmalte 
sintético en carpinterías 

m2           
15,00  

005.07.10 Pintura latex para interior  m2            
40,00  

005.07.11 Espejo  un              
2,00  

005.07.12 Retiro de artefactos sanitarios un             
2,00  

005.07.13 Inodoro con depósito  un             
2,00  

005.07.14 Dispenser jabón un             
2,00  

005.07.15 Grifería para ducha antivandálica un             
2,00  

005.07.16 Griferia monocomando un             
2,00  

005.08 Señalética y equipamiento exterior e interior     

005.08.01 Cartelería exterior e  interior  m2         
237,00  

005.08.02 Totem exterior un             
2,00  

005.08.03 Cartelera Informativa Amurada un             
3,00  

005.08.04 Cartelera Informativa con Pie un             
6,00  

005.08.05 Tótem digital Simple  un             
2,00  

005.08.06 Banco de H°A°  un             
6,00  

005.08.07 Cesto papelero doble metálico de chapa un           
10,00  

005.08.08 Equipo Desfibrilador Automático un             
2,00  

005.08.09 Contenedor de basura exterior un             
6,00  

005.08.10 Asiento de Espera un             
2,00  

005.08.11 Bicicleteros un             
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1,00  

005.08.12 Cercos perimetrales ml     
1.300,00  

006 HERRERÍAS      

006.01 MM-Reja de acceso a equipos de aire E1 un             
2,00  

006.02 RJ1-Rejilla metálica desagues pluviales un           
58,00  

006.03 RJ2- Rejilla metálica Fosa un             
2,00  

006.04 RJ3- Campana cocina gl             
1,00  

006.05 B01- Baranda metálica dársena ml           
42,00  

006.06 B02- Guardacantos metálicos ml           
48,00  

006.07 B03- Baranda metálica acceso a Fosa ml             
9,00  

006.08 E01 - Escalera gato a tanques un             
2,00  

006.09 PT01 - Plataforma de colectores de tanque un             
2,00  

006.10 JE - Juntas elásticas de estructuras de hormigón 
edificios 

gl             
1,00  

007 SEMICUBIERTOS      

007.01 Estructura metalica + bases de H°A° de apoyo + 
Excavacion + rellenos 

gl             
6,00  

007.02 Media Sombra tensada m2         
220,00  

007.03 Pintura Piso m2         
400,00  

007.04 Provisión y colocación de nueva cubierta de 
chapa C25 trapezoidal T101 

m2         
110,00  

008 INSTALACIÓN CONTRAINCENDIO      

008.01 Extintor rodante presurizado 50kg un           
10,00  

008.02 Extintor manual CO2 10kg un             
5,00  

008.03 Extintor manual polvo químico ABC 5kg un           
30,00  

008.04 Extintor manual de agua y acetato de potasio 6kg un             
2,00  

008.05 Extintor manual HCFC 123/5 kg un             
2,00  

009 INSTALACIÓN ELÉCTRICA      
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009.01 AGREGADO DE INTERRUPTORES EN EL TGBT      

009.01.01 Interruptor termomagnético tetrapolar 4 x C63 A, 
Icu = 10.000 A 

un             
2,00  

009.02 TENDIDO DE CANALIZACIONES      

009.02.01 Bandeja portacable chapa perforada 200 x 50 mm 
c/tapa y demás accesorios (incluye montaje) 

m           
40,00  

009.02.02 Caño H° G° 2", montado con accesorios  (incluye 
montaje) 

m           
36,00  

009.02.03 Caño H° G° 1 1/4", montado con accesorios 
(incluye montaje) 

m           
20,00  

009.02.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 
x 150 mm (incluye montaje) 

un           
20,00  

009.03 TENDIDO DE LÍNEAS SECCIONALES Y SUB-
SECCIONALES 

     

009.03.01 Cable tipo IRAM 62266 de 4 x 16 mm2 para la 
LSE2 (incluye montaje y conexionado) 

m           
50,00  

009.03.02 Cable tipo IRAM-NM 247-3 (verde-amarillo) de 1 
x 16 mm2 para PE (incluye montaje y 
conexionado) 

m           
50,00  

009.03.03 Cable tipo IRAM 62266 de 4 x 16 mm2 para la 
LSE3 (incluye montaje y conexionado) 

m           
40,00  

009.03.04 Cable tipo IRAM-NM 247-3 (verde-amarillo) de 1 
x 16 mm2 para PE (incluye montaje y 
conexionado) 

m           
60,00  

009.03.05 Cable tipo IRAM 62266 de 4 x 6 mm2 para la 
LSSE2 (incluye montaje y conexionado) 

m           
10,00  

009.03.06 Cable tipo IRAM-NM 247-3 (verde-amarillo) de 1 
x 6 mm2 para PE (incluye montaje y conexionado) 

m           
10,00  

009.03.07 Cable tipo IRAM 62266 de 4 x 6 mm2 para la 
LSSE3 (incluye montaje y conexionado) 

m           
10,00  

009.03.08 Cable tipo IRAM-NM 247-3 (verde-amarillo) de 1 
x 6 mm2 para PE (incluye montaje y conexionado) 

m           
10,00  

009.04 TABLERO SECCIONAL E2 (incluye fabricación, 
certificación, montaje y conexionado) 

     

009.04.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 
mm c/riel DIN (108 POLOS)  

un             
1,00  

009.04.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A un             
1,00  

009.04.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 
conexiones 

un             
1,00  

009.04.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones un             
1,00  

009.04.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 mA un             
3,00  

009.04.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 kA un             
3,00  
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009.04.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 kA un             
6,00  

009.04.08 Interruptor termomagnético 4 x C25 A, Icu = 6 kA un             
1,00  

009.04.09 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 
c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

un             
3,00  

009.04.10 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm  m             
3,00  

009.05 TABLERO SECCIONAL E3 (incluye fabricación, 
certificación, montaje y conexionado) 

     

009.05.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 
mm c/riel DIN (108 POLOS)  

un             
1,00  

009.05.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A un             
1,00  

009.05.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 
conexiones 

un             
1,00  

009.05.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones un             
1,00  

009.05.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 mA un             
3,00  

009.05.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 kA un             
3,00  

009.05.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 kA un             
6,00  

009.05.08 Interruptor termomagnético 4 x C25 A, Icu = 6 kA un             
1,00  

009.05.09 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 
c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

un             
3,00  

009.05.10 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm  m             
3,00  

009.06 TABLERO SUB-SECCIONAL E2 (incluye 
fabricación, certificación, montaje y 
conexionado) 

     

009.06.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 
mm c/riel DIN (108 POLOS)  

un             
1,00  

009.06.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 25 A un             
1,00  

009.06.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 
conexiones 

un             
1,00  

009.06.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones un             
1,00  

009.06.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 mA un             
3,00  

009.06.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 kA un             
3,00  

009.06.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 kA un             
6,00  
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009.06.08 indicador de presencia de tensión LED rojo D22 
c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

un             
3,00  

009.06.09 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm  m             
3,00  

009.07 TABLERO SUB-SECCIONAL E3 (incluye 
fabricación, certificación, montaje y 
conexionado) 

     

009.07.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 
mm c/riel DIN (108 POLOS)  

un             
1,00  

009.07.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 25 A un             
1,00  

009.07.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 7 
conexiones 

un             
1,00  

009.07.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones un             
1,00  

009.07.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 mA un             
3,00  

009.07.06 Interruptor termomagnético 2 x C10 A, Icu = 6 kA un             
3,00  

009.07.07 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 kA un             
6,00  

009.07.08 indicador de presencia de tensión LED rojo D22 
c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

un             
3,00  

009.07.09 Cablecana ranurado 15 x 30 mm  m             
3,00  

009.08 TRASPASO DE CIRCUITOS A LOS NUEVOS 
TABLEROS SECCIONALES Y SUB-SECCIONALES E2 
y E3 

     

009.08.01 Materiales y MdO para el redireccionamiento y 
reconexión de todos los circuitos existentes 

gl             
1,00  

009.09 INSTALACIÓN DE NUEVAS PUESTAS A TIERRA      

009.09.01 Jabalina de acero-cobre de 3/4" x 3000 mm un             
2,00  

009.09.02 Caja de inspección de fundición de hierro de 15 x 
15 cm  

un             
2,00  

009.09.03 Chicote de Cable 1 x 16 mm2 m           
20,00  

009.09.04 Mordaza "tomaCable" de 3/4" un             
2,00  

009.09.05 Medición y certificación resistencia PAT un             
2,00  

009.10 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO E2 

     

009.10.01 Retiro de Luminarias existentes (incluye retiro y 
desenergización o desplazamiento de 
instalaciones existentes) 

boca           
44,00  
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009.10.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva 
ubicación de bocas 

boca           
16,00  

009.10.03 Luminaria tipo 1E (incluye provisión, montaje y 
conexionado) (equipo de emergencia incluido) 

un             
4,00  

009.10.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
4,00  

009.10.05 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
8,00  

009.10.06 Luminaria tipo 8 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un           
48,00  

009.10.07 Luminaria tipo 2E (incluye provisión, montaje y 
conexionado)(ver equipo auxiliar emergencia 
para Luminarias LED en ítems siguientes) 

un             
2,00  

009.10.08 Tomacorriente de uso especial para termotanque 
en baño, (incluye la adecuación de los circuitos 
existentes y todos los materiales)  

un             
1,00  

009.11 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO E3 

     

009.11.01 Retiro de Luminarias existentes (incluye retiro y 
desenergización o desplazamiento de 
instalaciones existentes) 

boca           
14,00  

009.11.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva 
ubicación de bocas 

boca           
14,00  

009.11.03 Luminaria tipo 1E (incluye provisión, montaje y 
conexionado) (equipo de emergencia incluido) 

un             
2,00  

009.11.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
2,00  

009.11.05 Luminaria tipo 2E (incluye provisión, montaje y 
conexionado) (ver equipo auxiliar emergencia 
para Luminarias LED en ítems siguientes) 

un             
2,00  

009.11.06 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
8,00  

009.12 TABLERO SECCIONAL DÁRSENAS (incluye 
fabricación, certificación, montaje y 
conexionado) 

     

009.12.01 Gabinete estanco metálico de 650 x 600 x 120 
mm c/riel DIN (108 POLOS)  

un             
1,00  

009.12.02 Seccionador bajo carga tetrapolar 63 A un             
1,00  

009.12.03 Distribuidor de energía tetrapolar de 125 A, 12 
conexiones 

un             
1,00  

009.12.04 Barra de PAT, 125 A, 12 conexiones un             
1,00  

009.12.05 Interruptor diferencial 2 x 40 A, 30 mA un             
6,00  

009.12.06 Interruptor termomagnético 2 x C16 A, Icu = 6 kA un           
12,00  
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009.12.07 Indicador de presencia de tensión LED rojo D22 
c/protección fusible tipo tabaquera 2 A 

un             
3,00  

009.12.08 Cablecanal ranurado 15 x 30 mm  m             
3,00  

009.12.09 Provisión y conexionados del Cable de la línea 
seccional y de Interruptores termomagnéticos  

gl             
1,00  

009.13 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO DE DÁRSENAS      

009.13.01 Caño H° G° 3/4"  m         
300,00  

009.13.02 Curvas estanca H° G° 3/4" un           
40,00  

009.13.03 Unión estanca H° G° 3/4" un         
100,00  

009.13.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 100 x 100 
x 60 mm (incluye montaje) 

un             
8,00  

009.13.05 Caja de aluminio redonda p/Caños 3/4" un           
64,00  

009.13.06 Conector p/Caño H° G° 3/4" un         
130,00  

009.13.07 Cable IRAM 62266 3 x 2,5 mm2 m         
200,00  

009.13.08 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 1,5 mm2 m         
600,00  

009.13.09 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 2,5 mm2 (PE) m         
300,00  

009.13.10 Luminaria tipo 3 (incluye Sistema de suspención) un           
24,00  

009.14 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE NUEVAS CABINAS      

009.14.01 Caño H° G° 7/8"  m         
350,00  

009.14.02 Curvas estanca H° G° 7/8" un           
40,00  

009.14.03 Unión estanca H° G° 7/8" un         
100,00  

009.14.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 
x 150 mm (incluye montaje) 

un           
16,00  

009.14.05 Conector p/Caño H° G° 7/8" un           
64,00  

009.14.06 Cable IRAM 62266 3 x 2,5 mm2 m         
220,00  

009.14.07 Cable IRAM-NM 247-3 unipolar de 2,5 mm2 ( 
línea, neutro y PE) 

m     
1.000,00  

009.15 ADECUACIÓN ELÉCTRICA DE FOSAS      

009.15.01 Luminaria tipo 10 (incluye adecuación de la 
instalación existente y conexionado) 

un             
4,00  
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009.15.02 Tomacorriente del tipo intemperie (incluye 
adecuación de la instalación existente y 
conexionado) 

un             
4,00  

009.16 ADECUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE OFICINAS Y DE LAS INSTALACIONES 
EN GENERAL DEL EDIFICIO E1-E2-E3 

009.16.01 Retiro de Luminarias existentes (incluye retiro y 
desenergización o desplazamiento de 
instalaciones existentes) 

boca         
270,00  

009.16.02 Adecuación de los circuitos existentes a la nueva 
ubicación de bocas de iluminacion 

boca         
358,00  

009.16.03 Luminaria tipo 1E (incluye provisión, montaje y 
conexionado) (equipo de emergencia incluido) 

un           
14,00  

009.16.04 Luminaria tipo 2 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un           
14,00  

009.16.05 Luminaria tipo 2E (incluye provisión, montaje y 
conexionado) (ver equipo auxiliar emergencia 
para Luminarias LED en ítems siguientes) 

un             
9,00  

009.16.06 Luminaria tipo 4A (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un           
46,00  

009.16.07 Luminaria tipo 4B (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un           
80,00  

009.16.08 Luminaria tipo 5 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un           
42,00  

009.16.09 Luminaria tipo 6 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
6,00  

009.16.10 Luminaria tipo 8 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un         
115,00  

009.16.11 Luminaria tipo 9 (incluye provisión, montaje y 
conexionado) 

un             
9,00  

009.16.12 Tomacorrientes de uso especial para 
termotanques en baños, (incluye la adecuación 
de los circuitos existentes y todos los materiales)  

un             
3,00  

009.16.13 Cablecanal 100 x 80 mm con un tabique divisorio 
(incluye provisión y montaje) 

m           
93,00  

009.16.14 Caja de pase en piso de PVC, IP 65, de 165 x 165 x 
80 mm 

un           
10,00  

009.16.15 Ducto de PVC para instalar en piso de 3 vías y de 
30 x 210 mm. 

m           
35,00  

009.16.16 Tomacorrientes para puestos de trabajo y de uso 
general 6T + 2D - E1, E2 y E3 

un           
42,00  

009.16.17 Tomacorrientes para puestos de trabajo y de uso 
general  2T + 2D - E1 PA 

un           
10,00  

009.17 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA y CARTELES DE 
SALIDA 

    

009.17.01 Agregado de Interruptores termomagnéticos en 
tablero seccional E1 

un             
2,00  
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009.17.02 Cañerías H° G° 3/4"  m         
200,00  

009.17.03 Curvas H° G° 3/4" un           
20,00  

009.17.04 Unión H° G° 3/4" un           
70,00  

009.17.05 Caja de paso de aluminio inyectado de 100 x 100 
x 60 mm (incluye montaje) 

un           
25,00  

009.17.06 Cable unipolar de 2,5 mm2 (incluye Cableado y 
conexionado) 

m         
600,00  

009.17.07 Tomacorriente doble tipo IRAM 2071 2 x 10 A + T 
(incluye conexionado) 

un           
48,00  

009.17.08 Luminaria autónoma de emergencia de 60 LED 
(incluye provisión, montaje y conexionado) 

un           
27,00  

009.17.09 Equipo auxiliar para luz de emergencia un             
9,00  

009.17.10 Cartel luminoso de SALIDA (incluye provisión, 
montaje y conexionado) 

un           
27,00  

009.18 CANALIZACIONES PARA INST.DE SIST.DE MUY 
BAJA TENSIÓN (CORRIENTES DÉBILES) A  LAS 
CABINAS y E2 y E3 

     

009.18.01 Caño H° G° 7/8"  m         
160,00  

009.18.02 Curvas estanca H° G° 7/8" un           
20,00  

009.18.03 Unión estanca H° G° 7/8" un           
30,00  

009.18.04 Caja de paso de aluminio inyectado de 200 x 200 
x 150 mm (incluye montaje) 

un           
20,00  

009.18.05 Conector p/Caño H° G° 7/8" un           
32,00  

009.19 DOCUMENTACIÓN, CERTIFICACIONES, PRUEBAS 
Y PUESTA EN MARCHA 

     

009.19.01 Documentación conforme a obra gl             
1,00  

009.19.02 Certificación de seguridad y funcionalidad de las 
instalaciones eléctricas 

gl             
1,00  

009.20 ADECUACIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR      

009.20.01 Columna de alumbrado público de 12 m con 
pescante de 2,5 m (incluye reconexión y PAT) 

un           
21,00  

009.20.02 Luminaria tipo 7 (incluye Cableado interior de la 
Columna) 

un           
21,00  

009.21 PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UN GRUPO 
ELECTRÓGENO 

     

009.21.01 Grupo electrógeno a gas de 300 KVA potencia un             
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prime 1,00  

009.21.02 Sistema de transferencia automática un             
1,00  

010 INSTALACIÓN SANITARIA      

010.01 Reparación colectores de tanques de agua (dos 
tanques de reserva) 

gl             
1,00  

011 VARIOS      

011.01 Limpieza Diaria de Obra gl             
1,00  

011.02 Limpieza Final de Obra gl             
1,00  

012 E1 - EDIFICIO CONTROL CENTRAL     

012.01 Demoliciones interiores     

012.01.01 Retiro de tabiques m2      164,00  

012.02 Puesta en valor de fachadas y solados      

012.02.01 Hidrolavado m2   4.445,41  

012.02.02 Limpieza integral m2   4.445,41  

012.02.03 Reparación de elementos de fachada de H° m2         
39,00  

012.02.04 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo m2   1.337,68  

012.02.05 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón m2   1.904,25  

012.02.06 Reparación de Parasoles. Provisión y aplicación 
de pasivante y esmalte sintético en parasoles y su 
estructura 

m2      158,76  

012.03.06 Demolición de  carpeta y solado m2   1.238,17  

012.03.07 Ejecución de carpeta de nivelación m2   1.238,17  

012.03.08 Provisión y colocación de solado (incluye zocalo) m2   1.238,17  

012.03 Puesta en valor de sanitarios N°1-2-3-4-9      

012.03.01 Demolición del revestimiento existente m2      284,20  

012.03.02 Demolición de mamposterías y tabiques divisores m2         
48,54  

012.03.03 Retiro de artefactos sanitarios un         
26,00  

012.03.04 Retiro de Mesadas  (MARMOL BLANCO 
NACIONAL esp: 25mm) 

m2           5,56  

012.03.05 Retiro de cañerías de provisión de agua y de 
desagüe 

gl           1,00  

012.03.06 Demolición de contrapiso, carpeta y solado m2         
76,40  

012.03.07 Ejecución de contrapiso m2         
76,40  
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012.03.08 Ejecución de carpeta de nivelación m2         
76,40  

012.03.09 Provisión y colocación de solado: cerámica 
36x36cm 

m2         
79,30  

012.03.10 Muro con camara de aire, interior LHC 12x18x33 
revocado, camara de aire  5 cm, exterior LC visto 
incluye fundación 

gl           1,00  

012.03.11 Zócalo cerámico h: 10cm ml      164,56  

012.03.12 Revoque hidrófugo bajo revestimiento m2      246,18  

012.03.13 Pintura latex para interior m2      129,83  

012.03.14 Provisión y colocación de revestimiento cerámica 
blanca satinada 

m2      250,19  

012.03.15 Mesada de granito con zócalo y frentín m2         
17,00  

012.03.16 Espejo Basculante un           2,00  

012.03.17 Espejo un         
15,64  

012.03.18 Inodoro con depósito tipo mochila un         
16,00  

012.03.19 Inodoro alto para discapacitados con mochila, 
asiento y tapa 

un           2,00  

012.03.20 Barral rebatible con accionamiento de descarga un           2,00  

012.03.21 Barral fijo un           2,00  

012.03.22 Silla de apoyo discapacitados un           2,00  

012.03.23 Mingitorio mural antivandálico un           8,00  

012.03.24 Lavatorio con grifería automática tipo pressmatic un         
12,00  

012.03.25 Lavatorio para discapacitados con canilla 
automática para discapacitados 

un           2,00  

012.03.26 Grifería para ducha antivandálica un           2,00  

012.03.27 Banco de madera un           2,00  

012.03.28 Percha simple un         
28,00  

012.03.29 Portarrollos un         
16,00  

012.03.30 Dispenser jabón un         
14,00  

012.03.31 Secador de manos (papel) un           9,00  

012.03.32 Jabonera un           4,00  

012.03.33 Termotanque de 50lts. Con ménsulas un           3,00  

012.03.34 Lavatorio con grifería monocomando un           1,00  

012.04 Desagües cloacales      
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012.04.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios ml         
53,00  

012.04.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios ml         
51,00  

012.04.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios ml         
20,00  

012.04.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios ml         
26,00  

012.04.05 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm.  un         
20,00  

012.04.06 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m un         
12,00  

012.04.07 Caño cámara vertical (CCV) un           3,00  

012.05 Provisión de agua fría      

012.05.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml         
51,00  

012.05.02 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml         
65,00  

012.05.03 Llave de paso D° 19 mm. un         
14,00  

012.05.04 Llave de paso D° 13 mm. un         
25,00  

012.05.05 Canilla de Servicio D° 13 mm. un         
12,00  

012.05.06 Válvulas de retención 19 mm  un           5,00  

012.05.07 Cañería de PP Dº 32 mm para bajada nueva. 
Interior Incluye Acc. y Piezas 

ml         
16,00  

012.06 Provisión de agua caliente      

012.06.01 Válvulas de retención 19 mm  un           3,00  

012.06.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml         
32,00  

012.06.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml         
35,00  

012.06.04 Llave de paso D° 19 mm. un           5,00  

012.06.05 Llave de paso D° 13 mm. un           2,00  

012.06.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. un           4,00  

012.07 Puesta en valor cocina GNA      

012.07.01 Demolición del revestimiento existente m2         
24,00  

012.07.02 Retiro de artefactos y mesadas gl           1,00  

012.07.03 Retiro de cañerías de provisión de agua y de 
desagüe 

gl           1,00  

012.07.04 Demolición de contrapiso, carpeta y solado m2         
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12,00  

012.07.05 Ejecución de contrapiso m2         
12,00  

012.07.06 Ejecución de carpeta de nivelación m2         
12,00  

012.07.07 Provisión y colocación de solado: cerámica 
36x36cm 

m2         
50,00  

012.07.08 Zócalo cerámico h: 10cm ml         
38,00  

012.07.09 Revoque hidrófugo bajo revestimiento m2         
24,00  

012.07.10 Pintura latex para interior m2         
85,00  

012.07.11 Provisión y colocación de revestimiento cerámica 
blanca satinada 

m2         
24,00  

012.07.12 Mesada de granito con zócalo y frentín m2           0,66  

012.07.13 Termotanque de 50lts. Con ménsulas un           1,00  

012.11 Reemplazo y ejecución de cielorrasos      

012.11.01 Demolición de cielorraso tablillas metálicas m2      750,00  

012.11.02 Demolición de cielorraso aplicado m2         
44,00  

012.11.03 Demolición de cielorraso suspendido a la cal m2         
33,00  

012.11.04 Nuevo cielorraso suspendido de placas 
desmontables 60x60 

m2      470,00  

012.11.05 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de 
yeso 

m2      378,00  

012.11.06 Estructura metalica intermedia sujeccion de 
cielorraso desmonatble 

m2      219,00  

012.11.07 Cajón vertical de placa de roca de yeso ml         
63,00  

012.11.08 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
gris 

m2      212,00  

012.11.09 Pintura para cielorraso suspendido placas de roca 
de yeso 

m2      378,00  

012.11.10 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
blanco 

m2      280,00  

012.12 Muros y tabiques      

012.12.01 M2: tabique placa de roca de yeso divisorio 
oficinas, esp 10cm 

m2         
90,00  

012.13 Revestimientos      

012.13.01 R1: Pintura latex interior color blanco m2   1.380,00  

012.13.02 R2: Pintura siliconada transparente  m2      150,00  
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012.13.03 R3: Pintura para muros de hormigon color gris m2      177,00  

012.14 Carpinterías      

012.14.01 Desmonte de carpinterías un         
40,00  

012.14.02 VR101 un           2,00  

012.14.03 VR102 un           1,00  

012.14.04 VR103 un           2,00  

012.14.05 VR104 un           1,00  

012.14.06 VR105 un           2,00  

012.14.07 VR106 un           2,00  

012.14.08 VR107 un           1,00  

012.14.09 VR108 un           2,00  

012.14.10 VR109 un         
10,00  

012.14.11 VR112 un           1,00  

012.14.12 VR113 un           1,00  

012.14.13 PE1 un           1,00  

012.14.14 PE2 un           1,00  

012.14.15 PE3 un           1,00  

012.14.16 PE4 un           2,00  

012.14.17 PE5 un           1,00  

012.14.18 PS1EX un           8,00  

012.14.19 PS2EX un           2,00  

012.14.20 PS4EX un           2,00  

012.14.21 P101 un           2,00  

012.14.22 P102 un           2,00  

012.14.23 P103 un           2,00  

012.14.24 P104 un           1,00  

012.14.25 P106 un           4,00  

012.14.26 P107 un           2,00  

012.14.27 P108 un           4,00  

012.14.28 P110 un           4,00  

012.14.29 V101 un           1,00  

012.14.30 V102 un           1,00  

012.14.31 V104 un           4,00  

012.14.32 PV105 un           4,00  
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012.14.33 PV106 un           4,00  

012.14.34 V107 un           2,00  

012.14.35 V108 un           4,00  

012.14.36 V109 un           8,00  

012.14.37 V110 un           1,00  

012.14.38 V111 un           3,00  

012.14.39 V114 un           2,00  

012.14.40 V116 un           2,00  

012.14.41 P111 un           4,00  

012.14.42 TA un           4,00  

012.14.43 TA* un           2,00  

012.14.44 TB un           3,00  

012.14.45 TC un           2,00  

012.14.46 FT1 un           7,00  

012.14.47 FT2 un         
16,00  

012.14.48 FT4 un           4,00  

012.14.49 FT5 un           1,00  

012.14.50 PE101 un         
10,00  

012.14.51 PE102 un           1,00  

012.14.52 VE104 un           4,00  

012.14.53 VE105 un           6,00  

012.15 Sistema de Aire Acondicionado      

012.15.01 Retiro de equipos existentes (4 unidades) un           4,00  

012.15.02 Provisión, colocación, puesta en marcha, etc de 
nuevos equipos de Aire Acondicionado Marca 
Surrey Modelo 640CR160 frio/calor 

un           4,00  

ITEM DESIGNACION DE TRABAJOS UNID. CANT. 

013 E2 - EDIFICIO CONTROL DE CARGAS INGRESO 
DEL PAIS 

    

013.01 Puesta en valor de fachadas y solados     

013.01.01 Hidrolavado m2                 
1.853,36  

013.01.02 Limpieza integral m2                 
1.853,36  
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013.01.03 Reparación de elementos de fachada de H° m2                       
20,00  

013.01.04 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo m2                    
703,25  

013.01.05 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón m2                    
949,52  

013.01.06 Reparación de Parasoles. Provisión y aplicación 
de pasivante y esmalte sintético en parasoles y su 
estructura 

m2                       
26,46  

013.01.07 Demolición de  carpeta y solado m2                    
360,00  

013.01.08 Ejecución de carpeta de nivelación m2                    
360,00  

013.01.09 Provisión y colocación de solado m2                    
360,00  

013.02 Puesta en valor de sanitarios N°5-6      

013.02.01 Demolición del revestimiento existente m2                       
50,46  

013.02.02 Demolición de mamposterías y tabiques divisores m2                       
22,50  

013.02.03 Retiro de artefactos sanitarios incluye mingitorios 
de pared (acero inox.) 

gl                         
9,00  

013.02.04 Retiro de Mesadas (MARMOL BLANCO NACIONAL 
esp: 25mm) 

m2                         
2,08  

013.02.05 Retiro de cañerías de provisión de agua y de 
desagüe 

gl                         
1,00  

013.02.06 Demolición de contrapiso, carpeta y solado m2                       
33,35  

013.02.07 Ejecución de contrapiso m2                       
33,35  

013.02.08 Ejecución de carpeta de nivelación m2                       
33,35  

013.02.09 Solado: cerámica 36x36cm m2                       
33,35  

013.02.10 Muro ladrillo hueco 12cm no portante m2                         
6,75  

013.02.11 Zócalo cerámico h: 10cm ml                       
51,72  

013.02.12 Revoque hidrófugo  m2                    
118,95  

013.02.13 Pintura latex para interior m2                       
18,35  

013.02.14 Revestimiento cerámica blanca satinada m2                    
118,95  

013.02.15 Mesada de granito con zócalo y frentín m2                         
6,90  
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013.02.16 Espejo un                         
6,20  

013.02.17 Inodoro corto con mochila un                         
6,00  

013.02.18 Mingitorio mural antivandálico un                         
3,00  

013.02.19 Lavatorio con grifería automática tipo pressmatic un                         
5,00  

013.02.20 Grifería para ducha antivandálica un                         
2,00  

013.02.21 Banco de madera un                         
2,00  

013.02.22 Percha simple un                       
12,00  

013.02.23 Portarrollos un                         
6,00  

013.02.24 Dispenser jabón un                         
4,00  

013.02.25 Secador de manos (papel) un                         
4,00  

013.02.26 Jabonera un                         
2,00  

013.02.27 Termotanque de 50lts. Con ménsulas un                         
1,00  

013.03 Desagües cloacales      

013.03.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios ml                       
14,00  

013.03.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios ml                       
11,00  

013.03.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios ml                         
5,00  

013.03.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios ml                         
4,00  

013.03.05 Cañeria de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios 
p/Ventilación 

ml                         
2,00  

013.03.06 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm.  un                         
8,00  

013.03.07 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m un                         
4,00  

013.03.08 Caño cámara vertical (CCV) un                         
1,00  

013.04 Provisión de agua fría      

013.04.01 Válvulas de retención 19 mm  un                         
2,00  

013.04.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                       
18,00  
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013.04.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                       
27,00  

013.04.04 Llave de paso D° 19 mm. un                         
3,00  

013.04.05 Llave de paso D° 13 mm. un                         
9,00  

013.04.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. un                         
4,00  

013.05 Provisión de agua caliente      

013.05.01 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                         
9,00  

013.05.02 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                       
12,00  

013.05.03 Llave de paso D° 19 mm. un                         
1,00  

013.05.04 Llave de paso D° 13 mm. un                         
2,00  

013.06 Reemplazo y ejecución de cielorrasos      

013.06.01 Demolición de cielorraso tablillas metálicas m2                    
148,00  

013.06.02 Demolición de cielorraso aplicado m2                       
17,00  

013.06.03 Demolición de cielorraso suspendido a la cal m2                       
17,00  

013.06.04 Nuevo cielorraso suspendido de placas 
desmontables 60x60 

m2                    
148,00  

013.06.05 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de 
yeso 

m2                       
34,00  

013.06.06 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
gris 

m2                    
216,00  

013.06.07 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
blanco 

m2                    
107,00  

013.06.08 Pintura para cielorraso suspendido m2                       
34,00  

013.07 Revestimientos      

013.07.01 R1: Pintura latex interior color blanco m2                    
500,00  

013.07.02 R2: Pintura siliconada transparente  m2                         
4,00  

013.07.03 R3: Pintura para muros de hormigon color gris m2                       
59,00  

013.08 Carpinterías      

013.08.01 Desmonte de carpinterías un                       
13,00  

013.08.02 VR200 un                         
1,00  
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013.08.03 VR201 un                         
1,00  

013.08.04 VR202 un                         
1,00  

013.08.05 VR203 un                         
2,00  

013.08.06 VR204 un                         
5,00  

013.08.07 VR205 un                         
4,00  

013.08.08 VR206 un                         
4,00  

013.08.09 VR207 un                         
4,00  

013.08.10 VR209 un                         
4,00  

013.08.11 PS3EX un                         
4,00  

013.08.12 P206 un                         
1,00  

013.08.13 P206* un                         
1,00  

013.08.14 P210 un                         
1,00  

013.08.15 V204 un                         
4,00  

013.08.16 P207 un                         
2,00  

013.08.17 P209 un                         
6,00  

013.08.18 FT3 un                         
2,00  

013.08.19 FT4 un                         
1,00  

014 E3 - EDIFICIO CONTROL DE CARGAS EGRESO DEL 
PAIS 

    

014.01 Puesta en valor de fachadas y solados     

014.01.01 Hidrolavado m2                 
1.813,97  

014.01.02 Limpieza integral m2                 
1.813,97  

014.01.03 Reparación de elementos en fachada de H° m2                       
19,00  

014.01.04 Provisión y aplicación de pintura sobre ladrillo m2                    
695,16  

014.01.05 Provisión y aplicación de pintura sobre Hormigón m2                    
918,23  
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014.01.06 Reparación de Parasoles. Provisión y aplicación 
de pasivante y esmalte sintético en parasoles y su 
estructura 

m2                       
26,64  

014.01.07 Demolición de  carpeta y solado m2                    
360,00  

014.01.08 Ejecución de carpeta de nivelación m2                    
360,00  

014.01.09 Provisión y colocación de solado m2                    
360,00  

 014.02   Puesta en valor de sanitarios N° 7-8       

014.02.01 Demolición del revestimiento existente m2                       
50,64  

014.02.02 Demolición de mamposterías y tabiques divisores m2                         
5,78  

014.02.03 Retiro de artefactos sanitarios un                         
5,00  

014.02.04 Retiro de mesadas (GRANITO BLANCO 
NACIONAL) 

m2                         
1,45  

014.02.05 Retiro de cañerías de provisión de agua y de 
desagüe 

gl                         
1,00  

014.02.06 Demolición de contrapiso, carpeta y solado m2                       
16,50  

014.02.07 Ejecución de contrapiso m2                       
16,50  

014.02.08 Ejecución de carpeta de nivelación m2                       
16,50  

014.02.09 Solado: cerámica 36x36cm m2                       
16,50  

014.02.10 Zócalo cerámico h: 10cm m2                       
36,36  

014.02.11 Revoque hidrófugo  m2                       
51,50  

014.02.12 Pintura latex para interior m2                       
13,15  

014.02.13 Revestimiento cerámica blanca satinada m2                       
51,50  

014.02.14 Mesada de granito con zócalo y frentín m2                         
4,50  

014.02.15 Espejo un                         
2,23  

014.02.16 Inodoro con depósito tipo mochila un                         
4,00  

014.02.17 Mingitorio mural antivandálico un                         
2,00  

014.02.18 Lavatorio con grifería automática tipo pressmatic un                         
3,00  
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014.02.19 Percha simple un                         
6,00  

014.02.20 Portarrollos un                         
4,00  

014.02.21 Dispenser jabón un                         
2,00  

014.02.22 Secador de manos (papel) un                         
2,00  

014.02.23 Banco de madera un                         
1,00  

014.03 Desagües cloacales      

014.03.01 Cañería de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios ml                         
8,00  

014.03.02 Cañería de CPPS  Dº 64 mm.  Con Accesorios ml                         
7,00  

014.03.03 Cañería de CPPS  Dº 50 mm.  Con Accesorios ml                         
3,00  

014.03.04 Cañería de CPPS  Dº 40 mm.  Con Accesorios ml                         
2,00  

014.03.05 Cañeria de CPPS  Dº 110 mm.  Con Accesorios 
p/Ventilación 

ml                         
2,00  

014.03.06 PPA Pileta de Piso Abierta  PPS D° 63 mm.  un                         
3,00  

014.03.07 RTI  Boca de inspección PPS  0,20mx0,20m un                         
2,00  

014.04 Provisión de agua fría      

014.04.01 Válvulas de retención 19 mm  un                         
2,00  

014.04.02 Cañería de PP Dº 19 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                         
9,00  

014.04.03 Cañería de PP Dº 13 mm. Interior Incluye Acc. y 
Piezas 

ml                       
15,00  

014.04.04 Llave de paso D° 19 mm. un                         
2,00  

014.04.05 Llave de paso D° 13 mm. un                         
5,00  

014.04.06 Canilla de Servicio D° 13 mm. un                         
2,00  

014.05 Reemplazo y ejecución de cielorrasos      

014.05.01 Demolición de cielorraso suspendido a la cal m2                       
17,00  

014.05.02 Nuevo cielorraso suspendido de placas de roca de 
yeso 

m2                       
17,00  

014.05.03 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
gris 

m2                    
218,00  
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014.05.04 Pintura sobre cielorraso de H°A existente, color 
blanco 

m2                    
252,00  

014.05.05 Pintura para cielorraso suspendido m2                       
17,00  

014.06 Revestimientos      

014.06.01 R1: Pintura latex interior color blanco m2                    
560,00  

014.06.02 R2: Pintura siliconada transparente  m2                         
4,00  

014.06.03 R3: Pintura para muros de hormigon color gris m2                       
59,00  

014.07 Carpinterías      

014.07.01 Desmonte de carpinterías un                         
9,00  

014.07.02 VR300 un                         
1,00  

014.07.03 VR301 un                         
1,00  

014.07.04 VR302 un                         
1,00  

014.07.05 VR303 un                         
2,00  

014.07.06 VR304 un                         
5,00  

014.07.07 VR305 un                         
4,00  

014.07.08 VR306 un                         
4,00  

014.07.09 VR307 un                         
4,00  

014.07.10 VR309 un                         
4,00  

014.07.11 PS3EX un                         
4,00  

014.07.12 P310 un                         
1,00  

014.07.13 V304 un                         
2,00  

014.07.14 P309 un                         
4,00  

014.07.15 P313 un                         
1,00  

014.07.16 FT4 un                         
1,00  

014.07.17 P307 un                         
3,00  
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014.07.18 PE101 un                         
3,00  
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntan en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  

Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la 

Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Oferente seleccionado 

deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según 

las instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar 

los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha 

presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante 

denominada “la Oferta”) para la ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del 

Llamado a Licitación No. [indique el número del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento 

deberá respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 

exceda(n) un monto total de  [indique la cifra en números expresada en la moneda del país del 

Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la 

cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 

de una comunicación escrita que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus 

obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el 

Formulario de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 

Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período 

de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o 

(ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad 

con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en 

nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de 
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Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no 

fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber 

recibido nosotros una copia de su comunicación informando al Oferente que no fue 

seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la expiración de la Oferta.   

 

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra 

primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 758. 

(ICC, por sus siglas en inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Fianza) 

 
[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deberá completar este Formulario de Fianza de acuerdo 

con las instrucciones indicadas en corchetes.] 

 

 

FIANZA No. [indique el número de fianza]  

 

POR ESTA FIANZA  [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los 

nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”), 

y [indique el nombre, denominación legal y dirección de la afianzadora], autorizada para 

conducir negocios en [indique el nombre del país del Contratante], en calidad de Garante (en 

adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del 

Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique 

el monto en cifras expresado en la moneda del País del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en 

forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la 

Garantía, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y 

obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores 

y cesionarios a estos términos.  

 

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha 

del ____ día de _______, del 200_, para la construcción de [indique el número del Contrato] (en 

adelante “la Oferta”). 

 

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:    

 

(1) retira su Oferta durante el período de validez de la Oferta estipulado en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(2) no acepta la corrección de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la 

Sub cláusula 28.2 de las IAO; o 

 

(3) si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante 

durante el período de validez de la misma, 

 

(a)  no firma o rehúsa firmar el Formulario de Convenio, si así se le solicita, de 

conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o 

 

(b) no presenta o rehúsa presentar la Garantía de Cumplimento de conformidad con lo 

establecido en las Instrucciones a los Oferentes; 

 

el Garante procederá inmediatamente a pagar al Contratante la máxima suma indicada 

anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante 

tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta 
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es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente, 

especificando cuál(es) evento(s) ocurrió / ocurrieron. 

 

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligación permanecerá vigente y tendrá pleno 

efecto inclusive hasta la fecha 28 días después de la expiración de la validez de la Oferta tal 

como se establece en la Llamado a Licitación o prorrogada por el Contratante en cualquier 

momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se 

dispensan por este instrumento.  

 

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos 

documentos con sus respectivos nombres este [indique el número] día de [indique el mes] de 

[indique el año]. 

 

Contratista(s):_______________________ Garante: ______________________________     

     Sello Oficial de la Corporación (si corresponde) 

 

 __________________________________   ______________________________________ 

[firma(s) del (de los) representante(s)   [firma(s) del (de los) representante(s)  

autorizado(s)]    autorizado(s)] 

 

_________________________________ _______________________________________ 

[indique el nombre y cargo en letra de  [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]      

imprenta]  
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Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

 

[Si se solicita, el Oferente completará este Formulario de acuerdo con las instrucciones 

indicadas en corchetes.] 

_________________________________________________________________________ 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

Nombre del Contrato.: [indique el nombre] 

No. de Identificación del Contrato: [indique el número] 

Llamado a Licitación: [Indique el número] 

 

A:  ________________________________ 

 

Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

 

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberán estar respaldadas 

por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta. 

 

2. Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en 

cualquier licitación de contrato con el Contratante por un período de [indique el número de mes o 

años] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las 

condiciones de la Oferta sea porque: 

 

(a) retiráramos nuestra Oferta durante el período de vigencia de la Oferta especificado 

por nosotros en el Formulario de Oferta; o 

 

(b) no aceptamos la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a 

los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitación; o 

 

(c) si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Oferta durante el 

período de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el  Convenio, 

si así se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de 

Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

3. Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará, si no somos el 

Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido 

una copia de su comunicación informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber 

transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Oferta. 

  

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente 

constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaración de Mantenimiento de la Oferta 

deberá estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de 

Intención mencionada en la Sub cláusula 16.1 de las IAO. 
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Firmada:  [firma del  representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo] 

 

Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado] 

 

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad 

que autoriza] 

 

Fechada el [indique el día] día de [indique el mes] de [indique el año] 
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Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 

(Incondicional) 

 

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario 

según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de 

garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha:  [indique la fecha] 

 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de 

Cumplimiento] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 

Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de fecha 

[indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una 

breve descripción de las Obras] en adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 

Garantía de Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto 

total de [indique la cifra en números] [indique la cifra en palabras],5 la cual será pagada por 

nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al 

recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación 

escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas 

bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma 

reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión 

del Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho 

Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del 

[indicar el año],6 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta 

Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
5 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato 

y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
6 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 

deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 

solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes de la 

expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría considerar 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 

758. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí 

excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                                                                                                                             
agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión 

de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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 Garantía de Cumplimiento (Fianza) 

 

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza deberá completar este formulario 

de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de 

garantía] 

 

Por esta Fianza [indique el nombre y dirección del Contratista] en calidad de Mandante (en 

adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, título legal y dirección del garante, compañía 

afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y 

firmemente se comprometen con [indique el nombre y dirección del Contratante] en calidad de 

Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique 

el monto de la fianza en palabras]7, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de 

monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante 

antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros 

herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.  

 

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha8 del  

[indique el número] días de [indique el mes] de [indique el año] para  [indique el nombre del 

Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos 

que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte 

integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato. 

 

Por lo tanto, la Condición de esta Obligación es tal que si el Contratista diere pronto y fiel 

cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificación del mismo), dicha obligación 

quedará anulada y, en caso contrario, tendrá plena vigencia y efecto.  En cualquier momento que el 

Contratista esté en violación del Contrato, y que el Contratante así lo declare, cumpliendo por su 

parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podrá corregir prontamente el incumplimiento o 

deberá proceder de inmediato a: 

 

 (1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o 

 

 (2) obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante 

para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez 

que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuál es el Oferente que ofrece 

la oferta evaluada  más baja que se ajusta a las condiciones de la licitación, disponer 

la celebración de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que 

avancen las Obras (aun cuando existiera algún incumplimiento o una serie de 

incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de 

conformidad con lo dispuesto en este párrafo), proporcionará fondos suficientes para 

sufragar el costo de la terminación de las Obras, menos el saldo del Precio del 

Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer párrafo de este documento, 

incluidos otros costos y daños y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser 

                                                 
7 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado 

en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante. 
8 Fecha de la carta de aceptación o del Convenio. 
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responsable en virtud de la presente fianza.  La expresión "saldo del Precio del 

Contrato" utilizada en este párrafo significará el monto total pagadero por el 

Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante 

hubiera pagado debidamente al Contratista, o 

 

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el  Contrato de 

acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de 

esta fianza. 

 

El Garante no será responsable por una suma mayor que la penalización específica que constituye 

esta fianza. 

 

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberá iniciarse antes de transcurrido un año 

a partir de la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras. 

 

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos, 

albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podrá tener o ejercer derecho alguno en virtud de 

esta fianza. 

 

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha 

hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la 

firma de su representante legal, a los [indique el número] días de [indique el mes] de [indique el 

año]. 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]  

En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 

 

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador] 

En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo] 

 

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo] 

Fecha [indique la fecha] 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 

 

[El Banco / Oferente  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 

formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato 

se hará un pago anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha]  

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la 

fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción 

de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista 

un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a 

continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 

instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no 

excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]9 contra el recibo de su primera 

solicitud por escrito, declarando que el Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud 

del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los 

estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique 

número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  

anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta 

de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más 

tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando 

que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el 

[indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]10, lo que ocurra primero. Por lo 

                                                 
9  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de 

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 

Comprador. 
10   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una 

prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta 
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta oficina en o antes de 

esta fecha. 

  

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 

contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 758. 

 

     [firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]      

                                                                                                                                                             
Garantía. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final 

del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis 

meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada 

antes de que expire la Garantía.”  
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de 

Cumplimiento y por Pago de Anticipo 

 

 

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a 

lo estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato 
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Sección XI.  Factibilidades 
 

AUTORIZACIÓN AL PROYECTO 

 

 
 

Comentado [Ni1]: Este lo agrego 
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Llamado a Licitación (Llamado) 

 

 


