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MEMORIA DESCRIPTIVA 

TRAMO 4 – 1a – SUBTRAMO A3 

 
La presente documentación corresponde al tercer subtramo de ejecución de la etapa 4-
1a para la ampliación de la capacidad del río Salado, dicho subtramo queda 
comprendido entre la progresiva 306.310 y la progresiva 311.762.  

 
El presente proyecto ha sido confeccionado en un todo de acuerdo con los lineamientos 
y criterios técnicos del Proyecto Ejecutivo de Obras para el Plan Maestro Integral del río 
Salado de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Para esta Etapa se ha previsto la adecuación, ensanche y profundización del cauce del 
río, de modo de permitir el escurrimiento encauzado de los mayores caudales estimados 
para cada tramo en los referidos estudios, y con las pendientes, taludes laterales y 
anchos que han quedado determinados en los estudios elaborados por la DPOH. 
 
En el resto del presente tramo se ha incluido la ejecución de una sección compuesta, 
dada por una sección interior o menor, con una profundidad de 1,20 m., que tiene por 
objeto conducir los regímenes medios y de estiaje del río, complementada por una 
sección mayor dada por dos banquinas laterales de ancho y tirante variable según 
progresiva, diseñadas para conducir los máximos caudales determinados para cada 
tramo, que resultan en correspondencia con las variaciones de aportes de cuencas 
ingresantes. 

 
Como consecuencia de esta intervención, resulta un volumen total de excavación de 
3.381.068 m³ completando una longitud de 5.452m. 
 
Dada las características morfológicas de los diferentes sectores, y de topografía de la 
zona de obra, se ha estimado que es posible efectuar tales trabajos de excavación con 
una combinación de equipos de dragado y equipos retroexcavadores, en forma 
indistinta. 
  
De la excedencia de tierra proveniente del movimiento de suelo por excavación, ha 
resultado la necesidad de ordenar el depósito de suelo sobrante, para lo que se ha 
previsto su distribución en recintos laterales de relleno, dispuestos atendiendo a la 
morfología del terreno, el estado parcelario, y las condiciones ambientales de cada sitio, 
resultando aquellos sitios seleccionados e indicados en la presente documentación, en 
cumplimiento con la metodología y obras complementarias necesarias que se indican en 
el Pliego. 
 
Descripción de las obras de canalización. 

 
Las obras de canalización del río han sido diseñadas atendiendo la situación prevista en 
el Proyecto Ejecutivo de Obras para el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río 
Salado, en el que se plantea el escurrimiento encauzado en el río Salado Superior, para 
la condición de máxima capacidad,  que puede ser asimilado a un caudal de 
aproximadamente 10 años de recurrencia, mientras recibe los excedentes de la región 
noroeste a través de su sistema de canales Troncales a ejecutar en la subregión A3, 
con caudales de aporte equivalentes a eventos de 10 años de recurrencia.  
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Para esta condición de simultaneidad, también se considera una retención de aguas 
acumuladas durante un período de sesenta días en los sistemas y áreas de aporte, 
resultando así el caudal referido que en cada tramo se mantiene aproximadamente 
constante, con las variaciones dadas con los ingresos laterales localizados.  
 
En función de tales ingresos laterales y la progresión de la canalización del cauce, se 
definieron diferentes tramos con capacidades dadas por caudales de tramo, resultando 
de ello variaciones de sección y pendientes determinadas por las características de la 
morfología del terreno, representada en el perfil longitudinal del río. 
 
Considerado desde aguas arriba, la totalidad de la Etapa IV de Ampliación de la 
Capacidad del río Salado, se inicia en las proximidades de la localidad de Mechita, 
recibiendo en su punto de arranque el caudal de aporte del río Salado Superior, previsto 
en la futura ampliación de la capacidad del río Salado Etapa V. Dicha Etapa es 
receptora de las obras de canalización y regulación de la subregión A1. 
 
También recibe el ingreso de Canal del Este, por el que escurren las máximas 
excedencias de la laguna Municipal de Bragado. En atención a ello, se ha definido un 
primer tramo que debe ser adecuado para evacuar 250 m3/s. 
 
Aguas abajo de la RN Nº 5, por su margen derecha ingresa el arroyo Saladillo, que en 
un futuro de obras ejecutadas proveerá la traza de Canal Troncal Mones Cazón, con el 
aporte de Canal Troncal República de Italia y Canal Troncal al Sur de la Ruta 5, por lo 
que la capacidad debe incrementarse a 350 m3/s. 
 
Finalmente, aguas arriba de la Ruta Provincial 30, por la margen izquierda ingresa el Aº 
Las Saladas, extendiéndose así la capacidad de diseño a 450 m3/s. 
 
El tramo de obra que comprende el presente Pliego y etapa de obra, se encuentra 
definido para la evacuación de este último valor de caudal de diseño. 
 
Las variaciones de pendiente en los diferentes sectores, y el incremento de tirante hacia 
aguas abajo, han posibilitado adoptar dos tipos de secciones de obra.  

 
En todos los casos, como ya ha sido indicado, se trata de una sección compuesta, en la 
que la sección menor está dada por una sección trapecial con 40,00 metros de ancho de 
fondo, 1,20 metros de profundidad y taludes laterales 1:3.  
 
La sección mayor se extiende en banquinas laterales a ambos lados del cauce menor, y 
que en la Etapa de obra que corresponde al presente Pliego es de 60,00 metros.  

 
Como criterio general para la definición de la geometría de las secciones transversales 
se fijó la cota de proyecto a partir de la profundización de la sección actual. Se definió, 
entonces, un cauce menor de modo de contar con una capacidad de conducción 
suficiente como para conducir los caudales mínimos para el estiaje, en condiciones que 
faciliten su mantenimiento. 
 
El diseño de la sección transversal prevé un funcionamiento que tienda a minimizar el 
mantenimiento. Para el cálculo, se adoptó un coeficiente de rugosidad de Manning 
uniforme para toda la sección transversal, tomando un valor n=0.025. 
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Para las pendientes transversales se adoptaron taludes suaves, compatibles con la 
estabilidad de los materiales disponibles. Para el cauce menor se adoptaron taludes 1:3. 
Para el cauce mayor se adoptaron taludes 1:4, para integrarlos al terreno natural. 

 
Disposición de la Tierra Sobrante.  

 
Se realizó una evaluación preliminar de los sitios cercanos al río que puedan ser 
rellenados con los suelos de la excavación. Para ello se valoró la ubicación de los 
predios cercanos a la obra, basados en la información dada por:  

 
a) los relevamientos topográficos;  

 
b) la cartografía de base realizada a partir de los planos de Geodesia (esc. 1:25000), 
planchetas de IGM (1:50.000) y algunos relevamientos antecedentes. 

 
c) las imágenes satelitales correspondientes al evento de inundación de mayo-junio 
de 2001, cuando escurrían caudales similares a los de la crecida de proyecto de la 
canalización.   

 
d) La corrida de fotografías aéreas (escala 1:20000) del año 1984, representativas de 
la condición de caudales bajos, sin desbordes.  

 
El criterio de análisis consistió en identificar sectores bajos marginales, que estén 
ubicados, al menos a una distancia de 500 m del eje del río. La distancia más alejada 
del sector de relleno quedó acotada a un máximo 1000 m. Esto genera dos franjas 
paralelas al eje del río a lo largo de todo el tramo, en donde se producirán mejoras en 
terrenos de topografía relativa baja. En cualquier caso, si por razones de conveniencia 
deban elegirse localizaciones de relleno más próximas a la sección conformada de 
canalización, estos rellenos deberán conservar una separación mínima de 200 metros 
desde el borde superior del cauce terminado. 
 
Se respetó a lo largo del corredor fluvial, la continuidad y conectividad horizontal de la 
planicie, evitando interrumpir los escurrimientos naturales por vaguadas y canales 
existentes hacia (o desde) el río. Esto se manifiesta en el patrón discontinuado que 
presentan las áreas de relleno, a lo largo de la franja analizada.  

 
También se estableció como criterio prioritario de selección, rellenar aquellos sectores 
naturalmente bajos, dados por depresiones que constituyen acumulaciones no 
permanentes que no alcanzan a conformar lagunas. 
 
Dentro de ello, se seleccionaron los sitios a rellenar, teniendo como criterio de ajuste,  la 
compensación entre el volumen extraído y el requerido para alcanzar una determinada 
cota de terreno, la existencia o no de alambrados, el estado parcelario de las tierras en 
las que se propone depositar suelo, el desnivel topográfico entre el punto más alejado y 
el más próximo al río, de modo de completar el nivel del terreno natural no rellenado 
hacia el río. También fue necesario equilibrar sobre ambas márgenes la disponibilidad 
de sitios de relleno, atento a que la excavación se haría desde cada margen.   
 
La metodología para el cálculo de los depósitos de tierra sobrante consistió en lo 
siguiente: Para cada una de las áreas que reciben relleno se evaluó el desnivel medio 
tomado de puntos acotados de la nivelación (alternativamente, de los relevamientos 
topográficos recopilados), y consecuentemente se computó el volumen de relleno, 
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tratando de compensar, a lo largo del recorrido, con los volúmenes excavados. Esta 
última tarea se resolvió por tanteos hasta encontrar resultados satisfactorios. 
 
Los resultados que se presentan son de carácter preliminar, y servirá para que, en la 
etapa de construcción de la obra, se disponga de un instrumento de trabajo que siente 
las bases del definitivo. La versión definitiva surgirá de los proyectos de detalle que 
ejecutará la Contratista, para lo cual deberá considerar los acuerdos que logre con cada 
propietario conjuntamente con la Inspección, así como las obras accesorias para el 
depósito del suelo sobrante, entre lo que debe incluir indefectiblemente un estudio de 
los desagües con y sin los recintos, proponiendo las adecuación de los drenajes, a fin 
de evitar afectaciones en los terrenos lindantes con los recintos. Tales estudios deberán 
contar, previamente a la ejecución de las obras, con la aprobación técnica de la DPOH. 
Para esta versión definitiva se deberán realizar relevamientos topográficos detallados, 
de donde surgirá la conformación definitiva de la superficie de los depósitos y sus 
eventuales desagües. 

 
Como consecuencia de la disposición de tierras de relleno se estimó que se verán 
mejoradas las tierras ubicadas a lo largo del corredor fluvial. Tales mejoras estarán 
dadas por la menor vulnerabilidad del río, por su elevación en el entorno del terreno 
circundante, y también por el mejoramiento del perfil edáfico que permite lograr mejores 
condiciones para la reproducción de pasturas y la agricultura. 

 
Los resultados provisorios de localización de los recintos se presentan en las tablas y en 
los planos adjuntos que forman parte del presente Pliego, denominados “Recintos para 
ubicación de tierra sobrante”, en los que se identifica cada una de las superficies y 
parcelas afectadas a los rellenos.  

 
Se ha efectuado la identificación y selección de lugares aptos para la ubicación de 
recintos de relleno clasificando por sectores el agrupamiento de los mismos. 
 
Por último se dispone el corrimiento de alambrados existentes y reubicación de 
tranqueras, remoción de terraplenes y acumulaciones de suelo lateral provenientes de 
limpiezas anteriores y disposición del suelo sobrante de la excavación en recintos 
laterales ordenados en un programa de mejoramiento de los suelos afectados. 
 
En el presente tramo se requerirá la ejecución de la obra en tres (3) frentes simultáneos 
para finalizar el tramo completo en el plazo fijado. 
 
Se ha fijado un plazo de ejecución de obra de dos (2) años. 
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ARTICULO 1.- PRESENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

1.- Objetivo. 
 

En la documentación a presentar en el acto licitatorio, el Oferente deberá incorporar una 
metodología preliminar relativa a aspectos considerados de vital importancia para los 
objetivos que persigue la obra. 
 
Este Artículo define los requisitos mínimos para la presentación de la metodología que 
deberá incluir el Oferente en su oferta. La documentación presentada será evaluada en los 
siguientes términos: 

 
· Entendimiento de los requisitos técnicos del proyecto. 
· Equipamiento y metodología de trabajo.  
· Programación de los trabajos. 
· Monitoreo e Impacto ambiental 
· Tratamiento del impacto sobre las propiedades privadas. 

 
En caso de resultar adjudicatario, la metodología será ampliada antes del comienzo de las 
tareas de acuerdo a los requerimientos de la Repartición.  
 
2.- Alcance. 
 
La metodología del Oferente deberá incluir las siguientes presentaciones genéricas, que 
abarcarán todas las obras consideradas en este contrato: 
 
2.a.- Memoria descriptiva de la metodología. Deberán estar descriptas o enumeradas las 
tareas que se llevarán a cabo en la Ingeniería de Detalle para la complementación de la 
documentación de proyecto.  
 
A su vez el oferente en la metodología describirá la modalidad y recursos disponibles para la 
ejecución de la documentación requerida en el Art. 4 “Ingeniería Complementaria, de Detalle 
y Planos Conforme a Obra”, incluyendo el organigrama, misiones y funciones, nómina y 
respectivos antecedentes de los profesionales y técnicos que han de integrar el equipo. Este 
será uno de los aspectos que oportunamente será evaluado para la calificación del oferente. 
La metodología deberá contener planteados los criterios para cumplimentar los 
requerimientos ambientales del presente Pliego, tales como el desarrollo de la extracción de 
muestras de sedimentos en suspensión y del lecho, parámetros a relevar y metodologías de 
análisis.  
 
Deberá presentarse a su vez los antecedentes y correspondiente Curriculum Vitae del 
Profesional Responsable de la Gestión Ambiental. 
 
También se describirán los relevamientos topográficos y/o batimétricos a realizarse, tanto en 
las zonas de excavación como en las de depósitos medios propuestos para su ejecución, 
tolerancias, plazos y procesamiento propuesto de la información.  
 
Será de fundamental importancia la claridad metodológica en lo referente a los proyectos de 
disposición de suelos excavados para su futura utilización de los terrenos por parte de los 
propietarios, como se describe más en detalle en el punto 4 del presente Artículo. 
 
Deberá especificar claramente la metodología a aplicar en los sectores que previo al relleno 
deba hacerse un destape de suelo vegetal. 
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También se describirá cualquier otra tarea que se deberá considerar en la etapa de 
confección de la Ingeniería Complementaria y de Detalle. 
 
2.b.- Memoria descriptiva de ejecución de la obra. Deberá describir como se realizará 
cada uno de los trabajos necesarios para ejecutar las obras. Estos comprenderán, entre 
otros, la metodología de extracción, transporte y disposición de suelos, trabajos en los sitios 
de depósitos, trabajos en correspondencia con obras existentes, etc. 
 
Para el dragado, se describirá la metodología de extracción, transporte y disposición de 
suelos, lodos y/o de material de dragado, materialización de recintos, terraplenes de 
contención, drenaje de los recintos de refulado, retorno al río, bombeo del material, 
acondicionamiento final de los depósitos de suelo, tipo de vertedero, longitud de cañerías, 
etc. 
 
Se deberá hacer expresa indicación en la metodología del dimensionado de los recintos de 
depósito, el criterio de operación y los controles que se efectuarán para garantizar la calidad 
del agua vertida al curso luego de la sedimentación, para cumplir con los parámetros 
máximos admitidos en las especificaciones de este pliego. 
 
Para el movimiento de suelos con excavadoras se explicitará la metodología para la 
excavación, transporte, disposición de suelos en los sitios de depósito y acondicionar la 
superficie de depósito según especificación.  
 
En correspondencia con la Memoria Descriptiva se desarrollará un Plan de Trabajos en el 
que se discriminarán todas las tareas con entidad suficiente, con descripción de equipos 
necesarios para cumplir con los trabajos previstos. 
 
3. Requisitos. 
 

Las metodologías particulares mencionadas precedentemente, contendrán como mínimo los 
siguientes títulos: 
 
 Descripción cualitativa.- El Oferente deberá presentar una descripción y justificación 

conceptual de la metodología seleccionada. Deberá explicar los recursos tanto físicos como 
humanos cuyo eficiente aprovechamiento se considera crítico para la implementación 
exitosa de la metodología propuesta. 
 
· Alcance previsto de los estudios técnicos requeridos.- El Oferente deberá 

presentar el alcance de las investigaciones sedimentológicas, químicas, geotécnicas, 
topográficas, etc. requeridos para la verificación definitiva y la implementación de la 
metodología propuesta, si resultare adjudicatario. 

 
· Descripción técnica o cuantitativa de la Metodología.- Esta parte de la 

presentación contendrá los siguientes elementos básicos de información: 
 

- Datos técnicos básicos para la elaboración de la metodología. 
 

- Datos técnicos asumidos que serán verificados mediante investigación en forma 
previa a la ejecución de la obra. 

 
- Características físicas principales de la zona de trabajo (ubicación, clima, régimen 
hidrológico, geología, topografía, etc.). 
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-Metodología para las tareas de excavación general de la sección de proyecto con 
equipos combinados de dragado y equipos terrestres indicando la secuencia de 
excavación transporte y disposición final de los suelos excavados. 

 
- Para las tareas de excavación hasta conformar la sección con equipos terrestres, 
metodología detallada de las distintas secuencias de excavación, transporte y 
disposición final de los suelos excavados. 

 
-Para el dragado: 

 
- Metodología para el control permanente de la profundidad del corte para 

obtener la sección de proyecto. 
- equipos y personal de apoyo terrestre para cada draga. 
- Secuencia del  posicionamiento de cañerías en depósitos.  
- Metodología de movimiento de cañerías en depósitos. 
- esquemas principales de los depósitos incluyendo secuencias de 

disposición de recintos.  
- dimensiones de áreas de disposición y sedimentación. 
- disposición de áreas para acopio del destape 
- previsión de áreas de áreas por ajuste de terminación. 
- geometría de terraplenes de contención  
-    trabajos preliminares y complementarios. 

 
- Sistemas de control de sedimentos en suspensión. 

 
- Descripción, incluyendo catálogos, de los equipos de monitoreo de la calidad del 

agua. 
 

- Justificación de la elección de los equipos y maquinarias. 
 

- Cronogramas de trabajo. 
 

4.- Impacto sobre las propiedades. 

 
Dado que uno de los objetivos fundamentales de la presente obra es la utilización de los 
suelos de excavación  para generar nuevas superficies aprovechables para la explotación 
agraria por encima de las cotas de inundación, en la Metodología se deberá explicitar 
primariamente el criterio de selección de los sitios de disposición,  las formas de transporte 
del suelo y conformación de las superficies, las metodologías para el tratamiento de los 
drenajes, etc 
 

En la documentación que forma parte del presente Pliego se ha hecho una elección 
preliminar de zonas de posible relleno, las que deberán ser ajustadas durante la confección 
de la Ingeniería de Detalle. 
 
En la metodología de la oferta el Oferente deberá describir la forma como planteará estos 
trabajos. 
 
Posteriormente el Contratista, como parte de su Ingeniería de Detalle, deberá intensificar 
estos estudios y hacer el diseño definitivo de las zonas de relleno, tal como se explicita en 
los artículos correspondientes. 
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ARTÍCULO 2.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  (ITEM 6 – SUBITEM 6.a)  

 

El presente Artículo establece los Contenidos Mínimos de los Planes de Gestión  Ambiental 
(PGA) que deberán presentar los oferentes para la construcción y la operación o el 
mantenimiento de las obras a ejecutarse, tomando como base regulaciones sectoriales y 
provinciales existentes. 
 
El PGA constituye un documento que contiene de manera detallada los lineamientos para el 
gerenciamiento ambiental de la obra, a través de distintos Programas y Proyectos. Las 
medidas de un PGA deben basarse, preferentemente, en la prevención y no en el 
tratamiento de los efectos no deseados de un Proyecto de Ingeniería. Este criterio se apoya 
en la obligación de minimizar dichos efectos y en que el costo de su tratamiento es 
generalmente mucho mayor que el de su prevención.  
 
Los Programas del PGA describen al conjunto de acciones de prevención, control, 
atenuación, restauración y compensación de impactos ambientales negativos que deben 
acompañar el desarrollo del proyecto para asegurar el uso sostenible de los recursos 
naturales involucrados y la protección del medio ambiente, incluyendo tanto los aspectos 
que hacen a la integridad del medio natural como aquellos que aseguran una adecuada 
calidad de vida para la comunidad involucrada.  
 
A continuación, se sintetizan algunos de los programas que como mínimo, se deberán 
incluir en el PGA, debiendo complementarse con otros que surjan de los monitoreos u otros 
procedimientos de gestión que el proponente considere importante incluir. 
 
1)-Sistema Ambiental - Subsistema Natural: 
 

 Manejo del suelo-Recintos 

 Manejo y Disposición de Residuos (domiciliarios, de la construcción, 
especiales), y Efluentes Especiales (cloacales, sanitarios, combustibles, 
lubricantes y fluidos hidráulicos) 

 Calidad de agua: superficial y subterránea 

 Calidad del aire: ruido, material particulado, gases y vapores 

 Manejo de la fauna y la flora 

 Paisaje-Plan Forestación 
 

2)-Sistema Ambiental - Subsistema Socioeconómico (Antrópico): 
 

 Ordenamiento de la circulación 

 Atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e infraestructura 
 
El Contratista deberá presentar obligatoriamentepara su aprobación, los Programas y/o 
Subprogramas que atiendan a:  
 

1. El Manejo de las contingencias (emergencias), que incluyen entre otras: vuelcos 
y derrames de combustibles u otros fluidos, control de incendios, inundaciones, 
sistema de alerta, difusión y capacitación, manual de consignas de manejo de las 
obras.  

 
2. El Monitoreo Ambiental 

 
3. Programa de Seguridad (capacitación de primeros auxilios, elementos de 
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protección personal e incendios) 
 
Cada uno de los programas y subprogramas del PGA deberán incluir como mínimo, las 
siguientes actividades, sin perjuicio de agregar aquellas que se consideren necesarias para 
la mejor interpretación del mismo: 
 

 Objetivos  

 Metodología (ensayos y protocolos de análisis, selección de sitios de 
monitoreo, programa de comunicación, etc.) 

 Medidas a implementar (normativas, documentos de difusión y 
capacitación, etc.) 

 Materiales e instrumental (planimetría, laboratorio, elementos de 
señalización, servicios de información, etc.) 

 Cronograma de tareas (plazos, frecuencias de monitoreos, elaboración, 
análisis  y presentación de informes, etc.) 

 Personal afectado y responsabilidades (responsable ambiental, 
responsable de higiene y seguridad, personal de campo, técnicos y 
laboratoristas) 

 Resultados esperables (preservación de la calidad de vida de la 
comunidad aledaña a la obra, calidad del recurso hídrico, evaluación de 
los parámetros edáficos, grados de cobertura de la vegetación, 
implementación de medidas de mitigación, etc.) 

 
Respecto a la presentación de INFORMES, la Contratista deberá obligatoriamente hacer 
entrega de los mismos, a la Inspección de obra con copia al Departamento Estudios 
Ambientales de la DPOH, para su evaluación y aprobación, en los tiempos establecidos en 

los programas y conforme cronograma de trabajo de las obras. Para ello, la Contratista 
deberá contar en obra, con un Responsable Ambiental especializado en la temática, que 
tenga a su cargo la implementación del PGA, que incluye, la capacitación del personal de la 
obra, en la toma de muestras, análisis y conocimiento de la normativa ambiental vigente. Así 
como, la elaboración de informes, y la adopción de medidas correctivas o mitigadoras si 
correspondiesen.   
    
1.- Programa de manejo del sistema natural 
 
1.1-Subprograma de manejo del suelo - Recintos  
 
Objetivos: 

 Minimizar los impactos negativos sobre el recurso suelo y vegetación. 

 Priorizar las actividades extractivas en áreas preimpactadas. 

 Resguardar el uso sostenible del recurso suelo y la protección del medio 
ambiente que lo rodea.  

 Preservar total o parcialmente los horizontes superiores del perfil (material de 
destape), los cuales tienen un alto contenido de materia orgánica, para darles 
diversos destinos. 

 Establecer áreas de mejores características edafológicas en los sitios de depósito 
de suelos (recintos) que generen áreas de mejor uso productivo. 

 
Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa Contratista deberá presentar un estudio de 
calidad de suelos, realizado por profesionales especialistas en la temática (ingenieros 
agrónomos y/o forestales). Se determinarán desde el punto de vista agronómico, las 
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características de los suelos extraídos y de los existentes en los lugares de depósito o 
recintos.  
 
Las variables a ser monitoreadas en los sitios a utilizarse como depósitos incluyen las 
propiedades químicas como pH, RAS. Conductividad Eléctrica, Fósforo asimilable; 
determinación de las propiedades físicas como, Densidad real y Densidad aparente seca, 
Porosidad, Curva de retención hídrica e Infiltración y propiedades biológicas como Materia 
Orgánica del suelo. Por otro lado, se deberá realizar un censo de la vegetación presente y 
su porcentaje o grado de cobertura en los sitios mencionados. 
 
El número y características de los ensayos para las obras de suelos (excavaciones, 
terraplenes, depósitos, etc.) serán indicados por el Contratista en la descripción cuantitativa 
de la Presentación Metodológica, debiéndose indicar la ubicación de los sitios de ensayo en 
el informe técnico, adjuntándose la planimetría correspondiente. 
 
Todos los suelos excavados, serán depositados en los lugares elegidos para tal fin. La 
Contratista colocará el material de manera que minimice el potencial estancamiento de 
aguas pluviales. 
 
La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de árboles, arbustos, tocones y 
otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima o por 
debajo del nivel de agua.  
 
Será obligatorio el retiro de los alambrados que puedan ser afectados por las obras de 
excavación o relleno y su posterior reubicación según lo indique la Inspección.  
 
Los suelos a extraer corresponden mayoritariamente a material aluvional típico, el cual 
podrá variar desde arcillas medianamente compactas a blandas, hasta estratos limo-
arenosos y arcillo-limosos.  
 
El Contratista realizará los trabajos necesarios para la obtención de la información adicional 
sobre el tipo de material a extraer, y aunque resultare la naturaleza del mismo, diferente de 
los antes enunciados, no se aceptará ningún reclamo relacionado con el tipo de material a 
dragar, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio contractual, 
totalmente a cargo del Contratista. 
 
La compactación del relleno deberá ser tal que se logre una densidad similar a la del terreno 
natural. 
La superficie final del relleno deberá ser alisada para eliminar montículos o pozos. 
 
A medida que se vaya volcando el suelo de relleno deberá ser desparramado con topadora 
o motoniveladora, para lograr la compactación a una densidad similar a la del terreno 
natural. 
 
1.2-Subprograma de manejo y disposición de residuos, desechos y efluentes líquidos 
 
Objetivos: 

 Reducir la producción y optimizar la gestión de los residuos sólidos, producidos 
fundamentalmente en el obrador y en el frente de obra. 

 Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos de 
la construcción, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y 
en la planta. 
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 Reducir la producción y optimizar la gestión de los denominados residuos sólidos 
especiales, producidos fundamentalmente en el obrador, en el frente de obra y en la 
planta. 

 Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes cloacales o sanitarios, 
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

 Realizar una adecuada gestión de los denominados efluentes o fluidos especiales, 
producidos fundamentalmente en el obrador y también en el frente de obra. 

 Realizar una eficiente gestión del combustible con que se abastece a la maquinaria, 
dentro del área de influencia de la obra. 

 Realizar una eficiente gestión de los lubricantes y fluidos hidráulicos consumidos por 
la maquinaria utilizada en la construcción de la obra. 

 
El Contratista deberá mantener las zonas de trabajo despejadas de basura, materiales de 
construcción, materiales nocivos o tóxicos, etc., con el fin de evitar accidentes, controlar el 
saneamiento ambiental y evitar incendios y perjuicios a terceros.  
 
El Contratista realizará la recolección diaria de basura y la limpieza de los equipos, 
acordando en caso que correspondiere, con los municipios respecto al servicio de retiro de 
los mismos.  
 
El material de desecho, efluentes, basura, aceites, químicos, etc., no deberán entrar en el 
agua o en las áreas adyacentes o ser desparramados en el terreno.  
 
La disposición de los materiales, se hará conforme a las siguientes leyes, decretos y 
resoluciones, o los posteriores que los reemplacen si los hubiere:  
 

Resol. 369/91 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(24/4/91) 

Ley 24.051 Boletín Oficial (17/1/92) 

Decreto 831/93 Boletín Oficial (3/5/93) 

Resol. 224/94 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano (1/6/94) 

Resol. 250/94 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano (22/6/94) 

Resol. 253/94 
Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
Humano  

Ley 19.587 Decreto 351/ 96 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Medicina 
Laboral 

Decreto 9.11 Boletín Oficial (26/7/78) 

Ley 11.347 Boletín Oficial (18/11/92) 

Decreto 450/94 Boletín Oficial (10/3/94) 

Decreto 95/95 Boletín Oficial (6/3/95) 

Ley 11.720 Bolletín Oficial (13/12/95) 

Decreto 674/89 
Reglamentario de la Ley 13577 de Obras 
Sanitarias de la Nación. 

Decreto 776/92 
Creación de la Dirección de Contaminación 
Hídrica 

 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Leyes/Ley19587.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Nacion/Decretos/Dec00776-92.htm
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El Contratista evitará la contaminación de drenajes y cursos de agua producida por 
deshechos sanitarios, sedimentos, material sólido y cualquier substancia proveniente de las 
operaciones de construcción.  
 
Si cualquier material de desecho es esparcido en áreas no autorizadas, el Contratista 
quitará tales materiales y restaurará el área a su condición original. Si fuera necesario, el 
suelo contaminado será excavado y dispuesto como lo indique la Inspección y el 
Departamento Estudios Ambientales. 
 
1.3- Subprograma Calidad de agua superficial y subterránea 

En las características del agua, se reflejan tanto las características físicas como de uso de la 
tierra en una cuenca, además en el caso de los ríos, al atravesar diversas regiones, son 
sensibles sensores de los cambios bióticos y abióticos que ocurren a lo largo de su cuenca y 
contienen en sus características físicas y biológicas información valiosa para la evaluación 
tanto del funcionamiento de los ecosistemas, como para una correcta gestión de los 
recursos naturales.  
 
La Contratista deberá contar en obra, con personal especializado en la temática, que tenga 
a su cargo la implementación de este subprograma, que incluye, la incorporación de 
instrumental de medición “in situ” permanente en obra y personal capacitado que lo opere, la 
capacitación del personal de la obra en la toma de muestras, análisis y elaboración de 
informes, así como la adopción de medidas correctivas o mitigadoras si correspondiesen.   
 
Objetivos: 

 Preservar la calidad del recurso hídrico (superficial y subterráneo) durante la etapa 
constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra. 

 Asegurar la explotación sustentable del recurso hídrico (superficial y subterráneo) 
durante la etapa constructiva, operativa y de mantenimiento de la obra. 

 Preservar la flora y la fauna de humedales. 
 
Se deberán tomar medidas mitigantes frente a aquellas acciones en la etapa de 
construcción, que produzcan un deterioro en la calidad del agua, (aumento en la turbidez, 
disminución del oxígeno disuelto, etc.), que pudieran promover la mortandad de los peces 
por falta de oxígeno, con una considerable pérdida de diversidad. 
 
Con el fin de evaluar las condiciones preexistentes de la calidad del agua superficial, se 
propone al inicio de las obras mediciones “in situ” de temperatura, pH, conductividad, 
turbidez, oxígeno disuelto, así como de sólidos suspendidos totales.  
 
Los primeros podrán ser medidos con un equipo multiparamétrico tipo Horiba Modelo U10, 
mientras que para los sólidos suspendidos totales, se tomarán muestras de un volumen 
constante. Las muestras serán analizadas individualmente para determinar la cantidad total 
de sólidos suspendidos, siguiendo los Métodos Normalizados para Análisis de Aguas 
Potables y Residuales, APHA-AWWA-WPCF, 1992 (SM 2540 D).  
 
El ensayo de sólidos suspendidos totales en el río, podrá ser suplantado por un ensayo de 
turbidez, siempre y cuando se demuestre previamente una buena correlación entre el 
resultado del ensayo de turbidez y el ensayo de sólidos suspendidos totales. 
 
Se proponen monitoreos periódicos de las variables antes enunciadas (temperatura, pH, 
conductividad, turbidez y oxígeno disuelto, así como sólidos en suspensión), durante las 
operaciones de excavación, remociones de estructuras y hechos existentes, en una 
frecuencia a definir, según cronograma de avance de la obra y componente afectado. 
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Todas las determinaciones de densidad, incluyendo la hora de la toma de muestras serán 
registradas en las planillas del informe diario de operaciones. Serán analizados 
individualmente, para determinar la cantidad total de sólidos suspendidos, y volcados los 
resultados a tablas o gráficos que deberán ser informados a fin de establecer la dinámica de 
dicho parámetro en función de las actividades de la obra; y a posteriori proponer medidas 
correctivas si correspondieren. 
 
El Contratista entregará un plano de ubicación, de todos los puntos de observación y 
medición a la Inspección, con copia al Departamento Estudios Ambientales. 
 
Protocolo de Análisis y normas para los ensayos 
Turbidez: método nefelométrico con turbidímetro (UTN y equivalencias). 
Temperatura: medición con equipo Horiba (modelo U-7). 
Conductividad: medición con conductivímetroLutron CD-4303HA. 
Oxígeno disuelto: medición con oxímetro.  
Todos los parámetros anteriormente citados pueden medirse “in situ” con un medidor digital 
multiparámetros tipo Horiba (Modelo U-7 o 10). 
 
Sólidos Suspendidos Totales: con Hidrómetro o Peso Volumétrico. 
 
Cuando la muestra no contenga sólidos sedimentados, la densidad podrá ser determinada 
según el método del hidrómetro o el método de peso-volumen, especificados a continuación.  
 
Cuando se observen sólidos suspendidos, la densidad será determinada por el método de 
peso-volumen.  
 
Método del Hidrómetro. Cuando se utilice el método del hidrómetro para determinar la 
densidad, será con un instrumento similar al Número de Catálogo 11556F del Catálogo 
Fisher, usado según indique el fabricante. 
 
Método del Peso Volumétrico. Cuando se utilice el método del peso volumétrico, la muestra 
total será medida para determinar el volumen en litros y el peso en gramos. Se usará un 
cilindro graduado de laboratorio de 1000 ml y una balanza que mida el peso con precisión 
de un cuarto de gramo. El peso unitario será calculado dividiendo el peso en gramos por el 
volumen en litros 
 
Presentación de Informes a Inspección: 

El Contratista entregará a la Inspección, con copia al Departamento Estudios Ambientales, 
la siguiente documentación: 
 

 Plano de ubicación de puntos de muestreo  

 Planillas de informes diarios de operaciones efectuadas en este componente 

 Resultados de monitoreos 

 Propuestas de  mitigación y/o remediación, en caso que alguna variable midiera 
negativamente 

 
1.4-Subprograma Calidad del aire 
Dos son los parámetros principales que afectan el recurso aire, fundamentalmente a su 
calidad: el ruido y el material particulado. 
 
Objetivos: 
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 Minimizar el incremento del ruido, por sobre el nivel de base, debido a la acción de la 
maquinaria utilizada en la construcción de la obra.  

 Minimizar la voladura de material particulado, fundamentalmente de partículas de 
tierra, que se genera principalmente con los movimientos de suelo, la circulación de 
maquinaria y la acción del viento. 

 Minimizar la producción de gases y vapores, debido a la acción de la maquinaria 
utilizada en la construcción de la obra. 

La contratista deberá dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente referida a la 
temática: 

 ANEXO V correspondiente a los Art. 85 a 94 de la Reglamentación aprobada por 
Decreto 351/79 CAPITULO XIII, de ruidos y vibraciones. 

 Ley 5.965 de protección a las fuentes de provisión y a los cursos y cuerpos receptores 
de agua y a la atmósfera. 

 Decreto 3.395/96- Reglamentación de la Ley 5965 de la Pcia. de Bs. As., sobre 
efluentes gaseosos y sus anexos (I a V). 

 Anexo III, CAPITULO IX: Contaminación Ambiental, sobre Manejo del material 
particulado. 

 
1.5-Subprograma de manejo de la fauna y flora 
 
Objetivos 

 Minimizar los impactos negativos sobre la fauna nativa del área de influencia de la 
obra y el ganado. 

 Evitar accidentes por intervención de la fauna nativa o el ganado. 

 Prevenir y/o minimizar impactos negativos sobre la vegetación nativa y los cultivos, al 
igual que sobre la fauna asociada a la primera. 

 
Salvo en las áreas indicadas en los planos o especificadas a ser limpiadas, el Contratista 
NO dañará o destruirá árboles o arbustos, ni los quitará o cortará, sin la autorización escrita 
de la Inspección.  
 
Donde exista la posibilidad de que la vegetación pueda ser en alguna medida afectada por 
las operaciones del equipo del Contratista, el mismo la protegerá adecuadamente. Cualquier 
árbol, área de pastura, cultivo o detalle paisajístico afectado por las operaciones o por el 
equipo del Contratista, será restaurado a una condición satisfactoria de la Inspección. 
 
Los árboles que resulten dañados en un grado irrecuperable serán removidos y desechados, 
debiendo ser sacados de la zona de obra por el Contratista, y dispuestos según las 
especificaciones de la Inspección y el Dpto. Estudios Ambientales en total concordancia con 
las normativas provinciales y municipales que correspondiere.  
 
Los árboles a ser reemplazados por haber sido dañados, lo serán a expensas del 
Contratista, quien plantará árboles de vivero de la misma especie o de otra aprobada por la 
Inspección, quien también aprobará el tamaño y calidad de las especies a plantar.  
 
Para ello se propone, la elaboración de un estudio de factibilidad de Forestación o 
Restauración Paisajística, por medio de un profesional idóneo en la temática (Ing. Forestal 
y/o Ing. Agrónomo), que incluya un inventario forestal donde conste: especies presentes, 
número, ubicación, dimensión, antigüedad, concentración, funcionalidad actual, etc., todo 
volcado a un registro fotográfico y debidamente georreferenciado. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Leyes/Ley05965.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Decretos/Dec03395-96-Cuerpo.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Decretos/Dec03395-96-Anexo1.htm
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Entre los principales objetivos de dicho estudio, se enumeran los siguientes: 
 

 Disminuir el problema de las inundaciones, al contribuir al secado de los suelos. 

 Aumentar la superficie evapotranspirante. 

 Minimizar impactos ambientales negativos. 

 Evitar o minimizar procesos erosivos o de compactación del recurso suelo. 

 Aumentar la productividad del sitio. 

 Generar impactos visuales positivos en la calidad del paisaje. 

 Preservar la integridad ambiental de los cursos y cuerpos de agua cercanos. 

 Mejorar y/o preservar el paisaje en áreas de interés turístico y/o de conservación. 

 Generar impactos ambientales positivos directos o indirectos sobre la flora y la fauna 
de la región. 

 
A continuación, se exponen los lineamientos básicos para su ejecución: 
 

 diseño, proyecto de detalles, formas potenciales de provisión y plantación, como así 
también las medidas tendientes a asegurar el éxito de la plantación y las prácticas 
forestales para el mantenimiento de la misma. 

 
 presentar el plan de trabajo correspondiente. 

 
 considerar las leyes y decretos, como así también los beneficios otorgados por la 

Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Asuntos Agrarios. 
 
Al tratarse en la mayoría de los casos, de terrenos privados, la Contratista deberá diseñar un 
Plan de Difusión y a su vez, recepcionar las inquietudes de los productores y Municipios 
vinculados, mediante reuniones mensuales en los Partidos correspondientes. En los casos 
necesarios, deberán obtenerse los permisos de los actores involucrados. 
 
La evaluación realizada, y el “Plan de Forestación de Restauración Paisajística” que 
surgiere de la misma, se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra y del 
Departamento Estudios Ambientales. 
 

El diseño del mencionado plan deberá contemplar, las siguientes consideraciones. 

 correcto diseño de la conformación espacial del material vegetal, adecuado de tal 
forma que garanticen la sustentabilidad del paisaje. 

 

 Como premisa debe considerarse una distribución de una franja no menor a 1.500 
mts. sobre ambas márgenes del Río canalizado. 

 

 El planteo del Plan, deberá respetar el aspecto natural y responder a las necesidades 
básicas de la comunidad (propietarios, linderos, etc), analizando e involucrando las 
diferentes situaciones teniendo en cuenta, no solo el terreno propiamente dicho sino 
también el entorno mediato e inmediato. 

 

 La Contratista,a través del especialista en la temática requerido, deberá presentar 
una memoria descriptiva de la propuesta del Plande Forestación de Restauración 
Paisajística, donde se especifiquen las particularidades de diseño o tratamientos 

paisajísticos propuestos, acompañado por planos donde conste la ingeniería de 
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detalle, planillas y otros informes y/o memorias, que respondan a las pautas 
especificadas en éste artículo. 

 

 El sistema de plantación, se adecuará no solo a los escenarios preexistentes, sino 
también a los diferentes contextos que la obra hidráulica genere. 
 

 La plantación de las especies, se definirá durante períodos donde se eviten los 
meses de mayor insolación. 
 

 Elaboración de especificaciones técnicas, referidas a las características particulares 
de cada planta como su conformación, ausencia de síntomas de raquitismo, 
escaldaduras (por calor o heladas), estado del tronco o ramas y sistema radicular, 
porte normal y bien ramificado, siendo estas características no limitantes, etc. 
 

 Elaboración y  presentación de las memorias, planos, especificaciones técnicas y 
cómputos y presupuestos del Plan de Forestación y/o restauración paisajística, que 
abarque no solo la plantación sino también su mantenimiento a futuro. 

 

La Contratista contará con un plazo de 12 meses para entregar a la Inspección de la obra, la 
evaluación de la factibilidad de llevar a cabo el Plan de forestación, la descripción de la 
situación actual, el inventario forestal, como así también el Plan propiamente dicho, si 
surgiese del estudio de factibilidad su viabilidad. 
 
Dicha documentación, será evaluada y sometida a la aprobación por la Inspección y el 
Departamento de Estudios Ambientales. 
 

2-Programa de Manejo del sistema antrópico: 
 
2.1.- Subprograma de ordenamiento de la circulación 
 
Objetivos: 

 Establecer las pautas de circulación de peatones y de todo tipo de vehículos y 
maquinarias, afectados a la obra. 

 Preservar la seguridad y salud de peatones afectados o no a la obra. 

 Minimizar los impactos negativos sobre el medio natural. 

 Minimizar los impactos negativos sobre bienes propios y de terceros. 

 Mantenimiento de la calidad visual del paisaje. 
 
La contratista deberá optimizar tiempos de construcción. Implementar un programa de 
comunicación con las comunidades cercanas al área afectada por los trabajos, 
informándose el grado de avance de obra, así como las restricciones de paso y peligros.  
 
Previo al inicio de ejecución de las obras, la Inspección deberá contar con el Esquema de 
circulación (desvíos, salidas de emergencias, señales, etc.) de todos los vehículos y 
maquinarias utilizados en la etapa constructiva.  

 
La Contratista deberá implementar una adecuada señalización en obra, de modo de 
favorecer el orden y limpieza de los sitios de trabajo, así como la protección y seguridad del 
personal en obra y pobladores cercanos. Acordar con autoridad competente del lugar (si 
correspondiese), alteraciones a la circulación. 
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La Contratista deberá señalizar las salidas normales y de emergencias necesarias para 
casos de posibles emergencias, según normas referidas al tema. 

 
Todos los vehículos utilizados para el transporte de material extraído en obra, deberán 
cumplir con las reglamentaciones de tránsito, tara, permiso de transporte de carga y toda 
otra reglamentación que atiendan el caso. 
 
2.2.- Subprograma de atenuación de las afectaciones a los servicios públicos e 
infraestructura. 
 

Objetivos:  

 Procurar interferir lo mínimo posible con las trazas de servicios subterráneos 
y aéreos a fin de reducir los trabajos necesarios de relocalización y 
reconstrucción de servicios públicos. 

 

 Evitar deterioros en instalaciones de servicios. 
 

 Evitar posibles atrasos en la ejecución de la obra, por aparición de 
interferencias con servicios no previstos. 

 
La Contratista deberá realizar sondeos previos a la ejecución de cada tramo,  que permitan 
determinar la localización y cotas de implantación exactas de las interferencias con servicios 
públicos subterráneos.  
 
La Contratista deberá realizar las gestiones y consultas pertinentes a  entes reguladores, 
empresas estatales o privadas prestadoras de servicios públicos, propietarios públicos o 
privados de instalaciones de cualquier otro tipo que interfieran con la traza de la obra. 
Asimismo, deberá realizar la gestión de remoción y/o relocalización de instalaciones de 
servicios que obstaculicen el desarrollo de las tareas. 
 
En caso que se diese la necesidad de cortes de servicios, la Contratista deberá difundir a la 
comunidad afectada, información referente al momento y duración de los cortes. 
 
3-Programa de contingencias  

 
Objetivos  

 Establecer un conjunto de acciones o medidas, que tienen como objetivo dar 
respuesta rápida y efectiva ante contingencias de diversa naturaleza que pueden 
producirse durante las diversas operaciones de la etapa constructiva, operativa o de 
mantenimiento (Ver legislación vigente). 

 

 Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan minimizar el impacto producido 
por el derrame de combustibles u otros materiales fluidos (Ver legislación vigente). 

 

 Cumplimentar un conjunto de acciones que permitan evitar la propagación de un 
incendio y minimizar el impacto producido por el desarrollo del mismo (Ver 
legislación vigente). 

 
El Contratista deberá nominar un Responsable de Higiene y Seguridad, quien será el 
responsable de la coordinación y la implementación práctica de un Plan de Respuesta ante 
sucesos anormales. Asimismo, deberá contar con un Equipo de Emergencia, encargado de 
ejecutar los procedimientos de emergencia. 
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El Responsable de Higiene y Seguridad, deberá realizar la capacitación de todo el personal 
perteneciente a la obra, en referencia al grado de responsabilidad  de cada uno de ellos en 
caso de ocurrencia de un suceso anormal. 
 
El Contratista tendrá el máximo cuidado para evitar el derrame de deshechos, combustibles, 
aceite, químicos u otras substancias de cualquier naturaleza. Todo el personal será 
entrenado acerca de los métodos adecuados para evitar dichos derrames, además de los 
métodos de limpieza.  
 
Cuando se trasvasen combustibles y/o aceites en sitios adyacentes o próximos al agua, el 
Contratista instalará una barrera contra el aceite alrededor del área de potencial derrame 
(embarcaciones o barcazas). Dicha barrera se utilizará también en las embarcaciones 
fondeadas que transporten combustible. Además el Contratista mantendrá “in situ” suficiente 
cantidad de material absorbente como precaución ante posibles derrames.  
 
El Contratista tendrá también “in situ” una barrera contra aceite lo suficientemente grande 
como para ser remolcada a través del agua, en caso de derrame. Si se produjeran derrames 
de aceite, combustibles o químicos, el Contratista notificará de inmediato (dentro los de 
cinco minutos de ocurrido el caso) a la Inspección, por radio o teléfono. 
 
El Contratista es el único responsable de la limpieza inmediata de cualquier derrame de 
combustible, aceites, químicos u otro material, la cual se hará a entera satisfacción de la 
Inspección y de la autoridad de aplicación. El Comitente no asume ninguna responsabilidad 
por cualquier derrame o limpieza de la cual no sea directamente responsable. Si el 
Contratista no comienza la limpieza de inmediato o la ejecuta incorrectamente, el Comitente 
podrá hacer ejecutar el trabajo por otros y cargar el costo al Contratista. 
 
El Responsable de Higiene y Seguridad definirá la topología y cantidad mínima de 
elementos de protección y de extinción de incendio y deberá inspeccionarlos con la 
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento.  
 
Los objetivos a cumplir son: 
 

a) Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 
combustión. 

b) Asegurar la evacuación de las personas. 
c) Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 
d) Prever las instalaciones de detección y extinción. 
e) Facilita el acceso y la acción de los bomberos.  

 
El Responsable de Higiene y Seguridad deberá inspeccionar las instalaciones, los equipos y 
materiales de prevención y extinción de incendio para asegurar su correcto funcionamiento. 
Tendrá a su cargo además la elaboración de informes mensuales sobre estadísticas de 
accidentes. 
 
Los equipos e instalaciones de extinción de incendio deben mantenerse libres de obstáculos 
y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación Los tubos de 
evacuación de humos y las chimeneas deben aislarse térmicamente cuando atraviesen 
paredes, techos o tejas combustibles, aun tratándose de instalaciones temporarias. 
 
Deberán colocarse avisos visibles que indiquen los números de teléfonos y direcciones de 
los puestos de ayuda más próximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los 
aparatos telefónicos y áreas de salidas). 
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Los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos deben cumplir con lo 
establecido en la Ley 13.660 y su reglamentación, además de cumplimentar los siguientes 
artículos: Art.95, Art.96, Art.97. 
 
4-Programa de Monitoreo Ambiental 
 
Este programa aglutina todas las actividades destinadas al registro de datos ambientales y 
de las emisiones de distinta naturaleza.  
 
Es un programa de relevamiento y control dinámico y adaptado a las condiciones particulares y 
cambiantes de las acciones relevantes del proyecto, y a los potenciales cambios en los 
componentes ambientales que aquellas provocan. 
 
El objetivo de estos registros es: 

 Crear un banco de información, que permita un seguimiento de la evolución de 
determinados componentes a lo largo del desarrollo del PGA y posibilitar el control 
del impacto ambiental, que pudieran causar las distintas acciones relevantes durante 
el proceso de construcción, operación o mantenimiento de las obras. 

 
El Contratista, deberá poner especial énfasis en el monitoreo de la calidad del agua, ya que 
sus características físicas, químicas y biológicas, son sensores sensibles de los cambios 
bióticos y abióticos que ocurren en el sistema debido a la implementación de la obra (Ver 

inciso 1.3: Subprograma Calidad de agua superficial y subterránea). 
 
Para ello, deberá implementar un sistema de monitoreo de la calidad del agua, consistente 
en un muestreo de parámetros “in situ”, a saber: temperatura, pH, conductividad, turbidez y 
oxígeno disuelto. Se proponen inicialmente, tomar como referencia los puntos de muestreo 
utilizados en el marco del estudio ambiental precedente, así como los establecidos como 
sitios de aforos y mediciones hidrométricas de la provincia. 
 
Para todo tipo de tarea en la zona del río (excavación, retiro de estructuras y obstáculos 
existentes, etc.), la calidad del agua del río será monitoreada en los siguientes parámetros: 
 

 Sólidos suspendidos totales aguas arriba de las obras. 

 Sólidos suspendidos totales en el río 1 km aguas abajo de la sección de trabajo. 

 Parámetros “in situ”: conductividad, temperatura, pH , oxígeno disuelto y turbidez 
 
Recintos 
 
Particular atención, merecen los muestreos vinculados con los sitios de disposición de 
material excedente (recintos), en cuanto a monitoreos previos, y en etapa de ejecución 
finalizada; de la calidad de los suelos a disponer y de aquellos a recepcionar (Ver Artículo 
8). 
 
El Contratista instalará, en los recintos de sedimentación en cada salida de agua de 
decantación un vertedero, un estanque amortiguadory un limnímetro. 
 
Se tomarán muestras del elutriado, en cada salida para la determinación de sólidos 
suspendidos totales, según protocolo de análisis especificado precedentemente.  
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El Contratista monitoreará las condiciones en los depósitos, para mantener suficiente altura 
libre de terraplenes para evitar derrames y para mantener la calidad del efluente en los 
límites especificados en esta sección.  
 
El Contratista revisará continuamente la altura de los vertederos, para mantenerlos en los 
niveles óptimos requeridos para satisfacer ambos requerimientos en todo momento. 
 
El Contratista estará obligado a elevar la cota de la cresta del vertedero o a reducir o parar 
el bombeo al depósito, cuando la concentración de sólidos exceda la concentración 
especificada en esta sección.  
 
Se tomarán muestras en la descarga de los recintos de sedimentación, con la frecuencia 
requerida por la Inspección.  
 
La frecuencia mínima del muestreo será incrementada, cuando la densidad del agua de 
descarga en el vertedero se incremente o se acerque al máximo permitido. 
 
Todas las determinaciones de densidad, incluyendo la hora de la toma de muestras serán 
registrados en las planillas del informe diario de operaciones. Serán analizados 
individualmente para determinar la cantidad total de sólidos suspendidos, en informados 
según cronograma de avance de llenado de recintos, a fin de realizar un seguimiento de su 
conformación y estabilización.  
 
Una vez que la superficie del suelo refulado en el recinto tenga suficiente estabilidad para 
soportar el peso de los obreros, la Contratista instalará pozos o piezómetros de observación 
en los recintos, ubicados en una cantidad y distribución tal, que asegure como mínimo el 
seguimiento de la evolución de los niveles freáticos.  
 
Los pozos se distribuirán según las instrucciones de la Repartición. Serán tubos ranurados 
de acero galvanizado, o plástico aprobado, con acoples y tapones roscados. Penetrarán por 
todo el espesor del suelo refulado, hasta el terreno preexistente. Sobresaldrán por lo menos 
300 mm  por encima de la superficie terminada del refulado. Se establecerá un número o 
código alfanumérico identificador en la tapa de cada pozo.  
 
El Contratista entregará un plano de ubicación de todos los pozos de observación y 
piezómetros instalados a la Inspección. Las cotas de los tapones de cada pozo estarán 
indicadas en ese plano. 
 
Esos pozos, servirán para el control del proceso de drenaje y consolidación del relleno, con 
una frecuencia de medición propuesta por el Responsable Ambiental en el programa de 
monitoreo, y puesto a consideración yaprobación de la Inspección y Dpto. Estudios 
Ambientales. 
 
El Contratista reemplazará todo pozo o piezómetro que se dañe durante la obra, sin costo 
adicional al Comitente.  
 
Asimismo, la Contratista diseñará e implementará una RED DE POZOS 
FREATRIMÉTRICOS a lo largo de toda la obra, con la finalidad de evaluar la dinámica de 
parámetros ambientales claves, así como la variación de niveles y posible afectación de los 
mismos por la obra. La ubicación de los pozos, así como el número y características 
técnicas de los mismos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección, identificados 
en un plano, y debidamente georreferenciados.  
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Limites de sólidos suspendidos. 
El Contratista planificará, organizará, y controlará sus operaciones para limitar la 
concentración de sólidos totales suspendidos en el sitio de observación de aguas abajo a 
100 partes por millón como máximo por encima del valor registrado aguas arriba, cualquiera 
sea el método de excavación elegido. En las muestras tomadas a la salida de cada 
vertedero, el limite no podra ser mayor a 400 partes por millon. 
 
En caso que la concentración de sólidos suspendidos totales, sean mayores a los 
especificados en el río aguas abajo de las operaciones de excavación o dragado o salidas 
de vertederosexceda esos límites, el Contratista inmediatamente paralizará las tareas de 
refulado al recinto y/o recintos que generen esta concentracion. Modificará la modalidad de 
trabajo o los equipos, para adecuar los parametros medidos a lo permitido, sin costo 
adicional para el Comitente. 
 
El Protocolo de Análisis y normas para los ensayos a seguir, serán los especificados en 
el ítem 1.3- Subprograma Calidad de agua superficial y subterránea, del presente PGA 
 
Presentación de Informes a Inspección: 

Una vez iniciadas las operaciones de construcción, operación o mantenimiento (ya sea por 
excavación o dragado), el Contratista entregará a la Inspección, conforme el cronograma de 
trabajo y avance de obra, Informes de Avance que deberán contener la siguiente 
información: 
 

 Concentraciones de sólidos suspendidos totales en el curso del río, y en zonas de 
descarga de recintos. 

 Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxígeno disuelto en el curso 
existente, por muestreo “in situ” aguas arriba de la zona de trabajo, en un punto 
aceptado por la inspección (diario).  

 Registros de temperatura, pH, conductividad, turbidez y oxígeno disuelto en el río, 
por muestreo “in situ” a una distancia de 1km aguas abajo de la zona de trabajo, 
durante las operaciones de dragado o excavación, en un punto aceptado por la 
inspección (diario). 

 Plano de ubicación de todos los pozos de observación y piezómetros  

 Planillas de informes diarios de operaciones 
 
5-Programa de Seguridad  

La contratista deberá dar cumplimiento a la norma que rige sobre la seguridad en la 
Construcción, Decreto 911/96, cuyos principales aspectos técnicos contemplan: 
 
5.1.- Capacitación del personal 

Dentro de las exigencias, el personal debe contar con capacitación en el área de:  
 

 elementos de protección personal. 

 de primeros auxilios. 

 control de incendios. 

 trabajos en altura. 

 señalizaciones. 
 
5.2.-Transporte del personal 
Dentro de la exigencia que deben cumplir los vehículos utilizados para el transporte de 
personal encontramos: 

 Ser cubiertos. 
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 Disponer de asientos fijos. 

 Ser acondicionados e higienizados adecuadamente. 

 No transportar simultáneamente, en un mismo habitáculo, trabajadores y materiales 
o equipos, salvo que existan separaciones adecuadas para uno u otro fin. 

 Disponer de escaleras para ascenso y descenso de los trabajadores. 

 

5.3.-Viviendas para el personal 
 
En una obra donde se deba dar alojamiento al personal, cuando los trabajadores se 
encuentren alejados de sus viviendas permanentes a una distancia que no les permita 
regresar diariamente a ellas, las instalaciones y equipamiento deben contar con las 
siguientes condiciones mínimas: 

 Los dormitorios pueden alojar un máximo de dos trabajadores por unidad. Pueden 
ser modulares o mampuestos, con una altura mínima de DOS CON SESENTA 
METROS (2,60m.) y una superficie mínima de SEIS METROS CUADRADOS (6m2.) 
para dormitorio individual y de NUEVE METROS CUADRADOS (9m2.) para 
dormitorio doble. 

 Las terminaciones de pisos, paredes y techos, deben estar resueltos con materiales 
que permitan una fácil limpieza y desinfección. 

 Disponer de extintores de incendio en cantidad y calidad adecuadas a los posibles 
riesgos de incendio y a las características constructivas del alojamiento. 

 La limpieza diaria del alojamiento y la desinfección general del mismo debe estar 
cargo del empleador. 

 Contar con iluminación natural y artificial adecuada. 

 El área de ventilación debe tener una superficie mínima equivalente a una octava 
parte de la del dormitorio. 

 Todas las aberturas al exterior deben cerrar de modo tal de evitar filtraciones de aire 
y agua.  

 Deben construirse y equiparse tomando adecuadas precauciones de confort, en 
función de la zona geográfica de ubicación. 

 Las habitaciones deben contar con el amueblamiento adecuado e individual, con su 
ropa de cama y aseo, que asegure el buen descanso e higienización de sus 
ocupantes. 

 
5-4.-Instalaciones sanitarias 
 

 Todos los ámbitos de trabajo deben disponer de servicios sanitarios adecuados e 
independientes para cada sexo, en cantidad suficiente y proporcional al número de 
personas que trabajen en ellos. Los servicios sanitarios deben contar con la siguiente 
proporción de artefactos cada QUINCE (15) trabajadores: 

   UN (1) inodoro a la turca. 
UN (1) mingitorio. 
DOS (2) lavabos. 
CINCO (5) duchas con agua caliente y fría 

 En el caso de obras extendidas, la provisión mínima debe ser de un retrete y lavabo 
con agua fría en cada uno de sus frentes. 
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 Cuando la obra posea alojamiento y todos los trabajadores vivan en la misma, se 
puede ubicar los servicios sanitarios de manera tal que formen parte del grupo 
sanitario de los alojamientos. 

 Las características de los servicios sanitarios deben ser: 

 Caudal de agua suficiente, acorde a la cantidad de artefactos y de 
trabajadores. 

 Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 
 Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.  
 Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que aseguren el cierre 

del vano en las tres cuartas partes de su altura. 
 Iluminación y ventilación adecuadas. 
 Limpieza diaria, desinfección periódica y restantes medidas que impidan la 

proliferación de enfermedades infecto-contagiosas y transmisibles por vía 
dérmica.  

 Cuando los frentes de obra sean móviles debe proveerse, obligatoriamente, 
servicios sanitarios de tipo desplazables, provistos de desinfectantes y cuyas 
características de terminación cumplan con lo establecido en el artículo 
anterior. 

 
5.5.-Vestuarios 

 
Cuando el personal no vive al pie de obra, se deben instalar vestuarios, dimensionados 
gradualmente, de acuerdo a la cantidad de trabajadores. Los vestuarios deben ser utilizados 
únicamente para los fines previstos y mantenerse en adecuadas condiciones de higiene y 
desinfección.  
 
Los vestuarios deben equiparse con armarios individuales incombustibles para cada uno de 
los trabajadores de la obra. 
 
Los trabajadores afectados a tareas en cuyos procesos se utilicen sustancias tóxicas, 
irritantes o agresivas en cualquiera de sus formas o se las manipule de cualquier manera, 
deben disponer de armarios individuales dobles, destinándose uno a la ropa y equipo de 
trabajo y el otro a la vestimenta de calle. 
 
El diseño y materiales de construcción de los armarios deben permitir la conservación de su 
higiene y su fácil limpieza. 
 
5.6.-Comedor 
 
Se debe proveer locales adecuados para comer, provistos de mesas y bancos, acordes al 
número total de personal en obra por turno y a la disposición geográfica de la obra, los que 
se deben mantener en condiciones de higiene y desinfección que garanticen la salud de los 
trabajadores. 
 
5.7.-Agua de uso y consumo humano 

 
Se debe asegurar, en forma permanente el suministro de agua potable a todos los 
trabajadores, cualquiera sea el lugar de sus tareas, en condiciones, ubicación y temperatura 
adecuadas. 
 
Los tanques de reserva y bombeo, deben estar construidos con materiales no tóxicos 
adecuados a la función, contando con válvulas de limpieza y se les debe efectuar vaciado e 
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higienización periódica y tratamiento bactericida, además de efectuar un análisis físico 
químico en forma anual y bacteriológica en forma semestral. 
 
Forma de Pago 
 
Con la presentación de la propuesta del PGA, acompañado del cronograma de avance de 
obra y personal de trabajo y equipamiento, y su correspondiente aprobación, se abonará 
hasta un 20 % del subítem. Los costos del Plan de Gestión Ambiental y de la totalidad de 
los programas y subprogramas incluidos en el presente artículo se certificarán 
mensualmente según el Ítem 6.a  “Plan de Gestión Ambiental“, de acuerdo al avance de los 
trabajos del mismo, siendo pago total por los materiales, transporte, equipos, combustibles, 
análisis y ensayos, mano de obra, documentación requerida y todas aquellas tareas, 
permisos, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.  
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ARTÍCULO 3.- ESTUDIOS PREVIOS, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 
ESPECIFICOS O ESPECIALES 
 

El presente Artículo establece los lineamientos generales que deberán incluir los Estudios  
de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos Específicos o Especiales (EIAs) que 
debe presentar el contratista, así como también los estudios de impacto ambiental de las 
obras que resulten de los proyectos complementarios o especiales y estudios de factibilidad 
previstos en el presente Pliego.  
 
En la propuesta metodológica la Contratista deberá presentar el plan de trabajo 
correspondiente. 
 
El objetivo de las políticas y procedimientos de Evaluación de Impacto de la DPOH, es 
asegurar que se reconozca en forma temprana cualquier consecuencia ambiental de la 
implantación de las obras en la Cuenca del Río Salado, minimizando los impactos 
ambientales adversos y maximizando los beneficios ambientales. 
 
Los aspectos mínimos que deberán incluir los EIAs son: 

i) Evaluar información ambiental de base existente; 
ii) Identificar aspectos ambientales claves mediante la realización de una Diagnosis 

Ambiental actualizada,  nuevos puentes a proyectar y construir. 
iii) Describir impactos ambientales potenciales, directos e indirectos (escala local y 

regional), incluyendo oportunidades de maximización de los beneficios 
ambientales; 

iv) Evaluar un plan de manejo o mitigación de los impactos – identificación de 
medidas factibles, ambiental y económicamente, que puedan reducir, a niveles 
aceptables, los impactos ambientales adversos potencialmente significativos;  

v) Capacitación (legislación y normativa ambiental vigente) y manejo ambiental (plan 
de gestión ambiental);  

vi) Diseño y ejecución de un Plan de Monitoreo Ambiental, con el objeto de analizar 
la implementación de las medidas de mitigación y los impactos ocasionados por el 
proyecto durante las fases de construcción y operación. El plan deberá incluir el 
tipo de monitoreo, quién lo llevará a cabo y una estimación de los costos de 
capital y operativos. 

vii) Diseño y ejecución de un Plan de Contingencias, campañas de difusión y 
capacitación a la comunidad vinculada al Proyecto, así como la identificación de 
quién lo llevará a cabo y una estimación de los costos de capital y operativos. 

 
Se deberá tomar conocimiento y respetar las siguientes normas ambientales: 
 
Ley Nacional 24.354/94 de Inversiones Públicas que establece la necesidad de realizar EIAs 
en proyectos específicos;  
 
Decreto Reglamentario 177/92, que establece que la Secretaría de Recursos Naturales y 
Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación ambiental a nivel nacional. 
 
Ley Provincial 11.723/95. Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales. Su 
campo de aplicación es cualquier emprendimiento público y/o privado que pueda ocasionar 
una alteración en el medio ambiente; y 
 
Ley Provincial 3.960, exige la realización de un informe previo del impacto producido por las 
obras de irrigación, drenaje o desagüe. 
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Ley 11.459 - Radicación de Industrias en la Provincia de Bs. As. 
 
Decreto 1741/96 - Reglamentario de la Ley 11.459 y sus anexos (I al VI) 
 
Medición y Forma de Pago 

 
Los costos de los estudios de impacto ambiental requeridos en el presente Artículo se 
encuentran incluidos dentro del Ítem N° 6.a “Plan de Gestión Ambiental“, certificándose  
mensualmente según el avance de los trabajos, siendo pago total por los materiales, 
transporte, equipos, combustibles, análisis y ensayos, mano de obra, documentación 
requerida y todas aquellas tareas, permisos, etc., que sean necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 

http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Leyes/Ley11459.htm
http://www.estrucplan.com.ar/Legislacion/Buenos%20Aires/Decretos/Dec01741-96-Cuerpo.htm
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ARTÍCULO 4.- INGENIERÍA DE DETALLE, COMPLEMENTARIA, Y PLANOS SEGÚN OBRA (ITEM 

6.b) 
 

1.- Descripción de la Ingeniería Complementaria y de Detalle. 
La importante intervención que implica la ampliación del Río Salado desde un punto de vista 
hidrológico, hidráulico y ambiental, como así también la envergadura y complejidad de las 
obras que se licitan, sumadas a la sensibilidad del sistema sobre el que se interviene y el 
detalle de terminación requerido hacen que los ajustes de proyecto y los métodos de trabajo 
a aplicar en cada sector, requieran de un tratamiento especial, los cuales se establecen en 
el presente artículo. 
 
El objeto de la Ingeniería Complementaria y de Detalle es en primer lugar  perfeccionar y 
optimizar el proyecto existente, los proyectos complementarios municipales y los elaborados 
mediante convenio de asistencia técnica entre la DPOH –Municipios incorporados al 
presente, y en segundo lugar optimizar la metodología de construcción a aplicar en cada 
una de las obras a realizar proporcionando la documentación complementaria y de detalle 
necesaria tanto de los procesos constructivos como el de las obras a ejecutar a nivel de 
proyecto ejecutivo. Salvo en aquellos casos en que se indique expresamente lo contrario  
comprenderá  entre otros aspectos y en forma no limitativa: 
 
· La determinación del exacto sitio de implantación de las obras en función de los 

detalles que brinde el relevamiento topográfico previo a la construcción, que será 
hecho tal como se indica en el correspondiente artículo de este Pliego. (Artículo 5). 

 
· La adaptación de las obras a ejecutar y los procesos constructivos a adoptar en cada 

caso a las  distintas condiciones geotécnicas existentes en toda la traza de la obra. 
 
· La adaptación de la geometría de las obras a las distintas condiciones del terreno, 

suelo y subsuelo. 
 
· La determinación de las distintas metodologías constructivas, según las 

características de cada tramo o tipo de obra. 
 
· La determinación de las condiciones particulares de cada sitio de disposición final de 

tierra excavada o sobrante, para optimizar su aprovechamiento productivo, 
definiendo su cuenca de aporte y proyectando las obras internas de drenaje que 
correspondan. 

 
· El diseño definitivo de los depósitos teniendo en cuenta los aspectos topográficos, 

geomorfológicos, tipos y distribución de suelos, hidrológicos, de drenaje hidráulico, 
cobertura vegetal, de subdivisión y uso de la tierra, de aptitud de la tierra, de la 
calidad como hábitat de flora y fauna y todo aquello que desde el punto de vista 
ambiental y de infraestructura existente resulte de interés para la evaluación del 
lugar, respetando entre otros los criterios establecidos en el Artículo 8 
“CONFORMACION DEL TERRENO Y DEPOSITO DE SUELOS EXCAVADOS” . Se 
deberá hacer la cubicación exacta de cada sitio de disposición y se identificará el 
tramo del río que aportará los suelos para cada relleno. 

 

· La solución de las interferencias con instalaciones existentes. 
 
· La investigación, incluyendo los cateos necesarios, de las condiciones de fundación 

de los puentes, su estado de conservación y solución de las posibles protecciones. 
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· El diseño de las transiciones que fuesen necesarias para vincular las distintas 
secciones de proyecto. 

 
· La identificación, ubicación y estimación de capacidad en la descarga de todos los 

cauces tanto naturales como artificiales que aportan al tramo del río, junto con la 
solución para su descarga teniendo en cuenta las nuevas secciones de proyecto  Río 
Salado. 

 
Se divide en dos etapas con distinta escala de elaboración y presentación:  
 
El Proyecto de Ingeniería Complementaria, comprende: 
 
· 1- La recopilación, y evaluación de antecedentes necesarios para la ejecución de las 

obras y proyectos y  estudios de factibilidad a realizar.  
 
· 2- La ejecución de las tareas previas necesarias para realizar los relevamientos 

topográficos y batimétricos de las obras a ejecutar y de los estudios de factibilidad a 
desarrollar,  tales como establecimiento de mojones y puntos fijos de obra, etc. 

 
· 3-  Los relevamientos topográficos, batimétricos y de hechos existentes  propiamente 

dichos previos a la ejecución de las obras y de los estudios de factibilidad a realizar. 
 

· 4- Los estudios de factibilidad a realizar propiamente dichos. 
 
· 5- Las Memorias y Planos que definan el sitio de implantación de las obras a 

ejecutar, y las que resulten de los estudios de factibilidad a realizar y acoten sus 
dimensiones fundamentales en conjunto. 

 
· 6- Los planos de cuenca de cada uno de los depósitos de suelos, y la determinación 

de los límites de la mancha de inundación correspondiente al mes de junio de 2001. 
 
· 7- La puesta en funcionamiento y la operación de un modelo matemático de 

simulación hasta la recepción definitiva de la obra que permita controlar los efectos 
sobre el funcionamiento del Río y determinar las respuestas parciales del sistema 
ante diferentes eventos climáticos durante el desarrollo de las mismas.  

 
La Ingeniería de Detalle, que contendrá todas las memorias y planos ampliatorios y/o 
complementarios de los de proyecto, necesarios para la construcción de las obras y los que 
resulten de los estudios de factibilidad a realizar, de la verificación de las defensas 
incluyendo la operación  de las obras móviles en cada una de ellas  
 
En la propuesta metodológica la Oferente deberá presentar el plan de trabajo 
correspondiente, detallando entre otras las obras complementarias y principales. 
 
La documentación técnica de la Ingeniería Complementaria y de Detalle podrá presentarse 
para su aprobación por tramos o sectores de obra, salvo en el caso de los perfiles previos 
del río. En forma previa a la presentación de dicha documentación técnica, la Contratista 
deberá presentar para su aprobación el listado completo de planos, memorias, cómputos, 
topografía, aforos, ensayos in - situ y de laboratorio, etc. que haya sido utilizada y/o 
elaborada para confección de la ingeniería de detalle.  
 
El Contratista proporcionará la Ingeniería de Detalle de las obras y se hará responsable de 
la estabilidad, durabilidad y seguridad de las mismas. Además, si faltaran algunos aspectos 
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de ingeniería en la documentación de licitación también será responsable de proporcionar  
suficientes planos y especificaciones para complementar el proyecto ejecutivo. 
 
A tal fin el Contratista efectuará las investigaciones, pruebas, estudios y análisis que estime 
necesarios para conocer las condiciones geotécnicas, hidrológicas, hidráulicas, 
estructurales, etc., de las obras. 
 
La Ingeniería Complementaria y de Detalle estará basada en la documentación de licitación. 
En todos los casos el Contratista hará esa ingeniería respetando los planos y documentos 
de licitación, sin cambiar el aspecto o función de las obras proyectadas. 
 
La Ingeniería de Detalle deberá cumplir, a juicio de la Inspección, el propósito básico del 
proyecto y los niveles de calidad estipulados o implícitos en los mismos. Toda desviación 
será detallada y justificada técnicamente por el Contratista, a satisfacción de la Inspección. 

 
2.- Entregas de la Ingeniería de detalle. 
 
La documentación de la Ingeniería Complementaria deberá ser aprobada por la Inspección, 
previa intervención del área técnica correspondiente, y antes de comenzar la  ejecución de 
las obras (aprobación preliminar).  
 
La documentación del Proyecto de Detalle deberá presentarse una vez obtenida la 
Aprobación Preliminar. Con la aprobación de esta documentación la Contratista obtendrá la 
Aprobación Final del sector presentado y quedara en condiciones de iniciar las obras en 
dicho tramo. 
 
El Contratista dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días corridos para la 
presentación de la primera entrega de Ingeniería Complementaria, contados desde la fecha 
de la firma de contrato. 
 
La Ingeniería de Detalle se irá entregando antes de los 30 (treinta) días corridos de 
aprobada la primera entrega de la Ingeniería Complementaria. Las siguientes entregas de 
Ingeniería Complementaria y de Detalles deberán ser efectuadas de forma tal de no producir 
atrasos en la ejecución de la obra. 
 
Para las entregas de la Ingeniería Complementaria y de Detalle o las re entregas, el 
Contratista entregará al menos dos copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los 
planos se harán en Auto Cad Tamaño A1 y las especificaciones, memorias y cualquier otro 
dato en papel blanco tamaño A4, incorporando todos los planos de detalle memorias y 
bases de datos que la Inspección considere necesarios para la mejor comprensión, 
ejecución y documentación de las obras. 
 
Todo el trabajo de diseño del Contratista será entregado a la Inspección para su revisión y 
aprobación en paquetes completos y ordenados. No se permitirá ninguna construcción hasta 
después de la aprobación por parte de la Inspección de la Ingeniería de Detalle. El 
Contratista será el único responsable de la coordinación entre las partes de las obras en 
etapa de diseño y las partes que se encuentran en construcción. 
 
La revisión de la Inspección consistirá solamente en la revisión general de las obras y el 
cumplimiento de los documentos contractuales, y la revisión detallada de la Ingeniería se 
efectuará a través de las oficinas técnicas correspondientes para su aprobación. La revisión 
y aprobación de la Inspección no relevará al Contratista y a su Proyectista de su 
responsabilidad con referencia a la Ingeniería de Detalle. 
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3.- Revisión de la Ingeniería de detalle. 
 
En los documentos revisados, la Inspección indicará en cuál de las siguientes condiciones 
se encuentra la documentación revisada: 
 
· Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspección no tiene 

comentarios u observaciones. El Contratista puede proceder a la construcción. 
 
· Copia registrada: No requiere revisión de la Inspección. 
 
· Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la 

Inspección tiene algunos comentarios u observaciones menores. El Contratista 
puede proceder, previa cumplimiento de las observaciones formuladas, con la 
construcción. 

 
· Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada y la 

Inspección tiene algunos comentarios u observaciones importantes. El Contratista 
debe revisar la entrega según los comentarios formulados y re entregarlo a la 
Inspección para una nueva revisión. No se puede proceder a la construcción. 

 
· No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos básicos 

requeridos por los documentos del contrato. La entrega está rechazada y debe ser 
entregada de nuevo en concordancia con los documentos del contrato. 

 
Cada entrega de la Ingeniería de Detalle será revisada por la Inspección y devuelta al 
Contratista dentro de un plazo de 21 días luego de recibida. Si se realizaran varias entregas 
o re entregas en períodos cortos de tiempo, se podrá aplicar una extensión del período de 
revisión. 
 
Luego de cada revisión, la Inspección proveerá al Contratista de una lista por escrito con los 
aspectos que requieran revisión. Cuando se requieran correcciones o re entregas, los 
comentarios le serán devueltos al Contratista en una copia de especificaciones y planos y la 
Inspección guardará otra copia con los comentarios que hubiere formulado. 
 
Luego de la corrección satisfactoria de una entrega de Ingeniería de Detalle, la Inspección 
notificará al Contratista de la aprobación de la parte específica o del total del diseño y 
permitirá se comience la construcción de la parte aprobada. 
 
No se permitirá la construcción de partes de las obras que no tengan la aprobación de la 
Inspección. 
 
De cada entrega de Ingeniería de Detalle aprobada por la Inspección, el Contratista 
confeccionará  5 copias para uso de la Inspección.  
 
4.- Documentación técnica conforme a la obra ejecutada. 
 

Con no menos de 30 días de antelación respecto de la fecha de la Recepción Provisoria de 
las obras, el Contratista presentará a la Inspección dos (2) copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme a la obra ejecutada. La documentación técnica estará 
integrada por los planos, memorias y estudios del proyecto ejecutivo, los planos de 
Ingeniería de Detalle y la información topográfica y geotécnica completa. 
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La documentación será ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud 
la condición y forma final de la obra. El formato de esta documentación cumplirá con los 
mismos requisitos establecidos en el punto 2. 
 
De todos los planos conforme a obra el Contratista confeccionará 5 copias y un 
reproducible, debiendo hacer además una versión en CD. 
 
5.- Medición y forma de pago 
 
Con el relevamiento topográfico y la implantación del eje de la obra definidos y aprobados, 
se abonará hasta un 20 % del subítem. Las tareas comprendidas en la elaboración de la 
Ingeniería Complementaria y de Detalle y confección de los planos conforme a obra se 
pagan según subÍtem 6.b “INGENIERIA COMPLEMENTARIA DE DETALLE Y PLANOS 
SEGÚN OBRA” siendo pago total por la totalidad de los costos cualquiera sea su índole, 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos requeridos en el presente Artículo. Se 
certificará mensualmente de acuerdo al avance de los trabajos. Se reservará un 5 % para la 
confección y presentación de los planos según obra. 
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ARTÍCULO 5.- REPLANTEO DE LAS OBRAS, PERFILES PREVIOS Y RELEVAMIENTOS 
TOPOGRAFICOS EN GENERAL. 

 

1.- Descripción 
 
Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo que deberán ser hechos por el 
Representante Técnico del Contratista y la Inspección, según se describe a continuación y 
comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente  
mencionado  pero  necesario para completar los trabajos.   
 
También incluye los trabajos topográficos necesarios para la correcta ejecución de la 
verificación del funcionamiento de las obras necesarias para el correcto desarrollo de los 
proyectos especiales o complementarios y estudios de factibilidad a desarrollar en la etapa 
de ingeniería Complementaria y de Detalle  
 
Todos los relevamientos planimétricos estarán referidos al sistema Gauss - Krüger 
(POSGAR 94) y la altimetría al cero del Instituto Geográfico Militar. 
 
Se recopilarán e identificarán en el terreno los puntos geodésicos que servirán de base para 
el replanteo de los vértices de apoyo de la obras. 
 
En base a estos puntos se efectuará el replanteo, amojonamiento y georeferenciamiento 
geodésico de puntos fijos distribuidos convenientemente en el área de implantación de las 
obras. 
 
La ubicación previa de los puntos fijos, se realizará sobre la base de un sistema DGPS. 
 
Una vez establecida la ubicación definitiva de los puntos fijos, serán materializados con 
mojones de hormigón de 0,10 m de diámetro, enterrados 0,80 m, con un bulón de cabeza 
esférica y chapa de identificación, para que sirvan de referencia a la nivelación, debiendo 
sobresalir 0,15 m  del terreno natural. 
 
De cada punto fijo se realizará una monografía para su segura y rápida ubicación posterior, 
que deberá presentarse para su aprobación como parte de la ingeniería complementaria. 
 
Para la determinación de las coordenadas se recolectarán datos en archivos de una (1) hora 
de toma para cada punto para garantizar los resultados. 
 
Posteriormente en gabinete se realizarán los trabajos de procesamiento, estudio de 
almanaques satelitales, correcciones aplicadas a las mediciones brutas, utilización de 
software especialmente diseñado para compensación y mapeo de los resultados. 
 
Como resultado de estas tareas se obtendrán coordenadas geográficas WGS 84 de cada 
punto con precisión subcentimétrica. Posteriormente se harán las transformaciones que 

permitirán obtener las coordenadas Gauss-Krüger que conformarán el sistema base del 
trabajo. 
 
El ajuste de la coordenada altimétrica Z (cota del punto) será efectuada en base a nivelación 
geométrica apoyada en puntos fijos del IGN. Será efectuada con nivel automático, miras 
centimetradas con puntos de paso sobre apoyo (sapo) y verticalización con niveleta 
adosada a la mira. 
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Con esta metodología se deberá obtener  las coordenadas de los puntos fijos, con una 
densidad de un punto cada 5 km. aproximadamente, dentro del área de las obras. 
 
Para los relevamientos del curso del río y de las zonas de depósitos se nivelarán 2 
poligonales de apoyo en ambas márgenes del río, con los vértices y puntos de línea 
debidamente identificados a ambos lados del rio. Los mojones de estos vértices y puntos de 
línea serán similares a los de los puntos fijos. 
 
Los vértices de poligonales y los puntos de línea estarán separados como máximo una 
distancia de 1000 m  (un mil metros) y serán intervisibles entre sí. Esta densificación se hará 
en base a los puntos fijos. Las coordenadas planimétricas de los vértices de poligonal y 
puntos de línea se obtendrán con estación total. Las compensaciones se harán entre 
mojones GPS de forma tal que los errores propios de medición no se trasladen a lo largo de 
la poligonal. 
 
Obtenidas las coordenadas planialtimétricas de los mojones de las poligonales se procederá 
a la medición de los ejes con el criterio de un punto de paso cada 50 m. 
 
Complementariamente se harán perfiles transversales topobatimétricos cada 100 m, 
abarcando toda la zona donde se ejecuten las obras. La distancia entre perfiles será 
reducida si las condiciones locales lo justifican. 
 
Estos perfiles transversales servirán de base para el cómputo de suelo a extraer. Se 
volcarán los datos obtenidos en un documento que rubricará el Representante Técnico y el 
Inspector de la obra. Asimismo el cómputo que de esa documentación se obtenga será 
firmado por el Representante Técnico y el Inspector de obra con anterioridad al inicio de los 
trabajos en ese sector de la obra. 
 
En cada puente existente se fijará una ménsula de nivelación a la que se le dará cota IGM. 
Las características de la ménsula serán similares a las empleadas por la Dirección de 
Geodesia de la Prov. de Buenos Aires. 
 
En la ubicación de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrá especialmente en 
cuenta  el  proceso constructivo  y  el  espacio requerido para la instalación y movimiento  de  
los equipos de trabajo y depósito de materiales, de modo que quede asegurada la 
permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la  ejecución de la obra.  
 
Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las obras que  
reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan.   
 
Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos 
en el replanteo, será por cuenta y costo del Contratista sin reconocimiento de adicionales.   
 
El Contratista, no podrá alegar como eximiente la circunstancia de que la Inspección no se  
hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos.   
 
2- Zonas de depósito  

 
Se deberá nivelar los puntos de intersección de una cuadrícula de 50 m de lado o menos, 
que cubra toda la zona del depósito, más un sobreancho de 500 m. alrededor de toda la 
zona de depósito que cubra los lotes linderos. 
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3.- Medición y forma de pago 
 
Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este artículo, se incluyen 
dentro del ITEM 6.b  “INGENIERÍA COMPLEMENTARIA, DE DETALLE Y PLANOS SEGÚN 
OBRA”. 
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ARTÍCULO 6.- MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACIÓN (ITEM 1 – SUBITEM 1.a) 
 
1.- General. 
 
Para la ejecución de las obras se usarán, según se indica en el presente Pliego, los 
siguientes métodos: 

 
· Excavación de suelos por dragado y refulado. 
· Excavación de suelos con excavadoras y transporte terrestres. 
 
Cada uno de los métodos deberá respetar estrictamente las pautas que se dan en el 
presente pliego, tanto en la forma de ejecución como en los aspectos ambientales 
correspondientes. 
 
El Oferente deberá exponer en su oferta las metodologías constructivas para cada uno de 
los métodos de excavación y para los distintos sectores de la obra, teniendo en cuenta lo 
especificado en el presente Pliego y las características de los suelos a mover a los efectos 
de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la construcción resultaran suelos 
de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptará ningún reclamo relacionado con 
esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio 
contractual, totalmente a cargo del Contratista.  
 
Tal como se establece en la Memoria Descriptiva del presente Pliego, el uso de dragas 
flotantes no está permitido en ningún caso para la conformación de los taludes, que se 
harán exclusivamente empleando excavadoras. Estos taludes tendrán una conformación de 
3:1 (3 en horizontal y 1 en vertical) en la sección menor, y 4:1 (4 en horizontal y 1 en 
vertical) en las secciones mayores a ambas márgenes de la sección menor. 
 
El volumen obligatorio de extraer con equipos terrestres para la conformación de los taludes 
debe transportarse por tierra a las zonas de depósito mediante camiones, bateas, traillas, o 
cualquier otra herramienta eficaz, no permitiéndose su depósito temporario o acumulación 
sobre el río no canalizado para su refulado con la draga flotante.  
 
En caso que el Contratista ejecute una solera que exceda en ancho o en cota los límites 
establecidos por el perfil teórico de proyecto, deberá ejecutar (sin reconocimiento de pago 
alguno por el volumen excedente) los taludes mencionados a partir del límite de la cota de 
fondo de la solera a la que ha arribado en su sobre-excavación. 
 
Es decir que cada talud debe ajustarse con excavadora y a partir de la cota de fondo de la 
solera tal como se especifica en este pliego. 
 
Debido a que la concepción de la presente obra está sustentada sobre pautas básicas de 
preservación del medio ambiente fluvial, en la construcción se deberán respetar en forma 
estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de los taludes) 
con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Ingeniería de 
Detalle. En la Presentación Metodológica de la oferta, el Oferente deberá especificar 
claramente el equipo y la metodología de trabajo para conformar las distintas secciones. En 
el caso de uso de dragas, la Contratista deberá dejar claramente expuesta la metodología 
para tener el calado necesario cuando las condiciones del río no se lo brinden, ya que está 
terminantemente prohibido sobre-excavar para lograrlo. 
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A su vez está terminantemente prohibido la sobre-excavación del río para permitir el 
desplazamiento de las dragas, su traslado y/o movilización. 
 
En el caso que se ejecutaran las sobre-excavaciones mencionadas, los volúmenes extraídos 
serán descontados de los ejecutados y certificados hasta ese momento por la Contratista. 
 
La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempo 
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar 
para cumplir con el plan de trabajos.  
 
También deberá  prever en su oferta que deberá disponer hasta la Recepción Definitiva de 
la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto. 
 
2.- Replanteo de las obras. 
 
La Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del 
trazado y de las dimensiones. 
 
Si en algún momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en el 
trazado como en las dimensiones del canal, la Contratista a su costo, deberá rectificar dicho 
error a satisfacción de la Inspección. 
 
3.- Tolerancias. 
 
No se pagará ninguna excavación hecha por fuera de los límites teóricos indicados en los 
planos ni se aceptarán excavaciones en menos. 
 
4.- Método de ejecución.  
 

La Contratista deberá presentar a la Inspección, en forma previa al comienzo de los 
trabajos, la Ingeniería de Detalle correspondiente a la excavación de las secciones 
transversales y el transporte a los lugares de depósito, la que deberá ser aprobada de la 
forma especificada en el Artículo 4. Dicha aprobación no exime a la Contratista de 
implementar las modificaciones que, a criterio de la DPOH previo informe técnico de la 
Inspección, se deban hacer durante la marcha de los trabajos. 
  
El Contratista deberá planificar las excavaciones de forma tal de minimizar los efectos que 
pudiera tener en la marcha de los trabajos la ocurrencia de períodos lluviosos. 
 
5.- Mediciones y relevamientos de obra. 
 
Previo al comienzo de las obras, se efectuarán los relevamientos de las secciones 
existentes, indicadas en estas especificaciones, a los efectos de la determinación del 
volumen total a extraer. Ajustándose a lo establecido en el Art. 5 (Apartado 1). 
 
6.- Obras existentes. 

 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la estabilidad de las 
distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las canalizaciones referidas a esta 
Licitación. 
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Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se reconocerá 
adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar para continuar el trabajo 
en otro frente de obra. 
 
7.- Trabajos previos. 
 
La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de árboles, arbustos, tocones y 
otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima del 
nivel de agua o bajo el.  
 
Previo al comienzo de los trabajos de excavación, el Contratista deberá retirar los 
obstáculos. Al retirar los alambrados, deberá arbitrar los medios a fin de no producir 
trastornos en la explotación de los campos. 
 
8.- Inundaciones.  
 
Será responsabilidad del Contratista llevar un cuidadoso análisis del pronóstico 
meteorológico para prevenir los efectos de condiciones climáticas producidos por fuertes 
lluvias y crecidas.  
 
El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y asegurará 
todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo todas las obras en 
progreso deberán estar en condiciones de afrontar las aguas altas.  
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las inundaciones no 
pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales daños o paralizaciones que la inundación 
pudiera ocasionarle. 
 
9.- Suficiencia de los equipos.  
 

El Contratista asumirá la total y completa responsabilidad por la suficiencia del tren de 
dragado, excavación, transporte y otros equipos y medios necesarios para el cumplimiento 
de los trabajos dentro de los plazos y condiciones previstas en estas especificaciones. 
 
10.- Ubicación de las áreas de depósito de suelos excavados 
 
La Contratista deberá proponer las áreas de depósito de suelos excavados,  (transportado 
por tierra o refulado) teniendo como orientación las zonas predeterminadas en la 
documentación licitatoria, las cuales serán aprobadas por la Inspección previo al inicio de los 
trabajos.  
 
En la documentación gráfica que forma parte del presente Pliego se ha hecho una elección 
preliminar, de zonas de posible relleno. 
 
La Contratista, como parte de su Ingeniería de Detalle, deberá hacer el diseño definitivo de 
las zonas de relleno. Este deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 
· Los estudios hidrológicos y proyecto de las obras hidráulicas imprescindibles para 

que los rellenos no interfieran en los drenajes naturales.  
· Determinación de cotas, áreas y volúmenes del relleno. 
· Por cada sitio de depósito, un censo expeditivo de la calidad y cantidad de cobertura 

vegetal; análisis de las propiedades químicas como pH, RAS. Conductividad 
Eléctrica y Fósforo; determinación de las propiedades físicas como resistencia a la 
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penetración, densidad real y densidad aparente seca, porosidad libre al aire, curva 
de retención hídrica e infiltración y propiedades biológicas como materia orgánica. 

· Indicación, para cada área de depósito, del origen de los suelos de relleno y su 
volumen.  

·  
Previamente, la Contratista y la Inspección deberán elegir los terrenos a rellenar en función 
de las condiciones técnicas favorables del terreno y de la disposición de los propietarios a 
recibir los suelos y acordar con ellos el alcance de las tareas y los tiempos de ejecución. El 
acuerdo con los productores de ninguna manera puede incorporar aspectos que no se 
respete lo especificado en el Artículo 8. 
 
Las condiciones que deberán cumplir el sitio elegido y el relleno serán: 
 
· Los sitios de depósito deben haber estado anegados durante las crecidas del año 

2001. 
 
· Los rellenos deberán estar directamente vinculados a zonas que no se anegaron en 

esas crecidas y con una cota tal que estén por encima de los niveles inundados. Es 
decir que las áreas rellenadas deberán tener continuidad con la que no se inundó en 
la ocasión mencionada. 

 
· Los niveles del relleno podrán conformarsecon elevaciones de hasta un metro y 

medio por encima del terreno adyacente, con al menos una pendiente hacia el Rio, 
acompañándose de un estudio de desagües por la nueva conformación, y su 
ejecución. 

 
· El borde del relleno más cercano al río deberá estar separado de la margen del río 

canalizado 200 m. o la distancia indicada en la memoria que a cada progresiva 
corresponda, pudiendo modificarse cuando justificadamente y a criterio de la 
Dirección, resulte necesario. El borde más alejado se encontrará a una distancia 
máxima de 800 m. de borde canalizado. 

 
· La superficie de terminación del relleno deberá tener una característica similar a la 

del terreno adyacente no inundado. 
 
11.- Disposición de los suelos excavados. 
 
Todos los suelos excavados serán depositados en los lugares elegidos para tal fin. El 
Contratista colocará el material de manera que minimice el potencial estancamiento de 
aguas pluviales. 
 
En cada sitio destinado a la  ubicación de recintos se hará un censo expeditivo de la calidad 
y cantidad de cobertura vegetal; análisis de las propiedades químicas como pH, RAS. 
Conductividad Eléctrica y Fósforo; determinación de las propiedades físicas como 
resistencia a la penetración, densidad real y densidad aparente seca, porosidad libre al aire, 
curva de retención hídrica e infiltración y propiedades biológicas como materia orgánica del 
suelo. 
 
La nivelación de los sitios de depósito se hará según se indica en el Artículo 8: 
CONFORMACION DEL TERRENO Y DEPÓSITO DE SUELOS EXCAVADOS. Se desarrollará el 
diseño y proyecto final de las obras aludidas bajo las estrictas normas del arte y estilo de la 
ingeniería en general. 
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Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, o que se escape de los sitios 
autorizados, será removido y colocado nuevamente en estos a expensas del Contratista, sin 
costo adicional alguno para el Comitente. Toda  sanción que pudiere ser aplicada por motivo 
de descargas no autorizadas o derrames no relevará al Contratista de la responsabilidad por 
los daños que pudieran resultar. 
 
Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstáculos y/o obstrucciones a la 
excavación no indicadas en el presente Pliego, deberán ser comunicadas por la Contratista 
a la Inspección con la correspondiente antelación,  a los efectos de permitir a la Inspección 
la evaluación correspondiente. 
 
Se deberá prever la limpieza previa de las zonas a excavar más un ancho de 15 metros en 
ambas márgenes del río canalizado, extrayendo troncos, árboles, malezas, raigones, 
muelles derruidos, defensa de márgenes deterioradas, elementos de fondeo y todo otro 
obstáculo que fuera necesario extraer y que a juicio de la Inspección se determine, no 
reconociéndose por esta tarea ningún tipo de pago adicional. 
 
En caso de que sea necesario el corte y/o extracción de especies forestales o elementos 
existentes sobre las márgenes, dentro de la limpieza de la cancha, las mismas pertenecerán 
a los propietarios frentistas, debiendo ser depositados correctamente a más de 500 m de la 
margen del río canalizado, durante la ejecución de la excavación. 
 
Deberá considerarse para el caso de la eliminación de vegetación arbórea costera, la 
reforestación con especies nativas en doble de su cantidad y lugares a ser establecidos por 
la Inspección a fin de restaurar la calidad paisajística original. 
 
12.- Excavación de suelos por dragado. 
 
12.1.- Descripción. Esta sección cubre la extracción y depósito de todo tipo de materiales 
por dragado, de acuerdo a lo que se indica en las presentes especificaciones. El Oferente 
deberá tener conocimiento de las características de dureza del material a dragar a fin de 
prever  los equipos a usar. No se aceptará cambio alguno en las cotas y/o dimensiones de 
las obras motivadas por características del suelo o por características del equipo que 
propone utilizar.   
 
12.2.- Trabajos previos. La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de 
árboles, arbustos, tocones y otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de 
desperdicio, ya sea por encima del nivel de agua o bajo él.  
 
Será obligatorio el retiro de los alambrados que puedan ser afectados por las obras de 
dragado o relleno y su posterior reubicación según lo indique la Inspección.  
 
La ejecución de los terraplenes de contención deberá estar descripta en la Metodología de 
ejecución y deberá garantizar la estabilidad, resistencia y consistencia de los suelos 
colocados en el cuerpo del terraplén. 
 
Los terraplenes de contención, pozos vertederos, cañerías de refulado entre depósitos y 
zanjas o tuberías de desagües ubicados afuera del depósito, tendrán que estar explicados 
con todas las dimensiones en un esquema ejecutivo que se presentará a la Inspección con 
una anticipación a la fecha de comienzo del refulado no menor a 5 días.  
 
12.3.- Comunicaciones. El Contratista deberá instalar, administrar y mantener durante el 
plazo de obra un sistema de comunicación aprobado, en las dragas, obrador y oficinas a 
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efectos de poder tener permanentemente informado a la Inspección. La obtención de la 
autorización para la operación de estos equipos será a cargo del Contratista.  
  
12.4.- Disposición de los sedimentos. Todos los sedimentos dragados serán depositados 
en los recintos designados para el refulado. El Contratista colocará el material de manera 
que minimice el potencial estancamiento de aguas pluviales durante las operaciones 
posteriores de drenaje del refulado.  
 
Se deberá contemplar en la ejecución de los recintos de disposición de materiales, el criterio 
de operación que permita una sedimentación compatible con las características del material 
a extraer y la composición del agua del canal al que se volcará el efluente de los recintos de 
dragado. 
 
Todo el material dragado será transportado hidráulicamente por cañería hasta los puntos de 
descarga en los depósitos. El Contratista será responsable de la colocación, ubicación, 
apoyos y remoción de toda la cañería. La colocación y remoción de cañería será coordinada 
con la Inspección.  
 
Las medidas de las zonas de depósito y de los estanques de sedimentación tienen que 
garantizar la sedimentación de todas las partículas de material con diámetro mayor a 0,025 
mm. En todos los casos los recintos serán divididos en no menos de cuatro sub-recintos 
para asegurar la sedimentación de las partículas, independientemente de la superficie a 
generar.  
 
El material de refulado deberá depositarse dentro de las contenciones técnicamente aptas, 
debiendo tomarse los recaudos necesarios para no interferir los desagües naturales o 
artificiales principales, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista la contención del 
refulado sobre construcciones en general y plantaciones. Se deja aclarado que deberá privar 
el mejor criterio por parte de la Contratista para evitar todo tipo de inconvenientes de esta 
índole y no afectar intereses de los propietarios; quedando a juicio de la Inspección las 
decisiones definitivas a adoptar en caso de divergencias. 
 
La construcción de las obras de contención del material refulado, serán ejecutadas en un 
todo de acuerdo a las reglas de arte en la materia, debiendo indicar en su oferta los detalles 
constructivos de las obras de contención a realizar donde fuesen necesarios.  
 
Las demoras que pudieran producirse como consecuencia de las roturas en las obras de 
contención ejecutadas por la Contratista no serán reconocidas para justificar ampliaciones 
del plazo de obra. La Contratista se hará cargo de todos los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar a terceros con motivo de las obras a ejecutar. Deberá asegurarse que no se 
produzcan pérdidas en las cañerías al atravesar zonas residenciales o plantaciones, en cuyo 
caso la Contratista será única responsable. 
 
Las cañerías de descarga deberán presentar una boca de acceso desde las que se pueda 
efectuar la extracción de muestras del efluente de los recintos. El control del contenido de 
partículas de suelo y dimensiones se ejecutará por medio del monitoreo de la calidad del 
agua, cada 12 horas y se harán los correspondientes ensayos de la composición 
granulométrica de suelos. Para tal objetivo se diseñaran vertederos con cañerías y 
estructuras metálicas de acuerdo a detalle a presentar junto a la metodología de la oferta y 
ajuste a presentar con el proyecto ejecutivo de cada recinto.   
 
La ubicación de la cañería de refulado tiene que garantizar la colocación de los sedimentos 
en el depósito de la forma propuesta y bajo control de la Inspección. 
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El Contratista tiene que mantener en perfectas condiciones todas las partes del depósito 
(coronamiento y taludes de terraplenes de contención, pozos vertederos y sistemas de 
desagüe interior) durante la construcción y hasta el fin de la obra. 
 
12.5.- Tipo de material a extraer. Los suelos a extraer corresponden mayoritariamente a 

material aluvional típico, el cual podrá variar desde arcillas medianamente compactas a 
blandas, hasta estratos limo-arenosos y arcillo-limosos.  
 
El Contratista realizará los trabajos necesarios para la obtención de la información adicional 
sobre el tipo de material a extraer, y aunque resultare la naturaleza del mismo diferente de 
los antes enunciados, no se aceptará ningún reclamo relacionado con el tipo de material a 
dragar, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio contractual, 
totalmente a cargo del Contratista. 
 
El Contratista hará todas las reparaciones y modificaciones a las instalaciones que sean 
necesarias para confinar el material dragado y para controlar la descarga del elutriado hasta 
la recepción de las Obras. 
 
12.6.- Elementos extraños. La naturaleza del material descripto no excluye la aparición de 
elementos extraños. 
 
El Contratista indicará con suficiente antelación a la Inspección los elementos que puedan 
entorpecer el avance de las dragas. Las zonas dragadas deberán quedar libres de toda 
obstrucción y obstáculos existentes en el área. En consecuencia el Contratista procederá a 
su total extracción debiendo indicar el procedimiento que empleará para cumplimentar tal 
finalidad, debiendo extraerse además, los troncos, árboles, raigones u otro elemento que se 
desprenda o amenace caer al curso dragado, a juicio de la Inspección. 
 
En el caso de aparición de elementos extraños que debido a su peso o tamaño resulten 
imposibles de ser extraídos mediante el equipo de dragado, el Contratista deberá arbitrar los 
medios a los efectos de su remoción. A tal fin, el Contratista deberá contemplar la necesidad 
de uso eventual de un pontón equipado con grúa y grampa de suficiente potencia para 
cumplir con esta tarea. El uso de dicho equipo no significará ningún adicional de obra. 
 
A los efectos de evitar demoras en los trabajos, ante la aparición de eventuales obstáculos, 
la Inspección indicará al Contratista los pasos a seguir referentes a la continuidad del trabajo 
de la draga. Los eventuales cambios en la secuencia de trabajo no alterarán el plazo ni el 
precio de las obras. 
 
Se aclara que, una vez removido cualquier obstáculo que apareciere, la draga deberá 
regresar a la zona en cuestión para completar el dragado de la misma sin que ello signifique 
costos adicionales. 
 
Todos los obstáculos extraídos deberán ser retirados de la zona de obra. 
 
12.7.- Refulado y decantación. El trabajo de refulado y decantación incluye el suministro 

de toda mano de obra, materiales, herramientas, maquinaria y equipamiento, y accesorios, y 
la realización de todas las operaciones requeridas para el movimiento y disposición de 
materiales en cada una de los depósitos para el refulado y decantación, conforme a lo 
estipulado en estas especificaciones y a las instrucciones de la Inspección o el Comitente. 
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El trabajo incluirá, pero no estará limitado, a la construcción o reparación y mantenimiento 
de zanjas de desagüe, diques, bermas, cañerías, vertederos, instalaciones para monitoreo y 
similares. 
 
· Manejo y disposición del refulado. El Contratista presentará un plan de manejo del 

refulado a la Inspección conjuntamente con cada ingeniería de recinto a construir. El 
Contratista podrá modificar el patrón, ubicación, y longitud de las trincheras de 
drenaje en su plan de manejo del depósito con la aceptación de la Inspección. 

·  
Cañerías de descarga del refulado. Las cañerías de descarga al inicio de las tareas 

deberán ser nuevas y sin uso, debiendo ser reemplazas cuando a criterio de la 
Inspección existan deterioros que disminuyan su eficiencia o la calidad del trabajo, el 
reemplazo deberá realizarse dentro del plazo que la Inspección considere en cada 
caso. Dichas cañerías de descarga del refulado estarán diseñadas para dispersar la 
descarga y mantener en un mínimo la turbulencia y re suspensión de sólidos en los 
recintos. 

·  
· Control del Elutriado. El Contratista monitoreará las condiciones en los depósitos 

para mantener suficiente altura de terraplén por encima del nivel de líquidos libres 
pare evitar derrames y para mantener la calidad del efluente elutriado conforme al 
artículo de monitoreo ambiental. El Contratista revisará continuamente la altura de 
los vertederos para ajustarlos a los niveles óptimos requeridos para satisfacer ambos 
requerimientos en todo momento. El Contratista estará obligado a elevar la cota de la 
cresta del vertedero o a parar el bombeo al depósito cuando la concentración de 
sólidos exceda la concentración especificada en la sección de monitoreo ambiental 
(Ver Artículo PGA).El recinto deberá tener una altura superior a 1,5 m de la cota 
definitiva del proyecto del recinto terminado.  
El muestreo y los ensayos del elutriado se harán según se especifica en el artículo 
de plan de gestión ambiental (PGA) 

 
12.8.- Tareas de terminación en los recintos. Tanto el coronamiento de los terraplenes de 
contención como la superficie del relleno refulado tendrán una cota mayor a la prevista como 
definitiva para el relleno del recinto. Este excedente de altura será para compensar 
descensos en el período de consolidación.  
 
Una vez finalizadas las tareas de refulado y decantación, y como parte de las tareas 
correspondientes al ítem “Conformación terreno y depósito de suelos excavados” se deberá 
conformar el talud de los bordes del relleno con una pendiente de 1 en vertical y 10 en 
horizontal. Para ello se utilizará suelos provenientes del excedente de suelo de sobre 
relleno. Esta etapa de terminación en cada recinto será hecha cuando la Inspección advierta 
que no se producen asentamientos en el relleno. Una vez finalizado el período de 
asentamiento de los rellenos, los terraplenes de contención deberán ser nivelados 
enrasándose con el relleno refulado. 
 
13.- Excavación de suelos con excavadoras de desplazamiento terrestre. 
 
13.1.- Descripción. Esta sección cubre la extracción de todo tipo de material con el uso de 

excavadoras y equipos de desplazamiento terrestre, de acuerdo a lo que se indica  en las 
presentes especificaciones. 
 
En este ítem se incluyen todos los trabajos necesarios para lograr el perfil definitivo total o 
parcial en cualquier tipo de suelo y terreno, de acuerdo al procedimiento constructivo y 
equipamiento elegido por el Contratista y definido en el proyecto. 
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Como lo especifica la memoria, este equipamiento será el único permitido y posible de 
utilizar para la excavación y conformación del talud . El traslado de este volumen de suelo 
así extraído, a los lugares de depósito deberá ser efectuado inmediatamente (plazo máximo 
8 horas) mediante camiones, traillas, bateas o cualquier otro medio apto, no permitiéndose 
su acopio temporario en la zona a excavar para su refulado con dragas.  
 
El Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempo 
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar 
para cumplir con el plan de trabajos. 
 
Se encuentra incluida en el ítem la carga, el transporte desde el frente de trabajo hasta el de 
disposición final y su descarga en este sitio, y ejecución y  mantenimiento de los caminos de 
transporte de suelos hasta los lugares de depósito. 
 
Los materiales producto de estas excavaciones serán empleados como suelo de relleno. 
Las operaciones de colocación, compactación y conformación de la superficie de los 
depósitos están consideradas en el ítem 2 “Conformación terreno y Depósito de suelos 
excavados” pagándose según lo estipulado en el Artículo 8. 
 
La superficie del relleno colocado tendrá una cota mayor a la prevista como definitiva para el 
relleno del recinto. Este excedente de altura será para compensar descensos en el período 
de consolidación. 
 
Una vez finalizadas las tareas de relleno, y como parte de las tareas correspondientes al 
ítem 2 “Conformación terreno y Depósito de suelos excavados” se deberá conformar el 
talud de los bordes del relleno con una pendiente de 1 en vertical y 10 en horizontal. Para 
ello se utilizará suelos provenientes del excedente de suelo de sobre relleno. Esta etapa de 
terminación en cada recinto será hecha cuando la Inspección advierta que no se producen 
asentamientos en el relleno.  
 
Sólo se pagará el material realmente extraído de los límites especificados hasta lograr el 
perfil de proyecto. 
 
No se realizará ningún pago por las extracciones efectuadas más allá de dichos límites. 
 
14.- Medición. 

 
La medición del volumen de excavación se realizará en metros cúbicos según el volumen 
neto del material comprendido entre las secciones relevadas en los perfiles previos 
obtenidos del replanteo y los planos de proyecto. La Inspección llevará el control y efectuará 
conjuntamente con la Contratista y el Representante Técnico los relevamientos necesarios.  
 
15.- Forma de Pago. 
 
Solo se pagarán los volúmenes movilizados correspondientes a secciones transversales 
totalmente terminadas, pudiéndose agregar a estos volúmenes sólo el volumen extraído 
dentro de los 200 metros lineales siguientes a las secciones del río terminadas, por cada 
frente de trabajo. Debiéndose alcanzar el perfil de proyecto completo en estos sectores 
dentro del mes siguiente al mes que fueron certificados, para poder luego proseguir con la 
medición de los perfiles consecutivos. Esta situación no podrá darse en forma simultánea en 
más de cinco (5) frentes de trabajo. 
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La certificación del subítem 1.a “Excavación” se efectuará por metro cúbico de material 
extraído y transportado fuera de los límites de la zona de canal a los lugares de depósito.  
 
Sólo se pagará el material realmente extraído dentro de los límites especificados según el 
perfil teórico. No se realizará ningún pago por excavaciones efectuadas más allá de dichos 
límites. 
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ARTÍCULO 7.- MOVIMIENTO DE SUELOS EXCAVACIÓN EN ZONA DE LAGUNA (ITEM 1 – 
SUBITEM 1.b) CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SUBRAMO A1 

 
1.- General. 
 
Para la ejecución de las obras para el drenaje de las lagunas Las Flores Grande (4000 m) y 
Las Flores Chica (3965 m) se usarán, según se indica en el presente Pliego, los siguientes 
métodos: 

 
· Excavación de suelos por dragado y refulado. 
· Uso de excavadoras para manejo de suelos excavados y transporte terrestres. 
 
Cada uno de los métodos deberá respetar estrictamente las pautas que se dan en el 
presente pliego, tanto en la forma de ejecución como en los aspectos ambientales 
correspondientes. 
 
El Oferente deberá exponer en su oferta las metodologías constructivas para cada uno de 
los métodos de excavación y para los distintos sectores de la obra, teniendo en cuenta lo 
especificado en el presente Pliego, y las características de los suelos a mover, a los efectos 
de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la construcción resultaran suelos 
de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptará ningún reclamo relacionado con 
esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio 
contractual, totalmente a cargo del Contratista.  
 
Los taludes tendrán una conformación de 1:1 (1 en horizontal y 1 en vertical). 
 
El volumen obligatorio de extraer con equipos terrestres debe transportarse por tierra a las 
zonas de depósito mediante camiones, bateas, traillas, o cualquier otra herramienta eficaz, 
no permitiéndose su depósito temporario o acumulación sobre el río y/o laguna no 
canalizado ni zona de laguna, para su refulado con la draga flotante.  
 
Los volúmenes extraídos mediante dragado y refulado, deberán incorporar todos los 
procedimientos y mecanismos necesarios para la completa y correcta extracción del suelo, 
utilizando, en caso de ser necesario y si los lugares de depósito se encontraran a distancias 
mayores a las que el equipo de refulado permite, se colocarán los equipos de re bombeo 
que sea necesario para el correcto depósito. 
 
En caso que el Contratista ejecute una solera que exceda en ancho o en cota los límites 
establecidos por el perfil teórico de proyecto, deberá ejecutar (sin reconocimiento de pago 
alguno por el volumen excedente) los taludes mencionados a partir del límite de la cota de 
fondo de la solera a la que ha arribado en su sobre-excavación. 
 
Es decir, que cada talud debe ajustarse a partir de la cota de fondo de la solera, tal como se 
especifica en este pliego. 
 
Debido a que la concepción de la presente obra, está sustentada sobre pautas básicas de 
preservación del medio ambiente fluvial, en la construcción se deberán respetar en forma 
estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de los taludes) 

con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de la Ingeniería de 
Detalle. Asimismo, deberá contemplar el desarrollo de Programas que componen el PGA 
requerido en el presente pliego, con especial consideración a la necesidad de incorporar 
nuevo/s programa/s ante el requerimiento dela repartición. 
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Los recintos de depósito de suelo se colocarán fuera de la zona de expansión de la laguna, 
y en aquellos lugares indicados en forma preliminar en el presente Pliego, respetando en 
caso de requerirse una relocalización, la ocupación de suelos que no forme parte de la 
laguna. 
 
En la Presentación Metodológica de la oferta, el Oferente deberá especificar claramente el 
equipo y la metodología de trabajo para conformar las distintas secciones. En el caso de uso 
de dragas, la Contratista deberá dejar claramente expuesta la metodología para tener el 
calado necesario cuando las condiciones de la laguna no se lo brinden, ya que está 
terminantemente prohibido sobre-excavar para lograrlo. 
 
A su vez está terminantemente prohibido la sobre-excavación para permitir el 
desplazamiento de las dragas, su traslado y/o movilización. 
 
En el caso que se ejecutaran las sobre-excavaciones mencionadas, los volúmenes extraídos 
serán descontados de los ejecutados y certificados hasta ese momento por la Contratista. 
 
La Contratista deberá tener en cuenta en el precio ofertado, todas las operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempo 
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar 
para cumplir con el plan de trabajos.  
 
También deberá  prever en su oferta que deberá disponer hasta la Recepción Definitiva de 
la obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto. 
 
2.- Replanteo de las obras 
 
En lo referente a Replanteo de las Obras, Tolerancias, Método de ejecución, Mediciones y 
Relevamientos de obra, Obras existentes, Trabajos previos, Inundaciones, Suficiencia de los 
equipos, Ubicación de las áreas de depósito de suelos excavados, Disposición de los suelos 
excavados, Excavación de suelos por dragado y con excavadoras de desplazamiento 
terrestre regirán las especificaciones formuladas en el Artículo 6: MOVIMIENTO DE 
SUELOS – EXCAVACIÓN. 
 
3.- Medición. 
 
La medición del volumen de excavación de suelos para la limpieza se realizará en metros 
cúbicos según el volumen neto del material comprendido entre las secciones relevadas en 
los perfiles previos obtenidos del replanteo y los planos de proyecto. La Inspección llevará el 
control y efectuará conjuntamente con la Contratista y el Representante Técnico los 
relevamientos necesarios.  
 
4.- Forma de Pago. 
 
Solo se pagarán los volúmenes movilizados correspondientes a secciones transversales 
totalmente terminadas, pudiéndose agregar a estos volúmenes solo el volumen extraído 
dentro de los 200 metros lineales siguientes a las secciones del río terminadas, por cada 
frente de trabajo. Debiéndose alcanzar el perfil de proyecto completo en estos sectores 
dentro del mes siguiente al mes que fueron certificados, para poder luego proseguir con la 
medición de los perfiles consecutivos. Esta situación no podrá darse en forma simultánea en 
más de cinco (5) frentes de trabajo. 
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La certificación del presente subítem se efectuará por metro cúbico de material extraído y 
transportado fuera de los límites de la zona de canal a los lugares de depósito.  
 
Sólo se pagará el material realmente extraído dentro de los límites especificados según el 
perfil teórico. No se realizará ningún pago por excavaciones efectuadas más allá de dichos 
límites. 
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ARTÍCULO 8.- CONFORMACIÓN DEL TERRENO Y DEPÓSITO DE SUELOS EXCAVADOS (ITEM 
2) 

 
1.- Descripción.  

 
Esta sección contempla las condiciones bajo las cuales se depositarán los suelos, 
excavados según lo especificado en los artículos 6 y 7, para conformar la superficie de los 
depósitos según el proyecto desarrollado como parte de la Ingeniería de Detalle. 
 
De acuerdo a las pautas que rigen este Pliego, todas las obras que se realicen deberán 
tener como principal expectativa el incremento de las zonas a resguardo de las 
inundaciones para generar nuevas zonas productivas como prolongación de áreas no 
anegables para la condición del período 2001-2002. 
 
Esta disposición de los suelos, se ha seleccionado por ser la alternativa que menor impacto 
ambiental genera en el corredor fluvial comparada con la construcción tradicional de 
caballones discontinuos o rellenos de bajos o humedales laterales a la excavación. 
Alternativas estas que además de generar mayor impacto sobre el ambiente, en general no 
aumentan las  áreas productivas. 
 
Por tal causa los suelos removidos serán empleados para sobreelevar zonas actualmente 
inundables para condiciones similares a la del período 2001-2002 pero que para condiciones 
menos críticas no presentan en general agua en superficie Esta sobreelevación se hará 
hasta lograr las cotas de los terrenos linderos que no fueron alcanzados por el nivel de las 
aguas del Río Salado  durante el período 2001-2002. Es decir no se trata de relleno de bajos 
naturales o espejos de agua. De acuerdo a lo indicado, como mínimo se sobreelevará el 
relleno 1,5 metros por encima del nivel natural del terreno, o los niveles que resulten de lo 
anteriormente expuesto. 
 
Por lo tanto uno de los requerimientos que deberá cumplir estrictamente la Contratista es el 
de no afectar con los rellenos las zonas más bajas o lagunas que presentan agua en 
superficie en forma frecuente, sino el de elevar aquellos terrenos de cotas intermedias 
anegables solamente para las condiciones de crecidas que se presentaron durante los años 
2001 y 2002. 
 

2.- Lugares de depósito 
 
Los depósitos deberán construirse respetando la continuidad de los terrenos que no fueron 
anegados durante las crecidas de los años 2001-2002, no permitiéndose que en el futuro 
queden aislados para crecidas que alcancen las cotas de inundación ocurridas en dicho 
período, sino que por el contrario deben conformar una unidad de producción  con las áreas 
contiguas no inundables. 
 
El criterio general para la ubicación definitiva de los lugares de depósito es el de estrechar lo 
menos posible el corredor fluvial, es decir, deberán privilegiarse los sectores de depósito 
que se encuentren más cercanos al límite exterior de la franja determinada para los mismos. 
Este aspecto será considerado prioritario por la Inspección para la aprobación en la 
Ingeniería de Detalle de las áreas definitivas de depósito. 
 
En la documentación gráfica que forma parte del presente Pliego (Ver planos) se ha hecho 
una elección preliminar de zonas de posible relleno y se ha identificado aquellos lugares de 
depósito en los que deben conformar los recintos para el refulado y depósito de suelo 
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sobrante de la excavación, con las dimensiones y cotas a las que  deberán rellenarse los 
terrenos que se utilizarán como depósito.  
 
Dicha disposición es de carácter preliminar y tentativa, y su adopción definitiva resultará del 
acuerdo a alcanzar entre la Contratista y el propietario del terreno. 
 
3.- Características del relleno. 
 
Tal como se indica en el punto 2, el relleno será colocado sin solución de continuidad con 
terrenos que no se hayan anegado en junio de 2001 y, una vez compactados, deberán tener  
la misma cota que los terrenos linderos no inundados, aceptándose para la cota final 
compactada de los terrenos de depósito una diferencia máxima de 10 cm por  debajo de las 
cotas de los terrenos linderos no inundados en el mismo período. 
 
En todos los casos y sin excepción, los rellenos se efectuarán completando niveles desde el 
borde exterior y más alejado del río, avanzando hacia el borde interior del recinto más 
próximo al río. 
 
Los bordes libres del relleno deberán tener una pendiente mínima de 1:10 desde el nivel 
superior del relleno hasta el terreno natural y en particular el borde ubicado hacia aguas 
arriba deberá tener un diseño en planta tal que conduzca las aguas  hacia el cauce del río. 
Es decir sin generar retenciones  para condiciones extremas. 
 
La compactación del relleno deberá ser tal que se logre una densidad similar a la del terreno 
natural. La superficie final del relleno deberá ser alisada para eliminar montículos o pozos. 
 
En caso de material transportado por tierra, a medida que se vaya volcando el suelo de 
relleno deberá ser desparramado con topadora o motoniveladora.  
 
El Contratista colocará el material de manera que minimice el potencial estancamiento de 
aguas pluviales durante las operaciones de relleno.  
 
Los niveles del relleno deberán ser similares a los del terreno no inundado adyacente. 
 
Para esto último, y en todos los casos sin excepción, se efectuará el correspondiente 
estudio hidráulico de los aportes que recibe el sector rellenado, elaborando el proyecto y 
ejecutando las obras de drenaje necesarias para evitar afectaciones en los predios linderos, 
en un todo de acuerdo a lo especificado en el Artículo Ingeniería Complementaria y de 
Detalle. 
 
La superficie de terminación deberá tener características similares a las del terreno 
adyacente no inundado. 
 
Al fijar las zonas de relleno se deberá procurar minimizar la afectación de instalaciones 
(alambrados, plantaciones, etc.). Si hubiera que afectar alambrados, éstos serán retirados 
previamente y reinstalados o reemplazados una vez hecho el relleno. 
 
Asimismo se evitará afectar con cada recinto una sola unidad dominial, ni aquellas 
fracciones minifundistas o que resulten ocupadas en una proporción igual o superior al 10% 
de la misma. 
 
En aquellas situaciones en que la calidad del suelo proveniente de la excavación sea inferior 
a la calidad del suelo existente en los lugares de depósito seleccionados, la Contratista 
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deberá retirar la capa superficial de suelo orgánico existente para redistribuirla en la misma 
superficie una vez efectuado el depósito de los suelos excavados. La determinación de 
efectuar o no dicho trabajo, será puesta a consideración de la Inspección de Obra por la 
Contratista, acompañada de la documentación respectiva. Este trabajo no implicará 
adicional alguno en los costos de obra por parte del Contratista.   
 
4.- Medición y forma de pago 
 
El metro cúbico de suelo colocado en los lugares de depósito y como proveniente de la 
excavación, se medirá como lo medido y computado a partir de los relevamientos previos 
efectuados para la excavación, sin incrementar ni disminuir dicho volumen por 
esponjamiento o consolidación. 
 
Dado que para cada recinto de disposición se deberá hacer en la etapa de Ingeniería de 
Detalle la nivelación y determinación de cotas, áreas y volúmenes del relleno, el pago de los 
volúmenes colocados se hará a recinto terminado. Es decir una vez ejecutadas totalmente 
las tareas en el recinto correspondiente y una vez que la Inspección considere que se ha 
cumplido las pautas establecidas en este pliego para la terminación del relleno, recolocación 
de alambrados, etc., para el pago deberá la Inspección tener presente además de lo 
especificado en el presente Artículo, lo indicado en los puntos 12.8 y 13.1 del Artículo 6. 
 
El Contratista deberá especificar para cada lugar de depósito el sector de la canalización de 
donde se extraerá el relleno. 
 
El pago de este ítem se realizará de la siguiente forma: 
70% del valor de la ejecución del ítem una vez completados los trabajos de acuerdo a las 
especificaciones y aprobado por la Inspección. 
 
Previamente al pago, se explicitará por un acta que se firmará a tal efecto la planimetría, 
nivelación, cálculo de volúmenes totales del cuenco, procedencia de los volúmenes 
incorporados al mismo y volumen incorporado, debiendo el propietario firmar de conformidad 
la documentación presentada. 
 
Toda esta documentación será sometida a aprobación de la Inspección. Será  aprobada 
siempre y cuando se hayan cumplido las labores de compactación, nivelación, como así 
también la eliminación de obras auxiliares ejecutadas para facilitar el depósito de suelos. 
 

Las actas antes mencionadas serán numeradas y formarán parte de la documentación del 
contrato, debiéndose encontrar aprobadas para efectuar la Recepción Provisoria de la obra. 
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ARTÍCULO N° 9.- ALAMBRADOS (ITEM 3) 

 

1.- Consideraciones Generales 
El presente Pliego prevé la colocación de alambrados a lo largo de la totalidad de la obra, 
en ambas márgenes de la canalización y así están computados y presupuestados.  
  
Los alambrados se colocarán sobre ambas márgenes a una distancia mínima de 15 (quince) 
metros contados a partir del borde superior del río canalizado. 
 
La exacta posición de los alambrados, así como la resolución de distintas situaciones 
particulares se definirá en la Ingeniería de Detalle que deberá presentar la Contratista y 
aprobar la Inspección.  
 
El alambrado a construir será de 7 hilos y estarán dispuestos en la forma que se indica en el 
Plano respectivo. 
 
2.- Elementos que componen el alambrado 
a) Postes enteros largos de madera. 
b) Postes enteros cortos de madera. 
c) Varillas de madera. 
d) Alambre liso de acero ovalado cincado número 17/15 Calibre París.           
e) Alambre liso de acero zinc para atar.          
f) Torniquetes de hierro. 
 
3.- Clasificación de los postes 
Teniendo en cuenta su ubicación y función los "Postes" se clasifican en:          
 
a) Postes principales: Serán exclusivamente postes enteros largos y estarán enterrados 
como mínimo 1,05 metros, denominándose “Torniqueteros”, “Esquineros” y “Terminales”. 
 
b) Postes intermedios: Serán postes enteros cortos enterrados como mínimo 0,85 metros. 
 
4.- Disposición de los torniquetes, Tipo doble 
Los torniquetes estarán dispuestos según el detalle del Plano Tipo; se colocará un 
torniquete doble cada treinta y seis (36) metros. El torniquete que corresponde al hilo 
superior irá montado sobre postes torniqueteros, los demás irán colocados sobre postes 
intermedios. 
Dicha disposición podrá ser modificada y colocarse todos los torniquetes dobles en un único 
poste torniquetero, a simple solicitud del propietario 
 
5.- Distancia relativa entre los distintos elementos: 
Los postes “Intermedios” se colocarán a una distancia entre ellos de doce (12) metros como 
máximo. Las varillas distarán entre sí a lo sumo dos (2) metros. Los postes “torniqueteros” 
irán dispuestos cada doscientos cincuenta y dos (252) metros 
. 
Antes de construirse el alambrado, se estudiará la ubicación de los elementos que lo 
componen, para que su distribución sea uniforme o cumpla con lo especificado. Los 
alambres se colocarán en la forma indicada en el Plano Tipo correspondiente. 
 
6.- Esquina de alambrados 
En todo lugar de cercado que deban empalmarse dos frentes de alambrado bajo un cierto 
ángulo, se adoptarán las siguientes normas para asegurar la inmovilidad del poste 
"Esquinero". 
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a) Cuando el ángulo formado por dos frentes a alambrar sea menor de 150º el poste 
"Esquinero", se acompañará en la dirección de cada uno de los frentes por un poste entero 
corto en posición vertical, llamado poste "de refuerzo" que se colocará a una distancia de 
0,80 m. del vértice y enterrado como mínimo 0,85 m. 
 
Cada uno de los postes "de refuerzo" irá apuntalado al "Esquinero" por medio de un 
travesaño horizontal de madera dura con una sección mínima de 3,8 cm. por 5 cm. Este 
travesaño se encastrará en cavaduras efectuadas en las cabezas de los postes. 
 
Completarán este sistema, rienda diagonales de 4 hilos de alambre retorcidos, situados en 
el plano de cada alambrado y atadas en el poste "de refuerzo", inmediatamente abajo del 
primer alambre y en el poste "Esquinero" casi al ras del suelo.  
 
El poste "Esquinero" y los postes "de refuerzo", llevarán en sus extremos enterrados un 
crucero horizontal firmemente vinculado a ellos, que estará constituido por un trozo de poste 
de 0,70 m. de longitud como mínimo. Los cruceros vinculados a los postes "de refuerzo" 
estarán colocados transversalmente a la línea de alambrados. 
 
b) Cuando el ángulo entre alambrados está comprendido entre 150º y 180º, se colocarán 
dos riendas cada una de 4 hilos de alambre retorcido, que irán unidos a sus respectivos 
anclajes enterrados o "muertos". 
 
El ángulo diedro formado por los planos verticales que contienen ambas riendas, no será en 
ningún caso mayor de 45º.     
 
El "muerto" consiste en un trozo de poste de 0,70 metros de longitud como mínimo, irá 
enterrado horizontalmente a una profundidad de 0,80 m. 
 
En caso de empalme en esquina de dos alambrados, uno nuevo y otro existente, se 
ejecutará de igual forma a la exigida en los puntos a) y b) de este inciso, según el valor del 
ángulo diedro formado por los planos que contienen ambos frentes.  
 
7.- Terminal de alambrados 

Los postes "Terminales" en aberturas y empalmes de alambrados transversales con otro 
longitudinal, se acompañará en el plano del cercado por un poste "de refuerzo”, apuntalados 
por medio de un travesaño horizontal. 
 
8.- Vinculación de los cruceros a los postes "Esquineros" y "de refuerzo" 
Se vincularán los cruceros a los postes "Esquineros” y "de refuerzo" por medio de una 
atadura en cruz y llevarán en cada lazo tres vueltas de alambres como mínimo. 
 
9.- Vinculación de los alambres a los postes "Principales"  
 
Los postes "Esquineros" y "Terminales" no llevarán torniquetes ya que ellos se atarán 
directamente a los alambres. 
 
10.- Vinculación entre alambrados y varillas 
Se ajustará a lo indicado en el Plano Tipo.Las ataduras se realizarán sobre los hilos 1, 3 y 5. 
 
 
11.- Vinculación de los alambres a los postes "Torniqueteros" 
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Los alambres los atravesarán diametralmente, en los lugares donde se colocarán los 
torniquetes, de acuerdo a la distribución indicada en el Plano Tipo. 
 
12.- Características generales    
Todos los elementos que componen el alambrado deberán cumplir, en lo que respecta a 
características y dimensiones, lo indicado en el Plano Tipo respectivo.  
 
13.- Forma de medición y pago 
Se certificará y pagará por metro de alambrado colocado y aprobado por la Inspección al 
precio unitario fijado para el ítem 3.  
 
El precio ofertado se considera compensación total por la provisión y transporte de los 
materiales y la mano de obra y equipo cualquiera sea su tipo, necesarios para la correcta 
terminación del Ítem. 
 
También se incluye dentro del precio el retiro y reubicación de tranqueras, tranquerones y 
guardaganados que fueran necesarios remover para ejecutar la obra, los empalmes con 
alambrados transversales existentes, etc. 
 
El costo del retiro y transporte de los alambrados a remover y/o reemplazar está prorrateado 
en el costo de este ítem, por lo que no tendrá pago alguno. 
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ARTÍCULO N° 10.- TRANQUERAS (ITEM 4) 

 
1.- Descripción 
 
El presente Pliego prevé la colocación de nuevas tranqueras en el alambrado longitudinal 
de la obra (independientemente de los existentes), a razón de una por cada parcela 
(Partida).  
 
La colocación exacta de cada tranquera deberá ser analizada y definida durante la 
Ingeniería de Detalle.  
 
Las tranqueras a construir estarán constituidas por los siguientes elementos: postes de giro, 
hojas, postes de cierre y herrajes, de acuerdo a lo indicado en las presentes 
especificaciones y en el plano tipo. 
 
Se utilizarán postes enteros largos, que llevarán en su extremo enterrado un crucero 
horizontal constituido por un poste de 0,70 m. de longitud como mínimo, colocado 
transversalmente a la línea de alambrado y vinculados con una atadura en cruz. 
 
Todas las superficies de las piezas de hierro, excepto los bulones serán cubiertas con dos 
manos de pintura antióxido antes de ser empleadas en la construcción de las tranqueras. 
 
2.- Forma de medición y pago 
 
Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este artículo, se 
certificarán y abonarán por tranquera terminada dentro del ITEM 4 “TRANQUERAS”.  
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ARTÍCULO 11.- DEMOLICIONES  
 
1.-  Generalidades 

 

Se efectuarán las demoliciones de acuerdo al sistema que para cada caso proponga el 
Contratista y apruebe la Inspección teniendo en cuenta para la elección, entre otras 
circunstancias, la calidad de material a extraer y su utilización posterior si hubiere sido 
prevista en el Pliego. 
 
Cuando se trata de estructuras de mampostería, de hormigón simple o armado, o de otro 
material cualquiera, que al ser demolido solo puede considerarse como escombro, la 
demolición se hará de la manera más económica, teniendo en consideración medidas de 
seguridad y demás de orden general. 
 
El Contratista queda obligado a demoler las obras existentes que resulten reemplazadas por 
las proyectadas, quedando a su beneficio los materiales aprovechables. 
 

El  material no utilizado deberá ser retirado de la obra sin demora por el Contratista. 
 
Los alambrados que deban ser reemplazados, lo serán con posterioridad a la colocación de 
los nuevos para no causar perjuicios en la explotación de los propietarios linderos. 
 
Todas las estructuras sumergidas deberán ser demolidas hasta una profundidad de 0.50 
metros por debajo de la cota de proyecto de la excavación del río. 
 
 
2.-  Forma de medición y pago 

 

En aquellos casos en que las demoliciones no figuren como Ítem de contrato, se entiende 
que el costo de las mismas se encuentra incluido dentro de los gastos generales del 
contratista.
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ARTÍCULO 12.- OBRAS PROVISORIAS 

 

1.- Descripción del trabajo 
 
Este  Ítem  comprende la ejecución de todos los trabajos y obras provisorias necesarias para la 
ejecución de las obras que no son tenidos en cuenta en el resto de los ítems que componen la 
planilla de oferta. 
 
Quedan incluidos aquí los mejoramientos de los accesos a la obra para ser utilizados con 
equipos pesados, como también el mantenimiento de estos accesos durante la ejecución de la 
obra tanto para el uso de la empresa constructora como para los vecinos que llegan a sus 
accesos privados. Este mantenimiento implica de ser necesaria la señalización diurna y 
nocturna. 
 
La metodología de trabajo en zonas con agua será propuesta por el Contratista. Si para la 
ejecución de las obras fuera necesaria la ejecución de terraplenes de avance, estarán incluidos 
aquí el suelo seleccionado y  la colocación y su total retiro posterior a su uso. El coronamiento 
de estos terraplenes será el necesario para realizar los trabajos sin que se  detenga el ritmo de 
los trabajos.  
 
Se incluyen aquí las obras de desvío de cursos de agua necesarias, las ataguías necesarias 
para la materialización de recintos estancos de trabajo, mantenimiento de excavaciones con o 
sin protecciones, bombeos y todos aquellos materiales (caños, losas, planchones, drenes etc.), 
mano de obra y equipos menores y/o mayores necesarios para llevar adelante las obras 
provisorias y  que no se paguen con los distintos ítems de las obras definitivas.  
 
Deberán ser proyectadas y ejecutadas de forma tal de minimizar sus efectos negativos, por lo 
que no deberán ser causa de desbordes, inundaciones de propiedades, etc.  Una vez que esas 
obras dejen de ser utilizadas, deberán ser retiradas totalmente por el Contratista. 

 
2.-  Medición y forma de pago   
 
Todas las tareas, materiales y su transporte, equipos, mano de obra y demás elementos 
necesarios para la realización de los trabajos  descriptos  en  este  artículo,   no recibirán pago 
en forma directa, considerándose su costo incluido dentro de los gastos generales del 
contratista.  
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ARTÍCULO 13.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES 
 

1.- Descripción 

 
La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran afectados 
por la construcción de la Obra. 
Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los existentes, y 
en forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 
Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos 
existentes afectados. 
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán 
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su 
conservación, hasta el momento de su reposición. 
 
2.- Forma y medición de pago 
 

No se reconocerá pago directo alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los 
hechos existentes, considerándose que el costo de las mismas, está incluido dentro de los 
gastos generales del contratista. 
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ARTÍCULO 14.- INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE SERVICIOS PUBLICOS Y OBSTACULOS  
 

1.- Generalidades  
 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de 
diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas 
o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la obra, se procederá 
de la manera que se especifica en el Pliego Base de Condiciones Particulares. 

Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 
soliciten los Entes respectivos, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas en 
el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspección de Obra, no recibiendo pago 
adicional alguno por la ejecución de dichas tareas. 

 
2.- Forma de pago 
 
El precio de la remoción incluirá todo trámite ante los entes respectivos, la excavación, provisión 
y transporte de todos los materiales que aseguran el correcto funcionamiento, como así 
también, la mano de obra y equipos cualquiera fuera su tipo, sellados y/o aranceles de 
aprobación y autorización fijados por la empresa prestadora del servicio y toda otra tarea o pago 
necesario para la correcta terminación del trabajo, abonándose a través del ITEM 5 SUMA 
PROVISIONAL. 

Una vez aprobada por los entes y autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las 
remociones, se certificará cada subítem de acuerdo al convenio que se suscriba con cada ente 
o en su defecto cuando se encuentre concluida la remoción ejecución respectiva.  
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ARTICULO 15.-  DEFENSAS, DESVIOS PROVISORIOS Y RECINTOS DE TRABAJO 

 
Los trabajos a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenden la provisión de 
materiales, mano de obra, equipos y la ejecución de los trabajos que resulten necesarios para la 
construcción, operación y mantenimiento de las obras y servicios necesarios para realizar la 
obras de desvío, defensa y conformación de los recintos de trabajo y el control y desagote de 
las aguas en los mismos, de acuerdo con lo indicado en las presentes especificaciones y según 
los requerimientos de la Inspección de Obra. 
 
Los trabajos incluyen la posterior remoción de las estructuras temporarias de defensa y desvío y 
de los recintos de trabajo, así como el reacondicionamiento de los sectores donde se 
encontraban emplazadas, de forma de conformar áreas totalmente integradas al medio natural. 
En relación con estas obras, la Inspección de Obra podrá autorizar la permanencia de algunas 
de ellas si las mismas no interfieren al correcto funcionamiento de la obra principal, no perjudica 
a terceros, ni la apariencia estética del conjunto. 
 
El desagote comprende la eliminación del agua acumulada dentro de los recintos de trabajo a 
que se ha dado lugar, cualquiera sea su origen, con el objeto de mantener secas las áreas de 
trabajo. Para permitir el desagote, el Contratista está obligado a construir zanjas, pozos, 
canalizaciones, sistemas de bombeo y toda operación necesaria para garantizar estas 
condiciones, a los efectos de lograr el cumplimiento de los plazos previstos en el cronograma de 
las obras. El desagote de las zonas de trabajo se mantendrá en forma continua, hasta que con 
la obra principal se haya logrado alcanzar alturas mínimas que permitan garantizar condiciones 
seguras de trabajo y la calidad adecuada en la construcción. 
 
El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio ocasionado en las obras ya 
ejecutadas, así como del mal funcionamiento de las obras de desvío y/o el desagote de las 
fundaciones y estará obligado a realizar a su exclusivo cargo todas las reparaciones y/o 
reconstrucciones que puedan resultar necesarias para el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad impuestas por el sistema de desvío originalmente planteado y aprobado por la 
Inspección de Obra. 
 
Para ello, y antes de los treinta días (30 días) posteriores a la firma del Contrato, se deberá 
presentar a la Inspección el planteo definitivo de las obras de defensa y/o desvío que van a 
implementarse, el que se acompañará con todos los datos necesarios a los efectos de su 
consideración y aprobación por parte de la Inspección. 
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán incluidos 
dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional alguno. 
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ARTÍCULO 16.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 

 
1.-Generalidades 
 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisoria, la contratista está obligada a 
retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su 
especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias 
utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones 
existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, escombros, etc., en sus 
posiciones originales. 
 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán incluidos 
dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional alguno. 
 



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda 
Secretaría de Obras Públicas 
Subsecretaría de Recursos Hídricos 

 
 

 

OBRA: AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RÍO SALADO – TRAMO IV ETAPA 1a – SUBTRAMO A3  
TÍTULO IV - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Página 66 de 76 
 

 
ARTICULO 17.- SUMA PROVISIONAL (ITEM 5) 

 
1. Descripción 

 
Dadas las características del presente contrato para ejecutar un emprendimiento que persigue 
objetivos concretos múltiples para cuyo logro se requerirá cuidadosa ejecución, apoyada 
técnicamente en cada uno de sus pasos por una rigurosa ingeniería de detalle, con una extensa 
longitud de obra, se ha previsto un ítem para cubrir gastos que genere la relocalización de obras 
existentes, interferencias no detectadas, confección de mensuras y aprobación de sus planos, 
provisión de semillas y fertilizantes para la recuperación de las áreas de depósito de suelo 
excavado, aguadas, molinos, sistemas de drenaje y depresión en recintos de relleno, otros 
gastos eventuales vinculados a la continuación de la ejecución, y todo otro rubro no 
contemplado en los ítems del Contrato, que la Subsecretaría de Recursos Hídricos entienda 
necesario realizar dentro de la presente obra. 
 
A partir de la necesidad de afectar al pago algunos trabajos conceptualmente incluidos en este 
artículo se solicitará a la  contratista la cotización de los mismos con precios de aplicación 
actuales de esa fecha, no reconociéndose redeterminación de precios para este ítem. 
 

 
2. Forma de cotizar 
 
Se considerará en el análisis de precios de ítem la suma correspondiente a cada gasto o 
subítem como costo-costo del mismo. Debe agregarle cada oferente todos los gastos indirectos 
correspondientes al análisis de precios (Gastos Generales, Financieros, Impositivos y Beneficio) 
 
3. Medición y forma de pago 
 
Tanto lo establecido en el ARTÍCULO 14: INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS Y OBSTÁCULOS como lo establecido en el presente Artículo, se 
certificarán y pagarán en el ítem 5: SUMA PROVISIONAL: INTERFERENCIAS, REMOCIONES 
Y OBSTÁCULOS,  
Los trabajos a certificar y abonar con este ítem deben ser previamente autorizados por la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos. 
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ARTÍCULO 18.- INSTALACIÓN DE OBRADOR Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION Y LA 
SUPERVISIÓN 

 
 

1.- ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA  
 
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del 

replanteo y hasta la Recepción Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos tres 
ambientes de 20,00 m² cada uno, para uso de oficina y sala de reuniones, con cocina y baño 
completos, con servicio de agua caliente y fría y calefacción en todos los ambientes, que deberá 
estar ubicado en las inmediaciones de la obra. Todos los ambientes tendrán los elementos 
acordes a su destino y su mobiliario que deberá ser nuevo y definido acorde a las necesidades 
de la Inspección. Asimismo la Contratista arbitrará los medios para proveer el alojamiento en 
obra del equipo de InspecciónTécnica.  

 
Proveerá UNA CASILLA RODANTE (las que quedarán en poder de la 

Repartición a la Recepción Definitiva de las obras), medidas aproximadas 6,50 metros de 
longitud y 2,20 metros de ancho, construido sobre tren rodante de dos ejes, aro giratorio y lanza. 
Chasis construido con largueros de hierro de perfil U de 100 mm y travesaños estructurales de 
50 x 50 mm, o algún tipo estructural de similares características resistentes. Lanza de enganche 
móvil articulada tipo perno. Suspensión a elásticos. Carrocería construida sobre una estructura 
de tubos de 50 x 50 mm, forrada en su interior y exterior con revestimiento adecuado e 
intermedia con un material que asegure una correcta aislación térmica. El piso, será construido 
en laminado fenólico de 20 mm de espesor, revestido con piso de goma antideslizante, la cual 
quedará de propiedad de la Repartición al finalizar la obra. 

 
Características particulares: 
 
Dormitorio para cuatro cuchetas con colchones, separadas dos a dos mediante un 

pasillo de 0,70 metros, con una ventana en el centro del mismo con mosquitero. Cuatro 
gabinetes de ropero de 0,60 metros de ancho cada uno. 

 
Cocina – comedor de 2,20 x 2,20, con mesada y pileta, anafe de dos hornallas 

con campana de tiraje al exterior y bajo mesada con dos estantes, ventanas de 0,80 x 0,50 y 
0,40 x 0,50, ambas con mosquitero y un aireador cenital de 0,30 x 0,30. Heladera eléctrica de 
220 V – 12 V y a gas. 

 
Baño equipado con lavatorio, inodoro y ducha, con una ventana de 0,40 x 0,50. 
 
Instalación de agua caliente y fría, en cocina y baño, con sistema de bomba 

eléctrica de 12 V accionada por depresión. Termotanque eléctrico o calefón a gas. Instalación de 
gas por garrafa, ubicación exterior. Tanque de agua de 120 litros. Mesa plegable y cuatro sillas 
plegables. Se deberá proveer una batería de 12 V – 60 Amperes y un cargador para la misma. 

 
Grupo electrógeno motor a explosión de 1.5 Kva. Con sus accesorios. 
 
Proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva 

CUATRO  teléfonos celulares de última generación, con una memoria interna no inferior a 16 
GB y memoria RAM mayor o igual a 2 GB, para ser utilizados en toda el área de la provincia de 
Buenos Aires, con 300 minutos de comunicación libres en hora pico y plan de datos de 3 GB 
mensuales o más, para uso del grupo de inspección 
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Asimismo, proveerá DOS computadoras portátiles, con procesador Intel Core i3 
o superior, memoria RAM de 4 GB o más, disco rígido de no menos de 500 GB, teclado 
numérico, sistema operativo Windows 10 x64 y con todos los programas necesarios para 
desarrollar las tareas de Inspección. Conjuntamente con dichos equipos se entregarán DOS 
conexiones a internet a través de modemmóvil. 

 
Elementos 

Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra deberá la 
Contratista proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su 
solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los 
trabajos.  

Proveerá a su vez para la oficina de Inspección dentro de los treinta (30) días 
corridos de la fecha de contrato:  
 

 UNA EMBARCACIÓN casco plano de PRFV, eslora mínima 5.00 m, con capacidad para 

siete personas, con arranque eléctrico, motor principal no menor a 70 HP, motor auxiliar de 
10HP, de arranque manual y 4 tiempos.  Con toldilla, trailer y carpa y todos los elementos de 
seguridad para navegar exigidos por la Prefectura Naval Argentina. Con equipo BHF y 
ecosonda.  

 

 UNA ECOSONDA de simple frecuencia para relevamiento hidrográfico de alta precisión, con 

interfase digital y registro en papel termosensible, con frecuencia estándar de 200 KHz, 
resolución centimétrica, precisión 1 cm +/- 0.1% de la profundidad, resistente al agua y 
salpicaduras, registro en papel termosensible de 216mm de alto, velocidad variable y salida 
digital y GPS interno (WAAS) con antena externa para posicionamiento expeditivo. 

 

 UN sistema GPS/GNSS de doble frecuencia y 220 canales (L1/L2/L2C/L5, GLONASS L1/L2 

y GALILEO), apto para operar en Modo Post-proceso (Estático, Estático rápido, Stop&Go y 
Continuo), en Modo Tiempo Real Centimétrico RTK, hasta un radio de 10 Kms.; y en Modo 
Tiempo Real Centimétrico extendido eRTK (Opcional), hasta un radio de 20 Km, con su 
correspondiente equipo de base y controladora gráfica. 

 

 UNA ESTACION TOTAL de 30X de aumento, precisión de 5”, lectura mínima angular de 1”, 

con tiempo de medición inferior a 1 seg. en medición estándar y 0.5 seg. en medición rápida, 
con programas de cálculo interno en castellano, memoria mínima de 10000 puntos, alcance 
de 3500 mts con un prisma estándar (precisión de 1.5 mm+ 2 ppm) y 500 mts o más sin 
prisma (precisión de 2 mm + 2 ppm), pantalla de ocho líneas, teclado alfanumérico, base 
nivelante desmontable, peso inferior a 6 Kg, con dos bastones telescópicos de 2.5 m con 
nivel esférico, portaprismas, prismas y señal de puntería cada una, y dos baterías con su 
correspondiente cargador cada estación, además de cable para carga desde el encendedor 
de un vehículo (12V) y adaptador para alimentación con pilas comunes del tipo AA. 

 

 UN MULTIROTOR (DRONE) de ocho (8) motores, con capacidad de carga mayor a 2 kg, 

distancia diagonal mayor a 800 mm, autonomía mayor a 16 minutos, velocidad máxima 
mayor a 50 km/h, peso máximo de despegue mayor a 5 kg, techo de operación: mayor a 
3.800 m snm, alimentación a baterías de Polímero de Litio, equipado con cámara profesional 
RGB de 24 MPx o superior, hélices de fibra de carbono,con Gimball estabilizador de cámara 
montado al frente que permita tomar imágenes en todas las direcciones deseadas, incluso 
hacia arriba, comando manual con display para información de telemetría (incluyendo nivel 
de batería, temperatura eintensidad de señal), sistema de video con enlace de 5.8 Ghz para 
realizar tareas de inspección, software de planificación de vuelo y telemetría y dos (2) 
baterías con su correspondiente cargador. 
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 TRES NAVEGADORES satelitales con capacidad de 500 way-point y almacenamiento de 

hasta 20 rutas de 250 way-point cada una, funda con clip p/cinturón, soporte para parabrisas 
a succión, cable de bajada a computadora y de alimentación a 12 v, tipo GPSMAP 78s 
Garmin COLOR o superior. 

 

 TRES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN con alcance mínimo de 3000 metros, con sistema de 

manos libres. 
 

 UN NIVEL DE ANTEOJO automático, con limbo horizontal de 360°, mando acimutal fino de 

tipo sinfín, imagen del anteojo derecha y aumento 32 X, con trípode estuche y accesorios. 
Tipo  Pentax AL-320 o similar. 

 

 UNA MIRA parlante telescópicas de cinco metros en cinco tramos de aluminio. 

 

 TRES COMPUTADORAS All-in-One con procesador Intel Core i5-6500 o superior, memoria 

RAM 8 GB DDR4, disco rígido de 1 TB SATA 7200 rpm. unidad regrabadora de DVD, 
monitor 23", conexión inalámbrica 802.11n, 6 puertos USB 3.0, teclado y mouse 
inalámbricos, y demás  accesorios, con Windows 10 Pro x64, Microsoft Office 2013, 
AutoCAD Civil 3D 2012 o superior y demás programas de uso habitual. 
 

 UNA IMPRESORA HP DesignJet T120 

 

 UNA IMPRESORA HP LaserJet Pro P1102w o equivalente  
 

 DIEZ MEMORIAS FLASH USB 2.0 (Pen Drive) con capacidad minima de 16 GB, marca 

Kingston o similar. 
 

 UN PLOTER HP 3500 o similar con todos sus accesorios para funcionamiento 

 

 CUATRO CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, 20 mega pixels o superior. 

 

 TRES PICK-UP doble cabina las cuales deberán ser entregadas en el acto de replanteo de 
la obra y estarán a disposición de la DiPSOH hasta la Recepción Definitiva de la obra. 
Dichas movilidades responderán a las siguientes características:  

 
DOS (2) CAMIONETAS 4x4 Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en línea, con TGV e 
intercooler, Diesel, cilindrada 2755 cc, Potencia Máxima 177/3400, Torque máximo 
420/2600, tipo de suspensión delantera independiente con doble brazo de suspensión, 
resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora, y suspensión 
trasera, eje rígido de elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos; transmisión tipo 
manual de 6 velocidades, dirección hidráulica de piñón y cremallera, peso del vehículo en 
orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumáticos 265/65 R17 AT, radio AM-FM  
con manos libres por Bluetooth, cierre centralizado, alarma, aire acondicionado y provisión 
de accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la Provincia de Buenos Aires 
(balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquín, apoya cabezas delanteros y 
traseros, etc.) 
 
UNA (1) CAMIONETA 4x4 Doble Cabina Motor tipo Multijet 2.0 16v, 4 cilindros en línea, 
Diesel, cilindrada 1956 cc, Potencia Máxima 170/3750, Torque máximo 35.7/1750, 
suspensión delantera independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes inferiores,  
amortiguadores hidráulicos de doble efecto, resortes helicoidales y barra estabilizadora y  
suspensión trasera independiente tipo Multi-link, amortiguadores hidráulicos de doble efecto,  
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resortes helicoidales y barra estabilizadora, transmisión tipo manual de 6 velocidades, 
dirección asistida eléctricamente con piñón y cremallera, peso del vehículo en orden de 
marcha 1792 kg, alto total 1746 mm, neumáticos 225/65 R17 106H, radio AM-FM, alarma, 
aire acondicionado y provisión de accesorios necesarios para la circulación por las rutas de 
la Provincia de Buenos Aires (balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquín, apoya 
cabezas delanteros y traseros, etc.) 
 
Si cualquiera de los vehículos sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de 
servicio por un período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una 
movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo. 

 

 Vestimenta de seguridad para personal de la Inspección de la obra (casco de seguridad, 
equipo de  lluvia, borceguíes, camperas, etc.). Dos juegos completo por año. 

 
 CINTAS MÉTRICAS de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC, según el siguiente detalle: 10 cintas 

de 100 metros,10 cintas de 50 m y 10 cintas de 30 m. También deberán proveerse 10 cintas métricas 
de 5 m tipo ruleta. 

 

 OCHO Juegos de fichas. 
 

 CUARENTA Jalones. 
 

 Estacas, estacones, pintura (esmalte sintético) de diferentes colores y chapas de 
identificación de progresivas en cantidad suficiente. 

 
 Todos los elementos especificados quedarán de propiedad de la repartición al 
finalizar la obra, siendo obligación del Contratista la provisión de los insumos necesarios para 
el funcionamiento de los mismos hasta la Recepción Definitiva, (papel, cartuchos de tinta, 2.100 
litros de combustible mensual,, seguros, patentes, impuestos, reparaciones, repuestos, 

service, lubricantes, cochera, costo por peajes, engrases, lavados, etc.). 
 
 El Contratista deberá efectuar todos los trámites necesarios para la transferencia de los 
elementos que posean título de propiedad a nombre de la provincia de Buenos Aires, corriendo 
con todos los gastos que ello demande en forma previa a la Recepción Definitiva.  

 
Asimismo, deberá proveer a la Inspección veinte (20) horas de vuelo en helicóptero, 

con capacidad para cuatro pasajeros más tripulación. Dicha aeronave, debidamente habilitada, 
dispondrá de una autonomía mínima de 3 horas, y su antigüedad será inferior a 20 años. La 
provisión incluye seguros para todos los pasajeros transportados. Cada vuelo demandará una 
duración minina de 2 horas que se computarán a partir de su partida hasta su regreso desde un 
aeropuerto ubicado a menos de 150 km de la obra. 

 
Por otra parte deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes, laboratoristas, un 

dibujante autocad), para los trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra. 
Asimismo deberá prever la movilidad de la Inspección en forma permanente y sin interrupción 
hasta la recepción definitiva de los trabajos. 

 
  
2.- ELEMENTOS PARA  LA SUPERVISIÓN DE OBRA  

 
 

El Contratista pondrá a disposición de la Supervisión de Obra desde el día del replanteo y hasta 
la Recepción Definitiva de la misma, un inmueble de por lo menos dos ambientes de 20,00 m² 
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cada uno, para uso de oficina y sala de reuniones, con cocina y baño completos, con servicio de 
agua caliente y fría y calefacción en todos los ambientes, que deberá estar ubicado en las 
inmediaciones de la obra. Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su 
mobiliario que deberá ser nuevo y definido acorde a las necesidades de la Inspección. Asimismo 
la Contratista arbitrará los medios para proveer el alojamiento en obra del equipo de la 
Supervisión.  

 
El Contratista pondrá a disposición de la Supervisión de Obra desde el día del replanteo y hasta 
la Recepción Definitiva de la misma, los siguientes elementos y provisiones: 

 
Proveerá desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva cuatro  teléfonos 
celulares de última generación, con una memoria interna no inferior a 16 GB y memoria RAM 
mayor o igual a 2 GB, para ser utilizados en toda el área de la provincia de Buenos Aires, con 
500 minutos de comunicación libres en hora pico y plan de datos de 3 GB mensuales o más. 

 
Asimismo, proveerá dos computadoras portátiles, con procesador Intel Core i3 o superior, 
memoria RAM de 4 GB o más, disco rígido de no menos de 500 GB, teclado numérico, sistema 
operativo Windows 10 x64 y con todos los programas necesarios para desarrollar las tareas de 
Inspección. Conjuntamente con dichos equipos se entregarán dos conexiones a internet a 
través de modemmóvil. 

 
Desde el inicio de los trabajos y hasta la Recepción Definitiva de la obra deberá la Contratista 
proveer a la Supervisión de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a su solo juicio 
sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición de los trabajos.  
 
Proveerá a su vez para la Supervisión de Obra dentro de los treinta (30) días corridos de la 
fecha de contrato:  
 

 UNA ESTACION TOTAL de 30X de aumento, precisión de 5”, lectura mínima angular de 1”, 

con tiempo de medición inferior a 1 seg. en medición estándar y 0.5 seg. en medición rápida, 
con programas de cálculo interno en castellano, memoria mínima de 10000 puntos, alcance 
de 3500 mts con un prisma estándar (precisión de 1.5 mm+ 2 ppm) y 500 mts o más sin 
prisma (precisión de 2 mm + 2 ppm), pantalla de ocho líneas, teclado alfanumérico, base 
nivelante desmontable, peso inferior a 6 Kg, con dos bastones telescópicos de 2.5 m con 
nivel esférico, portaprismas, prismas y señal de puntería cada una, y dos baterías con su 
correspondiente cargador cada estación, además de cable para carga desde el encendedor 
de un vehículo (12V) y adaptador para alimentación con pilas comunes del tipo AA. 

 

 DOS COMPUTADORAS All-in-One con procesador Intel Core i5-6500 o superior, memoria 

RAM 8 GB DDR4, disco rígido de 1 TB SATA 7200 rpm. unidad regrabadora de DVD, 
monitor 23", conexión inalámbrica 802.11n, 6 puertos USB 3.0, teclado y mouse 
inalámbricos, y demás  accesorios, con Windows 10 Pro x64, Microsoft Office 2013, 
AutoCAD Civil 3D 2012 o superior y demás programas de uso habitual. 
 

 UNA IMPRESORA HP DesignJet T120 

 

 UNA IMPRESORA HP LaserJet Pro P1102w o equivalente  
 

 DOS (2) DISCOS RÍGIDOS EXTERNOS PORTÁTIL 4 Tb, marca Seagate o similar. 
 

  CUATRO (4) MEMORIAS FLASH USB 2.0 (Pen Drive) con capacidad minima de 16 GB, 

marca Kingston o similar. 
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 UN PLOTER HP 3500 o similar con todos sus accesorios para funcionamiento 
 

 DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES, 20 mega pixels o superior. 

 

 DOS PICK-UP doble cabina las cuales deberán ser entregadas en el acto de replanteo de la 
obra y estarán a disposición de la SUPERVISIÓN hasta la Recepción Definitiva de la obra. 
Dichas movilidades responderán a las siguientes características:  

 
DOS (2) CAMIONETAS 4x4 Doble Cabina Motor tipo 1GD, 4 cilindros en línea, con TGV e 

intercooler, Diesel, cilindrada 2755 cc, Potencia Máxima 177/3400, Torque máximo 
420/2600, tipo de suspensión delantera independiente con doble brazo de suspensión, 
resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora, y suspensión 
trasera, eje rígido de elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos; transmisión tipo 
manual de 6 velocidades, dirección hidráulica de piñón y cremallera, peso del vehículo en 
orden de marcha 2060 kg, alto total 1815 mm, neumáticos 265/65 R17 AT, radio AM-FM  
con manos libres por Bluetooth, cierre centralizado, alarma, aire acondicionado y provisión 
de accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la Provincia de Buenos Aires 
(balizas, matafuego, cinturones de seguridad, botiquín, apoya cabezas delanteros y 
traseros, etc.) 
 
Si cualquiera de los vehículos sufriera desperfectos que obligaran a ponerlo fuera de 
servicio por un período mayor a tres (3) días corridos, la Contratista deberá proveer una 
movilidad similar en forma inmediata en su reemplazo. 

 

 Vestimenta de seguridad para personal de la Supervisión de la obra (casco de seguridad, 
equipo de  lluvia, borceguíes, camperas, etc.). Dos juegos completo por año. 

 
 UNA CINTA MÉTRICA de fibra de vidrio con recubrimiento de PVC de 100 metros. 

 
 Todos los elementos especificados quedarán de propiedad de la SSRH al finalizar la 
obra, con excepción de los vehículos automotores, siendo obligación del Contratista la provisión 
de los insumos necesarios para el funcionamiento de los mismos hasta la Recepción Definitiva, 
(papel, cartuchos de tinta, 1.400 litros de combustible mensual, seguros, patentes, impuestos, 
reparaciones, repuestos, service, lubricantes, dos cocheras por vehículo, costo por peajes, 
engrases, lavados, etc.). 
  

Asimismo, deberá proveer a la Supervisión veinte (20) horas de vuelo en helicóptero, 

con capacidad para cuatro pasajeros más tripulación. Dicha aeronave, debidamente habilitada, 
dispondrá de una autonomía mínima de 3 horas, y su antigüedad será inferior a 20 años. La 
provisión incluye seguros para todos los pasajeros transportados. Cada vuelo demandará una 
duración minina de 2 horas que se computarán a partir de su partida hasta su regreso desde un 
aeropuerto ubicado a menos de 150 km de la obra. 

 
3.- Forma de pago 
 

 Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran 
prorrateadas en los Gastos Generales de la obra. 

 
,  
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ARTÍCULO 19  Plan de Forestación  
 
19.1.-Descripción  
 

El presente artículo comprende los lineamientos básicos para realizar un estudio sobre la  
factibilidad técnica y económica de un Plan de Forestación en el tramo del Río Salado que  se 
desarrolla en su encuentro con la Laguna Las Flores Grande y en caso positivo la elaboración 
de un “Plan de forestación”. Las tareas a realizar abarcan el diseño, proyecto de detalles, formas 
potenciales de provisión y plantación, como así también las medidas tendientes a asegurar el 
éxito de la plantación y las prácticas forestales para el mantenimiento de la misma.  
 

En la propuesta metodológica la Contratista deberá presentar el plan de trabajo 
correspondiente.  
 
a.-Metodología  
 

La Contratista, por medio de un profesional idóneo en la temática, deberá realizar un 
estudio de factibilidad de un Plan de Forestación, que incluya un inventario forestal (especies 
presentes, número, ubicación, dimensión antigüedad concentración, funcionalidad actual, etc.).  

 
La Empresa Contratista deberá considerar las leyes y decretos, como así también los 

beneficios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, 
FORESTAL.  

 
Asimismo, debe tenerse en consideración que al tratarse en la mayoría de los casos, de 

terrenos privados, la Contratista deberá diseñar un Plan de difusión y a su vez, recepcionar las 
inquietudes de los productores y Municipios mediante reuniones mensuales en los Partidos 
correspondientes. En los casos necesarios deberán obtenerse los permisos de los actores 
involucrados.  

La evaluación realizada, y el “plan de forestación” que surgiere de la misma, se someterá 
a la aprobación de la Inspección de Obra y del Departamento Estudios Ambientales.  
 
b.-Objetivos  
 

• Disminuir el problema de las inundaciones al contribuir al secado de los suelos.  
• Aumentar la superficie de evapotranspiración.  
• Minimizar impactos ambientales negativos.  
• Evitar o minimizar procesos erosivos o de compactación del recurso suelo.  
• Aumentar la productividad del sitio.  
• Generar impactos visuales positivos en la calidad del paisaje.  
• Preservar la integridad ambiental de los cursos y cuerpos de agua cercanos.  
• Mejorar o preservar el paisaje en áreas de interés turístico y/o de conservación.  
• Generar impactos ambientales positivos directos o indirectos sobre la flora y la fauna de  
la región.  

 
c.-Diseño  
 

En caso de que en el análisis de factibilidad surgiese la viabilidad de implementar un Plan  
Forestal, su diseño deberá contemplar, las siguientes consideraciones.  
El Plan de forestación, y todas sus intervenciones deberán suponer un correcto diseño de 

la conformación espacial del material vegetal, adecuado de tal forma que garanticen la 
sustentabilidad del paisaje.  
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El Proyecto Ejecutivo deberá ajustarse a un estricto análisis y conocimiento de la 
temática a fin de responder adecuadamente a las características del medio.  

 
El planteo deberá respetar el aspecto natural y responder a las necesidades básicas de 

la comunidad, analizando e involucrando las diferentes situaciones teniendo en cuenta, no solo 
el terreno propiamente dicho sino también el entorno mediato e inmediato.  

 
La Contratista deberá presentar una memoria descriptiva del Proyecto Ejecutivo donde 

se especifiquen las particularidades de diseño o tratamientos paisajísticos que acompañen los 
planos de dicho proyecto, la ingeniería de detalle, planillas y otros informes y/o memorias, que 
respondan a las pautas especificadas en éste artículo.  

 
El sistema de plantación se adecuará no solo a los escenarios preexistentes sino también 

a los diferentes contextos que la obra hidráulica genere.  
 

d.-Plantación de especies.  
 

La Contratista definirá la plantación de las especies durante aquellos períodos donde se 
eviten los meses de mayor insolación.  

 
La empresa contratista, deberá realizar una especificación técnica referida a las 

características particulares de cada planta como su conformación, ausencia de síntomas de 
raquitismo, escaldaduras (por calor o heladas), estado del tronco o ramas y sistema radicular, 
porte normal y bien ramificado, siendo estas características no limitantes, etc.  
 
e.-Conservación de la plantación.  
 

La Contratista, deberá presentar las memorias, planos, especificaciones técnicas y 
cómputos y presupuestos del “Plan Forestal”, que abarque no solo su plantación sino también su 
mantenimiento a futuro.  

 
La Contratista deberá brindar las alternativas para efectuar en un futuro el mantenimiento 

de la forestación, ya sea a través de Municipios, Cooperativas, Empresas Privadas o por 
intermedio del gobierno provincial.  

 
El Plan de forestación, deberá incluir para el caso especifico del mantenimiento, un plan 

de aplicación de insecticidas y herbicidas, un plan de riego, un plan de podas y raleos en caso 
de que la/s especie/s así lo ameriten, un plan de manejo de los restos derivados de las prácticas 
antes mencionadas, cantidad estimada de mano de obra para cada tarea, un programa de 
seguridad en el trabajo, un plan de prevención y control de incendios.  

 
f.-Presentación de la documentación.  
 

La Contratista contará con un plazo de 12 meses para entregar a la Inspección de la 
obra, la evaluación de la factibilidad de llevar a cabo el Plan de forestación, la descripción de la 
situación actual, el inventario forestal, como así también el Plan forestal propiamente dicho, si 
surgiese del estudio de factibilidad su viabilidad.  

 
Dicha documentación será evaluada y sometida a la aprobación por la Inspección.  

 
19.2.-Medición y Forma de Pago.  
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Los costos del plan de forestación requerido en el presente Artículo se encuentran 
incluidos dentro del Ítem N° 6.a “Plan de Gestión Ambiental“, certificándose mensualmente 
según el avance de los trabajos.  
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ARTÍCULO 20.-  MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS - ARMADO DE OBRADOR 
(ITEM 7) 

 

1.- Descripción. 
 

Comprende este ítem la ejecución de las tareas previas al inicio de los trabajos como el 
transporte de equipos, dragas y sus accesorios. El desarmado, carga, descarga y armado en el 
lugar de los trabajos de todos los elementos y maquinarias necesarias para realizar la obra. 
 
También se incluye en este ítem el montaje e instalación de los obradores, oficinas, laboratorio, 
tanto para la Contratista como para la Inspección, como de los necesarios para el replanteo de 
los trabajos. 
 
Serán por cuenta de la Contratista todas las remociones, reparaciones, y reposiciones de 
servicios públicos y caminos, señalizaciones, etc., las que puedan resultar dañadas por las  
operaciones de traslado y armado de obrador. Además será por su cuenta y cargo alquileres, 
permisos de ocupación, etc., para la instalación de los obradores. 
 
Asimismo será por cuenta de la contratista todas las tramitaciones ante distintos organismos 
públicos y privados, como también el pago de derechos de circulación, peajes, autorizaciones, 
etc., para el transporte de los distintos equipos y herramientas. 
 
También se incluye en el presente ítem el costo y tareas necesarias para el desarmado, carga, 
descarga de todos los equipos, dragas, y demás herramientas utilizadas en la obra, con el fin de 
su retiro de la obra y la desmovilización de los equipos de la misma. 
 
Como parte de la propuesta y dentro de la metodología de trabajo la Contratista deberá explicar 
cómo se desarrollarán todas estas tareas y provisiones. 
 

2.- Medición y forma de pago. 
 

El pago del ítem se efectuará de la siguiente manera: 
 
a.- TREINTA POR CIENTO (30%) con la emisión del primer certificado de obra a solo juicio de 
la Supervisión. 
b.- TREINTA Y DOS POR CIENTO (32%) al momento de verificarse la entrega del ciento por 
ciento de las provisiones especificadas en el presente pliego. 
c.- TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) a la presencia en obra de por lo menos una (1) 
draga. 
d.- CINCO POR CIENTO (5%) a la desmovilización de obra. 
   
 
 


