
OBRA: CENTRALIDAD
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64

PRESUPUESTO DE OFERTA

A : Sector Calle San martin y Peatonal
Item Sub 

Item Descripción Un. Cant. Precio Unitario Precio totales Precio Rubro % INC.
A 1 TRABAJOS PRELIMINARES

A 1,1 Cartel de obra un 2,00 0,046%
A 1,2 Cierres de obras, (esquinas y veredas) ml 0,066%
A 1,3 Cierre de obra en cruces de calles ½  calzada. ml 0,066%
A 1,4 Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina meses 6,00 0,137%
A 1,5 Balizados ml 0,066%
A 1,6 Proyecto ejecutivo gl 1,00 0,192%
A 1,7 Replanteo gl 1,00 0,103%
A 1,8 Higiene y seguridad m3 0,011%

A 2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION.  
A 2.1 Demoler esquinas existentes (cordones ,  puentes y alcantarillas) ml 0,049%
A 2.2 Demoler veredas m2 1,098%
A 2.3 Retiro de material sobrante m3 0,036%

A 3 RELLENO Y COMPACTACION  
A 3.1 Relleno y compactacion calle m3 0,164%
A 3.2 Relleno y compactación encuentros de calles m3 0,132%

A 4 CORDON  
A 4.1 Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado) ml 0,244%
A 4.2 Cordón posa árboles ml 0,083%
A 4.3 Cordón de confinamiento acequias ml 0,122%
A 4.4 Cordon de confinamiento  encuentros calles. ml 0,091%

A 5 HORMIGONES  
A 5,1 Construccion carpeta de nivelacion H13 m2 0,659%
A 5,2 Construccion de cunetas ml 0,760%

A 6 PISOS  
A 6.1 CALLES 0,000%

A 6.1,1 Porfido centro km 0 m2 0,681%
A 6.1,2 Preparacion de Subrrasante m2 0,086%
A 6.1,3 colocacion con mortero de asiento m2 0,365%
A 6.1,4 Guarda porfido m2 0,024%
A 6,2 VEREDAS 0,000%

A 6,2,1 Piso granitico veredas con mortero de asiento m2 2,501%
A 6,3 ENCUENTRO DE CALLES 0,000%

A 6,3,1 Porfido encuentro de calles m2 0,546%
A 7 EQUIPAMIENTO URBANO  

A 7,1 Rampas dobles en esquinas un 0,033%
A 7,2 Provision y colocacion bolardas un 0,071%
A 7,3 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0,089%
A 7,4 Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal m2 0,194%
A 7,5 Rejillas metalicas un 0,208%
A 7,6 Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados un 0,020%

A 8 ARBOLES  
A 8,1 Red palstica para proteccion de arboles ml 0,014%
A 8,2 Posa para arbolado existente un 0,022%
A 8,3 Preservacion del arbolado existente un 0,012%

A 9 INSTALACION ELECTRICA  
A 9,1 Reacondicionamiento Bases para fustes de farolas – caños y bases- un 0,027%
A 9,2 Alumbrado publico un 0,083%

B: Sector Calle San Martin entre Montevideo y Colon
B1 TRABAJOS PRELIMINARES  

B 1,1 Cartel de obra un 2,00 0,046%
B 1,2 Cierres de obras, (esquinas y veredas) ml 0,265%
B 1,3 Cierre de obra en cruces de calles ½  calzada. ml 0,265%
B 1,4 Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina meses 6,00 0,137%
B 1,5 Balizados ml 0,531%
B 1,6 Proyecto ejecutivo gl 1,00 0,417%
B 1,7 Replanteo gl 1,00 0,310%
B 1,8 Higiene y seguridad m3 0,011%

B2 DEMOLICION, LIMPIEZA Y RECUPERACION.  
B 2.1 Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes) ml 0,063%
B 2.2 Demoler veredas m2 3,196%
B 2.3 Retiro de material sobrante m3 0,105%

B3 CORDON  
B 3.1 Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado) ml 0,274%
B 3.2 Cordón posa árboles ml 0,111%
B 3.3 Cordón de confinamiento acequias ml 0,244%
B 3.4 Cordon de confinamiento  encuentros calles. ml 0,091%

B4 HORMIGONES  
B 4.1 Construccion carpeta de nivelacion H13 m2 1,917%
B 4.2 Construccion de cunetas ml 0,608%

B5 PISOS  
B 5.1 VEREDAS  

B 5.1.1 Piso granitico veredas con mortero de asiento m2 7,281%
B6 EQUIPAMIENTO URBANO  

B 6.1 Rampas dobles en esquinas un 0,066%
B 6.2 Provision y colocacion bolardas un 0,071%
B 6.3 Provision y colocacion estaciones automaticas inteligentes un 1,00 2,026%
B 6.4 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0,177%
B 6.5 Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal m2 1,241%
B 6.6 Rejillas metalicas un 0,415%
B 6.7 Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados un 0,020%

B7 ARBOLES  
B 7.1 Red palstica para proteccion de arboles ml 0,028%
B 7.2 Posa para arbolado existente un 0,070%
B 7.3 Preservacion del arbolado existente un 0,039%

B8 CANALIZACION INFRAESTRUCTURA  
TELECOMUNICACIONES  

B 8.1 Canalización por vereda ml 0,481%
B 8.2 Canalización de Cruce de calle ml 0,111%
B 8.3 Provisión e instalacón de cuatritubo ml 1,919%
B 8.4 Colocación y provisión de cinta demarcatoria de servicio unidad 0,015%
B 8.5 Provisión y construcción de Cámaras de 1,1x0,52x0,8 (med internas) unidad 0,194%
B 8.6 Provisión e instalación de Tapones ciegos unidad 0,057%
B 8.7 Tapas y marcos metálico para cámaras unidad 0,225%
B 8.8 Provision de llave p/apertura cámara unidad 0,012%

B9 ENERGIA  
B 9.1 Proyecto ejecutivo para pasar todos los cableados Aéreos a subterráneos unidad 1,00 0,018%
B 9.2 Ejecución de trabajos de  acometidas de los frentistas.- gl 1,00 8,215%
B 9.3 Ejecución de trabajos de  Alumbrado público.- gl 1,00 4,188%

B 9.4 Distribución de tendidos en alta o media, construcción de cámaras subterráneas para 
la distribución. gl 1,00

6,202%



OBRA: CENTRALIDAD
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64

C: Sector Calle Mitre entre Espejo y Las Heras
C1 Trabajos Preliminares  

C 1.1 Cartel de obra unidad 2,00 0,026%
C 1.2 Cierre de obra Boulevard ml 0,269%
C 1.3 CIERRE DE OBRAS  

C 1.3.1 Calles ½  calzada. ml 0,028%
C 1.4 Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina gl 1,00 0,063%
C 1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,00 0,641%
C 1.6 Replanteo gl 1,00 0,103%
C 1.7 Balizados ml 0,050%
C 1.8 Higiene y seguridad gl 1,00 0,025%

C2 Demolición BOULEVARD   
C 2.1 Demoler boulevard existente m3 1,316%
C 2.2 Demoler cruce senda peatonal m3 0,000%
C 2.3 Demoler canteros circulares de hormigon existentes Unidad 0,063%
C 2.4 Retiro de material sobrante m3 0,960%
C 2.5 Delomer esquina encuentro plaza Independencia m3 0,193%

C3 Demolicon Veredas  
C 3.1 Demoler veredas existentes m2 2,378%
C 3.2 Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes) ml 0,047%

C4 Excavación, relleno y compactación  
C 4.1 Excavación m3 0,846%
C 4.2 Relleno y compactación Boulevard m3 0,165%
C 4.3 Sub base m3 0,039%

C5 Cordón  
C 5.1 Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado) ml 0,337%
C 5.2 Cordón posa árboles ml 0,041%
C 5.3 Cordón de confinamiento posas ml 0,041%
C 5.4 Cordon de confinamiento  encuentros calles. ml 0,171%
C 5.5 Cordón de confinamiento acequias ml 0,244%

C6 Hormigones  
C 6.1 Contruccion carpeta de nivelacion H13 m2 2,306%
C 6.2 Construccion de cunetas de hormigon ml 1,823%

C7 Pisos  
C 7.1 Hormigón H21- Terminacion alisado Veredin m2 0,165%
C 7.2 Piso granitico veredas con mortero de asiento m2 8,759%
C 7.3 Adoquin prensado 12x12x2,5  posa m2 0,366%
C 7.4 Guarda veredin adoquin prensado 12x12x2,5 ml 0,042%
C 7.5 ADOQUINES intertrabados en franja lateral boulevard m2 0,713%
C 7.6 ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza m2 0,698%

C8 Equipamiento Urbano  
C 8.1 Rampas dobles en esquinas Unidad 0,031%
C 8.2 Pilotines caño estructural  color amarillo y negro unidad 0,089%
C 8.3 Provision y colocacion bolardas unidad 0,058%
C 8.4 Basurines unidad 0,391%
C 8.5 Carteles de señalizacion prioridad peaton unidad 0,078%
C 8.6 Carteles de señalizacion doble cara Estacion. motos unidad 0,131%
C 8.7 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones verdes ml 0,089%
C 8.8 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0,141%
C 8.9 Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal m2 0,109%

C 8.10 Estructura para motos y bicicletas (caño estructural) unidad 0,251%
C 8.11 Rejillas metalicas Unidad 0,261%
C 8.12 Piedra tipo mar del plata en canteros arbolado existente m3 0,011%
C 8.13 Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados un 0,041%

C9 Arboles  
C 9.1 Red palstica para proteccion de arboles ml 0,031%
C 9.2 Posa para arbolado existente Unidad 0,078%
C 9.3 Apuntalamiento estructura metalica provisoria en arbolado existente Unidad 0,235%
C 9.4 Preservacion del arbolado existente gl 1,00 0,052%

C10 Instalación Eléctrica  
C 10.1 Provision caja tablero, acometida, cruce de calle camaras y cableado gl 1,00 3,960%
C 10.2 Alumbrado publico un 0,083%



OBRA: CENTRALIDAD
Ubicación : Ciudad de Mendoza
PLAZO DE OBRA: 360 dias
MONTO DE OBRA: $ 31.196.962,64

D: Sector Calle Mitre ente Colon y Rivadavia
D1 Trabajos Preliminares

D 1.1 Cartel de obra unidad 2,00 0,026%
D 1.2 Cierre de obra Boulevard ml 0,269%
D 1.3 CIERRE DE OBRAS  

D 1.3.1 Calles ½  calzada. ml 0,028%
D 1.4 Obrador y Casilla para inspeccion Tipo conteiners para oficina gl 1,00 0,063%
D 1.5 Proyecto ejecutivo gl 1,00 0,641%
D 1.6 Balizados ml 0,050%
D 1.7 Higiene y seguridad gl 1,00 0,025%
D 1.8 Replanteo gl 1,00 0,103%

D2 Demolicon Veredas  
D 2.1 Demoler veredas existentes m2 2,378%
D 2.2 Demoler esquinas existentes (cordones y o puentes) ml 0,047%
D 2.3 Retiro de material sobrante

D3 Cordón  
D 3.1 Cordón H° A° para calle. Terminacion en fino.( intertrabado) ml 0,337%
D 3.2 Cordón posa árboles ml 0,041%
D 3.3 Cordón de confinamiento posas ml 0,041%
D 3.4 Cordon de confinamiento  encuentros calles. ml 0,171%
D 3.5 Cordón de confinamiento acequias ml 0,244%

D4 Hormigones  
D 4.1 Construccion carpeta de nivelacion H13 m2 2,306%
D 4.2 Construccion de cunetas de hormigon ml 1,823%

D5 Pisos  
D 5.1 Hormigón H21- Terminacion alisado Veredin m2 0,165%
D 5.2 Piso granitico veredas con mortero de asiento m2 8,759%
D 5.3 ADOQUINES intertrabados en encuentro plaza m2 0,698%

D6 Equipamiento Urbano  
D 6.1 Rampas dobles en esquinas Unidad 0,031%
D 6.2 Basurines unidad 0,391%
D 6.3 Carteles de señalizacion prioridad peaton unidad 0,078%
D 6.4 Carteles de señalizacion doble cara Estacion. motos unidad 0,131%
D 6.5 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones verdes ml 0,089%
D 6.6 Pintura demarcación Relectante termoplastica cordones amarillos ml 0,141%
D 6.7 Pintura demarcación Relectante termoplastica senda peatonal m2 0,109%
D 6.8 Estructura para motos y bicicletas (caño estructural) unidad 0,251%
D 6.9 Rejillas metalicas Unidad 0,261%

D 6.10 Provision y colocacion bolardas meses 6,00 0,133%
D 6.11 Pintura demarcación Relectante termoplastica azul discapacitados un 0,041%

D7 Arboles  
D 7.1 Red palstica para proteccion de arboles ml 0,031%
D 7.2 Posa para arbolado existente Unidad 0,078%
D 7.3 Apuntalamiento estructura metalica provisoria en arbolado existente Unidad 0,235%
D 7.4 Preservacion del arbolado existente gl 0,052%

D8 Instalación Eléctrica  
D 8.1 Provision caja tablero, acometida, cruce de calle camaras y cableado gl  0,183%
D 8.2 Alumbrado publico un 0,083%

TOTAL 100,000%
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