inspeccion, pudiendo haber modificaciones de disefio nuevamente en esta etapa. La contratista
debera asegurar la durabilidad de materiales y estructuras en el tiempo.

La ventanilla sera de 0.20cm x 1.93cm contenida por bastidor perimetral “L” 2“x3/18, sin
cantos vivos. La parte superior llevara una cubierta de chapa negra N°14 (2mm), para su cierre.
La estructura estara recubierta en su totalidad por chapa negra N°14 (2mm) en todas sus caras
exteriores.En la parte posterior se colocaran tres puertas para retirar los materiales, los cuales
constaran de tres puertas pivote, de las cuales solo la central tendra cerradura anti vandalica.

El punto verde tendra acceso por la parte posterior, su apertura de puerta, se realizara
desde la seccion central con llave Unica anti vandalica. Las puertas laterales tendran apertura
desde el acceso central, se propone llave tornillo 5/8 por 3" con cabeza de mariposa y rosca
métrica.El esqueleto de las puertas de abrir se realizara con caiio estructural 30x30x1.2mm mas
chapa negra N°14 (2mm).Sobre el piso interior (chapa negra N°14 Z2mm) en cada box se
realizaran cuatro perforaciones para el lixiviado posible de los componentes que albergue en su
interior. _

El contenedor estara ubicado a 10 cm del piso sobre bastidor perimetral de 4°. En las

partes laterales se colocaran insertos metélicos de 40 cm de largo 16mm hierro dulce, que
poseera el bastidor del contenedor, dichos insertos seran en hierro, terminacion en forma de T
para evitar ser desmontados de la superficie donde se inserten. Se realizara estas perforaciones
para anclar el contenedor. El bastidor perimetral de 4" sera llenado de piedra granza de 1°.
La estructura y cerramiento del contenedor sera limpiada con desengrasante y desfofatisante.
Luego se aplicaran una mano de pintura anti 0xido, mas dos manos de terminacion con esmalte
sintético satinado colar grafito. También se entregara pintado el frente que identifica a cada
residuo con sus colores correspondientes (verde, amarillo y azul). Se debera realizar una prueba
de color que la inspeccion apruebe previamente a su terminacion. -

Los materiales a utilizar son:

« Carfio 30x30x1.2 mm

s Cafo 40x40x2mm

s Ganchos varilla de acero dulce 6mm

¢ Malla electro soldada, alambre galvanizado 30mmx30mm. 2 por contenedor.
e Chapa negra N°14 2mm

s  Perfil “L” 2" x 3/16

o Perfil UPN 65mm (65mmx42mmxSmm)

o Perfil “T" 2" x 3/16

¢ Base de apoyo perimetral perfil “L” 4"

e Ganchos circulares, para atado de bolsa
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La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

58. Provision y colocacién contenedor de basura:

Se deberan proveer y colocar contenedores de basura en las ubicaciones que indique la
inspeccién.

El modelo debera ser presentado por la contratista para ser aprobado por la Inspeccién
antes de la provision total. Si no fuera de la calidad esperada, la inspeccion podra solicitar la
presentacion de un nuevc modelo.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

59. Provision y colocacion de paradas de micro:

Se deberén realizar nuevas paradas de micro en los puntos donde ya existen, pudiendo
modificarse su ubicacion por indicacion de la inspeccion.

El disefio sera segin proyecto ejecutiva y sera revisado por la Secretaria de
Planificacién, Infraestructura y Ambiente pudiendo solicitarse cambios en el disefio y la
materialidad. Una vez definidos los planos la contratista debera construir un prototipe para ser
revisado por la inspeccian, pudiende haber modificaciones de disefio nuevamente en esta etapa.
La contratista debera asegurar la durabilidad de materiales y estructuras en el tiempo, vy debera
incorporarse la sefialética que indigue transporte, pudiendo recuperarse los carteles existentes o
solicitarse nuevos, de acuerdo a su estada general en el momento de recolocacion en obra.

60. Provision y colocacion estaciones automaticas inteligentes:

Se deberan colocar estaciones automaticas inteligentes en dos puntos del paseo
indicados por la inspeccion. Cada uno de estos puntos deberd contar con 24 bicicletas y la
contratista deberd ajustarse al Anexo Especificaciones Técnicas Estaciones Automaticas
Inteligentes que forma parte de este pliego.

61. Provision y colocacién placa conmemorativa:

Se debera proveer y colocar donde indique la inspeccidn una placa que debera ser
definida en proyecto ejecutivo y revisada por la Secretaria de Planificacion, Infraestructura vy
Ambiente . Tanto sus dimensiones, como material, texto y colocacion en obra seran propuestos
en Proyecto Ejecutivo para ser revisados y aprovados por la inspeccidn.
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DEMOLICION, LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS
62. Demolicion pisos, contrapisos y canteros:

Se deberan demoler la totalidad de los pisos y contrapisos, y los canteras que indique la
inspeccion, sin dafiar instalaciones de servicios existentes al realizar estas tareas.

Los trabajos de demolicion, limpieza y retiro de escombros deberan cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccién referida a las demoliciones en las Generalidades.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

63. Demolicion cordones:

Se deberan demoler la totalidad de los cordones existentés,, sin dafar instalaciones de
servicios existentes al realizar estas tareas.

Los trabajos de demolicién, limpieza y retiro de escombros deberdn cumplir con las
especificaciones detalladas en la seccion referida a las demoliciones en las Generalidades.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

HORMIGONES
64. Ejecucion contrapisos armados:

Una vez demclidos todos los pisos y cantrapisos de la Plazoleta se deberan realizar
nuevos contrapisos en toda su superficie, coordinando niveles de piso terminado en relacién a
todo el Paseo Aristides y a las veredas con que se empalmara en las calles laterales.

Una vez realizada la compactacion adecuada se colocara una capa de ripio pelado a
modo de aislante. Se realizara el encofrado correspondiente y se agregard, con una separacion
de 5cm de la capa de ripio (utilizando separadores de cemento), una malla tipo Sima de 0.20m
x0.20m. Realizado estos pasos se procedera al llenado de los pafios. Se utilizara hormigon de
250 kgr y se hara el debido curado, con metodo tradicional de pileta con agua, tapado con Nylon
afirmado o con antisol. Los contrapisaos deberan ser de al menos 10cm de espesor y estaran
determinado por los niveles generales de las nuevas verdas y calzada, considerando siempre el
nivel de piso terminado vy |la premisa de que no podra quedar ningun tipo de escaldon entre pafos
o en relacién con la calzada.
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Para garantizar |a vida 4til y minimizar la fisuracién es imprescindible un correcto disefio
de las juntas. Se evitara que los contrapisos tengan mas de 10 m* y que en el caso de pafios
rectangulares el largoc no supere dos veces el ancha. Las juntas de dilataciéon se deberan
materializar con planchas de poliestileno expandido.

Se deberan realizar y prever todos los trabajos de zanjeo y excavacion que sean
necesarios, tanto para trabajos de conexiones e instalaciones eléctricas, como pluviales y
demas, antes de comenzar tareas de pisos, evitando demoliciones posteriores. También se
deberan considerar las ubicaciones de camaras y cajas de inspeccidn de las nuevas
instalaciones y de las existentes.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

65. Ejecucion losas sobre acequias:

Se deberan realizar losas sobre acequia en los sectores de la Plazoleta que indique la
Inspeccion. Deberan ser de hormigdén armado de 15 cm de espesor a ejecutarse sobre las
cunetas de hormigon. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de las
cunetas de un hierro de diametro 10 mm cada 10 em y armadura de reparticion o transversal de
un hierro de diametro 4.2 mm cada 10 cm. Se ejecutara con hormigén tipo H 21. Las armaduras
indicadas seran de acero tipo ADN 420. Se tendra especial cuidado de materializar juntas de
construccidon donde sea necesario. Estas juntas se ejecutaran con poliestireno expandido de 1
cm de espesor, luego de curado el hormigon se rellenaran las juntas con asfalto en caliente.

Se debera tener en cuenta que estas losas recibiran baldosas graniticas de 40x40 cm y
su mezcla de asiento, debiendo coordinarse su altura y ubicacién con el nivel final de la vereda.
Ademas deberan recibir Ias rejillas, tanto peatonales como vehiculares, de registro y limpieza, y
se debera prever y ejecutar la viga de sostén de cada una de ellas con los anclajes
correspondientes. Sobre estas mismas losas se aseguraran bolardas en todo el largo de la calle,
debiéndose también preverse y ejecutarse los anclajes necesarios para asegurar su correcta
instalaciaon.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobadaos por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

6. Ejecucion cordones armados:™.
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Se deberan construir cordones de hormigén armado donde lo indigue la inspeccidn.

Se practicaran barbacanas y coladeras, cuyo disefio y dimensionas deberan adecuarse al
calculo hidraulico.

La calidad del hormigébn a emplear en la ejecucién de cordones sera H28 y la
compactacion del hormigdn de cordones se efectuard con vibradores mecanicos del tipo
denominado de inmersién. El retirc de los moldes utilizados para conformar el cordén, tendra
lugar una vez que el hormigon se encuentre en un estado de endurecimiento suficiente para
impedir deformaciones. A tal efecto el contratista dispondra de la cantidad de moldes necesarios
como para impedir demoras en el hormiganado de los cordones.

El hormigdn de los cordones presentara una vez desencofrado, una estructura densa, sin
vacios y como evidencia de su compactacion, las caras vistas de los cordones no presentaran
huecos. En las frecuencias con las juntas transversales de caontraccion y construccién del
pavimento se ejecutara de igual manera en el cordén

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccidén antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

PISOS
B7. Provision y colocacidn piso granitico de 40x40:

Este item consiste en |la provision y colocacion con mortero de asiento de mosaicos
graniticos de 40x40cm calor negra de 64 panes, marca Blangino o calidad superior.

El disefio sera segun plano, indicaciones de la inspeccidn y resolucion final en planos y
detalles de Proyecto Ejecutivo presentado por la contratista y revisado por la inspeccion.

Las baldosas seran pulidas en su totalidad en ciertos sectores y con areas granalladas en
otros, formando un disefic que se especifica en planos. La contratista deberéd presentar una
muestra de cada tipo de piso para ser revisada y aprabada por la inspeccion.

Para su colocacion se utilizara mortero de asiento 1:1/2:4 (cal/ cemento/ arena) y 1:1/2:4
(cemento de albaiileria/ cemento/ arena). La mezcla debera ser de al menes 3cm de espesor y
debera coordinarse con las dimensiones del angula metalico que conforma la posa del arbol, no
pudiendo guedar ningun elemento sobresaliendo en el nivel de piso terminado.

Se debera distribuir la mezcla en la superficie y corte con la cuchara en los bordes, para
que no ascienda en las juntas. Se deberan pintar los bordes de la cara del revés de la placa,

dejando sin pintar el centro, con una-—lechada preparada con dos partes de cemento de
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albafileria o portland y una parte de agua. Utilizar una esponja de goma espuma o brocha. Se
colocara la placa pintada sobre la mezcla y llevada a nivel con golpes de cabo de martillo.

El tomado de juntas debera realizarse después de las 24hs y antes de las 48hs de
finalizada la colocacién. La junta a llenar debe estar limpia y libre de impurezas. S utilizara
pastina JB de Blangino o calidad superior. Se utilizara un recipiente vertedor para concentrar &l

“escurrimiento en la junta, evitando en lo posible desparramar material en los costados. La
pastina debera penetrar en toda la profundidad de la junta , y se debera espolvorear arena fina
seca sobre el total de la superficie y luego proceder a la limpieza con escoba o cepillo.

Se deberan mantener humedas las juntas y el piso con una suave llovizna de agua
durante 24hs para el curado.

Se deberan dejar juntas de dilatacién de 8 a 10mm cada 3m para absorber las
deformaciones gue se producen por los cambios de temperatura ambiente.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item

ALCANTARILLAS
68. Provisidn y colocacion rejilla peatonal:

Se colocaran rejillas peatonales sobre losas sobre acequias donde lo indiquen los planos,
la inspecciéon y donde recomiende la contratista de acuerdo al Proyecto Ejecutivo y calculo
hidraulico a presentar para ser aprobado por la inspeccion. La cantidad debera ser tal que
asegure el correcto escurrimiento de las aguas en todo momento.. Deberan ser ejecutadas
segun detalle en pliego e indicaciones a continuacion.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigdn para la construccién de las losas
debera ser emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que habra de alojar |a reja,
el que estara provisto de los hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano
correspondiente. Las distintas secciones que lo componen como asi tambign los anclajes,
estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara un elemento rigido e indeformable.

Alrededor del marco se colocara armadura de hierro conformando una viga, esta
armadura constara de 4 hierros de @ 8 mm, con estribos de hierro de @ 4.2 mm separados 15
cm. Se utilizara acero para hormigdn armado tipe ADN 420.

La colocacion del marco debera hacerse con la mayor precaucion a efectos respetar, una
vez colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

Aﬁ:iq:.'“J_U/‘\N MANUEL FILICE
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La precision en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una
vez alojada dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie del
pavimento; la tolerancia maxima en la diferencia de niveles con respecto a este Ultime no
excederé de 2 (dos) milimetros.

Si a causa de la ubicacion de las rejas con relacion a las juntas del pavimento, se hace
necesaria en este la colocacion de armaduras de refuerzo alrededor de los marcos de hierro,
conforme a las indicaciones de los planos u érdenes de la Inspeccion el Contratista debera
arbitrar en tiempo las medidas necesarias para su ubicacidn a efectos de no producir
interferencias en el praceso de gjecucion de los trabajos.

La construccion, provision y colocacion de las rejas se realizara de acuerdo a lo descrito
anteriormente, lo que se describe a continuacion y el respectiva plano de detalles ajustandose
estrictamente a las especificaciones formuladas.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no
presentaran alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunta en un unico plano
horizontal. Por su parte las planchuelas que forman la reja deberan ser paralelas unas a otras y
deberan mantener entre si con justeza la separacién indicada en el plano de detalle respectivo.

Deberan asegurarse con cadenas comerciales de seguridad, espesor nominal 2, paso12
y ancho 11, que permita remaverlas para tareas de limpieza.

La falta de cumplimiento en alguno de los aspectos sefialados precedentemente respecto
de lo especificado, facultara a la Inspeccion para ordenar el retiro de los elementos defectuosos
y ordenar su reemplazo por otros que cumplan acabadamente con lo requerido en las
especificaciones,

Previo a su colocacion, tanto los marcos como las rejas deberan contar como minimo
con dos manos de pintura antioxidante de alto poder anticorrosivo, previo a las cuales se debera
haber efectuado una enérgica aplicacion de liquido desoxidante y fosfatizante.Deberan estar
pintadas con dos manos de esmalte sintético color Sherwin Williams 6992 (Inkwell ) o color
similar y calidad superior.

Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberén estar
limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura.
Antes debera disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en
su posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusién y penetracion en el
material de las piezas. Deberan evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y |la base del
corddn de soldadura. e
L '-’Lk.»
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Las soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no
muestra fusion con el material adyacente, seran rechazadas.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como par‘[e del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

69. Arreglos y limpieza alcantarillas tapadas:

Se deberan arreglar y limpiar las alcantarillas que se descubran al demoler losas en la
plazoleta, realizéandose todos los trabajos que sean necesarios para dejarlas en perfecto
funcionamiento. Si fuese necesaria la contratista deberd demoler tramos en mal estado y
rehacerlos completamente para asegurar el correcto funcionamientc de todo el sistema.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Praoyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

EQUIPAMIENTO URBANO Y TRABAJOS EN AZULEJOS
70. Retiro de azulejos dafadas:

Se deberan retirar todos los azulejos que se encuentren rotos o en mal estado para ser
reemplazados.

Al retirarlos se debera tener especial cuidado de no dafiar los azulejos alrededor,
debiendo hacerse un trabajo minucioso para no romper mas azulejos originales.

Se deberan considerar todos los azulejos de la plaza, tanto en hornacina, imagenes de
virgenes, escudos y guardas de mastiles, fuente, bebedero y el edificio de la esquina (con
azulejos en la parte inferior).

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

71. Restauracién azulgjos existentes:

Se deberan restaurar todos los azulejos que no sean retirados, limpiandolos vy
recuperando las imagenes pintadas. Se debera contactar a los artistas que realizaron las
pinturas para que asesoren en los trabajos. Las imagenes deberan quedar iguales al terminarse
los trabajos, no pudiendo alterarse formas, colores, dimensiones, etc.

Se deberan limpiar las juntas.y donde fuese necesario recolocar pastina.

Ang. JUAN MANU
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La contratista deberd presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobadas por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
carrespondiente a este item.

72. Provision y colocacion azulejos nuevos iguales a existentes:

Se deberan proveer y colocar nuevos azulejos, idénticos a los existentes, en aquellos
sectores donde se hayan retirado anteriormente. Deberan imitarse dimensiones, cortes, juntas,
pinturas, detalles, etc. Se colocaran con pegamento de primera calidad y se terminara cen
pastina similar a la existente.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutiva para ser revisados y aprobados por la inspecciéon antes de realizar cualquier tarea
carrespondiente a este item.

73. Reemplazo y colocacién tejas techo hornacina y estructura de madera:

Se deberan repeoner las piezas faltantes de ambos techos, debiendo ser iguales a las
existentes, y se deberan restaurar las que permanezcan para dejarlas en perfecto estado. Se
lijaran y trataran con barniz para exterior.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

74. Restauraciéon, lijado y pintura de postes de luz y mastiles. Retiro, acopio y
recolocacion:

Se deberan pintar todos los postes con soplete dos manos, de esmalte sintético Sherwin
Williams 6871 Positive Red o de calidad superior y color similar. Antes de las tareas de pintura
se debera preparar la superficie, lijando y quitande la pintura anterior y dejande el material crudo,
y se pintaran con convertido de 6xido de primera calidad.

Si para la realizacion de estos trabajos la contratista decidiera retirarlos, debera hacerse
cargo del retiro, acopio y recolocacion de cada uno de los elementos asegurando su perfecto
funcionamiento al terminarse los trabajos.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles come parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

75. Restauracion, lijado y pintura de papeleros:

o]
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Se deberan recuperar y arreglar los papeleros existentes, debiendo hacerse todos los
trabajos de herreria que demanden para volverlo a su estado original.

Se deberan pintar con esmalte sintético color Sherwin Williams 6871 Positive Red o de
calidad superior, y convertidor de 6xido de primera calidad. Antes de las tareas de pintura se
debera preparar la superficie, lijando y quitando la pintura anterior y dejando el material crudo.

Los papeleros deberan ser retirados y acopiados correctamente hasta ser restaurados, y
luego deberan recolocarse con el anclaje que requieran para asegurar su firmeza y evitar
vandalismo.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

76. Restauracion, lijado y pintura de tapa metalica:

Se debera recuperar y arreglar |a tapa existente, debiendo hacerse todos los trabajos de
herreria gue demande para volverla a su estado original.

Se deberan pintar con esmalte sintético color Sherwin Williams 6871 Positive Red o de
calidad superior, y convertidor de 6xido de primera calidad. Antes de las tareas de pintura se
debera preparar la superficie, lijando y quitando la pintura anterior y dejando el material crudo.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

77. Restauracion, lijado y pintura de bancos:

Se deberan recuperar y arreglar los bancos existentes, debiendo hacerse todos los
trabajos de carpinteria que demanden para volverlos a su estado original.

Se deberén lijar y retirar todo el barniz existente y se debera realizar un tratamiento para
exterior con protector impregnante para madera y barniz transparente.

Los bancos deberan ser retirados y acopiados correctamente hasta ser restaurados, y
luego deberan recolocarse con el anclaje que requieran para asegurar su firmeza y evitar
vandalismo.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.
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78. Restauracién, lijado y pintura de estructura de madera:

Se debera recuperar y arreglar la estructura de madera existente, debiendo hacerse
todos los trabajos de carpinteria que demande.

Se debera lijar y retirar todo el barniz existente y se debera realizar un tratamiento para
exterior con protector impregnante para madera y barniz transparente.

Debera ser retirada y acopiada correctamente hasta ser restaurada, y luego debera
recolocarse con el anclaje gue requiera para asegurar su firmeza y evitar vandalismo.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

79. Provision y colocacion de cartel de plaza segtin detalle:

Se debera proveer y colocar un cartel de plaza, en la ubicacion que especifique la
Inspeccion, siguiendo el disefio especificado en planos.

Sus patas deberan estar pintadas con antioxido de primera calidad y con esmalte
sintético Sherwin Williams 6871 Positive Red o de calidad superior.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

INSTALACION ELECTRICA
80. Instalacion eléctrica:

Se debera realizar toda la instalacion eléctrica necesaria para asegurar el correcto
funcionamiento de las luminarias y de la fuente en la Plazoleta.

Se reemplazaran circuitos y se proveera un nueva tahlero que contemplara, ademas del
alumbrado y la bomba de la fuente, su uso para eventos.

Dentro del proyecto eléctrico se incluira la bomba que sea necesaria para el correcto
funcionamiento de la fuente, que debera ser provista e instalada por la contratista. También se
incluira iluminacion arnamental para los arboles existentes y para el mobiliario tradicinal de la
Plazoleta.

La contratista debera presentar Proyecto Ejecutivo de la instalacion eléctrica de la
Plazoleta para ser revisado y aprobado por la inspeccion.

A JUAN MANUEL FILICE

Sylsecretarin de D2507

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE

70 de 80



PAISAJISMO
81. Provisién y plantado de nuevos arboles:

Se deberan proveer y plantar debidamente nuevos ejemplares donde la inspeccidn lo
indique, debiendo respetarse todos los procedimientos que correspondan para su correcto
crecimiento.

Los ejemplares deberan ser de al menos 2,20m minimo de altura al momento de ser
plantados, y su tronca debera ser de al menos 5cm.

La contratista deberé- presentar planos generales y de detalles como parie del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
carrespondiente a este item.

82. Provision y distribucion fertilizantes:

Se realizara la provision de fertilizantes de primera calidad Triple 15 de acuerdo a lo que
determinen los Ingenieros de la Direccion de Paseos, y se realizara la colocacion y distribucion
bajo su supervision.

La contratista debera presentar plancs generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprabados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

83. Provision y plantado de enredaderas:

Se deberan proveer y plantar debidamente enredaderas en donde lo indique la
inspeccion, debiendo respetarse todos los procedimientos que carrespondan para su correcto
crecimiento.

La contratista debera presentar plancs generales y de detalles coma parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

84. Provision y plantado de flores y arbustos:

Se deberan proveer y plantar debidamente plantines de flores y arbustos en donde lo
indique la inspeccion, debiendo respetarse todos los procedimientos que carrespondan para su
correcto crecimiento.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item.

carrolio Urbana
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TELECOMUNICACIONES
85. Canalizacién por vereda:

La presente obra contempla la instalacién de servicios disponibles para todas aquellas
empresas de fibra Optica que deseen a futuro instalar nuevos tendidos de fibra 6ptica sobre calle
Aristides de Villanueva. Para ello se plantea colocar un serviducto comun a todas las Empresas
con la intencidon que las Empresas puedan ocupar un ducto disponible.

Este item corresponde a la ejecucidén de zanjeos para colocar cuatritubos y camaras
para toda la extension de las veredas y cruce de calles segun planos.

Una vez realizada la demolicién de veredas y contra pisos se realizara la apertura de
zanja en vereda de 400 mm de ancho por 1000 mm de profundidad.

Se debera realizar una canalizacion haciendo sondeos previos para verificar la distancia
a la linea municipal a la que tendrd que ir libre de cualquier interferencia. Para ello se ha
estimado por proyecto ir a aproximadamente 4(cuatre) metros de la linea municipal.

Se colocara tendido por ambas veredas, es decir del lado norte y del lado sur.

La profundidad de fanda de zanja a la que tiene que ir dicha canalizacion por vereda sera
de 1m.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles comao parte del Prayecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asescramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacion
y llevar adelante la ejecucién de estos trabajos. La Inspeccién podré solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

86. Canalizacion de cruces de calle:

Cuatritubos de polietileno, homaologado por norma IRAM interior liso de PN hasta 10 bar,
de 3 mm de espescor color Negro.

REFERENCIAS: TEXIM o calidad superior.

Luego aprovechando la demolicién de calzada sobre las boca calles y antes de su
reposicion se realizard la apertura de zanja sobre calle a cielo abiertc de 400 mm de ancho por
1500 mm de profundidad.

JUAN !v:! ANUEL FILICE
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La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisadas y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
carrespondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacion
y llevar adelante la gjecucion de estos trabajos. La Inspeccidn podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

87. Pravisién e instalacién de cuatritubo:

Cuatritubos de paolietileno, homologado por norma IRAM interior liso de PN hasta 10 bar,
de 3 mm de espesor color Negro.

REFERENCIAS: TEXIM o calidad superior.

Luego se instalara sobre el fondo de zanja, se instala tres cuatritubos. Tener especial
cuidado de dejar el fondo de zanja libre de alguna piedra que pueda provocar un futuro
aplastamiento de algun tube que disminuya la seccién disponible, para su posterior tendido de
F.0.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccidon antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asescramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacion
y llevar adelante |a ejecucion de estos trabajos. La Inspeccion podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

88. Colocacion y provisioén de cinta demarcatoria de servicio:

Malla de advertencia para usc subterraneo de 30 cm de ancho color blanca o verde con
inscripcion Fibra Optica, con reticulado en PVC y nylon en la parte central sobre donde est4 la
descripcion.

REFERENCIAS: Taylor, Incoptiks o calidad superior.

Realizada la tapada de zanja a unos 400 mm antes del nivel de vereda se colacara cinta
demarcadora indicando servicios.

Para garantizar la vida dtil y minimizar el aplastamiento de los cuatritubos se deberd
rellenar zanja con material estabilizado debidamente tamizado libre de piedras que al pisonear
puedan praovocar abolladuras.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional

Arq.\JUAN MANUEL FILICE
i ie srroils Urbano

i 73 de 80




|dozs

adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacién
y llevar adelante la ejecucion de estos trabajos. La Inspeccion podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

89. Provision y construccion de Camaras de 1.1x0.62x0.8 {(med. internas):

Las camaras de inspeccion, seran rectangulares vy, se construiran con Hormigon de 250
Kg/m®. Las caras del rectangulo tendran un ancho de 0,70 m. por 1.2 m de largo por 0,7 de
profundidad. Todas estas medidas son internas. Todas las paredes se construyen en
mamposteria revestida en hormigén con piso de hermigén con una ventana de drenaje de 0,3 m
por 0,3 m para la evacuacion de liquidos.

La camara llevara cuatro tapa de hormigdn armado, cuyas dimensiones seran
0,80x0,35x0,10m. Las tapas deberan tener dos manijas en hierro galvanizado en u invertido para
poder levantarlas.

Sobre las caras laterales de 0,7 m de ancho entraran los tres tritubos para continuar por
la otra cara lateral.

Se colocaran en cada tubo previamente pasado hilo tapones cerrados para impedir que
se puedan obturar a futuro.

Se colocaran camaras elaboradas in situ aproximadamente cada 50 metros, a lo largo de
todo el tendido de uso compartido por cada una de las empresas.

Las camaras son realizadas en mamposteria con terminacion en fino en su interiar cuya
dimensiones internas son 1200 mm por 700 m y 700 mm de profundidad. Dichas camaras tienen
dos ventanas de acceso sobre |a pared (520 mm) de 150x150 mm sobre las dos caras.

Ademas debera poseer un acceso o ventana sobre la pared (700) mm lado vereda

En el fondo de la cdmara tendra una ventana a manera de desagote de agua de 100x100
mm.

Desde las camaras se exienderan un cuatritubo hasta el frente de la linea municipal,
descostillando cada mono, y dejandao sobresalir desde el nivel de vereda aproximadamente 100
mm. Cada tubo debe ser obturado mediante un tapén de goma.

Desde camaras mas proximas al gabinete de contral de la red semaférica se realizara
tendido de un tubo para la posterior comunicacién mediante una fibra Optica.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
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adecuado y con experiencia en prayectos similares comprobable para elaborar la documentacion
y llevar adelante la ejecucién de estos trabajos. La Inspeccidn podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

90. Provision e instalacién de fapones ciegos:
Hilo de Nylon blanco de 3 mm de grosor.

Tapén ciego para tubo de 40 mm con obturador de goma y oreja para atar hilo guia, con tornillo
de ajuste exterior para darle estanqueidad.

En cada camara se procedera a colocar todos los tapones cerrados para evitar ingreso
de cuerpos extrafos. Previamente hay que realizar el mandrilado.

Se debera realizar mandrilado de cada uno de los tubos, pasando el hilo guia con
insufladora. El mandril es un tubo cilindrico de teflén con una oreja en cada extremo para atar el
hilo guia. Las dimension del mandril debe ser de 36mm de didmetro por 100 mm de lago.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesaramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacién
y llevar adelante la ejecucion de estos trabajos. La Inspeccidn podra solicitar mas asescramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutive o durante la obra.

91. Tapas y marcos metalicos para camaras:

El marco perimetral debe ser metalico con cafio estructural de 1,2 mm. La tapa debe ser
metalica con un plegado tipo semilla de melén en chapa galvanizada con tres tapas identificando
en tapa central el logo de la Municipalidad de Mendoza.

Los contrapisos y terminaciones se especifican en punto subsiguientes y no estan
incluidos dentrc de esta etapa. Se debe tener en cuenta la colocacion de marco y tapas
metalicas quede perfectamente a nivel de la vereda terminada.

Las tapas se construiran divididas en tres gajos en chapa galvanizada con un relieve
estampado tipo semilla de meldn. Cada una de las tapas se trabara un a otra y la ultima tendra
un cerradura especial contra el marcao, para su apertura.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacién
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y llevar adelante la ejecucion de estos trabajos. La Inspeccidon podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

92. Provision de llave para apertura de camara:

Las tapas se deben trabar unas a otra y la dltima con cerradura especial para impedir el
acceso del publico.

Se debe dejar prevista la provision de diez llaves para apertura de camaras para la
Municipalidad.

Se indican detalles constructivos de todo lo nombrado en memoria en plano de detalle
“Infraestructura para fibra éptica’”.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacién
y llevar adelante la ejecucién de estos trabajos. La Inspeccién podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecte Ejecutivo o durante la obra.

ENERGIA
93. Proyecto ejecutivo para pasar todos los cableados aéreos a subterraneos:

Se solicitara un proyecto ejecutivo gque debera ser aprobado por EDEMSA y a posterior
presentado a la inspeccidn para ser visado y aprobado dando cumplimentando a las normativa
vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La obra consiste en trasladar TODOS los cables AEREQS EXISTENTES a
SUBTERRANEOQS: Estos trabajos incluyen las Acometidas de los frentistas, el Alumbrado
publico, la Distribucion de tendidos en alta ¢ media y la construccion, si fuera necesario, de
camaras subterraneas para la distribucion.

Se debera cambiar todos los cables de alimentacion segln proyecto nuevo.

Por udltimo se debera dejar prevista la posibilidad de poder realizar una futura ampliacian
sin tener que realizar roturas a futuro. Es decir dejar cafieros disponibles para ampliar la RED de
DISTRIBUCION.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobados por la inspeccion antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacian
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y llevar adelante la ejecucion de estos trabajos. La Inspeccion podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

94. Ejecucion de trabajos de acometidas de los frentistas:

Se solicitara un proyecto ejecutivo que debera ser aprobado por EDEMSA y a posterior
presentado a la inspeccion para ser visado y aprobado dando cumplimentando a las normativa
vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

La contratista debera presentar planos generales y de detalles como parte del Proyecto
Ejecutivo para ser revisados y aprobades por la inspeccién antes de realizar cualquier tarea
correspondiente a este item. Ademas la contratista debera contar con asesoramiento profesional
adecuado y con experiencia en proyectos similares comprobable para elaborar la documentacién
y llevar adelante la gjecucidn de estos trabajos. La Inspeccion podra solicitar mas asesoramiento
o diferente en el Proyecto Ejecutivo o durante la obra.

95. Ejecucion de trabajos de alumbrado publico y colocacion de luminarias:

Se solicitara un proyecto ejecutivo que debera ser aprabado por EDEMSA vy a posterior
presentado a la inspeccion para ser visado y aprobado dando cumplimentando a las normativa
vigente de EDEMSA y de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza.

El alumbrado publico debera cumplir con los requerimientos de iluminacién urbana segun
las siguientes normativas y recomendaciones:

- Norma IRAM-AADL1 J 2022-2 (1995) “Alumbrado Publico. Vias de Transito.
Clasificacion y niveles de iluminacion”. Esta norma aporta los valores de referencia en cuanto a
vias de trafico motorizado.

- Norma IRAM-AADL J 2022-4 (2003) “Alumbrado publico. Pautas para el disefio y guia
de calculo.”

Dado que las normas nacicnales de alumbrado publico se refieren solamente a las vias
de ftrafico motorizado, no haciendo observaciones acerca del transito peatonal, se tomaran las
siguientes recomendaciones como valores de referencia en cuanto a las vias de trafica peatonal
o veredas:

- Publicacion CIE2 115-1995 “Recomendaciones para el alumbrado de calzadas de
trafico motorizado y peatonal”. Criterios de calidad de iluminacién en veredas.

Se garantizara el minimo de lumenes de acuerdo con mediciones de iluminancia
horizontal y calculos de uniformidad en calzada para cada sector a tratar establecido por las
normas. El tipo de lampara a elegir sera en funcion de |las caracteristicas de cada cuadra y a la
especie arborea existente. Debera responder a la, problematica de arbolado de alineacion de

{ FILICE

AN ’E:’..
Arqg, JUAN MA! > I Urirano

o Pessarrol]
T sl

{ / z
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA / STCRETARIA DF PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
; 77 de 80




calles, en funcion de la magnitud de arbol existente en cada caso, relacién entre altura de copas,
ancho de calle, ancho de vereda y todo aquel elemento que sea un obstaculo de sombra.
Ademas la luminaria a utilizar debera tenar su estudio fotométrico como garantia de calidad y
eficiencia del producto. El alumbrado urbanc se trabajara garantizando eficiencia de consumo,
iluminacion de seguridad y logrando una convivencia armdnica cen el sistema de arbolado de
alineaciéon de calles. También se respetara el esquema de relaciones entre las instituciones
involucradas.

Una distribucion fotométrica adecuada favorecera la iluminacién de vereda, haciendo
prescindible la instalacion y uso de nuevos puntos de luz destinados al alumbrado de esas
areas. Se buscara ante todo logar las condiciones de iluminacion adecuadas sin generar exceso
de iluminacién y por lo tanto exceso de consumoes energéticos.

Se evaluara la relacion del alumbrado con el arbolado de calle considerando los
siguientes puntos:

- Posicién del brazo pescante y/o luminaria en relacion a la copa del arbol maximo
6,50mts de altura (incluida totalmente, parcialmente ¢ externa al follaje y/o ramaje).

- Posicion del poste en relacién al sitio de plantacion del arbol.
- Alineacién arbol-poste.
- Relacion cantidad de arboles y cantidad de luminarias por cuadra.

- Analisis del distanciamiento entre luminarias y distanciamiento entre arboles, y la
superposicion espacial de ambas grillas.

Las variables a tener en cuenta a la hora de proveer una luminaria en el contexto a tratar
seran las siguientes:

- Amplitud del cafién urbano

- Densidad constructiva

- Ancho calzada

- Ancho veredas

- Distancia de la linea de plantacién del arbolado, respecto de la linea de edificacion

- Distancia de la linea de ubicacién de postes de alumbrado, respecto de la linea de
edificacion
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- Distancia de la linea de ubicacion de postes de alumbrado respecto del inicio de la
calzada

- Posicion del cableado aéreo en relacion a la copa de los arbales. (En el caso que
hubiese)

- Incidencia de la iluminacion comercial y residencial. EH MED

Se cita |a siguiente planilla de ejemplo para las situaciones de calles de 20mts. :

Ancho de calzada 10m

Ancho de veredas 5m
Disposicion Unilateral
Separacion de luminarias 30m

Altura de montaje 6,00m — 6,50m
Saliente sobre calzada 2,50m — 3,00m
Angule de inclinacién Libre

Valores regueridos

Euven 16lux

G (Ey s/ Enmen) 0,25

G- (1 v/ Enwax) 0,125

Esc un 2lux

Apantallamiento Semiapantallada (IRAM AADL J 2022-2)

Se le solicitara al proveedor el estudio fotométrico correspondiente a cada luminaria
propuesta para garantizar la correcta iluminacion de los espacios urbanos.

Se permitira la presentacion de una propuesta mejoradora gue se evaluara por el
departamento técnico de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza previo a su aprobacion.

Se propone la colocacion de luminarias peatonales intercaladas con los postes existentes
vehiculares cada 10 o 15mts en funcion de la respuesta del estudio luminico.

La farola a colocar es la siguiente: FAROLA CILINDRICA PEATONAL: Cuerpo en acero
SAE 1020. con tapa de inspeccion y placa base. El soporte inferior y superior debe ser fundicion
de aluminio. Los soportes inferiores sustentan los equipos eléctricos y el superior la tapa de
acceso a la lampara superior. El grupo dptico esta conformado por el tubo difusor de metacrilato
opal de alta resistencia al impacto y lamas reflectoras de aluminio. El reflectof es louver
antideslumbrante de aluminio de alta pureza anodizado. La placa porta equipo es de chapa de
acero cincado para la fijacidn a la base y de los equipos. Los elementos de cierre y fijacion estan
confarmados per juntas EPDM esponjoso y moldeado. Los tornillos exteriores son de acero
inoxidable y los interiores cincados. Les.equipos electricos deberan tener sellos reglamentarios

UAN MANUEL FILICE
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