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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTRUCTURALES 
 
A) HORMIGON ARMADO 
 
A.1 -OBJETO DE LOS TRABAJOS 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán cumplir la 
estructura en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del 
hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas que tengan relación con 
la estructura en sí y su aspecto constructivo. 
La realización de estos trabajos se regirá por el presente Pliego, Cómputos Métricos, 
Planos Generales, Planos de Replanteo, de Estructura, y de Detalles –si lo hubiere- de 
cada una de las Plantas que componen el edificio. 
El cálculo de la estructura deberá incluir una Memoria Técnica donde se consignará la 
configuración general de la estructura, las hipótesis y análisis de carga adoptados, 
características de los materiales a utilizar, los criterios, constantes y método de 
dimensionamiento y/o verificación, y la descripción de la ejecución de la obra, con el 
correspondiente plan de las etapas de ejecución. 
En el caso de métodos o procedimientos no comunes, las Memorias de Cálculo 
contendrán las correspondientes referencias y datos bibliográficos. 
En las Planillas de Cálculo se indicará claramente y el lugar visible: 
a) Tipo de acero adoptado para las armaduras. 
b) Tipo de cemento a emplear. 
c) Resistencia característica del hormigón a la edad establecida. 
d) Razón agua/cemento máxima establecida por razones de durabilidad, 
impermeabilidad, etc. 
e) Coeficiente de seguridad adoptado. 
Toda la documentación se presentará en original y cuatro (4) copias. 
 
 
 
A.2 –MODIFICACIÓN DEL PREDIMENSIONADO 
El Oferente deberá analizar el predimensionado de la estructura (Planos Generales, de 
replaneto, etc.) previamente al Acto Licitatorio, ya que las dimensiones allí indicadas 
son a título ilustrativo. 
Una vez efectivizada la adjudicación, el Contratista realizará el cálculo de la estructura 
del edificio, conforme a lo que determine el Estudio de Suelo, y cualquier modificación 
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que se autorice ya sea de dimensiones, cuantías, tipo estructural, etc. no dará lugar a 
reajuste alguno del monto de contrato ni del plazo de ejecución. 
Se deberá ejecutar los Planos de Replanteo Escala 1:50, Planos de Detalle Escala 
1:20, y Planos y/o Planillas de Doblado de Hierro en Escalas 1:50 ó 1:20 que 
presentará a la D.G.C.M. treinta (30) días antes de la utilización en obra, sin cuya 
aprobación escrita no podrá comenzar los trabajos de estructuras. 
La responsabilidad del Contratista por la eficiencia de la estructura, su adecuación al 
proyecto de arquitectura y su comportamiento estático será plena y amplia con arreglo 
a las cláusulas de este contrato, la Ley 13.064 de Obras Públicas y el Artículo 1646 del 
Código Civil. 
El Contratista deberá confeccionar y presentar para aprobación de la D.G.C.M., la 
siguiente documentación: 
- Cálculo de la estructura. 
- Planos de encofrado, Escala 1:50 
- Planos y planillas de armaduras Escalas 1:50 y 1:20 
- Detalles aclaratorios que la INSPECCION de Obra considere necesario incorporar. 
 
 
A.3 -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
A.3.1 -Cementos 
Se utilizará cemento tipo portland normal o de alta resistencia inicial, de marcas 
aprobadas que cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 6.2 del CIRSOC 201 
y las Normas IRAM Nº 1503-1643-1646. 
Toda partida, ya sea que provenga en bolsa o a granel que manifieste signos de haber 
sufrido procesos de fragüe, será retirada por el Contratista debiendo reponerse a 
cargo del mismo. 
El cemento será almacenado en depósitos que lo protejan de la acción de la 
intemperie y la humedad del suelo y paredes. La ubicación y características de estos 
locales, como así también el procedimiento utilizado para el almacenamiento, será 
sometidos a la aprobación de la INSPECCION de Obra y responderán a lo establecido 
en el Capítulo I: Trabajos Preliminares. Dicha aprobación no exime al Contratista la 
responsabilidad por la calidad y condiciones del cemento. 
A.3.2 -Agregado fino 
Estará constituido por arena natural de densidad normal del tipo de grano grueso, libre 
de partículas extrañas que puedan perjudicar la resistencia o durabilidad del hormigón 
y la armadura. 
Deberá cumplir con los requisitos establecidos en los Artículos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2.2, y 
6.6.3.4/5 del CIRSOC 201. 
A.3.3 -Agregado grueso 
Será de canto rodado o piedra partida, con partículas limpias y resistentes, debiendo 
satisfacer el Artículo 6.3 del CIRSOC 
El tamaño será menor que: 
- 1/5 de la menor dimensión del elemento estructural 
- ¾ de la menor separación de barras paralelas 
- ¾ del mínimo recubrimiento libre de las armaduras 
En todos los casos deberá cumplir con lo indicado en los Artículos 6.3.2.1.1, 6.3.1.2, 
6.6.3, 6.6.4, 6.6.5, 6.3.1.2.2, y 6.6.3.6.1 del CIRSOC 201 y la Norma IRAM Nº 1509. 
A.3.4 -Agua 
Deberá ser limpia, potable, y libre de elementos tales como aceite, glúcidos y otras 
sustancias que puedan alterar el proceso de fragüe o tener efectos nocivos sobre las 
armaduras y el hormigón. Deberá cumplir el Artículo 6.5 del CIRSOC 201. 
A.3.5 -Aditivos 
La utilización de cualquier sustancia química, que tenga por fin modificar el proceso de 
fragüe, introducir aire, mejorar la trabajabilidad, etc., deberá ser autorizada por la 
INSPECCION de la Obra. 
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Los aditivos que se utilicen deberán satisfacer exigencias de los Artículos 6.4, 6.63, 
6.6.4, 6.6.5 del CIRSOC 201 y las Normas IRAM Nº1663. 
A.3.6 -Acero para armaduras 
Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón 
armado deberán cumplir con el Artículo 6.7 del CIRSOC 201 y las Normas referidas a 
longitudes de anclaje y empalme, diámetros de mandril, de doblado de ganchos o 
curvas, recubrimientos mínimos y separaciones que se establecen en el CIRSOC 201 
Edición de Julio de 1982 y subsiguientes. 
Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los 
certificados de fabricación, en los que se den detalles de la misma, de su composición 
y propiedades físicas. 
La INSPECCION de Obra recibirá dos (2) copias de estos certificados conjuntamente 
con los elementos que identifiquen la partida. 
Estas podrán ser almacenadas a la intemperie, disponiendo su acopio sin que el 
material tome contacto con el suelo. 
No se admitirá en miembros estructurales la utilización de aceros de distintos tipos. 
A.3.7 -Alambre 
La vinculación de las armaduras dentro del encofrado se realizará mediante ataduras 
de alambre nº 16. Este deberá poseer las características de ductilidad necesarias para 
cumplir favorablemente con los ensayos de envoltura sobre su propio diámetro. 
 
 
A.4 -REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
A.4.1 -Hormigón 
El hormigón a utilizar será elaborado por Plantas de calidad reconocida, debiendo dar 
cumplimiento al Artículo 9.4. del CIRSOC 201 y la Norma IRAM Nº 1666. 
La resistencia característica (Sigma)´bk>= 170kg./cm2, a los veintiocho (28) días, será 
evaluada a partir de los ensayos de rotura a la compresión sobre probetas cilíndricas 
de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura según se establece en las Normas IRAM 
N´1524 Y 1546. 
Se tomará como mínimo una muestra cada 6 m3 o fracción menor. 
De cada muestra se moldearán como mínimo tres (3) probetas. Se identificarán y 
localizarán las mismas en los Planos y Planillas correspondientes, con el objeto de 
ubicar los sectores de origen. Se realizarán los Ensayos de Rotura a los 7 y 28 días. 
El hormigón elaborado tendrá un contenido unitario como mínimo de 350 kg/m3 de 
cemento. 
El dosaje de los materiales para la elaboración del hormigón se realizará por peso en 
los casos del cemento, los agregados fino y grueso. 
El agua podrá medirse por peso o volumen, teniendo en cuenta la cantidad aportada 
por los agregados. La relación agua cemento será la que se indica en el Art. 6.6.3.10 
del CIRSOC 201. 
El mezclado del hormigón deberá realizarse en forma automática quedando 
expresamente prohibido el mezclado manual. Las condiciones de mezclado serán 
tales, que permitirán obtener una distribución homogénea de los componentes y una 
coloración uniforme el hormigón cumpliendo el Artículo 9.3 del CIRSOC 201. 
La consistencia de la mezcla será tal que con los medios de colocación que se utilicen, 
el hormigón pueda deformarse plásticamente en forma rápida llenado por completo el 
encofrado y envolviendo totalmente las armaduras. 
La consistencia de la mezcla será determinada mediante ensayos de 
ASENTAMIENTO con elementos normalizados, recomendando: 
 4 a 7 cm. Losas y estructuras masivas ligeramente armadas, y con vibrado 

mecánico. 
 8 a 13 cm Elementos estructurales fuertemente armados 
 15 cm  En lugares de relleno dificultoso. 
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Cuando se utilicen vibradores de alta frecuencia, los valores indicados deberán 
reducirse en un 25%. 
El hormigón debería ser vibrado con equipos mecánicos de inmersión. 
Toda la superficie de hormigón debería ser sometida a proceso de curado por un lapso 
de tres (3) días si se utiliza cemento de alta resistencia inicial, y de siete días en el 
caso que el hormigón contenga cemento común. 
La unión entre los hormigones de dos edades diferentes, deberá tratarse con 
productos de probada calidad, con el objeto de garantizar la adherencia entre ambas 
superficies. 
Los ensayos de calidad se deberán realizar sobre el hormigón fresco cumpliendo los 
siguientes Artículos del CIRSOC 
 
 Toma de muestras y elección de pastones   7.4.1.b. 
 Cantidad       7.4.5.1. 
 Asentamiento                 7.4.4. 
 Peso por unidad de volumen de hormigón fresco 7.4.3. 
Asimismo deberán cumplir con las normas IRAM que a continuación se indican: 
 Asentamiento                          1536 
 Contenido de aire                         1602 o 1562 

Pesos por unidad de volumen fresco                      1562 
 

Las muestras deberán enviarse para su ensayo al DEPARTAMENTO DE 
CONSTRUCCIONES de la Facultad de Ingeniería de la UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE LA PLATA. 
Cuando se utilice hormigón elaborado se exigirá el cumplimiento del Art. 9.4 del 
CIRSOC 201 y la Norma IRAM n°1666. 
 
A.4.2 -Encofrados 
En todos los casos se deberán respetar las dimensiones y detalles que se indiquen en 
los planos de replanteo. 
Los encofrados podrán ser de tablas de madera, metálicos, plásticos o paneles de 
madera compensada, según corresponda en cada caso, tratados de forma tal que 
aseguren una correcta terminación exterior. 
Los encofrados tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. Su concepción 
y ejecución se realizará en forma tal que resulten capaces de resistir sin hundimientos, 
deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y con toda la seguridad requerida, los 
efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos a que se verán sometidos 
durante la ejecución. 
En los casos de hormigón a la vista, la INSPECCION de Obra deberá aprobar el 
sistema que proponga el Contratista, debiendo éste hormigonar un elemento de 
muestra, que una vez aprobado se mantendrá en obra a los efectos de servir como 
patrón de calidad de la terminación requerida. 
A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras y encofrados 
serán convenientemente arriostrados, tanto en Inspección longitudinal como 
transversal. 
La ejecución se hará de tal forma que permita el desencofrado en forma simple y 
gradual, sin golpes, vibraciones y sin el uso de palancas que deterioren las superficies 
de la estructura. 
Para la inspección y limpieza de los encofrados, en el pie de columnas, pilares, muros 
y en otros lugares de difícil acceso o visual se dejarán aberturas provisorias 
adecuadas. 
Los encofrados de madera se mojarán con abundancia 12 hs. antes y previo a la 
colocación del hormigón, debiendo acusar en ese momento las dimensiones que 
indiquen los Planos. 
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A.4.3 -Previsión de agujeros nichos o canaletas. 
El Contratista preverá en correspondencia con los lugares en que los integrantes de 
las distintas instalaciones intercepten a la estructura de los orificios nichos canaletas y 
aberturas de tamaño adecuado para permitir en la oportunidad del montaje de las 
mismas el pasaje y armado de dichas instalaciones. 
Los marcos, cajones y tacos previstos a tal efecto serán preparados prolijamente de 
manera tal que luego puedan extraerse fácilmente, tarea que el Contratista efectuará 
simultáneamente con el desencofrado. 
 
A.4.4 -Armaduras 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas 
en los Planos y documentos aprobados por la D.GC.M. 
El doblado de las barras se realizará en frío a la temperatura ambiente, mediante 
elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuados.  
Las barras deberán estar libres de grietas, sopladuras y otros defectos que puedan 
afectar desfavorablemente la resistencia o condiciones de doblado, y las que hubieran 
sido dobladas no se podrán enderezar ni volver a doblarse. 
Cuando las barras se coloquen en dos ó más capas superpuestas, los centros de las 
barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que las 
correspondientes de la capa inferior. 
Para sostener o separar las armaduras se emplearán soportes o espaciadores 
metálicos o de mortero de cemento con ataduras metálicas. 
Las armaduras que en el momento de colocar el hormigón estuviesen cubiertas por 
mortero, pasta de cemento y hormigón endurecido, deberán limpiarse  a fondo. 
 
A.4.5 -Colocación de hormigón 
La colocación del hormigón se realizará de acuerdo a un Plan de Trabajos organizado 
que el Contratista presentara a la D.G.C.M oportunamente. 
En el momento de la colocación del hormigón se deberá cumplir lo especificado en el 
Capítulo 11 y además los Artículos 10.1 y 10.2  del CIRSOC 201. 
El Contratista deberá notificar a la INSPECCION de Obra una anticipación mínima de 
tres (3) días hábiles la fecha en que se ejecutará la colocación del hormigón, no 
pudiendo comenzar hasta la inspección y aprobación de los encofrados, armaduras, 
insertos empotrados y apuntalamientos, como así también formas de operación. 
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que garanticen 
rapidez y continuidad. El Contratista presentará el sistema adoptado a la 
INSPECCION de Obra para su aprobación. 
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua 
tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón será de 45 minutos como 
máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectúe con 
camiones mezcladores. 
El hormigón se compactará a la máxima densidad posible con equipos vibratorios 
mecánicos, complementando con apisonado y compactación manual si resultare 
necesario. Cumpliendo en todos los casos el Artículo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la 
Norma IRAM 1662. 
Para la protección y curado del hormigón como así también para hormigonado en 
tiempo frío y caluroso se seguirán los Artículos 10.4, 11.1.3, 11.12, y 11.2 del CIRSOC 
201. 
 
A.4.6 -Desencofrado 
No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la INSPECCION de Obra. 
Todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón. 
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El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado 
completamente y pueda resistir su peso propio y el de la carga a que pueda estar 
sometida durante la construcción. 
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de 
columnas, para comprobar el estado de estos elementos. 
Los plazos mínimos de desencofrado serán: 
-Costados de vigas y columnas   4 días 
-Fondo de losas             10 días 
-Fondo de vigas             20 días 
-Puntales de seguridad en losas y vigas          28 días 
Cumpliendo con lo establecido en el Artículo 12.3.3 del CIRSOC 201 
 
A.4.7 -Placas Premoldeadas 
Las especificaciones de las mismas se indican en memoria anexa, cuando 
corresponda.  
 
A.4.8 -Recepción de la estructura 
La recepción de la estructura se efectuará en etapas de acuerdo al cronograma de 
tareas presentado por el Contratista para la aprobación de la INSPECCION de Obra. 
La recepción provisoria de las etapas comprende: 
-Aprobación de encofrados y armaduras. 
-Aprobación de superficies desencofradas. 
-Aprobación de ensayos de probetas y materiales. 
El Contratista deberá notificar a la INSPECCION de Obra con una anticipación mínima 
de tres (3) días hábiles la fecha prevista para la colocación, no pudiendo comenzar 
hasta la inspección y aprobación del encofrado, las armaduras, los insertos 
empotrados y las condiciones de apuntalamiento. 
La recepción final se efectuará una vez terminada la estructura y habiendo 
cumplimentado las aprobaciones parciales en su totalidad. 
Las recepciones parciales y final no eximen al Contratista de su responsabilidad plena 
y amplia en cuanto al comportamiento resistente de la estructura. 
 
A.4.9 -Insertos 
El Contratista colocará y alimentará los insertos durante la ejecución de las estructuras 
en todos aquellos lugares en donde se indique en los Planos o en donde sea 
necesario para la posterior aplicación de elementos de complemento según los Planos 
o según indicaciones de la INSPECCION de Obra. 
 
A.4.10 –Reglamento Cirsoc: el Contratista entregará un juego completo del 
reglamento, con soporte magnético, a la DGCM dentro de los 10 (diez) días de 
recibida la orden de comienzo de los trabajos, y cuyo costo deberá computar en el 
ítem Hormigón Armado. 
 
 

B) ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
B.1 -OBJETO DE LOS TRABAJOS 
En el presente Capítulo se establecen especificaciones relativas a estructuras 
metálicas, las cuales incluyen la provisión de toda la mano de obra, materiales y 
equipos requeridos para la ejecución, transporte, descarga, colocación, montaje y 
protección de las estructuras a ser construidas, así como los ensayos que 
correspondiesen de los materiales empleados. 
Se entregará la totalidad de los Planos Generales y Constructivos que definan la obra 
completa. Constará en todos los Planos la calidad de los materiales que lo constituyen. 
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Una vez finalizada la obra y habiéndose volcado todas las correcciones y o 
modificaciones, se entregará toda esta documentación a la D.G.C.M. en papel calco 
transparente como Planos “Conforme a Obra”. 
Se exigirán ensayos de calidad de los siguientes materiales estructurales: 
-Chapa de acero calidad F24 
-Bulones 
-Todo otro material con calidad superior a la especificada en este Pliego. 
Cada etapa estará precedida de un informe exhaustivo de las tareas a realizar durante 
la misma, detallando la forma en que se realizarán las tareas y adjuntando la Memoria 
de Cálculo de apuntalamiento, en caso de que lo hubiera. Dicho informe deberá estar 
aprobado por la INSPECCION de Obra antes del inicio de cada etapa. 
 
B.2 -CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
Normas 
Las especificaciones transcriptas en el presente Capítulo, con más las de los 
Reglamentos y Disposiciones CIRSOC que correspondiesen, se complementan con 
las Normas IRAM que sean aplicables. En caso de inexistencias o insuficiencias de 
alguna de estas normas, se utilizarán con carácter supletorio las Normas DIN. 
Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad y de perfecta 
conformación, dentro de las tolerancias prescritas en las Normas especificadas en el 
Punto anterior. Se transcriben a continuación especificaciones relativas a cada 
material en particular, que complementan las ya citadas: 
Chapas de acero:   Para las chapas doble decapadas se establece que: 
*Todos los espesores indicados en Planos se refieren al sistema BWG de calibres 
*Serán de procedencia SOMISA, de primera calidad 
*No tendrán ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones 
 
 
B.3 -REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las estructuras serán prefabricadas en taller y su montaje en obra se efectuará 
ensamblando las distintas partes componentes mediante uniones removibles como 
espárragos, bulones, etc. 
El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y 
rigidez de todos los elementos. 
Debe revisar, ajustando cuando confeccione los planos de taller, los detalles y 
sistemas constructivos, a fin de asegurar, bajo su responsabilidad, el buen 
funcionamiento de los elementos. 
Debe reponer todo elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 
Antes de dar comienzo al trabajo de las chapas se verificará correctamente su 
limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se 
procederá a su enderezamiento mediante dispositivos a rodillo o bien con mordazas 
por estirado en frío, en este caso deberán hacerse desaparecer las marcas de las 
mordazas mediante piedra esmeril. 
 
B.3.1 -Agujeros 
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o 
perfiles laminares, deberán perfilarse los bordes por fresado. 
Para ello se utilizará exclusivamente mecha especiales de fresado, cuidando el 
centrado y profundidad correcta del trabajo. 
 
B.3.2 -Soldaduras 
Deberán utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material 
de aporte de calidad superior a la chapa utilizada.  No se permitirán soldaduras 
autógenas, de modo que las costuras en chapas deben ser discontinuas. 
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B.3.3 -Recubrimiento y protecciones 
Los elementos saldrán de taller totalmente pintadas con dos (2) manos de Convertidor 
de óxido Ferrobet o equivalente, según se indica en el Capítulo de Pinturas. 
 
B.3.4 -Inspecciones 
Los trabajos relativos a construcciones metálicas serán objeto de inspecciones en 
taller efectuados ordinariamente en cualquier oportunidad que la INSPECCION de 
Obra estime conveniente. 
 
 
C) MEMORIA DE CALCULO DE Hº Aº Y DE ACERO. 
Comprende a la ejecución completa de fundaciones, tabiques, columnas, losas, 
escaleras, tanques, cisternas, estructuras de hormigón armado en general como 
también las estructuras metálicas complementarias. 
Los valores de sobrecargas accidentales utilizados son en general de  350 kg/m2. 
El Contratista, asumirá la responsabilidad integral como Constructor de todas las 
estructuras y verificará la compatibilidad de los Planos de Encofrado con los de 
Arquitectura e Instalaciones, agregando los detalles que fueran necesarios. No podrá 
introducir cambios en el Cálculo y/o Planos sin la aprobación de la INSPECCIÓN de 
Obra. Las planillas de doblado de hierro serán presentadas para ser aprobadas por la 
INSPECCIÓN de Obra según el avance de los trabajos. Aquellos doblados no 
representables en Planillas, apeos de vigas, de columnas, apoyos indirectos etc. 
deberán tener Plano de Detalles  aprobado por la INSPECCIÓN de Obra para su 
ejecución. 
Las estructuras metálicas deberán contar con Planos de Taller aprobados por la 
INSPECCIÓN de Obra, antes de la ejecución de las mismas. 
El Contratista, al finalizar los trabajos y previa la firma de la Recepción Provisoria de 
las obras, deberá confeccionar los Planos Conforme a Obra, de acuerdo a las 
Reglamentaciones Municipales, a éstas Especificaciones y a las Ordenes de la 
Inspección de Obra. Para cumplir con lo anterior se llevará,  durante la ejecución de 
los trabajos, un registro de las modificaciones introducidas a los Planos y Planillas 
Estructurales, que servirán de base para la confección de los Planos Según Obra. La 
documentación se complementará con fotografías de todos los elementos 
estructurales, mostrando las armaduras y encofrados previo al hormigonado. 
La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica de 
rotura a compresión sobre probetas cilíndricas normales moldeadas y curadas de 
acuerdo a lo que establece la Norma IRAM 1524 y Ensayos según Norma IRAM 1546. 
Se exigirán por lo tanto, tomas de muestras de todas las hormigonadas,  y los Ensayos 
respectivos. 
La relación agua-cemento no deberá ser superior a 0,55 (considerando los áridos) y el 
contenido mínimo de cemento será de 350 kg/m3. 
Se utilizará exclusivamente hormigón elaborado por Plantas de calidad reconocida, y 
en lo referente a su mezclado y transporte deberá cumplir con lo establecido en el 
Articulo 9.4  del CIRSOC 201 e IRAM 1666. 
El Contratista deberá notificar con la suficiente antelación la fecha del hormigonado, 
tarea que no se comenzará sin la presencia de la INSPECCIÓN de Obra o de un 
representante de la misma, ni antes que ésta haya verificado las dimensiones, niveles, 
alineación y aplomado de encofrados, armaduras, apuntalamientos y contraflechados. 
Las coladas de hormigón deberán ser efectuadas sin interrupción; en caso de ser 
necesarias, se convendrá con la INSPECCIÓN de Obra las juntas y el procedimiento a 
seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. 
Para asegurar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, el hormigón 
será compactado por vibración mecánica de alta frecuencia, debiendo estar estas 
comprendidas entre 3000 y 4500 revoluciones por minuto. 
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Los tabiques de submuración no deberán hormigonarse en contacto directo con el 
suelo perfilado. Se procederá a tal efecto a un azotado de mortero de cemento y 
arena, a fin de evitar que restos de tierra queden incluidos en la estructura. Las 
armaduras de empalme de los sectores de tabique deberán ser protegidos de manera 
que no se ensucien ni oxiden.  
 
Medición y forma de pago 
La estructura de hormigón se medirá y pagará por metro cúbico de hormigón armado 
colocado. 
El precio de la Oferta comprende la provisión de todos los materiales (hormigón, hierro 
doblado y colocado, etc.), mano de obra equipos y encofrados para dejar 
perfectamente terminado el Item de acuerdo con los Planos, las Especificaciones 
presentes y las Ordenes de la Inspección. 
Dentro del Item Hormigón Armado se distinguen los siguientes Sub-Items: 
-     Hormigón armado para Fundaciones. 
-     Hormigón armado para  Columnas. 
-     Hormigón armado para  Tabiques de  elevación. 
-     Hormigón armado para Tabiques de submuración. 
-     Hormigón armado para Losas 
-     Hormigón armado para Vigas 
-     Hormigón armado para Cisterna y Tanque. 
Cabe aclarar que no reciben pago en forma directa ni deben ser computados: 
a- Los Estudios de Suelos a realizarse en el caso de no estar adjuntos en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. 
b- La elaboración de documentación referidas a estructuras de HºAº, recalces, 

apuntalamientos, etc. (Planos, Cálculos, Planillas, etc.) por parte de la Empresa 
Contratista. 

c- Los elementos utilizados para alivianar las losas (ladrillos huecos, telgopor, etc.) 
d- El hormigón de limpieza bajo fundaciones. 
 El costo de dichas tareas y materiales se consideran prorrateados dentro de los 
demás Sub-Items. 
Las estructuras metálicas accesorias se pagarán  por unidad. 
El precio de la Oferta comprende la provisión de todos los materiales (acero de 
perfiles, chapas etc.) necesarios, mano de obra, equipos y montaje para dejar 
perfectamente terminado el ítem de acuerdo con los Planos, las Especificaciones 
presentes y las Ordenes de la Inspección de Obra. 
Cabe aclarar que no reciben pago en forma directa ni deben ser computados: 
a- La elaboración de documentación para estructuras metálicas (Planos de Taller, 

Cálculos, Planillas, etc.) por parte de la Empresa Contratista. 
b)-Transporte y montaje de estas estructuras. 
c) -Anclajes e insertos en el hormigón, etc. 
El costo de dichas tareas y materiales se consideran prorrateados dentro de los demás 
Sub-Items. 


