



NOTA:
LA EMPRESA CONTRATISTA QUE EJECUTE LA SEGUNDA ETAPA DE OBRA DEL NUEVO HOSPITAL DR. RAMON CARRILLO, DEBERA REALIZAR UN RELEVAMIENTO DE LOS HECHOS EXISTENTES QUE FUERAN REALIZADOS EN LA PRIMER ETAPA.

PRIMER ETAPA:
▪ Se realizan los trabajos de nivelación y perfilados para la realización de los accesos vehiculares, playones de manobra y estacionamiento.
▪ Se realizan los nexos agua potable, gas natural y electricidad.
▪ Se realizan las fundaciones.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

LA COTA DE NIVEL ±0.00 DE PISO TERMINADO INTERIOR CORRESPONDE AL RELEVAMIENTO PLANALIMETRICO

DIP 149				PROVINCIA DEL NEUQUEN			
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS			
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
OBRA: NUEVO HOSPITAL "DR. RAMON CARRILLO"				OBRA: NUEVO HOSPITAL "DR. RAMON CARRILLO"			
TUBOS: Completada VI - 2ª ETAPA				TUBOS: Completada VI - 2ª ETAPA			
SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN				SAN MARTIN DE LOS ANDES - NEUQUEN			
FUMAP PLANTA CARPINTERIA P. ALTA / NIVEL +3.50				FUMAP PLANTA CARPINTERIA P. ALTA / NIVEL +3.50			
Sector 1, 2 y 3D				Sector 1, 2 y 3D			
PROYECTO	CALCULO	DETALLADO	ESCALA	FECHA	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES	MODIFICACIONES