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CLAÚSULAS TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
1 - TAREAS PRELIMINARES 
 
1.1. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Se efectuará en el área correspondiente a la edificación. Se interpretarán como trabajos de limpieza y 
preparación del terreno, los siguientes: limpieza de residuos, mezclas, etc., que hubiere, desarraigo de 
los árboles que hubiere, incluso su raíz, serán retirados o conservados en buen estado de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección de Obra. Se cegarán los pozos negros, etc. Hecho este trabajo, se 
preparará el terreno dejándolo en forma adecuada para el replanteo. 
 
1.2. CARTEL DE OBRA 
En lugar que indique la Inspección de Obra, el Contratista procederá a colocar un (1) cartel de Obra. El 
mismo deberá cumplir con las Normas y Reglamentaciones Municipales, Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios  y Coorporación Andina de Fomento. 
La ejecución, colocación y mantenimiento del cartel estará a cargo del Contratista, su importe se incluirá 
en el monto del Contrato. 
Será ejecutado de acuerdo a lo consignado en el plano correspondiente. La leyenda que falta cubrir y la 
ubicación del mismo se solicitará a la Inspección de Obra.  
El Contratista tendrá en cuenta una vez elegido el lugar, orientar el cartel con el flanco hacia los vientos 
dominantes y/o máximos. Deberá permanecer iluminado en horario nocturno. 
 

1.3. CERCO DE OBRA 
El Contratista deberá cercar perimetralmente el área asignada a la obra con tablas fijas a puntales de 
madera. Los puntales tendrán una sección mínima de 75x75mm se fijarán cada 3m aproximadamente, 
firmemente empotrados en una base de hormigón de cascotes. El espacio resultante entre los mismos 
será cubierto por tablas verticales de 25mm de espesor y de 100 a 150mm de ancho, separadas entre si 
no más de treinta (3) cm. unas de otras. Estas tablas se vincularan longitudinalmente con tirantes de 
50x76mm de escuadría y además recibirán tablas diagonales de refuerzo. Los cercos perimetrales 
tendrán una altura mínima de 2m procurándose que en el extremo superior queden puntas agresivas 
para dificultar el trepado. Su importe se incluirá en el monto del contrato. 
Las puertas y portones deberán limitarse al número mínimo e indispensable. Fuera del horario de labor 
permanecerán cerradas. El importe del cerco perimetral se entiende incluido en el monto del contrato. 
 
1.4. OBRADOR E INSTALACIONES PARA LA INSPECCIÓN. 
El Contratista ejecutará las construcciones provisionales que se requieran para la realización de los 
trabajos. Para tal efecto solicitará su aprobación dentro de los diez (10) días posteriores a la firma del 
contrato, del plano de obrador donde se indicarán las entradas, oficinas, vestuarios, depósitos de 
materiales y herramientas; agua para uso de obra indicando su provisión, almacenamiento y distribución, 
energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, asimismo deberá prever un sistema de extinción de 
incendio. 
Bajo ningún concepto se utilizarán locales en edificios existentes que estén ocupados por actividades 
universitarias para su empleo como depósitos, oficinas, vestuarios, y de otra necesidad inherente a los 
trabajos contratados. 
La oficina para la Inspección de Obra tendrá una superficie no inferior a 20 (veinte) metros cuadrados, 
incluido baño, debiendo ser locales correctamente aislados, iluminados y ventilados, debiéndose 
entregar, terminada y equipada dentro los treinta (30) días corridos a partir de  la fecha del acta de 
iniciación de la Obra. El equipamiento consistirá en un escritorio con tres cajones como mínimo y 
artefactos de luz para el mismo, cuatro sillas, una mesa de trabajo para extender planos, un armario de 
dos puertas con cerradura de seguridad y un equipo de computación completo con capacidad suficiente 
para trabajar con programas de dibujo, planillas de cálculo, etc. debidamente instalados en el equipo de 
acuerdo a las necesidades a solicitud de la Inspección de Obra.  
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Todas las construcciones ejecutadas provisionalmente serán retiradas del predio de la Universidad una 
vez finalizada la obra; debiendo quedar el terreno libre de rastros de materiales, fundaciones, cañerías, 
postes, etc. y sin dejar pozos, zanjas o depresiones. Correrá por cuenta del Contratista la compactación y 
nivelación del área afectada al obrador. 
 
1.5. NIVELACIÓN Y REPLANTEO 
El Contratista realizará la medición del perímetro y ángulos del terreno a fin de verificar sus medidas. 
Cualquier diferencia deberá ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. 
Los planos de replanteo, los ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles que 
obren en la documentación contractual y deberá presentarlos para su aprobación a la Inspección de Obra 
estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en consecuencia rectificar 
cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los planos oficiales. Lo consignado en éstos, 
no exime al Contratista de la obligación de verificación directa en la obra. Cualquier diferencia deberá 
ponerse en conocimiento de la Inspección de Obra. 
El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los trabajos, el 
Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del trabajo de replanteo realizado. 
En relación al replanteo, los ejes de las paredes maestras serán delineadas con alambres asegurados 
correctamente, tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo, los que serán 
retirados una vez que las paredes alcancen aquella altura. Asimismo la escuadría de los locales será 
verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda.  
Es indispensable que al ubicar ejes de muros, de puertas, ventanas, etc., se realicen las verificaciones de 
control por vías diferentes llamando la atención de la Inspección de Obra sobre cualquier discrepancia 
con los planos. 
Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones de muros, columnas o vigas, movimiento de marcos 
de puertas y ventanas, rellenos o excavaciones, etc., que fuere necesario efectuar con motivo de errores 
cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Contratista el que no podrá alegar como excusa 
a la circunstancia de que la Inspección de Obra no ha estado presente mientras se hicieron los trabajos. 
Los niveles determinados en los planos son aproximados, los mismos se ratificarán o rectificarán durante 
la construcción mediante órdenes de servicio o nuevos planos parciales de detalles. 
El nivel considerado + - 0.00 en la Documentación Gráfica del presente pliego, es el nivel del piso 
terminado del interior del edificio a construir, el cual deberá coincidir exactamente con el nivel 
interior del piso terminado del edificio existente. 
Para fijar un plano de comparación en la determinación de los niveles en las construcciones, se deberá 
ejecutar un pilar de albañilería de 0,30m x 0,30m en cuya parte superior se empotrará un bulón cuya 
cabeza quede al ras con la mampostería.  
Al iniciarse la obra se determinará la cota de la cara superior del bulón con intervención de la Inspección 
de Obra, todos los niveles de la obra, deberán referirse a dicha cota, el mencionado pilar debidamente 
protegido, no podrá demolerse después de concluida la ejecución de todos los pisos de locales, aceras, 
etc. 
El Contratista deberá tener en la obra, permanentemente un nivel con su trípode y mira 
correspondientemente para la determinación de las cotas necesarias. 
 
1.6. ESTUDIO DE SUELOS Y CÁLCULO ESTRUCTURAL. 
Se adjunta al presente pliego de licitación el estudio de suelos preliminar de terreno cercano a la 
obra, quedando a cargo del contratista el estudio definitivo en el que deberá basarse para realizar el 
cálculo estructural correspondiente. 
 
1.7.  TRAMITACIONES MUNICIPALES, DERECHOS Y CONEXIONES SERVICIOS DE OBRA. 
Dentro de los (10) días posteriores a la firma del contrato de la Obra; el contratista deberá presentar para 
su aprobación por parte de la Dirección de Obras Particulares, dependiente del municipio del ejido 
correspondiente, todos los planos y la documentación técnica referentes a la Obra exigidos por el 
municipio según normativas vigentes. Serán por cuenta y cargo del Contratista todos los derechos, tasas 
e impuestos, que resulten menester a tal efecto. Estas tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y 
demás documentaciones faltantes, y la regularización de las construcciones existentes no declaradas 
incluyendo el pago de tasas, derechos, multas u otro gravamen que corresponda. 
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Previo a la presentación de los planos para su aprobación municipal. El Contratista deberá requerir a 
través de la inspección  de la Obra, el visado de la Documentación a la repartición contratante. 
 
1.8. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional 19.587 de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y de la Ley 24.557 de Riesgos en el Trabajo y sus Decretos y 
Resoluciones Reglamentarias: 

• Decreto 911/96 -  Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construcción. 
• Resolución 231/96 – Condiciones básicas en obras en construcción. 
• Resolución 319/99 – Comités o Contratistas. 
• Resolución 51/97 – Obras en construcción. Medidas. 
• Resolución 463/09 – Solicitud de afiliación y el Contrato Tipo de afiliación. Registro de 

cumplimiento de Normas de Salud, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
• Resolución 295/03 – Especificaciones sobre ergonomía y levantamiento de cargas y sobre 

radiación. 
• Decreto 1338/96 – Servicios de medicina y de higiene y seguridad en el trabajo. 
• Resolución 299/11 – Provisión de elementos de protección personal a los trabajadores. 
• Resolución 559/09 – Programa de rehabilitación para empresas con establecimientos que 

registren Alta Siniestralidad.  
  

El Contratista indicará al presentar cualquier presupuesto de obra el nombre y matrícula  
de los profesionales que prestan en su empresa de los servicios siguientes: 

• Servicio de Medicina Laboral.   

• Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  
Asimismo antes del comienzo de los trabajos acreditará fehacientes:   

• ART en la que tiene inscriptos a sus trabajos, indicando a medida que se produzcan las altas o 
bajas.  

• Examen profesional.   

• Capacitación básica inicial de los trabajadores antes de comenzar los trabajos.   

• Entrega inicial de elementos de protección personal.   

• Programa de capacitación de los trabajadores sobre riesgos de los trabajos a realizar.   

• Medidas de protección a implementar para prevenir los riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales.  

 

El Contratista deberá informar en detalle dentro de las 24 horas siguientes cualquier accidente al 

personal y/o material que ocurra durante el desarrollo de los trabajos, indicando las medidas tomadas 

para evitar su repetición.  

 
 
2 - DEMOLICIONES 
 

2.1. GENERALIDADES 
Los trabajos especificados comprenden la demolición de todos los elementos indicados en planos como 
a demoler y todo otro que por razones constructivas y/o técnicas sea necesario realizar. Esta 
circunstancia no da derecho al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que 
este rubro abarca todas las demoliciones que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los 
trabajos. 
Incluye también el retiro de la obra de todos los materiales. 
Ningún material producto de las demoliciones podrá emplearse en las nuevas construcciones con 
excepción de los que pudieran mencionarse expresamente en otros capítulos del presente Pliego de 
Cláusulas Técnicas Particulares. 
 
2.2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 
Se realizarán los trabajos de demolición necesarios para la ejecución de la obra. 
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El Contratista procederá a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los 
trabajos de demolición, en especial teniendo en cuenta que durante el transcurso de la obra se seguirá 
funcionando con las actividades normales de la Universidad. 
Previo al inicio de los trabajos de demolición, el Contratista deberá presentar una memoria descriptiva de 
los criterios de demolición y tiempos de ejecución. 
Queda bajo la directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos 
tendientes a la prevención de accidentes que como consecuencia del trabajo pudieran acaecer al 
personal de la obra y/o terceros y/o transeúntes. 
Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, 
medidores, cañerías, cables, etc. Correspondiente a los servicios de agua corriente, teléfonos, energía 
eléctrica, gas, etc., existentes. 
Estarán a su cargo los apuntalamientos, vallados y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva 
responsabilidad los daños que se puedan ocasionar en las construcciones existentes y personas ajenas a 
la obra, se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
• Quedan terminantemente prohibidos los derrumbamientos en bloques o el empleo de métodos que 

puedan ocasionar daños o molestias. 
• Cuando se ejecuten demoliciones se realizarán los apuntalamientos necesarios y se tomarán todos 

los recaudos para asegurar la absoluta estabilidad e integridad tanto de las construcciones existentes 
como de las personas que trabajan en la obra y de terceros. 

• Se tomarán precauciones por medio de señaladores e indicadores y se realizarán todas aquellas 
defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes. 

Se pondrá especial cuidado en el retiro de aquel material que, a criterio de la Inspección de Obra, 
pudiese ser reutilizado, pero bajo ningún concepto el Contratista podrá hacerlo en la obra contratada. 
Todo el material de demolición se pondrá a disposición de la Inspección de Obra, y será trasladado al 
lugar que ésta le indique, corriendo por cuenta del Contratista el costo que implique el acarreo y flete del 
traslado, como así mismo la descarga en el lugar indicado.  
 
2.3. SEGUROS 
El Contratista antes de dar comienzo a los trabajos de demolición deberá tomar seguros conforme a las 
reglamentaciones vigentes, que cubran los riesgos contra terceros y contra accidentes de su personal, y 
el de toda persona autorizada a permanecer en la obra.  
 
2.4. DEMOLICIONES A EJECUTAR 

• Retiro de puerta de doble hoja existente para su posterior reubicación 
• Demolición de veredas perimetrales 

 
 
3 - MOVIMIENTOS DE TIERRA 
 
3.1. DESMONTE Y RETIRO DE MATERIALES SUELTOS 
Comprende el retiro de los materiales producto de las demoliciones y preparado según las etapas y el 
retiro de los escombros. 
 
3.2. EXCAVACIONES PARTICULARES S/COMPOSICIÓN DEL SUELO. 
En toda la superficie que ocupa la obra, el Contratista deberá retirar aproximadamente 70cm de suelo, 
por debajo del nivel inferior de la platea de fundación, para su posterior relleno con material seleccionado, 
de acuerdo a lo descripto en el ítem 3.7. RELLENOS EN RECINTOS CERRADOS.  Esta cota deberá ser 
verificada por el Contratista de acuerdo al estudio de suelos que ejecutará a su exclusiva costa y a los 
antecedentes de fundación de los edificios existentes en el predio.  
 
3.3. EXCAVACIONES PARA CIMIENTOS Y BASES DE COLUMNAS 
El Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias en todas aquellas 
excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, sea previsible que 
se produzcan desprendimientos y/o deslizamientos. 
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Idénticas medidas se adoptarán para el caso que puedan resultar afectadas las obras existentes y/o 
colindantes y el Contratista será en todos los casos el único responsable de los desmoronamientos que 
se produjeran y sus consecuencias. 
Salvo indicación en contrario, consignada en los planos, las zanjas para fundar cimientos de paredes, 
columnas, etc., tendrán un ancho al igual que las zapatas, bases de columnas, etc., que contengan y 
serán excavadas hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las cargas que graviten sobre él, 
aún cuando los planos no indicaran dicha profundidad. 
Si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección de Obra determinará el 
procedimiento a seguir en la cimentación. Si el terreno no resultase de igual resistencia en todas sus 
partes, se lo considerará en todas aquellas que soporten cargas menores, ampliando en éstas las obras 
de fundación. En ningún caso la carga que soporte el terreno será mayor que la admisible. La Inspección 
de Obra podrá exigir al Contratista las disposiciones necesarias para que se efectúen las pruebas de 
resistencia correspondientes a la base de fundación, pruebas cuyos gastos correrán por cuenta exclusiva 
del Contratista. 
El fondo de las zanjas se nivelará y apisonará perfectamente antes de iniciarse la cimentación y todas 
ellas se protegerán esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, 
por roturas de cañerías, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se 
desagotarán y luego se excavará hasta llegar al terreno seco. 
Cuando por error se excediera de la profundidad que indican los planos, la Inspección de Obra podrá 
ordenar los trabajos y rellenos necesarios, a efectos de establecer la cota firme de apoyo. En estos casos 
todos los trabajos son por cuenta y cargo del Contratista. 
El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja, se rellenará por capas sucesivas de 
tierra humedecida, de espesor máximo de 15cm., las cuales serán apisonadas con pisón de 10kg. 
No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 
correspondientes para que éstas las inspeccione si lo considera necesario. 
 

3.4. EXCAVACIONES PARA DESAGÜES CLOACALES. 
Si dentro de las superficie a construir hubiera algún elemento de desagüe cloacal o pluvial, (cámaras, 
bocas, cañerías, etc.) o tendido de cañerías de agua o gas que estén en uso, el Contratista a 
consideración de la Inspección de Obra, deberá reubicar los mismos con materiales nuevos agregando 
bocas o cajas de acceso, de tal forma que la reparación en caso de deterioro u obstrucción sea de fácil 
acceso. Esta ejecución y provisión de materiales estará a cargo del Contratista y su importe se 
considerará incluido en el monto del Contrato. Queda expresamente prohibido el paso de cañerías y 
ubicación de cámaras dentro de la superficie de obra. 
En el caso que los desvíos resulten inadecuados para la normal evacuación o conducción de elementos 
provenientes de edificios existentes en el predio, se procederá a realizar un nuevo tendido de la 
instalación afectada corriendo por cuenta del Contratista la provisión y ejecución de la misma. La nueva 
ubicación de la instalación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 
Las excavaciones para la cañería sanitaria, tendrán las siguientes dimensiones: para caños de 100mm o 
más, serán de 0,60m de ancho y para los caños de 60mm serán de 0,40m de ancho, teniendo en todos 
los casos profundidades variables determinadas por el nivel de las cañerías. 
Las zanjas tendrán el fondo perfectamente plano y apisonado. Para el caso de ser necesaria su 
consolidación, se empleará una capa de hormigón pobre sin armar como base de las cañerías. El relleno 
con tierra de las zanjas se efectuar en capas de 15cm de espesor, humedecidas y bien compactadas. 
 

3.5. EXCAVACIONES PARA SUBMURACIONES 
El Contratista presentará, un plan de excavaciones y sistemas de apuntalamiento, a la Inspección de 
Obra para su aprobación. 
Se convendrá con la Inspección de Obra los detalles para el más adecuado emplazamiento de las 
excavadoras mecánicas, la ubicación de las rampas de acceso a los fosos, etc. 
Durante la ejecución de las excavaciones se dejará constancia de las distintas capas de tierra que se 
vallan encontrando. El Contratista extraerá muestras de cada una de ellas, las que quedarán a 
disposición de la Inspección de Obra. 
Si por defecto de precauciones de parte del Contratista ocurrieran desmoronamientos, las tierras se 
volverían a levantar y se acodalarán nuevamente los puntos débiles a expensas de aquel. 



                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA  SAN JUAN BOSCO           
                 Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios 
                 Pliego  para la Licitación y Contratación de Obras Públicas                                     

           CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES 

_____________________________________________________________________________________ 
 

-  PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES  - 
Obra:”Ampliación Edificio Aulas”    

Sede Puerto Madryn 

Página 6 de 53 
 

El Contratista será en todos los casos el responsable de las consecuencias de estos desmoronamientos. 
Correrán por cuenta del Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o filtraciones 
que contuvieran las excavaciones en general y cualquier clase de contención necesaria, tablestacados, 
etc., salvo que los mismos hubieran sido imprevisibles. 
El Contratista ejecutará la excavación y submuración previendo todos los elementos necesarios para el 
achique de la napa freática, hasta llegar al nivel de fundación. 
Además deberá prever todos los apuntalamientos necesarios para evitar cualquier tipo de 
desmoronamiento. Al respecto se deja perfectamente aclarado que la Inspección de Obra está facultada 
a exigir del Contratista la ejecución de apuntalamientos secundarios no previstos por ella y que a su juicio 
sean necesarios, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista sin posibilidad de reclamarlos. 
Al llegar al nivel de fundación la excavación deberá ser perfectamente nivelada. 
Si la excavación se realizase dentro de una napa de agua, se efectuará formado por cañerías principales 
que tomen canaletas secundarias, entre estas últimas se colocarán en los lugares indicados en el plano 
respectivo, cámaras de achique para reducir la altura de napa por zonas durante las obras de aislación. 
Todas las cañerías principales darán a un pozo de bombeo desde donde se seguirá efectuando el 
achique de la napa luego de efectuadas las losas de subpresión. 
El Contratista deberá proveer en obra de todas las bombas necesarias para efectuar achiques 
parcializados. Se aclara que se deberán prever la existencia de bombas a nafta para casos eventuales. 
 

3.6. TERRAPLENAMIENTOS 
Se podrá utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de columnas y de 
sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra. 
De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados utilizando elementos 
mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. 
Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, seleccionarán distintas tierras 
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o negra para el recubrimiento último. 
Las tierras que el Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos, serán limpias y secas, sin 
cascotes, piedras ni residuos orgánicos. Se apisonarán, previo humedecimiento, por capas sucesivas de 
un espesor máximo de 15cm, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras. 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso específico 
aparente seco, igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor. Estos ensayos 
deberán ser realizados, a cargo del Contratista, por técnicos especializados provistos de elementos e 
instrumental adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio. A los efectos de estimar su costo el 
contratista deberá prever la extracción de 3 probetas por cada capa y cada 700m2. 
Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que 
pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederá a agregar el agua necesaria de 
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida, serán reconstruidos a costa del Contratista. 
 
3.7. RELLENOS EN RECINTOS CERRADOS (porción de terreno que queda entre fundaciones)  
Sólo se permitirá el empleo de suelos previamente aprobados por la Inspección de Obra. Serán los tipos 
de suelos con mayor contenido calcáreo, con un límite menos de 40 y un índice plástico no mayor a 10. 
El suelo de calidad controlada, aprobada, será distribuido en capas horizontales de igual espesor suelto, 
de aproximadamente 15cm, para obtener un total de espesor compactado especificado. 
Serán compactados hasta obtener para cada capa un peso específico aparente del suelo igual al 100% 
del máximo obtenido en el ensayo del Proctor. El relleno será ejecutado de manera tal que las cotas 
indicadas en los planos o las que un su reemplazo ordene la Inspección de Obra. 
Antes de proceder a la construcción de contrapisos o solados, la Inspección de Obra comprobará el 
grado de compactación, subrasantes de contrapiso, etc. 
 
3.8. DETERMINACION DE NIVELES 
El nivel indicado como 0.00m corresponde al nivel de piso terminado interior de la  obra a ejecutar. Los 
niveles resultantes serán los que mandarán para efectuar todos los trabajos de cimentación, 
mampostería, pisos, veredas etc. El Contratista queda obligado a efectuar los desmontes, rellenos, 
terraplenes, etc., que fueran necesarios para obtener la nivelación indicada. Toda obra necesaria para 
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cumplir lo especificado en materia de niveles, rellenos y desmontes tanto internos como externos, serán 
responsabilidad del Contratista y se considerarán incluidos en el valor de la Oferta, por lo que no se 
considerará reclamo alguno por los mismos en concepto de adicional. 
 
 
4 - ESTRUCTURA RESISTENTE. 
 
4.1. GENERALIDADES 
4.1.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El Contratista realizará el cálculo completo de las estructuras resistentes de la obra, preverá todos los 
materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar completamente terminada y de acuerdo a su 
fin, las fundaciones, las estructuras resistentes, las accesorias y todo otro trabajo afín, aunque no surja 
de planos, especificaciones y detalles de la documentación de la obra. 
Durante la ejecución, el Contratista de la Obra, responsable de la misma, tomará los recaudos del caso a 
fin de trabajar en forma conexa con los criterios de la Inspección de Obra, para asegurar que todas las 
condiciones del proyecto y las especificaciones contenidas en la documentación referida, se cumplan 
rigurosamente durante la construcción de la obra. 
 
4.1.2. DOCUMENTACION CONTRACTUAL 
El Contratista tiene la obligación de revisar toda la documentación contractual no pudiendo invocar 
errores en ella, para eludir la responsabilidad que le corresponde. Será responsable de su correcta 
interpretación y especificaciones para la realización de las obras y responderá de los efectos que puedan 
producirse durante las mismas hasta la Recepción Final. Cualquier deficiencia o error del proyecto, 
comprobable en el curso de la obra, deberá ser comunicada a la Inspección de Obra antes de iniciar el 
trabajo. 
 
4.1.3. ENUNCIADO DE LAS ESTRUCTURAS  
Se entenderá por estructura todo elemento o conjunto de ellos capaz de responder con seguridad ante la 
solicitación a que, bajo cálculo fuese sometida, debiendo responder esa seguridad a valores previstos 
tanto en el período de construcción como de puesta en régimen de servicio. 
En los casos establecidos en que se deban realizar ensayos de cualquier tipo, se realizarán en entes 
estatales, fiscales o privados, en forma indicada por las Normas CIRSOC vigentes, presentándose los 
resultados, y sobre la base de ellos rechazar o aceptar las calidades del material tratado. En todos los 
casos dichos ensayos serán solventados por el contratista de la Obra. 
 
4.1.4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
El Contratista tendrá en cuenta que es de su exclusiva competencia la responsabilidad integral y directa 
del cálculo y la preparación de los planos de detalle para la perfecta realización de lo que se contrata, 
teniendo en cuenta que los planos componentes de este pliego son ilustrativos, pudiendo el Contratista 
optar por otras soluciones que a su criterio y demostración sean eficaces. A su vez designar un 
profesional universitario, con título nacional o revalidado, quien  se entrevistará previamente con la 
Inspección de Obra, a fin de aclarar conceptos y normas para evitar entorpecimientos en la aprobación 
de los mismos. 
 

4.1.5. REGLAMENTACIONES 
El cálculo y la ejecución de las estructuras resistentes se deberán realizar de acuerdo con los 
reglamentos que se indican a continuación (y/o actualizaciones que a la fecha tengan vigencia). 

1. Normas IRAM e IRAM-IAS 
2. CIRSOC 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de edificios. 
3. CIRSOC 102. Acción del viento sobre las construcciones. 
4. CIRSOC 102/1. Acción dinámica del viento sobre las construcciones. 
5. CIRSOC 103. Acción de los sismos sobre las estructuras. 
6. CIRSOC 104. Acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones. 
7. CIRSOC 105. Superposición de acciones. Combinación de estados de carga. 
8. CIRSOC 106. Dimensionamiento del coeficiente de seguridad. 
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9. CIRSOC 107. Acción térmica climática sobre las construcciones. 
10. CIRSOC 201. Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón armado y pretensado. (T. I y 

II). 
11. CIRSOC 201/1. Aceros para Hormigón Armado. 
12. Disposición 251. Aceros para estructuras de hormigón armado. Métodos de ensayo y condiciones de 

aceptación. 
13. Disposición 252. Agregados para hormigones. Métodos de ensayo. 
Como medios auxiliares para el cálculo y dimensionado pueden utilizarse los cuadernos 220 y 240 de la 
comisión alemana, para el estudio del hormigón armado, publicadas en castellano por el Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales y el Manual de Cálculo de estructuras de hormigón armado 
(Volumen I y II), publicados por el Instituto de Cemento Pórtland. 
Las consideraciones que deben hacerse sobre otros tipos de acciones, como por ejemplo máquinas, 
equipos, vehículos, etc., se deben ajustar a lo estipulado en los reglamentos especiales o si éstos no 
existieran, el Contratista o profesional responsable que lo presenta deberá justificar los valores que 
adopte. 
Todos los reglamentos antes mencionados pasarán a formar parte de las especificaciones de este pliego 
y el Contratista deberá remitirse a la interpretación de los mismos para la aclaración de dudas que podrán 
originarse en la aplicación de las Documentación Técnica del proyecto, o en las formas de ejecución 
propiamente dichas. 
 
4.1.6. REQUISITOS 
Cuando algún material propuesto por el contratista, en opinión de la Inspección de Obra, no reúna los 
requisitos necesarios para la aplicación especifica, el Contratista proveerá los elementos conforme a las 
especificaciones básicas. 
Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM y los análisis granulométricos 
se realizarán siguiendo las mismas Normas. Los ensayos de granulometría deberán ser ejecutados 
periódicamente a solicitud de la Inspección de Obra en base a lo especificada en el CIRSOC. 
Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro sean limpios y de 
tamaño apropiado, provenientes exclusivamente de origen granítico silíceo o cuarcítico formado por 
trozos duros y libres de revestimiento adherente. Para uso estructural, no podrá utilizarse arcilla 
expandida de ninguna clase. 
En los cálculos el Contratista utilizará aceros especiales con la resistencia característica a tracción de 
acuerdo a las Normas que fija el CIRSOC. El Contratista podrá utilizar acero de mayor resistencia que el 
indicado, siempre y cuando cumpla todas las exigencias requeridas al otro, pero sin variar por ello las 
secciones que surgen del cálculo e indicadas en los planos aprobados. 
Las cales a utilizar en obra podrán ser hidráulicas, aéreas hidratadas o vivas. 
Si se utiliza cal hidratada en polvo, y/o hidráulica cumplirán con las Normas IRAM, debiendo permanecer 
en sus envases hasta el momento de su utilización. 
Se emplearán cementos normales, de alta resistencia a los sulfatos y/o de alta resistencia inicia, de 
marcas aprobadas que satisfagan las condiciones de calidad establecidas en el CIRSOC. 
 
4.2.  HORMIGON ARMADO 
 
4.2.1. GENERALIDADES 
La estructura de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes 
contenidas en el CIRSOC por lo tanto deben ser utilizadas ajustándose a estas especificaciones. 
Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la empresa del cálculo y 
dimensionamiento de la estructura no exime de la responsabilidad por el comportamiento de la misma 
ante las solicitudes de carga. 
 
4.2.2. MEZCLADO 
Las mezclas deberán hacerse en todos los casos con máquinas hormigoneras de un tipo tal que 
aseguren la distribución de los materiales en el interior de la maquina. Las hormigoneras tendrán que 
tener un dispositivo que cierre las bocas para impedir la salida de los materiales hasta no hayan sido 
mezclados durante el tiempo mínimo de 120 segundos. La cantidad de agua se regulará para obtener el 
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asentamiento correcto y un escurrimiento en la masa dentro de los valores que fije la Inspección de Obra, 
para cada trabajo. 
La fijación de dichos valores se efectuará tratando de asegurar una consistencia plástica de hormigón 
que permita un buen escurrimiento en los moldes y a través de las armaduras. 
Será rechazado todo hormigón cuya trabajabilidad no corresponda con la del asentamiento especificado 
y/o que presente segregación de sus materiales componente. 
La utilización de aditivos plastificantes para aumentar la trabajabilidad, su dosificación y las 
características de elementos usados deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. 
 
4.2.3. COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 
Se hará en tal forma que el hormigón pueda llegar sin segregación hasta el fondo de los moldes. 
Se procurará colocar el hormigón inmediatamente después del mezclado, quedando estrictamente 
prohibido utilizar el hormigón que haya comenzado a fraguar. El hormigón debe quedar colocado en su 
posición definitiva, dentro de los encofrados, antes de que transcurran sesenta (60) minutos desde el 
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Durante dicho tiempo el hormigón será 
protegido contra la acción de los agentes climáticos. 
Los moldes de las vigas y las losas deberán ser llenados en una sola operación sin interrupción desde el 
fondo hasta el nivel superior de la losa. La Inspección de Obra autorizará la interrupción del hormigonado 
si las circunstancias así lo aconsejan. El llenado de las columnas se hará de una sola vez. 
Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura deberán tener consistencia 
uniforme. Se compactará librando el hormigón con vibradores de alta frecuencia, los cuales deberán ser 
aprobados, en número y características, previo al comienzo de la tarea de hormigonado. 
El Contratista tomará todas las precauciones para evitar los efectos del calor, del viento y del frío sobre 
las obras. No deberá efectuarse la colocación del hormigón cuando la temperatura ambiente sea inferior 
a 5º C (cinco grados centígrados). 
Si al desencofrar se comprobaran fallas que no afecten las condiciones de estabilidad se procederá a un 
arreglo según las instrucciones de la Inspección de Obra. 
Si las fallas fuesen de un orden tal que comprometerán la estabilidad de las estructuras o las tornaran 
inútiles a sus fines, la Inspección de Obra resolverá lo que crea oportuno, hasta su demolición y 
reconstrucción, sin lugar a reclamo del Contratista que lo ejecutará a su costo. 
Cuando se interrumpa o reanude el hormigonado de una zona, deberán tenerse en cuenta las reglas 
normalizadas en cuanto a limpieza, humedad de superficies y preparación de la junta. Las juntas de 
trabajo serán fijadas cada vez, en acuerdo con la Inspección de Obra. Una vez que el hormigón haya 
comenzado a fraguar estará prohibido todo tipo de trabajo, o vibración sobre el mismo. Queda 
estrictamente prohibido cargas las estructuras hormigonadas hasta que la resistencia del hormigón lo 
permita, acordando lo anterior con la Dirección de Obra. 
El Contratista deberá proceder a establecer los dosajes necesarios para que el hormigón tenga las 
características determinadas en las especificaciones particulares y planos correspondientes y deberá 
mantener durante todo el curso de la obra el control de calidad. 
Todos los gastos correspondientes al estudio de la dosificación y el control de calidad deberán estar 
incluidos en el precio del hormigón elaborado. 
 
4.2.4. CONTROL DE CALIDAD 
A este efecto regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 – Tomo I, CAP.7 – “Verificación de 
las características y calidad de los materiales y elementos empleados para construir las estructuras- 
Ensayos a realizar”. 
La Inspección de Obra podrá ordenar la ejecución de todos los ensayos y pruebas que considere 
necesario para comprobar si los materiales y estructuras de toda clase son los que corresponden. Los 
que se realizarán en un todo de acuerdo a Normas IRAM y reglamentos CIRSOC. 
El personal y elementos necesarios para ese objeto, los pagos por cualquier ensayo físico o químico que 
deba realizarse por orden de la Inspección de Obra, en un laboratorio oficial, correrán por cuenta del 
Contratista. 
 
4.2.5. AGREGADOS  
Los agregados, fino y grueso para hormigones deberán respetar todas las condiciones normadas en el 
Reglamento CIRSOC 201 para estructuras de Hormigón Armado.  
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4.2.6. ASENTAMIENTO 
La consistencia del hormigón responderá a lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 Y anexos, 
Tomo I- Se realizarán ensayos de asentamiento conforme a Norma IRAM 1536. 
 
4.2.7. RELACIÓN AGUA / CEMENTO 
Serán las especificadas en Reglamento CIRSOC 201 y Anexos 
 
4.2.8. ENCOFRADOS 
Todos los moldes serán planos, rígidos, y estarán bien arriostrados de modo que puedan resistir el 
tránsito sobre ellos, y la colocación del hormigón. Antes de comenzar a llenarlos deberán ser aprobados 
por la Inspección de Obra. 
Se armarán perfectamente a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas. Se dispondrán de 
manera que puedan quitarse los laterales de las columnas, costados de vigas y losas antes de lo que 
corresponda a los fondos de las vigas. 
Se dará a los moldes de las vigas la contra flecha necesaria para tener en cuenta el efecto de asiento del 
andamiaje. 
El encofrado se mojará en abundancia 2 (dos) horas antes y se mantendrá húmedo hasta el momento de 
hormigonar. 
Al construir el encofrado se tendrá en cuenta que al desarmar es necesario dejar algunos puntales 
(soportes de seguridad) sin tocar, lo que inmovilizará las tablas de encofrado que sobre ellos se 
encuentran. Estos soportes de seguridad se corresponderán verticalmente en los entrepisos sucesivos. 
Los apuntalamientos y las ataduras de los moldes se dispondrán de manera que se pueda quitar sin 
ocasionar golpes ni vibraciones. No se admitirá el uso del papel para tapar grietas en el encofrado. 
 
4.2.9. ARMADURAS 
Para la colocación y el recubrimiento de las armaduras regirá lo especificado en el Reglamento CIRSOC 
201 y anexos – Tomo I- CAP 13.  A todo efecto regirán las Recomendaciones CIRSOC 201/1. 
Antes de colocar las barras de armadura en los moldes se limpiará cuidadosamente su superficie, 
eliminando las adherencias de tierra, sustancias grasas, óxido de hierro suelto, etc. 
Luego se colocarán amarrándolas convenientemente para impedir cualquier desplazamiento de las 
mismas al introducir o vibrar al hormigón. 
Las formas de las barras y su ubicación en los encofrados serán las indicadas en los planos generales, y  
los detalles respectivos ejecutados según cálculo del Contratista. 
La separación mínima entre la superficie de las barras y los encofrados no será nunca inferior a los 2 
(dos) centímetros para columnas, vigas y losas. Las armaduras de las estructuras correspondientes a 
fundaciones, tendrán recubrimiento mínimo de 5 (cinco) centímetros.  
Las barras se doblarán en frío, desechándose aquellas que presenten grietas al plegado. 
Los empalmes entre barras de acero deberán desfasarse evitando concentración de tensiones, 
garantizando la longitud de los mismos la total transferencia de esfuerzos (la longitud de empalme nunca 
será inferior a 50 diámetros). 
 
La colocación de barras de distribución y empotramiento será obligatoria para el Contratista aunque 
hubiera sido omitida en los planos. Asimismo deberá colocarse las barras necesarias para establecer una 
perfecta ligazón entre la obra de hormigón y mampostería. 
 
4.2.10 CURADO. 
El hormigón deberá protegerse durante el primer tiempo de fragüe  contra las influencias perjudiciales de 
los rayos solares, viento, lluvia, influencias químicas y precipitaciones. Deberá humedecerse 
permanentemente para mejor cuidado durante los primeros ocho días. 
Si el hormigón hubiere sido preparado con cemento de alta resistencia inicial, el curado deberá 
prolongarse por un plazo mayor. Contra las heladas deberán adoptarse las precauciones usuales. 
 
4.2.11. DESENCOFRADO 
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Se esperará para iniciar el desarme de moldes que el hormigón haya fraguado completamente y pueda 
resistir su propio peso y el de la carga a que pueda estar sometido durante la construcción. El principio 
del desarme y su ejecución paulatina serán dirigidos personalmente por el Contratista debiendo consultar 
a la Inspección de Obra en todos los casos de cuidado. Antes de quitar los puntales que sostienen los 
moldes de las vigas se descubrirán los lados de los moldes de las columnas y de vigas en que aquellos 
apoyen, para examinar el verdadero estado de las piezas. 
Los plazos mínimos para iniciar el desarme, serán determinados entre la empresa contratista y la 
Inspección de Obra y a contar de la hora y fecha en que se termine el llenado, datos que anotará el 
Contratista en un registro especial y que visará la Inspección de Obra a medida que se vayan 
practicando. 
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura, 
para controlar las fechas de desarme de los moldes. La  Inspección de Obra controlará este registro. 
 

4.2.12 PUENTE DE ADHERENCIA  
Cuando se ejecuten nuevas coladas sobre hormigones viejos se aplicarán previamente sobre la 
superficie de contacto un puente de adherencia en base a emulsión ligante, cemento y arena. 
Los ligamentos para morteros de hormigón será de tipo Plavicón Ligante, Sikalátex o similar y para su 
utilización se seguirán estrictamente las indicaciones dadas por el fabricante. 
 
4.2.13. CONSERVACION Y CUIDADO DURANTE LA OBRA 
El Contratista deberá proteger adecuadamente el hormigón ya ejecutado contra chorreaduras, 
salpicaduras, manchas y lesiones que frecuentemente suelen sobrevenir en las obras cuando no se 
tienen en vista precauciones especiales. Se concederá gran importancia al cumplimiento estricto de las 
prescripciones contenidas en este párrafo. 
 

4.2.14. REMIENDOS 
Se harán los remiendos necesarios en las partes saltadas, los que se pulirán con piedra de carborundum 
para uniformarlo con el resto de la estructura y se eliminarán  las rebarbas y salientes pronunciadas con 
el resto de la estructura. Luego se hará un empastinado con pasta de cemento blanco mezclada con una 
solución de agua y un ligante para mortero de hormigón tipo Plavicón Ligante, Sikalátex, o similar; previa 
imprimación de las superficies a tratar, con emulsión ligante del tipo indicado y siguiendo las indicaciones 
prescriptas por el fabricante. Se pasará la pastina con un fratás forrado con fieltro de modo que la misma 
penetre en todas las oquedades. 
De inmediato antes del fragüe de la colocación se quitará el exceso de éstas sobre las superficies de 
hormigón con un trapo o arpillera limpia. Esto deberá efectuarse al tiempo de entrar los pintores a la obra. 
 

4.2.15. EMPALMES  
En todos los lugares donde la estructura de hormigón armado deba empalmarse con muros o tabiques se 
asegurará su vinculación mediante la colocación de barras de acero de 6mm, colocados en toda su altura 
y cada 50cm como mínimo. Se colocarán en el hormigón agujereando los encofrados por medio de 
mechas adecuadas, previo a la colocada del material. 
 

4.2.16. ANCLAJES 
Se preverán los anclajes necesarios para las carpinterías, parantes estructurales y premarcos; elementos 
componentes de la herrería, para tomar cubrejuntas y todos los necesarios para la cubierta estructural 
metálica. Según surja del proyecto definitivo y teniéndose como guía los planos del presente pliego. 
 
4.2.17 JUNTAS DE CONTRACCION 
Las juntas de contracción que se construyan en el hormigón deberán hacerse de acuerdo a lo indicado 
en los planos correspondientes. Dichas jutas no deberán cubrirse ni permitir conexiones rígidas entre las 
partes de dilatan para permitir la separación de la junta de contracción, se incorporan planchas de 
poliestireno expandido en el espesor indicado para dicha junta, a lo largo de toda la estructura, 
asegurándose una separación constante y sin electos que puedan permitir todo contacto rígido entre las 
distintas partes de la estructura. Se colocará, en toda la longitud de la junta, cinta elástica de cloruro de 
polivinilo, de tipo Sika o similar, atada a las armaduras según indicación del fabricante. 
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4.2.18. INSTALACIONES 
Si bien todas las instalaciones, ventilaciones y conductos especiales quedan independientes de la 
estructura de hormigón armado, se deberá dejar todas aquellas cañerías, cajas, etc., y todo tipo de 
elementos que necesariamente tenga que incluirse en la estructura de hormigón armado. 
Para tal fin se deberán prever los orificios correspondientes y cielorrasos técnicos para el paso de los 
conductores de las distintas instalaciones. Las presentes prevenciones quedarán a cargo exclusivo del 
Contratista quien se guiará de la documentación provista. 
El Contratista deberá prever en toda la estructura los orificios necesarios para el pasaje de las distintas 
instalaciones. 
En todas las losas y vigas se deberán dejar los huecos y/o montantes que para pasaje de instalaciones, 
se indique en planos o los determine la Inspección de Obra. 
 
4.2.19. HORMIGÓN A LA VISTA  
4.2.19.1. GENERALIDADES 
A fin de asegurar el efecto arquitectónico buscado, el hormigón previsto para quedar a la vista requiere 
que el Contratista deba extremar las precauciones y cuidados para que los hormigones de la obra no sólo 
satisfagan la condición de adecuada resistencia, sino que también ofrezcan las mejores posibilidades en 
cuanto su apariencia.  
 
4.2.19.2. ENCOFRADO. 
Se realizará una cuidadosa selección de madera, cepillando ambas caras y cantos de las tablas para 
obtener un espesor de 22mm.  
En los casos de encofrados de losas de hormigón visto, se utilizará tablero fenólico. De ser necesario, y 
para evitar el escurrimiento de la pasta de cemento, el hormigón, por rajas y rejillas se recurrirá al empleo 
de listones tapajuntas. Podrán utilizarse encofrados metálicos si no se indica lo contrario en planos y 
planillas. 
 
4.2.19.3. SEPARADORES  
Los separadores para mantener en posición al encofrado, serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en 
los planos y su posición se estudiará posteriormente en los planos de encofrados, a los efectos de que 
sigan determinado dibujo, lo mismo que la posición de las juntas de trabajo. Si no indican nada en 
contrario, los separadores se colocarán en una proporción no mayor de uno por metro cuadrado; éstos 
separadores consistirán en un caño de hormigón que alojará n perno con tuerca y arandela, que cumplirá 
la misión de mantener suficientemente separado el caño contra los encofrados. Una vez terminado el 
proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará el perno, macizando con mortero hidráulico 
el caño que queda alojado en la masa de hormigón. 
Todo encofrado que corresponda a estructura a la vista deberá pintarse antes del llenado con dos manos 
de algún producto que evite la adherencia del hormigón al encofrado, los que deberán ser aprobados por 
la Inspección de Obra. Se observará, a estos efectos, la Reglamentación CIRSOC 201 y Anexos, Tomo I, 
Capítulo 12 y Anexo 12.4. 
 
4.2.20. OBRAS A EJECUTAR 

a) Zapatas aisladas 
b) Vigas de fundación 
c) Vigas portamuros 
d) Losas con encofrado fenólico a la vista 
e) Tabiques de hormigón armado a la vista  
f) Columnas de hormigón armado a la vista. 
g) Columnas de hormigón armado a la vista de sección circular. 
h) Vigas de hormigón armado a la vista 
i) Vigas de encadenado. 
j) Antepechos y dinteles. 
k) Vigas de confinamiento para veredas perimetrales de hormigón armado a la vista 
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4.3 HORMIGÓN SIN ARMAR 
4.3.1. PARA BASES DE CAÑERÍAS 
Los caños de cloacas y albañales que corran por terreno natural se asentaran sobre una base de 
hormigón pobre, que se echará sobre la zanja, previamente limpiada y humedecida. 
El tipo de hormigón estará compuesto por cemento Pórtland, cal grasa en pasta, arena gruesa y grava en 
la siguiente proporción 1:1/2:3:4. 
En el caso que no se indiquen en los planos las superficies de apoyo de los caños segura la pendiente de 
los mismos y se ejecutará a dos aguas hacia adentro. Su ancho será de treinta (30) centímetros con un 
espesor mínimo en su centro de cinco (5) centímetros y sus lados de siete (7) centímetros. 
 
4.3.2. PARA BASES DE CÁMARAS 
Se ejecutará con hormigón compuesto por cemento, arena gruesa y cal grasa en la siguiente proporción  
1:2:3., se echará y apisonará perfectamente sobre el fondo previamente limpiado, nivelado y humedecido. 
El espesor para cámaras se inspección cera de quince (15) centímetros. 
 
 
5 - MAMPOSTERÍAS 
 
5.1. NORMAS GENERALES 
La mampostería se ejecutará con sujeción a las siguientes exigencias. 
Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes establecido por separado. Los 
ladrillos se colocarán mojados sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de 
manera que esta rebase las juntas. El espesor de los lechos de morteros no excederá los 2cm, las 
hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas etc., de modo que resulten 
horizontales a plomo y alineadas coincidiendo sus ejes con los indicadores o resultantes de los planos 
correspondientes. 
Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y uniforme 
trabazón en el muro. Los muros se levantarán simultáneamente al mismo nivel para regular el asiento y 
enlace de la albañilería. Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas. 
Cuando el muro deba empalmarse a otros existentes, se practicará sobre éstos los huecos necesarios 
para conseguir una adecuada trabazón entre ellos. Los muros se ligarán a columnas y/o pantallas de 
hormigón armado, por medio de barras de 8mm de diámetro cada 50cm de separación entre ellas, como 
máximo en toda su altura. Estos hierros se colocarán en el hormigón perforando los encofrados, previo a 
la colada del material de manera que queden totalmente adheridos al hormigón de la estructura al 
fraguar. 
Todo muro o tabique que deba empalmarse con una estructura superior de hormigón armado deberá 
levantarse hasta dos hiladas por debajo del asiento correspondiente debiendo completarse (15) quince 
días después a fin de evitar que el posterior asentamiento del muro o tabique construido forme fisuras en 
los empalmes. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos recortados a la medida 
necesaria. Donde estén previsto bajadas pluviales o similares embutidas se dejará en el lugar indicado, el 
nicho correspondiente. 
Se ejecutarán todos los conductos indicados en los planos, como así también todos aquellos necesarios 
por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las instalaciones. En cada caso la 
Inspección de Obra dará instrucciones generales para su construcción y/o terminación de revoques y 
revestimientos. 
La unión de distintos materiales como hormigón y albañilería expuestos a la intemperie, serán tratados 
con masilla elástica tipo Sikacril o similar, en forma de asegurar una permanente impermeabilización. 
El contacto de la mampostería con elementos metálicos se sellará con sellador elástico poliuretánico, tipo 
Sikaflex  1-A,  o similar. 
 
5.2. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES. 
Los ladrillos comunes presentarán color rojizo uniforme, tendrían una estructura llena y en lo posible 
fibrosa, estarán uniformemente cocidos sin filtraciones, carecerán de núcleos calizos u otros cuerpos 
extraños a y no serán fiables. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518. 
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Los ladrillos comunes ensayados a la comprensión en probetas construidas por dos medios ladrillos 
unidos con cemento Pórtland, darán una resistencia media de 90 kg/cm. Los ladrillos, ya sea que se los 
coloque de plano o bien de canto, asentarán para la trabazón no menos que la mitad de su ancho en 
todos los sentidos. 
Queda prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazón y en absoluto el 
uso de cascotes. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas 
degolladas a 1,5cm de profundidad. 
En el caso de mampostería en elevación, deberá reforzarse bajo los alféizares y en un sobreancho de 
0,40cm a cada lado de la ventana con una mezcla en concreto compuesto por 1 parte de cemento 
Pórtland y 3 partes de arena gruesa, y dos barras de 8mm de diámetro. 
Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso diez (10) hiladas, asentando con mortero compuesto de 1 
parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana, 2 hierros de 6mm de diámetro, que se doblarán 
en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos. Se colocará en el coronamiento de todos los 
tabiques que no lleguen al cielorraso, un dintel de hormigón armado, de un ancho igual al tabique por 
0,10m de alto y en cuyo interior correrá una armadura compuesta por 2 hierros de 8mm de diámetro con 
estribos de 4,2mm cada 30cm. 
A fin de asegurar la buena trabazón de las paredes y tabiques con las vigas y losas de techos u 
entrepisos, la erección de la mampostería se suspenderá en una altura aproximada de 3 hiladas por 
debajo de esas estructuras, hasta tanto se produzca el perfecto asiento de las paredes, después de la 
cual se rellenarán los espacios vacíos dejados, con ladrillo asentados a presión, con un mortero formado 
por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana. 
Se colocará en la mampostería al mismo tiempo que se ejecuta, los tacos de madera alquitranada para la 
colocación de marcos así como, en lo posible lo que corresponda para asegurar los zócalos de madera. 
Los marcos metálicos deberán colocarse en posición exacta que le corresponda a medida que se eleva 
la mampostería de nodo que las mochetas se ajusten perfectamente a los mismos, cuidando de que las 
grapas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre de el marco y la mampostería, 
se hará colocar un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana a fin 
de solidarizar perfectamente la pieza metálica con la albañilería. 
 
5.3. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS CERAMICOS HUECOS 
Los ladrillos provendrán de la acción de suelos arcillosos, presentarán estructura compacta, sin 
vitrificaciones y sin grietas continuas. 
Presentarán color uniforme, superficies planas con la suficiente rigurosidad para permitir la adherencia de 
revestimientos y/o revoques, aristas vivas y son alabeos. Deberán cumplir con la Norma IRAM 12518. 
Se construirían muros de ladrillos huecos cerámicos siempre que los mismos constituyan muros de 
relleno, es decir, no expuestos a carga alguna fuera de su peso propio. 
En esas condiciones se podrá utilizar el ladrillo hueco para lograr espesores especiales de muros 
determinados en los planos. 
Se tendrán en cuenta las restantes especificaciones hechas para la albañilería de ladrillos comunes. 
Se asentarán en el arranque, en contacto con la losa de hormigón armado, con mortero formado por una 
parte de cemento Pórtland y tres partes de arena mediana; el resto de las hiladas que no lleven armadura 
se asentarán con un mortero formando por una cuarta parte de cemento Pórtland, una parte de cal, y tres 
partes de arena gruesa. Llevará cada tres hiladas, asentadas con mortero formado por una parte de 
cemento Pórtland y tres partes de arena mediana, de 2cm de espesor, dos hierros de 6 mm. de acero 
común, que deberán ser continuidad de los hierros en columnas o se atarán a clavos de tipo Dry Fix P 
20/50, o similar, aplicados con pistola de fijación, o tacos metálicos aplicados con rotopercutora o martillo 
rotativo. 
 
5.4. EMPALMES 
En todos los lugares donde los tabiques o paredes de mampostería deban empalmarse con muros o 
columnas de hormigón se asegurará su vinculación mediante la colocación de hierro redondo de 8 mm. 
colocado en toda su altura cada 0,50m a lo más. Estos hierros se colocarán en el hormigón agujereado 
los encofrados por medio de mechas adecuadas, previo a la colada de material, en forma de que queden 
totalmente adheridas al hormigón de la estructura a fraguar. 
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5.5 .TIPOS DE MAMPOSTERÍAS A EJECUTAR 
• De ladrillo cerámico hueco de 18x18x33cm. 
• De ladrillo común a la vista colocado en sardinel (como alfeizar) en el local 8-Vereda 

Perimetral 
 
 
6 – CUBIERTA DE TECHO 
 
Sobre la losa de hormigón armado de todos los locales interiores se colocará una cubierta y aislación 
termohidrófuga compuesta de los siguientes materiales. 

a) film de polietileno de 200 micrones 
b) poliestireno expandido 20 mm 
c) contrapiso de nivelación, espesor mínimo 5 cm. 
d) carpeta hidrófuga de alisado 
e) pintura asfáltica  
f) membrana asfáltica de 4 mm de espesor con cara superior de aluminio. 

 
 
7 – CAPAS  AISLADORAS 
 
7.1. GENERALIDADES  
Se colocarán aislaciones hidráulicas en todos los paramentos exteriores, paredes, cubiertas y pisos que 
estén sometidos a la presión de napas de agua, expuestas a la intemperie o en locales sanitarios, de 
acuerdo a lo especificado en planos y planillas. 
 
7.1.1. CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS 
Se cuidará que la construcción de la capa sea correcta en toda su extensión debiéndose poner especial 
cuidado en la construcción de los empalmes, en los quiebres y en las soluciones de continuidad a fin que  
en todos sus puntos asegure la protección destinada a prestar. Cuado por razones de trabajo deben 
interrumpirse la construcción deberán tomarse las precauciones necesarias para que los empalmes no 
sean puntos débiles de aislación. A estos efectos, cada una de las capas constitutivas de la membrana, 
tanto si se trata de material asfáltico, como las de bases de mortero de cemento u otros materiales, se 
solaparán en ancho no menor de 0,60 m. a fin de asegurar su posterior empalme. Para la colocación del 
techado impermeable fibrado se seguirá las indicaciones del fabricante, con la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
 
7.1.2. TRÁNSITO SOBRE MEBRANAS EN CONSTRUCCIÓN 
Como consecuencia de las precauciones que deben adoptarse hasta que no se halla procedido a la 
colocación de la protección especificada, se evitará totalmente sobre ellas el tránsito de personal y o 
materiales. Todo tránsito de personas o depósito de materiales que inevitablemente deba realizarse 
sobre las membranas en ejecución y no están protegidas, deberá hacerse mediante la interposición de 
tablones y planchuelas que no las deterioren. 
 
7.1.3. EMPALMES CON EMBUDOS DE DESAGÜES  
En la unión con boca de desagües, la membranas deberán extenderse en forma tal de asegurar un cierre 
hermético. En los techos, en correspondencia con las bocas de desagües, se reforzará la membrana por 
lo menos en un 50% adicional en un entorno de un metro como mínimo alrededor de cada embudo. 
 

7.1.4. EMPALMES CON ELEMENTOS SALIENTES 
Se dispondrán todos los elementos de acordonamiento necesarios para la completa terminación de las 
membranas, así como cualquier dispositivo que estando indicado en los planos o no, sean necesarios 
para la correcta terminación de la membrana y su empalme con cualquier otro elemento que emerja de la 
superficie que se impermeabiliza, tales como tubos, chimeneas, ventilaciones, etc., así como también en 
muros emergentes, parapetos o vigas invertidas. 
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7.1.5. RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA 
El Contratista será responsable de la eficacia de todas las membranas aislantes de protección hidráulica, 
debiendo realizar todos los arreglos necesarios cuando en cualquiera de las membranas construidas, se 
presenten filtraciones. Las membranas a colocar deberán estar garantizadas por sus fabricantes. 
 
7.1.6. PRUEBAS HIDRÁULICAS EN CUBIERTAS 
En cubiertas de techos se procederán entes de la recepción de los trabajos de impermeabilización a 
efectuar las pruebas hidráulicas correspondientes. Se realizarán taponando todos los desagües del paño 
de techo sometido a ensayo e inundando toda la superficie con la máxima altura que admita la capacidad 
portante de la estructura y la altura de las babetas. La altura del agua no será menor de 10cm, el ensayo 
se prolongará por un período de ocho horas como mínimo, mientras se realiza el ensayo el Contratista 
mantendrá una guardia permanente para desagotar inmediatamente el agua en caso de producirse 
filtraciones. 
7.1.7. TERMINACIÓN CONTRA PARAPETOS PERIMETRALES. 
Las terminaciones perimetrales se harán en forma tal de asegurar la continuidad de la aislación de las 
cubiertas, en los parapetos o muros perimetrales. La unión de aislación del techo con la pared exterior se 
hará a través de babetas en la forma en que se indiquen en los planos. 
Cuando no exista ninguna especificación se embutirá la membrana aislante hidrófuga en la pared, a una 
altura de por lo menos 0.20m, sobre la cota del piso terminado y en forma que la capa impermeable de la 
pared termine contra la membrana, que se hará penetrar en el muro por lo menos 5cm, hacia adentro 
con respecto a la membrana de protección hidráulica de la pared. 
 

7.2. TIPOS UTILIZADOS 
7.2.1. DOBLE AISLACION HORIZONTAL UNIDA VERTICALMENTE. 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales. La primera, sobre la última hilada de 
la mampostería de cimientos y antes de comenzar a ejecutarse la mampostería en elevación, ubicada a 
cinco centímetros como máximo por debajo del nivel de piso, (cuando exista diferencia de nivel de pisos 
a ambos lados del muro, se tomará el nivel del piso más bajo). Será continua, no interrumpiéndose en 
vanos o aberturas y cuidándose las uniones en los encuentros de muros. 
La segunda, se ubicará a cinco centímetros como máximo por sobre el nivel de piso (cuando exista 
diferencia de nivel de pisos a ambos lados del muros, se tomará el nivel del piso más alto). El espesor de 
ambas capas será de 2cm como mínimo, y su ancho será igual al del muro correspondiente sin 
revoques. 
La capa aisladora horizontal se hará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento 
Pórtland, tres partes de arena mediana, con adición den el agua de hidrófugos químico tipo Sika 1 o 
similar, con la dosificación indicada por el fabricante, empleándose la solución obtenida como agua de 
amasado. 
Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pastina de cemento y no el 
espolvoreo del mismo. El planchado deberá ser perfecto a fin de evitar puntos débiles producidos por la 
posible disminución del espesor de las capas. A fin de evitar la aparición de fisuras se deberá curar la 
capa con regadas abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. 
Las dos capas horizontales se unirán por ambos lados del muro con una capa aisladora vertical 
ejecutada mediante un mortero formado por 1 parte de cemento Pórtland, 3 partes de arena mediana y el 
agregado de hidrófugo en el agua de amasado. El azotado tendrá un espesor mínimo de 1,5cm su 
superficie será lo suficientemente rugosa para permitir la adherencia del revoque. 
La unión entre ambas capas, se realizará sobre el paramento interior del muro, mediante una aislación 
vertical ejecutada con azotado de mortero de iguales características al anterior. En este caso la 
mampostería que se encuentre entre ambas capas horizontales se asentarán con mortero formado por 1 
parte de cemento Pórtland y 3 partes de arena mediana. 
No se deberá continuar la albañilería  hasta transcurridas las 24 horas de aplicada la capa aisladora. 
La capa aisladora superior, antes de la ejecución de la mampostería en elevación, se pintará con tres 
manos de Asfasol o similar, dadas en calientes, de un espesor mínimos de tres milímetros cada una. 
 
7.2.2. CARPETA HIDROFUGA + CARPETA DE ASIENTO  



                 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA  SAN JUAN BOSCO           
                 Secretaría de Planeamiento, de Infraestructura y Servicios 
                 Pliego  para la Licitación y Contratación de Obras Públicas                                     

           CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES 

_____________________________________________________________________________________ 
 

-  PLIEGO DE CLÁUSULAS TÉCNICAS PARTICULARES  - 
Obra:”Ampliación Edificio Aulas”    

Sede Puerto Madryn 

Página 17 de 53 
 

Bajo todos los pisos interiores y sobre banquinas, se realizará una carpeta hidrófuga compuesta por 1 
parte de cemento, 2 ½  partes de arena mediana, más hidrófugo de marca reconocida, sobre dicha 
carpeta se colocará el piso granítico en forma conjunta para lograr un mayor adherencia del material. 
 
7.2.3. FILM DE POLIETILENO 
Se colocará sobre terreno natural, bajo  fundaciones y contrapisos, un film de polietileno de 200 micrones 
de espesor.  
 
 
8 - REVOQUES 
 
8.1. NORMAS GENERALES 
Los revoques de paredes y tabiques, comenzará cuando se haya producido su total asentamiento. Antes 
de proceder a aplicarse el revoque deberán efectuarse las siguientes operaciones. 
a) Se degollarán y limpiarán todas las juntas. 
b) Se procederá a la limpieza de la pared dejando los ladrillos bien a la vista y eliminando todas las partes 

de mortero adherido en forma de costras a la superficie. 
c) Deberá humedecerse suficientemente la superficie de los ladrillos y todo paramento existente sobre el 

que se vaya a aplicar el revoque. 
Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomadas con una separación máxima de 1,50m., para que 
el revoque tenga una superficie vertical y homogénea, entre los que se llenará con mortero, no 
admitiéndose espesores mayores a 2cm para jaharro y de 5mm ara el revoque fino (enlucido). El mortero 
será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de los mismos. 
El terminado de revoque grueso se hará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del 
enlucido.  
Los revoques se terminarán al fieltro, las aristas serán perfectamente planas, curvas y rehundidos, serán 
correctamente delineados, sin depresiones y alabeos, serán homogéneos en grano y color, libre de 
rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, etc. 
Todas las instalaciones complementarias de las obras deberán ejecutarse antes de la aplicación del 
revoque fino y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigirá el nivel 
de terminación adecuado. En caso contrario la Inspección de Obra podrá exigir su demolición. 
En las superficies ocupadas por tendido de cañerías, y cuando se decida recubrir los elementos, se 
aplicará sobre todo el ancho de la franja y con un sobreancho de por los menos treinta (30) centímetros 
de cada lado de la franja, una hoja de metal desplegado. A los efectos de asegurar éste, deberá dejarse, 
tanto en las estructuras de hormigón como en la mampostería, pelos de 4,2mm durante el proceso de 
construcción. 
Se revestirán las cañerías y conductores de cualquier fluido caliente con tela o amianto debidamente 
asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia de la dilatación 
por exceso de temperatura. En los lugares donde existan cajas, artefactos, etc., en los tabiques, serán 
cubiertos por su cara opuesta con metal desplegado a fin de evitar el posterior desprendimiento de los 
revoques. 
Se ejecutarán buñas de separación en revoque de 2cm. de ancho por 1cm. de profundidad en todo 
encuentro de revoque con piezas estructurales. 
En todo paramento exterior, se ejecutarán el azotado de mortero de cemento Pórtland e hidrófugo, el que 
tendrá un espesor mínimo de 6mm, independientemente del espesor de los otros componentes del 
revoque. Antes de comenzar el revocado de un local el Contratista verificará el perfecto aplomado de los 
marcos, ventanas, etc., el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
Cuando en los planos se exija el empleo de materiales preparados para revoques de marca determinada 
expresamente, quedará entendido que el mismo llegará a la obra envasado en bolsas que aseguren la 
impermeabilidad para su aplicación. 
Donde se indique en planos y planillas se ejecutará en paramentos exteriores revoque impermeabilizante 
tipo Revear o similar, con la textura y color en ellos consignados. Para su colocación se seguirán 
estrictamente las indicaciones del fabricante del producto. 
 

8.2. TERMINACIÓN SUPERFICIAL DE LOS PARAMENTOS 
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8.2.1. REVOQUE DE CAL 
Todo muro que no tenga indicada especialmente su terminación ya sea paramentos interiores o 
exteriores, se entiende que deberá terminarse con enlucido a la cal, u otra terminación equivalente a 
juicio de la Inspección de Obra. 
Para la ejecución de enlucido a la cal se usarán morteros con arena fina la que será previamente 
tamizada, para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material grueso. 
El enlucido a la cal se alisará perfectamente con fratás de madera. Las rebarbas o cualquier defecto de la 
superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente humedecido. 
 
8.2.2. REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO  
Cuando la terminación del paramento esté especificada con cerámicas  se hará previamente a la 
colocación del revestimiento un revoque grueso con agregado de hidrófugo 
 

8.2.3. ALISADOS IMPERMEABLES 
Se ejecutarán  en general en los interiores de cámaras y  tanques  y en los lugares  que indiquen  los 
planos. 
Azotado: Se utilizará mortero tipo C (1:2) cemento  y arena con 10%  de hidrófugo SIKA 1 o calidad 
superior. 
• Jaharro: será con mortero tipo L (1:3) cemento, arena fina, con 10% de hidrófugo SIKA 1 o calidad 

superior. 
• enlucido: con mortero (1:1) de cemento, arena con 10% hidrófugo  SIKA 1, terminado con cemento  

puro estucado con cuchara o llana metálica. 
• El espesor del revoque en tal será 1.5/2cm. los ángulos deberán ser redondeados con un radio 

aproximado de 1cm, y el mortero se presionará fuertemente con herramientas adecuadas a fin de 
obtener  una perfecta impermeabilización  en los ángulos. 

 
 
9 - CONTRAPISOS  
 
9.1. NORMAS GENERALES 
Los contrapisos se ejecutarán de acuerdo a lo indicado en los planos, y lo especificado a continuación. 
Las mezclas de los contrapisos se ejecutarán con la cantidad estrictamente necesaria de agua, para su 
fragüe y se apisonará suficientemente para que fluya, en su superficie, una lechada de material ligante. 
Las caras expuestas de los contrapisos, serán perfectamente enrasadas y niveladas. 
En los contrapisos asentados sobre terreno natural, se deberá nivelar y compactar el mismo hasta un 
valor no inferior al NOVENTA por ciento (90%) del ensayo "Proctor", compactado en capas no mayores 
de 10 cm. 
También podrá optarse por un tratamiento del suelo natural con material de aporte y un correcto 
compactado, como base para un contrapiso de cascote de bajo contenido de cal, armado con malla de 
acero de 10 x 10. 
Si el terreno natural, tuviere arcillas expansivas, será necesario agregar cal hidráulica, previo mezclado, 
humectación y posterior compactación. 
 
9.1.1. JUNTAS DE DILATACION 
Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho que oscilará entre 10 y 15mm. El 
relleno de la junta se hará de la siguiente manera: 
- La parte inferior con un material de poca resistencia mecánica y cierta elasticidad (poliestireno 

expandido, cartón, madera blanda, etc.). 
- La parte superior, que en ningún caso deberá exceder una sección de lado no mayor a 2cm, se 

rellenará con un sellador de aplicación en frío o caliente, que garantice una elasticidad total ante las 
futuras deformaciones. Dicho sellador deberá contar con la aprobación de la Inspección previo a su 
adquisición y aplicación.  

Las juntas de dilatación se ejecutarán en el contrapiso superior, tanto las perimetrales como las 
longitudinales y transversales, realizándose en paños no superiores a veinte metros cuadrados. 
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9.2. DOBLE CONTRAPISO INTERIOR 
En toda la superficie de la obra en contacto con terreno natural, compactado, y con la terminación que 
para cada local corresponda, según planilla de locales y detalles,  sobre film de polietileno de 200 
micrones, se ejecutará un contrapiso de hormigón armado de 15cm de espesor con malla Sima de 15 x 
15cm, sobre éste se ejecutará la aislación hidrófuga, compuesta por membrana impermeable  tipo 
Ormiflex o equivalente y poliestireno expandido de espesor 3cm, esta aislación deberá tener continuación 
con la de paramentos laterales sin interrupción, y por último contrapiso sin armar, mezcla ¼:1:4, de 8cm 
de espesor, llevará junta de dilatación perimetral. 
9.3. INTERIOR, DE HORMIGÓN POBRE EN BANQUINAS 
Se ejecutarán contrapisos de hormigón pobre, en los bajo mesada, muebles y equipos, para recibir 
(según corresponda) terminación del piso que se indique, conformando una altura total acorde con el 
zócalo de 10cm. 
 
9.4. EXTERIOR DE Hº SIMPLE, ESP. 10+2cm.   
En las veredas perimetrales se ejecutará sobre terreno natural, un contrapiso de hormigón simple de 
10cm de espesor conjuntamente con la terminación de alisado de cemento (2cm), conforme a aprobación 
de la inspección. Llevará junta de dilatación perimetral y transversales cada quince metros cuadrados 
como mínimo, se rellenarán con mástic asfáltico en caliente adicionándose arena fina. Llevará cordón de 
confinamiento de hormigón armado a la vista con cuatro hierros diámetro 8mm tomados a contrapiso. El 
cordón de confinamiento será de 15cm de ancho. 
 
9.5. EXTERIOR DE Hº SIMPLE BAJO BALDOSAS  
En la vereda perimetral de frente, y bajo baldosas premoldeadas se ejcutará un contrapiso de hormigón 
simple de 14cm de espesor. Llevará junta de dilatación perimetral y transversales cada quince metros 
cuadrados como mínimo, se rellenarán con mástic asfáltico en caliente adicionándose arena fina.  
 
9.6. CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE, DE LIMPIEZA, ESPESOR 5 CM 
Bajo las fundaciones y cimentaciones se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre de 5cm de espesor 
previo a la ejecución de las estructuras para evitar el contacto de las mismas con el terreno natural. 
 
 
10 - CIELORRASOS 
 
10.1. NORMAS GENERALES 
Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en la planilla de locales e instrucciones que imparta 
oportunamente la Inspección de Obra. Los cielorrasos serán perfectamente lisos sin manchas ni retoques 
aparentes y las superficies planas no deben presentar alabeos ni depresiones. 
Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y 
todo otro elemento que esté próximo al mismo. Las aristas serán rectas, de ángulo vivo, las molduras 
serán las prescriptas en los planos de detalles correspondientes y las especificaciones particulares. 
En los cielorrasos suspendidos el Contratista deberá recabar la aprobación de la Inspección de Obra 
mediante presentación de una muestra de 4m2 como mínimo de acuerdo a los detalles respectivos y 
presentando en obra en lugar a designar por la Inspección de Obra. 
 
10.2. SUPENDIDOS TERMOACÚSTICOS 
Deberán reunir las siguientes características: Ser aislante térmico, incombustible, de fácil desmonte, 
absorbente acústico, alta reflectancia lumínica y poseer capacidad para montaje de artefactos eléctricos 
embutidos. Serán del tipo Clima Plus Ceilings o equivalente, modelo Radar, color blanco en paneles de 
600mm de ancho por 600mm de largo, según se indica en planos para los distintos locales. Las placas se 
suspenderán de bastidor de chapa galvanizada prepintada blanca, colgado de la estructura metálica. El 
perfil bastidor será del tipo Armstrong o similar, modelo Prelude XL de 15/16” (24mm)  borde recto. 
 
10.3. APLICADOS BAJO LOSAS 
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Comunes a la cal: Se terminará en todos los casos fratasados al fieltro y se harán ejecutando 
previamente un azotado en base a concreto (1 parte de cemento y 2 de arena fina) y luego el enlucido de 
mezcla de ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena fina. 
Para el enlucido se utilizará yeso blanco. 
 
10.4. CIELORRASOS A EJECUTAR 

• Todos los cielorrasos serán de hormigón armado a la vista (cara inferior de losas), a excepción 
del local Droguero. 

• Aplicado a la cal en local Droguero. 
 
 
11 - PISOS 
 
11.1. NORMAS GENERALES 
El Contratista deberá proveer, colocar, pulir, y plastificar, cuando corresponda, los pisos especificados en 
las planillas de locales correspondientes. Los materiales que se emplearán en la construcción de los 
pisos serán de la mejor calidad, debiendo ser colocados uniformemente. 
Los pisos, umbrales y solias tendrán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones 
y niveles que la Inspección señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en la 
planilla de locales o en los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de 
los mismos, cuando la Inspección de Obra lo juzgue necesario. 
Antes de iniciar la colocación, el Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a) Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán y obtener la correspondiente 

aprobación de la Inspección de Obra. 
b) Solicitar a la Inspección de Obra, por escrito las instrucciones para la distribución dentro de los locales, 

para proceder de acuerdo a ellas. 
En los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se construirán de ex profeso de 
tamaño igual a una o varias piezas y se colocará remplazando a éstas, de tal forma que no sea necesario 
colocar piezas cortadas. En las veredas perimetrales donde se deban colocar bocas o canales de 
desagüe con rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia 
con dos juntas, y el especio restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda prohibida la 
utilización de piezas cortadas en forma manual. 
El Contratista deberá entregar piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad mínima 
equivalente al 5% de la superficie colocada de cada uno de ellos, y nunca menos de 2 metros 
cuadrados por cada tipo de piso. 
Una vez colocados, los pisos serán empastinados en obra, con pastina del mismo color de la baldosa.  
 
11.2. PORCELLANATO 58X58cm. 
Se utilizarán pisos de porcellanato, 58x58cm, tipo San Lorenzo o equivalente, modelo Bauhaus Smoke, 
rectificado, según lo indicado  en planilla de locales y plano de terminaciones. 
Se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadriculada. 
Los colores serán los indicados en planilla de locales. 
Las piezas a proveer se colocarán sobre carpeta de asiento y nivelación con un mortero constituido por 
1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena mediana, debiendo estar las piezas a colocar 
perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente de colocados, las juntas serán 
empastinadas con pastina de igual color al del fondo del porcellanato. 
Donde se indica en planos, bajo aberturas, se colocará solia del mismo piso, la misma tendrá el ancho 
del muro o tabique que lo contenga. 
Este piso se colocará en aulas y droguero. 
 
11.3. GRANÍTICO 40X40 
Se utilizarán pisos graníticos, 40x40cm, tipo San Lorenzo o equivalente, color gris perla, de las mismas 
características que el piso existente, según lo indicado  en planilla de locales y plano de terminaciones. 
En coincidencia con las columnas se colocará el mismo tipo de granítico, en piezas de 40x30cm en color 
negro absoluto. 
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Se colocarán alineados por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadriculada. 
Los colores serán los indicados en planilla de locales. 
Las piezas a proveer se colocarán sobre carpeta de asiento y nivelación con un mortero constituido por 
1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena mediana, debiendo estar las piezas a colocar 
perfectamente humedecidas y cementadas. Inmediatamente de colocados, las juntas serán 
empastinadas con pastina de igual color al del fondo del porcellanato. 
Este piso se colocará en circulaciones. 
 
11.4.BALDOSA 50X50 
En la vereda perimetral del frente se ejecutará piso de baldosas prensadas de cemento liso de 50cm x 
50cm y 4cm de espesor, de las mismas características que las existentes. Serán bien compactas, sin 
imperfecciones, ejecutadas con moldes metálicos. 
Las baldosas de hormigón serán asentadas sobre el contrapiso de 0,05m de espesor, con un mortero de 
asiento de 1/8 parte de cemento, 1 parte de cal hidrófuga y 4 partes de arena mediana. Se colocarán 
alineadas por hileras paralelas y juntas perpendiculares en forma de retícula cuadriculada. 
En toda colocación se respetarán las pendientes para libre escurrimiento de agua, en base a una correcta 
nivelación de cada una de las baldosas. Después de 24 horas de colocadas las baldosas se sellarán las 
juntas con lechada de cemento líquido, con posterior limpieza de todo vestigio de cemento. 
 
11.5. CEMENTO ALISADO 
En las veredas perimetrales y en sala de máquinas, donde se indica en plano de terminaciones, se 
ejecutará piso de cemento alisado terminación rodillado, se ejecutará en forma conjunta con el contrapiso 
de acuerdo a lo consignado en el ítem Contrapisos.  Se ejecutará por paños y las juntas deberán coincidir 
con las de contrapiso. 
Se ejecutará en todos los caso cordón de confinamiento de hormigón armado de ancho 15cm. 
 
 
12 - ZÓCALOS 
 
12.1. NORMAS GENERALES 
En los lugares indicados en planos y planillas de locales, se colocará zócalos de materiales, tipos, 
dimensión, y color que para cada caso sea especificado en los mismos. 
No se admiten empalmes en aquellos zócalos que por las características del material empleado permiten 
cubrir con una sola pieza toda la extensión del paramento. 
Los zócalos se colocarán perfectamente aplomados y su unión con el piso debe ser uniforme, no 
admitiéndose distintas luces entre el zócalo y el piso, ya sea por imperfecciones de uno o de otro. En 
todos los casos los pisos penetrarán debajo de los zócalos. 
 
12.2. PORCELLANATO DE 10x58 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se indique en planilla de 
locales y planos de detalles.  
Los zócalos de porcellanto reunirán las mismas características del piso de porcellanato, y serán de 
dimensiones 58cm por 10cm de altura.  
La colocación se ejecutará de manera tal que la cara exterior del zócalo quede al ras del muro revocado. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación contrario. Las juntas de zócalos 
deberán coincidir perfectamente con las de piso. 
El Contratista entregará piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de cada tipo de zócalo. 
Se utilizará zócalo de porcellanato en aulas y droguero. 
 
12.3. GRANÍTICO DE 10x40 
Se utilizarán sin excepción piezas especiales para zócalos, del material que se indique en planilla de 
locales y planos de detalles.  
Los zócalos de piezas graníticas reunirán las mismas características del piso granítico, y serán de 
dimensiones 40cm por 10cm de altura.  
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La colocación se ejecutará de manera tal que la cara exterior del zócalo quede al ras del muro revocado. 
Las juntas se tomarán con pastina del mismo color, salvo indicación contrario. Las juntas de zócalos 
deberán coincidir perfectamente con las de piso. 
El Contratista entregará piezas de repuesto en cantidad equivalente al 5% de cada tipo de zócalo. 
Se utilizará zócalo de piezas graníticas en circulaciones. 
12.4. CEMENTO ALISADO ALTURA 20 cm. 
En los exteriores y en sala de máquinas, donde el muro sea de mampostería, se ejecutará un zócalo 
hidrófugo perimetral rehundido de 2 cm. de espesor, con respecto al filo de la pared, revocado con 
mortero de una parte de cemento y dos partes de arena fina con agregado de hidrófugo. El mismo será 
de una altura de 20cm sobre el solado exterior. La terminación será con un empastinado de cemento 
alisado, ejecutado antes de que se seque la mezcla hidrófuga, terminado con pintura acrílica ídem muros. 
 
 

13 - SOLIAS, UMBRALES Y OTRAS PIEZAS GRANÍTICAS.  
 

13.1. GENERALIDADES 
Todas las piedras que se utilicen en la construcción de elementos de obra serán de la mejor calidad. 
Serán siempre placas enteras sin añadidos y no presentarán fisuras capilares ni grietas. Nunca su 
espesor será inferior a dos y medio (2,5) centímetros.  
El Contratista presentará muestras de los materiales que se utilizarán en los diversos lugares 
especificados, pulidos y lustrados para la aprobación de la Inspección de Obra. 
Las piezas de grandes dimensiones, o que por su exposición sea conveniente, se asegurarán con 
grapas. El Contratista presentará para su aprobación el sistema de engrapado y forma en que las placas 
serán sujetas. A tal fin, podrán emplearse elementos de bronce, cobre o hierro galvanizado. Además del 
engrapado, las piezas de mesadas deberán empotrarse como mínimo 2cm dentro del muro en que se 
apoyan. 
Las mesadas  serán  ejecutadas en una sola pieza. Se utilizará granito Gris Mara. Las mesadas de 
ambientes con piletas, llevarán tapón y escurridera, todos los cantos serán perfectamente redondeados. 
Llevarán zócalos laterales de 5cm de altura en todo el perímetro en contacto con muros o tabiques.  Las 
mesadas que no posean muebles bajo las mismas, aparte de su empotramiento serán asentadas sobre 
perfiles de acero “T” de 2” de ala y 3/8” de espesor, colocados cada 50cm. 
El Contratista reemplazará todas las piezas rotas o dañadas que reciban o se deterioren durante el 
proceso de colocación o posteriormente por cualquier otra causa antes de la entrega de los trabajos. No 
se admitirá ninguna clase de remiendos o rellenos de aristas de ninguna clase. 
La colocación se hará correctamente, las juntas exteriores tendrán una dimensión tal que no sea posible 
que las piezas se compriman por efecto de la dilatación. La terminación final de las piezas deberá ser 
brillante. 
 
13.2. TRABAJOS A EJECUTAR 

• Los umbrales y solias bajo aberturas exteriores se ejecutarán en piezas enteras de granítico color 
negro. 

 
 
14 - REVESTIMIENTOS  
 
14.1. GENERALIDADES 
En los lugares establecidos en los planos o en la planilla de locales el Contratista procederá a construir 
los revestimientos de acuerdo a los detalles allí establecidos y a las presentes especificaciones. 
 
14.2. REVESTIMIENTO CERÁMICO 
El material que se utilizará para revestimientos de locales sanitarios será cerámica esmaltada tipo San 
Lorenzo o equivalente, de primera calidad, en dimensiones 20cm por 20cm, esmaltadas semimate. 
Tendrán color uniforme sin superficies alabeadas, dimensiones regulares y sin deformaciones. 
El Contratista entregará, en el obrador, piezas de repuesto que representan un 5% de la superficie 
colocada de cerámica de pared y no menos de 2 metros cuadrados de revestimiento. 
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Previamente a la colocación del revestimiento se hará un azotado de mortero compuesto por, 1 parte de 
cemento, 3 partes de arena mediana, más hidrófugo de marca. Se partirá con elementos enteros desde 
una de la aristas de terminación hasta el próximo quiebre de la pared. En cualquier quiebre o aristas del 
paramento a revestir se cortarán las piezas bien a plomo y produciendo juntas perfectamente paralelas a 
la línea de quiebre. La continuación del paramento se hará con un corte de cerámica en forma de que en 
conjunto los dos pedazos, el de terminación contra esquina y el de continuación de quiebre, constituyan 
una pieza completa. Deberá tenerse especial cuidado con los recortes de las piezas alrededor de las 
bocas de luz, canillas, servicios en general, accesorios sanitarios, etc. La Inspección de Obra ordenará la 
reposición de todos los elementos mal recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas. 
La cerámica se colocará a junta cerrada horizontal y verticalmente rectas. Una vez terminada la 
colocación deberá empastinarse todo el conjunto con material de base de cemento blanco. 
El Contratista, si bien debe colocar todos los revestimientos pulidos y lustrados, antes de entregar los 
trabajos deberá pulir, limpiar, lustrar y terminar todas las superficies de los revestimientos dejándolos 
libres de manchas y mezclas, debiendo ejecutar un pulido y lustrado final antes de realizar su entrega. 
 
14.3. TRABAJOS AEJECUTAR 

• En droguero se colocará revestimiento de piezas cerámicas desde el nivel superior de zócalo 
hasta nivel inferior de cielorraso. 

 
 
15 - CARPINTERÍA METÁLICA.  
 
15.1. NORMAS GENERALES  
Se ejecutará de acuerdo a los planos de detalle, planillas de locales y carpinterías, estas 
especificaciones, a las órdenes de servicio que al respecto imparta el Inspector de Obra y a las Normas 
IRAM en vigencia relativas a Carpintería de Obra. 
Comprende la ejecución de todos los elementos y trabajos específicamente indicados o no, conducentes 
a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos de obra. 
Es de exclusiva responsabilidad del Contratista la realización de los cálculos, el diseño y soluciones a 
adoptar. Los mismos cubrirán cualquier contingencia de orden climático -acción dinámica del viento- y 
garantizará la total seguridad del grupo de humanos que esa las instalaciones. 
Comprende todas las aberturas consignadas en las planillas correspondientes. 
 
15.1.1. PLANOS DE PROYECTO 
a) Estas especificaciones son complemento de los planos de proyecto correspondientes a carpintería, 

que serán utilizados para el desarrollo de todos los trabajos. 
b) Los planos podrán sufrir modificaciones de ajuste durante el desarrollo de la obra por única decisión y 

acción de la Inspección de Obra sin que esto implique variaciones en los precios establecidos. 
c) Queda establecido que los planos tienen por objetivo precisar el criterio de diseño a seguir y mostrar 

en forma esquemática la disposición de la carpintería a construir. 
 
15.1.2. MUESTRAS 
a) Antes de iniciar la fabricación de los distintos elementos, el Contratista deberá presentar a la 

Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra en tamaño natural de los distintos cerramientos 
con 20 (veinte) días de anticipación a su fabricación. 

b) La aprobación de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad final por la correcta 
funcionalidad de los elementos provistos. 

c) Cualquier diferencia entre los cerramientos producidos y las muestras respectivas podrá ser motivo de 
rechazo de dichos cerramientos, siendo el Contratista el responsable de los perjuicios que este hecho 
ocasionare. 

d) Los derechos para empleo, en los cerramientos de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de ofertas. El Contratista será el único responsable por los 
reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

e) Deberán presentarse para su aprobación por la Inspección de Obra, muestras de todos los herrajes a 
utilizar. Si no estuvieran determinados los herrajes en los planos y especificaciones para cada tipo de 
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cerramiento, se presentarán muestras de los que el Contratista proponga, los que deberán reunir las 
mejores características de calidad de los elementos existentes en plaza. Será decisión de la 
Inspección de Obra la elección definitiva de los herrajes a utilizar sin que esto dé lugar a ningún tipo 
de variación en el precio estipulado. 

f) De cada uno de los perfiles a utilizar, se presentará  la Inspección de Obra una muestra de treinta (30) 
centímetros, tratada con su correspondiente acabado. 

 

15.2. PROPIEDADES ESTRUCTURALES 
Los cerramientos deberán absolver los esfuerzos producidos por las cargas normales al plano de los 
mismos por los efectos del viento; se dimensionarán conforme a los reglamentos CIRSOC 101 Y 102-1 
en vigencia y a la Norma IRAM 12590, así mismo se considerará un empuje horizontal de adentro hacia 
fuera de 200 kg a un (1) metro de altura. 
 
15.3. CARACTERISTICAS DE FUNCIONALIDAD 
15.3.1. PREVENCIONES SOBRE MOVIMIENTOS TERMICOS  
Todos los cerramientos deberán proveer los posibles movimientos de expansión o contracción de sus 
componentes, debido a cambios de temperatura. 
Estos movimientos no deberán tener consecuencias perjudiciales sobre la correcta funcionalidad de los 
cerramientos, no producir deformaciones por compresiones excesivas, ni abertura de juntas, 
sobretensiones en los tornillos u otros efectos. 
 
15.3.2. FILTRACION DE AGUA. 
Regirá Norma IRAM 11591. 
 
15.3.3. FILTRACION DE AIRE. 
Regirá Norma IRAM 11523. 
 
15.4. MATERIALES 

15.4.1. ALUMINIO 
Cuando se especifica que una carpintería es de aluminio se utilizarán para marcos y hojas los perfiles de 
la línea Modena de marca Aluar o equivalente en un todo de acuerdo a los especificado en las Normas 
IRAM correspondientes. 
 
15.4.1.1 .OBRAS A REALIZAR 

- Premarco, marco y hojas de puertas y ventanas exteriores. 
 

15.4.2. ACERO 
Se utilizará chapa de acero SAE 1010 laminada en caliente, de primer uso y óptima calidad, doble 
decapada, y en un todo de acuerdo a lo especificado por la Norma IRAM correspondiente. 

 
15.4.2.1. OBRAS A REALIZAR 

- Premarco y marcos de puertas interiores 
- Rejas para retornos y toma de aire de equipo de calefacción por aire caliente 

 
15.4.3. SELLADORES, BURLETES Y TORNILLOS. 
Se utilizará como sellador un compuesto a base de cauchos Polímeros de Polisulfuros de reconocida 
calidad a través de efectivas aplicaciones en el país y también de caucho siliconado, como, por ejemplo, 
aquellos en base de productos Thiokol, Dow Cornin o equivalentes. 
 

15.5. ELEMENTOS DE ALUMINIO 
Solo serán administradas las variantes que impongan los procesos de acabado, tal como el anodizado 
color, CAMEA, KISCA o similar. 
Los perfiles extruidos que se proyecten tendrán los siguientes espesores mínimos de paredes: 
-estructurales              4mm 
-marcos                       3mm 
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-contravidrios             1,5mm 
-tubulares                    2,5mm 
Los cerramientos de aluminio se montarán en sus respectivos premarcos de aluminio en el momento que 
la obra lo requiera. 
 

15.5.1. MONTAJE EN OBRA 
Tal como para la fabricación, todos los trabajos de montaje en obra, serán realizados por personal 
ampliamente calificado para esta tarea especialmente entrenados y con experiencia demostrable en este 
tipo de trabajo. 
Todos los cerramientos deberán ser montados en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta 
posición indicada en los planos. 
Máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos: desviación de los planos vertical 
u horizontal: 3 (tres) mm por cada 4 (cuatro) m de largo de cada elemento considerado. 
 

15.5.2. ENSAYOS DE CALIDAD 
1. Se consideran incluidos dentro de estas especificaciones todos los ensayos de calidad, resistencia y/o 
funcionalidad de materiales y cerramiento y/o sus elementos componentes que ya hubiese establecido 
con este objeto el IRAM. Se agregaran a los mismos los especialmente indicados en estas 
especificaciones, dando prevalencia en caso de superposición de criterios, al establecido por el IRAM. 
2. La Inspección de Obra podrá exigir si lo considera necesario y en el momento que surja, la realización 
de todos o parte de los ensayos de verificación de calidad. 
3. Todos los ensayos correrán por cuenta s y responsabilidad del Contratista, no admitiéndose 
variaciones de costo, no plazos de entrega basados en tal requerimiento. 
4. En el caso de producirse resultados negativos en la verificación de elementos ya instalados se 
rechazarán todos los trabajos exigiéndose una verificación del 100% de los trabajos entregados.  Será el 
Contratista el único responsable y estarán a su cargo los prejuicios que este hecho ocasione. 
 

15.6. ELEMENTOS DE ACERO 
15.6.1. GENERALIDADES 
a) Doblado: para la construcción de los marcos metálicos u otras estructuras se empleará en general, 

chapa de hierro plegada, tipo BWG Nº 16 y los cierres de los elementos de abrir serán a doble 
contacto. 
Estos plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos sus 
frentes, conservando un mismo plano, de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y 
falsas escuadras. 

b) Colocación de pomelas: las juntas de marcos, terminará en el piso y se tendrá en cuenta el correcto 
encastre de pomelas y pestillos. Una vez rasurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por 
soldadura eléctrica, salvo indicación en contrario esta soldadura será continua en el perímetro de la 
pomela y no puntos de soldadura. 

c) Ingletes y soldaduras: antes de procederse al armado de los marcos se cortaran los extremos de los 
perfiles a inglete dentro de las dimisiones establecidas, en forma muy prolija. 
Las soldaduras de todo corte se harán en el interior del marco, no admitiéndose soldaduras del lado 
exterior excepto en aquellos casos que las dobladuras no permitan las soldadura interior. 
Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo los marcos fijos a guías especiales a fin de 
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante entre ambas, en todo encuentro. 
Las soldaduras serán perfectas, no presentarán deformaciones por sobre calentamiento, no 
perforaciones. En el caso de ser exteriores, serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. 

d) Travesaños: todos los marcos serán enviados a la obra con un travesaño atornillado en la parte 
inferior para mantener las jambas paralelas. 
Estos travesaños serán retirados una vez colocados los marcos y fraguado el mortero de relleno, 
debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados con dos puntos de 
soldadura, que se limarán y pulirán después de retirarlos. 

e) Grapas: los marcos se enviarán a la obra con sus respectivas grapas de planchuelas conformadas 
con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no deben sobrepasar el metro y perfectamente se 
colocarán en correspondencia con cada pomela. 
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f) Colocación de herrajes: se hará de acuerdo a planillas, y de  las necesidades que resulten de la 
propia ubicación de cada abertura, la cual deberá verificarse ineludiblemente en obra en consulta con 
Inspección de Obra. 
Todos los herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de obra contra presentación de un tablero 
de muestras clasificadas por tipo y numerados. 
Durante la inspección de los herrajes colocados en las estructuras, la Inspección de Obra podrá 
modificar o rechazar todo herraje que a su juicio no reúna las condiciones de solidez y estética, 
impráctico manejo, ejecución imperfecta de detalles de montaje o que no se ajusten a s planos de 
detalles presentados por el Contratista. 

g) Cierres y movimientos: todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes. Los 
contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones. 

h) Aplicación de antióxido: previamente a su envió a la obra, el Contratista solicitará a la Inspección de 
Obra, la verificación en taller de toda la carpintería libre de pintura. En taller se dará una mano de 
pintura estabilizadora de óxidos, sin mezcla de materiales colorantes formando una capa protectora 
homogénea, pudiendo la Inspección de Obra exigir el lavado y repintado si el material antióxido no 
fuera de primera calidad. 

Las partes que quedan ocultas llevarán dos manos de antióxido dadas en el taller, antes de aplicar el 
antióxido se quitará todo el vestigio de óxido y se desengrasarán con aguarrás mineral u otro disolvente. 
 
15.6.2. COLOCACIÓN EN OBRA 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador de carpintería bien comprobada por la 
Inspección Técnica de la Obra en esta clase de trabajos. Serán obligación del Contratista pedir, cada vez 
que corresponda, la verificación por parte de la Inspección de Obra de la colocación exacta de las 
carpinterías y de la terminación del montaje. Correrá por  cuenta del Contratista el costo de as unidades 
que se inutilicen si no se toman las precauciones mencionadas. 
 

15.6.3. ACABADO DE LOS ELEMENTOS 
Todos los elementos de hierro que conforman por sí un cerramiento los premarcos, marcos, plataforma 
para tanque de reserva, etc., y las distintas piezas que conforman tapajuntas, elementos estructurales de 
hierro, etc., serán pintados con una mano de antióxido antes de que salgan de taller, debiéndose cuidar 
prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. 
A todas las partes de hierro que no sean accesibles se les aplicará, antes de su salida de taller, dos 
manos de pintura anticorrosiva y a las accesibles se les dará en obra, una vez colocadas la segunda 
mano de pintura. Por último las carpinterías se terminarán con esmalte sintético de acuerdo a lo 
consignado en el ítem Pinturas. 
 
 
16 - CARPINTERIA DE MADERA 
 
16.1. NORMAS GENERALES 
El contratista proveerá y colocará en la obra todas las estructuras que constituyan la carpintería de 
madera, según las especificaciones que se expresan a continuación y de acuerdo a los planos de 
proyecto. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su fin, para lo cual se deberán tener en 
cuenta todos aquellos elementos que no figuran en planos y especificaciones y que resulten necesarios al 
efecto. 
Los materiales, herrajes, accesorios y dispositivos que se indican en los planos y especificaciones, serán 
exactamente los previstos y  la aprobación de las posibles variaciones o cambios quedarán a juicio de la 
Inspección de Obra. 
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas y el 
Contratista las aceptará sujetas a pequeñas variaciones. Las medidas serán definitivas solo cuando el 
Contratista las haya verificado en obra, por su cuenta y riego, siendo el único responsable de estas 
mediciones. 
Las maderas se elaborarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo 
resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin 
escalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
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El Contratista se proveerá de maderas bien secas, estacionadas y cantidad suficiente para la ejecución 
total de las obras de carpintería. 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la 
Inspección de Obra. 
Una vez concluidas y antes de su colocación, ésta las inspeccionará desechando todas las estructuras 
que no cumplan las condiciones de estas especificaciones. 
No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, salvo en el caso que no se perjudique 
la solidez, duración y armonía de conjunto de dichas obras. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras en las cuales se hubiere empleado o 
debiera emplearse para corregirlas, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma. 
Las partes móviles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego 
máximo de tres (3) milímetros. 
Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de las obras. Las cerraduras de 
embutir no podrán colocarse en las ensambladuras. 
Toda obra de carpintería que durante el plazo de garantía llegara a alabearse, hinchase o resecarse, 
apolillarse, etc., será arreglado o cambiada por el Contratista a sus expensas. Para las torceduras i 
desuniones no habrá tolerancia. No se aceptarán obras de madera cuyo espesor supere en más de dos 
(2) milímetros al prescripto. Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionare la demolición de las 
obra de madera durante el plazo de garantía, serán a cuenta de Contratista. 
El Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de empezar con los trabajos, las muestras de 
los distintos tipos de madera y todos los elementos que componen las aberturas u estructuras, ya sean 
fijos o móviles especialmente los herrajes. 
 
16.2. MADERAS 
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller, serán sanas, bien secas, 
carecerán de albura (somago), grietas, nudos, averías o de otros defectos cualesquiera. Tendrán fibras 
rectas y ensamblarán teniendo presente la situación relativa del corazón del árbol, para evitar alabeos. 
 

16.3. PUERTAS PLACAS 
Las puertas placas, serán de 48mm de espesor con bastidor y tapacantos de madera maciza. Las 
puertas se emplacarán en hardboard grueso de 5mm y se revestirán con laminado plástico textura “B” de 
laminado plástico tipo Fórmica ó similar, color según planilla de carpintería. Todas las hojas de puertas de 
madera llevarán zócalo de acero inoxidable en ambas caras de 20cm de altura. 
 

16.4. HERRAJES. 
Se ajustarán a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, serán todos de metal 
platil. 
Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bañada 
del mismo color del herraje. El herraje de colgar tendrá un tamaño y se fijará con una separación 
proporcional y adecuada a la superficie y peso de la hoja en que va colocada. El contratista presentará 
antes de iniciar los trabajo, un tablero completo de herrajes con indicación de su ubicación en los 
diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo sin la aprobación de dicho tablero. 
Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas  que se abran para su 
colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o decoración de 
las obras. 
El Contratista estará obligado a sustituir los herrajes que no funcionen con facilidad u perfección absoluta, 
y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de 
carpintería de taller . 
 

16.5. MUEBLE DE MADERA 
Se colocará mueble bajo mesada en local Droguero. El conjunto deberá ser sólido sin fallas de ninguna 
especie, debiendo las partes móviles girar o ser removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. 
Será de la línea Modulab de Química Quirúrgica  o equivalente.  
El mueble estará compuesto en su frente por tres hojas de abrir y cajonera. En su interior llevará fondo,  
laterales y base de madera, además de un estante que abarque el módulo de puertas. 
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Se asentará sobre una banquina de hormigón pobre de 10cm de altura. 
 
16.5.1. PILETA 
Serán estampadas en una sola pieza junto a mesada de acero inoxidable de calidad apta para 
laboratorios, antiácido, AISI 304. Serán soldadas automáticamente con soldadura eléctrica fuente a 
thyristor en ambiente de gas ARGÓN, para impedir la futura oxidación del sector. 
La terminación será: pulido satinado mate por medio de granallado y bombardeo con microesferas de 
cristal, pasivado para eliminar micropartículas ajenas. 
Se deberá efectuar un perfecto sellado en el encuentro de mesada y módulos con pileta cuando se trate 
de dos materiales distintos, (acero inoxidable y/o granito), impidiendo las filtraciones de agua, ácidos o 
cualquier elemento que se derramen sobre mesadas. 
 

16.5.2. SERVICIOS  
Sobre la mesada se ubicará grifo mezclador para agua, será tipo Thermo Hamilton o equivalente, llevará 
cuerpo de bronce cubierto con pintura en polvo color blanco, de accionamiento manual, conector de 3/8”, 
válvula con asiento en acero inoxidable y volantes de color de acuerdo a código de seguridad. 
 
16.6. COLOCACIÓN EN OBRA. 
La colocación se hará en arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en Obra, 
los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobadas por la 
dirección de Obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda la verificación por la Inspección de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la 
terminación del montaje. Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si 
no se toman las precauciones mencionadas. 
El Contratista deberá tomar las precauciones del caso para prever los movimientos de la carpintería por 
cambios de la temperatura sin descuidar por ellos su estanqueidad. 
 
 
17 - HERRERÍA 
 
17.1. GENERALIDADES 
El Contratista ejecutará los cálculos para determinar las dimensiones y secciones definitivas de los 
elementos componentes de la herrería, conforme a los Reglamentos CIRSOC en vigencia. 
Deberá el contratista verificar en Obra con la debida anticipación, las líneas y niveles que figuran en los 
planos, para evitar así que algún error pueda inutilizar una estructura metálica ejecutada de acuerdo con 
aquellos, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesaria di no tomare esta 
precaución. 
La Inspección de Obra podrá realizar la revisión de estas estructuras en talleres antes de darles la 
primera mano de pintura a cuyo fin el Contratista, deberá notificarlo con la debida anticipación. 
En su oferta el Contratista habrá incluido todas las piezas de unión de os distintos elementos entre sí, 
caños, planchuelas, ángulos, bulones, remaches y las necesarias para fijar las estructuras. Aunque no 
estén indicadas en los planos, así como la colocación en obra y la terminación o acabado que se 
especifique. 
 

17.2. MATERIALES. 
Para la designación de los materiales se seguirán las Normas IRAM. Si se requiriera de un material 
especial, se lo indicará en cada caso, con el símbolo IRAM. En todos los casos los aceros serán 
perfectamente homogéneos, estarán exentos de sopladuras e impurezas, tendrán facturas granulada 
fina, debiendo sus superficies exteriores ser limpias y sin defectos, cumpliendo con las Normas IRAM 
503.  
 

17.3. MUESTRAS. 
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a) Con una anticipación de veinte (20) días corridos previo a iniciar la fabricación de los distintos 
elementos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, una muestra 
en tamaño natural de los mismos; se exigirá mientras tratadas con su correspondiente acabado. 

b) Cualquier diferencia entre elementos producidos y las muestras respectivas o los planos previamente 
aprobados por la Inspección de Obra podrá ser motivo de rechazo de dichos elementos; siendo el 
Contratista el responsable de los prejuicios que este hecho ocasionare. 

c) Los derechos para el empleo de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 
precios de ofertas. El Contratista será el único responsable por los reclamos que e promuevan por su 
indebido de patentes. 

 

17.4. EJECUCION DE LOS TRABAJOS 
No se trabajaran piezas de metal que haya sido previamente enderezadas o que presenten defectos 
cualesquiera. 
Las uniones, los cortes, los agujeros para pernos, roblones, etc., serán ejecutados en estricta regla de 
arte y con método que no altere las partes adyacentes. 
Las roblonaduras serán limpias como aspecto y estarán bien ajustadas, no podrá retocarse ningún roblón 
suelto sino que se cambiará. 
Las soldaduras serán ejecutadas por personal de reconocida competencia. 
Las dimensiones de las piezas, su posición relativa y aspecto de una y otras, serán los que se 
especifiquen en los planos o los que se requieran en cada caso, con arreglo a su destino y a juicio de la 
Inspección de Obra. 
Todas las piezas de hierro serán pintadas con una mano de antióxido antes de que salgan del taller, 
debiéndose cuidar prolijamente el trabajo de las juntas y espacios abiertos. Las superficies del contacto 
de dos piezas recibirán, además, una mano de pintura antes de efectuar la roblonadura. 
A todas as partes de hierro que no sean accesibles se loe aplicara antes de su salida del taller, las dos 
manos de pintura anticorrosiva y a las accesibles se les dará en Obra una vez colocadas, la segunda 
mano de pintura. 
En todos los casos, las obras de hierro se pintarán cuando las superficies del metal se encuentren 
perfectamente secas. 
 
17.5. SOLDADURAS 
La colocación en Obra se hará con arreglo en las líneas y a los niveles correspondientes a los planos, lo 
que, como se ha especificado deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de estas 
estructuras. 
El plan de colocación podrá ser modificado por la Inspección de Obra su a su juicio fuere conveniente, 
por razones de seguridad o para la buena marcha de los trabajos. 
El montaje se ejecutará bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos del Contratista. Las 
operaciones serán dirigidas por el Capataz Montador, de competencia bien comprobada para la dirección 
de esta clase de trabajos. 
Será obligación de Contratista solicitar cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de 
Obra, de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje. 
Será por cuenta del Contratista y estará incluido en su cotización: el trabajo de abrir agujeros o canaletas, 
necesarios par poyar, anclar o embutir las piezas como también, cerrar dichos agujeros o canaletas. 
Correrá por cuenta del Contratista las reparaciones que sean necesarias de los desperfectos que 
ocasionara en el edificio durante el montaje. 
 
17.6. TRABAJOS A EJECUTAR 

• Escalera marinera para acceso a nivel de azotea inaccesible. 
• Plataforma de asiento para tanque de reserva. 
• Parasoles metálicos ídem existentes. 

 
 
18 - INSTALACIONES GENERALES 
 
18.1. GARANTÍA DE LAS INSTALACIONES 
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Todas las instalaciones de la obra, eléctricas, sanitarias y contra incendio, de gas, y de calefacción, 
tendrán un plazo de garantía por el término de un año, a partir de la recepción provisoria, en forma 
independiente del plazo de garantía establecido para la obra en general. En consecuencia, el Contratista 
queda obligado a reponer por su propia cuenta cualquier equipo, elemento o material que durante el 
tiempo de garantía de las instalaciones resulte defectuoso, debido a fallas propias de ellos o de la mano 
de obra empleada en la construcción o montaje debiendo hacerse cargo de los gastos inherentes dichas 
reposiciones o reparaciones y acudir sin demora a todas las llamadas que se formulen por 
inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 
 

18.2. IMPREVISTOS Y ADICIONALES 
Queda explícitamente entendido que, el Contratista deberá ejecutar las instalaciones de manera que se 
logre la terminación total de las mismas con funcionamiento correcto y de acuerdo con su fin, de modo 
que el precio de la oferta, cubrirá todas las tareas previstas, todos los trabajos de carácter imprevisto que 
nacen de la omisión y/o imperfecciones de especificaciones, cláusulas y planos, como también de 
aquellas tareas que surgen durante la ejecución de la obra por pequeñas modificaciones o piezas 
especiales, accesorios, materiales diversos, etc. 
Es importante para la presentación de las ofertas que las empresas ejecuten un estudio previo 
pormenorizado de todas las instalaciones, puesto que lo dibujado en los planos es esquemático y al solo 
fin de mostrar la totalidad de la obra; no se admitirán reclamos por tener que proveer y colocar luego 
equipos, elementos o accesorios que no se consignen en los pliegos de planos o especificaciones 
técnicas. 
 
18.3. PLANOS Y MUESTRAS 
El Contratista deberá proceder a la preparación y presentación de los planos de obra, para la aprobación 
de la Inspección de Obra con veinte (20) días de antelación a la fecha en que deban iniciarse las tareas 
pertinentes, las que darán comienzo de no mediar la aprobación requerida, en las que figurará la 
ubicación exacta de todos los elementos componentes de las instalaciones. 
Para planos generales la escala será de 1:50 y 1:10, 1:5 para detalles como mínimo. 
En aquellos sectores donde se indique cañerías y además componentes de la instalación a la vista, el 
Contratista presentará en el término fijado en el párrafo anterior, los planos de  detalles en la escala que 
se le requiera y muestrarios de los elementos constitutivos del sistema de fijación, el que deberá ser 
previamente aprobado por la Inspección de Obra, antes de su utilización. 
La Inspección de Obra podrá solicitar al Contratista planos parciales de detalles a fin de apreciar mejor o 
decidir sobre cualquier problema de montaje o de los elementos a instalarse. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias u ordenadas. 
Terminada la instalación el Contratista deberá presentar sin cargo, un juego completo de planos en papel 
trasparente y CD en programa autocad conforme a obra de todas las instalaciones. 
El contratista suministrará también, una vez terminadas las instalaciones, todos los permisos y planos 
aprobados por reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones. 
Del mismo modo entregará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento 
de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que lo requieran. 

 
18.4. INSTRUCCIONES DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO 
El Contratista queda obligado a colocar, en el lugar que lo indique la Inspección de Obra, un tablero con 
las leyendas que instruyan sobre la operatividad y mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

 
18.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
En los casos que se requiera, las instalaciones serán pintadas con colores convenientes con el fin de 
individualizar fácilmente los elementos que la componen, con indicaciones escritas en castellano en 
plaquetas de acrílico y mediante calcomanías, conforme con el elemento que se trate. 

 

18.6. ENSEÑANZA DEL PERSONAL. 
El Contratista se obliga a instruir al personal que quedará a cargo de las instalaciones, sobre el manejo 
de todos los elementos y normas para su buena conservación. 
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A tal fin preparará por triplicado un manual de instrucciones adecuado a la capacidad del personal con 
sus correspondientes esquemas explicativos. 
 
18.7. CONEXIÓN A SERVICIOS EXISTENTES 
El Contratista deberá tener en cuenta para cada una de las instalaciones su conexión a las redes 
existentes en el predio de la Universidad, corriendo por su exclusiva cuenta todas las modificaciones 
que según sus cálculos fuese necesario ejecutar en gabinetes, medidores, reguladores, cañerías y 
demás accesorios de instalaciones existentes y bajo ningún concepto aducirá desconocer el estado de 
las mismas. 
 
 
19 - INSTALACIONES SANITARIAS 
 
19.1.- GENERALIDADES 
Los trabajos se ejecutarán en un todo de acuerdo con los Reglamentos vigentes de Obras Sanitarias de 
la Nación, disposiciones de la Municipalidad de Puerto Madryn  y Asociación de Bomberos. 
Comprenderá todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las instalaciones 
correctamente, incluyendo la ejecución de cualquier trabajo accesorio que sea requerido para el completo 
y correcto funcionamiento y terminación de las mismas. Estén o no previstos y especificados en el 
presente pliego y planos de proyecto. Los planos de proyecto indican de manera esquemática la 
ubicación de los elementos principales y accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o 
trasladarse buscando en obra una mejor distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. 
Todos estos trabajos cuando no varíen en cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el Contratista 
satisfacerlos a su exclusivo cargo. 
El Contratista confeccionará en papel transparente y por triplicado, los planos reglamentarios, y previa 
conformidad de la Inspección de Obra, los someterá a la aprobación de la Municipalidad de Puerto 
Madryn, así como también cualquier croquis de modificación y/o plano conforme a obra que sea 
necesario realizar hasta obtener la aprobación de la institución mencionada, como asimismo la conexión 
a los distintos servicios.  
El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra una vez terminada la misma, el detalle de todos los 
colectores, llaves, equipos, etc., en plano escala 1:20 donde además marcará todas las llaves de uso 
general para su correcta identificación. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse por el organismo oficial 
interviniente, el Contratista deberá practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas 
u otras que la Inspección de Obra estime conveniente, aún en los casos que se hubiere realizado con 
anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de 
las instalaciones, todas las cañerías (de cloacas y pluviales) serán sometidas a la prueba de tapón, para 
comprobar la uniformidad interior y ausencia de rebabas. Las cañerías de agua fría y caliente en general 
se mantendrán cargadas a presión natural de trabajo durante tres (3) días continuados, como mínimo 
antes de taparlas. En lo posible se las circunstancias de obra lo permiten las cañerías de agua caliente 
serán sometidas a pruebas de funcionamiento a la temperatura de trabajo. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra, dentro de los plazos establecidos con anterioridad, un 
tablero conteniendo muestras especiales de todos los elementos a emplearse. Si la naturaleza o 
dimensión no lo permiten sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos como muestra aparte. 
En caso en que esto no sea posible y siempre que la Inspección de Obra lo estime conveniente se 
describirán en memorias acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos. Todos los materiales a 
utilizarse, deberán llevar el sello de Aprobados por Obras Sanitarias de la Nación, o el organismo que la 
sustituya. 
Será por cuenta del Contratista la abertura de las canaletas para las cañerías, siendo responsable de los 
prejuicios que ocasiona una mano de obra defectuosa. 
Todas las cañerías deberán quedar sólidamente aseguradas mediante grapas cuyo detalle constructivo y 
muestra deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra. Todas las cañerías y demás 
elementos que quedan a la vista, estarán prolijamente colocados. A tales efectos el Contratista 
presentará todos los planos de detalles a escala que sea requiera o realizar muestras de montaje. 
 
19.1.1. DESAGÜES CLOACALES 
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Comprende ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y las especificaciones 
técnicas. El proyecto definitivo de las instalaciones correrá por exclusiva cuenta del Contratista. 
Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema americano. Los tendidos de las cañerías, 
piezas especiales, cámaras de inspección y las conexiones pertinentes que integren las redes cloacales, 
se ajustarán a lo señalado en la documentación gráfica y estas especificaciones. 
Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes indicadas en los planos de proyecto. 
En todos los casos se asentarán sobre una base de hormigón sin armar, ejecutada en la forma indicada 
en el artículo hormigón sin armar para base de cañerías. 
Las columnas de descarga y ventilación, llevarán un caño con tapa de inspección con cuatro bulones, 
colocada en su arranque, a 0,60 m., del nivel del piso terminado aproximadamente. Rematarán en las 
azotea o por sobre la cubierta metálica a la altura reglamentaria. Además de cumplir con las exigencias 
reglamentarias, se someterán a consideración de la Inspección de Obra, el remate de los mismos. 
Toda vez que la cañería horizontal o vertical presente desvíos, se intercalarán curvas y caños con tapa de 
inspección y/o bocas de inspección. Las tapas de inspección deberán ser absolutamente herméticas. 
Las cañerías y accesorios serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente cuando vaya embutida, 
y de hierro fundido cuando corra a la vista. 
Cuando la cañería se coloque suspendida, se sujetará a los muros con grapas de hierro T de 50 
milímetros con abrazadera de hierro redondo de 6 milímetros de diámetro abulonado al perfil en sus dos 
extremos, protegidos con dos manos de minio. 
Si fuera colgada, se fijará a las losas con planchuelas de hierro de 25mm de ancho y 6mm de espesor en 
forma de abrazadera y con bulones, de tal manera que en ambos casos se asegure una perfecta 
inmovilidad de la cañería. 
Las piletas de pisos abiertas serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente con rejilla de acero 
inoxidable. Las piletas de piso tapadas serán de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente con tapa 
ciega de acero inoxidable. 
Los inodoros empalmarán a la cloaca por medio de bridas de bronce. 
Donde se indica en planos se ejecutará canaleta de desagüe corrida con rejilla de hierro fundido en 
tramos no superiores a 100cm. 
La canaleta de desagüe corrida del local Droguero se conectará a cámara de almacenaje exterior, según 
detalle de plano sanitario. Esta cámara de almacenaje se colocará al solo efecto de contener líquidos 
peligrosos que pudieran derramarse en el interior del droguero y solo será vaciada por personal 
autorizado.  
 
19.1.2. DESAGÜES PLUVIALES 
El Contratista ejecutará el proyecto definitivo de la instalación de desagües pluviales conforme  los 
trabajos indicados en los planos de detalles y estas especificaciones. 
Las instalaciones responderán en general al diseño del sistema americano. Los tendidos de las cañerías, 
piezas especiales y las conexiones pertinentes, que integren las redes pluviales, se ajustarán a los tipos 
de material, recorridos y demás especificaciones señaladas en la documentación gráfica. 
En general toda vez que la cañería vertical y horizontal presente desvíos, se intercalarán curvas o caños 
con tapa de inspección y/o bocas de inspección. Las tapas de inspección deberían ser absolutamente 
herméticas. 
Las cañerías que corran embutidas podrán ser de polipropileno sanitario Awaduct o equivalente y las que 
se instalen a la vista serán de hierro fundido. 
Todas las cañerías de hierro fundido que se instalen suspendidas de las losas o las verticales fuera de 
los muros, deberán ser colocadas con grapas especiales protegidas con dos manos de minio y 
absolutamente herméticas. 
Todos los caños de lluvia llevarán tapas con dos bulones de bronce colocados a sesenta centímetros 
sobre el nivel de piso terminado.  
Los embudos y bocas de desagüe llevarán rejas metálicas reforzadas parabólicas. 
En general regirán las mismas especificaciones consignadas en el ítem de Desagües Cloacales. 
 

19.1.3. ALIMENTACIÓN DE AGUA 
La alimentación de agua del edificio se efectuará desde el tanque de reserva elevado ubicado por sobre 
el nivel de azotea inaccesible, según se indica en  los planos de proyecto. El mismo será de polipropileno, 
tricapa, rotomoldeado, de capacidad 1.000 litros, marca Rotoplas o equivalente. 
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La capacidad del tanque de reserva será suficiente como alimentar los consumos del droguero y  caldera 
de calefacción. 
La alimentación al tanque de reserva será por presión natural del fluido, en caso de verificar el Contratista 
la falta de la misma para el completo llenado y constante renovación del agua, procederá a colocar un 
equipo de bombeo, compuesto por dos bombas de impulsión y un tanque cisterna. Todos los trabajos, 
materiales y equipos se entenderán incluidos en su propuesta. Para ello es indispensable que el 
Contratista verifique el nivel piezométrico de suministro antes de realizar sus cálculos. 
La cisterna, acumulará el agua y por medio de electrobombas de impulsión se elevará a los tanques de 
reserva. Se montarán dos electrobombas en paralelo, que funcionarán en forma alternativa quedando 
una reserva, las que deberán tener el caudal y presión adecuadas al sistema a alimentar. Las bombas de 
impulsión serán marca Czerweny, K.S.B., o equivalente, su funcionamiento será silencioso, sin 
trepidaciones 
La alimentación de la cisterna se controlará por una válvula o flotante de bronce de alta presión con 
válvula, varilla de bronce fundido y bocha corrediza de cobre, marca Hidrox o equivalente, en tanto el 
nivel del tanque de reserva se controlará mediante un sistema eléctrico accionado por flotantes que 
accionarán las bombas a distancia. 
Los colectores de la cisterna y tanques de reserva se ejecutarán con caños y accesorios de hierro 
galvanizado, con tetones soldados para el empalme de las bajadas. Estos tendrán bridas para poder ser 
desmontados en caso de ser necesario reemplazarlos. 
La distribución general de agua desde el tanque de reserva hasta las llaves de paso se ejecutará 
íntegramente en caño tipo Aqua System o similar, al igual que la distribución interna. 
La distribución del agua caliente se realizará en forma similar a  la prevista para agua fría y la cañería se 
ejecutará en caños tipo Aqua System o equivalente. 
Los caños de agua caliente irán colocados por encima de los de agua fría. Los puntos se fijación deberán 
ser ubicados a no menos de 0.50m, de una curva, codo o derivación. 
Los empalmes entre hierro galvanizado y tipo Aqua System o similar se harán con piezas roscadas. 
Una vez montadas las cañerías se efectuarán pruebas de hermeticidad mediante presión hidráulica, a un 
rango de 4kg/cm2,m en el punto más alto de la instalación, debiendo mantenerse la misma durante 4 
horas sin verificarse variación en los manómetros. 
 
19.1.4. FIJACION DE CAÑERIAS 
Todas las cañerías, cualquiera sea su material, que se coloquen verticales, adosadas o suspendidas, 
llevarán como elemento de sujeción grapas ajustadas con bulones y desarmables para permitir el retiro 
de los caños que sujeten y de forma y tamaño tales, que aseguren la correcta posición de la cañería que 
soporten. 
Todas las cañerías deberán quedar perfectamente aseguradas, se cuidará especialmente  que las 
cañerías de agua caliente puedan jugar normalmente su dilatación. 
Las que queden a la vista, conservarán trazas regulares y los desvíos o derivaciones guardarán su justo 
equilibrio, se colocarán en forma tal que en caso de ser necesario el desmonte de cualquiera de ellos, 
esa circunstancia no implique la remoción de ninguna otra cañería. Fijándose con grapas de bronce o 
aluminio y juntas antivibratorias. Las cañerías a la vista se terminarán según lo especificado en el ítem 
Pinturas. 
 
19.1.5. ARTEFACTOS SANITARIOS Y BRONCERIA 
Su colocación se efectuará en forma correcta, todos los artefactos sin excepción serán conectados a sus 
respectivas cañerías de agua y desagüe mediante conexiones cromadas, si no se indica expresamente 
otra forma. Los tornillos de fijación serán de bronce, no permitiéndose bajo ningún concepto colocar de 
hierro galvanizado. Todos los artefactos que, a juicio de la Inspección de Obra no hayan sido 
perfectamente instalados, serán removidos y vueltos a colocar por el instalador. 
Los artefactos y broncería se ajustarán a los tipos y marcas detallados en los planos, planillas debiendo 
ser en todos los casos de calidad especial, de sección entre los de primera calidad y aceptados por la 
Inspección de Obra. 
 
19.2. PRUEBAS 
En el momento que la marcha de la obra lo permita se efectuarán las siguientes pruebas: 
a) Prueba de tapón. 
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b) Pruebas hidráulicas: 
Se realizarán pruebas hidráulicas de cañería principal, sus remates, descargas, de artefactos, cañerías 
de descarga y ventilación, caños de lluvia y conductales. 
Asimismo se realizarán pruebas hidráulicas de las cañerías de abastecimiento de agua fría y caliente, 
colectores, etc. 
c) Pruebas de funcionamiento, (con totalidad de los artefactos colocados) 
Ejecutada la instalación en su totalidad y con los artefactos colocados, se efectuarán las pruebas de 
funcionamiento de os elementos instalados. 
El Contratista proveerá todos los elementos necesarios para efectuar las comprobaciones, corriendo por 
su exclusiva cuenta los gastos que demanden las mismas (combustibles, energía, etc.). Estas pruebas 
no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
 
 
20 - INSTALACION DE GAS 
 
20.1. GENERALIDADES 
20.1.1. DESCRIPCION DE TRABAJOS 
El Contratista ejecutará el proyecto de la instalación de acuerdo a los planos y planillas que componen 
este pliego, que tiene carácter esquemático al solo efecto de mostrar posibles recorridos y cantidad de 
artefactos. 
La instalación de gas comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de 
obra especializada para alimentar los distintos artefactos, tal como indica en los planos correspondientes, 
como también los trabajos que sin estar específicamente detallados, sean necesarios para la terminación 
de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan liberarlas al servicio íntegramente y de 
inmediato a su recepción. Se proveerán y colocarán los siguientes artefactos: 
-un termotanque de 80 litros marca Rheem o equivalente en sala de máquinas. (6.000 kcal/h) 
-una caldera para calefacción por radiadores, marca Peisa o equivalente, modelo Donna 50, según 
cálculo del Contratista, en sala de máquinas. (36.300 kcal/h) 
-se dejará prevista una boca para colocación de mechero Bunsen, en el local droguero (800kcal/h). 
-se ejecutará la extensión de cañería de gas para reubicación del equipo de calefacción por aire caliente 
existente. 
Los artefactos mencionados se colocarán con todos sus respectivos accesorios y ventilaciones que para 
cada caso en particular corresponda. 
 
20.1.2. CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMETACIONES 
Estas instalaciones se ejecutarán en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes de Gas del 
Estado, empresa proveedora de gas y a las disposiciones locales del ante municipal.  
 
20.1.3. PLANOS 
Los planos indican de manera esquemática la ubicación de cada uno de los elementos principales y 
accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor 
distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento. Todos estos trabajos cuando no varíen las 
cantidades, podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo. 
Los planos que el contratista deberá presentar a la empresa proveedora de gas para su aprobación, 
contarán con la previa conformidad de la Inspección de Obra. Además confeccionará planos en papel 
transparente en escala 1:50, en los que conste la ubicación precisa de todos los elementos de la 
instalación que vayan a quedar visibles. El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin su aprobación 
previa. 
 
20.1.4. MUESTRAS 
El Contratista está obligado a presentar, para su aprobación, por la Inspección de Obra con una 
antelación de veinte (20) días a la ejecución de los trabajos un tablero conteniendo muestras de los 
elementos a emplear en las instalaciones (caños, llaves de paso, esclusas, accesorios, grapas, tomas, 
llaves, cajas, etc.), indicando las marcas y características de los mismos. 
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20.1.5. INSPECCIONES 
El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de instalaciones que exija Gas del Estado y/o 
empresa proveedora de gas, debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida anticipación, 
a los efectos de verificar los resultados. Independientemente, la Inspección de Obra podrá exigir, si lo 
estima necesario, pruebas parciales o totales para lo cual el Contratista aportará los elementos 
necesarios para su realización.   
 

20.1.6. PRUEBA NEUMÁTICA DE FUNCIONAMIENTO. 
1. Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 
2. Se inyectará aire por medio de una bomba neumática con un manómetro de gran sensibilidad, que 

permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm. Para 
presiones no mayores de 1kg/cm2. 

3. se mantendrá una presión de 0,4kg/cm2 en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial de 
acuerdo al diámetro o longitud de la cañería pero que no será menor de 30 minutos. 

4. Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no 
hay obstrucciones. 

Si las pruebas sufrieran una interrupción imputable a defectos en alguna de las partes constitutivas de la 
instalación, deberá iniciarse de nuevo con iguales formalidades, una vez subsanados los inconvenientes. 
 

20.1.7. MATERIALES 
Cañerías: serán de caño epoxi especial para gas, NORMAS IRAM 2502. 
Llaves de Paso: las llaves de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de más de 19 mm. 
de diámetro serán del tipo esclusa de bronce fundido de rosetas y del tipo a cuarto de vuelta. 
Llaves esclusas: las llaves esclusas de bloqueo de cada uno de los artefactos con conexiones de mas 
de 19 mm., de diámetro, serán del tipo esclusa de bronce fundido perfectamente mecanizado con doble 
prensa estopa y de la mejor calidad que se fabrican en plaza con volante y cuerpo cromado. 
Accesorios: serán de hierro galvanizado según NORMAS IRAM, de marca reconocida. 
Grapas: las grapas de sujeción serán construidas en hierro perfilado con abrazaderas, bulones y juntas 
antivibratorias de neopreno, pintadas con dos manos de antióxido. 
Los distintos tipos de grapas necesarios deberán ser aprobados por la Inspección de Obra, para la cual el 
Contratista presentará las muestras correspondientes. 
 

20.2. NORMAS DE EJECUCION 
Todo cambio de dirección en las cañerías se hará por medio de curvas no permitiéndose el curvado de 
los caños. La utilización de codos se hará únicamente por empalme de la cañería con el medidor, en las 
tomas de artefactos y en los sifones. 
El empleo de las uniones dobles, solo se permite en la unión de la cañería con los artefactos. Estos se 
colocarán inmediatamente después de las llaves de paso. La característica principal de las mencionadas 
uniones, será la de tener asiento cónico. 
Aquellas cañerías que en su recorrido deban atravesar chimeneas, se las revestirán en este tramo con 
una aislación térmica de amianto. 
Cuando la instalación deba efectuarse en tierra, se colocará a una profanidad que no podrá ser menor de 
30cm con respecto al nivel del piso. Si el terreno es de poca consistencia, irá apoyada sobre una hilada 
de ladrillos comunes. 
Las cañerías que se monten suspendidas irán perfectamente engrapadas con soportes de hierro 
perfilado. Deberán quedar perfectamente aseguradas para evitar cualquier movimiento. La distancia 
máxima que deberá existir entre los soportes, grapas o clavos ganchos, no podrá ser mayor de 1,50m, 
salvo cuando la instalación se efectúa  sobre techos, en cuyo caso los soportes estarán distanciados no 
más de 2,50m. 
En aquellos sectores donde se indique cañerías y demás elementos componentes de la instalación a la 
vista, el Contratista presentará con la anticipación indicada precedentemente los planos de detalles en 
escala que se le requiera y muestrarios del sistema de fijación, el que deberá ser previamente aprobado 
por la Inspección de Obra, antes de su utilización. 
Una vez terminados los trabajos complementarios de la obra (pisos, pintura, revestimientos, etc.) el 
Contratista conectará todos los artefactos, tras lo cual efectuar una nueva prueba de estanqueidad a llave 
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abierta con una presión de 0,2kg/cm2, durante 15 minutos. Además, una vez habilitado el servicio de gas 
deberán probar los artefactos conectados, haciendo los ajustes necesarios para que queden en perfecto 
funcionamiento. No se incluyen las reparaciones que se determinen sean necesarias ejecutar por 
defectos de fabricación de los artefactos. 
Se evitará el contacto de cañerías de gas con todo conductor o artefacto eléctrico, en caso de cruce de 
cañerías con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre aquellas un material aislante. 
Los empalmes o uniones entre cañerías, ramales, curvas, etc., se realzarán por medio de roscas siendo 
éstas de las denominadas cónicas o de gas, debiendo ser filetes bien tallados y de cantos vivos. 
Para que dichas uniones resulten estancas se les aplicará sobre la rosca macho una pequeña cantidad 
de una pasta compuesta de litargirio y glicerina, estando prohibido el empleo de pintura cáñamo u otro 
material. 
Las cañerías tendrán una pendiente mínima de un (1) por ciento facilitando el escurrimiento del agua 
hacia los medidores o a los sifones, debiendo emplearse por esta misma razón solamente cuplas 
excéntricas para reducir secciones. 
Los sifones serán reducidos a lo indispensable y se colocarán cuando no sea posible mantener la 
pendiente impuesta, o en las proximidades de los obstáculos que no se puedan salvar. 
Los sifones se formaran colocando un “te” sobre la cañería y empleando ramales en forma de u. 
Uno de los ramales será de diámetro igual, como mínimo del diámetro del caño que deba purgarse y el 
otro de 13mm de diámetro, provisto de lave de media vuelta y una altura de 150mm, con objeto de 
asegurar un cierre de agua que impida el escape de gas cuando se desee eliminar el agua contenida. El 
ramal de mayor diámetro o pileta de recolección de agua condensada, será de amplia capacidad. En 
ningún caso se permitirá colocar sifones en las proximidades de los artefactos para salvar la falta de 
decibeles. 
Todas las tomas de gas que se indican en los planos, terminarán en rosca hembra, la que se dejará 
taponada con tapón macho de hierro galvanizado, a filo de pared terminada o recubrimiento  previsto y a 
la altura necesaria para la conexión de los artefactos y respetando los modulados de azulejos fijados. 
Todo artefacto deberá estar provisto de su correspondiente llave de paso la que tendrá un diámetro igual 
a la cañería de toma del artefacto a instalar. La ubicación de las mencionadas llaves, serán en todos los 
casos, en lugares de fácil acceso, debiéndose tenerse la precaución de que el prensa estopa quede en 
una posición que resulte cómodo para su posterior reparación o inspección y que la profundidad sea la 
necesaria para que el asiento de la roseta cromada de cubrimiento sea normal. 
El Contratista conectará los artefactos una vez terminados los restantes trabajos, estando a su cargo los 
ajustes que sean necesarios cuando se disponga de gas para dejar los mismos en perfectas condiciones 
de funcionamiento. 
 

20.3. VENTILACIONES 
Las cañerías de ventilación serán en chapa de hierro galvanizado al igual que los demás accesorios 
usados al efecto. 
Cada artefacto estará provisto de su correspondiente cañería de ventilación independiente. El diámetro 
de las mismas será tal que permita la rápida evacuación de los gases de combustión y en ningún caso 
ser inferior a 60cm. 
Su recorrido será lo mas corto posible, procurándose eliminar los tramos horizontales, codos, etc., 
cuando resulten necesarios colocarlos, los tramos horizontales deberán tener una pendiente no menos al 
cuarto (4) por metro y el caño vertical tendrá una longitud superior en un vez y media la horizontal. 
En caso de que el artefacto no venga provisto de caño de ventilación, se deberá intercalar un interceptor 
de aire entre el artefacto y el caño. 
Las cañerías de ventilación estarán orientadas a los cuatro vientos y llevarán sombrerete del mismo 
material. 
 
 
21 - INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN. 
 
21.1. GENERALIDADES 
El Contratista deberá ejecutar el proyecto completo de la instalación de calefacción, la provisión y 
montaje de todos los elementos que componen las instalaciones que se detallan en los planos 
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correspondientes, debiéndose incluir todos aquellos materiales, elementos y montajes que aunque no 
fueran expresamente especificados, sean necesarios para el cumplimiento de las obras de acuerdo a su 
fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio integrante y de inmediato a su recepción. 
 
21.2. PLANOS Y MUESTRAS 
Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista presentará a la Inspección de Obra planos de 
ejecución para su aprobación el balance térmico correspondiente y todos los detalles constructivos 
requeridos y detalles de recorridos de cañerías y salas de máquinas en escala 1:50 para recorridos y en 
escala 1:20 para detalles. 
La Inspección de Obra podrá disponer en la obra los cambios que estime convenientes, con el objeto de 
salvar obstáculos, modificaciones posteriores en la arquitectura de los ambientes o mayor eficiencia del 
conjunto, trabajos éstos que cuando no afecten los cómputos métricos deberán ser ejecutados sin dar 
derecho a adicional alguno. 
Previo a la recepción de las instalaciones, el Contratista presentará un juego de los planos en papel 
transparente, con la ubicación de los equipos, recorrido de cañerías, etc., de acuerdo con los trabajos 
realizados en obra. 
El Contratista antes de la iniciación de los trabajos, presentará muestras de todos los materiales y 
accesorios para la aprobación, o en el caso de elementos que no se puedan presentar muestras, folletos, 
especificaciones técnicas y de funcionamiento, catálogos o croquis. 
La aprobación de las muestras será siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, 
pero necesarias para comenzar todo trabajo en obra. 
 

21.3. COORDINACION. 
El Contratista, al confeccionar los planos de obra, y ejecutar los trabajos de instalación de 
responsabilizará de la coordinación necesaria con la obra general y los demás gremios y de cuidar y 
respectar las exigencias arquitectónicas de obra. 
 
21.4. SISTEMA DE CALEFACCIÓN ADOPTADO 
Se ejecutará sistema de calefacción por radiadores. 
 
21.4.1. SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES 
La instalación dibujada en los planos es totalmente esquemática debiendo el Contratista ejecutar el 
proyecto definitivo de la mismas, basándose en los lineamientos que fijan las presentes especificaciones 
y planos correspondientes, deberá efectuar el balance térmico, acompañado por una memoria técnica 
descriptiva y deberá indicar en los planos, las especificaciones de los materiales, elementos y equipos 
que integran la instalación con mención del fabricante, marca y modelo. 
Para la ejecución del balance térmico a cargo del Contratista, se deberían considerar además de las 
características constructivas y orientación del edificio, los datos de temperaturas (máximas, mínimas y 
medias), velocidad de viento, humedad relativa ambiente, y carga térmica por radiación solar, 
correspondiente a la zona donde se ejecutará la obra. 
 
21.4.2. CALDERA 
El equipo a proveer y colocar será de marca reconocida, tipo Peisa o equivalente, modelo Donna 50, de 
pie, capacidad 36.300kcal/h, para gas natural, capacidad a verificar según cálculo definitivo a cargo del 
Contratista. 
Según el equipo que se coloque, el Contratista deberá prever la ejecución de bases flotantes para 
asentarlos mismos, y eliminar de esta forma las vibraciones que pudieran ocasionar los motores. El 
contratista deberá especificar en los planos de proyecto el tipo de asentamiento de los equipos, 
quedando a criterio de la Inspección de Obra su aprobación o rechazo. 
 
 
21.5. CONDUCTOS DE DISTRIBUCIÓN 
21.5.1. CAÑERÍA DE AGUA 
La cañería de distribución y retorno de agua se ejecutará en caño tipo Acqua System o similar, por 
termofusión. 
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En todo conducto o cañería que deba atravesar una junta estructural, el Contratista dispondrá de los 
elementos flexibles que le permitan absorber los movimientos naturales de contracción y dilatación. 
 
21.5.2. RADIADORES 
Los radiadores serán de aluminio fundido por presofusión, seleccionado de alta calidad,  con tratamiento 
de pintura por cataforesis seguido de una aplicación electrostática de polvo epoxi, tipo Peisa o 
equivalente, modelo Tropical 80, color blanco. 
Serán provistos de los accesorios correspondientes: tapones y reducciones, junta ecológica sin amianto, 
soportes de pared, llave y desaireador, y debiendo estos radiadores producir una difusión homogénea de 
calor. 
La cantidad de elementos de cada radiador dependerá del cálculo definitivo a cargo del Contratista. 
 
21.5.3. REGULACION 
Los distintos equipos tendrán control de temperatura a través de un  termostato de ambiente colocado en 
el lugar que indicará la Inspección de la Obra como más conveniente, será fuera de las corrientes de 
aires u de los rayos directos del sol. Deberá mantener una temperatura ambiente entre 24 y 26 grados 
centígrados. 
 
21.5.4. FUNCIONAMIENTO 
Una vez conectados los correspondientes servicios, se efectuará una prueba de funcionamiento del 
conjunto de las instalaciones, por las cuales se evaluara el rendimiento de los distintos equipos y 
componentes instalados. 
Se efectuarán mediciones de los caudales a inyectar, y se verificará que durante los períodos de marcha 
(diez horas diarias durante una semana), se mantengan las condiciones de temperatura estipuladas con 
anterioridad y con el edificio en funcionamiento. Se efectuarán los ajustes necesarios para nivelar 
definitivamente las condiciones internas de los distintos locales, en función de las variantes que se 
presenten por el equipamiento o personal incorporado. 
 
21.5.5. ENSEÑANZA DEL PERSONAL 
El Contratista se obliga a instruir al personal que quedara a cargo de las instalaciones, sobre el manejo 
de todos los elementos y normas para su buena conservación. 
A tal fin preparará por triplicado un manual de instrucciones adecuado a la capacidad del personal, con 
sus correspondientes esquemas explicativos. 
 
21.5.6. REGULACION 
Se colocará un termostato de ambiente por cada uno de los circuitos que se establezcan según el cálculo 
del Contratista. Se dispondrá en el lugar más conveniente, dentro de una caja de chapa con tapa acrílica 
transparente y llave, fuera de los corrientes de aires u de los rayos directos del sol. Deberá mantener una 
temperatura ambiente entre 18 y 23 grados centígrados. 
 
21.6. HERRAMIENTAS 
Se entregará con la instalación un juego completo de herramientas adecuadas a los elementos instalados 
que permitan efectuar trabajos normales y de mantenimiento. 
 
21.7. REUBICACIÓN DE EQUIPO EXISTENTE 
21.7.1. GENERALIDADES 
Se deberán ejecutar todos los trabajos necesarios para la reubicación de equipo de calefacción por aire 
caliente existente en el laboratorio contiguo a la obra de ampliación y su nuevo emplazamiento en sala de 
máquinas.  
Se trata de un equipo Hiboy HL 400 de marca Surrey, a gas natural, en funcionamiento. 
Una vez reubicado el equipo y todos sus componentes se deberán ejecutar las pruebas de 
funcionamiento para su correcta puesta a punto. 
 
21.7.2. TRABAJOS A EJECUTAR 
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• Reubicación de equipo de calefacción por aire caliente sobre banquina de hormigón pobre 
dispuesta en sala de máquinas a tal efecto. 

• Provisión y colocación de toma de aire exterior con reja ídem existente 
• Provisión y colocación de conductos de retorno con rejas ídem existentes 
• Provisión y colocación de conductos de inyección de chapa galvanizada sección circular ídem 

existentes. El tramo de conducto a colocar llevará el mismo tipo de fijación que los existentes. 
Asimismo se terminará con pintura epoxi del mismo color previa base de Wash Prime. 

• Provisión y colocación de conducto de salidas de gases sobre azotea inaccesible de sala de 
máquinas ídem existente. 

• Se procederá a ejecutar todos los trabajos de reparación en mamposterías, revoques y pinturas 
de las partes afectadas de la obra por traslado de equipo. 

 
 
22 - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
22.1. GENERALIDADES 
Estas especificaciones establece las condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones 
eléctricas para preservar la seguridad de las personas y de los bienes, y asegurar la confiabilidad de su 
funcionamiento y a todos los efectos el Contratista deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem  
Instalaciones Generales. 
Queda establecido que todos los artefactos de iluminación a colocar serán para lámparas de bajo 
consumo. 

 
22.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Comprende la ejecución del proyecto de instalación eléctrica general, de la instalación de luz de 
emergencia,  de las conexiones a motor para equipo de agua caliente de calefacción, y motores para 
equipos de extracción de aire,  la ejecución de todo lo consignado con provisión de materiales y mano de 
obra especializada, incluyendo aquellos trabajos que sin estar detallados sean necesarios para la 
terminación y habilitación de las obras de acuerdo a su fin, teniendo en cuenta que los planos del 
presente pliego son esquemáticos y al solo efecto de guiar al Contratista en la elaboración del proyecto 
definitivo. 
Los trabajos en general comprenden: 
a) Apertura de canaletas y ejecución de nichos para el alojamiento de las cañerías, de cajas para 

tableros y demás accesorios de las instalaciones. 
b) Colocación de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su 

destino y característica. 
c) Colocación y conexión de todos los conductores, interruptores, tomacorrientes, interceptores, tableros 

gabinetes de medidores, etc., y de todos los accesorios que se indiquen en los planos lo que resulten 
necesarios para la completa terminación y correcto funcionamiento de las instalaciones. 

d) Tratamiento inherente al suministro de energía eléctrica ante la empresa proveedora. 
e) Dar cumplimiento a todas las órdenes municipales y leyes provinciales o nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo el Contratista el responsable material de 
las multas y atrasos que por su incumplimiento o error en tales obligaciones, se apliquen, quedando 
por cuenta del Contratista el pago de todos los derechos impuestos, etc., ante las reparticiones 
públicas. Una vez terminadas las instalaciones, obtendrá la habilitación de las mismas por las 
autoridades que correspondan 

f) Durante la ejecución de los trabajos el Contratista deberá tomar las medidas precautorias para evitar 
deterioros en los elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención 
de otros gremios en la obra. La Inspección de Obra rechazará los trabajos que no se encuentran con 
sus partes completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 

 

22.1.2. NORMAS Y REGLAMENTACIONES 
Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
estas especificaciones y planos correspondientes con las normas y reglamentaciones fijadas por los 
siguientes organismos: 
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− Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). 
− Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Puerto Madryn. 
− Asociación Electrónica Argentina. 
− Empresa de Telecomunicaciones. 
− Asociación de Bomberos de la ciudad de Puerto Madryn. 
− Empresa proveedora de energía eléctrica. 
− Empresa distribuidora de gas. 
− Obras Sanitarias de la Nación, o la empresa que la sustituya. 
La Inspección de Obra no aceptará excusar por omisión o ignorancia de las reglamentaciones vigentes 
que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de las instalaciones. 
 

22.1.3. PLANOS 
Los planos de proyecto indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la 
instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida 
en los planos de obra. 
El Contratista deberá proceder, antes de iniciar los trabajos a la preparación y presentación de os planos 
de obra con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspección de Obra, para establecer la 
ubicación exacta de los elementos que componen la instalación eléctrica. 
Antes de la construcción de cuadros generales de comando y distribución de tableros secundarios así 
como de dispositivos especiales de la instalación se confeccionará un esquema detallado de los mismos 
con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación correcta de los trabajos a realizar. 
 

22.1.4. MUESTRAS 
Con una anticipación de veinte (20) días corridos previos a la iniciación de los trabajos, el Contratista 
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, tableros conteniendo muestras de todos los 
elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas como pruebas de control y no 
podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Para aquellos elementos que por su costo o tamaño no 
fuese posible presentar muestras, se admitirá catálogos en castellano o con su correspondiente 
traducción al castellano. Dichos catálogos incluirán detalles constructivos y memorias técnicas de 
funcionamientos e instalaciones. 
En todos los casos la aprobación será provisional y sujeta al resultado que obtenga en las pruebas 
después de instaladas. 
 

22.1.5. INSPECCIONES. 
Todos los trabajos deberán ser inspeccionados por la Inspección de Obra. El Contratista solicitará estas 
inspecciones por escrito en los siguientes casos: 
1) Al acopio de materiales, equipos dispositivos y máquinas. 
2) Antes del vaciado de losas. 
3) Antes de tapar las canaletas. 
4) A la colocación de conductores subterráneos, antes de cierre de zanjas. 
5) Después de colocar los artefactos. 
6) En el caso de ejecución de trabajos que luego queden ocultos. 
7) A la colocación de puesta a tierra. 
8) Al comenzar el pasado de cables en las respectivas cañerías, soldaduras, encintado, colocación de 

llaves, cortacircuitos y montaje de tableros. 
9) Inspección final. 
Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobadas que la 
Inspección de Obra estime convenientes. 
 

22.1.6. ENSAYOS Y RECEPCION DE LAS INSTALACIONES 
Cuando la Inspección de la Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean 
necesarios para demostrar que los requerimientos del contrato se cumplen satisfactoriamente. 
Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su representante 
autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y aparatos que fuesen 
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necesarios o bines, si lo requiere, contratar los servicios de un laboratorio de ensayos aprobados por la 
Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 
Cualquier elemento que resultarse defectuoso será removido, reemplazado o vuelto a ensayar por el 
Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 
Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra o se representante autorizado efectuará las 
inspecciones generales, y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que 
su ejecución se ajusta a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislamiento, 
funcionamiento y rendimiento que a su criterio sean necesarios. 
Estas pruebas serán realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal 
que deberá prever el Contratista. La comprobación del estado de aislamiento debe efectuarse con una 
tensión no menor que la tensión de servicios, utilizando para tensiones de 380 a 220 V Megóhmetro con 
generación de tensión constante de 500V como mínimo. 
Para la comprobación de la aislamiento a tierra cada conductor deben hallarse cerradas todas las llaves e 
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. 
Para la comprobación de la aislación entre conductores, no deben estar conectados los artefactos y los 
aparatos de consumo debiendo quedar cerradas todas las llaves e interruptores. 
Cuando estas comprobaciones se realizan para varias líneas en conjunto, deben mantenerse 
intercaladas todos los fusibles correspondientes. 
El valor mínimo de la resistencia de la aislación, contra tierra y entre conductores, con cualquier estado 
de humedad del aire será inferior a 1.000GHM por cada voltio de la tensión de servicio, para cada una de 
las líneas principales, seccionadas, subseccionadas y de circuitos. 
Si la comprobación se llevase a cabo para un grupo de líneas y el valor resultara inferior al mínimo 
establecido, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento de cada una de ellas no resulta 
inferior al mínimo indicado anteriormente. 
Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspección de Obra permitirán efectuar la recepción 
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse 
comprobado que las instalaciones no reúnen la calidad de ejecución o el correcto funcionamiento exigido 
y no cumplen con los requisitos especificados en cualquiera de sus aspectos, se dejará en el acto 
constancia de aquellos trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista deberá efectuar a 
su cargo  para satisfacer las condiciones exigidas fijándose el plazo en que deberá dárseles 
cumplimiento, trascurrido el cual serán realizadas nuevas pruebas con las mismas formalidades. 
 

22.2. ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ 
22.2.1. GENERALIDADES 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas a fin de evitar que se deposite en ellas 
agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas en una junta rígida eficaz 
tanto mecánica como eléctricamente. 
Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de cruce, de 
enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta continuidad 
metálica y serán de sección y longitud necesarias para conectar los extremos de la canalización a ambos 
lados de enchufe. En cada caso el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, 
muestras de los tres dispositivos que se proponen utilizar. En los tramos de las cañerías mayor de nueve 
(9) metros, se deberán cajas de inspección para facilitar pase de los conductores y retiro de los mismos 
en caso de reparaciones. Además, e deberán colocar cajas de pases o distribución en los tramos de 
cañerías que tengan más de dos curvas seguidas. No se permite la colocación de pases o derivación en 
los ambientes principales. 
Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 
empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se 
hará en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte. 
Las curvas serán de un radio mínimo igual a seis (6) veces el diámetro exterior y no deben producir 
ninguna disminución de la sección útil del caño, ni tener ángulos menores de noventa (90) grados. En 
tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de tres curvas. 
Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro, cincado o cadmiado y 
boquilla roscada de hierro cadmiado o de fundición de aluminio. También podrán utilizarse para las 
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uniones conectores tipo reglamentario, construidos en hierro cincado con boquilla roscada del mismo 
material y con tornillo prisionero para ajuste de caño. 
Para columnas y tabiques de hormigón armado se utilizara exclusivamente contratuerca y boquilla. 
 

22.2.2. CAÑERIAS 
Las cañerías serán de tipo semipesado, soldadas con costura interior perfectamente lisa. 
Se emplearán en trozos originales de fábrica de tres (3) metros de largo cada uno. Serán esmaltados 
interior y exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diámetros a utilizarse 
serán lo que especifiquen los planos de proyecto ejecutados por el Contratista y aprobados por la 
Inspección de Obra. 
Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en las Normas IRAM, para diámetros mayores 
a 0,025m (R.551/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado. 
 
22.2.3. CAJAS 
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6mm, 
esmaltadas o galvanizadas interior y exteriormente, responderán a las Normas IRAM. 
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x90 x 55mm, para centros y chicas de 75 x 75 
x 40mm, para brazos, cuadrados de 100 x 100mm, con tapa lisa para inspección de cañerías simples. 
Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas 
rectangulares de 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de 
seis conductores o más de tres caños, se utilizará cajas de 100 x 100mm, con tapas adaptadas 
especiales suplementarias. 
Las cajas de centros estarán previstas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado por la 
citada Norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el Contratista deberá requerir 
ante la Dirección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 
Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6mm. En los 
casos de cañerías de dimensiones mayores, deberían utilizarse cajas similares pero de dimensiones 
adecuadas al diámetro de las cañerías, que entren en ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean 
necesarios, como las cajas de paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán construidas ex 
profeso, de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,6mm de espesor como 
mínimo para cajas de hasta veinte (20) cm. Y para dimensiones mayores serán reforzadas con hierros 
perfilados. Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro de mismo espesor, sujetas con tornillos. Se 
terminarán pintadas con antióxido y esmalte sintético. 
La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles elaborados por el Contratista o de 
acuerdo a las indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra. 
Lo indicado anteriormente, en cuanto a las dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las condiciones 
de volumen, según la cantidad y sección de los conductores 
 

22.2.4. CONDUCTORES 
Según su aplicación se utilizarán los siguientes tipos de conductores: 
− Instalaciones fijas en cañerías, ya sean embutidas a la vista Norma IRAM 2183 – 2220- 2261 – 2262. 
− Instalaciones fijas a la vista colocadas sobre bandejas perforadas, Norma IRAM 220 – 2261- 2262. 
− Instalaciones enterradas, Normas IRAM 2220 – 226 – 2262. 
− Instalaciones aéreas, cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado de 

cableados a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles. 
Todos los cables deberán cumplir con las exigencias de la Norma IRAM 2289, en el sentido de satisfacer 
el ensayo de resistencia a la propagación de incendios. 
Determinación de la sección. La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el 
conductor que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable. 
No se usarán secciones menores de 1mm2 para los circuitos de laves de efecto de 1,5 mm2 en los 
circuitos de alimentación de artefactos. 
Cuando la sección marcada en el plano es de 2,5mm2, se respetará la sección, al menos hasta la mitad 
de las bocas alimentadas por el circuito. 
En los circuitos de tomacorrientes no se hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la 
última caja. 
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Las uniones entre conductores se ejecutarán por trenzamiento reforzado para secciones de hasta 
2,5mm2, y soldadas para secciones mayores. Se cubrirá luego con una capa de goma pura y cinta 
aisladora o cinta de PVC, debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos iguala la de 
fábrica del conductor. 
No se efectuará bajo ningún concepto empalmes de conductores fuera de cajas de pase o derivación. 
De toda forma de ejecución especial de empalme, el Contratista deberá presentar muestras para la 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Los conductores que se coloquen en un mismo caño serán diferentes colores para su mejor 
individualización y permitir una rápida inspección o controlar la instalación. 
Los conductores deberán identificarse con los siguientes colores: 

Neutro........................................ celeste. 
Conductor de protección........... bicolor, verde-amarillo. 
Fase R....................................... castaño 
Fase S....................................... negro 
Fase T....................................... rojo 

 
Para los conductores de fases se admitirán otros colores excepto verde, amarillo, azul. 
Para el conductor de fase de las instalaciones monofásicas puede utilizarse cualquiera de los colores 
indicados para las fases. 
 
22.2.5. CONDUCTORES SUBTERRANEOS. 
Los cables a utilizar para estos casos serán de cobre electrolítico de alta conductibilidad, revestidos en 
PVC, tipo SINTENAX de PIRELLI o equivalente, responderán a lo establecido en las Normas IRAM. 
Serán tenidos con las precauciones que indiquen la técnica y las recomendaciones del fabricante, e 
instalados en zanjas practicas en los suelos de acuerdo a la distribución proyectada y deberán quedar 
ubicadas a una profundidad de 0,60m bajo las cotas de veredas, cables, terrenos emparejados, etc. 
Se asentarán sobre un lecho de arena de 0,50m de espesor mínimo colocada en el fondo de la 
excavación y otro de 0,10m sobre los cables y para protegerlos contra las acciones mecánicas se 
emplearán ladrillos. 
Cuando los cables subterráneos pasen por debajo de calles, veredas, playas pavimentadas, etc., deberán 
ir contenidos en caños de PVC 3,2 diámetros adecuados. 
 

22.2.6. TIERRA DE SEGURIDAD 
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aisladas del 
circuito como ser caños, armazones, cajas gabinetes, carcazas de motores, etc., de manera de asegurar 
la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas y 
mediante la colocación de un conductor al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la 
instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor debe tener su espiga, 
dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con tensión al efectuar la conexión 
y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas. El circuito de puestas a tierra debe ser continuo y 
tener la capacidad de carga para conducir la corriente de falla y resistencia eléctrica que restrinja el 
potencial respecto a tierra de la parte protegida a un valor no peligroso de 65 V (según Norma V.D.E) y 
permita el accionamiento de los dispositivos protectores del circuito en un tiempo de 0,2 segundos (según 
Norma V.D.E). El valor máximo de la resistencia de puesta a tierra no debe ser superior a 10 ohm, 
medida entre cualquier punto de la parte protegida y tierra. 
Para intensidades mayores de 100 Amper, las secciones serán iguales a la cuarta parte de la intensidad 
de corriente admisible para hasta tres conductores activos colocados en un mismo caño o conducto 
(reglamento A.E.T) y con una sección máxima de treinta y cinco milímetros cuadrados. 
Para la puesta a tierra, en el lugar que se indiquen en los planos, se utilizará jabalina Tipo M.O.P., 
construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de treinta y ocho milímetros de diámetro y 
dos de largo aproximadamente, con abrazadora de bronce fundido en el extremo superior, con sujeción a 
tornillos para el cable de salida. 
Se introducirá en perforación de cuatro pulgadas de diámetro hasta la primera napa de agua y se 
encamisará con caño de fibrocemento hasta la profundidad donde la compacidad del terreno asegure la 
permanencia de a perforación. 
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En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de treinta centímetros de lado, 
en la que se instalarán amurados sobre laterales dos pernos roscados de bronce de media pulgada de 
diámetro, cada uno de los cuales recibirá una extremo de cable de tierra con terminales de compresión, 
el de conexión a la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará 
un eslabón removible, de plancha de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del 
sistema. La cámara tendrá tapa de hierro fundido. 
 
22.2.7. RAMALES DE TABLEROS SECCIONALES A TABLERO GENERAL. 
Serán provistos e instalados de acuerdo a lo que se especifique en las especificaciones técnicas 
particulares y en planos, donde se especificarán además las características de los materiales.  
 
22.2.8. TABLEROS SECCIONALES 
Los gabinetes serán construidos con perfiles de chapa de hierro de 1,8mm., de espesor mínimo, doblada 
y reforzada donde sea necesario para sostén del equipo eléctrico ubicado en su interior del tipo Gene o 
equivalente. La tapa será montada sobre bisagras y con cerraduras tipo Yale o similar embutida. 
Los tableros seccionales se ubicarán en los lugares indicados en los planos correspondientes mediante 
soportes adecuados ya que no serán embutidos. 
Previamente a su ejecución, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, tres 
copias de los siguientes planos: de vista del tablero en escala 1:50; de corte de detalles constructivos en 
escala 1:1 y del esquema unifilar. 

 
22.2.9. TABLERO PRINCIPAL 
El Contratista proveerá e instalará un tablero eléctrico que comandará todas las instalaciones que 
componen el sistema eléctrico del edificio. 
La estructura metálica estará constituida por perfiles de chapa de hierro de 1mm, de espesor doblada y 
reforzada donde sea necesario para sostén del equipo eléctrico ubicada en su interior. 
Estará cerrado en cinco lados, con panales en las paredes laterales y techo, con puertas en su parte 
frontal y posterior para facilitar su posterior revisión y mantenimiento del equipo en su interior. 
Todos los paneles, perfiles y demás componentes metálicos ferrosos de las celdas se someterán a un 
tratamiento que comprenderá al menos doble desengrase, doble decapado y fosfatizado del tipo Glene o 
equivalente. 
En cada elemento de maniobra se colocará una chapa de luxite que indicará la utilización.  
El tablero contendrá todos los elementos indicados en el esquema unifilar general. En dicho tablero 
deberá instalarse un interruptor, como aparato de maniobra principal. Dicho interruptor podrá estar 
integrado a los dispositivos de protección instalados en el mismo tablero cuando de éste derive una única 
línea seccional. 
La protección de cada línea seccional derivada, deberá responder a alguna de las siguientes alternativas: 
A) interruptor manual y fusibles (en ese orden). 
B) Interruptor automático con apertura por sobrecarga y cortocircuito. 
El Contratista previamente a su ejecución, presentará para la aprobación de la Inspección de Obra, tres 
copias de los siguientes documentos: 
1. Memoria descriptiva del tablero con especificación de marca y tipo de elementos de comando, 

protección y medición, adjuntando publicaciones descriptivas de los mismos con indicación de Normas 
a que responderán e instrucciones para el mantenimiento. 

2. Plano de vista de tablero en escala 1:50. 
3. Plano de cortes de detalles constructivos en escala 1:1. 
4. Esquema unifilar y topográfico. 
5. Cálculo de barras para soportar los esfuerzos electrodinámicos y térmicos, producidos por la corriente 

de cortocircuito. 
 

22.2.10. CONEXIÓN A MOTORES  
Estará a cargo de la empresa la instalación eléctrica, conexionado, ajuste de protección y prueba de 
funcionamiento de motores, la instalación de cañerías y conexionado de circuitos auxiliares de control 
enclavamiento, señalizado, etc., para calefacción, refrigeración, bombas centrífugas, equipo compresor  y 
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para cualquier otra instalación salvo que esté expresamente aclarado en estas especificaciones lo 
contrario. 
 
22.2.11. PRUEBAS 
El Contratista proveerá los instrumentos para las pruebas de la instalación. 
a) pinza amperométrica para prueba de balanceo de fase. 
b) Maghómetro para prueba de aislación entre conductores y puesta a tierra. Valor de la primera 

aislación 1mg. Y valor de la segunda aislación 0,5mg. 
 

22.3. INSTALACION DE LUZ DE EMERGENCIA 
22.3.1. GENERALIDADES 
Para las instalaciones de iluminación de emergencia se deberán tener en cuenta las disposiciones del 
código de edificación de la Municipalidad de Puerto Madryn, en lo referente a colocación y diámetro de 
los caños, colocación de las cajas de distribución, etc., en el caso de no existir tal documentación valen 
las disposiciones establecidas por el Código de Edificación de la Municipalidad de la ciudad de Buenos 
Aires. 
Se utilizarán artefactos de luz autónomos, para tubos fluorescentes, que entrarán en servicio 
instantáneamente cuando se produzca corte de suministro eléctrico por cualquier causa, estarán 
conectados a la instalación del edificio y su autonomía será de dos horas como mínimo. Contarán con 
una batería recargable automáticamente  
 
 
23 - INSTALACION DE TELEFONÍA E INFORMÁTICA 
 
23.1. GENERALIDADES 
23.1.1. TRABAJOS A EJECUTAR 
Serán los necesarios para realizar en forma total la provisión y montaje de los equipos y componentes del 
sistema de telefonía e informática que se detallan en éstas especificaciones técnicas. Los trabajos a 
ejecutarse deberán cumplir estrictamente con las normas reglamentarias que exige la Empresa 
proveedora del servicio, para este tipo de edificio. 
El Contratista proveerá y colocará la distribución del cableado y bocas para internet, según lo consignado 
en planos, y ejecutará la conexión a la red ubicada en el edificio de aulas existente. 
Deberán considerarse incluidos todos los materiales, equipos, componentes y mano de obra necesarios 
para entregar ambos sistemas  en correctas condiciones de uso y a entera satisfacción de la Inspección 
de Obra. 
El Contratista garantizará que los materiales a usar, según estas especificaciones, serán de primera 
calidad, así mismo todos los materiales deberán ser aprobados por la Inspección de la Obra previo a su 
colocación.  Comprometerá durante un año, después de recepción definitiva a reemplazar, reparar o 
ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la instalación que fallasen por defectos de 
fabricación, vicio de materiales empleados o mala instalación. Proveerá mantenimiento de todo el equipo 
de telefonía durante el período de garantía, que incluirá revisiones periódicas y ajustes. Los trabajos se 
llevarán a acabo en horario de trabajo del instalador pero las emergencias durante las 24 horas del día, 
incluyendo los feriados. 
El instalador deberá acreditar suficiente experiencia en mantenimiento de telefonía, que emplea personal 
competente y que mantiene, localmente, un adecuado stock de repuestos para llenar su cometido 
adecuadamente. 
 
23.1.2. PLANOS 
Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, tres 
juegos de planos (copias) del conjunto de planos necesarios para la correcta interpretación en obra y de 
los que deban presentarse ante la empresa proveedora de comunicación. La Inspección de Obra podrá 
exigir los planos que considere necesarios para una mejor apreciación de los trabajos a ejecutar. 
 

23.1.3. TRÁMITES Y DERECHOS 
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Serán por cuenta del Contratista los trámites y pago de aranceles para obtener la aprobación de los 
planos por la empresa proveedora de comunicación, así como el correspondiente para obtener el 
permiso de instalación e Inspección Final para su habilitación. 
 

23.1.4. EJECUCIÓN DE CAÑERÍAS Y CAJAS 
El armario de cruzadas se alojará en el sitio que indiquen las reglamentaciones y a una distancia mínima 
de un metro de los medidores de luz y gas, tendrá un toma corriente tipo domiciliario para facilitar el uso 
de cualquier elemento eléctrico para las tareas a realizar; dicho armario tendrá las dimensiones acorde al 
cálculo de la instalación a efectuar; al mismo llegarán dos caños PVC diámetro 50mm, cada uno para 
una acometida aérea, y otros dos de las mismas dimensiones en forma subterránea. El armario será 
construido de chapa de Hº.D.D.Nº 18, con fondo de madera y puerta de frente con cerradura tipo Yale. 
Este armario deberá unirse a otro de idénticas características, alojado en la ubicación que se le indique 
en planos, a través de un caño de acero sin rebabas no costuras y actuará de repartidor intermediario de 
la central telefónica interna a instalar allí mismo, cuando esté prevista su colocación. 
Las cajas de distribución y cruzadas se colocarán a no menos de 30cm y no más de 60cm del nivel del 
piso terminado, la acometida subterránea a 20cm fuera de la línea Municipal y a 60cm de profundidad del 
nivel vereda. Se dejarán taponados en su terminación con madera para evitar el paso de material 
extraño.  
El Contratista proveerá y colocará  todos los equipos y artefactos que se indiquen en los planos y planillas 
respectivos, los que serán entregados en perfecto estado de funcionamiento. 
 
23.2. TRABAJOS A EJCUTAR 

• Provisión y colocación de bocas de internet con conductos hasta central informática en el edificio 
existente. 

 
 
24 - INSTALACION CONTRA INCENDIO 
 
24.2. SISTEMA DE EXTINSIÓN  
24.2.1. GENERALIDADES 
Se proveerán además extintores manuables distribuidos en distintos lugares del edificio. El proyecto de la 
instalación deberá ser puesto a consideración y visado del ente de fiscalización correspondiente, 
quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello demande, por lo cual dentro del precio de los 
trabajos se entenderá por comprendido todas las tareas que demande ajustar el proyecto a los 
requerimientos exigidos. 
Dichos extintores estarán constituidos por ¼ de chapa de acero DD de 2mm, de espesor, en casquetes 
de una sola soldadura automática continua, probado hidráulicamente a 40kg/cm2, pintado exteriormente 
con pintura en polvo horneable color bermellón; cabezal de base sistema a palanca; traba e indicador 
manométrico; indicador de carga con manguera de descarga. Se colocarán suspendidos de perchas de 
acero inoxidable, murales, a una altura de 1,20/1.60, sobre el nivel de piso terminado. 
Deberán tener certificada la carga 60 días antes de la Recepción Provisoria como máximo. 
Estos serán colocados de acuerdo a su capacidad individual, el tipo de fuego a extinguir  y el radio a 
barrer y serán de los siguientes tipos: 
 
24.2.2. EXTINTOR A PRESIÓN GRUPO TRICLASE A-B-C 
De 5kg con reloj indicador de carga, presión y manguera orientable con pico difusor y soporte para colgar 
en la pared (altura 1,20/1.60m) todo montado sobre friso indicador. 
 
24.2.3. EXTINTOR  A PRESIÓN TIPO CO2 (NIEVE CARBÓNICA) 
De 5 kg,  con reloj indicador de carga, presión y manguera orientable con pico difusor y soporte para 
colgar en la pared (altura 1,20/1.60m) todo montado sobre friso indicador. 
 
 
25 - PINTURAS 
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25.1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
El Contratista deberá pintar cada uno de los elementos de la Obra, de las formas que se describen en 
este ítem, aún aquellos que no se indiquen específicamente y que sean necesarios para la correcta 
terminación de la misma.  
 

25.2. GENERALIDADES 
Los trabajos se realizarán correctamente, debiendo en todos los casos limpiarse las superficies 
perfectamente de manchas, óxido, etc., lijándolas prolijamente y preparándolas en forma conveniente, 
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier superficie serán corregidas antes de proceder a pintarlas. 
No se admitirán el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas, etc. 
El contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada una de 
las manos de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, se dará la última mano después que todos 
los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
Las pinturas serán de primera calidad y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni 
mezclas con pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. El Contratista entregará muestras a 
la Inspección de Obra para su elección y aprobación. 
Los materiales serán llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 
garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos 
que sean necesarios para verificar la calidad de los mismos. 
En todos los casos, en la preparación de las pinturas mezclas o ingredientes se deberán respetar las 
indicaciones del fabricante. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificación 
a la Dirección de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, salida de materiales, prolijidad de los 
trabajos, serán motivos suficiente para su rechazo. 
Previo a la aplicación de una cada pintura, se deberá efectuar un repaso general de las superficies, 
salvando con masilla toda irregularidad, especialmente en varillas de soportes de vidrios, en cielorrasos, 
cualquiera sea el material de los mismos. 
El orden de los diferentes trabajos se supeditará a la conveniencia de evitar el deterioro de los trabajos 
terminados. 
No se aplicarán blanqueos ni pinturas, sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo 
ser raspadas profundamente y llegándose, cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, al picado 
y reconstrucción de la superficie observada, pasándoles un cepillo de paja o cerda y luego lijado. 
Se tomarán las precauciones indispensables a fin de preservar las obras de polvo o lluvia. 
Será condición indispensable para la aprobación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, 
sin huellas de pinceladas. 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista las muestras que a su juicio considere oportuno. 
El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y cada 
una de las estructuras, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite, al efecto se 
establece que el Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra las tonalidades y colores por nota y 
ejecutará las muestras necesarias para satisfacer lo exigido. 
Luego en trozos de chapa de 50 por 50cm, ejecutará el tratamiento total especificado par cada estructura 
en todas sus fases, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obra y quedarán firmados y 
sellados en poder de ésta. 
 
25.3. MATERIALES 
Los materiales a emplear serán todos los casos de calidad indicada en los planos y marca aceptada por 
la Inspección de Obra y deberían responder a las Normas IRAM correspondientes. 
A afectos de determinar el grado de calidad de las pinturas para su aprobación se tendrá en cuenta las 
siguientes cualidades: 
25.3.1. PINTABILIDAD 
Condiciones de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
 
25.3.2. NIVELACION 
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Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
 
25.3.3. PODER CUBRIENTE 
Para eliminar las diferentas de color del fondo con el menor número de manos posibles. 
 
25.3.4. SECADO 
La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo 
posible, según la clase de acabado. 
 
25.3.5. ESTABILIDAD 
Se verificará en el envase. En caso de presentar sedimento, éste  deberá ser blanco y fácil de disipar. 
 
25.4. APLICACIÓN 
25.4.1. ALCANCE 
Para proceder a la pintura de superficies, en cada uno de los casos que se enumeran a continuación 
deberá procederse en la forma establecida que a continuación de detalla. 
 
25.4.2. SOBRE PARAMENTOS INTERIORES. 
LATEX ACRÍLICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Se utilizará para todos los paramentos interiores con 
revoque completo a la cal y sobre hormigón armado a la vista. 
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido y partículas de polvo.  
En superficies nuevas de revoque sin curar: lavar con ácido clorhídrico (muriático) diluido al 10% en 
agua, enjuagar y dejar secar. Aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás. 
 
25.4.3. SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES. 
LATEX ACRÍLICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Se utilizará en todos los paramentos exteriores 
terminados con revoque completo a la cal y sobre hormigón armado a la vista. 
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de manchas de grasa o polvo. La superficie debe ser 
firme y no desprender polvillo o deberá ser fijada con Fijador al Aguarrás. Asegurarse que la superficie 
haya quedado completamente firme antes de aplicar la pintura de terminación. Revoques nuevos: dejar 
transcurrir un mes antes de pintar. Aplicar una mano previa del producto diluido con 10 a 15% de agua. 
Revoques envejecidos sin pintura previa: limpiar al vapor o con hidrolavadoras. Aplicar una mano previa 
del producto diluido con 10 a 15% de agua. 
 
25.4.4. PINTURAS SOBRE METALES 
ESMALTE SINTÉTICO TIPO ALBA DULUX O SIMILAR. Sobre todos los elementos metálicos que no se 
les haya indicado otra terminación. 
La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada, libre de óxido.  
Limpiar la superficie con solvente para eliminar totalmente al antióxido de la obra. Quitar el óxido 
mediante raspado o solución desoxidante, o ambos. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, 
cubriendo perfectamente las superficies. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera 
menester. Luego aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas, lijar convenientemente. 
Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mando fondo sintético, luego un mano de 
fondo sintético con el veinte por ciento de esmalte sintético y una mano de esmalte puro (en exterior se 
aplicará el esmalte a las doce horas de haber recibido el antióxido). 

 

25.4.5. SOBRE CAÑOS A LA VISTA 
En general se pintará todo caño o hierro a la vista, con esmalte sintético, según indicaciones efectuadas 
para superficies metálicas. 
Cuando los caños sean de hierro fundido alquitranado se les aplicarán previa limpieza, dos manos de 
goma laca disuelta en alcohol. 
El proceso de pintura en general se hará de la siguiente manera: 
Lijado y enduido con masilla al aguarrás, retocado luego con impresión al aguarrás, con veinticuatro 
horas de intervalo entre mano, antes de aplicar el acabado. Se lijará con lija al agua el enduido de masilla 
y la última mano de impresión. 
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Lijado y pintura anticorrosiva de cromato de zinc, independiente de la aplicada en taller. 
Finalmente la pintura se acabado se hará como mínimo con una mano de fondo sintético, luego una 
mano de fondo sintético con el agregado de veinte por ciento de esmalte sintético y una mano de esmalte 
sintético puro, color según lo indicado en los planos, planillas y carta de colores según Norma IRAM 
2507. 
 
25.4.5.1. COLORES CONVENCIONALES 
Todas las cañerías indicadas se pintarán conforme a la carta de colores según Norma IRAM 2507 
Para la identificación de los distintos tipos se pintarán con un anillo de cuatro a cinco centímetros de 
ancho con esmalte sintético y distribuido en la mitad aproximadamente de los tramos cuando éstos no 
superen los tres metros de longitud. 
En caso de no figurar en las especificaciones o planos, los colores que deberán utilizarse son los 
siguientes: 
Gas amarillo 
Electricidad negro 
Agua fría verde claro 
Agua caliente verde claro y naranja en franjas 
Desagüe pluvial amarillo 
Desagüe cloacal bermellón. 
Agua servicio c/incendios bermellón 
Agua caliente p/calefacción ida, verde. Retorno verde y amarillo con dos franjas apareadas 
 

25.4.6. PINTURA  SOBRE MADERA. 
PROTECTOR PARA MADERA NATURAL  “CETOL PLUS”, o equivalente. Limpiar la superficie y eliminar 
manchas grasosas. Lijar en seco,  aplicar una mano diluido al 50% con aguarrás mineral, la segunda y 
tercera con un 20% de dilución; según indicaciones del fabricante. 
 
25.4.7. LUSTRE. 
Sobre los zócalos y partes de madera maciza cedro se procederá lustrar sus superficies con cera en 
pasta de calidad reconocida, una vez que haya secado por completo la última mano de protector natural.  
 
 
26 - VIDRIOS 
 
26.1. GENERALIDADES 
Todos los vidrios a proveer, serán de tipo y clase que en cada caso ese especifique. 
Deberán ser entregados cortados en sus medidas exactas, destacándose muy especialmente que el 
Contratista será el único responsable de la exactitud prescripta, debiendo practicar toda clase de 
verificaciones de medidas y cantidades en obre. 
Se deja claramente establecido, que las medidas consignadas en los planos de detalles y planillas de 
carpintería, son aproximadas y al solo efecto ilustrativo. 
El Contratista deberá presentar muestras de 50 por 50cm, de cada uno de los tipos de vidrios exigidos 
para la aprobación de por la Inspección de Obra. Dichas muestras serán firmadas y selladas y quedarán 
en poder de ésta. 
Los vidrios a colocar responderán a las Normas IRAM 12556, 12559, 12565, 12572, 12573, 12595, y 
91311, que integran las presentes especificaciones: como así también el Manual de Colocación de Vidrio 
Plano para la Construcción, de la Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas. A los que deberá remitirse 
el Contratista a todos los efectos. 
El producto será suministrado con el sello IRAM de conformidad de las Normas IRAM y será rechazado 
por la  Inspección  de  Obra sino cumple con este requisito. 
Será exclusiva responsabilidad del Contratista la verificación de los espesores, de todos los vidrios a 
colocar conforme a la Norma IRAM 12565 y complementarias en vigencia. 
Los espesores serán exactamente los que resulten de las verificaciones realizadas conforme a Normas 
IRAM 12565. Las dimensiones de largo y ancho no diferirán en más de un  milímetro en exceso o 
defecto, con respecto a las unidades que se establezcan. 
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La Inspección de Obra dispondrá el rechazo de los cristales que presenten algún grado de imperfección. 
 
26.1.1. CRISTAL DE SEGURIDAD 3+3, LAMINADO INCOLORO 
Se consideran los formados por dos capas, unidos íntimamente por interposición de láminas de polivinil 
de butiral que tendrá propiedades de resistencia, adherencia, y elasticidad. 
En caso de rotura, será inastillable y actuará como barrera de protección y retención ante el impacto de 
personas y objetos evitando su traspaso y sin interrumpir el cerramiento ni la visión. 
Serán de tipo Blisan R o equivalente 3+3. Como garantía de seguridad y origen llevará la marca del 
fabricante impresa sobre el cristal.  
La inobservancia de las siguientes normas será motivo para que el material y/o su colocación sea 
rechazada por la Inspección de  Obra: 

• Todo vidrio laminado de seguridad con exposición al exterior deben tener bordes fileteados al 
agua. 

• No podrán ser colocados vidrios mordidos o pinzados. 
• Los juegos laterales que debe tener el vidrio respecto de la estructura portante debe ser de 3 a 

3,5mm, por lado en todo se perímetro. El ancho de los bordes a cubrir debe ser lo suficiente como 
para mantener el vidrio perfectamente asegurado, pero no debe exceder de 7mm. Con la 
utilización de burletes el borde cubierto puede ser hasta de 10mm. 

El vidrio debe mantenerse sobre tacos de madera, neoprene o similar, aislados en todo su perímetro. 
Se sellarán en todo su perímetro con selladores a base de polímeros polisulfurados sin sostenido de 
solventes o caucho de siliconas, previa aplicación de la imprimación que corresponda al sellador a 
utilizar. 
 
26.2.  COLOCACION DE LOS VIDRIOS  
26.2.1. GENERALIDADES 
La colocación de los vidrios deberá ejecutarse por personal capacitado, poniéndose especial cuidado en 
el retiro y colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto una firme posición del vidrio 
dentro de su encuadre. 
Para la colocación de vidrios laminados de seguridad se seguirán estrictamente las indicaciones dadas 
por el fabricante del producto. 
 
26.2.2. BURLETES. 
Los burletes contornearán el perímetro completo de los vidrios, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada, debiendo presentar estrías par ajuste en las superficies verticales o contacto con 
los vidrios y ser lisos en las demás caras. 
Dichos burletes serán de neopreno, destinados a emplearse en intemperie, razón por la cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga, son de primordial importancia. 
En todos los casos rellenarán perfectamente el espacio destinado a los mismos, ofreciendo absolutas 
garantías de cierre hermético. Las partes a la vista de los burletes no deberán variar más de un (1) mm, 
de exceso o en defecto, con respecto a las medidas exigidas. 
Serán cortados en longitudes que permitan efectuar las uniones en esquinas con encuentro arrimado en 
inglete y vulcanizados. 
 
26.3. ESPEJOS. 
Serán fabricados con cristales de primera calidad. Los bordes de espejos serán biselados, y se asentaran 
sobre los muros y/o tabiques con silicona neutra de gran adherencia que no dañe la superficie de los 
mismos. 
Los cristales serán sometidos a Un proceso de limpieza con desengrase no abrasivos y luego lavados 
con agua destilada. Previa aplicación a un sensibilizador, se aplicará una deposición de plata que sea 
cien (100) por ciento brillante y de óptimo reflejo con especial cuidado referente a su adhesión perfecta al 
cristal. 
Luego se aplicará una protección de dos manos de goma laca y se pegará a ella una lámina de papel 
grueso. Finalmente sobre el papel se aplicarán otras dos manos de goma laca. Esta protección podrá 
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remplazarse por pinturas especiales y cobreado, si a juicio de la Inspección de Obra ofrecen equivalentes 
o superiores. 
Los espejos no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto. No deformarán las imágenes y 
serán del tipo Cristal Lunas Cat 318/210. Responderán en un todo a las Normas IRAM y llevarán impreso 
el sello de fabricante. 
 
 
27 - VARIOS 
 
27.1. BARRALES ANTIPÁNICO 
Se colocarán barrales antipánico en todas las puertas que dan al exterior. 
Los productos especificados en planilla de carpintería para barras antipánico, accesorios y 
complementos, serán del tipo “EZIO DELL AVO e hijos S.A.” o equivalente, serán provistos con garantía 
del proveedor. 
 
27.2. SEÑALIZACIONES Y CARTELERÍA INTERIOR 
27.2.1.SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN 
Para la ejecución de cartelería del sistema de señalización de evacuación se deberá tener en cuenta lo 
dispuesto por la Ley 1.346/04 referido al Plan de Emergencias y Evacuación. 
Para ello se realizarán los siguientes trabajos: 

• Provisión y colocación de cartelería luminosa de salidas de emergencia, según lo indicado en 
plano correspondiente. 

• Provisión y colocación de plano indicativo de ubicación  con indicación de salidas de 
emergencias, el cual se realizará con doble placa acrílica transparente de 4mm, atornillado a 
paramento y separado del mismo con cubetas acrílicas, según lo indicado en plano 
correspondiente. 

 
27.2.2. CARTELERÍA 
Se deberá proveer y colocar la siguiente cartelería: 

• En las puertas de accesos a los locales se fijarán placas identificatorias de local, serán de acrílico 
de 30 cm x 8 cm de PVC espumado rotulado con vinilo autoadhesivo. Serán blancas con letras 
negras, presentando el Contratista muestras para elección de la Inspección de Obra que a su vez 
definirá el tipo, la altura de las letras y la referencia de cada una. 

• Se colocarán en todas las puertas interiores planchetas de identificación de locales en sistema 
Braile.  
 

27.3. CORTINAS 
En los locales designados en el plano de plantas de terminaciones, se proveerán y colocarán cortinas 
roller para control solar del tipo Tecno o similar, con cadena metálica, tela de fibra de vidrio con black out 
y tubo de 38mm. La cantidad de paños coincidirá con los parantes divisorios de las carpinterías de 
aluminio. La fijación del mecanismo de enrollar se ejecutará en los paramentos superiores a los vanos de  
de las aberturas. 
 
27.4. PIZARRAS ACRÍLICAS  
Por cada aula se proveerán y colocarán dos pizarras acrílicas. Estarán ejecutadas con marco en ángulo 
de aluminio de 20x20x1,5mm de espesor, base de madera aglomerada de 19mm, enchapado en 
formalita especial para pizarrones, porta plumón y accesorios. Sus medidas serán de 200x100cm y la 
terminación de la estructura será con pintura electroestática. 
 
27.5. TABIQUES DE PLACA DE ROCA DE YESO 
Donde se indica en planos se proveerá y colocará pared doble del Sistema Durlock o equivalente, de 
placas de roca de yeso, con estructura  metálica  de 70mm tomada a piso y paramentos de mampostería. 
Para su ejecución y colocación se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante del producto, 
con el agregado en una de sus caras de una membrana termoacústica tipo Isolant TB5 o equivalente 
para conseguir mayor aislamiento acústico entre locales. 
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27.5. EXTRACTOR DE AIRE 
Se proveerá y colocará extractor de aire axial de la línea KCP marca Ecoclima o equivalente en el local 
Droguero. 
Estará fabricado en polipropileno, material anticorrosivo y antichispas. De aro cuadrado de 350mm de 
hélice. Deberá tener de motor monofásico. 
Sobre cubierta se terminará con conducto y sombrerete estático de chapa galvanizada con terminación 
de pintura esmalte sintético. 
 

  

27.6. JUNTAS ESTRUCTURALES 
Las juntas estructurales que se ejecuten en el hormigón armado deberán hacerse en un todo de acuerdo 
a lo indicado en los planos. 
Se deberán dejar provistos en los encofrados del hormigón armado todos los elementos necesarios para 
soldar las tapajuntas como así también la colocación del polietileno expandido de tres (3) centímetros, de 
espesor según lo indicado en los planos de detalles. 
Para colocar en el interior, ya sea entre pisos, columnas, y vigas, como en el exterior, entre columnas, se 
fabricaran piezas de tapajuntas en chapa galvanizadas N° 22, dobladas de tal forma que permitan 
absorber los movimientos pronunciados de contracción y dilatación, tanto en el sentido longitudinal como 
transversal. Su terminación será de acuerdo a lo indicado en plano de detalles. 
 
27.6.1. SELLADO 
Se verificará  que la separación entre los cuerpos sea perfecta. Al respecto se limpiará todo el espacio 
entre los mismo de restos de encofrados, hormigón residual del colocado o mezcla de las paredes 
divisorias. 
Para limitar la cantidad de sellador a utilizar se cerrará  el fondo de la junta con espuma sintética de 
poliuretano o polietileno, conforme al sellador a aplicar, dejando abierta una junta con una profundidad de 
aproximadamente dos centímetros (2cm). En esta junta abierta se aplicara la imprimación 
correspondiente antes de introducir el sellador. 
El sellador a utilizar en juntas expuestas a la intemperie será  en base  de polisulfuros orgánicos 
(Thhiokol), tipo Sikalastic o equivalente de reconocida marca y comprobada calidad. 
Las  formas de uso aplicación darán la indicadas por el fabricante del producto a utilizar. 
Se colocaran tapajuntas de chapa galvanizada, de dos milímetros (2mm) de espesor que irán soldadas a 
perfiles “L” de hiero, debidamente anclados a la estructura, quedando un ala libre que permita acompañar 
los movimientos d contracción y dilatación de la estructura. 
 
27.7. JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO LIGERO 
Antes de la Recepción Provisoria, el Contratista deberá proveer para el mantenimiento del Edificio las 
herramientas especificadas a continuación: 

 .Pinza pico de loro grande 1 ـ
 .Pinza de apretar y cortar grande c/mango aislado 1 ـ
 .Destornilladores punta común (1 grande, 1 mediano,1 chico), con mango aislado 3 ـ
 .Destornillador punta Philips con mango aislado, tamaño mediano 1 ـ
 .Destornillador buscapolos tamaño mediano 1 ـ
 .Martillo común mediano 1 ـ
 .Rollos de cinta aisladora en PVC 2 ـ
 .Rollos de cinta teflón 3/4 2 ـ
 .válvulas de goma para canillas y grifería colocada 20 ـ
 .Llave tuerca regulable tipo “francesa” mediana, marca BAHCO o equivalente 1 ـ
 .Llave tipo “Stilson” para caños mediana, marca BAHCO o equivalente 1 ـ
 .Alicate con mango aislado mediano, marca BAHCO o equivalente 1 ـ
 .Una (1) caja de herramientas metálica con capacidad para las herramientas entregadas ـ
 25m de caña de la india en elementos articulados con uniones de bronce, o flejes metálicos ـ

flexibles. 
 .tirabuzón de acero con unión de bronce p/caña de la india 1 ـ
 .bocha de aluminio con unión de bronce p/caña de la india 1 ـ
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 .cepillo circular con unión p/caña de la india 1 ـ
 .lima plana de 250mm x l0mm, con mango 1 ـ
 .escalera metálica tipo tijera de 2,50m de altura 1 ـ

 
27.8. LIMPIEZA FINAL 
Se deberá dejar completamente limpio de escombros y cualquier otro tipo de elemento, tanto el interior 
como el exterior de la obra, una vez finalizada la misma, tarea ésta que el Contratista deberá 
cumplimentar previo a la Recepción Provisoria.  

 


