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1.- CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD

Las obras deben ser ejecutadas conforme a los procedimientos establecidos por las normas en vigencia,
utilizando materiales nuevos, de buena calidad y adecuados al fin de la obra. En ausencia de
especificaciones particulares rigen las normas técnicas (1.1) y las “Bases generales de licitacion vy
contratacién” publicadas por la Sociedad Central de Arquitectos.

Todos los ensayos y pruebas necesarios para el control de calidad estan a cargo del Contratista y se
consideran comprendidos en el precio del item respectivo. Los instrumentos o equipos a emplear, su
precision y estado de funcionamiento seran a satisfaccion de la Direccién de Obra.

El Contratista debe realizar los trdmites necesarios y entregar los informes de laboratorio a la Direccion
de Obra dentro de los 3 (tres) dias de emitidos.

1.1.- NORMAS TECNICAS

CCSR 87: Cdodigo de construcciones sismorresistentes para la Provincia de Mendoza.

CIRSOC 101: Cargas y sobrecargas gravitatorias

CIRSOC 201: Estructuras de hormigon.

CIRSOC 301, 302 y 303: Construcciones metalicas.

Normas IRAM

Normas AWS: Ejecucion de soldaduras.

Normativa de la Municipalidad de Mendoza,

Reglamento de Ascensores de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, incluidas las normas
especiales para Hospitales.

Cadigo de Edificacién de la Capital, Mendoza

Reglamento de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos

Normas de seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo

Ley de Seguridad Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo N2 19587 y Dec. N2 351/74.

Reglamento de la Asociacién Argentina de Electrotécnicos (AEA) Ultima edicién de Abril de 2000.

Para el caso de locales tipo 2 (Locales para usos médicos), rige la Seccidon 710 de AEA: Reglamentacion
para Instalaciones eléctricas en Hospitales y Salas externas a los Hospitales, que es de aplicacidon
obligatoria por la Ley Nacional de Seguridad y Sanidad del Trabajo.

Reglamento de Ascensores de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos, incluidas las normas
especiales para Hospitales.

Normas relativas a materiales y ensayos incluidas en las normas anteriores o especificadas en el texto
del pliego

1.2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA
Todos los materiales, artefactos y accesorios que se incorporen a la obra deben ser de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase, en todo de acuerdo con las especificaciones técnicas y deben

ser previamente aprobados por la Direccién de Obra. El Contratista estd obligado a presentar muestras a
la Direccién de Obra con la debida anticipacion.
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Se debe entender que la especificacidn de marcas o modelos implica una definicién de calidad y el
criterio de similitud queda a exclusivo juicio de la D.O.. En los casos que la D.O. autorice cambios de
materiales se practicaran los ajustes econdmicos correspondientes.

Los elementos acopiados en obra sin aprobacién o rechazados deberan ser retirados en el plazo que la
Direccién de Obra indique.

Es obligacién del Contratista posibilitar el acceso de la Direccién de Obra a todo lugar donde se
preparen, construyan o ensayen partes o elementos destinados a la Obra. Si se tratara de lugares fuera
del emplazamiento de la Obra estard también a su cargo el traslado del personal de la Direccidn de
Obra. El Contratista propondra a la Direccion de Obra los talleres o sitios donde se desarrollara este tipo
de tareas, la cronologia de las mismas y las instancias en las que considera que es indispensable la
inspeccion de la D.O. La aceptacién de esta propuesta es facultativa de la D.O. exclusivamente.

Los equipos a emplear estaran en condiciones de uso seguro y eficiente. Deben cumplir todas las
normas técnicas y en especial las de seguridad, en especial las conexiones eléctricas. Cuando sea
pertinente el Contratista debe presentar las certificaciones de seguridad, lo que sera siempre obligatorio
en el caso de gruas y de montacargas o elevadores. La D.O. puede exigir el retiro de los equipos que no
cumplan estos requerimientos a su exclusivo juicio.

Los operarios y personal técnico deben estar entrenados y ser eficientes para las tareas que se les
encomienden. Deben acreditar el conocimiento necesario de las técnicas constructivas y de
interpretacién de planos o indicaciones escritas o verbales que correspondan a su drea de
responsabilidad. La D.O. podrd ordenar el reemplazo del personal que considere ineficiente o
indisciplinado a su exclusivo juicio.

1.3.- ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS

El Contratista tendra siempre en obra o taller la cantidad de materiales, el plantel y los equipos que se
necesitan para la marcha correcta de los trabajos conforme al Plan de Trabajo. La D.O. podra ordenar
que se perfeccionen estos aspectos si los considera insuficientes a su solo juicio y en cualquier
momento. Sin embargo el Contratista es responsable por la correcta ejecucion de los trabajos y por su
finalizacion en término, aun sin observaciones de la D.O. sobre este particular.

El Contratista presentara la lista de equipos a emplear en la obra a la aprobacion de la D.O. Sélo podra
retirar equipos o maquinas de la obra antes de la finalizacidn de sus tareas con autorizacion escrita de la
D.O.

1.4.- MUESTRAS
1.4.1.- DE LOS MATERIALES O PROVISIONES

El Contratista presentara todas las muestras que se requieran en los pliegos de especificaciones
particulares o que la D.O. indique. Esta a su cargo el transporte hasta la obra y el almacenamiento
donde la D.O. indique. Cualquiera de los elementos suministrados como muestra pueden ser utilizados
como ultimo elemento a colocar de cada tipo.
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1.4.2.- TRAMOS DE MUESTRA

El Contratista estd obligado a la ejecucidén de tramos de muestra de partes representativas a los efectos
de convenir con precision el grado de perfeccidn, terminacién, la calidad de los materiales y de la mano
de obra, la eficacia de las técnicas constructivas, etc en orden a los resultados que se pretenden obtener
para la obra.

1.4.3.- ENSAYOS Y PRUEBAS

La D.O. podra requerir todos los ensayos y pruebas que considere necesarios a efectos de comprobar el
cumplimiento de las especificaciones, sea sobre los materiales, sea sobre la obra construida. Con
cardacter enunciativo estos comprenden pero no se limitan a:

. Ensayo de materiales.

. Ensayo o prueba de técnicas constructivas, por ejemplo soldaduras.

. Ensayo de componentes, elementos o de la obra: por ejemplo ensayos de carga de estructuras,
pruebas de impermeabilidad.

En todos los casos los materiales y mano de obra, los elementos e instrumentos necesarios para
ejecutar los ensayos, el transporte y los aranceles de los laboratorios estan a cargo del Contratista. Los
laboratorios seran propuestos por el Contratista a la aprobacion de la D.O.

Aguellos ensayos en los que no intervenga un laboratorio, por ejemplo los realizados en taller o en obra
seran asentados en un informe que firmaran el responsable del Contratista y la D.O.. La D.O. podra
requerir el registro fotografico de los procedimientos cuando lo estime conveniente.

El Contratista conservara los informes de todos los ensayos y pruebas, de los que entregara dos copias
oficiales (firmadas por el responsable) ala D.O..

1.4.3.1.- ELEMENTOS MINIMOS PARA EL CONTROL GENERAL DE OBRA

El Contratista tendrd permanentemente en obra una cinta métrica metalica de 25 m, un nivel éptico
automatico, una mira y una regla metdlica de 5 m (sin graduacién).

1.4.3.2.- CONSTRUCCION METALICA

a) Elementos:
El contratista tendra permanentemente en obra una cinta métrica, un calibre y un palmer. Para los
ensayos de carga se requeriran deformimetros con la precisién y alcance que determine la D.O.

b) Ensayos:

- Control visual de materiales envasados (electrodos, pintura) que deben ingresar a obra en sus envases
- originales en buen estado.

- Ensayo de plegado de dos probetas cada 2000 Kg. o fraccidén de los aceros para la obra.

- Ensayo de traccion sobre probetas con la frecuencia que la D.O. determine.

- Examen de aptitud de todos los obreros soldadores. La D.O. a su exclusivo juicio podra eximir el
examen ante presentacion de certificaciones validas emitidas por organismos competentes.
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- Ensayo de soldaduras por medio de tintas penetrantes con la frecuencia y en los lugares que determine
la Direccién de Obra.
- Ensayo de 2 probetas por cada soldador dedicado a la soldadura de barras para hormigdén armado.

1.4.3.3 - INSTALACIONES ESPECIALES

Se entiende por tales las instalaciones: eléctrica, de gas, termomecanicas, de aire acondicionado,
ascensores y todo otro equipamiento necesario para el funcionamiento de la obra. El Contratista debe
suministrar todos los elementos necesarios para los ensayos durante la construcciéon y para las pruebas
de funcionamiento. Esto incluye pero no se limita a los instrumentos, equipos, mano de obra, materiales
gue pudieran ser necesarios. En los casos que asi se requiera los instrumentos deberan ser proporcionar
un registro temporal (bardgrafos para la instalacién de gas, por ejemplo).

1.5.- VICIOS EN LOS MATERIALES O MANO DE OBRA

La D.O. exigird la reparacién de los errores, defectos o deterioros en los trabajo imputables al
Contratista. El costo de estas reparaciones estard a cargo del Contratista, que no tendra derecho a
ampliaciones de plazo por este motivo.

La D.O. podra ordenar demoliciones o desmontajes si sospecha la existencia de vicios en trabajos no
visibles, con las consiguientes reconstrucciones. Si los defectos resultan comprobados el Contratista no
tendra derecho a resarcimiento alguno, ni econdmico ni en el plazo de obra.

De todos modos el Contratista es plenamente responsable por los vicios ocultos. Si estos se descubren
durante el desarrollo de la obra o durante el plazo de garantia deberd reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que la D.O. determine.

Si los vicios se descubren después de la recepcién definitiva de la obra el Propietario puede exigir el
resarcimiento por los perjuicios que esto le ocasione asi como la reconstrucciéon o reemplazo, a cargo
del Contratista, ademas de las responsabilidades establecidas en el Cédigo Civil.

2.- ALCANCE DE LA OBRA

El Contratista se obliga a ejecutar la obra completa y adecuada a su fin, segin se desprende de los
planos de proyecto, especificaciones, memorias y demas documentos que comprende el contrato. La
falta de especificacién de algun elemento, material o técnica necesarios para completar la obra se
considera comprendida en el precio del Contratista, quien no podra reclamarlo como adicional.

Sélo podran considerarse trabajos adicionales aquellos que impliquen una variacién de la obra respecto
de los documentos de proyecto, que estén formalmente ordenados por la D.O.

2.1.- ESTUDIO DE LA PROPUESTA
El Proponente debe requerir todos los datos e informaciones necesarias, incluyendo la visita al sitio,

para formular adecuadamente su propuesta. Sin embargo la presentacion de la oferta implica que el
Contratista acepta que los documentos recibidos describen acabadamente la obra, que conoce el sitio 'y
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las dificultades propias de la ejecucidén, incluyendo el clima, las condiciones del suelo, etc.,
independientemente de si realizé o no consultas o si visitd o no el sitio.

2.2.- TRABAJOS ADICIONALES

Se consideraran trabajos adicionales aquellos que especificamente ordene la D.O. en ese caracter por
implicar variaciones de proyecto.

Si el Contratista considerara que alguna orden de la D.O. implica un trabajo adicional deberd notificarlo
formalmente dentro de los dos (2) dias habiles, en cuyo caso la D.O. a su juicio resolvera la cuestion.
Esta notificacion debe incluir la modificacidon de costos y de plazos. De todos modos el Contratista esta
obligado al cumplimiento de la orden.

Aquellos trabajos, materiales, equipos, etc. que se deban emplear como consecuencia de
modificaciones o mejoras propuestas por el Contratista se consideran incluidas en la obra contratada y
excluyen el derecho a reclamar adicionales.

2.3.- TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR o sin orden previa

El empleo de materiales de mayor valor, ain cuando ello se deba a la imposibilidad de proveer los
especificados, se considera incluido en el precio de la oferta y excluyen el derecho a reclamar
adicionales.
Los trabajos que el Contratista ejecute sin orden formal previa de la D.O. se consideran incluidos en la
oferta, como necesarios para que la obra sea completa segun su fin y excluyen el derecho a reclamar
adicionales.

3.- OBRAS TEMPORARIAS, AYUDA DE GREMIOS, limpieza y trabajos preliminares

Estas tareas estan a cargo del Contratista, se consideran incluidas dentro del precio ofrecido para la obra
y no recibiran pago directo.

3.1.- OBRADOR

Se consideran comprendidos dentro del obrador todas las construcciones, instalaciones, equipamientos,
depdsitos, vallas, carteles y dispositivos de seguridad necesarios o requeridos para la ejecucion de los
trabajos. La instalacidn, conservacidén, desmontaje y retiro del obrador estan a cargo del Contratista y se
consideran incluidos en el precio ofrecido.

3.1.1.- REQUERIMIENTOS DEL OBRADOR

El Contratista someterd a aprobacion de la D.O. el proyecto del obrador, que incluird oficinas, depdsitos,
vestuario, bafos para el personal propio y de los subcontratos o contratos complementarios. También
incluird una oficina para la Direccion de Obra. Se podra proponer para este fin construcciones o

instalaciones existentes.

El obrador debe cumplir con la ley de Higiene y Seguridad de Trabajo, sus reglamentaciones y las
disposiciones municipales.
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3.1.2.- DEPOSITOS

Los materiales que puedan deteriorarse serdn acopiados en depdsitos cerrados y al abrigo de las
inclemencias del tiempo.

Los materiales inflamables y similares seran depositados por separado en locales apropiados, con los
dispositivos de seguridad (matafuegos, etc.) y sefializacion correspondientes segun las exigencias
vigentes. La D.O. podra exigir la ampliacién de estas medidas a su juicio.

3.1.3.- CERCO Y CARTEL DE OBRA

El cerco y el cartel de obra deben cumplir las exigencias municipales y estard construido con elementos
aprobados por la D.0., salvo que estén indicados en las especificaciones particulares de la obra.

3.1.4.- PROTECCIONES Y ANDAMIOS

El Contratista es el Unico responsable de la seguridad en la obra y en relacidn con los vecinos, linderos y
la via publica. Consecuentemente deberd utilizar andamiajes, vallas, apuntalamientos, defensas,
pantallas, etc. apropiados. La D.O. podrd exigir la mejora, ampliacidn, sustitucion de sistemas y toda otra
medida que considere pertinente para garantizar la seguridad.

Los andamios tendran la resistencia y rigidez necesarios para las operaciones que en ellos deben
realizarse, contaran con todos los dispositivos de seguridad requeridos por las disposiciones vigentes y
deberan construirse y mantenerse de modo que estas condiciones se mantengan durante todo el
tiempo de su utilizacién. En particular el acceso a los andamios serd seguro, con medidas de proteccion
adecuadas. La D.O. podrd exigir la presentacion de una memoria estructural de los andamios o
apuntalamientos a su exclusivo juicio.

3.2.- ENERGIA ELECTRICA

La energia eléctrica, costo incluido, es responsabilidad del Contratista hasta la recepcidn provisoria de la
obra. Esta a cargo del Contratista la totalidad de la instalacién de obra: medidor, redes internas,
tableros, etc. Esta red serd desmontada a la finalizacion de la obra y sus materiales seran propiedad del
Contratista.

Las condiciones de seguridad de la instalacién eléctrica son responsabilidad del Contratista pero seran
objeto de seguimiento permanente. Todos los elementos deben garantizar la aislacion, proteccion
contra descargas accidentales, tomas a tierra, etc. requeridas por la reglamentacién vigente. Los
sistemas que estén sometidos a ambientes humedos, mojados o polvorientos tendran el grado de
proteccion que corresponda para cada circunstancia.

La iluminacion de la obra garantizara los niveles minimos requeridos por la reglamentacion, que pueden
ser aumentados a juicio de la Direccion de Obra.

3.3.- AGUA DE CONSTRUCCION

El agua de construccion para uso propio y para uso de los contratistas complementarios serd provista
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por el Contratista. Estd a su cargo la instalacidn de la red interna, la conexion a la red general, los
trdmites necesarios y el pago por el servicio al ente proveedor.

3.4.- AYUDA DE GREMIOS

Se definen como ayuda de gremios las tareas asi denominadas por la Camara Argentina de la
Construccidn, segun los usos y costumbres. Consiste en la provisién de las siguientes prestaciones por
parte del Contratista:

a) Locales con iluminacién y servicios destinados a vestuarios y sanitarios para el personal, de uso
general.

b) Locales cerrados con iluminacidon destinados a depdsitos de materiales, enseres y herramientas.
c) Provision, armado y desarmado de andamios.

d) Retiro diario de deshechos y limpieza de obra.

e) Provisidn de energia eléctrica dentro de los 20 m del lugar de trabajo. Se proveera una prolongacion
para fuerza motriz e iluminacion a la que el subcontratista correspondiente conectara un tablero con los
elementos necesarios para su uso.

f) Facilitar medios mecanicos para el transporte de materiales y colaborar en la descarga y traslado.
g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de muros o losas y todos los trabajos de albaiiileria
asociados con las instalaciones y carpinterias, tales como amurado de tacos, colocacidn de insertos,
amurado de marcos, cajas, tableros, cafierias, bases de equipos, etc.

h) Colaboracién en las tareas de replanteo para los contratos complementarios: mantenimiento de ejes
y puntos fijos, trazado lineas de referencia, etc.

i) Provisién de agua en cada piso a los contratistas que lo requieran.

j) Provisidn y mantenimiento de la iluminacién general de toda la obra, con un nivel adecuado para
desarrollar las tareas y para la seguridad.

k) Colaboracion para la inspeccién, desmontaje y montaje de los ascensores.

I) Toda otra tarea necesaria segun los usos y costumbres.

3.5.- LIMPIEZA

El Contratista esta obligado a mantener los lugares de trabajo, el obrador, los depdsitos y la obra en
construccién en condiciones de orden e higiene adecuadas. Los locales sanitarios y vestuarios deben
mantenerse permanentemente limpios y desinfectados. Los espacios libres para circulacion deben
mantenerse limpios y ordenados, la ocupacidon de esos lugares con materiales se limitard a lo
indispensable para su traslado y acopio. El estacionamiento y maniobra de vehiculos se organizara de
modo de mantener el transito y evitar accidentes dentro o fuera del predio.

La limpieza de obra se atendera en dos instancias:

a) Limpieza diaria

La limpieza se hard diariamente o con la frecuencia que la D.O. indique durante la construccion. Estd
prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o pisos, salvo la
utilizacidn de canaletas o tubos apropiados. Las tareas de demolicién o corte se realizaran minimizando
la produccidn y dispersidn de polvo con técnicas apropiadas: cortinas, pulverizacion de agua, aspiracion,
etc.
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Se cuidara la limpieza antes de tareas criticas como colocacidn de membranas, revestimientos colocados
con adhesivos, trabajos de pintura, etc. En los casos necesarios el polvo deberd ser aspirado antes de
esas tareas. Es también critico el cuidado permanente de la limpieza de canerias y canaletas de desaglie,
gue serdn cubiertas con mallas metdlicas o plasticas para evitar su obstruccién.

Los pisos y pavimentos se cubrirdn con materiales apropiados si deben ser transitados durante la obra.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a cada rubro en cada sector se deben retirar los
materiales sobrantes, herramientas, enseres y deshechos. Esto incluye la reparacién de pequefios
defectos y el retiro de material de colocacién sobrante (rebabas, mortero, exceso de adhesivo, etc.).
Esta prohibido quemar materiales de desecho en el predio o en la obra misma.

b) Limpieza fina

Antes de la Recepcidn Provisional de la obra el Contratista debera hacer una limpieza general para dejar
la obra en condiciones perfectas de habitabilidad a juicio de la D.O. Se retirardn todos los equipos,
maquinas, enseres y materiales sobrantes.

Cada local sera limpiado a fondo aspirando el polvo remanente. Las manchas de pintura se quitaran en
su totalidad utilizando las herramientas, medios y diluyentes apropiados y sin afectar las terminaciones
de los trabajos terminados. Se retocaran detalles de terminacidn de modo de armonizar el conjunto y
prolijar los acuerdos, encuentros y lineas. Los procedimientos en general (lista enunciativa no
excluyente) seran:

Los vidrios seran limpiados con jabdn y escurridor, terminando con liquido limpidavidrios. Las manchas
de pintura o adhesivos o similares se quitaran con diluyentes apropiados, sin emplear medios abrasivos
que pudieran rayarlos.

Los revestimientos interiores y exteriores se repasaran con cepillo de cerda gruesa para eliminar el
polvo y los materiales extrafios. Si aparecen manchas se lavaran segun las indicaciones del fabricante del
revestimiento. Si las manchas no desaparecen se debera rehacer el revestimiento total o parcialmente.
Los pisos se repasaran con trapo humedo para eliminar el polvo y se removeran las manchas de pintura,
adhesivos, mortero, etc. sin utilizar abrasivos y no rayar o despulir las superficies.

Los artefactos de todo tipo se limpiaran con la misma técnica de los pisos y se usaran detergentes o
diluyentes segln las recomendaciones de los fabricantes.

Las carpinterias en general se limpiaran sin utilizar abrasivos.

3.6.- TRABAJOS PRELIMINARES

Comprenden la limpieza del terreno, desinfeccidén y desratizacion, replanteo de la obra.

3.6.1.- LIMPIEZA DEL TERRENO, DESINFECCION Y DESRATIZACION

Se deben eliminar los escombros o desperdicios que pudieran existir, la capa de suelo vegetal y los

tocones o restos vegetales en la profundidad que indique la D.O. Ademas se procedera a la desinfeccidn
y desratizacidon conforme a las disposiciones municipales vigentes.
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El material extraido sera transportado a los vaciaderos autorizados por la Municipalidad, tarea a cargo y
costa del Contratista.

3.6.2.- REPLANTEO

Comprende la materializacién de puntos fijos, caballetes y elementos para materializar lineas y niveles
qgue permitan reproducir fielmente los elementos del proyecto en el sitio. Los puntos fijos serdn
conservados durante toda la obra en buen estado. Estardan adecuadamente balizados respecto de
referencias externas para su control.

3.6.2.1.- INSTRUMENTOS

El Contratista proveerd todo el instrumental necesario para el replanteo y lo conservara en obra hasta
que la D.O. autorice su retiro. Segun la importancia de la obra y a criterio de la D.O. se requerira un
teodolito o estacidn total ademas de cintas, niveles, y los otros elementos habituales.

3.6.2.2.- ELEMENTOS DE REPLANTEO

Los puntos fijos se construirdn en hormigén armado, con un perno en la cara superior en donde se
marcara la referencia planialtimétrica (posicion en planta y en altura) con una impronta en cruz o punto.
Los caballetes se construiran con materiales apropiados a juicio de la D.O.

3.6.2.3.- TOLERANCIAS

En la posicidn de los ejes de referencia +/- 1,5 cm

En las cotas de los pisos +/- 1,5 cm

En la posicidon de muros intermedios, vanos de puertas y ventanas, equipamiento, etc. +/- 2 cm pero no
mayor que la requerida por artefactos o instalaciones si fueran criticas (en ascensores, por ejemplo).
En dngulos (escuadras o paredes oblicuas) +/- 0,22 (1/300)

4.- MOVIMIENTO DE SUELOS
4.1.- DESCRIPCION

Comprende todas las excavaciones, desmontes, rellenos y terraplenes necesarios para la ejecucién de la
obra. Incluye la tarea de movimiento de suelo propiamente dicha, los drenajes, el soporte provisional, la
provision y compactacion del material de aporte y el retiro del material excedente hasta el lugar

establecido como vaciadero dentro de las reglamentaciones vigentes.

Todos los trabajos de movimiento de suelos se realizardn de modo de minimizar el entorpecimiento del
sitio de la obra y de mantener el sitio limpio. En general se retiraran los excedentes cuanto antes.

4.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Estos trabajos se coordinaran con: demoliciones, limpieza del terreno, replanteo de la obra, desagles
pluviales o cloacales, jardineria y riego.
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4.3.- EXCAVACIONES

El drenaje, achique y proteccion contra el ingreso de agua deben ser previstos por el Contratista antes
de iniciar los trabajos de excavacién propiamente dichos.

Se proyectardn los sistemas de apuntalamiento o soporte de las excavaciones y de las construcciones
gue puedan ser afectadas, de modo que se prevengan derrumbes o accidentes de cualquier tipo. Si las
estructuras en construccién son utilizadas como apuntalamiento provisional el Contratista debe
comprobar a satisfaccion de la D.O. que los esfuerzos son aceptables. La D.O. puede requerir la
justificaciéon racional de los sistemas propuestos, sin embargo la aceptacién de los mismos no implica
relevar al Contratista de su responsabilidad por los perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran
originarse.

Toda excavacion en la que deban permanecer obreros en sectores sin apuntalar o con apuntalamientos
provisionales debe ser monitoreada permanentemente por un capataz junto al sitio y en lugar seguro.
La pendiente de los taludes sin soporte queda condicionada a la naturaleza del suelo en el sitio y serd
propuesta por el Contratista a la aprobacién de la D.O.

Toda excavacién en demasia sera llevada a la cota prevista con un relleno de hormigén pobre a cargo
del Contratista.

El material de excavacidon que pueda ser utilizado en la obra a juicio de la D.O. serd acopiado en los
lugares que ésta indique. El material descartado sera retirado de la obra de inmediato.

4.4.- RELLENOS Y TERRAPLENES

Para el relleno se utilizard suelo con la granulometria especificada. Eventualmente el material puede
provenir de las excavaciones de la obra. El relleno se realizard por capas de espesor adecuado a las
dimensiones de la zona a rellenar, a la granulometria del material y a los equipos de compactacion
previstos. Salvo casos excepcionales la compactacion se hard por medios mecdnicos: rodillos vibrantes,
pisones mecdnicos o placas vibrantes. Salvo indicacién de los planos y especificaciones particulares se
compactara con un minimo de 95% PSTD (Proctor Standard) hasta 50 cm por debajo de la rasante
terminada y 100% PSTD desde esa cota hasta la rasante. En los rellenos junto a estructuras o cafierias la
D.0. indicara en obra las exigencias de acuerdo con la configuracién del espacio y las estructuras en
cuestion. Si a juicio de la D.O. no fuera posible lograr la compactaciéon necesaria el relleno debera
hacerse con hormigdn pobre con la dosificacion que ésta indique.

La D.O. indicard el nimero y ubicacién de los ensayos de control de compactacion y para verificar la
aptitud del material de relleno.

Salvo el caso de rellenos para jardines esta prohibido el uso de suelo vegetal o con materias organicas.
El relleno bajo contrapisos o junto a bases se hard con la misma metodologia descripta.

4.5.- RECALCES Y SUBMURACIONES

El contratista realizara todos los trabajos necesarios para soportar las construcciones vecinas de modo
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gue en ningln momento su seguridad quede afectada y que no sufran ningun tipo de deterioro, sea este
estructural o estético.

Las estructuras de recalce previstas estan ubicadas aproximadamente en correspondencia con las
estructuras de las construcciones vecinas. Tal condicidon deberd ser verificada por el Contratista
mediante sondeos o excavaciones piloto si fuera necesario. Si las estructuras existentes estuvieran
desplazadas el Contratista debera dar parte a la D.O. la que podra decidir desplazar los recalces o bien
ejecutar recalces adicionales.

En todo caso el sistema definitivo de recalce es responsabilidad del Contratista, quien debera
presentarlo a aprobacién de la D.O. antes de iniciar cualquier trabajo. La utilizacidn del sistema previsto
en el proyecto o la aprobacién de la D.O. no eximen al Contratista de esa responsabilidad.

Los apuntalamientos y toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de las construcciones
vecinas estan a cargo y costo del Contratista.

5.- ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE O ARMADO
5.1.- DESCRIPCION

Comprende la totalidad de las estructuras y construcciones de hormigdn simple o de hormigdén armado
para la obra, sean estructurales o no. Los elementos deberan ser construidos con las dimensiones y
caracteristicas indicadas en planos y planillas.

El Contratista debe alcanzar los niveles necesarios para garantizar que una vez ejecutados los solados y

revestimientos las cotas y posicion de paramentos son las indicadas en los planos y se garanticen las
pendientes para desaglie donde se las requiera.

5.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con el movimiento de suelos, la mamposteria de ladrillos, capas aisladoras,
carpetas, pisos, zdcalos y solias, instalaciones en general, carpinterias.

5.3.- EJECUCION

Rige CIRSOC 201 en todos los aspectos relacionados con los materiales, procedimientos constructivos,
recubrimientos, colocacion de armaduras y de hormigdn, proteccién y curado, terminaciones, etc.

Si por razones de caracter constructivo debieran aumentarse las dimensiones de los componentes esta
circunstancia debera ser aprobada por la D.O. y estara a cargo del Contratista. Cualquier modificacion de
armaduras, aun cuando signifique aumento de seccion, debera ser aprobado por D.O. antes de armar la
pieza correspondiente.

Con suficiente antelacién al inicio de los trabajos de hormigdén el Contratista requerirad de la D.O. los
lineamientos generales sobre el funcionamiento de las estructuras y las consideraciones a tener en

cuenta con relacion a los detalles constructivos.

El Contratista preparara los planos de encofrado a partir de los planos de estructuras que forman parte
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de la documentacidn. En ellos debera indicar todos los insertos, pases, huecos, anclajes y empalmes, asi
como las juntas de hormigonado. También preparara las planillas de corte y doblado de armaduras a
partir de la informacion suministrada con el proyecto. Dentro de los planos de encofrados estadn
comprendidos los planos de apuntalamientos y arriostramientos. Estos planos y planillas deben ser
aprobados por la D.O. antes de iniciar los trabajos, por lo que deben ser presentados con una
anticipaciéon minima de 5 dias habiles.

Todas las juntas de construccion seran preparadas eliminando el hormigdn superficial endurecido hasta
encontrar hormigdn sano. Se aplicaran puentes de adherencia de marca reconocida aprobados por la
D.0. y de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Se eliminaran todas las adherencias de
hormigdén o mortero de las armaduras, de los encofrados y de los nichos en mamposteria antes de
cerrar los encofrados.

Se debe cuidar la limpieza en el fondo de encofrados, en el pie de columnas y de tabiques. Es
inadmisible la limpieza por soplado, salvo que se garantice la salida de aire por aberturas adecuadas. En
el pie de los encofrados se deben dejar ventanas para la limpieza final y permitir la salida de aserrin,
astillas, hojas y cualquier residuo. El cierre de encofrados debe ser autorizado por escrito por la D.O.
La D.O. podra requerir la ejecucion de tramos de muestra de los encofrado para verificar las
posibilidades de llenado, las calidades de terminacién y otras caracteristicas de las piezas terminadas.

5.4.- TOLERANCIAS

Rigen las indicadas en CIRSOC 201 en términos generales. En los planos y especificaciones particulares
se indican los grados de terminacién requeridos en cada parte de la obra. En ausencia de tal indicacidn
decidira la D.O. a su exclusivo juicio.

Las superficies de hormigdn visto pertenecen a dos grupos: elementos de hormigdn visto arquitectdnico
y elementos de terminacion basta. Los elementos de hormigdn que luego sean revestidos tendrdn
tolerancia intermedia.

En el primer grupo la tolerancia constructiva es la mas fina de la norma. Los encofrados metdlicos, de
madera o de tableros compensados tendran los separadores, fijaciones y juntas distribuidos segin
patrones regulares establecidos en los planos o por la D.O. y seran reutilizados sélo con autorizacion
escrita de la D.O. Antes de iniciar cualquier trabajo de hormigdn visto el Contratista debe pedir
instrucciones a la D.O. acerca de todos estos detalles.

En el segundo grupo la tolerancia es la mas basta de la norma y los encofrados de madera natural o
compensada pueden ser reutilizados mientras los alabeos sean inferiores a la tolerancia y las placas del
compensado estén integras a juicio de la D.O.

6.- ALBANILERIA
6.1.- MAMPOSTERIA
6.1.1.- DESCRIPCION

Comprende la ejecucion de muros, tabiques, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para
instalaciones, colocacién de grampas, insertos, elementos de unidn, tacos, etc., asi como todos aquellos
trabajos relativos a otros rubros que se vinculan con la mamposteria. También estan incluidos los
apuntalamientos necesarios para mantener estables los muros hasta que se completan las estructuras
que los soporten lateralmente. Estas tareas complementarias se consideraran incluidas en los precios de
la mamposteria.
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6.1.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con estructuras de hormigdn armado o metdlicas, fundaciones, carpinterias,
instalaciones en general, contrapisos, carpetas, capas aisladoras.

6.1.3.- MATERIALES

- Cemento Pértland segin IRAM 1503, 1504, 1505, 1506, se recibird en envases originales de fabrica o a
granel en silos adecuados, sometidos a la aprobacién de la D.O.

- Cemento de albaiiileria segin IRAM 1685, se recibird en envases originales de fabrica. La utilizacion de
este tipo de cementos esta sometida a la aprobacién de la D.O.

- Cal hidraulica segun IRAM 1508 y 1516, se recibiran en envases originales de fabrica.

- Cal aérea hidratada seguin IRAM 1626, se recibird en envases originales de fabrica. El empleo de cal
viva a apagar en obra es inadmisible.

- Arena: debe cumplir IRAM 1633.

- Agua: debe ser limpia y libre de compuestos solubles nocivos. El agua potable se considerara apta sin
necesidad de comprobaciones adicionales. En los otros casos la D.O. requerira ensayos para definir su
aptitud.

- Ladrillos cerdmicos comunes deben cumplir IRAM 12518 y ser de formas regulares, con dimensiones
gue permitan alcanzar las tolerancias previstas para los muros.

Ladrillos ceramicos huecos: deben cumplir IRAM 12502.

- Bloques de hormigdn: deben cumplir IRAM

- Material para juntas de control: fieltro asfaltico saturado de 15 Ib/m>.

- Mortero: debe cumplir CCSR 87 y lo especificado en los planos y planillas de la obra. El mortero sera
mezclado mecdnicamente en cantidades compatibles con la colocacién en obra a juicio de la D.O.

El almacenamiento de los materiales se realizard en condiciones que garanticen su mantenimiento y el
orden e higiene de la obra.

6.1.4.- EJECUCION

La mamposteria se construird alineada, a plomo, nivelada y en escuadra, salvo indicacién de los planos.
Las tolerancias se indican el el punto 6.1.5.

Los mampuestos tendran el grado de humedad correspondiente segun su tipo. Cada mampuesto sera
ajustado a la posicidn final mientras el mortero esta plastico. El mortero debe llenar completamente las
juntas y el material sobrante sera retirado a medida que progresa la colocacidn. Los juntas en los muros
destinados a ser rejuntados o revocados deberan ser degolladas antes del fraglie del mortero. El
mampuesto que se mueva cuando el mortero haya fraguado sera retirado y vuelto a colocar con
mortero fresco.

Al levantar la mamposteria se dejaran los nichos y alojamientos previstos para los encadenados con
superficies rugosas para mejorar la adherencia. Se evitara la caida de mortero dentro de los
alojamientos o sobre las armaduras. De todos modos una vez terminado cada muro se deben limpiar los

restos de mortero o de mampuestos antes del hormigonado.

Las esquinas y jambas serdn rectas y a plomo. Los espacios entre los marcos u otros elementos
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alrededor de los cuales se levante mamposteria se llenaran totalmente con mortero a medida que se
levantan las paredes.

Los tacos, insertos, grapas y otros accesorios seran colocados a medida que se levanta el muro. Los
cortes, canaletas y perforaciones que se realicen una vez levantado el muro se haran cuando la
mamposteria haya fraguado y con discos, brocas o acanaladoras mecanicas.

Una vez levantada la mamposteria debe ser curada adecuadamente, conservando la humedad necesaria
durante el plazo requerido para el fragiie y endurecimiento del mortero. La proteccién para el curado se
extremara en condiciones de clima caluroso, seco o frio excesivo.

6.1.5.- TOLERANCIAS

a) En aplomo o alineamiento

Mamposterias en general: el apartamiento maximo de cualquier punto del paramento respecto de la
superficie tedrica serd 1%, con un maximo absoluto de 3 cm. La superficie tedrica es aquella que resulta
de descontar al paramento de proyecto el espesor medio del revestimiento.

Mamposterias de ladrillo visto: el apartamiento maximo de cualquier punto del paramento respecto de
la superficie tedrica serd 0,5 %, con un maximo absoluto de 1,5 cm pero en ningln punto la diferencia
entre ladrillos adyacentes puede superar 3 mm.

b) En horizontalidad de las juntas
Mamposterias en general: 1%, con un maximo absoluto de 1,5 cm.
Mamposterias de ladrillo visto: 0,5 %, con un maximo absoluto de 0,7 cm

c) Traba (coincidencia de juntas verticales)
Mamposterias en general 1%, con un maximo absoluto de 3 cm.

Mamposterias de ladrillo visto: 0,5%, con un maximo absoluto de 1,5 cm pero entre ladrillos adyacentes
no puede superar 5 mm

6.2.- CONTRAPISOS
6.2.1.- DESCRIPCION

Comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en los planos y planillas de locales. Los contrapisos
tendran los espesores indicados en los planos y planillas como minimo y en todo caso el necesario para
alcanzar con el solado la cota prevista en el proyecto.

6.2.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con mamposteria de ladrillos, estructura, capas aisladoras, carpetas, pisos,
zbcalos y solias, instalaciones en general, etc.

6.2.3.- MATERIALES Y EJECUCION

El material de contrapisos es hormigdn H8, salvo indicacion. Cuando se emplee como agregado piedra
pomez o materiales similares serdn sometidos a la aprobacién de la D.O.
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Tendrdn juntas de movimiento en correspondencia con las juntas de piso.

La superficie de las losas deben ser preparadas picando protuberancias o salientes, limpiados los
materiales sueltos y mojadas a saturacion antes de colocar el contrapiso.

El suelo bajo contrapisos sera nivelado y compactado mecanicamente, luego se colocard una lamina de
polietileno 200 um.

6.2.4.- TOLERANCIAS

En todos los casos la superficie del contrapiso tendra los niveles y rasantes previstos para que el solado
tenga las pendientes y cotas indicadas requeridas por el proyecto.

Se admite una tolerancia respecto del plano tedrico de 0,2 %, con un maximo absoluto de 1 cm.

6.3.- CARPETAS
6.3.1.- DESCRIPCION

Comprenden la totalidad de las carpetas a construir en los locales que tengan piso cerdmico, alfombras
o laminas adheridas, indicados en los planos y planillas de locales.

6.3.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con losas, contrapisos, revoques, revestimientos, pisos y zdcalos.

6.3.3.- MATERIALES Y EJECUCION

Las carpetas se construirdn con mortero 1:1:5 cemento:cal:arena fina y tendrdn un espesor minimo de
2,5 cm. La superficie de la losa o contrapiso debe estar limpia, firme, libre de polvo y sin nidos de abeja,
con una rugosidad adecuada para la adherencia. Se aplicarad un puente de adherencia de base latex.

6.3.4.- TOLERANCIAS

En todos los casos la superficie la carpeta tendra los niveles y rasantes previstos para que el solado
tenga las pendientes y cotas indicadas requeridas por el proyecto.

Se admite una tolerancia respecto del plano tedrico de 0,2 %, con un maximo absoluto de 5 mm.
La D.O. podra requerir la preparacién de tramos de muestra de los distintos tipos de carpetas.

6.4.- AISLACIONES HIDROFUGAS
6.4.1.- DESCRIPCION

Comprende la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales, en contrapisos sobre tierra,
muros de sostenimiento, locales sanitarios, interiores de tanques de agua, etc.
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6.4.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS
Este rubro se coordina con hormigén armado, mamposteria, contrapisos, carpetas, pisos, revoques

6.4.3.- ESPECIFICACIONES
6.4.3.1.- PRECAUCIONES

En todos los casos se debe garantizar la continuidad de las capas impermeables, ya sean horizontales o
verticales, incluyendo los azotados impermeables bajo revestimientos.

6.4.3.2.- MATERIALES

Para los materiales soporte de las Aislaciones, tales como morteros, se utilizardn los materiales
especificados en 6.1.3. La composicion particular del producto aislante especifico serad adecuada a la
funcién a cumplir y proceso constructivo requerido.

a) Hidréfugos
Se utilizaran hidréfugos minerales de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O., por ejemplo Protexin,
Ceresita, Sika.

b) Hidréfugos cementicios

Se utilizaran hidréfugos de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O., por ejemplo: Hey'dy, Sika,
Protexin

c) Film de polietileno

Espesor minimo 200 pum.

d) Material para juntas

El material serd de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O. y, segun sus funciones, pueden ser
masillas o mastics para juntas, cintas de estanquizacién o sellos de caucho sintético, por ejemplo:
masilla IGAS, cinta Water stop de SIKA, sellos de espuma de cloropreno, etc.

e) Emulsién asfaltica

El material serd de marcas reconocidas y aprobadas por la D.O. Se empleara emulsion tipo R.C. con el
punto de ruptura apropiado segun la temperatura ambiente y la porosidad de la superficie a tratar, a
juicio de la D.O.

6.4.3.3.- EJECUCION

En todos los casos el Contratista propondra la lista de productos a consideracién de la D:O:,
acompafiando la ficha técnica de instrucciones de empleo y datos garantizados por el fabricante y
muestras. La D.O. podrd, a su criterio, pedir ensayos para comprobar la consistencia de los datos y
verificar la aplicabilidad del producto para el caso concreto.

Una vez aprobados los materiales la aplicacion se ajustara a las instrucciones del fabricante. En términos

generales las superficies en contacto con aislaciones o materiales aislantes seran firmes, limpias de
material suelo, materiales extrafios o polvo, sin partes desprendidas o porosidades (nidos de abeja). Las
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superficies tendran la rugosidad necesaria para la adherencia del material aislante y el perfil adecuado
para garantizar la continuidad de la capa.

El Contratista debe pedir inspeccidn de las capas aisladoras a la D.O. antes de cubrirlas.

a) Aislacién horizontal bajo contrapiso sobre tierra

Se colocard una capa de hormigén de limpieza con un espesor minimo de 5 cm. Sobre ella se aplicaran
dos manos de emulsién asfaltica con 1,5 kg/m2 cada una. Se colocara una lamina de polietileno de 200
pm solapada 60 cm en las uniones. El perimetro contra los muros se sellard con mastic asfaltico en todo
el espesor del contrapiso. El sello perimetral tendra 3 mm de espesor minimo.

b) Capa aisladora horizontal en locales humedos (bafios, etc.)

Se colocard una capa aisladora continua de mortero 1:3 cemento:arena fina con hidréfugo al 10% en el
agua de empaste. Sobre esta capa se aplicard una capa de adherencia 1:1 cemento:arena empastada
con una solucion al 50% de emulsion Hey’dy KZ en agua o equivalente. Esta capa se aplicard con
pinceleta y se dejara endurecer 20 hs antes de colocar el solado.

En locales o sectores inundados (pisos de duchas en vestuarios) se colocard una membrana hidraulica
preformada con alma de polietileno, tipo Morterplast, Ormiflex, o equivalente, de 4 mm de espesor.
Esta membrana serd continua y adherida al azotado hidréfugo en las paredes hasta el nivel superior del
piso.

c) Impermeabilizacion de muros de subsuelo, contra la tierra.

Si el muro se levanta libre se limpiara la superficie del tabique y se corregiradn todas las imperfecciones.
Luego se aplicara una mano de emulsiéon asfaltica y una membrana hidraulica preformada con alma de
polietileno o geotextil, de 4 mm de espesor minimo. La membrana serd solapada y soldada en sus
uniones segun las instrucciones del fabricante.

Se levantara un tabique de proteccion mecanica de ladrillos en panderete, se aplicard un azotado
impemeable y se construira el relleno.

Si el trasdds del muro no es accesible antes de construir el muro se levantara un tabique de ladrillos con
mortero de cemento con hidréfugo, rellenando el espacio entre suelo y muro con el mismo mortero.

Luego se aplicard un revoque impermeable y se construird el tabique.

d) Azotado hidréfuqo bajo revestimientos impermeables.

Antes de la aplicacién del revoque grueso se azotaran con un mortero 1:3 cemento:arena fina
empastado con agua con hidréfugo al 10%. Este azotado, con un espesor minimo de 15 mm, debe unirse
a las capas aisladoras horizontales del contrapiso y de los muros.

e) Azotado hidréfugo sobre mamposterias.

Esta proteccidn se aplica en los muros que indiquen las especificaciones particulares o los planos. El
azotado es el mismo que se indica en d).
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e) Impermeabilizaciones en tanques, piletas, fosas donde pueda acumularse agua, etc.

Sobre la superficie de hormigdn se aplicaran tres manos de cemento impermeabilizante Hey’di K11 a
pinceleta. La primera mano es una solucion de Emulsidon Hey’di al 10% y las otras dos una solucién de
Emulsion Hey'di al 5%. El espesor final de la capa aisladora serd de 2 mm como minimo.

6.5.- IMPERMEABILIZACIONES Y AISLACIONES TERMICAS SOBRE LOSAS
6.5.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de impermeabilizaciones y aislaciones de cubiertas,
aislacién de muros expuestos al exterior y similares. Comprenden los siguientes trabajos: barrera de
vapor, aislacién térmica, contrapisos sobre azoteas, juntas, membrana impermeable, solado de
terminacion, revestimientos de proteccion.

6.5.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS
Este rubro se coordina con estructuras, albafiileria, desaglies pluviales, insertos y anclajes, zingueria.
6.5.3.- PRECAUCIONES

En todos los casos el Contratista propondrad la lista de productos a consideracion de la D:O:,
acompafiando la ficha técnica de instrucciones de empleo y datos garantizados por el fabricante y
muestras. La D.O. podr3, a su criterio, pedir ensayos para comprobar la consistencia de los datos y
verificar la aplicabilidad del producto para el caso concreto.

Una vez aprobados los materiales la aplicacion se ajustard a las instrucciones del fabricante. En términos
generales las superficies en contacto con aislaciones o materiales aislantes seran firmes, limpias de
material suelo, materiales extrafios o polvo, sin partes desprendidas o porosidades (nidos de abeja). Las
superficies tendrdn la rugosidad necesaria para la adherencia del material aislante y el perfil adecuado
para garantizar la continuidad de la capa.

La D.O. autorizara la iniciacidn de las tareas cuando las condiciones climdticas y de la obra permitan que
el trabajo se realice de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de membranas y aislantes. La
Contratista debe pedir inspeccion a la D.O. antes de iniciar los trabajos.

El Contratista debe pedir inspeccién de las capas aisladoras a la D.O. antes de cubrirlas.
6.5.4.- MATERIALES

a) Poliestireno expandido de 20 kg/m* con los espesores que se indican en las especificaciones
particulares

b) Hormigdn liviano constituido por mortero de 1:4 cemento:arena gruesa con 50 % de copos de
poliestireno o toba volcanica (pdmez) con granulometria 5 -15 mm. Alternativamente puede utilizarse
hormigén alveolar constituido por mortero 1:4 cemento:arena y agentes espumantes para lograr un
material que endurecido tenga un peso especifico inferior a 12 kN/m?>. En cualquier caso la resistencia
caracteristica debe ser 8 MPa.
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c) Membrana hidraulica preformada con alma de polietileno, Morterplast, Ormiflex, o similar a juicio de
la D:O: de 4 mm de espesor.

d) Membrana hidraulica preformada con alma geotextil de 4 mm de espesor.
e) Evaporadores de condensacion tipo Spiro o similar.
f) Perfiles de chapa de acero galvanizado en caliente de 1,96 mm para anclaje y fijacidon de babetas.

g) Malla galvanizada 40x40 mm de alambre 1 mm para armado de revestimientos sobre aislacion de
muros.

6.5.5.- EJECUCION
6.5.5.1.- AISLACION SOBRE LOSA

a) Barrera de vapor

Se eliminardn rebabas e imperfecciones locales hasta dejar irregularidades inferiores a 3 mm. Si el
estado de la superficie lo requiriera a juicio de la D.O. se construird una carpeta de 2 cm de espesor
minimo. Se aplicardn dos manos de emulsidn asfaltica R.C. con 1,5 kg/m? en total. Sobre ella se aplica
una membrana preformada con alma de polietileno.

b) Aislacion térmica

Sobre la barrera de vapor se aplicard una mano de emulsidn asfdltica R.C. de corte rapido para adherir
dos capas de poliestireno expandido de 15 mm de espesor cada una, con las juntas cruzadas. Se cuidara
que las juntas entre planchas queden en contacto cerrado. El conjunto se cubrird con otra mano de
emulsidn asfaltica de 1,5 kg/m’.

c) Contrapiso para pendiente

Sobre la aislacién térmica se construira el contrapiso para pendiente de 5 cm de espesor minimo, con la
pendiente indicada en los planos. Se utilizard hormigdn con copos de poliestireno, hormigdn alveolar u
hormigdn con agregado de pémez, segin 6.5.4.

El contrapiso se cubrird con un alisado de 2 cm de espesor minimo con mortero 1:1/4:4
cemento:cal:arena fina.

d) Aislacién hidraulica

Se colocaran dos capas de membrana preformada con alma geotextil, adheridas en toda la superficie de
la obra. Las membranas se solaparan 10 cm en direccidn transversal y 20 cm en direccidn longitudinal y
se soldaran entre si. La aislacidn se protegera con una carpeta de 3 cm de espesor con mortero 1:1/4:4
cemento:cal:arena fina.
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e) Ventilacién del contrapiso

Se colocardn aireadores de piso tipo Spiro para permitir la evaporacion del agua que pudiera quedar
ocluida entre la barrera de vapor y la impermeabilizacién. La ubicacion de estos aireadores serd definida
por la D.O. y se debe prever uno cada 60 m” Los detalles constructivos para el encuentro entre
impermeabilizaciones y aireadores seran de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

f) Solado en azoteas transitables

Sobre la capeta se colocard un solado de baldosas cerdmicas del tipo especificado en la planilla de
locales. Se utilizara un adhesivo del tipo vinilico aprobado por la D.O.

q) Juntas

En contrapisos y carpetas se dejaran juntas dividiendo la aislacién en pafios aproximadamente
cuadrados de aproximadamente 25 m’. La ubicacidén y trazado de juntas serd propuesta por la
Contratista y aprobada por la D.O.

Las juntas tendran 10 mm de ancho. Si se coloca un material de relleno para construirla (poliestireno
expandido, p.ej.) debera ser retirado totalmente antes del relleno de la junta. El relleno sera con arena
gruesa limpia saturada con emulsion asfaltica R.C. y se realizara en etapas correspondientes a las capas
de la aislacion: contrapiso — carpeta y carpeta de terminacidn, respectivamente. Antes de colocar la
membrana impermeable se colocard en cada junta una banda de tela de fibra de vidrio de 10 cm de
ancho sin adherir al sustrato. Sobre la impermeabilizacién se colocard una banda de mat de fibra de
vidrio de 30 cm de ancho adherida a la membrana y saturada con emulsién RC.

Las juntas del solado en terraza se terminaran con masilla tipo IGAS Gris en el espesor de la baldosa.
6.5.5.2.- REQUERIMIENTOS PARTICULARES

a) Terminaciones contra paramentos (babetas)

Las terminaciones contra los paramentos internos o externos se haran en forma de asegurar la
continuidad de la aislacién hidraulica. La unidn se resolvera con babetas de radio minimo 15 cm. El
solado se terminara con una pieza colocada a 4592 contra el paramento. Desde el borde superior de esta
pieza se contard la prolongacién de la impermeabilizacién, en un minimo de 5 cm por encima de la
terminacion del solado y dentro de una caja dejada en el muro de 5 cm de profundidad a contar desde
el paramento en cuestion. La membrana se sujetard al muro con los perfiles de chapa galvanizada
plegadas convenientemente. La Contratista propondra los detalles particulares a la aprobacién de la
D.0. y suministrard muestras de los plegados.

b) Pasaje de tuberias

Excepcionalmente se aceptard el paso de tuberias a través de la cubierta. Esta condicién debe ser
aprobada por escrito por la D.O. y a requerimiento formal de la Contratista, con indicacion de los lugares
y detalles especificos. En esos casos la Tuberia deberd tener previsto un cuello que permita alojar la
impermeabilizacidon y la terminacidn del solado indicadas en (a), garantizando la continuidad de la
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impermeabilizaciéon desde la tuberia hasta el piso. Por otra parte y cualquiera sea el material de la
tuberia se dejara una junta de 10 mm en todo el espesor de la cubierta, rellena como se especifica en
(a). La tuberia deberd estar protegida contra corrosidn antes de instalarla.

c) Empalme con embudos o gdrgolas de desagiie

En la uniéon de la impermeabilizacidn con las bocas de desagiie se colocara un refuerzo de membrana en
1 m alrededor del embudo, pegado a éste. Las membranas de la cubierta se prolongardn hasta el
interior del embudo y se soldaran a los mismos. El borde del embudo debe quedar 5 mm por debajo de
la carpeta de nivelacion del contrapiso.

Los embudos se colocardan de modo que el borde mas préximo a un paramento quede fuera de la
babeta. Si eso no fuera posible se los tratara como si fueran gargolas.

En el caso de gargolas o embudos laterales se procedera del mismo modo en general, cuidando
especialmente la continuidad de las membranas a través del muro atravesado.

6.5.5.3.- TOLERANCIAS

En la carpeta bajo impermeabilizacién 0,3 % con un maximo absoluto de 5 mm.
En el solado o carpeta de terminacién 0,3 % con un maximo absoluto de 5 mm.

6.5.6.- MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista presentard muestras de las membranas de 30x30 cm para su aprobaciéon. La D.O. podra
requerir tramos de prueba de los distintos tipos de cubierta y de soluciones singulares (babetas,
embudos, etc.).

Concluidos los trabajos se taparan los desaglies y se inundard la cubierta con la maxima altura de agua
que admita la estructura y no menor que 10 cm. El agua se mantendra por el periodo que indique la
D.O: y el Contratista mantendra guardia permanente para desagitar la cubierta si se produjeran
filtraciones. El resultado de la prueba sera asentado en un Acta.

La aprobacion de la impermeabilizacién no excluye la garantia que el Contratista asume por el
funcionamiento sin filtraciones ni defectos de la impermeabilizacién por el término de 10 afios.

6.6.- REVOQUES
6.6.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucion de todos los revoques interiores y exteriores
especificados en las planillas de locales. También comprenden los cielorrasos aplicados de mortero a la
cal o similares.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. La terminacion correcta de estos trabajos es fundamental y
la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar
especialmente.
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6.6.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con mamposterias, cielorrasos, instalaciones, carpinterias, revestimientos,
pinturas.

6.6.3.- PRECAUCIONES

Los revoques sélo pueden iniciarse luego de producido totalmente el asentamiento de la mamposteria.
Antes de aplicar los revoques se limpiaran todas las juntas y la pared, dejando los ladrillos bien a la vista.
Se eliminardn totalmente las costras de mortero adherido. La superficie sobre la que se aplicara el
revoque se humedecerd suficientemente.

6.6.4.- EJECUCION

El espesor minimo de los revoques completos (grueso + fino) es de 1,5 cm. Los revoques se llevaran
hasta el nivel del piso, a fin de evitar remiendos bajo los zdcalos. La distancia maxima entre fajas es de 1
m y su colocacidn debe asegurar la tolerancia de coplanaridad y verticalidad del muro terminado. Los
bulines de nivelacién deben ser retirados antes del fragiie de las fajas.

A criterio de la D.O. se prepararan tramos de muestra, en particular de los revoques o enlucidos de
terminacion.

Una vez terminados los revoques se debe limpiar totalmente las carpinterias, paredes y piso, retirando
todos los residuos.

Tolerancias:

a) Revoque grueso +/- 0,2% con un maximo absoluto de 5 mm.
b) Enlucido +/- 0,1 % con un maximo absoluto de 2 mm.

6.6.4.1.- REVOQUE GRUESO (JAHARRO) INTERIOR

El espesor minimo del revoque es 1 cm.

Los muros que reciban pintura texturada tendrdn terminacidn fratasada. El jaharro sobre aislacidn
hidréfuga vertical se aplicara antes de que comience el fraglie de la aislacién. El jaharro que deba recibir

enlucido se terminard rayado con peine grueso para facilitar la adherencia del enlucido.

6.6.4.2.- REVOQUE GRUESO BAJO REVESTIMIENTOS IMPERMEABLES (CERAMICOS, PIEDRAS,
ETC.)

Sobre el muro se aplicara un azotado impermeable (6.4.3.3) y sobre este el jaharro conforme a 6.6.5.1.
6.6.4.3.- REVOQUE GRUESO (JAHARRO) EXTERIOR
Sobre el muro se aplicara un azotado impermeable segun 6.4.3.3.d y antes de concluido el fraguado se

aplicara el jaharro con el tipo de mortero indicado en la planilla de mezclas y en la planilla de locales. El
jaharro tendra un espesor minimo de 1 cm.
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6.6.4.4.- ENLUCIDO INTERIOR O EXTERIOR

Para el enlucido se empleara mortero de arena fina, su composicién es la indicada en la planilla de
mezclas y su espesor estara entre 3y 5 mm.

La arena serd tamizada para eliminar granos gruesos e impurezas que pudieran afectar el acabado de la
superficie.

Los enlucidos a la cal se terminaran con fratds de fieltro, extendidos pafios completos para evitar
uniones o discontinuidades que requieran retoques. Las rebabas u otros defectos superficiales se

eliminardn en fresco con un fieltro humedecido o en seco con lija fina.

Los enlucidos con material especial para frentes (simil piedra) se aplicardn de acuerdo con las
especificaciones del fabricante, que seran presentadas con anticipacién a la D.O.

A criterio de la D.O. se ejecutaran bufias para evitar la fisuracion o para dividir los pafios en tramos que
puedan ejecutarse de una vez o por razones decorativas.

6.6.4.5.- ENLUCIDO DE CEMENTO EXTERIOR
Se empleard mortero de cemento y arena fina con los aditivos para color que especifique la D.O. Se

terminardn a la llana metdlica. La superficie terminada debe ser plana y sin marcas y ondulaciones que
excedan 0,1 %.

6.6.4.6.- ALISADO IMPERMEABLE
Se empleard mortero de cemento y arena fina, con espesor minimo 5 mm. Se terminard a la llana

metadlica y cuchardn y la superficie debe ser plana, dentro de una tolerancia de 0,1 %. Se cuidaran los
encuentros entre superficies los que seran redondeados o cortados segun indique la D:O.

6.6.5.- YESO

Se empleara yeso vivo sin grumos ni inclusiones calcdreas. El espesor minimo del enlucido de yeso es de
3 mm. Las superficies deben quedar planas con las tolerancias especificadas. Las ondulaciones visibles
en situaciones especiales de luz (luz rasante) serdn corregidas.

6.6.6.- DETALLES ESPECIALES
6.6.6.1.- GUARDACANTOS

Se empleardn guardacantos de chapa galvanizada plegada o perfiles, de acuerdo con lo indicado en los
detalles. En ausencia de detalles se emplearan guardacantos comerciales metdlicos del tipo empleado
en yeseria, sujetos a la aprobacién de la D.O.

6.6.6.2.- ENCUENTROS ENTRE SUPERFICIES DIFERENTES

Los encuentros entre paramentos de distintos materiales o entre paramentos y superficies de
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cielorrasos en general se resolveran cortando la continuidad con bufias o tapajuntas apropiados. En
ausencia de detalles especificos la D.O. definird el detalle correspondiente.

6.6.6.3.- REVOQUES SOBRE ARTEFACTOS O INSTALACIONES EMBUTIDAS

Cuando se aplique revoques sobre paredes en las que estén o deban instalarse artefactos, cajas,
tableros, etc., sobre la superficie base se colocarda metal desplegado convenientemente fijado en el
perimetro para evitar el desprendimiento del revoque.

6.6.6.4.- REVOQUES SOBRE CANERIAS

Las cafierias seran envueltas en material aislante y deformable para permitir los movimientos por
temperatura. Se colocard metal desplegado sobre la canaleta y en un ancho 10 cm mayor que ésta,
fijado adecuadamente a la pared. Luego se aplicara el revoque.

6.6.6.5.- TRANSICIONES DE MATERIALES BASE DEL REVOQUE

En las uniones entre superficies de mamposteria y estructura metdlica o mamposteria levantada
después de la estructura de hormigdn se colocard una faja de metal desplegado de 20 cm a cada lado de
la junta. Esta banda de metal desplegado debera estar firmemente unido a la estructura y a la
mamposteria. Se exceptuan las uniones entre mamposteria y hormigdén armado cuando la estructura se
hormigona después de levantar la mamposteria.

6.6.6.6.- REMIENDOS

Las reparaciones o reconstrucciones debidas a perforaciones, canaletas, etc. serdn ejecutadas con los
materiales y técnicas necesarios para que la terminacién sea uniforme con el resto del paramento o
superficie afectado. La D.O. exigird la reconstruccién de las partes que considere deficientes a su
exclusivo juicio.

6.6.6.7.- RELLENOS BAJO ZOCALOS

Los huecos entre mamposteria u hormigdn y zdcalos deberan llenarse con mortero de la composicion
que establezca la D.O.

6.7.- REVESTIMIENTOS DE CERAMICOS, BALDOSAS, MOSAICOS Y PLACAS
6.7.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los revestimientos con placas en general
especificados en las planillas de locales.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucién de la obra de acuerdo con su fin. La terminacién correcta de estos trabajos es fundamental y
la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar
especialmente.
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6.7.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con mamposteria, tabiques de placas yeso, carpetas, revoques, cielorrasos,
zdcalos, solias, carpinterias, pintura.

6.7.3.- PRECAUCIONES

La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaukol o similares) requiere que la terminacion
superficial del jaharro esté dentro de las tolerancias de un enlucido (+/- 0,1% max. 2 mm).

En todos los casos el Contratista presentara el plantillado de piezas a la aprobacién de la D.O. con los
siguientes criterios de centrado y distribucién de cortes:

a) los indicados en los planos de detalles cuando existan;
b) en caso contrario se centrard una junta o una pieza con el paramento o superficie a revestir, de modo
que el corte resultante sea igual o mayor que media pieza.

Las piezas en si estardn libres de defectos tales como poros, irregularidades de terminacién o coloracion,
alabeos, manchas, ondulaciones, saltaduras, bordes irregulares, etc. El Contratista debe reponer las
piezas defectuosas, incluso luego de colocadas.

Los recortes de piezas se haran con las herramientas apropiadas y se descartaran todas las piezas con
bordes dafiados, defectuosas por cualquier motivo o rajadas.

Cuando los paramentos sean parcialmente revestidos el enlucido en la superficie restante debe quedar
a ras del revestimiento y separado por una bufia de 1x1 cm.

En todas las aristas salientes se colocardn guardacantos con los dngulos cortados a inglete. Los

guardacantos seran piezas especiales del mismo material empleado para el revestimiento o metdlicos
con sus correspondientes grapas.

6.7.4.- MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista presentara a la D.O. muestras de todos los materiales a emplear en los revestimientos con
una anticipacién minima de 15 dias a la iniciacidn de los trabajos. Estas muestras se mantendran en obra

hasta la recepcidn provisoria.

La D.O. podrad requerir la ejecucion de tramos de muestra con los detalles de terminacién en
encuentros, bufias, guardacantos, resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

6.8.- PISOS Y ZOCALOS
6.8.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucién de todos los pisos y zdcalos especificados en las
planillas de locales.

Son parte de la provisidon todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucién de la obra de acuerdo con su fin. También esta incluido la ejecucién de juntas, el pastinado, el
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pulido y toda otra tarea necesaria para la terminacién de los pisos. La terminacién correcta de estos
trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla, aspecto que el
Contratista debe cuidar especialmente.

6.8.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con contrapisos, tabiques de placas yeso, capas aisladoras, carpetas, revoques,
revoques, carpinterias, pintura.

6.8.3.- PRECAUCIONES

La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacion
superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% max. 2 mm).
En todos los casos el Contratista presentara el plantillado de piezas a la aprobacién de la D.O. con los
siguientes criterios de centrado y distribucién de cortes:

a) los indicados en los planos de detalles cuando existan;
b) en caso contrario se centrard una junta o una pieza con la superficie a revestir, de modo que el corte
resultante sea igual o mayor que media pieza.

La D.O: indicara, en caso de faltar la informacién de los planos, el criterio para la continuidad entre
locales comunicados.

Las piezas en si estardn libres de defectos tales como poros, irregularidades de terminacién o coloracion,
alabeos, manchas, ondulaciones, saltaduras, bordes irregulares, etc. El Contratista debe reponer las
piezas defectuosas, incluso luego de colocadas.

Las piezas seran cortadas mecdnicamente.
6.8.4.- EJECUCION

Los pisos deben tener superficies regulares, con las pendientes y alineaciones que indique los planos,
dentro de las tolerancias que se indican para cada tipo. Las posibles discrepancias entre los planos y la
obra seran resueltas por la D.O. a su criterio, cualquiera sea el origen de las mismas.

Los pisos deben ser protegidos una vez terminados con cubiertas o vallas para impedir danos por
transito o caidas de materiales. Las D.O. podra requerir medidas de proteccién adicionales o prohibir el
transito o utilizacién de locales con el piso terminado.

Todo defecto observado sera corregido, todas las piezas defectuosas seran reemplazadas, aun cuando
se hubieran aplicado protecciones aprobadas por la D.O.
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6.8.4.1.- PISOS GRANITICOS

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.
Estas juntas se rellenardn con cinta de nylon del mismo color que el piso, aprobada por la D.O., se
colocaran a medida que progresa la colocacién y serdn empastadas y pulidas junto con el piso.

Los mosaicos se colocaran a junta abierta de ancho uniforme (3 mm) utilizando separadores plasticos o
metalicos apropiados en las esquinas. Los separadores seran retirados antes de la limpieza para el
empastinado.

El empastinado se hara con pastina de la misma constitucidn y color que la capa superficial del mosaico,
provista en el momento de su uso.

El pulido y lustrado a plomo del piso sera realizado en obra.

Tolerancias: los pisos graniticos pulidos en obra tendrdan una tolerancia de 0,1 % con un maximo
absoluto de 3 mm.

6.8.4.2.- PISOS CERAMICOS

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.
La colocacion de placas con adhesivos comerciales (Klaucol o similares) requiere que la terminacién
superficial de la carpeta esté dentro de las tolerancias del piso (+/- 0,1% max. 3 mm).
Las piezas serdan desembaladas y mezcladas de modo que las variaciones de color y dimensiones se
distribuyan uniformemente en la superficie del piso.

Las baldosas se colocaran a junta abierta de aproximadamente 2 mm, utilizando separadores adecuados
de plastico o metal en las esquinas. Los separadores se retirardn antes de la limpieza para el
empastinado.

Las juntas se rellenaran con pastina aprobada por la D.O., provista en el momento de su uso.

En los locales sanitarios o donde se manipulen liquidos agresivos se utilizara pastina antiacida. Salvo
indicacion en contrario en los locales sanitarios las baldosas seran antideslizantes.

6.8.4.3.- PISOS DE MOSAICOS CALCAREOS

Las piezas deben presentar aristas vivas y sin saltaduras, especialmente en las esquinas. Los pisos
tendran juntas de trabajo segun lo requieran las dimensiones de los locales y las indicaciones de la D.O.
Los mosaicos se colocaran a junta cerrada, salvo indicacién en contrario de las planillas o de la D.O. El

empastinado se hara con lechada de cemento.

La tolerancia de estos pisos es de 0,2% con un maximo absoluto de 3 mm.
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6.8.4.4.- PISOS DE HORMIGON

a) Sobre contrapisos o losas

Se eliminara todo el polvo y la suciedad de la superficie de apoyo, picando los lugares que se hubieran
manchado con aceites o similares. Se aplicard puente de adherencia vinilico de marca aceptada por la
D.O. y luego se aplicard la carpeta de hormigdén con un espesor minimo de 5 cm. La carpeta tendra
juntas con la separacion especificada o la que determine la D.O. Sobre la carpeta se distribuird la mezcla
en seco de endurecedor superficial no metalico a razdn de 2 kg/m” La terminacidn del piso serd
rodillazo, fratasado manual o mecanico, segin se detalla en la planilla de locales. El color que se
especifique en la planilla de locales se obtendrd con pigmentos minerales de calidad reconocida,
aprobados por la D.O. Esta incluida la ejecucidon de juntas segln sea necesario para controlar la
fisuracion o producir los dibujos disefiados. Las juntas se rellenaran con fleje de nylon de 3x35 mm.

Los escalones de hormigdn tendran las mismas caracteristicas que los pisos y tendran guardacantos
metalicos de 25x25x3 mm en las narices.

Tolerancia: 0,2 % con un maximo absoluto de 3 mm.

b) Pavimentos

La base de material granular seleccionado se compactara a 100 % Proctor STD. Sobre ella se colocard
una capa de polietileno de 200 pum. El pavimento tendra el espesor previsto en los planos, no menor que
15 cm. Se utilizard hormigén H17 como minimo. La terminacidn superficial serad con faja o con llaneado
mecanico, segun indique en cada caso la D.O.

Las juntas entre pafios constructivos y contra las estructuras tendran pasadores de acero liso de 10 mm
cada 40 cm o bien serdan machihembradas. Los pasadores estaran envainados en tubo de polietileno o
pvc de un lado de la junta. Las juntas en el interior de cada pafio constructivo serdn aserradas en una
profundidad minima de 1/3 del espesor del pavimento. Las juntas entre pafios tendran un huelgo de 5
mm vy las juntas aserradas tendran 3 mm de ancho.

Todas las juntas seran selladas. Se limpiara todo relleno utilizado como molde en las juntas constructivas
y se llenard hasta 1,5 cm por debajo de la superficie con arena gruesa que se saturard con emulsién R.C.

En los 1,5 cm restantes se colocard mastic sellador tipo IGAS, segln las especificaciones del fabricante.

Tolerancia: pavimentos con terminacién rugosa 0,2 % con un mdaximo absoluto de 5 mm; pavimentos
llaneados mecanicamente 0,1 % con un maximo absoluto de 3 mm.

6.8.5.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Las juntas de trabajo se colocaran en las ubicaciones indicadas en los planos y cada 4 m como maximo. A
falta de indicacidn de los planos el Constructor propondra el disefio de juntas a la aprobaciéon de la D.O.

Cuando se deban colocar tapas o cdmaras en un piso se las construird con dimensiones multiplo de las
de las piezas del solado y ubicadas en correspondencia con las juntas del solado.
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El pulido de pisos graniticos se hara dos semanas después de la colocaciéon, como minimo. Los pisos
seran pulidos mecdnicamente y lustrados a plomo 72 horas después de pastinados.

6.8.6.- MUESTRAS Y ENSAYOS

El Contratista debe presentar muestras de todos los materiales a la aprobacidon de la D.O: antes de
iniciar los trabajos correspondientes.

La D.O. podra requerir al Contratista la ejecucidon de tramos de muestra de los distintos tipos de pisos
para verificar la calidad de ejecucion.

6.9.- MARMOLERIA
6.9.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucidon de todos los trabajos con piedras naturales o
reconstituidas en general para pisos, solias, revestimientos, zdcalos, mesadas, etc., especificados en las
planillas de locales.

Son parte de la provisidon todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para la
ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. Se consideran incluidos también los agujeros, grapas, piezas
metdlicas para apoyo, fijacion o terminacién, escurrideros, biselados, sellados, etc. que fueran

necesarios, estén especificados o no.

La terminacidn correcta de estos trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial
para lograrla, aspecto que el Contratista debe cuidar especialmente.

6.9.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con contrapisos, carpetas, solados, revoques, instalaciones, revestimientos.
6.9.3.- PRECAUCIONES

El Contratista protegerd adecuadamente todos los trabajos de marmoleria hasta el momento de la
recepcion de la obra. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberdn ser reemplazadas a costa del

Contratista. Son inadmisibles los remiendos o rellenos de cualquier tipo.

Las protecciones se ejecutaran con materiales que mantengan la calidad, pulimento, color y terminacion
general de las superficies protegidas.

Los materiales seran entregados en obra embalados de forma de protegerlos hasta su colocacion.
6.9.4.- MATERIALES
Las piedras (marmoles, granitos, etc.) seran de la mejor calidad en su clase, exentos de trozos rotos o

afadidos, picaduras, poros, grietas o defectos similares. Los tipos de piedras a emplear se indican en las
especificaciones particulares.
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El labrado y pulido se ejecutardn con esmero para obtener las superficies y aristas de acuerdo con los
detalles e instrucciones que imparta la D.O. a su exclusivo juicio. El abrillantado se hara a plomo y éxido
de estafio.

6.9.5.- COLOCACION EN OBRA

La colocacion se hara de acuerdo con la practica corriente para cada tipo de material y trabajo. Las
juntas se llenaran con polvo de la misma piedra y serdn rectas, a nivel y a tope.

Todas las superficies formadas por varias piezas seran coplanares con juntas hechas evitando diferencias
de espesor, nivel o plomo entre pafios adyacentes. La tolerancia en esos casos sera definida por la D.O:
a su exclusivo juicio.

Todas las grapas y piezas metdlicas a utilizar como elementos auxiliares seran de acero galvanizado y
quedardn ocultas. En los puntos donde el material sea rebajado para alojar esas piezas deberd quedar
espesor suficiente para garantizar la resistencia de la pieza. Los huecos se rellenaran con adhesivos
epoxidicos de composicidon adecuada.

Son inadmisibles los rellenos, agregados o remiendos para corregir defectos de corte de las piezas.
Los detalles especiales como juntas con bisel o bufias, ya sea que estén especificados en el proyecto o
gue sean propuesta del Contratista, seran consultados con la D.O. antes de iniciar los trabajos.

6.9.6.- MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar los trabajos el Contratista debe presentar planos de taller a escala con el despiece
propuesto. También presentard muestras en placas de 40 cm de lado minimo de cada uno de los
materiales en los espesores y con las terminaciones que se solicitan. Es facultativo de la D.O. la
aprobacion de los materiales y detalles. Las muestras servirdn de testigos para comparacién de color,
pulido y lustrado de las piezas en obra.

6.10.- CIELORRASOS Y TABIQUES DE PLACAS DE YESO ROCA
6.10.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecucidon de todos los cielorrasos y tabiques de placas de
yeso roca.

Son parte de la provision todos los materiales, mano de obra, transporte, herramientas, Utiles y equipos
para la ejecucion de la obra de acuerdo con su fin. También esta incluido la ejecucion de juntas, el
sellado y toda otra tarea necesaria para la terminacion de los cielorrasos o tabiques. La terminacién

correcta de estos trabajos es fundamental y la calidad de la mano de obra es esencial para lograrla,
aspecto que el Contratista debe cuidar especialmente.

6.10.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con revoques, revestimientos, carpinterias, instalaciones, pintura.
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6.10.3.- PRECAUCIONES

Se deben verificar las alturas de los locales una vez concluidos los pisos para definir las alturas definitivas
de cielorrasos. También se debe verificar el alineamiento y nivelacién de marcos y todo otro elemento
gue pudiera estar préximo al cielorraso. Se deben prever los elementos de anclaje a la construccién.

El Contratista debe prever el transporte y almacenamiento de los elementos de modo que se preserve
su integridad. Los paneles estaran libres de alabeos, torceduras, golpes, etc. Todas las piezas se
conservaran en sus envoltorios y embalajes hasta su colocacidn.

El Contratista es responsable de sustituir todos los componentes que puedan ser observados por la D.O:
por deformaciones o alteraciones de texturas.

6.10.4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

Es responsabilidad del Contratista la coordinacién del cielorraso con todos los elementos de las
instalaciones tales como: artefactos de iluminacién, bocas de inspeccidn, tapas de acceso, etc. La
estructura de cielorrasos y tabiques se colocard de modo que deje libre el paso de las instalaciones y
aberturas, son inadmisibles los cortes de elementos estructurales de los tabiques o cielorraso.

Se deben prever todos los refuerzos necesarios para la colocaciéon de los elementos mencionados.
En las bocas de inspeccidon o acceso y aberturas similares se colocaran marcos con angulos de chapa
doblada 12x20 mm de 2 mm de espesor, pintados con dos manos de convertidor de éxido y dos manos
de acabado segun las indicaciones de la D.O.

6.10.5.- MUESTRAS Y ENSAYOS

La D.O. podrd requerir la ejecucién de tramos de muestra para verificar acabados, detalles
constructivos, etc.

6.11.- PANEL CONSAR - STEEL FRAMING
Sistema compuesto por varios elementos que trabajan en conjunto:

EXTERIORMENTE

Estd formado por un sustrato que permite dar el acabado final con revestimiento plastico texturado, sobre
una base de Base Coat, de 15 mm de espesor con malla plastica de PVC, aplicados sobre placas de
poliestireno expandido de alta densidad de 50 mm de espesor, todo soportado por un sustrato rigido de
placa cementicia tipo Superboard de 12 mm, soportado por estructura de chapa galvanizada conformada
en frio, con separaciones de bastidores de 0,40m de uno a otro, unidos por tornillos autoroscantes.

INTERIORMENTE

Con placas de roca de yeso con papel celulésico de 12 mm, comunes o ignifugas segun lo especificado en
planos, con sellado de juntas con cintas de papel y masilla especial para placas de 12 calidad, consiguiendo
superficies perfectas, sin oquedades, protuberancias listas para ser pintadas.

El sistema se encuentra ensayado vy aprobado por la firma: CONSAR CONSTRUCCIONES SECAS S.A,,
aprobado por el H. Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza bajo Ordenanza N2 3.586-16681-2004.
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En lugares cercanos a riesgos de humedad se realizara una base tipo zdécalo de hormigdn simple de 10 cm
de alto de manera que la placa no llegue a tocar el piso, quedando oculta mediante la aplicacién del zécalo
granitico.

7.- CONSTRUCCION METALICA
7.1.- ESTRUCTURAS METALICAS
7.1.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la totalidad de las estructuras metalicas indicadas en los planos
y planillas, con las dimensiones y caracteristicas indicadas.

El Contratista debe construir los componentes con las tolerancias necesarias para su montaje en obra,
en particular por lo que se refiere a la relacidn con estructuras de hormigdén o de mamposteria.

Son parte de la provisién todos los materiales, mano de obra, herramientas, Utiles y equipos para
fabricar, mover y montar las estructuras de modo que se integren a la obra de acuerdo con su fin. Estan
incluidos los insertos y anclajes de las estructuras en las obras himedas u otras construcciones
metalicas.

7.1.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con estructuras de hormigdn armado, mamposteria, capas aisladoras, carpetas,
pisos, zécalos, solias, impermeabilizaciones, instalaciones.

7.1.3.- PRECAUCIONES ESPECIALES

Se instalaran todos los insertos, anclajes, y empalmes necesarios para la fijacion de las estructuras
metadlicas y para eventuales construcciones hiumedas que debieran fijarse a éstas.

El Contratista debe verificar niveles y alineacidn de los insertos en la obra hiumeda, asi como la rigidez y
resistencia de los apuntalamientos, soportes y arriostramientos durante el montaje. La D.O. podra exigir
la presentacion de planos y verificaciones totales o parciales de los sistemas de soporte propuestos, sin
que esto releve al Contratista de su responsabilidad.

7.1.4.- NORMAS DE APLICACION

Se aplican CIRSOC 301, 302, 303 y normas complementarias en todo lo que se refiere a estructuras
metdlicas, incluyendo control de calidad, materiales, medios de unidn, fabricacion, montaje y
tolerancias de todo tipo. En los casos de tolerancias diferentes segun distintos grados de calidad, la D.O.
define a su exclusivo juicio la que debe aplicarse.

7.1.5.- MATERIALES
Todos los materiales seran nuevos. Los perfiles, chapas, etc., seran de acero F24. Los electrodos serdn

de bajo hidrdogeno y del rango de resistencia superior al del material base. Los tornillos seran de igual
calidad en toda la obra y del mismo tipo de rosca (withworth o métrica).
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7.1.6.- EJECUCION

a) Particularidades de fabricacion

Los perfiles abiertos de chapa plegada (perfiles C, por ejemplo) llevaran presillas en la cara abierta, con
un espesor igual al de la chapa del perfil, ancho igual al ancho del ala del perfil y altura 1 cm menor que
la del perfil, soldados y a una distancia maxima de 1/5 de la luz del perfil.

b) Las uniones de obra de los perfiles de chapa plegada seran atornilladas.

c) Los componentes de la estructura seran arenados a metal blanco y entregados en obra con dos capas
de convertidor de éxido (80 micrones total minimo) y una capa de esmalte sintético, color a eleccién de
la D.O. En obra se retocaran todas las imperfecciones causadas durante el montaje y se aplicard una
capa de esmalte sintético como minimo.

d) El apriete de las uniones de obra se controlara con llaves torquimétricas con la frecuencia que indique
la D.O.. El contratista debe proveer las llaves apropiadas.

e) La D.O. debe aprobar por escrito todas las estructuras metdlicas antes de iniciar el montaje de
cubiertas o revestimientos.

7.1.7.- MUESTRAS Y ENSAYOS

Se aplica CIRSOC 301, 302, 303 y complementarias a criterio de la D.O., incluyendo el ensayo de
materiales, certificaciéon de aptitud de obreros soldadores, ensayos de soldaduras y control por tintas
penetrantes, etc.

7.2.- CUBIERTAS DE CHAPA METALICA
7.2.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados comprenden la ejecuciéon de cubiertas de chapa metdlica e incluyen la
provision de todos los materiales, mano de obra, herramientas, utiles y equipos necesarios para los
techos metalicos, incluyendo la provision de insertos, anclajes, fijaciones (brocas, p.ej.), zingueria y
desaglies.

7.2.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con estructuras de hormigén armado, mamposterias, estructuras metalicas,
instalaciones.

7.2.3.- PRECAUCIONES

Las cubiertas e impermeabilizaciones existentes deben ser protegidas durante el montaje de la cubierta
metadlica. En los casos en que ambos tipos de cubierta se encuentren se prestara especial atencion a la
estanquizacion y los movimientos relativos debidos a las variaciones de temperatura o higroscopicos.

7.2.4.- MATERIALES

a) Cubierta

Paneles de chapa galvanizada prepintada con nucleo de poliuretano alveolar fabricados por laminacion
continua. Las chapas de ambas caras tendran un espesor minimo de 0,5 mm. Se utilizaran tornillos
autoperforantes galvanizados o cadmiados con arandelas de cloropropileno para estanquizacion.
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Instapanel-Panel continuo de solucién CUBIERTA — CIELORRASO, CONSTITUIDO POR DOS LAMINAS DE
ACERO- ZINC- ALUMINIO. Tipo KOVER PANEL O SIMILAR. Prepintadas en horno con un nucleo aislante de
espuma rigida de poliuretano inyectado de alta densidad, firmemente adherido a ambas superficies. La
solidaridad de ambos componentes le confiere resistencia mecdnica y liviandad.
Fijacidn mediante nervio montante con tornillos autoperforantes, colocando traslapo lateral. El material
debe colocarse teniendo en cuenta su proteccidon no se admitiran cascaduras, raspones, debido a la falta
de previsidn en la colocacién. Las fijaciones y detalles seran ejecutados como los aconseja el fabricante.
Espesores de chapa y altura de aislacidn segun lo especificado en documentacidn estructural y térmica.

b) Zingueria

Se utilizara chapa galvanizada prepintada de igual color que los paneles, de 0,76 mm de espesor.

c) Accesorios

Todos los accesorios como tornillos, grapas, escuadras, etc. seran galvanizados. Las chapas y escuadras
tendran el espesor indicado en los planos y como minimo de 3,2 mm.

d) Sellos

Se emplearan sellos de espuma de cloropropileno o espuma de poliuretano impregnado conformadas
en fabrica segun el perfil de las piezas a sellar. Los mastics selladores seran a base de Thiokol.

7.2.5.- EJECUCION
7.2.5.1.- CUBIERTA

El montaje de paneles de cubierta se hard conforme a las especificaciones de los fabricantes de los
paneles, utilizando los accesorios y sistemas provistos o aprobados por ellos. Antes de montar los
paneles se deben pintar los bordes en los que el poliuretano queda expuesto. Se aplicardn tres manos
de esmalte sintético del mismo color que el de las chapas. La D.O. podra requerir aplicar manos
adicionales si considera que la superficie no tiene suficiente proteccidn.

7.2.5.2.- CANALETAS

Tendran apoyo continuo en el fondo y la pendiente necesaria para evitar acumulaciones permanentes
de agua. Si las canaletas son perimetrales su borde externo serda 10 mm mas bajo que el interno, de
modo que en caso de obstruccion el desborde se produzca hacia el exterior del edificio.

7.2.5.3.- EMBUDOS

Los embudos de chapa galvanizada deben tener el reborde cilindrado (el corte y plegado es inadmisible).
La perforacién en la canaleta debe ser estampada o conformada de modo que el embudo pueda
aplicarse por afuera. La unidn sera remachada y soldada por estafiado. La unidn entre el embudo vy la
cafieria de bajada debe ser estanca, para lo que se utilizaran “O rings” de caucho sintético o selladores
apropiados.

7.2.5.4.- ZINGUERIAS

Las babetas, cupertinas, cubrejuntas se disefiaran conforme a los detalles suministrados y, en ausencia
de ellos, segun las indicaciones de la D.O. y las especificaciones de los fabricantes de los paneles. En
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todos los casos se prestard especial atencién a los movimientos relativos que deben permitirse
(movimientos térmicos o similares), a la estanquizacion e integridad de los componentes. El uso de
mastics eldsticos se debe considerar complementario de los cierres que proporcionan las zinguerias, de
modo que la entrada de agua se impida por el disefio de las cubrejuntas.

7.2.6.- REQUERIMIENTOS ESPECIALES, MUESTRAS Y ENSAYOS

La provisién comprende todos los elementos necesarios para completar el montaje, estén indicados en
los documentos de contrato o no porque se considera que la cubierta es una unidad funcional. El
Contratista suministrard con suficiente antelacion los detalles y, eventualmente, muestras, a la
aprobacion de la D.O. La D.O. podra requerir la construccidon de tramos de prueba o muestras de los
detalles o materiales propuestos.

El Contratista deberd prever ensayos para verificar la estanqueidad de la cubierta y de sus
componentes. Las canaletas seran inundadas totalmente, incluyendo las bajadas hasta el suelo y se
mantendran en esa condicion por el lapso que la D.O. indique, no menor que 24 horas.

8.- CARPINTERIA
8.1.- ESPECIFICACIONES PARA TODOS LOS TIPOS DE MATERIALES
8.1.1.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con estructuras de hormigdn, albafileria, revoques, revestimientos, pisos,
zbcalos, vidrios, pintura.

8.1.2.- PRECAUCIONES

El dimensionado de la carpinteria se hara de acuerdo con las normas vigentes. La verificacién estructural
serd presentada a aprobacién de la D.O. Se aplicara también la norma IRAM 11507 y ademas:

a) La accién del viento se evaluara segun CIRSOC 102

b) La accién sismica se evaluara segin CCSR 87

c) La deflexion maxima para acciones horizontales sera 1/200 de la luz libre y no mayor de 15 mm.
d) Todas las dimensiones deben verificarse en obra. En caso de discrepancias entre las dimensiones de
proyecto y las de obra que superen las tolerancias especificadas en 8.4 la D.O. definira el criterio a
seguir.

8.1.3.- TOLERANCIAS

Se aplica IRAM 11543, con los siguientes valores maximos:
+/- 2 mm para dimensiones superiores a 2 m.

+/- 1,5 para dimensiones iguales o menores a 2 m.

8.1.4.- DETALLES CONSTRUCTIVOS

Sirve como norma de referencia en los casos dudosos las Especificaciones de la Asociacién Americana de
Fabricantes de Ventanas.

159



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION

22 ETAPA

Ubicacion: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Generales ETG

8.1.4.1.- JUNTAS Y SELLADOS

Se deben prever juntas de dilatacién en los cerramientos. Todas las juntas deben resolverse con
dispositivos que mantengan la posicion prevista para el plano de la carpinteria y permitan los
movimientos relativos debidos a la influencia de las deformaciones de las estructuras y a la dilatacidn
térmica. Para ese fin las juntas tendran huelgos y disposiciones constructivas adecuadas.

La obturacién de las juntas se hara con sellos eldsticos de espuma de poliuretano impregnada,
selladores o burletes de cloropreno, o cualquier combinacién de ellos compatible con la estanqueidad y
la estética a juicio de la D.O. Se utilizaran selladores a base de cauchos polimeros de polisulfuro o de
caucho siliconado: Thiokol, Dow Corning o similares.

8.1.4.2.- PLANOS DE TALLER Y TRAMOS DE MUESTRA

Estd a cargo del Contratista la preparaciéon de los planos de detalle y de taller con todas las
especificaciones necesarias, basandose en los planos y planillas de proyecto. Los planos de taller seran
sometidos a la aprobacién de la D.O. antes de iniciar la fabricacion. La D.O. podra requerir muestras de
los perfiles, chapas y accesorios asi como de elementos completos.

8.1.4.3.- HERRAIJES

Los herrajes tendran las dimensiones, rigidez y resistencia requeridos por la carpinteria, de modo de
garantizar el buen funcionamiento durante la vida de la obra. Los accionamientos serdn suaves y sin
juegos o golpes. Los herrajes seran de los tipos y cantidades especificados en los planos y planillas y
segln las necesidades que resulten de la propia ubicacion de la abertura, todo lo cual debe verificarse
en obra.

Todos los herrajes deben ser aprobados por la D.O., contra presentacidon de un tablero de muestras
clasificadas por tipo y numeradas.

Las pomelas o fichas estaran encastradas en los marcos unidas con tornillos o con soldadura continua en
el perimetro de contacto, segun el material de la carpinteria. EIl montaje en taller incluye la colocacidn

de las hojas con las articulaciones y los elementos de maniobra o cierre, todos los cuales deben estar
alineados con los alojamientos en los marcos.

8.1.4.4.- CORTES Y UNIONES

Los cortes serdn netos y en los angulos correspondientes de modo que el elemento armado quede
alineado y a escuadra.

Todas las uniones se hardn con las piezas aseguradas sobre bancos o plantillas para garantizar la
uniformidad de forma y dimensiones.

Los tornillos seran del tipo y dimensiones requeridos por la ubicacién y funcién especifica, por ejemplo
tornillos en agujeros fresados. Se debe cuidar especialmente el aspecto estético.
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Las soldaduras seran internas, continuas y sin producir alabeos o perforaciones. Sélo se admitiran
soldaduras externas en el caso que el perfil impida su ejecucién interna o cuando los espesores asi lo
requieran. En ese caso se debe pulir la superficie luego de soldada hasta enrasar la soldadura con la
superficie de la chapa o perfiles unidos. Las soldaduras se realizardan con materiales y procedimientos
adecuados a las propiedades de los materiales base y a las dimensiones y forma de las piezas a unir. Se
debe tener especial cuidado con las soldaduras de acero inoxidable. Las superficies de las soldaduras
expuestas seran pulidas hasta restituir las superficies de las piezas unidas.

8.1.4.5.- MOVIMIENTOS Y CIERRES

Los movimientos deben ser suaves, sin fricciones o trabas. Los contactos de las hojas deben ser
continuos v sin filtraciones. El ajuste de pestillos y otros elementos de cierre debe mantener la hoja en
posicidn sin permitir vibraciones ni requerir esfuerzo adicional para el cierre.

8.1.5.- ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los elementos seran transportados y entregados en obra convenientemente protegidos para asegurar
su conservacion. El Contratista debera reemplazar a su costo todo elemento deteriorado a juicio de la
D.O.

Todas las carpinterias seran almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros
materiales almacenados. Su entrega en obra se hard con la minima anticipaciéon necesaria para el
montaje en los plazos previstos y asi reducir los riesgos de deterioro.

8.1.6.- MONTAIE

Las carpinterias deben ser montadas a plomo y a nivel, en las posiciones indicadas en los planos
correspondientes.

La tolerancia de montaje serd de +/- 0,5 mm por metro del marco a colocar, con un maximo absoluto de
5 mm. La maxima distancia entre elementos adosados (por ejemplo marcos consecutivos) sera de 1 mm.

8.1.6.- MUESTRAS E INSPECCIONES

Antes de iniciar la fabricacién el Contratista debe presentar prototipos como muestra a la aprobacion de
la D.O. La aprobacién de las muestras no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto
funcionamiento de los elementos provistos. Los prototipos podran instalarse como ultimos de su clase.
Deberdan presentarse muestras de todos los herrajes a utilizar en la obra a la aprobacién de la D.O. Las
muestras se presentaran en dos tableros iguales que permanecerdn en obra hasta la recepcion
provisoria. La D.O. devolvera uno de los tableros en ese momento.

El Contratista debe solicitar inspeccion de las carpinterias en taller de las piezas terminadas antes de
aplicar el tratamiento anticorrosivo. Una vez aprobadas por la D.O. se les aplicarad el tratamiento
antioxido en taller. Una vez montadas en obra la D.O: inspeccionara cada abertura y, si correspondiera,
dard su aprobacioén final.
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8.2.- CARPINTERIA DE ALUMINIO
8.2.1.- DESCRIPCION

Este rubro comprende la provisién de materiales, accesorios y mano de obra para la fabricacion,
provisidn, transporte, montaje y ajuste de las carpinterias de aluminio en perfectas condiciones de
funcionalidad y acabado, en todo de acuerdo con los planos, detalles, planillas y especificaciones.
Se consideran incluidos dentro del rubro todos los elementos necesarios para el funcionamiento
correcto de los distintos cerramientos, estén especificamente indicados o no, tales como: refuerzos
estructurales, elementos de unién entre perfiles, selladores y burletes necesarios para asegurar la
estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria,
grapas y todo otro elemento necesario para completar el cerramiento.

8.2.2.- MATERIALES

Perfiles extruidos de aluminio anodinado segin ASTM 6035-T.

Chapas, de aluminio anodinado segiin ASTM 3005

Todos los elementos de fijacidon como tornillos, tuercas, grapas, arandelas, brocas, etc. serdan de
aluminio, acero inoxidable AlSI 304 o acero cadmiado, en todo de acuerdo con ASTM A 165-55 y A 164-
55. Los espesores minimos de los perfiles son, segn su funcién:

Perfiles estructurales 4 mm.

Marcos y bastidores 3 mm.

Contravidrios 1,5 mm.

Perfiles tubulares 2,5 mm.

8.2.3.- MONTAIE

Se debe impedir la corrosidn galvanica, para lo que se debe impedir el contacto directo entre el aluminio
y materiales potencialmente corrosivos.

a) En todos los contactos entre carpinteria y albafiileria se colocardn premarcos de acero pintado o
galvanizado, salvo que la carpinteria quede separada de la mamposteria un minimo de 2 mm por
elementos aislantes eléctricos (perfiles o cintas de policloruro de vinilo).

b) Los elementos de acero deben ser pintados previamente y se separaran de los de aluminio con un
perfil o lamina de policloruro de vinilo (PVC) de 200 um de espesor minimo.

8.3.- CARPINTERIA DE ACERO
8.3.1.- DESCRIPCION

Este rubro comprende todas las carpinterias de chapa plegada de acero, de tubos de acero, de perfiles
especiales para carpinteria metdlica y las herrerias en general. También incluye las barandas, escaleras
metadlicas, rejas y otros componentes similares.

El rubro incluye la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacién, provisidn, transporte,
montaje y ajuste de los elementos mencionados. Se consideran incluidos dentro del rubro todos los
elementos necesarios para el funcionamiento correcto de los distintos cerramientos, estén
especificamente indicados o no, tales como: refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles,

162



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION

22 ETAPA

Ubicacion: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Generales ETG

selladores y burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria, grapas y todo otro elemento necesario para completar
el cerramiento. También se consideran incluidos los trabajos de abrir agujeros o canales necesarios para
anclar, embutir, apoyar las piezas o sus anclajes, asi como el cierre y terminacién de la albaiiileria o
estructura afectada. Es responsabilidad del Contratista la provisién en obra y en momento oportuno de
los insertos y anclajes a colocar en las estructuras de hormigédn o mamposteria.

8.3.2.- MATERIALES

La chapa de acero sera F22 o mejor calidad doble decapada sin ondulaciones, bordes irregulares ni
oxidacion. El espesor sera el necesario por razones estructurales o constructivas, con un espesor minimo
de 1,5 mm, salvo indicacién en contrario de las planillas de carpinteria.

Los perfiles de acero laminado seran de acero F22 o mejor calidad, rectos y de espesor uniforme segin
la norma IRAM-IAS 500-509/500-511/500-558.

Los tubos estructurales de acero seran F22 o mejor calidad, rectos y de espesor uniforme.

Los perfiles, tubos y chapas de Acero inoxidable seran de aleacion AlSI 304, rectos y planos, sin bordes
irregulares ni manchas de corrosién.

Los elementos galvanizados seran galvanizados en caliente con 3,5 um de espesor de zinc. Las uniones
soldadas, bordes de cortes o perforaciones se pintaran con convertidor de 6xido de marca aceptada por
la D.O. Cuando se autorice el galvanizado electrolitico se aplicara la norma IRAM 50961 y el control de
uniformidad con la norma IRAM 111.

8.3.3.- EJECUCION
8.3.3.1.- PLEGADO

Los perfiles de chapa plegada en frio estaran libres de ondulaciones, fisuras o escamaduras. Tendran los
plieges rectos y paralelos de modo que las diferencias entre los extremos de un perfil sean inferiores a
0,5 %0, con un maximo de 1 mm y que en los encuentros la diferencia sea inferior a 0,5 mm.

8.3.3.2.- CORTES Y SOLDADURAS

Los cortes serdn netos y en los dngulos correspondientes de modo que el elemento armado quede
alineado y a escuadra. Las soldaduras serdn internas, continuas y sin producir alabeos o perforaciones.
Sélo se admitirdn soldaduras externas en el caso que el perfil impida su ejecucion interna y en ese caso
luego de soldada se debe pulir la superficie hasta enrasar la soldadura con la superficie de la chapa o
perfiles unidos. Todas las soldaduras se haran con las piezas aseguradas sobre bancos o plantillas para
garantizar la uniformidad de forma y dimensiones.

Las soldaduras se realizaran con materiales y procedimientos adecuados a las propiedades de los
materiales base y a las dimensiones y forma de las piezas a unir. Se debe tener especial cuidado con las
soldaduras de acero inoxidable. Las superficies de las soldaduras expuestas seran pulidas hasta restituir
las superficies de las piezas unidas.
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8.3.3.3.- CONSTRUCCION DE MARCOS

Los marcos deben tener los travesanos necesarios para mantener la estructura sin deformaciones. Estos
travesafios estaran unidos con puntos de soldadura que luego del montaje seran retirados y el sector
pulido hasta limpiar todas las marcas. Todos los marcos saldran de taller con los dispositivos de sujecion
colocados que tendrdn separaciones maximas de 1 m. Segln el material de la estructura sobre la que se
fije se colocaran grapas de planchuela en cola de paloma, planchuelas perforadas, etc.

8.3.4.- MONTAIE

Todas las jambas, umbrales, dinteles y travesafios que deban entrar en contacto con la obra de
albanileria se llenaran con mortero de cemento y arena, de tal modo que no queden huecos entre el
marco y la albaiiileria.

8.4.- CARPINTERIAS DE MADERA
8.4.1.- DESCRIPCION

Este rubro comprende todas las carpinterias madera, las barandas, escaleras, solias, mostradores y otros
componentes similares.

El rubro incluye la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricacién, provisidn, transporte,
montaje y ajuste de los elementos mencionados. Se consideran incluidos dentro del rubro todos los
elementos necesarios para el funcionamiento correcto de los distintos cerramientos, estén
especificamente indicados o no, tales como: refuerzos estructurales, elementos de unidn entre perfiles,
selladores y burletes necesarios para asegurar la estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje,
sistemas de accionamiento, herrajes, tornilleria, grapas y todo otro elemento necesario para completar
el cerramiento. También se consideran incluidos los trabajos de abrir agujeros o canales necesarios para
anclar, embutir, apoyar las piezas o sus anclajes, asi como el cierre y terminacion de la albadileria o
estructura afectada. Es responsabilidad del Contratista la provision en obra y en momento oportuno de
los insertos y anclajes a colocar en las estructuras de hormigdn o mamposteria.

8.4.2.- MATERIALES
8.4.2.1.- MADERAS

Todas las maderas a emplear seran sanas, bien secas, sin albura, grietas, nudos saltadizos, saltaduras u
otros defectos que la D.O. considere inadmisibles, ain cuando las piezas estén destinadas a ser pintadas
o revestidas. Se ensamblardn considerando su posicién relativa al corazén del arbol para evitar alabeos.
Las vetas seran uniformes, rectas y paralelas, sin manchas o imperfecciones.

8.4.2.2.- COMPENSADOS
Tendran el espesor y nuimero de chapas especificados en los planos y planillas. Estaran bien

estacionadas. El tipo de cola serd el especificado en los planos y planillas. Las capas exteriores tendran el
acabado especificado en las planillas o planos y un espesor minimo de 0,4 mm.
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8.4.2.3.- PLACAS DE MADERA AGLOMERADA

Tendrdn los espesores, densidades y tipo de aglomerante especificados. Las superficies seran lisas y
uniformes, los cantos de las placas seran rectos y los cortes a escuadra. Las placas humedecidas o que
hubiesen sufrido contacto con agua o humedad seran rechazadas.

8.4.2.4.- LAMINADOS PLASTICOS

Se emplearan laminados a base de melamina con laminas de 0,4 mm de espesor minimo. La placa base
debe cumplir lo especificado en 8.4.2.2 0 8.4.2.3, segun corresponda.

9.- PINTURA
9.1.- DESCRIPCION

Los trabajos especificados incluyen los materiales, enseres, equipos, transporte y mano de obra
necesarios para la pintura completa de toda la obra.

Comprende la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigén armado, muros de
mamposteria, cielorrasos aplicados, cielorrasos y tabiques de placas, carpinterias en general, cafierias y
conductos, etc., segln las especificaciones de planos y planillas.

También estan incluidos los trabajos complementarios imprescindibles a los fines de proteccidn, higiene,
sefializacion, etc. de todas las partes visibles u ocultas de la obra.

El Contratista es responsable de lograr las terminaciones y acabados requeridos, independientemente
de las manos especificadas. Por lo tanto en caso necesario aplicard manos adicionales o preparard la
superficie de modo adecuado para lograr ese propdsito a satisfaccion de la D.O.

9.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con hormigdn visto, revoques, revestimientos, carpinterias, vidrios, cielorrasos,
instalaciones, pisos y zdcalos.

9.3.- PRECAUCIONES

El Contratista deberd tomar las precauciones necesarias para mantener la limpieza de las distintas
partes de la obra durante los trabajos de pintura, a saber: vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos,
artefactos, etc. Estard a su cargo la limpieza o reposicidn de los elementos manchados a juicio de la D.O.

El Contratista es responsable de la protecciéon de los elementos en proceso de pintura del polvo, la
lluvia, el sol directo cuando pudiera perjudicarlos. Para ello colocard cubiertas con tela plastica
impermeable montadas sobre armazones adecuados. Sélo podran cerrarse las puertas y ventanas
cuando la pintura haya secado completamente. Se debe prestar atencién a la ventilacién de los locales
en donde se trabaja en pintura.

Antes de aplicar cada capa de pintura la superficie debe ser inspeccionada y cualquier defecto reparado
con los materiales y medios apropiados.
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Antes de iniciar el pintado los locales deben ser barridos y los pisos recubiertos con lamina de
polietileno o lona, en especial los pisos alfombrados o de madera.

La aplicacion de las pinturas se hara de acuerdo con las especificaciones de los fabricantes en cuanto se
refiere al estado de las superficies base, temperatura ambiente, exposicidn al sol y al clima, etc.

9.4.- MATERIALES

Serdn de la mejor calidad dentro de su clase, de marcas reconocidas y sometidos a la aprobacién de la
D.O. Si el material fuera causa de defectos en el acabado de las pinturas el Contratista es responsable
por la reposicién de los trabajos a satisfaccion de la D.O.. La aprobacién de los materiales no exime al
Contratista por los defectos imputables a los mismos.

El Contratista presentara la lista de materiales propuestos con las hojas de especificaciones de los
fabricantes a la aprobacién de la D.O., aun cuando los materiales correspondan a las marcas y tipos

especificados. Las especificaciones deben incluir los procedimientos de pintura para cada tipo de
superficie a pintar.

10.- INSTALACION SANITARIA

CONSIDERACIONES GENERALES

Los trabajos que se tratan en el presente Pliego, deberdn ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento de Obras Sanitarias Mendoza, "Normas y Graficos" de Instalaciones Sanitarias, planos,
Especificaciones Técnicas Particulares, a estas Especificaciones y a las indicaciones que imparta la
Direccién de Obra. Las caracteristicas geométricas expresadas en las siguientes especificaciones deberdn
considerarse como dimensiones minimas.

10.1.- PLANOS

La Direccién de Obra confeccionara los planos de base reglamentarios que la Contratista deberd
redibujar con los ajustes correspondientes tanto para los tramites de aprobacidon como para los planos
conforme a obra.

Si fuese necesario a juicio de Direcciéon de Obra, la Contratista presentard para su aprobacion, con
suficiente antelacion a la ejecucion de los trabajos, planos de “detalle de instalaciones” donde figuren
los cruces de caferias y estructura, su ubicacién y sujecidn, y materiales a utilizar.

Una vez concluidos los trabajos en obra, la Contratista efectuara, por su cuenta y cargo, la tramitacién y
aprobacion de los “planos conforme a obra” en un todo de acuerdo a las instrucciones de la Direccion de
Obra y previo a la Recepcién Provisoria de la misma.

10.2.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

En todas las obras en las que intervenga la municipalidad para aprobacion, deberan quedar asentadas
las inspecciones municipales de acuerdo a la reglamentacion vigente.

Todas las cafierias de desagiies cloacales, industriales y pluviales seran sometidas a la prueba hidraulica

166



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION

22 ETAPA

Ubicacion: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Generales ETG

de tapdn, para comprobar la hermeticidad, uniformidad interior y la ausencia de rebabas.
Ademas de las Inspecciones y pruebas, la Contratista deberd practicar, a requerimiento de la Direccidn
de Obra, en cualquier momento esas mismas y pruebas u otras cuando esta lo estime conveniente, aln
en los casos que se hubieran realizados con anterioridad. Estas pruebas no lo eximen de la
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

Prueba hidraulica del desagle cloacal y pluvial: mediante su rellenado con agua hasta el nivel de piletas
de piso. (Luego de 12 hs no deben observarse pérdidas de agua ni descenso de su nivel). Los conductos
de ventilacién se probaran con humo o agua.

Prueba hidraulica de las caferias de agua: Las caferias de agua seran sometidas a prueba de presion
minima de 2 Kg/cm2 y a temperatura de trabajo. Luego de rellenar con agua, y extraer el aire de las
cafierias de agua fria y caliente (interconectadas entre si mediante un cafio by-pass a nivel del calefén).
No deben observarse pérdidas ni exudaciones. Las caferias en general se mantendran cargadas de aire
durante 48 hs (cuarenta y ocho) continuadas, como minimo, con el mandmetro instalado, antes de
taparlas. Las cafierias de agua fria y caliente en general se mantendrdn cargadas, luego de las pruebas, a
presion natural de trabajo durante tres (3) dias continuados, como minimo, antes de taparlos. La
Direccién de Obra con el acuerdo de la Inspeccidon Municipal, autorizard el tapado de las canerias una
vez verificada su estanqueidad (ausencia de pérdidas).

La Contratista deberd contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y
control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio.

La prueba de funcionamiento se efectuara previo a la recepcidn provisoria de las obras. La Direccién de
Obra realizara una prueba de funcionamiento de la alimentacidn y de la descarga de cada artefacto.

10.3.- COLOCACION DE CANERIAS

El Contratista realizara la apertura de canaletas para las caiferias. Serd su responsabilidad los perjuicios
gue ocasionare a otras instalaciones por trabajos defectuosos por deficiencia de mano de obra. Debera
reparar y reemplazar el material deteriorado para que el trabajo quede correctamente ejecutado por su
cuenta y cargo.

Todas las caferias embutidas, deberan quedar firmemente aseguradas, conforme sus caracteristicas,
mediante grampas o alojadas en canaletas (se deberan proteger las cafierias con un revestimiento
previo a la colocacién del mortero con el fin de evitar la adherencia del mortero a la cafieria) y
aseguradas mediante morteros de concreto (libres de cal) cuyo detalle constructivo deberd ser
sometidos a la aprobacién de Direccidn de Obra.

Todos los conductos que deban quedar a la vista deberdan ser colocados prolijamente, con las
pendientes, accesos, sujeciones, etc., y ser aprobados por la Direccidn de Obra. A tales efectos, la
Contratista presentara todos los planos de detalles a escala que sean necesarios para su aprobacién y
realizard muestras del montaje.

El Contratista deberd entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto estado de
funcionamiento.
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Todos los errores que eventualmente se encontraran en la documentacion oficial (planos, pliegos,
planillas, etc.) seran informados fehacientemente y corregidos por el Contratista.

10.4.- DESAGUES CLOACALES

Se construiran a red colectora conforme al plano de proyecto aprobado y la Especificaciones Técnicas
Particulares.

Los tendidos de cafierias piezas especiales, cdmaras de inspeccidn y las conexiones pertinentes, que
integran las instalaciones cloacales, se ajustardn a los tipos de material, didmetros, recorridos y cotas

sefialadas en la documentacién grafica y las Especificaciones Técnicas Particulares.

La instalacidon deberd estar provista de los dispositivos sifonicos que eviten el retorno de gases cloacales
a los ambientes.

Las columnas de cloacas llevardn un cafio-cdmara vertical con su tapa, en su arranque. En general toda
vez que la cafieria vertical u horizontal presente desvios, se intercalaran curvas o cafios con tapa de

inspeccidn y/o bocas de inspeccion que deben ser absolutamente herméticas.

Las cafierias suspendidas se fijaran a la estructura con ménsulas de hierro T, o anillos y planchuelas del
mismo metal separadas a una distancia minima de 50 cm.

Las pendientes a utilizar seran: Minima: 1:60 (,66 cm/m.) y Maxima: 1: 20 (5 cm./m.).

Las cafierias de ventilacion remataran a la altura reglamentaria. En camara de inspeccion, el conducto
de ventilacion serd de P.V.C. @110 mm con un espesor de 2,2 mm y con sombrerete de chapa
galvanizada. Todas las cafierias de P.V.C. expuestas a la intemperie deberan pintarse con dos manos de
pintura al latex para evitar su deterioro por los efectos de los rayos solares.

10.5.- DESAGUES INDUSTRIALES

Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

- Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta eldstica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o
Awaduct ).

Los didmetros minimos seran de acuerdo a lo fijado en planos de proyecto.

10.6.- DESAGUES PRIMARIOS

Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

- Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta eldstica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
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aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o
Awaduct).

Los didmetros minimos seran de: @110 mm para desaglie de inodoro y boca de acceso; P60 mm para
piletas de piso.

La cafieria se alojara en una zanja de 0,60 m de ancho con una tapada minima de 0,40 m. Cuando las
cafierias se instalen en zonas de alto transito y estén expuestas a sobrecargas estdticas y dindmicas
importantes, la tapada minima sera de 1,00 m.

Las rejillas de piso ubicadas en bafos serdn de acero inoxidable satinado de 0.10 m x 0.10 m, con
tornillos de fijacion del mismo material.

Las bocas de acceso (BA) de inspeccion seran de P.P.L. de 20 cm x 20 cm de la profundidad indicada en
planos y tendran tapas de 20 cm x 20 cm con doble cierre hermético de acero inoxidable satinado y con
su tapa metalica atornillada.

Las cdmaras de inspeccidn se ejecutaran con marcos y tapas de hormigén premoldeado 0.60 m x 0.60 m,
con las ventilaciones ejecutadas de acuerdo reglamentacion vigente.

10.7.- DESAGUES SECUNDARIOS

Todas las cafierias, piezas y accesorios podran ser de:

- Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta eldstica
(guarnicién elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o
Awaduct).

Los didmetros minimos seran de: #40 mm para desagle de los distintos artefactos secundarios a una
profundidad de 0,10 m del nivel de piso y a piletas de piso abiertas (con sifén).

Las piletas de cocina tendran un desaglie con sopapa metalica de @50 mm para siféon de PPL. Este a su
vez se conectara por cafieria del mismo didmetro a boca de desagtie abierta (BA), sin sifdn.

Las piletas de descontaminacidn tendran cafieria de &40 mm con desagiie a Boca de acceso.

10.8.- DESAGUES PLUVIALES

- Polipropileno copolimero de alta resistencia linea negra de 2,7 mm de espesor, con junta eldstica
(guarnicidén elastomérica de doble labio), con piezas reforzadas especiales en el mismo material,
aprobados y con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13476 (Parte | y Il) (tipo Duratop o

Awaduct).

Las cafierias y accesorios podran ser ademas de chapa galvanizada N° 22, permitiéndose sdlo su uso en
tramos horizontales segun planos y/o indicaciones de la Direccién de Obra.

En patios, los tramos horizontales tendran una pendiente adecuada que asegure una rapida evacuacion
del agua hacia las cunetas. La cafieria se alojard en una zanja de 0,40 m de ancho con una tapada
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minima de 0,40 m. Las bocas de desaglies, en piso, se ejecutarda “in situ” con fondo y paredes de
hormigdn simple de un espesor minimo de 8 cm. Llevaran reja y marco de 0.20 m x 0.20 m, conformadas
por varillas de acero @8 mm # cada 2 cm y marco de hierro “L” de 10 mm x 10 mm, respectivamente.

La capacidad de desaglie de los embudos, caifos y bocas se regulara de acuerdo a la reglamentacidn
vigente de 0.5.M.S.A. de igual modo en lo concerniente a pendientes.

Como valores referenciales se pueden considerar los siguientes:

- Pileta de piso o patio
Superficies maximas de desaglie en funcion del diametro:

- Embudos

Didmetro (m)

Superficie maxima (m2)

0.100

100

0.150

250

Superficie maxima de desaglie en funcion de la seccion:

Seccion | Superficie maxima (m2)
(cm x cm) P.P.L

15x 15 40

20x 20 90

25x 25 150

30x 30 180

Condutales (tramos horizontales de conductos)

Superficie maximas de desaglies para condutales de 100 mm en funcion de su pendiente aproximada:

Canaletas

Pendiente Superficie maxima (m2)
1:100 (10 mm/m) 340
1:125 (8 mm/m) 305
1:200 (5 mm/m) 241
1:500 (2 mm/m) 152
1:1000 (1 mm/m) 107

Superficie maxima de desaglie en funcion de la seccion:

Desagiies pluviales

Secciéon (cm x cm)

10 x 10 o seccidon equivalente

300

15 x 15 o seccidon equivalente

600

Superficie maxima (m2)

Superficies maximas de desaglie en funcién del diametro del conducto y la pendiente:

Tipo de techo Superficie maxima (m2) ‘
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@100 mm
Techo plano con pendiente < 5% 300
Techos inclinados 220

Debe tenerse muy en cuenta la importancia del embudo en el cambio de sentido de circulacion del agua
(de horizontal a vertical) ya que si se mantiene el mismo didametro se genera una turbulencia que impide
el normal desagote.

10.9.- RESERVA DE AGUA

La reserva de agua por medio de tanque elevado existente con cisterna y equipo de bombeo.

CISTERNA

Los tanques de reserva de agua para la cisterna seran de Plastico reforzado con fibra de vidrio (PRFV).
La caieria de alimentacidon del tanque de reserva de agua cuenta con llave de paso, conducto de
ventilaciéon 25 mm de PVC (tipo periscopio), flotante de media presidén y valvula de limpieza tipo
"esférica”. La bajada desde el tanque de reserva alimentara a calefén con un @25 mm, de seccién
minima.

La tapa estara asegurada mediante tornillos.

10.10.- PROVISION DE AGUA

Comprende la ejecucidon de los trabajos indicados en la documentacién grafica (planos y proyectos) y las
Especificaciones Técnicas Particulares colocacién de alimentaciéon de agua fria, reserva, cafieria de

distribucidn, artefactos y griferia en general.

En todos los casos, en la instalacién interna del edificio, se colocaran llaves de pasos esféricas segln
didmetros de caferias indicados en planos.

No se admitird ninguna cafieria de agua fria o caliente embutidas en columnas, vigas o losas.

Todos los materiales a colocar seran, de primera calidad, marca reconocida y aprobada por 0O.S.M.S.A.y
contar con sello de calidad de Normas IRAM cumpliendo de las caracteristicas siguientes (tipo IPS —
AQUASYSTEM).

10.11.- ALIMENTACION

La provision de agua desde la red y hasta el edificio, sera de polietileno flexible de baja densidad Pe/BD
grado 2, fabricados para una presién nominal de 1,0 MPa.

El medidor de caudal serd de cuadrante semi seco, de chorro multiple, con velocimetro a turbina, de
lectura directa, con transmisién mecanica, y debera cumplir con las especificaciones establecidas en

Norma IRAM 2718.

A nivel de la linea municipal, se ejecutara un “caballete” con piezas de polipropileno @%”, aprobados y
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con sello de calidad, que cumplan con Normas IRAM 13473. Tendrd llave de paso y una te para canilla
de servicio.

10.12.- AGUA FRIA

Las cafierias de distribucidn interna, fabricados para una presién nominal de 1,0 Mpa. podran ser de:
Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza sanitaria de
conexiodn con insertos metalicos de rosca prolongada y cumpliran con las especificaciones establecidas
en Norma IRAM 13470y 13471 para las tuberias y Norma IRAM 13472-1y 13472-2 para las conexiones.
(tipo IPS — AQUASYSTEM)

Bronce y accesorios del mismo material que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma
IRAM correspondiente

Todas las cafierias expuestas a la intemperie deberdn protegerse mediante una envoltura para evitar su
deterioro por los efectos de los rayos solares y de los efectos de las heladas mediante cobertor termo
aislante de espuma de poliuretano con aluminio, lana de vidrio protegida, poliestireno expandido
protegido o envoltura de papel alquitranado en forma de venda (doble envoltura) y serdn fijadas a la
cafieria con ataduras de alambre cada 0.50 m, segun lo establecido en las Especificaciones Técnicas
Particulares e instrucciones de Direccidn de Obra.

Se realizard prueba hidraulica a una presién de 0,3 MPa.
Las entradas de agua para los bafios deberan poseer llave de corte.
10.13.- AGUA CALIENTE

Alimentara desde cada calentador a todos los artefactos. Las cafierias de distribucion interna, deberd
estar fabricadas para una presién nominal de 1,0 Mpa y que admitan una temperatura en servicio de 02
a 80°C.

Las cafierias podrdn ser de:

Polipropileno copolimero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza sanitaria de
conexién con insertos metadlicos de rosca prolongada y cumplirdn con las especificaciones establecidas
en Norma IRAM 13470y 13471 para las tuberias y Norma IRAM 13472-1y 13472-2 para las conexiones.
(tipo IPS — AQUASYSTEM)

Bronce y accesorios del mismo material que cumplan con las especificaciones establecidas en la Norma
IRAM

Las cafierias de agua caliente llevaran aislacidn térmica e iran revestidas, para permitir la libre dilatacidn,
mediante cobertor termo aislante de espuma de poliuretano o envoltura de papel alquitranado en
forma de venda (doble envoltura) y seran fijadas a la cafieria con ataduras de alambre o precintos
plasticos cada 0.50 m, que simultdneamente facilite las dilataciones o contracciones de la cafieria y
segln lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares e instrucciones de la Direccidon de
Obra.

Se realizard prueba hidraulica a una presion de 0,3 MPa.
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Las entradas de agua para los bafios deberan poseer llave de corte
10.14.- ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en Especificaciones Técnicas Particulares y
planos. Debera ser de marca comercialmente reconocida y contar con sello de cumplimiento de Normas
IRAM o certificacién de calidad de Normas Internacionales 1.5.0., D.I.N., A.S.T.M., etc. Tipo ROCA O
FERRUM =FV O PIAZZA

10.14.1.- ARTEFACTOS

Deberdn responder a las siguientes condiciones minimas:

Lavatorios: Seran de loza o porcelana sanitaria de colgar o con pedestal. Seran de dos o tres agujeros,
segln la griferia que se especifique. Se ajustaran a los muros por medio de grapas especiales de
planchuela de hierro o mediante los elementos de fijacién provistos por el fabricante.
Inodoro pedestal sifénico, de loza vitrificada o porcelana sanitaria con depdsito a mochila de 14 litros de
capacidad. Se debera colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentacién del artefacto y
junto al paramento respectivo. Contara con asiento de PVC inyectado.

Se asentaran sobre collar de acople de PVC y se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas por el
fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Bidet: Serd de loza vitrificada o porcelana sanitaria. Se ajustaran al piso mediante fijaciones provistas
por el fabricante o bien mediante tacos plasticos y tornillos de bronce con tuercas cromadas.

Receptdculos: Serdn ejecutados in situ segun las Especificaciones Técnicas Particulares. El ancho minimo
serd de 0.75 m. Estara conformado por un corddn separador de 10 cm x 20 cm de altura que separara el
piso del local y el sector. El piso destinado al sector de ducha contarad con el mismo material que se
utilice en el revestimiento del bafio y tendra un desnivel minimo de 1 (un) centimetro en el sentido
longitudinal y hacia el desagtie.

10.14.2.- ACCESORIOS

Se colocaran del tipo y calidad indicados en planillas respectivas y en los lugares fijados en planos de
detalles

10.15.- GRIFERIA

Los elementos que componen la griferia responderan en sus caracteristicas, a las determinadas en
Especificaciones Técnicas Particulares y planos. Debera ser de marca comercialmente reconocida y
contar con sello de cumplimiento de Normas IRAM o certificacion de calidad de Normas Internacionales

1.5.0., D.I.N., AS.T.M,, etc.

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas seran metdlicas: de acero inoxidable o
bronce cromado en los diametros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre.
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10.16.- ALBANILERIA SANITARIA
10.16.1.- CAMARAS DE INSPECCION

Se construiran de 0.60 m x 0.60 m, hasta una profundidad maxima de 1,20 m; para mayores
profundidades de las camaras seran de 1,00 m x 0,60 m. Las bases seran de 0,15 m. de espesor de
hormigdn simple o armado, segun se indique en las Especificaciones Técnicas Particulares.

Sobre una base de hormigdn se ejecutaran los cojinetes (canaleta de desagiie cloacal) de la entrada y
salida de la caferia cloacal. Los cojinetes podran conformarse ademas mediante elementos
premoldeados de PPL.

Sobre un marco de mamposteria se colocaran los marcos de la cdmara de inspeccidn. Todas las cdmaras
se construirdn con cuerpos premoldeados u hormigén armado. El espesor minimo de las de las paredes
de sera de 8 cm, teniendo especial cuidado en el sellado de las piezas premoldeadas para logra una
total estanqueidad.

10.16.2.- POZO DE BOMBEO PLUVIAL

Se construira uno en cada patio inglés.

Las dimensiones y profundidad responderdn a Especificaciones Técnicas Particulares y a planos. Se
excavaran del didmetro indicado en planos. Solo se podrd ejecutar en terreno granular apto. Caso
contrario, se incrementard la profundidad Hasta lograrlo, estando tal tarea incluida en el precio
ofertado.

Los trabajos consistirdn en realizar una excavacién de 2.00 m x 2.00 m por 1.00 m de profundidad. Luego
se procederd a ejecutar una la excavacion, de 1,20 m de diametro. En ella se ubicara un encofrado
circular que defina un anillo de 1.00 m de profundidad y un didmetro minimo de interior de 1.20 m.
Posteriormente se procedera al hormigonado de las paredes del anillo. Se ejecutard luego una losa de
hormigén armado y una cdmara del de 40 cm x 40 cm que llevara tapa y contratapa de cemento. A esta
arribara tanto la cafieria de desagtie pluvial como la de ventilacion.

10.17.- PRUEBA

Prueba Inicial: se debe someter la instalacidon a la presién de prueba dos veces en el espacio de 30
minutos, y con un intervalo de 10 minutos. A la finalizacién se debe verificar que la presién no desciende
mas de 0,060 MPA ( aprox. 0.6 kg/cm? ), y no deben aparecer fisuras.

Prueba Principal: se realizara inmediatamente después de finalizada la anterior. La duracién de la
prueba es de 2 horas y durante este tiempo se debe constatar que la presidon obtenida en la prueba
inicial no descienda mas de 0,02 MPA (0,2 kg/cm?).

Prueba Final: se ha de mantener la instalacién con una presidon de 1,0 MPA y con una presion de 0,1
Mpa (10y1kg/cm? aproximadamente) alternadamente en periodos de al menos 5 minutos. En medio de
los respectivos ciclos de prueba, la instalacién ha de mantenerse sin presién. Deben ejecutarse por lo
menos tres ciclos, y al finalizar no debe verificarse ninguna fisura.

Terminadas las instalaciones sanitarias, se realizard prueba de normal funcionamiento de la totalidad de
los artefactos colocados, los que no deben presentar pérdidas ni obstrucciones. La contratista debera
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proveer de dos (2) obturadores neumaticos para prueba hidraulica quedando estos para la Direccién de
Obra.

11.- ASCENSORES

Los trabajos que se tratan en el presente Pliego, deberdn ajustarse a las Normas Municipales y al
Reglamento Argentino de Electrotécnicos, planos, Especificaciones Técnicas Particulares, a estas
Especificaciones y a las indicaciones que imparta la Direccién de Obra. Las caracteristicas geométricas y
de calidad expresadas en las siguientes especificaciones deberan considerarse como minimas.

11.1.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La provision incluye todos los materiales y mano de obra necesarios para realizar en forma total y de
acuerdo a su fin la provisién o reparacion si correspondiera, instalacidon y puesta en funcionamiento del
ascensor de esta obra el cual deberd entregarse en correctas condiciones de funcionamiento vy
habilitados por la Municipalidad de la Capital, Mendoza, a satisfaccion de la Direccién de Obra.

11.2.- OBLIGACIONES GENERALES

Los materiales seran de primera calidad y de acuerdo con las normas y especificaciones pertinentes. El
Contratista se obliga a reemplazar a su cargo durante un afio a partir de la fecha de recepcién definitiva
a reemplazar, reparar o ajustar las piezas, dispositivos o partes de la instalacion que fallasen por defecto
de fabricacion, vicio de los materiales empleados o defecto de instalacion.

Durante el periodo de garantia proveera mantenimiento a todo el equipo de ascensores. El
mantenimiento incluird revisaciones periddicas, ajustes y lubricacion de todo el equipo. El
mantenimiento estarda a cargo de obreros y técnicos competentes, bajo la supervisidon directa del
Contratista. Los accesorios y piezas de recambio que se requirieran deberdn ser originales vy
suministrados por el mismo Contratista. Los trabajos se realizaran durante horas normales de trabajo
del Contratista pero los llamados por reclamos de emergencia serdn atendidos durante las 24 horas del
dia, incluidos los feriados.

El Proponente deberd acreditar experiencia en el mantenimiento de ascensores, que emplea personal
competente y que mantiene un stock adecuado de repuestos para cumplir con el servicio de
mantenimiento adecuadamente.

11.3.- PLANOS

Antes de iniciar los trabajos y en el plazo fijado por el contrato el contratista presentara a aprobacién de
la Direccién de Obra tres juegos de copias de los siguientes planos:

a) Planos de pasadizo, con cabina, guias, contrapeso y puertas en planta y corte, indicando las medidas
respectivas.

b) Plano de la sala de maquinas en planta y corte, con la ubicacién de la maquina, del tablero de control
y del tablero seccional, asi como todo otro elemento ubicado en la misma. Ubicacién del aparejo para
armado y desarme y cargas a soportar, con la verificacion de la estructura.

c) Plano de corte de los sobrerrecorridos superior e inferior, ubicacion de los paragolpes y verificacion
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de la estructura para los esfuerzos originados.
d) Plano de marcos exteriores y puertas, con la botonera y el indicador
e) Plano constructivo de la cabina, vista y planta en escala 1:10 y detalles en escala 1:1.

La Direccién de Obra podra requerir planos adicionales para mejor apreciar el alcance de las tareas
ofrecidas.

11.4.- TRAMITES Y DERECHOS

Serdn por cuenta del Contratista los tramites y el pago de derechos que pudieran corresponder para
obtener la aprobacién de planos por la Municipalidad, asi como la gestién de las inspecciones y la
obtencidn de la inspeccidn final y habilitacion.

11.5.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

El Contratista proveera las defensas, sefializacion y elementos de seguridad necesarios para proteger a
las personas en los sitios de su intervencién. Ademas debera proveer los elementos necesarios para el
desmontaje, traslado y montaje de los equipos de esta provisién.

11.6.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Los requeridos por las normas en vigencia y como minimo:

a) Proteccidn de falta de fase

b) Proteccion por sobrecarga, accionado por la corriente de alimentacién y calibrado para interrumpir el
funcionamiento ante sobrecargas mecdnicas, falta de fase interna o sobrecarga de corriente por falta de
tension.

c) Regulador de velocidad y paracaidas.

d) Paragolpes para el coche y para el contrapeso.

e) Trabas mecanicas y eléctricas en las puertas.

f) Interruptor de emergencia en el coche y en la sala de maquinas

g) Botdn de alarma

h) Interruptores limite de nivelacién y limites finales de carrera.

i) Chapa protectora de nivelacion

j) Intercomunicador telefénico en la cabina hasta la sala de maquinas para conectar al sistema de
telefonia del edificio.

11.7.- CARACTERISTICAS GENERALES
11.7.1.- MONTAIJE DE LAS MAQUINAS

Las maquinas estardn montadas con elementos antivibratorios para evitar la transmisién de vibraciones
y ruidos a la estructura. El sistema sera sometido a aprobacidn de la Direccién de Obra.

11.7.2.- GUIAS

Serdn perfiles de acero de seccién T especiales, con caras cepilladas y uniones machihembradas,
ejecutadas de modo que se eviten choques y vibraciones.
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Las guias se fijardn a los apoyos en la estructura por medio de broca expansivas, fijadas de modo que se
permita su nivelacidn y aplomado. La distancia entre ellas y su tamafio garantizardn que la deformacidn
maxima de las guias sea inferior a 5 mm con el ascensor en condiciones normales de funcionamiento. En
ningun caso la distancia entre apoyos superard los 3 m.

11.7.3.- CABLES DE SUSPENSION

Seran cables normalizados para uso en ascensores. Alma textil con 6 a 8 cordones de 19 alambres como
minimo. Los cables seran de una sola pieza, sin empalmes entre sus extremos. El anclaje en los extremos
serd con casquillos troncocénicos rellenos con metal blanco. Cada cable tendrd su correspondiente
resorte equilibrador de tension.

11.7.4.- BASTIDOR

El bastidor de la cabina estard formado por perfiles laminados soldados o atornillados, segun el caso. Los
cables de suspension, el paracaidas, el cable de regulacién de velocidad y los cables de la instalacion
eléctrica para control e iluminacidn se fijaran al bastidor directamente.

La estructura debera estar dimensionada para soportar los esfuerzos debidos al funcionamiento normal
del ascensor y a los ocasionados por el accionamiento del paracaidas y del paragolpes. La rigidez de la
estructura garantizara la indeformabilidad necesaria.

11.7.5.- PARACAIDAS

Cada ascensor estara provisto de un dispositivo de funcionamiento rdpido y seguro que se activara
cuando la velocidad exceda el limite prefijado. Debe ser capaz de detener y sostener el coche con la
carga de servicio garantizada. Las cufias o mordazas serdn de acero A45, entrardn en contacto
simultdneamente a ambos lados de cada guia y de ambas guias, con fuerzas iguales en cada cufa. El
coche debe mantenerse nivelado durante el frenado.

11.7.6.- PARAGOLPES

Seran de resortes o de émbolo.

11.7.7.- CABINA

Serd construida en carpinteria metdlica y segun sus especificaciones. Se fijara a la estructura del bastidor
y plataforma de modo que se mantenga indesplazable durante el servicio. Los paneles y la construccion
en general garantizaran rigidez suficiente para evitar deformaciones perceptibles o vibraciones durante
el servicio.

Tendra aberturas para ventilacion en piso y techo, una escotilla de emergencia en el techo. El
Contratista presentard los detalles del sistema ofrecido. Tendrd dos tomacorrientes para

mantenimiento, uno en el techo y otro debajo del piso.

La cabina debe estar permanentemente iluminada, con un nivel luminoso minimo en el piso y en el
palier junto al ascensor de 45 Lux.
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11.7.8.- PUERTAS

Tanto en cabina como en el pasillo se instalaran puertas de acuerdo con el PETP. Estas puertas tendrdn
dispositivos de seguridad para:

a) Impedir el arranque o detener la marcha del ascensor si se abre una puerta (dispositivo eléctrico).

b) Traba mecdnica que impida la apertura de la puerta cuando el ascensor esta fuera del nivel
correspondiente.

11.7.9.- PINTURA
Todas las partes metalicas expuestas se suministraran pintadas con base antidéxido y terminacién en

esmalte sintético, colores a definir por la Direccion de Obra. La pintura cumplird la especificacion
correspondiente de este PETG y del PETP.

11.7.10.- MAQUINA
Se utilizarad una central hidraulica de 13 HP de potencia, alimentacidn trifasica 380 Vac
11.7.11.- COMPONENTES ADICIONALES

El Proponente indicara todos los componentes necesarios que componen su propuesta para entregar el
ascensor en condiciones de funcionamiento.

11.12.- RECEPCION PROVISORIA
Previo a la recepcidn provisoria, se deberdn cumplir los siguientes puntos:
11.12.1.- PRUEBAS

El Contratista comunicard con anticipacién de 10 dias la fecha de realizacién de las pruebas de
funcionamiento que se detallan. Todos los instrumentos necesarios seran suministrados por el
Contratista a su cargo y a satisfaccidn de la Direccién de Obra.

a) Inspeccion general de la instalacién: canalizaciones, bases de maquinas, puesta a tierra de todos los
componentes metdlicos del sistema, conexidn a tierra del tablero seccional.

b) Prueba de aislacidn de toda la instalacion (minimo 1000 ohm por volt de tensién de servicio).
c) Comprobacién de funcionamiento: si el ascensor levanta la carga especificada sin vibraciones, juegos,
operacion de los fines de carrera, etc.

d) Prueba de marcha continua durante media hora, con paradas de 10s en las paradas extremas. Luego
de 10 minutos una prueba similar sin carga. Luego de este ciclo se comprobaran las temperaturas de
bobinados, rodamientos y cojinetes, que deberan ser inferiores a los limites establecidos como datos
garantizados en la oferta.
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e) Prueba de paracaidas, reguladores y paragolpes, con arreglo a lo establecido en los articulos 64 y 67
del reglamento para ascensores de la AAE.

11.12.2.- MEMORIA TECNICA Y MANUAL DE OPERACION

Entrega de dos juegos de memoria descriptiva y manual de operacién, con planos de los circuitos
eléctricos, indicacién de posibles fallas y modo de subsanarlas y todo otro dato necesario para mantener
el ascensor en condiciones de funcionamiento seguro.

11.12.3.- PLANOS E INSPECCION MUNICIPAL

Entrega de los planos conforme a obra aprobados por la Municipalidad y del certificado de inspeccidn
final aprobada para habilitacién.

12.- INSTALACION ELECTRICA
12.1.- DESCRIPCION

Comprende la provisidn, construccién, montaje y puesta en servicio de todos los componentes de la
instalacion eléctrica indicada en el pliego de especificaciones particulares y en los planos.

El Contratista debe suministrar todos los elementos necesarios para completar su provisidon en las
condiciones requeridas por las normas y de modo que la instalacién cumpla su funcion.

12.2.- COORDINACION CON OTROS RUBROS

Este rubro se coordina con la albaiiileria en general, el resto de las instalaciones, pintura.

12.3.- EJECUCION

Rige la normativa de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos. El Contratista es responsable de
garantizar las condiciones de seguridad de la instalacidon durante la construccidn y en todas las fases de

la misma, incluyendo muy especialmente las pruebas en funcionamiento y las eventuales puestas en
servicio parciales.

12.4.- TOLERANCIAS

En las caracteristicas de los materiales y componentes: las especificadas en las normas
correspondientes.

En la ubicacion de componentes ocultos £0,5% con maximo absoluto de 1,5 cm. En la ubicacién de

componentes a la vista o que resulten criticos para otros rubros o artefactos, +0,1% con un maximo
absoluto de 2 mm. La D.O. podra requerir tolerancias mas estrictas a su criterio.
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12.5.- MATERIALES
12.5.1.- CONDUCTORES
12.5.1.1.- ALIMENTADORES (cables de potencia y distribucion de energia)

En todos los casos, independientemente de su tendido o ubicacidn, seran del tipo PIRELLI AFUMEX 1000
los cuales poseen baja emisién de humos, reducida emisién de gases tdxicos, y nula de gases corrosivos.
Responderan a las Normas y Certificaciones siguientes:

a) Normativas: IRAM 62266
b) Ensayos de Fuego:
No propagacion de Llama: IRAM 2399; IEC 60332-1; NFC 32070-C2
No propagacion de Incendio: IRAM 2289 Cat. C; IEC 60332-3-24; IEEE 383 y NFC 32070-C1
Libre de Halégenos: IEC 60754-1
Reducida emision de gases toxicos: CEl 20 - 37 parte 7 y CEl 20— 8.
Baja emision de humos opacos: IEC 61034-1, 2
Nula emisién de gases corrosivos: IEC 60754 — 2
c) Certificaciones: 1ISO 9001-2000 Certificadas por la UCIEE.
Marcas Aceptadas: PIRELLI; CIMET; IMSA; ARGENPLAS o de calidad similar o superior.

12.5.1.2.- ILUMINACION Y DISTRIBUCION (conductores)

Serdn de aplicacidon en el interior de edificios en circuitos primarios, secundarios y derivaciones,
instalados en tableros, en canalizaciones normalizadas y aprobadas, a la vista o embutidas, o en
sistemas cerrados analogos.

Seran especialmente aptos para instalaciones en lugares con altas concentraciones de personas y/o
dificil evacuacién (Hospitales, Sanatorios, Shoppings, Aeropuertos, etc.)

Serdn del tipo PIRELLI AFUMEX 750 que poseen una temperatura de servicio de + 70 2 C, son resistentes
a la absorcién de agua, no propagan el incendio, reducida emisién de gases tdxicos, nula emisién de
gases corrosivos, baja emisidn de humos opacos y cumplen con:

a) Normativa: IRAM 62267
b) Ensayos de Fuego:
No propagacion de llama: IRAM 2399; IEC 60332 - 1
No propagacion del Incendio: IRAM 2289 Cat. C; NBR 6812 Cat VWF, IEC 60332 — 3 — 24; IEEE
383.
Otras: IEC 60754 — 2 (Corrosividad); IEC 61034 (Emisién de humos opacos); CEl 20 - 37 / 7 y CEl
20- 38 (Toxicidad).
c) Certificaciones: Construccion bajo normas ISO 9001 — 2000 certificadas por la UCIEE de calidad.
Marcas Aceptadas: PIRELLI; CIMET; IMSA; ARGENPLAS o de calidad similar o superior.

12.5.2.- GABINETES DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION
Construccion es en base a mddulos y Kits SIKUS de SIEMENS o similares en disposicién IP 65. Los

elementos a utilizar serdan marca SIEMENS o similares en sus prestaciones. Su ubicacién estard en el
sector destinado para este tablero en planta baja frente a la entrada del ascensor.
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Caracteristicas técnicas:

Clase de Aislacion: 1

Grado de Proteccion: IP 65 (Con puerta ciega) segun CEl 70 — 1, Il edicién; EN 60129; IEC 529;
DIN VDE 0470 parte 1.

Aptos para Instalaciones Hospitalarias, comerciales e Industriales, acorde a Normas: CEl EN 60439-1
Al1; CEl 64 —8; IEC 439 — 1; VDE 0660 parte 500.

Los Armarios seran aptos para:

Tensidn de funcionamiento asignada: 400 Vca.

Tensidon de aislamiento asignada: 690 Vca.

Resistencia a los impulsos de tensién: 8 KV.

Corriente asignada: hasta 3200 A

Corriente asignada de corta duracién admisible (1 seg.): hasta 80 KA.

Corriente asignada de cresta admisible: hasta 176 KA.

Grado de proteccion: IP 65

Formas de separacion previstas para el Armario segln la Norma: UNE EN 60439 — 1.

El gabinete deberd poseer el Certificado de Declaracion de Conformidad dado por Memorando del
CENELEC formando parte de la documentacién a suministrar por el Contratista.

Marcas Aceptadas: SIEMENS; ABB ; SCHNEIDER o de calidad similar o superior

Gabinetes Secundarios sectorizados: Seran del tipo para exterior marca FORLI IP 65 o similar y poseeran
al igual que los anteriores cierres metdlicos del tipo media vuelta con manija y pintura termoconvertible
color gris RAL 7035.

Gabinetes de espacios comunes que contienen llaves de encendido de efectos, seran de doble puerta y
dos compartimentos diferentes, el primero contendra todas las protecciones de los circuitos y cortes
generales, y el segundo compartimento contendra las llaves de encendido de los diferentes efectos.

12.5.3.- BANDEJAS PORTACABLES METALICAS (TIPO ZINGRIP)
Seran de construccion Standard tipo escalera y/ o perforada de las secciones indicadas en planos.

Poseeran todos los accesorios necesarios para su montaje, provistos de fabrica.
Marcas Aceptadas: SAMET o ELECE o de calidad similar o superior.

12.5.4.- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS

Serdn aptos para proteger los circuitos de iluminacién, tomas y pequefias potencias siendo de las
siguientes caracteristicas:

EN 60 898 EN 60 947
Normas (IEC 60 898) (IEC60 947-2)
(VDE 0641-parte 11) | (VDEO660parte 101)
230vca | 400vca | 230vca | 400 vca
Intensidad asignada de corriente In (A) lcn (KA) | Icn (KA) | lcn (KA) | lcn (KA)

0,5-2 3 10
55Q2 /5SX1 (Bipolares) 3-8 3 6
10-25 3 6
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32-63 3 6
Do 0,5-6 6 6 15 10
5SX2 (Bi-Triy Tetrapolares) 20-63 5 5 10 6
0,5-6 10 10 50 50
o 10-20 10 10 30 25
5SX4 (Bi- Triy tetrapolar) 5_37 10 10 o5 20
40-50 10 10 15 10
5SP4 (Bi-Triy tetrapolar) 40-125 10 10 22 15

NOTA: EL RESTO DE LAS CARACTERISTICAS SERAN INDICADAS PARA CADA CASO EN PARTICULAR,
TOMANDO EN CUENTA LAS NORMAS DE LA AEA PARA INSTALACIONES HOSPITALARIAS ULTIMA
EDICION.

12.5.5.- INTERRUPTORES AUTOMATICOS EN CAJA MOLDEADA

Seran aptos para aplicaciones como interruptores de alimentacidn y distribucion para las instalaciones
de distribucion. Como equipos de proteccion y maniobra para motores, transformadores vy
condensadores. Como interruptores principales y de desconexién de emergencia en combinacion con
accionamientos giratorios bloqueables y cubre bornes.

Deben cumplir las normas: IEC 60 947-1, EN 60947-1, DIN VDE 60 0660, parte 100, IEC 60 947 — 2, EN
60947-2, DIN VDE 60 0660, parte 101 y propiedades de seccionador segun IEC 60 947-3.

Se especifican los del tipo 3VL SIEMENS.

Los disparadores por sobreintensidad de los interruptores automaticos para proteccién de motor deben
cumplir adicionalmente con las normas: IEC 60 947 -4 -1, DIN VDE 60 0660, parte 102.

Estos interruptores automaticos seran resistentes a los efectos del clima y estaran disefiados para
trabajar en locales cerrados en los cuales no existan condiciones de servicio adversas (p.e. polvo,
vapores o gases agresivos). Para la instalacion de los interruptores en locales polvorientos o himedos,
hay que prever los encapsulamientos adecuados.

Los interruptores automaticos de potencia operan segun el principio de limitacion de intensidad. Los
contactos se abren antes de que el valor de la intensidad maxima de cortocircuito se haya alcanzado.
Por ello, esta limitacidn reduce considerablemente los esfuerzos térmicos y dindmicos que se producen
en la parte de una instalaciéon afectada, en caso de cortocircuito. Estos interruptores tendran las
caracteristicas minimas siguientes, segun su aplicacién y requerimiento:

Poder de corte Standard Icu = Ics = 40 a 50 KA a 380 / 415 Vca — 50 / 60 Hz.
Poder de corte elevado Icu=Ics=70KA a380/415Vca—-50/60 Hz.
Poder de corte muy elevado Icu = Ics = 100 KA a 380 / 415 Vca — 50/ 60 Hz.

Los interruptores se suministraran completos con disparadores por sobreintensidad integrados, con

todas las configuraciones posibles a solicitar (TM y/o electrénica). Podran montarse en ellos contactos
auxiliares, de alarma y disparadores auxiliares. Estaran preparados para operar con motorizacion
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provista por la fabrica, y tendran la capacidad de enclavamiento mecanico y eléctrico posible. Los
valores de intensidad nominales son: VL 160, VL 250, VL 400, VL 630, VL 800, VL 1250 y VL 1600.

12.7.- RECEPCION PROVISORIA

Antes de solicitar la recepcidn provisoria se debera cumplir lo siguiente:

12.7.1.- PRUEBAS

El Contratista comunicard con anticipacién de 10 dias la fecha de realizacion de las pruebas de
funcionamiento que se detallan. Todos los instrumentos necesarios seran suministrados por el
Contratista a su cargo y a satisfaccidn de la Direccién de Obra. La Direccidon de Obra puede solicitar otras
pruebas o anticipar algunas de estas o aceptar pruebas parciales a su exclusivo criterio. Es facultativo de
la D.O. requerir la realizacion de pruebas completas previas a la recepcidn provisoria aun cuando se

hubieran hecho pruebas parciales anticipadamente.

a) Inspeccién general de la instalacion: canalizaciones, puesta a tierra, tableros, cableado, tendidos
subterraneos, etc.

b) Prueba de puesta a tierra: medicidn de la resistencia de puesta a tierra. Verificacion de la continuidad
de la puesta a tierra en toda la instalacion.

c) Prueba de aislacién de toda la instalacion (minimo 1000 ohm por volt de tension de servicio).

d) Comprobacién de funcionamiento: si los distintos sectores o tableros tiene las tensiones especificadas
en vacio.

e) Pruebas en carga: si las tensiones y corrientes son las especificadas en cada sector.

f) Pruebas de cortocircuito: si los dispositivos de seguridad operan correctamente.

g) Pruebas de funcionamiento de los sistemas de emergencia (UPS, Grupos generadores)

12.7.2.- MEMORIA TECNICA Y MANUAL DE OPERACION

Entrega de dos juegos de memoria descriptiva y manual de operacién, con planos de los circuitos
eléctricos, indicacidn de posibles fallas y modo de subsanarlas y todo otro dato necesario para mantener
la instalacion en condiciones de funcionamiento seguro. En particular de los grupos generadores y de las
unidades UPS.

12.7.3.- PLANOS E INSPECCION MUNICIPAL

Entrega de los planos conforme a obra aprobados por la Municipalidad y del certificado de inspeccion
final aprobada para habilitacién.
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13.- INSTALACION DE RED INTERNA DE GAS NATURAL
13.1.- GENERALIDADES

Esta Especificaciones se complementan con las Especificaciones Técnicas Particulares y Planos, espe-
cificamente referido a todas las instalaciones de gas a saber:

- Instalaciones internas de baja presion Natural y Envasado.

- Instalaciones internas de media presién (0,160 kg/cm? hasta 2 kg/cm?) de gas natural.
- Extensidon de redes externas.

- Plantas de gas licuado a granel y sus correspondientes redes de distribucién.

- Otro tipo de instalaciones no contempladas precedentemente.

Se consideran incluidos en los items de las propuestas la provisién e instalacion de todo elemento y/o
artefacto, fundamental o accesorio requerido para el funcionamiento normal, correcto y carente de
peligro, incluyendo obras complementarias y prestaciones ya descriptas en este Pliego General.

Asimismo se complementa con las Especificaciones Técnicas Particulares y Planos de Proyecto
Licitatorio.

13.2.- NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Serdn de aplicacion todas las normas, reglamentaciones, recomendaciones y disposiciones de la
Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) o quien la reemplace, referidos a los distintos tipos de instalacio-
nes mencionados en el punto 1, incluyendo los emanados de otras normas tales como EDEMSA., Munici-
palidades, etc. y las que se disponga en Especificaciones Técnicas Particulares.

13.3.- PLANOS

Los planos que el Contratista, a través de un instalador matriculado presentara ante el DEPARTAMENTO
GENERAL DE OBRAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO para su aprobacidn, contardn con la previa
conformidad de la Inspeccion de Obra.

Ademas, debera confeccionar planos si es requerido por la Inspeccién de Obra, en los que conste la
ubicacién precisa de los elementos, recorridos, etc., segun lo especificado en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

Los “PLANOS CONFORME A OBRA” que entregara el Contratista, serdn originales o copias originales de
los planos “aprobados” por la Prestataria del Servicio.

13.4.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

El contratista ejecutara las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija “la Prestataria del
Servicio”, debiendo comunicarselo a la Inspecciéon de Obra con la debida anticipacion a los efectos de
verificar los resultados. Independientemente, la Inspeccidon podra exigir si lo estima necesario, inspec-
ciones y/o pruebas parciales o totales para los cuales el contratista aportara los elementos necesarios,
en los periodos que mejor se puedan observar los trabajos a saber:
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- Cuando la instalacion esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento
segln normas.

- Cuando la instalacion permita realizar las pruebas de hermeticidady obstrucciones.
- Antes de tapar cafierias enterradas y/o embutidas.
13.5.- EQUIPO — BATERIA

Se ubicaran en los sitios indicados en planos. Su construccidon serd en mamposteria con paredes in-
teriores revocadas y enlucidas con mezcla comun, y exteriores terminados de acuerdo a la arquitectura
del edificio. La losa de piso y techo sera revocada e impermeabilizada. Puertas y ventilaciones de
acuerdo a normas de Gas del Estado.

13.6.- REGULACION — MEDICION

Se ubicaran de acuerdo a planos, siendo su construccién en todos los casos, ya que se trate de nichos,
gabinetes o recintos para camaras de regulacion y medicidon, en mamposteria con estructura de
hormigén armado si fuese necesario; paredes interiores revocadas y enlucidas; pisos revocados e
impermeabilizados; cubiertas de hormigdn armado o metalicas y terminaciones exteriores segun la ar-
quitectura de la obra y las Especificaciones Particulares de cada caso.

13.7.- ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Serdn de la mejor calidad y aprobadas por Gas del Estado, llevando en lugar visible para el caso de
artefactos, la chapa con matricula, inscripcién y aprobacidon, nombre del fabricante, consumo de
guemadores, y algln otro dato requerido por gas del Estado. El nivel de calidad y su equivalencia
quedardn determinados por lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

13.8.- CANERIAS Y ACCESORIOS

- Instalaciones de baja presién (0,02 Kg/cm® - 0,03 Kg/cm?): Seran de cafio negro comun con
costura y proteccién de pintura epoxi, roscado o soldado segun diametros y especificaciones
técnicas indicadas en la Reglamentacion vigente para instalaciones de red interna de gas natural
a baja presion.

- Instalacion media y alta presion: segin lo especificado en capitulo Il de las “Disposiciones,
Normas y Recomendaciones para Uso de Gas Natural en Instalaciones Industriales”.

En todos los casos se contemplara la proteccion anticorrosiva superficial (y eventualmente proteccion
catddica), en un todo de acuerdo a las Normas de Gas del Estado 6 la Empresa Prestataria del Servicio.
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14.- INSTALACION TERMOMECANICA
14.1.- GENERALIDADES

Este Pliego tiene como marco y se incluye en el mismo el Pliego de Bases y Condiciones Generales que
alcanza todas las obras e instalaciones de la presente obra.

Las condiciones e instalaciones que se especifican en los articulos siguientes se ejecutaran en un todo de
acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes especificaciones técnicas.

La propuesta comprendera todos los trabajos de provision y montaje de maquinas y elementos, mano
de obra, puesta en marcha, regulacion y pruebas, ingenieria basica y de detalle que sean necesarias para
realizar las respectivas instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento y
buen terminacién de los mismos, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego de
Condiciones.

Debe tenerse en cuenta que legalmente es obligatorio el uso del SIMELA, por lo tanto las unidades
deben ser las del SI, eventualmente seguidas de las unidades de las unidades tradicionales entre
paréntesis.

14.2.- NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan realizarse en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

El contratista efectuara todos los planos que sean necesarios presentar ante la Municipalidad de
Mendoza y efectuara todos los tramites necesarios ante la misma hasta obtener la correspondiente
aprobacion de las respectivas instalaciones, con los correspondientes certificados de aprobacion final.
Serdn de aplicacion todas las Normas, Reglamentaciones, Recomendaciones y Disposiciones de la
Distribuidora de Gas Cuyana (ECOGAS) o quien la reemplace, EDEMSA, 0.S.M., Municipalidad de la

ciudad de Mendoza, etc., y Normas Nacionales e Internacionales vigentes para éste tipo de instalacién.

CODIGOS Y NORMAS

AS — 1668. Ventilation and Air Conditioning Code.

Fire Precautions in building with air handling systems. Part Il Ventilation Requirements.
AS — 1662 — Fire Dampers.

ANSI / ASHRAE 62 — 1989. Ventilation for Acceptale IAQ.

ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating an Air Condioting Engineers, Inc).
SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor National Association, Inc).
ARI (Air Conditioning & Refrigeration Institute).

AMCA (Air Moving & Conditioning Council).

ADCTF (Air Difussion Council Test Code).

BS (British Standard)

IEE (Institute of Electrical Engineers) United Kingdon — 16 Edition Wiring Regulation.
ASTM (American Society for Testing & Materials).

NFPA (National Fire Protection Association).
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14.3.- PLANOS

Previa iniciacién de los trabajos, el Contratista presentard los correspondientes planos constructivos
ante la DIRECCION DE OBRAS para su aprobacién.

Ademas, de ser requerido por la Inspeccién de Obra, deberd confeccionar planos de detalles de la
instalacion, en los que conste la ubicacidn precisa de los equipos, elementos para la distribucién de aire,
recorrido de conductos, cafierias, bases de apoyo de equipos y detalles de montaje, elementos
antivibratorios, dilatadores de cafierias, sujeciones, elementos de control y seguridad, conexiones
eléctricas de fuerza motriz y comando, etc.

Los “PLANOS CONFORME A OBRA” que entregara el Contratista a la Inspeccién de Obra, serdn en
soporte magnético (AutoCad 2000 6 2004) y tres (3) copias originales impresas.

14.4.- MARCAS

El contratista indicard en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales
integrantes de las instalaciones, y acompafiard folletos de fabrica que indiquen capacidades y
dimensiones.

Todos los equipos similares como bombas, motores, aparatos eléctricos, ventiladores, etc., tendran que
ser de marcas de primer nivel. Las marcas indicadas en las especificaciones técnicas son de caracter
ilustrativo solamente, pudiendo reemplazarse con otras si la calidad, a criterio exclusivo de la Direccidon
de Obra, fuera equivalente.

14.5.- OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estardn a cargo de la empresa contratista y no estén incluidos en los trabajos que se licitan por el
presente Pliego de condiciones, los siguientes:

TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA DE INSTALACION TERMOMECANICA:

1. Bases para maquinarias y equipos, como ser calderas, bombas, enfriadoras de liquido, torres,
ventiladores, equipos acondicionadores de aire, etc.

2. Ramales de agua de reposicidn y de alimentacién en salas de maquinas y tanques de expansion.

3. Recubrimiento de conductos de aire acondicionado en todos los lugares en que se requiera, con
metal desplegado y revoque.

4. Suministro de desagiies con rejilla y sifén en salas de mdquinas, equipos centrales, unidades
terminales fan coil, tanques de expansion, cafierias de desagote de agua de condensado en los
equipos climatizadores.

5. Construccidn de albanales para caferias.

6. Descarga en obra de: maquinas y elementos, y su traslado hasta el piso de colocacidon, excepcion
hecha de maquina enfriadora de liquido, calderas, ventiladores y equipos climatizadores centrales,
cuyo movimiento en obra hasta el lugar de su emplazamiento correrd por cuenta, seguro y riesgo
del contratista.
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7. Aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., para el pasaje de caferias y conductos, macizado de
grapas y todo otro trabajo afin de albaiileria y decoracién.
Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el
montaje.

14.6.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas, el contratista revisard cuidadosamente la
instalacion y lo terminard en todos sus detalles.

En especial, revisara los siguientes detalles:
Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.
Instalacién de filtros de aire.
Lubricacidn de todos los equipos.
Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.
Llenado de circuitos de agua, previa limpieza adecuada de las caferias.
Revisiéon de los circuitos de refrigerante contra fugas.
Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias.
Ajustar las prensa estopas de bombas y valvulas.
Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.
Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.
Limpiar toda la instalacidon y remover elementos temporarios.
Reparar pintura de equipos que se hubiera daiado.
Identificar perfectamente las cafierias, valvulas, bombas y cualquier otro elemento que lo requiera.
Reparar aletas dafiadas de serpentinas.
Entregar copia del manual al técnico responsable de la puesta en marcha y regulacién.
Instruir del manejo y manutencidn al personal designado por la Propietaria.
Proveer diagramas e instrucciones para el manejo de la instalacién.
Proveer todos los instrumentos, equipos y mano de obra para realizar las pruebas de estanqueidad
y funcionamiento de la instalacion.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion
en condiciones de terminacion completa.

El contratista ejecutard las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija “La Prestataria del
Servicio”, debiendo comunicérselo a la Inspeccion de Obra con la debida anticipacidn a los efectos de
verificar los resultados. Independientemente, la Inspeccion de Obra podra exigir si lo estima necesario,
inspecciones y/o pruebas parciales o totales para las cuales el Contratista aportard los elementos
necesarios, en los periodos que mejor se puedan observar los trabajos a saber:

Cuando la instalacién esté terminada y en condiciones de realizar las pruebas de funcionamiento
segln Normas.

Cuando la instalacidn permita realizar las pruebas de hermeticidad.

Medicién de caudales de aire en bocas de inyeccidn, retorno y toma de aire exterior.

Verificacién y medicion de presiones en circuitos hidraulicos de agua fria y caliente.

Instalacidn eléctrica de fuerza motriz y comando.

Sistemas de control de temperatura.
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Presentacién de muestras de materiales y elementos a utilizar en la instalacion.
14.6.1.- TRABAJOS PREVIOS AL ARRANQUE

Antes de poner en marcha por primera vez la instalacidn, el contratista efectuara todas las verificaciones
necesarias y entre otras, las siguientes:

Verificar montaje y fijacidn de equipos.
Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.
Controlar alineaciones y tensién de correas.
Verificar conexiones de cafierias.

Verificar si las lubricaciones son completas.

14.6.2.- OBSERVACIONES DURANTE LA PRIMERA PUESTA EN MARCHA

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

Verificar sentido de rotacién de motores eléctricos.

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

Verificar calentamiento de cojinetes.

Verificar carga de motores comparado con la carga mdxima segun chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.
Controlar los equipos en general.

Presentar en informe correspondiente.

14.6.3.- PRUEBAS PARTICULARES
Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:
a) CANERIAS DE AGUA: Seran sometidas en el lugar de emplazamiento a una prueba hidraulica de 5 atm

en su punto mas alto, durante 24 horas consecutivas, no debiendo observarse durante el transcurso de
la misma variacion.

b) SISTEMA DE REFRIGERACION: Sera probado a 20 atm mediante el empleo de un gas neutral como
nitrégeno o anhidrido carbdnico con agregado de algun refrigerante. Bajo ningln concepto se podra
emplear aire para las pruebas.

Todas las pruebas tendran una duracidon minima de 24 horas. En caso de que las unidades se entreguen
completamente armadas y probadas en fabrica, ésta prueba no sera necesaria.

Durante la prueba de presion, se revisaran todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabdn,
después con lampara de alcohol especial.

14.6.4.- PRUEBAS GENERALES

Después de haberse realizado a satisfaccidén las pruebas particulares y terminado completamente la
instalacion, se realizara su puesta en marcha, manteniéndose en observacién por un término de ocho
(8) dias. No habiéndose presentado ningln inconveniente de importancia, se procedera a realizar las
pruebas generales, oportunidad en que se medirdn como minimo los siguientes datos:
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a. Acondicionamiento de Aire:
Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos, temperaturas de bulbo seco y himedo del aire
exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato
gue la Direccidn juzgue necesario.

b. Bombas:
Contrapresidén y amperaje del motor, que se compararan con las curvas caracteristicas para controlar el
caudal de agua.

c. Equipos de Refrigeracion:
Temperatura del agua refrigerada a la entrada y salida de cada equipo.
Amperaje del motor que se comparard con la indicada en los catdlogos de fabrica.

d. Cualquier otro dato que la Direccion de Obra estime necesario. Donde fuera necesario medir
caudales de aire en conductos, el Contratista dejard las bocas de accesos que requiera la instalacion..
Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en
régimen estable.

14.7.- EQUIPOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

Serdn de la mejor calidad y deberdn contar con el certificado y nimero de aprobacidon por parte de
ENARGAS para el caso de equipos alimentados a gas natural, llevando en lugar visible la chapa con
numero de matricula, inscripcidon y aprobacién, nombre del fabricante, consumo de quemadores, y
algun otro dato requerido por el ente regulador de gas. El nivel de calidad y su equivalencia, quedaran
determinados por lo que establezca el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Para el caso de unidades centrales de tratamiento de aire (UTA), deberan contar con el certificado de
aprobacion y calidad extendido por el fabricante, en el que especifique caracteristicas técnicas,

consumos, potencias, rendimientos y efectividad para las condiciones de cdlculo establecidas en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

14.8.- CONDUCTOS Y ELEMENTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

14.8.1.- CONDUCTOS

Los conductos para la distribucién de aire seran construidos en chapa galvanizada nueva, lisa de calibres
de acuerdo a Normas SMACNA y ASHRAE para la conduccidn de aire a baja presion, aplicando para su

dimensionamiento el método de calculo de igual friccién o pérdida de carga constante.

Los espesores de chapa a emplear serdn los siguientes:

- Hasta 70 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 24 (BWG)
- Desde 71 cm hasta 125 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 22 (BWG)
- Desde 126 cm hasta 210 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 20 (BWG)
- Conductos mayores a 210 cm de lado mayor: Chapa calibre N° 18 (BWG)

190



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION

22 ETAPA

Ubicacion: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Generales ETG

Serdn ejecutados en forma hermética y plegados en diagonal para aumentar su rigidez. Todas las curvas
seran de radio amplio, colocdndose guiadores en todos los casos necesarios para ofrecer el minimo de
resistencia al pasaje de aire.

Las juntas de unién deberan sellarse en todos los casos que resulte necesario para evitar pérdidas de
aire. En todas las bifurcaciones se colocardn registros manuales de aire con dispositivos adecuados de
regulacién, provistos de mandos exteriores accesibles, a sector y mariposa, asimismo deberan colocarse
persianas corta fuego en los lugares que la instalacidn lo requiera.

Si bien el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares da las premisas y caracteristicas de la
instalacion solicitada, previo comienzo de los trabajos, el Contratista debera presentar la memoria de
calculo del sistema de distribucidon adaptado a las caracteristicas de los equipos propuestos, ubicacion
de elementos de regulacion y seguridad, como asi también la contrapresién resultante del sistema y
seleccidn de equipo a instalar.

La fabricaciéon y colocacion se efectuard segln especificaciones SMACNA (Sheet Metal and Air
Conditioning Contractors National Association) para conductos de baja velocidad.

Las piezas de derivacidn, cajas de difusores, rejas, etc., se construirdan del mismo material, respetando
las relaciones de radio — lado menor, como asi también altura —ancho.

Los conductos serdn soportados mediante perfiles de hierro angulo, los que a su vez serdn suspendidos
del techo por medio de planchuelas o hierros redondos a distancias no mayores de 2,00 metros,
asegurandose la ausencia de vibraciones.

Las velocidades en los conductos para todos los casos no debera exceder los 8 m/seg para los tramos
principales de alimentacidn.

14.8.2.- AISLACION DE CONDUCTOS

Todos los conductos que se desplacen por locales acondicionados a la vista, se aislaran térmicamente y
seran recubiertos por una envolvente construida enchapa galvanizada N° 27 pintada exteriormente de
color segun indicaciones de la Direccién de Obra, mientras que los que estén en sala de maquinas,
locales no acondicionados y en el exterior seran aislados exteriormente tanto los de alimentacién como
de retorno.

La aislacién sera de fieltro de lana de vidrio ROLAC de 25,4 mm de espesor y 48 Kg/m?® de densidad o
equivalente con recubrimiento exterior resistente al fuego de Sisalatio 431, y sera sujetada con alambre
galvanizado y esquineros de chapa galvanizada, espaciados no mas de 25 cm.

14.8.3.- DIFUSORES

Podran ser circulares tipo “S” o cuadrados, construidos en chapa doble decapada con pintura antidxido
base y terminacidn final de color a elecciéon de la Inspeccion de Obra.

14.8.4.- REJAS DE ALIMENTACION

Seran de chapa doble decapada con 100 % de dimensiones segun plano y célculo.
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14.8.5.- REJAS DE RETORNO
Seran de chapa doble decapada con 100% de regulacion.
14.8.6.- PERSIANAS MOVILES DE REGULACION

Serdn construidas en chapa galvanizada, montadas en armazén de hierro perfilado. Las aletas seran de
simple hoja, de alabes opuestos, accionamiento manual sobre bujes de bronce poroso de lubricacién
permanente. La maniobra estara constituida por barra de planchuela acoplada al mecanismo que
permita el movimiento de las persianas entre limites prefijados, con sector perno y mariposa para
fijacién.

14.9.- BASES PARA EQUIPOS

Dadas las caracteristicas del edificio, los sistemas de acondicionamiento aplicados, las dimensiones,
pesos y principios de funcionamiento del equipamiento, la empresa contratista deberd presentar planos
constructivos y de detalle de montaje de cada modelo, como asi también memoria de calculo de bases
incluidos los elementos antivibratorios a utilizar.

Se deberd tener sumo cuidado en el sistema estructural adoptado como base a fin de evitar esfuerzos
de torsidn y flexiéon que puedan perjudicar a las maquinas, por tal motivo no se aceptaran sistemas en
que los esfuerzos dinamicos sean absorbidos por las maquinas y no por sus bases. Por tal motivo, todos
los dispositivos se podran montar sobre bases metalicas o de hormigdn armado segln las condiciones
de amplitud vibratoria que se adopten en funcién del tipo de maquina y de los circuitos asociados que la
comprenden; es por ello que el adjudicatario debera presentar para las maquinas mas importantes, los
modos de vibracion correspondientes a los ejes X, Yy Z, y a los rotacionales respectivos a los mismos.
Para verificacion de la solicitacion de los elementos intercalados entre maquinas y cafierias, se indicaran
los valores de desplazamiento de los equipos en estos puntos tanto en condiciones de funcionamiento
transitorio como estacionario. La Direccion de Obra indicard al adjudicatario las maquinas a las que
corresponderan éste tipo de estudio (Ejemplo: bombas centrifugas, maquinas enfriadoras de liquidos,
calderas, UTAs, etc.).

Se deberd ademas, observar la estabilidad de los sistemas considerando para ello los momentos
respectivos. Las bases para bombas centrifugas seran en todos los casos de H°A° de densidad 2.400
Kg/m?y dimensiones concordantes con cada maquina en particular.

Lo expuesto anteriormente, no exime al Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento
de los equipos y por la ausencia de vibraciones en la construccién.

14.10.- CANERIAS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA
14.10.1.- CANERIAS

Todas las caferias de agua enfriada y caliente seran ejecutadas con cafios de hierro dulce con costura,

seglin Normas ASTM — A-53 schedule 40, hasta un didmetro de 101 mm y sin costura para mayores
didmetros.
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Las uniones entre cafios se ejecutaran mediante soldadura eléctrica segun las reglas del arte y los
accesorios, codos reducciones, etc., serdn de hierro dulce ASTM — A-53 espesor estandar, extremos
biselados.

Cuando sea posible podran curvarse los caiios en frio o caliente segun los diametros, pero las secciones
en curvatura seran tan uniformes como los tramos rectos, no admitiéndose secciones ovaladas o con
arrugas.

Los cortes de los cafos, previo a la instalacidn, podran efectuarse por cualquier sistema apropiado al
didmetro del cafio (sierras, cortadoras a cuchillo, corte autégena) pero en todos los casos el corte sera
repasado para conservar la uniformidad del diametro interior.

Se proveeran uniones desmontables en todos aquellos lugares donde sea necesario para poder efectuar
el desmontaje de valvulas, maquinas y elementos por razones de reparacién o servicio. Se realizaran
mediante bridas de acero al carbono ASTM — A 181, ASA — 150 “slip on”, unidas entre si con bulones y
tuercas.

Las cafierias deberan ser fijadas a las paredes o estructuras mediante grapas de hierro dngulo vy
planchuela, del tipo collar o equivalente. En los lugares requeridos se instalaran dilatadores, cuyo
emplazamiento y disefio al igual que el de las grapas, debera ser aprobada por la Direccion e Obra. Las
cafierias de drenaje de condensado de los equipos fan coil, unidades de tratamiento de aire, split,
separados centrales y Roof Top, se realizardn en cafio plastico tipo Tigre en un didmetro minimo de 19
mm (3/4”), con sus sifones correspondientes hasta la rejilla de desaglie de cada piso.

Todos los circuitos de agua seran disefiados con retorno compensados, tanto los recorridos horizontales
como en los verticales.

La cafieria de agua tendrd purgas de aire en todos los puntos mds altos.

En todos los lugares donde las cafierias atraviesen losas o paredes se instalaran cafios camisas que seran
debidamente sellados.

Todas las cafierias seran marcadas con el color correspondiente al codigo IRAM.

14.10.2.- AISLACION DE CANERIAS:

Las cafierias que conducen agua fria y caliente, seran aisladas con tubos de espuma elastomérica tipo
“ARMAFLEX” pintadas con pintura exterior ARMAFLEX en lo que respecta a tramos en salas de maquinas

secundarias y aéreas, o con cualquier otro material térmicamente equivalente.
Los espesores de aislacién serdn:

Hasta 25 mm de didmetro del cafio: 25 mm
Hasta 51 mm de didmetro del cafio: 38 mm
Hasta 101 mm de didametro del cafio: 51 mm
Hasta 150 mm de diametro del cafio: 64 mm
Didmetros de cafio mayores: 76 mm
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Todas las cafierias antes de aislarse serdn pintadas con pintura antidxido resistente al calor.

La cafieria aislada al descubierto en Sala de Maquinas Principal, y que se desplacen horizontal y vertical
en azotea y sectores externos, serd recubierta exteriormente con chapa de aluminio de 0,7 mm de
espesor.

14.11.- VALVULAS DE CIERRE

Serdn de tipo esclusa, esférica o a diafragma, se instalaran en donde se lo indica en los planos y en
general para cierre e independizacion de bombas, torres de enfriamiento, mdaquina enfriadora de
liquidos, calderas, equipos climatizadores centrales, unidades terminales fan coil, etc.

14.11.1.- VALVULAS ESCLUSAS

Serdn de bronce colorado, fosforoso, bonete bridado, vastago ascendente, elevacion sobre el volante,
discos y asientos renovables de bronce colorado, doble prensa estopa, serie ASA — 125 y roscadas hasta
didmetros de 51 mm; para didmetros mayores seran de cuerpo de hierro fundido ASA — 125 vastago
ascendente, bonete bridado, discos y asiento renovable o intercambiables del mismo material al cuerpo,
apta para reempaquetar bajo presién, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo slip - on para
soldar; los diametros de las bridas, numeros de agujeros, centros y distancias entre bridas
corresponderan a las normas ASA B— 16 — 5y el largo total entre topes de la vélvula el asa— B - 16 — 10.

14.11.2.- VALVULAS ESFERICAS

Serdn de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable AISI 304, conexiones
a rosca hasta 51 mmy a bridas ASA — 150 de 64 mm en adelante, accionamiento a palanca.

14.11.3.- VALVULAS A DIAFRAGMA

Los cuerpos seran roscados , norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo para diametros de 13
mm y 19 mm sera de hierro nodular segiin norma BS 2.789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris norma
BS 1452 Grado 180. Para didmetros mayores, el cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material de hierro
gris, norma BS 1452 Grado 180.

El diafragma sera de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85 °C; para
temperaturas mayores sera Grado 300 de caucho butilico hasta 130 °C, los diafragmas llevaran una
nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.

El mecanismo sera de hierro fundido a norma BS 1452 Grado 180 del tipo indicador/limitador de
apertura y cierre del plastico amarillo para su visualizacién ubicado debajo del volante, que sera
ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y de hierro de 64 mm en adelante. El vastago serd de
acero con rosca laminada que enroscara en el bonete de hierro.

14.11.4.- VALVULAS DE REGULACION

Seran de tipo globo, esféricas, a diafragma o grifo (llave de paso), se instalaran en los lugares indicados
en los planos y servirdn para poder regular los caudales de agua.
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a) Valvulas globo:

Serdn de bronce colorado, fosforoso, vadstago ascendente giratorio y volante solidario, discos y asiento
renovable, apta para reempaquetar bajo presion, serie ASA — 125 conexiones a rosca hasta diametros de
51 mm; para diametros mayores seran de cuerpo de hierro fundido ASA — 125, bonete bridado, vdstago
ascendente giratorio y volante solidario, discos y asientos renovables, aptas para reempaquetar bajo
presidn, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo “slip — on” para soldar; los diametros de las
bridas, nimeros de agujeros, centros y distancias entre bridas corresponderan a las normas ASA — 16 .5
y el largo total entre topes de valvulas a el ASA - B —16.10.

b) Valvulas esféricas y a diafragma:

Serdn de cuerpo de acero al carbono forjado, vastago y esfera de acero inoxidable AISI 304, conexiones
a rosca hasta 51 mm y a bridas ASA — 150 de 64 mm en adelante, accionamiento a palanca.

Los cuerpos seran roscados , norma BSP de 13 mm a 51 mm, el material del mismo para diametros de 13
mm y 19 mm sera de hierro nodular segiin norma BS 2.789, y de 25 mm a 51 mm de hierro gris norma
BS 1452 Grado 180. Para didmetros mayores, el cuerpo sera bridado, norma BSTD y el material de hierro
gris, norma BS 1452 Grado 180.

El diafragma sera de caucho natural Grado 0, para temperaturas continuas hasta 85 °C; para
temperaturas mayores sera Grado 300 de caucho butilico hasta 130 °C, los diafragmas llevaran una
nervadura de cierre que apoyara sobre el asiento del cuerpo.

El mecanismo sera de hierro fundido a norma BS 1452 Grado 180 del tipo indicador/limitador de
apertura y cierre del plastico amarillo para su visualizacién ubicado debajo del volante, que sera
ascendente, fabricado en plastico hasta 51 mm y de hierro de 64 mm en adelante. El vastago serd de
acero con rosca laminada que enroscara en el bonete de hierro.

c) Grifos (llaves de paso):

Se instalaran para regulacion de los caudales de agua de las serpentinas de refrigeracion y calefaccién de
los equipos climatizadores centrales.

Hasta un didmetro de 64 mm inclusive, seran de bronce colorado, doble prensa estopa, con tapa
abulonada, macho de bronce y % de vuelta.

Para diametros mayores se utilizaran indefectiblemente valvulas globo o esféricas.

d) Valvulas de retencidn:

Se instalardn en todas las cafierias de impulsiéon de las bombas centrifugas. Seran del tipo vertical,
cuerpo de bronce colorado fosforoso, bonete bridado, disco y asientos del mismo material del cuerpo,
ASA — 125, conexiones a rosca hasta un diametro de 51 mm. Para didmetros mayores de 51 mm
también seran ASA — 125, cuerpo de hierro fundido, bonete bridado, discos y asientos del mismo
material del cuerpo, conexiones a bridas con sus contrabridas del tipo “slip —on” para soldar.
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e) Valvulas de equilibrio:

A fin de lograr el equilibrio de los circuitos hidraulicos, se instalaran valvulas equilibradoras del tipo Tour
Andersson.

14.11.5.- COMPENSADORES DE DILATACION

Seran del tipo fuelle guiado o del tipo universal, de acero inoxidable, con conexiones a bridas, marca
DINATECNICA, TOMBAX o equivalentes, reforzados para resistir la presion hidrostatica.

14.11.6.- INTERRUPTORES POR CAUDAL (FLOW SWITCH)

Seran del tipo paleta, con interruptor de corte répido.
Tendrdn ajuste de punto de control y de longitud de paleta.

14.11.7.- SENSORES DE CAUDAL

Seran del tipo Pitot promediador, de seccidn romboidal, con multiples orificios de medicion de presidn
estdtica y dindmica; construidos en acero inoxidable AISI 316 con su respectivo mandmetro de presidon
diferencial de escala directa de caudal.

Se instalaran en todos los circuitos de agua y por cada electrobomba de agua instalada.

14.11.8.- FILTROS DE AGUA EN “Y“

Serdn de cuerpo de fundicion de hierro ASA — 125, buje portacanasto de hierro trafilado, conexiones a
brida con sus contrabridas,, medidas segin ASA — 150. Malla filtrante de acero inoxidable.

14.11.9.- TANQUES DE EXPANSION

Se instalaran por separado para los circuitos de agua fria y de agua caliente, y se ubicaran a la altura
correspondiente.

Serdn construidos de chapa galvanizada de 4,75 mm de espesor debidamente reforzada, y se proveeran
con los siguientes accesorios:

- Conexiones para alimentacidon directa de agua a la red del edificio, controlada por valvula
automatica con flotante esférico de cobre y conexién de llenado rapido.

- Ventilacién de cafo galvanizado de 25 mm de diametro.

- Una conexion directa, sin valvula, con el respectivo circuito.

- Desborde de agua y limpieza.

14.11.10.- TERMOMETROS

Se instalaran termémetros con camisa protectora de bronce en los siguientes lugares:
Entrada y salida de equipo enfriador de agua.
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Entrada y salida de caldera.
Alimentacién y retorno de la cafieria de agua fria y caliente de circuitos.

14.11.11.- CONTROLES AUTOMATICOS

Los sistemas de control deberdn asegurar el funcionamiento automadtico de las instalaciones con
eficiencia, manteniendo las condiciones psicrométricas previstas, con la mayor economia operativa y en
condiciones de maxima seguridad.

14.12.- BOMBAS CENTRIFUGAS

Todas las bombas de circulacién de agua enfriada y caliente seran del tipo centrifugo, con cuerpo de
fundicidn de hierro, rotor de bronce colorado y el eje de acero inoxidable, perfectamente equilibradas y
libres de vibraciones.

Estardn accionadas directamente por un motor eléctrico de 3 x 380 v — 50 Hz de 1.450 RPM sincrdnicas,
con acoplamiento eldstico, y sera armado el conjunto sobre base de hierro, con sus accesorios, valvulas
de cierre, regulacién, vaciado, filtros y mandmetros.

Las mismas seran Salmson, Grundfos, Tromba, Iruma, etc, o de marca y calidad equivalente, on line o
verticales.

Las bombas suministraran los caudales indicados contra la resistencia de los respectivos circuitos,siendo
la contrapresion indicada de caracter estimativo, preliminar solamente.

Se instalaran sendos sensores de caudal en cada uno de los circuitos para la medicidn de los respectivos
caudales de agua.

Se conectaran a la cafieria mediante conexiones flexibles metalicas fabricadas en acero inoxidable AlSI
321 con brida y contrabrida ASA 150 del tipo slip — on para soldar.

14.13.- INSTALACION ELECTRICA

Se proveerd la instalacion eléctrica completa para el comando, regulacion y proteccion de todos los
equipos que componen la instalacién termomecanica (calefaccidn, refrigeracion y ventilacién)
incluyendo todos los tableros completos. Se tendran en cuenta lo especificado en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de Instalacion Eléctrica.

14.13.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CIRCUITOS

a) Circuitos de alimentacion de fuerza motriz de 3 x 380volt — 50 Hz mas tierra mecanica desde los
arrancadores o protectores ubicados en los distintos tableros a cada uno de los motores o maquinas que
componen la instalacion.

b) Circuitos de comando de bobinas de aparatos de maniobra en 220 volt.

c) Circuitos de 220 volt independientes para alimentacidn de todos los elementos.

d) Circuitos de 220 volt independientes para la alimentacién de comando a los tableros de los
equipos y caldera.
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e) Todos los arrancadores de motores seran aptos para ser controlados por botoneras en forma
local y remota.

Ademas, deberd contarse en el interior de los tableros con interruptores que anulen la opcién
remota de comando para seguridad del personal de mantenimiento.

f) Se comandaran con arranque directo los motores de ventiladores menores a 10 HP y bombas
menores de 12,5 HP.
Los motores de ventiladores de 10 HP inclusive y mayores, arrancardn mediante autotransformadores, y
las bombas de 12,5 HP y mayores, con estrella triangulo.
Para otros motores se seleccionard su arrancador considerando el tipo de mdaquina comandada y las
reglamentaciones municipales vigentes.

14.13.2.- TABLERO GENERAL

a) Sera del tipo Centro de Control de Motores, fabricado segin normas NEMA 2, en los diversos
cubiculos se ubicardn los arrancadores y las protecciones termomagnéticas de cortocircuito para cada
uno de los motores, excepto para la maquina enfriadora de agua, a la cual solo se le instalaran
interruptores magnéticos generales, dado que sus arrancadores se encuentran alojados en el panel de la
maquina.

b) En el cubiculo del interruptor general se instalaran instrumentos de medicién: voltimetro,
amperimetro y cofimetro (seteado a 0,85 para mantenimiento del coseno [ en ese valor).

c) Eltablero se subdividird en paneles de acero frontal mediante puertas montadas sobre bisagras
ocultas y con cierre tipo guantera de automavil con una Illave maestra que opera a todas las cerraduras.
Sobre éstas puertas se montaran los instrumentos accionadores de interruptores de FM o control, etc.
Para el comando de la instalacién.

La carpinteria metalica se ejecutarda mediante un bastidor de perfiles sobre el cual se montaran bandejas
y puertas confeccionadas con chapa DD N° 14 con refuerzos, siendo de chapa DD N° 16 todas las tapas
laterales, fondo y techo.

A todo el conjunto se le dard un acabado de pintura a la piroxilina de color a determinar por la Direccién
de Obra.

Los paneles y cubiculos seran normalizados y estaran unidos eléctricamente y mecdnicamente.
Permitiran en el futuro el retiro o agregado de nuevos paneles.

La alimentacién a los distintos paneles se efectuara con barras de cobre electrolitico de seccidn
rectangular dimensionadas como minimo para el 100% de las cargas dadas.

El dimensionamiento final surgira del estudio de las corrientes de corto circuito que debera coordinarse
con la empresa instaladora de electricidad.

14.13.3.- TABLEROS SECUNDARIOS

En las salas de equipos fuera de la Sala de Maquinas, se instalaran tableros de dimensiones adecuadas
para la instalacion de los interruptores termomagnéticos y arrancadores de las distintas maquinas que
componen los mencionados sistemas. El gabinete estard construido de chapa DD N° 16 con puerta
frontal con traba tipo cerradura con las caladuras necesarias para el comando de los interuptores
principales y de maniobra montados sobre bisagras tipo ocultas.

En su interior una bandeja desmontable contendra los aparatos de comando.

Las caracteristicas constructivas y especificaciones especiales serdn idénticas a las indicadas para el
tablero general.
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14.13.4.- MATERIALES ELECTRICOS PARA TABLEROS

a) Interruptores principales: del tipo termomagnético. Aptos para desenganche remoto y con
posibilidad de agregado de contactos auxiliares NAy NC.

b) Seccionadores bajo carga a ubicarse en las proximidades de las maquinas: de corte rapido,
construidas para una intensidad adecuada a las cargas a gobernar.

c) Contactores y relevadores: deben ser tripolares y tetrapolares (los contactos principales) con
posibilidad de tener contactos auxiliares de enclavamiento, auto retencidn y sefializacién.

g) Fusibles principales de alta capacidad de ruptura, con manija de extraccién.

d) Fusibles de control del tipo DIAZED.

e) Arrancadores: seran del tipo autotransformador de 2 columnas con salidas a 50%, 65% y 80% de
la tensidn nominal, o del tipo estrella tridngulo. Serdn disefiados con un 25% de reserva y aptos para 3
maniobras horarias.

f) Instrumentos: los amperimetros y voltimetros seran del tipo electromagnético (hierro mavil),
con cuadrante de 144 x 144 mm para montaje en tablero con escala expandida en el rango de medicidn,
precision 1,5% con ajuste de cero sobre el frente.

14.13.5.- RAMALES ELECTRICOS
Serdn de acuerdo a las siguientes especificaciones:

a) CANERIAS Y CONDUCTORES:
Para instalacion eléctrica se utilizaran dos (2) tipos de cafierias tipo luz y pesada de hierro galvanizado.
Los cafios tipo luz seran semipesados, seran provistos en largo minimo de 3 mts esmaltados interior y
exteriormente.

En aquellas partes donde salte el esmaltado, serdn pintados con esmalte negro.

Los cafios de hierro galvanizado seran tipo CONDULET especiales para trabajos eléctricos; en caso
contrario se usaran cafios sin costura visible ya que debe evitarse el uso de cafios con rebabas interiores
ni asperezas.

Todas las cafierias metalicas serdn unidas por medio de cuplas de acero roscadas de primera calidad,
cuidando el labrado de las roscas (se rechazaran aquellas que no se presenten con los filetes completos)
y se eliminardn las rebabas interiores.

No se admitirdn mas de dos curvas a 90° entre cajas. El doblado de todas las cafierias sélo se podra
hacer en frio con un radio de curvatura minimo de 10 a 12 veces el didmetro exterior del cafio.

En cafio tipo luz no se permitird el empleo de curvas hechas. Todas las cafierias se uniran a las cajas por
medio de tuercas, contratuercas y boquillas, en cafierias desde 5/8” a 2” se usaran boquillas de
aluminio.

Los cafos de hierro galvanizado serdan roscados con roscas cénicas, la unidn de cafios a cajas de

derivaciéon en medida 1 x 15 x 7 cm y mayores se haran con tuercas, contratuercas y boquillas. Las
tuercas a utilizar seran de hierro galvanizado y las boquillas de aluminio segun se indica mas arriba.
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Todos éstos accesorios presentaran buena terminacién y roscas completas. Las canerias a la vista se
fijaran con abrazaderas fijadas con roscas de expansion PEP RW %” a 3/8” segln necesidad.

Las parrillas de cafios a la vista en Sala de Maquinas se montaran sobre bastidores (rack) de hierro
angulo o hierro T segtin necesidad. Estos se fijaran también con brocas PEF.

Las cafierias se fijaran a los bastidores mediante abrazaderas con dos bulones. La fijacién de cafierias a
la vista se hara cada 1,5 mts como maximo.

Los caballetes y rack que se instalen fuera de la estructura de hormigdn, se amuraran con concreto.
No se utilizardn brocas PEF o similares en mamposteria.

Los motores, controles, etc., serdn conectados a las cajas con conectores de hierro zincado o 3
prisioneros 5/32” y canfios flexibles recubiertos con gruesas capas de PVC y encintado final de cinta PVC.
Todas las cafierias serdn limpiadas perfectamente antes de proceder al pasado de conductores.

En la instalacion se tendrd en cuenta que no se podrdn instalar en un mismo cafio conductores de fuerza
motriz con conductores de control, protecciones, instrumentos, etc.

Los conductores no ocuparan en ningun caso mas del 35% de la seccién interior de la caferia.

b) CONDUCTORES:
Todos los conductores a emplear en la obra serdn bajo plastico PVC con aislacidn simple, pero del tipo
doble espesor igual que el utilizado para cablear tableros. Las secciones serdn cableadas (no alambre).
Tensién de ensayo 6.000 V en C.A. para ser utilizado hasta 60 V contra tierra.

Para facilitar el pasaje de conductores dentro de las cafierias sélo se permitira el empleo de talco
industrial o lubricante graso, que serd neutro y de marca reconocida, siendo aprobado por la Direccidn
de Obra.

Todos los empalmes se realizardn Unicamente dentro de las cajas de derivacion debiendo ser efectuados
de la siguiente forma: con manguitos indentados KREBS hasta 16 mm? de seccién, para secciones
mayores se emplearan morcetas de igual procedencia.

Todos los conductores que apoyen directamente contra partes metalicas salientes seran protegidos con
gruesas capas de cinta plastica PVC con adhesivo.

La nomenclatura de utilizar serd la misma que la utilizada en los planos conforme a obra, la que a su vez
debera coincidir con la dada en los planos de licitacion.

Todos los terminales a utilizar seran del tipo a fijar con pinzas a presion (indentado) KREBS. Se encintara
el extremo de la aislacidn y el estuche de los terminales con espaguetis e PVC.

Las conexiones de todos los conductores a bornes o terminales se haran con terminales indentadas,

igualmente todas las uniones entre conductores y/o conductores y barras se haran con morcetas y
conectores. Debe tener en cuenta el contratista que la individualizacién de los conductores que se
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instalen en la obra se hard con anillos de PVC blancos indelebles, de acuerdo al didmetro exterior de los
conductores.

La seccién minima de los conductores a emplear en aire acondicionado sera de 1,5 mm?.

15.- INSTALACION DE SERVICIO CONTRA INCENDIO
15.1.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de materiales, artefactos y mano de obra especiali-
zada para la instalacién del servicio contra incendios, en un todo de acuerdo al presente pliego, planos, es-
guemas, especificaciones particulares, reglamentacidn municipal vigente, ley Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo N° 19.587 y su decreto reglamentario 351/79; y de trabajos que sin estar espe-
cificamente detallados sean necesarios para la terminacidn de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal
gue permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcidn provisoria.

Estas especificaciones, las especificaciones técnicas particulares y los planos que acompafian son
complementarios, y lo establecido en uno de ellos, debe considerarse como exigido en todos. En el caso
de duda o contradiccidn, regira el orden de primacia de los documentos del contrato.

Debera verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en planos y especificaciones, debiendo
llamar inmediatamente la atencién a las inspecciones de obra sobre cualquier error, omisidon o contradic-
cion.

Durante la ejecucidn de los trabajos, el contratista debera tomar las debidas precauciones, para evitar dete-
rioros en: gabinetes, vidrios de los mismos, mangueras, etc. y demds elementos de las instalaciones que
ejecute, como consecuencia de la intervencién de otros gremios en la obra en la obra, pues la Inspeccién de
obra no recibird en ningun caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en
perfecto estado de funcionamiento y aspecto.

15.2.- NORMAS Y REGLAMENTACIONES

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion, materiales y equipos ademas de lo establecido en
el punto 1 con las Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos.

- Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo N° 19.587 y Decreto 351/79.
- Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (I.R.A.M.)

- Cddigo de Edificacién de la Municipalidad correspondiente.

- Normas de la National Fire Protection Association (NFPA).

- Cddigo de Construccion Sismorresistente de la Provincia de Mendoza.
- Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Mendoza.

- Obras Sanitarias de la Nacion.

Las exigencias de las Normas y Reglamentaciones citadas, obligan a la empresa contratista a realizar
todos los trabajos previstos en la documentacion licitatoria.

El Contratista, a través de su profesional habilitado en la especialidad de Higiene y Seguridad debera
comunicar a la Inspeccién de Obra, todas las dificultades que se presenten durante la ejecucidn de los
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trabajos, ya que posteriormente no se aceptaran excusas por omisiones o desconocimiento de
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de las instalaciones.

15.3.- PLANOS

Los Planos parte de la presente documentacidn, indican en forma esquematica la ubicacidn de los distintos
elementos que componen el sistema y el trazado, tales como didmetro y materiales de las caierias.

Si por cualquier circunstancia hubiese que modificar lo sefialado en planos, el Contratista estara
obligado a solicitar a la Inspeccion de Obra, autorizacion correspondiente, debiendo en todos los casos
entregar planos en escala de acuerdo a Normas Reglamentarias con las modificaciones introducidas,
indicdndose en los mismos la ubicacién de la totalidad de los distintos elementos de la instalacion.

Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
aprobadas.

15.4.- INSPECCIONES Y PRUEBAS

Se haran los que exijan los entes citados en punto 3.
Independientemente, cuando la instalacidon consista en un sistema de cafieria (seca o humeda), se
realizard la siguiente prueba:

- Pruebas hidraulicas de la cafieria: Se realizardn una vez una vez aprobados los trabajos de
construccidn y armado de tramos incluyendo piezas especiales, valvulas, etc., a una presién minima
de 1,5 veces la presion de trabajo normalizada segun el tipo de cafieria utilizada y como minimo, no
inferior a 10 kg/cm®, durante un lapso de tiempo superior a 30 minutos. Sélo cuando la Inspeccidn
de Obra haya verificado que no hay pérdidas, se podra ejecutar el tapado de la caieria que asi lo
requiera.

15.5.- MATERIALES
15.5.1.- CANERIA

Se empleardn cafos de hierro negro roscados o soldados eléctricamente, con accesorios del mismo
material. Para el caso de optar por cafieria soldada, el personal encargado de la soldadura, debera ser
calificado de acuerdo a la Norma vigente para la especialidad.

En los planos componentes de la presente licitacion, se detalla en que caso las cafierias van embutidas,
externas a la vista o enterradas, y el tipo de proteccidn exigido.

15.5.2.- BOMBAS

Cuando se deban colocar para lograr la presidon requerida en la red, se proveera y colocaran bombas de
caracteristicas definidas en Especificaciones Técnicas Particulares en lo que respecta a su caudal y altura
manomeétrica. Seran del tipo centrifugo, horizontales, de rotor metalico y sistema de valvulas en la

aspiracion e impulsion.

15.5.3.- VALVULAS

202



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

OBRA: FACULTAD DE EDUCACION

22 ETAPA

Ubicacion: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Generales ETG

Las valvulas de Incendio seran de bronce tipo teatro, con volante apertura y cierre, salida rosca macho a 45°
con tapa y cadena. Marco T.G.B. o equivalente, diametro establecido en Especificaciones Técnicas Particu-
lares e irdn en nichos metdlicos ubicados segun planos.

15.5.4.- MANGUERA

Seran de material sintético imputrescible, con sellos de calidad norma IRAM N° 3548 de aprobacion, con
uniones tipo mandrilar colocadas de bronce forjado marca RYLIET o equivalente.
Se incluiran llaves de ajustes uniones de hierro fundido.

15.5.5.- LANZA

Construida por un tubo sin costura, de cobre repujado, con entrada y salida de bronce forjado, disefiada
para proyectar agua en forma de lluvia fina.

Didmetro de entrada: ........... 45 mm

Tipo de boquilla:  ............. Lluvia Fina

15.5.6.- GABINETES

Las vélvulas, mangueras, lanza, llaves de ajustes se instalaran en nichos metalicos, fondo y costados en
chapa N° 16, marco de frente y contramarco y dimensiones segln Especificaciones Técnicas Particulares,
con frente de vidrio doble entero. Irdn pintados reglamentariamente.

En su interior llevard soporte para manguera y lanza.
15.5.7.- BOCA IMPULSION

Se colocaran en lugares indicados en planos las bocas de impulsidon para motobombas de bomberos. La ca-
fieria alcanzard la linea municipal terminando en una valvula de bronce tipo "teatro" con volante de
apertura y cierre, salida rosca hembra, didametro = 63,5 mm, inclinada 45° hacia arriba que permita conectar
mangueras del servicio de bomberos; para alojar dicha valvula se construirda una cdmara de hormigon
armado de 0,40 x 0,60 m con tapa inoxidable de facil apertura, estampado sobre ella la palabra
"BOMBEROS" en letra de 10 cm.

15.5.8.- MATAFUEGOS

Se colocardn extintores portatiles en base a polvos quimicos secos TRICLASE con valvula a palanca de au-
tocontrol manual, manémetro de control visual de carga, manguera y boquilla de descarga. Sello de
conformidad norma IRAM N° 3569 modificado en su nuevo tipo segun lo establece dicha norma.

Se colocaran suspendidos en perchas de acero inoxidable, a una altura y capacidad indicados en las
Especificaciones Técnicas Particulares y en Planos, sobre sefializacién normalizada de extintores segun

norma IRAM 10.005.

Se dispondra detrds de cada elemento de extincién una figura de disefio rectangular, con la finalidad de
indicar la ubicacién de dichos elementos.
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Dicho rectangulo serd diagramado con franjas de 10 cm de ancho a 45° en color bermellén y blanco,
realizados en pintura fosforescente o brillante.

Sobre el vértice superior derecho y con letra negras sobre fondo blanco, se indicara el fuego para el cual es
apto y de acuerdo a Norma IRAM N2 3957 — 4.4. deberdn quedar bien visibles mediante placas de
sefializacidn y con balizamientos luminiscentes.

15.6.- SISTEMA DE ALARMA

Conforme a planos y Especificaciones Técnicas Particulares de Electricidad y Servicio contra Incendios, se
instalara una alarma general y sonora y pulsadores normales, estos estaran semiembutidos en la pared, a
una altura de 1,20 m, con vidrio delgado de proteccién y leyenda reglamentaria.

15.7.- LUZ DE EMERGENCIA

Los medios de escape del edificio y sus cambios de direccién tendran luces de emergencia cumpliendo
exigencias del Cédigo y de acuerdo a Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de Electricidad y a
planos de Servicio Contra Incendio.

15.8.- SENALIZACION

Las sefiales y simbolos de vias de escape, salidas de emergencia, equipos contra incendios, etc., se
ejecutaran a la Norma IRAM N2 10 005 parte 1 y 2, utilizdandose un simbolo oscuro sobre fondo de larga
fotoluminiscencia (IRAM N2 3957) asegurandose que en caso de carencia de luz, los simbolos puedan ser
facilmente reconocidos.

Puertas: En las puertas pertenecientes a vias de escape se deberd recubrir con material de larga
fotoluminiscencia el area préxima a los mecanismos de apertura (picaporte); el tamafio del area sera
aproximadamente 20 x 30 cm y alrededor del marco de la puerta con una banda de 5 cm de ancho como
minimo.

Escaleras: En las mismas, con material de larga fotoluminiscencia se demarcard claramente
visible su inicio, recorrido y final.

La sefializacion de escaleras debera hacerse en la huella si son de bajada o en la contrahuella si
son de subida (hacia la salida). El ancho de la banda en la huella o contrahuella serda no menor que 5 cm.
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INTRODUCCION

La presente descripcion de los Rubros de Obra tienen como objetivo definir la calidad de los materiales y
los métodos constructivos a utilizar en cada una las tareas de obra, las cuales se realizaran en un todo
de acuerdo a las presentes especificaciones y las ETG, siempre que la documentacién particular de la
obra no indique otra cosa.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros,
de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacién técnica. La no
inclusion de tareas por parte de la Direccidn de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo y que por su
caracter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberan ser advertidas e incluidas por
el CONTRATISTA en la planilla de cotizacion por rubros, sin considerarse tareas adicionales. Si no fueran
advertidas al momento de la cotizacién, serd responsabilidad de éste realizarlas a su costo. Estas tareas
no incluidas en el pliego deberdn ser cotizadas en forma independiente para no entorpecer la
comparacién de los rubros de obra en el momento en que se realice el analisis de las ofertas.

La obra se realizard por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucidon de todas las tareas
acabadas y perfectas, por un precio Unico y total.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES son requerimientos de calidades minimas, el oferente
puede mejorar las calidades y caracteristicas y disposicién de los elementos, o procedimientos
constructivos o del equipamiento. Todo lo concerniente a este item serd debidamente aprobado por la
D.O.

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO
FUNDAMENTACION CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO

Debido a la problematica de uso que presenta el actual edificio de la Facultad de Educacién y su
demanda de crecimiento, tuvimos acceso a la creacidn de un proyecto para integrar esta Facultad
dentro del drea del campus universitario.

El mismo se encuentra emplazado en el campus al Norte del anillo de circulacién principal entre la
Facultad de Derecho y el comedor Universitario. Contiguo a la primera etapa Contara con una superficie
total de 10.821 m’ a desarrollar en dos etapas. La primera de estas etapas tiene una superficie de
3.391,10m’, ya ejecutada. Y una segunda etapa de 7.340 m2

La segunda etapa estd conformada por dos volumenes, que juntamente con el espacio existente
realizado en la primera etapa, se unird a la plaza que tiene el caracter de espacio de reunion y de
comunicacion por el exterior de todos los bloques del proyecto completo.

El proyecto de la segunda etapa cuenta con tres niveles, en el nivel 0 se encuentra el sector Biblioteca,
SUM de psicomotricidad y Aula expresion artistica, Aulas, Bufete y Sanitarios. En el primer y segundo
piso se ubican Aulas de cursado tedrico y Sanitarios.
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La propuesta cuenta con un nucleo de circulacidn vertical, un ndcleo de sanitarios para alumnos y
profesores éstos vinculados a circulacién distribuidor principal.

El edificio en su concepcion total esta pensado con un criterio de flexibilidad ante la posibilidad de
modificaciones de areas a futuro, por cambios de usos o redistribucién de los espacios interiores,
facilidad constructiva y de mantenimiento del edificio. Todas las instalaciones estan pensadas para que
sean de fdcil acceso, reparacion y recambio. Es en este sentido es que el edificio posee cielorrasos
suspendidos desmontables y tabiqueria liviana para distribuir ahi todas las instalaciones necesarias. La
correcta colocacidn de esta tabiqueria, respetando las conformaciones de tabiques creadas y siguiendo
las especificaciones del fabricante, permite ademas una correcta aislacién acustica entre las areas de
trabajo.

El criterio de los cielorrasos suspendidos cumple ademas otra funcién importante, que es el correcto
acondicionamiento acustico interior de los recintos, esto tiene que ver con cumplir con niveles de
reverberacidon adecuados para cada uso. Para espacios educativos se recomienda que los valores de
RT(60) no superen los 0.7 segundos.

Con respecto a la iluminacion, se realizd un estudio para determinar el tipo y cantidad de artefactos
adecuados para cada drea del proyecto segin normativas vigentes. Se buscé ademds hacer un
aprovechamiento de la iluminacidn natural. Estas resoluciones son ademas acompafadas con la eleccidn
de un acabado superficial de los materiales de tabiques y cielorrasos con grados de reflexion en el orden
de 0.8 para mayor aprovechamiento de la iluminacién natural y artificial por medio de la reflexién y
difusion.

En relacién a la materialidad se adopta el Hormigén Armado Visto, como material predominante, esto se
debe a sus altos beneficios como durabilidad en el tiempo, bajo mantenimiento y economia en
revestimientos. Ademas de una efectiva respuesta climdtica para la zona a implantar el proyecto,
brindando una buena eficiencia térmica, que vinculado con otros sistemas favorece a una climatizacion
del edificio de forma pasiva. Los aventanamientos cumplen con las dimensiones necesarias para la
iluminacion y ventilacién pero no son excesivos, de este modo se disminuyen las pérdidas de
temperatura a través de estos.

La resolucién estructural adoptada se da a través de un sistema de losas nervuradas/casetonadas
permitiendo mayores luces y favoreciendo de este modo el criterio de flexibilidad adoptado por el
proyecto.

Referencias

. CIMS: Coordinacion de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios.
. ETP: Especificaciones Técnicas Particulares

. ETG: Especificaciones Técnicas Generales

. EPS: Empresa prestadora del servicio

MARCAS COMERCIALES

Las marcas indicadas en el presente pliego y en su documentacion anexa son indicativas y no
comprometen obligacion de uso. El CONTRATISTA podrd utilizar otras marcas “similares” siempre y
cuando las mismas sean de equivalentes caracteristicas técnicas, pudiendo la DO exigir al
CONTRATISTA certificacion de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales
ofertados.
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1. TAREAS PRELIMINARES

LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

En todo lo relativo a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la actividad de la Construccién, imperara lo
establecido por la Ley Nacional 24.557 y su reglamentacion, el Decreto 911/96, las resoluciones,
disposiciones y demas normas vigentes y futuras, asi como las ordenanzas y reglamentaciones de la
Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que resulten de aplicacidn. Se exigird la incorporacién de un
Técnico en Seguridad e Higiene durante todo el plazo de ejecucién de la obra, quedando a cargo del
contratista el costo de mismo. A si mismo se deberd garantizar en obra la incorporacion de todos los
requerimientos que la ley exige en materia de seguridad tanto para el personal de la obra, como para el
material necesario para realizar las tareas.

APROBACION DE DOCUMENTACION

Serd responsabilidad del CONTRATISTA la presentacion de la documentacion técnica (planos), gestiones
y el pago de tasas y derechos que correspondieran para obtener la aprobacién municipal para el inicio
de obra.

De la misma forma en lo que respecta a la presentacién del Conforme a Obra de la totalidad de los
planos solicitados por el municipio.

HABILITACIONES PROFESIONALES
APORTES Y CERTIFICADOS

Los mismos contemplan las correspondientes habilitaciones por parte de los colegios respectivos, de
todos los profesionales intervinientes, para proyecto y direcciones técnicas.
Dicho requerimiento forma parte de la documentacidn exigida a presentar en el municipio pertinente.

El costo de los mismos sera asumido por la Universidad Nacional de Cuyo al momento de ser necesario
Su pago, no asi su gestion y tramitacidn, siendo esta Ultima a cargo de la contratista.

VIGILANCIA DE OBRA Y PROTECCIONES

Es responsabilidad del CONTRATISTA mantener vigilancia permanente en toda el area de la obra, siendo
Unico responsable de los robos o deterioros que puedan sufrir materiales, estructuras, artefactos y
demas elementos en su zona de trabajo. Tomara todas las precauciones a fin de evitar accidentes a
personas, y dafios a propiedades linderas.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran - durante la ejecucién de la obra y hasta la
recepcion provisoria de la misma - accidentes o perjuicios a personas o cosas, el CONTRATISTA queda
obligado a reparar el dafio causado e indemnizar por el perjuicio producido. El CONTRATISTA restituira a
la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, los gastos que eroguen las acciones de trabajos y dafios a terceros
o bienes, pudiendo la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, retener de las sumas que se le adeuden, la
cantidad que estime conveniente, hasta tanto las reclamaciones o acciones formuladas por aquellos
conceptos hayan sido definitivamente levantadas o terminadas por gestién y a costa del CONTRATISTA.
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Tales retenciones podran operarse también inmediatamente después de ocurrido el hecho cuando la
D.O., lo estime oportuno.

1.1. LIMPIEZA DE TERRENO

Antes de iniciarse la construccién se limpiard el terreno de escombros, malezas, etc. se destruiran las
cuevas y hormigueros. Se erradicaran los arboles existentes que interfieran con las construcciones y que
se encuentren dentro del terreno ocupado mas 3 m a cada lado del mismo. Se eliminara la capa vegetal.
Ademads se procederda a la desinfeccion y desratizacion conforme a las disposiciones municipales
vigentes. El material extraido sera transportado a los vaciaderos autorizados por la Municipalidad, tarea
a cargo y costa del Contratista. Se dejard en perfectas condiciones para proceder a los rellenos,
desmontes y nivelacion.

1.2. LIMPIEZA DE OBRA PERIODICA

Se hardn los trabajos de limpieza periddica necesarios para mantener la obra limpia y ordenada.

El Contratista esta obligado a mantener los lugares de trabajo, el obrador, los depésitos y la obra en
construccién en condiciones de orden e higiene adecuadas. Los locales sanitarios y vestuarios deben
mantenerse permanentemente limpios y desinfectados. Los espacios libres para circulacion deben
mantenerse limpios y ordenados, la ocupacidon de esos lugares con materiales se limitard a lo
indispensable para su traslado y acopio. El estacionamiento y maniobra de vehiculos se organizara de
modo de mantener el transito y evitar accidentes dentro o fuera del predio.  El retiro de escombros se
realizara fuera del predio de la universidad.

La limpieza se hara diariamente o con la frecuencia que la D.T. indique durante la construccién. Estd
prohibido tirar materiales, escombros o cualquier otro elemento desde los andamios o pisos, salvo la
utilizacidn de canaletas o tubos apropiados. Las tareas de demolicion o corte se realizaran minimizando
la produccidn y dispersidn de polvo con técnicas apropiadas: cortinas, pulverizacion de agua, aspiracion,
etc.

Se cuidara la limpieza antes de tareas criticas como colocacidon de membranas, revestimientos colocados
con adhesivos, trabajos de pintura, etc. En los casos necesarios el polvo deberd ser aspirado antes de
esas tareas. Es también critico el cuidado permanente de la limpieza de cafierias y canaletas de desagie,
gue seran cubiertas con mallas metalicas o plasticas para evitar su obstruccion.

Los pisos y pavimentos se cubrirdn con materiales apropiados si deben ser transitados durante la obra.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a cada rubro en cada sector se deben retirar los
materiales sobrantes, herramientas, enseres y deshechos. Esto incluye la reparacion de pequefios
defectos y el retiro de material de colocacidn sobrante (rebabas, mortero, exceso de adhesivo, etc.).
Esta prohibido quemar materiales de desecho en el predio o en la obra misma.

1.3. LIMPIEZA DE OBRA FINAL

Antes de la Recepcidn Provisional de la obra el Contratista debera hacer una limpieza general para dejar
la obra en condiciones perfectas de habitabilidad a juicio de la D.T. Se retirardn todos los equipos,
maquinas, enseres y materiales sobrantes. El terreno periférico a la obra se limpiara y nivelara de
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manera que quede apto para recibir tierra preparada para su forestacidn, bajo ningln concepto se
recibird la obra terminada sin esta condicién de entorno inmediato.

Cada local sera limpiado a fondo aspirando el polvo remanente. Las manchas de pintura se quitaran en
su totalidad utilizando las herramientas, medios y diluyentes apropiados y sin afectar las terminaciones
de los trabajos. Se retocaran detalles de terminaciéon de modo de armonizar el conjunto y prolijar los
acuerdos, encuentros y lineas. Los procedimientos en general (lista enunciativa no excluyente) seran:
Los vidrios seran limpiados con jabén y escurridor, terminando con liquido limpiavidrios. Las manchas de
pintura o adhesivos o similares se quitaran con diluyentes apropiados, sin emplear medios abrasivos que
pudieran rayarlos. Los revestimientos interiores y exteriores se repasardn con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo y los materiales extrafios. Si aparecen manchas se lavaran segun las indicaciones
del fabricante del revestimiento. Si las manchas no desaparecen se deberd rehacer el revestimiento
total o parcialmente.

Los pisos se repasaran con trapo himedo para eliminar el polvo y se removerdan las manchas de pintura,
adhesivos, mortero, etc. sin utilizar abrasivos y no rayar o pulir las superficies.

Los artefactos de todo tipo se limpiaran con la misma técnica de los pisos y se usaran detergentes o
diluyentes segun las recomendaciones de los fabricantes.

Las carpinterias en general se limpiardn sin utilizar abrasivos.

1.4. CIERRE PROVISORIO — COLOCACION Y RETIRO

El cerco de obra se construira en todo el perimetro de la misma y se realizara con rollizos de alamo de 2
m de alto cada 4 m, con malla romboidal olimpica galvanizada y tela verde.

Las construcciones complementarias, asi como el cerco de obra se construirdn con materiales en buen
estado de conservacion y de buen aspecto.

1.5. CARTEL DE OBRA Y OBRADOR

El contratista colocard en el lugar que se indique un letrero con los datos de la obra, profesionales
intervinientes, empresa constructora, tiempo de ejecucién, monto de la obra, reparticidn licitante y
todo otro dato que indique la D.O. Se realizard en chapa metalica montada sobre un bastidor de madera
de primer uso. Tamafio minimo 2 x 4 m. Se ajustara a las normas municipales.

El CONTRATISTA proveera locales para depdsito de materiales y para el personal obrero. Ademas
proveera: 1 escritorio o mesa de trabajo de 1.50mx0.80m; 4 sillas con pie rodante; 1 guardarropa con
cerradura; 1 mesa para PC; 1 PC de ultima generacion (con monitor SVGA 17", con acceso a internet y
equipada con el siguiente software: Windows XP, Auto Cad 2010, Office Proffesional 2010, MS Project
98, y Antivirus actualizado); 1 Impresora chorro de tinta color 720dpi; 1 teléfono celular y 1 calculadora
cientifica de mano; todos estos elementos seran de uso exclusivo de la D.O. El equipamiento
mencionado quedara en poder del CONTRATISTA una vez finalizada la obra.

El Contratista, previo al inicio de cualquier trabajo, montara las instalaciones adecuadas para obrador,
debiendo contar las mismas, como minimo, con un depésito general y una oficina de responsables de
obra, en los que permanentemente se mantendra el orden y limpieza general.

El Contratista debera efectuar el obrador de acuerdo con las necesidades de la Obra y, ajustara el mismo
a los requerimientos normales para asegurar la eficiencia del trabajo, teniendo en consideracién que:
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a) Los materiales deberan ser almacenados por su tipo, cantidad y caracteristicas. Estaran
perfectamente estibados, ordenados y separados unos de otros para su facil localizacién y utilizacidn en
la Obra.

b) Todos aquellos como el cemento, cales, carpinteria, artefactos eléctricos, accesorios y artefactos
sanitarios, puedan sufrir la agresién de los agentes climaticos deberdn estar protegidos en locales
estancos a la humedad, ubicados sobre tarimas a no menos de 0,20 m del piso.

d) El Contratista debera construir provisoriamente instalaciones sanitarias adecuadas, para el personal
obrero, proveyendo un inodoro, dos mingitorios y un lavabo por cada veinte hombres del equipo, el que
desaguard a una cdmara de tratamiento de liquidos cloacales, no estando permitido el libre
escurrimiento de los efluentes a las napas freaticas

e) Debera mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo y proveer agua en abundancia para
las mismas.

1.6. REPLANTEO

El Contratista realizara el correspondiente replanteo de obra estableciendo mediante estacas fijas,
caballetes y puntos fijos de nivelacién, de acuerdo a ETG, los trazos de muros, ejes de columnas, cotas
de piso terminado, etc., manteniendo en obra los elementos de mensura y nivelacién necesarios para
que la D.0O., pueda en cualquier momento verificar la precisidon del replanteo. La escuadria de los locales
sera prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que
corresponda.

Cualquier trabajo extraordinario como demoliciones de muros, columnas, vigas, etc., 0 movimiento de
marcos de puertas o ventanas, etc., rellenos o excavaciones, etc. que fuere necesario efectuar con
motivo de errores cometidos en el replanteo, sera por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

1.7. CONEXION DE SERVICIOS DE OBRA

Toda iluminacidn necesaria y la provision de fuerza motriz para los equipos e implementos de
construccion, serdan costeados por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas
provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentario de dichas instalaciones por
parte de la EPS y Municipalidad. En todos los casos deberd someter a consideracién de la D.O. las
instalaciones y tendidos. El pago de todos los derechos por tal concepto, estard a su cargo y costo,
considerandose incluida en la propuesta. El CONTRATISTA instalara a su cargo, en todo el recinto de la
obra, alumbrado suficiente para el normal desarrollo de las tareas y para permitir una vigilancia
nocturna adecuada.

Asimismo preverad la necesidad eventual de producir por su cuenta la energia necesaria para la obra, en
el caso que la empresa de servicio eléctrico no pueda suministrarla, no pudiendo aducirse demoras en
los plazos de obra por estos motivos.

Serd responsabilidad del CONTRATISTA las gestiones y el pago de tasas y derechos que correspondieran
para obtener la conexion de agua de obra y efluentes cloacales, la que debera realizarse en el lugar y
con los didmetros y caracteristicas de las conexiones definitivas.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
OBRA: FACULTAD DE EDUCACION
2° Etapa
Ubicacién: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Particulares ETP

2 RETIRO Y DEMOLICIONES
2.1. ERRADICACION DE ARBUSTOS Y TRASLADO DE FORESTALES EXISTENTES

El Contratista trasladara todos los ejemplares arbéreos que afecten exclusivamente a la ubicacion del
edificio, como también aquellos que por su estado, porte, longevidad puedan acarrear problemas al
edificio a construir, y los replantara en las ubicaciones que indique la Direccion de Obra, poniendo
especial cuidado en no afectar a las edificaciones linderas, tomando todas las medidas de seguridad
pertinentes.

La extraccion de los forestales se ejecutara manteniendo el pan de tierra de las plantas, de 0.60 m de
didmetro por 0.60 m de profundidad minimo, realizando riego previo 24 hs antes del inicio de la
operacion.

La excavacidon en la nueva ubicacidon se realizard con anticipacién a la extraccidon del arbol, sus
dimensiones seran mayores al pan de tierra extraido, y también debera ser regado abundantemente
desde 24 hs antes del trasplante.

Una vez replantado el ejemplar, se terminard de rellenar la excavacién con tierra vegetal libre de
escombros o elementos extrafios, y se regard inmediatamente, continuando luego con el riego periédico
de los mismos.

El Contratista serd responsable por la supervivencia de los ejemplares trasladados, debiendo restituir
cada ejemplar que se seque o malogre, por dos de la misma especie, que deberdn ser plantados
siguiendo el procedimiento arriba indicado. La responsabilidad por el estado de estos forestales se
prolongara hasta la fecha de recepcién definitiva de la obra.

2.2. DEMOLICION MURO CONEXION CON 1° ETAPA

Se deberad demoler el muro de H° A° ubicado en el hall de acceso y en el puente del primer piso del
edificio existente.

Esta demolicidn se llevara a cabo una vez terminada la segunda etapa.
3. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1. DESMONTE Y RELLENOS

De acuerdo con las cotas establecidas en los planos generales, se realizardn los movimientos de suelos
que corresponda, en un todo de acuerdo con las especificaciones generales para lograr los niveles
indicados en planos. Deberd tenerse en cuenta la etapa a construir que corresponda para contabilizar el
movimiento de suelos necesario.

El material de excavacidon que pueda ser utilizado en la obra a juicio de la D.O. serd acopiado en los
lugares que ésta indique. El material descartado sera retirado de la obra de inmediato hacia los
vaciaderos habilitados por la Municipalidad.

Los suelos que el CONTRATISTA debe proveer para ejecutar rellenos y terraplenamientos, seran limpios
y secos, sin cascotes, piedras ni residuos orgdnicos. Se compactardn, previo humedecimiento, por capas
sucesivas de un espesor maximo de 15 cm, con material granulado estabilizado, teniendo en cuenta, en
el caso de terraplenamientos, el talud natural deseado.
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Para el caso de terraplenamientos y rellenos en laterales a la superficie cubierta, se hara la nivelacion
gue corresponda, terminandose la superficie con un relleno que estard formado por suelo vegetal de 20
cm de espesor y compactado. Deberd tenerse especial cuidado en la formacidon de los taludes vy
empalmes con pavimentos y veredas, en los que el relleno debera quedar a ras de los mismos. Una vez
terminado el relleno se procedera sucesivamente a pasar un equipo de rastra de discos a fin de
desmenuzar adecuadamente el suelo en terrones pequeios y uniformes. Finalmente se procederd a la
nivelacion general de todas las superficies.

Todo el volumen de suelo en aporte que fuera necesario aparte del que se pueda extraer y reciclar,
debera ser provisto por el CONTRATISTA.

3.2. EXCAVACIONES DE POZOS DE FUNDACION

Bajo bases y pozos se excavara en una profundidad necesaria para realizar un relleno compactado con
material granular adecuado de espesor mayor o igual a 0.20 m y compactado hasta proctor 95%. Sobre
esta superficie se colocarad una capa de hormigdn de limpieza de espesor minimo 5 cm. para lograr una
superficie limpia y uniforme para la colocacién de las armaduras, las que se ubicaran a 4 cm por encima
de esta capa con separadores plasticos(Ravioles). La calidad de este hormigdn sera la misma que la que
corresponda para el elemento de fundacion.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonard perfectamente antes de iniciarse los trabajos de
cimentacién y todas ellas se protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen (pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo
se inundaran las zanjas, se desagotardn y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco. El espacio, si lo
hubiere, entre el elemento de fundacidn y el paramento de la zanja, se rellenara por capas sucesivas de
tierra humedecida, de espesor maximo de 20 cm, las que serdn compactadas convenientemente. No se
comenzara la construccion de ningin elemento de fundacion sin la autorizacién de la D.O. con respecto
al grado de terminaciéon necesario de las zanjas.

Si en cualquier caso, existiera por parte de la D.O. incertidumbre con respecto a las caracteristicas y
capacidad del suelo de fundacién y/o diferencias con respecto a las caracteristicas obtenidas por el
estudio de suelos, la D.O. determinara el procedimiento a seguir, pudiendo solicitar que se efectien los
estudios de suelos y las modificaciones al proyecto de fundaciones que crea conveniente, cuyos costos
correran por cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

3.3. RELLENO COMPACTADO BAJO CONTRAPISO

El trabajo de compactacion del terreno natural o suelo de relleno se realizard en forma mecénica
actuando sobre capas sin compactar de 0.20 m de espesor. El grado de compactacién y la humedad
alcanzados es de acuerdo a lo indicado en el punto anterior.

El Contratista debe presentar a satisfaccion de la Inspeccién de Obra: plan de trabajos, memoria
descriptiva y resultados de comprobacion de la compactacion del suelo alcanzados.

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

A) DISPOSICIONES GENERALES:
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Los hormigones a emplearse seran los especificados en plano de calculo de estructura denominados del
Grupo I, H21 con resistencia caracteristica o'bk = 210 kg/cm2 (21 MN/m2) Las proporciones de sus
materiales componentes seran las necesarias para permitir: su adecuada colocacidn, compactacion y
terminacion en estado fresco; envolver perfectamente las armaduras, asegurando su maxima
proteccion contra la corrosion y el mantenimiento de sus caracteristicas con el tiempo; obtener las
resistencias mecanicas, al desgaste y demas caracteristicas correspondientes al tipo de estructura en las
gue serd empleado. La consistencia del hormigén, medida por asentamiento, no superara lo indicado en
el CIRSOC 201, a saber:

CONSISTENCIA TIPO DE HORMIGON GAMA DE ASENTAMIENTO
A2 Plastico 5.0 a9.5 cm
A3 Blando 10.0 a15.0 cm

El método de compactacion serd el que resulte para cada tipo: vibrado y varillado o apisonado. De
acuerdo con la estructura a hormigonar se establecerd el asentamiento, el cual estard dentro de los
limites establecidos en la tabla anterior. La D.O. sera la encargada de establecer dichos asentamientos.
Se exigird antes de colar el hormigdn en los moldes, prueba de asentamiento mediante cono de Abrames.
La cantidad de muestras a extraer de los diferentes pastones sera establecida por la D.O., como minimo
se realizara de acuerdo al siguiente detalle:

. Diariamente al iniciar las operaciones de hormigonado y posteriormente dos veces mas a intervalos
regulares.

. Cuando la observacion visual indique que no se cumple con las condiciones establecidas de
homogeneidad y trabajabilidad.

. Cada vez que se moldeen probetas para ensayos de resistencia. El CONTRATISTA realizard en un
laboratorio expresamente aceptado por la D.O., los ensayos de resistencia. La preparacién curado y
ensayo de las probetas se ejecutardn en un todo de acuerdo a lo establecido en el CIRSOC 201.

Durante la ejecucion de la obra y por cada hormigonada se realizardn los ensayos necesarios
establecidos por la D.O.. La Empresa remitira el resultado de los mismos. Cuando no se alcance la
resistencia promedio exigida, se realizardn ensayos no destructivos sobre la estructura. Si aun hubiese
alguna duda, se extraeran probetas de las estructuras. Si los ensayos de éstas no dieran resultados
satisfactorios a juicio de la D.O., la Empresa deberd reparar o reconstruir la estructura a su costa.

El contenido de cemento serd compatible con la resistencia pedida sobre probetas normales cilindricas
de 15 cm de didmetro por 30 cm de alto. Salvo indicacidn contraria el contenido de cemento serd como
minimo de 300 kg/m3 en estructuras en general y de 350 kg/m3 en las estructuras, donde la
impermeabilidad sea un factor importante. No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fraglie
o cualquier otro aditivo para hormigones sin autorizacién de la D.O.

El hormigdn contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacién y
compactacion, un perfecto llenado de los encofrados y la obtencidn de estructuras compactas y bien
terminadas. La relacidn agua / cemento no deberd ser superior a 0.55 considerando aridos secos, dentro
de los limites establecidos por el CIRSOC 201 para cada tipo de estructura. No se permitira la colocacion
adicional de agua. Si a juicio de la D.O. es necesario el agregado, sera ésta quien determine la cantidad
de agua y/o cemento a agregar a la mezcla. Sera rechazado el camidn con hormigdn en el que se haya
adicionado agua sin la expresa autorizacion de la D.O.
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Sélo se elaborard hormigdn en obra con la correspondiente autorizacion de la D.O.

B) CEMENTO:

Para la ejecucion de estructuras de hormigdén armado o pretensado sélo podran utilizarse cementos del
tipo portland, de marcas aprobadas oficialmente, que cumplan los requisitos de calidad contenidos en la
Norma IRAM 1503 y que posean la resistencia en mortero normal IRAM 1622 necesaria para poder
obtener la especificada en el hormigdn.

C) AGREGADOQS INERTES:

Los agregados estaran constituidos por particulas resistentes, duras, estables, limpias y libres de
peliculas superficiales. No deberan contener sustancias perjudiciales en cantidades tales que puedan
afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigdn, ni producir ataque alguno sobre las
armaduras.

D) AGREGADO FINO:

Estard constituido por arena natural de particulas redondeadas, o por una mezcla de arena natural de
particulas redondeadas y arena de trituracién de particulas angulosas, en proporciones tales que
permitan al hormigdn reunir las caracteristicas y propiedades especificadas para cada parte de Ia
estructura. No se permitira el empleo de arenas de trituracion como unico agregado fino. Las particulas
constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de peliculas superficiales, de
raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Ademds, no contendra otras sustancias
nocivas que puedan perjudicar al hormigdn o a las armaduras. En ningun caso se emplearan agregados
finos que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles o que contengan restos de
cloruros o sulfatos.

E) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso estara constituido por grava (canto rodado),grava partida, roca partida o por una
mezcla de dichos materiales que conforme los requisitos de resistencia necesaria para la estructura en
donde seran utilizadas. Las particulas que lo constituyen seran duras, limpias, resistentes, estables,
libres de peliculas superficiales, de raices y restos vegetales, yeso, anhidrita, pirita y escorias. Ademas,
no contendra otras sustancias perjudiciales que puedan dafiar al hormigén y a las armaduras. No
contendrd particulas que tengan forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio, en
forma trozos de valvas o conchillas marinas se limitara a lo establecido en el CIRSOC 201 Tomo I.

F) ACERO:

El acero a utilizar sera marca ACINDAR del Tipo Il (Acero de Dureza Natural [ADN] 420), nervurados (s =
420 MN/m2, Bz = 500 MN/m2). Cada partida de acero entregada en obra estard acompafiada por el
certificado de calidad o garantia, emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el
CIRSOC 201 (Tomos | y I1).

ENCOFRADOS

Deberdn ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los planos. El
CONTRATISTA serd responsable y debera arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir este requisito.
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Serd importante la utilizacion de encofrados aptos para conseguir superficies lisas y planas, por mds que
el proyecto contemple cielorrasos suspendidos y la losa no quede a la vista. En tabiques, vigas y
columnas indicadas segun planos, el hormigdn quedard “a la vista”. Consecuencia de ello, no seran
aceptadas deficiencias estéticas que — en superficies con otra terminacién — podrian admitirse. Esta
exigencia debera ser tenida en cuenta por el oferente al realizar el calculo de su oferta. El material
utilizado para hormigones vistos seran fendlicos de 18mm con terminaciéon en melamina negra.

La disposicion y colocacion de los mismos se realizard de acuerdo al criterio estético de la D.O de
acuerdo a un plano de colocacién.

Los encofrados serdn planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su
forma correcta durante el hormigonado arriostrandolos adecuadamente a objetos que puedan resistir el
transito sobre ellos y el colado del hormigén.

Se armaran a nivel y a plomo, bien alineados vy sin partes alabeadas o desuniones, disponiéndose de
manera tal que puedan quitarse los encofrados de columnas, costados de vigas y losas antes de los que
correspondan a fondos de vigas. A los encofrados de vigas se les dard una flecha hacia arriba de un
milimetro por metro en las mayores de seis metros de luz, para tener en cuenta el asentamiento del
andamiaje. Los puntales serdn de una sola pieza, permitiéndose como maximo, sélo la tercera parte de
ellos con un empalme, estaran arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo,
seran acuiados en su base con un par de cufias encontradas. Antes del colado del hormigdén se
limpiardn prolija y cuidadosamente, exigiéndose aberturas préximas al fondo de columnas y tabiques
para su limpieza, que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la D.O.

Doce horas antes del hormigonado se mojarad el encofrado abundantemente y luego en el momento
previo al hormigonado el riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la madera. No se permitira
bajo ningun concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso de cafierias, debiendo
colocarse marcos de madera para dejar las aberturas necesarias en las losas. En las vigas se debera
calcular de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario.

ARMADURAS

La armadura debera ser doblada y colocada asegurando mantener la posicién indicada en los planos,
debiendo respetar los recubrimientos y separaciones minimas en todas las barras. La forma de las barras
y su unificacidon seran las indicadas en los planos correspondientes. No se permitiran empalmes o
uniones de barras en sectores que comprometan el correcto trabajo del elemento estructural,
guedando a criterio de la Direccion Técnica la aprobacién de dicho detalle de armado. El doblado de
ganchos y empalmes se regirdn de acuerdo a lo indicado en el

C.C.S.R. 87 y de CIRSOC 201. Se tendrd el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las
armaduras durante su ubicacién en los encofrados, debiendo verificarse su correcta posicién antes de

hormigonar. El recubrimiento de las mismas sera especificado segin detalle en plano de ingenieria.

COLADO DE HORMIGON
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No podra iniciarse sin la previa autorizacién de la D.O.. El hormigdn se vertera cuidadosamente en los
moldes, debiendo estos ser golpeados, varillados y vibrados para asegurar un perfecto llenado de los
mismos.

La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcion, en capas horizontales y continuas cuyo
espesor maximo no excedera de 50 cm, ni del espesor que pueda ser perfectamente compactado, de
modo tal que cada nueva capa colocada constituya un todo monolitico con la capa o las capas colocadas
previamente. Cada nueva capa de hormigdn quedara colocada y compactada antes de que en la capa
precedente se haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (segln lo especificado en la Norma IRAM
1662). En caso de ser necesario se habilitaran varios turnos de obreros para asegurar lo especificado en
los parrafos anteriores.

El hormigdn que no reulna las caracteristicas especificadas en el presente pliego y en los planos de obra,
que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial (IRAM 1662) o que se haya contaminado con
sustancias extrafias, no sera colocado en obra, dejandose constancia por escrito de las causas de su
rechazo. En caso de verificarse alguna parte de la estructura que presente estas caracteristicas, la D.O.
esta facultada para ordenar su demolicién y reconstruccion a costo y cargo del CONTRATISTA.

Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construccién de la estructura durante un
tiempo prolongado, se adoptardn las precauciones necesarias para proteger las barras salientes de las
armaduras contra los efectos de la corrosién. Al reiniciar los trabajos se verificara el estado de las barras,
aquellas que se encuentren corroidas deberdn ser reemplazadas respetando las longitudes de empalme
descriptas en el CIRSOC 201.

Superficies y juntas de construccién o de trabajo:

Por regla general, la interrupcién de las operaciones de hormigonado deberd ser evitada. Cuando
suceda una interrupcién accidental e inevitable, serd la D.O. quien decida dénde deben dejarse las
juntas de trabajo. El procedimiento a seguir para la unién con el resto de la estructura sera el siguiente:

Inmediatamente después de interrumpir el colado del hormigén, para construir la junta de
construcciéon, se eliminaran todas las acumulaciones de mortero adheridas a las armaduras y a la
superficie interna del encofrado que se encuentren por encima de la superficie libre de la capa cuya
colocacidn se ha interrumpido.

. Se procedera a eliminar la lechada, mortero u hormigdn poroso y toda sustancia extrafia, hasta la
profundidad que resulte necesaria para dejar al descubierto el hormigéon de buena calidad y las
particulas de agregado grueso de mayor tamafio, cuya adherencia al hormigén endurecido no deberd
resultar perjudicada en forma alguna, tratando de obtener una superficie lo mds rugosa posible. La
operacion de limpieza se realizard mediante rasqueteo con cepillo de alambre, chorro de agua a presion
o chorro de arena y agua a presién, de acuerdo con el grado de endurecimiento del hormigdn.

. Terminada la operacién y cuando el hormigdn haya endurecido suficientemente, se procedera a lavar
enérgicamente la superficie hasta eliminar todo resto de material suelto. La eliminacién del material
superficial indeseable no podrad realizarse picando la superficie con una herramienta cortante ni
sometiéndola a operacién de martelinado.

. Se humedecerd adecuadamente con agua toda la superficie, sin llegar a saturarla. Inmediatamente
después, se la cubrird completamente mediante una capa de mortero de la misma razén cemento /
arena y de razén agua / cemento menor o igual que la del hormigdn. La consistencia del mortero sera la
adecuada para que el mismo pueda ser introducido en todos los huecos o irregularidades de la
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superficie y su espesor no excederd de 1 cm. El colado del nuevo hormigdn se iniciard después de
colocado el mortero y antes que el fraguado de éste se haya iniciado.

. Con el objeto de mejorar la adherencia del hormigén en la junta, podran emplearse adhesivos de
resinas epoxi u otros, sobre los que exista fehaciente informacidn sobre su comportamiento
satisfactorio. Los mismos seran aprobados por la D.O. y en caso de duda seran previamente ensayados
para verificar su comportamiento. Se aplicaran bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA, en lo que
se refiere a la calidad de la junta que se obtenga.

DESENCOFRADO

Antes de proceder a la remocién de los encofrados, elementos de sostén y apuntalamientos, el
CONTRATISTA pondra en conocimiento a la D.O. las evidencias disponibles sobre la resistencia del
hormigdn, la fecha en que se realizardn las mencionadas operaciones y el programa de trabajo.

El CONTRATISTA tendrd la responsabilidad total emergente de las decisiones que adopte y de la
seguridad de la estructura. La remocidn se realizarad cuidadosa y gradualmente, sin aplicacién de golpes
ni vibraciones, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.
Se respetaran rigurosamente los tiempos minimos que establece el CIRSOC 201, a saber:

Columnas y tabiques: 3 dias.

Caras laterales de vigas: 3 dias.

Fondos de vigas: 21 dias.

Fondos de losas: 14 dias (c/ puntales de seguridad).

Deberd llevarse en la obra un registro de fechas de llenado de elementos de hormigén para controlar las
fechas de desarme del encofrado.

APOYOS, APUNTALAMIENTOS Y OTROS ELEMENTOS DE SOSTEN

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de Ia
contracciéon por secado del hormigdn, los puntales y demds elementos de sostén permaneceran
colocados, o se los volvera a colocar inmediatamente después de realizada la remocion de encofrados,
en especial en los casos de elementos estructurales que inmediatamente después de desencofrados se
encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de célculo, o que sean desencofrados a corta edad.
Lo que acaba de expresarse tiene también validez para las estructuras constituidas conjuntamente por
elementos pre-moldeados y hormigén moldeado in situ.

TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGON

El curado del hormigdn se realizard unicamente por humedecimiento continuo con agua. El mismo se
iniciard tan pronto como sea posible, sin perjudicar a las superficies de la estructura. El periodo de
curado minimo sera de 14 dias, dentro de los cuales también se debera mantener humedecido todo
encofrado que esté en contacto con el hormigdn. Para las losas recién llenadas se realizard una
inundacién con agua constante, realizada por medio de laguna continua incrementando los bordes con
arena para evitar los desbordes.

Durante este periodo, si la temperatura del aire en contacto con la estructura desciende a menos de
+2,0 2C, la superficie del hormigdn sera protegida contra los efectos de las bajas temperaturas. Para la
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proteccién y curado del hormigdén no se utilizard vapor de agua ni otros medios que impliquen
incrementar la cantidad de calor contenido en el hormigén.

TERMINACION Y REPARACION SUPERFICIAL DE LAS ESTRUCTURAS

Cualquiera sea el tipo de terminacidon superficial requerido, los defectos superficiales que, a juicio de la
D.O. puedan afectar la resistencia, impermeabilidad, durabilidad y aspecto de la estructura, deberdn ser
adecuadamente reparados. Esta reparacién se realizard inmediatamente después del desencofrado de
las distintas partes de la estructura, debiendo la zona afectada quedar reparada dentro de las 24 horas
de iniciada la operacién. Las rebabas, protuberancias y defectos similares existentes en superficies
expuestas a la vista, serdn totalmente eliminadas por desgaste o mediante métodos y herramientas que
no perjudiquen a las estructuras. Las depresiones, seran adecuadamente eliminadas, previo tratamiento
de la superficie, con mortero de proporciones y caracteristicas adecuadas.

El hormigén superficialmente defectuoso sera totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte
necesaria para poner al descubierto el hormigdn compacto y de buena calidad.

La remocion se realizara mediante herramientas adecuadas, los bordes de los cortes seran rectos,
horizontales o verticales y perpendiculares a la superficie a reparar. Los dngulos de encuentro entre los
cortes horizontales y verticales seran redondeados.

Después de eliminado el hormigén en la zona a reparar, se limpiard con chorros de agua y se
humedecera convenientemente. Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, antes de
aplicar el mortero de reparacién, sobre la superficie a reparar se colocara una capa de mortero de un
espesor del orden de 5 mm, constituido por una parte de cemento Portland normal y una parte, en
masa, de arena silicea, que pase por el tamiz IRAM 600 pum. El mortero se mezclard agregando la
cantidad de agua necesaria para obtener una consistencia de crema espesa y, previa eliminacién de la
pelicula brillante de agua superficial que pueda existir en la cavidad, se lo introducird en las
irregularidades mediante un cepillo duro o un elemento adecuado.

El mortero de reparacion estard constituido por los mismos materiales, y mezclados en las mismas
proporciones que el mortero original de la estructura. Una vez que el mortero de adherencia comience a
perder el aspecto brillante, por evaporacién del agua superficial, se comenzara a colocar el mortero de
reparacion, el cual deberd ser compactado y nivelado con la superficie de la estructura de modo tal que
quede sobre elevado respecto a ella. La terminacidn final de la superficie se realizara en forma manual,
después de alcanzado el tiempo de fraguado inicial del mortero. El curado de las zonas reparadas se
realizard manteniéndolas humedecidas durante un minimo de 7 (siete) dias.

INSPECCION

Todos los trabajos de hormigdn armado deberan tener la aprobacién de la D.O., y el CONTRATISTA
debera ajustarse a las érdenes dadas en todo lo referente a la ejecucidn, uso y calidad de los materiales.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado el CONTRATISTA debera solicitar por escrito la inspeccion
previa que autorice al mismo.

La D.O. hara por escrito las observaciones necesarias y, en caso de no tener que formularlas, extendera
el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la
estructura sin tener el conforme correspondiente por parte de la D.O. quien podra ordenar demoler lo
ejecutado sin su conforme, siendo el CONTRATISTA el que absorbera el costo correspondiente.
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4.1. HORMIGON DE LIMPIEZA

Sobre el fondo de las bases y pozos de fundacién, se limpiara y mojara dicha superficie y se volcara
hormigdn de limpieza (1:2:4 cemento - arena gruesa — piedra) de 250 Kg. de cemento por metro cubico.
La piedra partida serd de mediano tamafio y pequefio tamano.

4.2. HORMIGON DE POZOS

Las fundaciones para estructuras de hormigdn armado responderdn a las especificaciones determinadas
por el calculo. Los sobrecimientos, en las areas de relleno, tendrdn las medidas y las armaduras que
indique la D.E. y/o Direccidén Técnica en caso necesario.

Si la excavacidon de los pozos se hace manualmente, se deberdn tomar todas las previsiones de
seguridad especificadas por la ley de seguridad en el trabajo. En el caso en que se encuentren capas de
terreno flojo, derrumbable 6 con alto contenido de humedad, se informara a la Inspeccidn y se elevard a
consideracion de la misma la propuesta de entubamiento, la cual podrd ser aceptada, rechazada 6
modificada por la Inspeccidn.

El llenado de los pozos se realizard cuidando que el hormigdn vertido no se disgregue ni no golpee
contra los bordes de la excavacidn, a fin de no incorporar a la masa de hormigdn terreno natural
derrumbado.

4.3. VIGAS DE FUNDACION

Las fundaciones para estructuras de hormigdn armado responderan a las especificaciones determinadas
por el calculo. Las mismas tendrdn las medidas y las armaduras que se indique segun los planos
correspondientes, cualquier variacion en obra serd determinada por la D.E. y/o Direccion Técnica en
Caso necesario.

Previo al colado debera prestarse especial atencién a la limpieza de la zanja, debiendo el Contratista
aspirar el fondo a fin de quitar todo terrén presente en la misma.

4.4. COLUMNAS
4.5 TABIQUES
4.6 VIGAS

Nota: Responderan a las caracteristicas y detalles que surgen de los planos de célculo.

En los casos de hormigdn armado visto, se utilizardn como encofrados tableros de fendlico plastificado
nuevos, encofrados metdlicos o con revestimiento pldstico, que permitan una terminacion lisa,
homogénea y libre de incrustaciones u oquedades. El tipo de terminacién requerido, es el denominado
Hormigdn visto arquitectonico. En particular se utilizaran separadores con elementos semiesféricos en
sus extremos de manera de lograr esta terminacidn en las caras vistas. Si el separador fuese hueco, se
obturaran los agujeros pasantes con el material y técnicas adecuadas para evitar su desprendimiento.
Para determinar la ubicacion de separadores, posicién de juntas entre tableros, bufias rehundidas en
uniones, y toda otra cuestion que influya en la terminacidn de las caras vistas de los tabiques, se pediran
instrucciones a la Direccién de Obra. Todo elemento de hormigdn visto que no cumpla con la calidad de
terminacion requerida y que a juicio de la Direccién de Obra no pueda ser reparado satisfactoriamente,
sera demolido y reconstruido con cargo al Contratista.
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Se tendrd especial cuidado de que —al desencofrar- no queden alambres, hierros, tornillos, clavos o
cualquier elemento metalico adherido o incrustado en la superficie del hormigén. Esta situacion
afectaria la cosmética del hormigdn y provocaria a la brevedad manchas de éxido.

Tanto para las vigas interiores, como para las losas, no serd necesario dejar la terminacion del tipo
“visto”, en el caso puntual de las vigas que por debajo tengan tabiques vistos, se procederd a la
colocacién de bufias de costuras para salvar la diferenciacidn de las dos terminaciones.

4.7. LOSAS MACIZAS
4.8. LOSAS NERVURADAS
4.9. LOSAS MACIZAS DE ESCALERA

Nota: Las losas y sus diferentes clasificaciones responderan a las especificaciones determinadas por el
calculo. Las mismas tendran las medidas y las armaduras que se indique segun los planos
correspondientes, cualquier variacion en obra serd determinada por la D.E. y/o Direccidn Técnica en
Caso necesario.

Para el caso de losas nervuradas y casetonadas, para ahuecamientos, se colocardn elementos
encofrantes de telgopor, con desmoldante.

5. ESTRUCTURAS METALICAS
MATERIALES

Las calidades de los aceros deben ser garantizadas y los electrodos seran compatibles con la clase de
acero a unir de acuerdo a lo indicado en ETG.

PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA Y CONTROL DE CALIDAD
(s /normas reconocidas)

Serdn responsabilidad del constructor y deberan cubrir la totalidad de situaciones y posiciones a soldar
con el correspondiente examen de habilidad de los soldadores.

Cumpliran como minimo:

Control visual: 100%

Tintas penetrantes: el 10% de cada tipo de unién o procedimiento de soldadura.

Ensayos especificos en situaciones conflictivas: a especificar por D.O.

La contratista debe pedir formalmente inspeccién de las estructuras metalicas antes de iniciar cualquier
proceso de pintura o proteccidn, aunque sea provisorio.

DOCUMENTACION

Con la confirmaciéon de las medidas en obra, el constructor preparard la ingenieria de detalles,
fabricacidon y montaje, la cual, debera ser aprobada por la D.O.

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Se debe realizar:
a) Limpieza prolija por medios mecanicos
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b) Tratamiento quimico para desengrasado y fosfatizado

c) Pintura sintética al cromato de zinc, minimo dos manos de color contrastante, (principalmente por
electro-deposicion), espesor total minimo 40 micrones.

d) Espesor total de aplicacion 150 micrones

5.1. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA SEGUNDO PISO

La estructura metalica que se realizard para ejecutar la cubierta de segundo piso, estara compuesta de
cabriadas metdlicas, cubierta de paneles con aislacion en poliuretano, Tipo Foilroof o similar.

En el mismo hay un cambio de pendientes que daran lugar a una carpinteria de aluminio. Para aportar
iluminacion a la circulacién ppal.

Para los detalles de la ejecucién de la misma , remitirse a planos de estructura, memoria de disefio y
calculo estructural.

5.2. BARANDA DE BALCON

La baranda de balconeo desde el hall hacia el norte se construirdn de acuerdo al detalle que figura en
planos. Los parantes estardn fijados al piso mediante platinas las cuales quedaran bajo el revestimiento
de pisos. La estructura de la misma se realizara con doble planchuela maciza de 3/8”, con 3 barras
cilindricas macizas de 20mm de didmetro como proteccion. El pasamanos serd de madera maciza de
Laurel.

5.3. CONDUCTOS DE VENTILACION DE LOCALES

Se realizardn por conductos de chapa de acero galvanizado n° 24, de seccidn proporcional a la superficie
del local, segiin Cédigo de Edificacion Municipal, estaran protegidos por medio de un sombrerete que
asegure el efecto de succion natural por viento, seguin plano de detalles.

Los mismos se realizaran con cafio estructural de 60x60x1,8mm, y llevard un marco para rejilla en sus 4
caras de 40x20x1,8mm, dentro de este marco se colocaran planchuelas horizontales soldadas a dicho
marco de 57,2mm de e=2,87mm, dentro de la misma ird atornillada una tela mosquitera. El pleno en su
parte superior llevara como sombrerete, una chapa plegada en punta de diamante de e=2mm,
atornillada a la estructura con tornillo autoperforante con arandela de goma. El resto del pleno en su
recorrido vertical sera revestido en chapa doblada de e=2mm, hasta su encuentro con el muro, seguin se
indica en plano de detalle.

Todo el material utilizado se lo pintara con dos manos de antidxido y su terminacidén serd en esmalte
sintético a definir por D.O.

ESPIROS DE VENTILACION

El conducto de ventilacion del termotanque tendrd su salida a los cuatro vientos, sera de chapa
galvanizada de didmetro correspondiente al indicado en los planos de instalaciones.

Al igual que los conductos de ventilacion natural de locales saldrdn de la misma manera, agrupados e
irdn rodeados de un muro segun detalle indicativo.
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5.4. REFUERZOS CANOS ESTRUCTURALES

El proyecto contempla refuerzos con cafios estructurales 100x100x2mm, en donde corresponda segun
se indique en los respectivos detalles. Ej. Dinteles para puertas en pasillo central, estructura soporte
para tanque de reserva, etc.

5.5. PASARELA Y ESCALERA SALIDA DE EMERGENCIA EN PRIMER PISO

La pasarela y escalera de emergencia que se ubicard al finalizar el pasillo del primer piso, sobre la
fachada Qeste, se construird de acuerdo al detalle que figura en plano. La estructura de la misma sera
realizada con perfiles y columnas de doble UPN.

Los escalones seran realizados con estructura de perfil L y revestidos con chapa de semilla de meldn de
3mm de espesor.

Los parantes seran de doble planchuela laminada de 3/8” vy tres barras cilindricas macizas de %” como
proteccion.

El pasamano sera de cafio cilindrico macizo de 50 mm. Este ultimo estara a 1 mts de altura medido
desde piso terminado, en el caso de piso plano y a la misma altura en la escalera medido a una linea
paralela que une la nariz de los escalones

6. CUBIERTAS Y AISLACIONES

6.1. CUBIERTA PLANA SOBRE LOSA DE 12 PISO

CAPAS AISLADORAS
El CONTRATISTA debera demostrar en todos los casos el origen o procedencia de los materiales, los que
deberan contar con aprobacién de la D.O. Para llevar a cabo las aislaciones necesarias, se deberan
verificar las condiciones climdticas imperantes en el lugar, de modo que sean aptas para llevar a cabo la
aislacién proyectada.

AISLACION SOBRE LOSA 12PI1SO
La aislacion termo-hidréfuga de la losa de techo de la planta alta se ejecutara de la siguiente manera:

- Sobre la losa se colocara una membrana de bitumen asfaltico de 4 mm de espesor y 40 kg/m?
como valores medios.

- Placas de poliestireno expandido de 60 mm de espesor, densidad 20 kg/m3.

- Hormigdn alivianado con material tipo isocret o pomeca de granulometria controlada para lo
cual debera pedir instrucciones a la D.O. o similar, asegurando no mas de 600 kg/m3 de
densidad, dando pendiente apropiada para escurrimiento de agua hacia las canaletas y
embudos de desagiie, con un minimo de 7 cm en esta capa.

- Dos manos de imprimacién asfaltica, base solventada, con un rendimiento aproximado de 0.6
kg/m?2.

- Membrana de bitumen asfaltico geotextil (manta de poliéster no tejido de 150 gr/m2) de 4 mm
de espesor y 40 kg/m? como valores medios.

- Revestimiento acrilico blanco del tipo LAMIPLAS o similar.
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- Como coronamiento en muro de carga, se colocara, en todo el perimetro, un goterén de chapa
galvanizada segun detalle constructivo. El mismo ird atornillado con taco del tipo FISCHER al
muro, y sobre el mismo, se le colocara la aislacién correspondiente, descripta en este item.

La cubierta incluird todos los elementos necesarios para su correcta terminacién, como ser: babetas,
z6calos, losetas, etc., ya sea que éstos estén especificados en la documentacién técnica o sean
necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. EI CONTRATISTA debera garantizar la perfecta
aislacion hidréfuga de las cubiertas debiendo reparar a su cargo y costo todas las filtraciones — vy los
eventuales deterioros que éstas ocasionen en la obra - a entera satisfacciéon de la D.O., no pudiendo
alegar como excusa que el trabajo se efectud de acuerdo a planos.

Como regla general la terraza no sera accesible, salvo por cuestiones de mantenimiento pero no asi para
publico en general.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, plenos, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese la
cubierta o sobresalga del techo, iran provistos de un sistema de babetas que asegure la perfecta
proteccion hidrdulica de los techados y deberdn ejecutarse después de haber aprobado la D.O. los
detalles correspondientes. Idénticas precauciones se observaran en los perimetros y encuentros de
cubiertas con cargas, parapetos, etc.

El contrapiso alivianado de relleno sera de un espesor minimo de 6 cm en correspondencia con los
embudos, y tendran una pendiente minima de 2 cm por metro hacia éstos. Se tendra especial cuidado
en la unién de las capas de aislacion hidrdulica con los embudos y bocas de desaglie, haciendo penetrar
las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas la rejilla correspondiente. Todos los embudos
seran de hierro fundido y deberan contar con su correspondiente rejilla del mismo material.

Para detalles de encuentro con paramentos y composicidon del armado de la cubierta remitirse al plano
de detalles.

No se ejecutaran trabajos en condiciones climaticas adversas o cuando se desarrollen en la obra otras
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. El CONTRATISTA garantizara por escrito y por
un periodo no inferior a 2 afios la calidad de los trabajos.

MEMBRANA HIDROFUGA GEOTEXTIL

Las membranas preelaboradas asfalticas seran de marca Ormiflex o similar.

Estan formadas por asfalto pldstico, con armadura central de film de polietileno, al igual que la
terminacion inferior; y geotextil como refuerzo superior.

El asfalto plastico cumplird con la norma Norma ASTM D-2521 referente a requerimientos de asfaltos
para impermeabilizacién de canales, represas y estanques.

El Film de polietileno sera de 50 micrones como armadura y 20 micrones como terminacidn inferior.

La capa Geotextil serd una manta de poliéster no tejido de 150 gr/m?, elaborada con fibras de poliéster
virgen no recuperado, de color blanco.
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Los solapes entre membranas deberdn ser minimo de 10 cm y se soldara a soplete calentando la parte
inferior de una y la superior de la otra, debiendo efectuar el sellado de la soldadura, calentando
suavemente la parte superior del borde de la membrana.

Como proteccion del geotextil se aplicard un minimo de dos manos cruzadas de recubrimiento acrilico
de base acuosa autorreticulable Ormiflex 9 o similar, color blanco razén de 0,300 litro/m? por mano
(minimo).

PRUEBA HIDRAULICA

La cubierta serd probada hidraulicamente una vez colocada la membrana hidréfuga. Para ello se
taponaran los embudos (por debajo de la unién de éste con la caferia de desagtie pluvial) y se inundara
la cubierta con un minimo de 8 cm de agua sobre las rejillas.

La prueba durard no menos de 12 horas, durante las cuales el CONTRATISTA debera realizar una guardia
permanente para destapar los desagiies en caso de filtracidn. Luego se hara una inspeccién ocular con la
D.O., dejandose constancia por escrito de las irregularidades detectadas, las que deberdn ser
subsanadas por el CONTRATISTA a entera satisfaccion de la D.O. Una vez reparadas las filtraciones se
realizara nuevamente la prueba hidraulica hasta tanto quede perfectamente verificada la estanqueidad
de la cubierta y sus desagties.

6.2. CUBIERTA METALICA SEGUNDO PISO

Se ejecutara con paneles de acero, con aislacion de poliuretano inyectado de alta densidad, tipo Foil
Roof o calidad equivalente
Las caracteristicas del panel seran las siguientes:

Cara exterior: chapa prepintada color blanco

Terminacion superficial: trapezoidal 5 crestas. Espesor: 0,5mm.

Cara interior: Film de polipropileno de alta resistencia. Espesor: 0,08mm.

Aislante: Poliuretano Inyectado, espesor 50mm

Densidad: 38 kg/m?

La contratista deberd presentar, previo la colocacidon de los paneles, un detalle de resolucién del
empalme entre chapas, cuando el largo supere el maximo que provee el fabricante, el cual es de 14m.
Dicho detalle sera sometido a la aprobacién de la inspeccién.

6.3. CANALETAS PARA DESAGUE PLUVIAL CUBIERTA DE SEGUNDO PISO

En forma complementaria con la ejecucion de la cubierta el CONTRATISTA deberad incluir la provisidon y
colocacién de canaletas, zinguerias y accesorios necesarios para el armado de las cubiertas. Los
selladores a utilizar seran del tipo eldsticos poliuretanicos de uno o dos componentes, de marcas
reconocidas en plaza. Las superficies que reciban este sellado deberan tratarse de acuerdo a lo indicado
por el fabricante del producto. Tanto para canaletas como para zinguerias el CONTRATISTA elaborard
planos de detalles, los que deberdn ser aprobados por la D.O. No se permitird que metales no
protegidos permanezcan a la intemperie. Los selladores a utilizar seran productos de alta calidad,
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debiendo prepararse las superficies para recibir el sellador de acuerdo con las recomendaciones del
fabricante.

CANALETAS: Se realizardan en chapa galvanizada BWG N2 20 con uniones soldadas con estaio, con
pendiente minima 3 mm por metro. Soporte y apoyos de planchuelas de acero galvanizado. Las
dimensiones de la canaleta serdn las que resulten de multiplicar por 3 (tres) las medidas indicadas en el
Reglamento de Instalaciones Sanitarias, de acuerdo a los metros cuadrados a desaguar. Los accesorios,
cabezales y embudos seran de chapa galvanizada BWG N2 20 y estaran dimensionados de tal forma de
permitir el normal escurrimiento evitando cualquier obstruccidn.

ZINGUERIAS: Se incluyen aqui la totalidad de los elementos de cerramiento, accesorios de cubierta,
cierres laterales, encuentros entre distintos planos, entre techado y elementos verticales, canaletas,
muros, cumbreras y la resolucién de cualquier situacién de encuentros distinta a las de chapas contiguas
y paralelas.

6.4. CENEFA EN CUBIERTA SEGUNDO PISO
Se colocara una cenefa realizada en placa Superboard con terminacién texturada.

La estructura deberd ser de perfiles dngulo 2 x 2, de acuerdo a planos.

7. CONTRAPISOS Y CARPETAS

7.1. CONTRAPISOS SOBRE TERRENO NATURAL

Los contrapisos sobre suelo natural se realizardn sobre suelo compactado mecdnicamente y nivelado,
colocando entre el terreno y el contrapiso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado)
compactado de 5 cm. de espesor.

Por encima de este se colocara una malla electrosoldada de acero del @6 de 15 x15 cm, la misma llevard
unos separadores del tipo “ravioles”, garantizando la zona baja de recubrimiento con Hormigdn, se
conformardn pafos a definir por la D.O y luego se vertera el Hormigdn llegando a un espesor de 15 cm.

Se ejecutaran con hormigén calidad H-13. Seran de 12 cm. de espesor como minimo, con juntas
perimetrales de 1 cm. de ancho y en pafios no mayores de 15 m?, rellenas con poliestireno expandido de
alta densidad. En la superficie de la junta se sellard la misma impidiendo que el poliestireno quede
expuesto y a la vista.

Todos los contrapisos sobre terreno natural, tendran capas hidréfugas continuas que junto con la
aislacién hidrofuga en la cubierta deberan garantizar la perfecta estanqueidad e impermeabilizacion del
conjunto.

Se deberan utilizar hidréfugos inorganicos de calidad reconocida y efectividad comprobada tipo SIKA 1,
SECOTECH, KLAUSITA, CERESITA en la elaboracidon de morteros para revoques exteriores y hormigones
para estructuras de fundacidn y/o en contacto con suelos, en todos los casos se emplearan de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante y de acuerdo a normas de las ETG.
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Todos los contrapisos deberdn quedar bien nivelados ya sea con cota constante o con las pendientes
adecuadas, segun corresponda. En todos los casos, el CONTRATISTA debera prever e incluir en su costo,
todas las tareas segln las reglas del arte y las presentes especificaciones para acondicionar el contrapiso
y carpetas a fin de recibir el piso especificado. Cuando deban dejarse espacios para el libre juego de las
dilataciones de las estructuras o del propio contrapiso, se rellenaran dichos espacios con poliestireno
expandido.

7.2. CONTRAPISO PLANTA BAJA

Sobre el suelo correctamente compactado y nivelado se colocara un nylon de 200 umicrones en toda la
superficie, el mismo serd correctamente solapado no dejando superficies descubiertas del mismo. Por
encima de este se colocara una malla electrosoldada de acero del @6 de 15 x15 cm, la misma llevara
unos separadores del tipo “ravioles”, garantizando la zona baja de recubrimiento con Hormigon, se
conformardn panos a definir por la D.O y luego se vertera el Hormigdn llegando a un espesor de 15 cm.

7.3. CARPETA SOBRE LOSAS
Las carpetas se ejecutaran sobre las losas ya perfectamente niveladas y limpias.

Los espesores seran variables de acuerdo a las diferencias de niveles que resultan de los planos y a los
espesores de los solados de los diferentes locales, en todos los casos tendrdn un espesor minimo de 8
cm.

Sobre el sector de la losa del edificio existente del 1° piso, donde se realizara la ampliacion del 2° piso,
deberdn retirarse las aislaciones y ejecutar una carpeta, de manera que ambos edificios se encuentren
al mismo nivel de piso terminado.

8. CONSTRUCCION EN SECO

8.1. TABIQUES INTERIORES DOBLES

La construccidn de los mismos se realizara segln lo especificado en el manual técnico de las empresas
proveedores, no se admitiran ningun tipo de criterio constructivo que no esté aprobado por dicho
manual técnico.

Las superficies de terminacidn deberan ser resistentes a los impactos y no deberd sufrir deformaciones
superiores a las maximas permitidas y deberan cumplir con las normas ignifugas y cortafuego
reglamentarias y establecidas por la direccion de bomberos. Deberan ser perfectamente verticales y
alineados, sin ondulaciones ni ladeos. La aceptacidn del sistema se realizard expresamente por la D.O.

En todos los tabiques se deberd colocar una cinta superficial de espuma de polietileno (banda acustica)
de e=3mm y ancho 70mm. Ademas la altura de los mismos serd hasta la losa y/o viga.

La siguiente clasificacion de los tabiques tiene su correspondencia con el plano de detalles de tabiques

8.1.1. T-01 - UBICACION: AULAS
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Este tabique estard conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, doble placa de 12,5 mm
Knauf W112 o similar, mds una placa de 12,5mm Knauf o similar estandar, y en su interior lana de vidrio
marca ISOVER ACUSTIVER P500 o similar — 70mm/t3 — d: 50kg/m3.

8.1.2. T-02 - UBICACION: AULAS- PASILLO

Este tabique estard conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, doble placa de 12,5 mm
Knauf W112, o similar mas una placa de 12,5mm Knauf DIAMANT o similar, y en su interior lana de
vidrio marca ISOVER ACUSTIVER o similar P — 70mm/t2 — d: 35kg/m3.

8.1.3. T-03 - UBICACION: DEPOSITOS

Este tabique estard conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, 1 placa de 12,5 mm
Knauf W111,0 similar mas una placa de 12,5mm Knaufo similar estandar, y en su interior lana de vidrio
marca ISOVER ACUSTIVER o similar — 70mm/t2 — d: 35kg/m3.

8.1.4. T-04 - UBICACION: BANOS

Este tabique estara conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, 1 placa verde de 12,5
mm Knauf o similar, mas una placa verde de 12,5mm Knauf o similar y en su interior lana de vidrio
marca ISOVER ACUSTIVER o similar R — 70mm/t2 — d: 35kg/m3.

8.1.5. T-05- UBICACION: BANOS

Este tabique estara conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, 1 placa verde de 12,5
mm Knauf, o similar mds una placa verde de 12,5mm Knauf o similar, y en su interior lana de vidrio
marca ISOVER ACUSTIVER o similar R — 70mm/t2 — d: 35kg/m3. En la clasificacién T-05(R), hace
referencia a que este tabique llevara un refuerzo con (2) fendlicos de 18mm, uno a cada lado del perfil
galvanizado segun se indica en detalle. Dicho refuerzo se realizara en toda la altura del tabique hasta el
cielorraso, y se ubicara por detrds de la placa, vinculado mediante tacos a la estructura galvanizada, a
dichos fendlicos se los pintara con dos manos de barniz sintético en ambas caras, previo a su colocacion.

8.2. TABIQUES INTERIORES %2 FORRO
8.2.1. T-06 - UBICACION: PLENOS

Este tabique estara conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, 1 placa verde de 12,5
mm Knauf o similar, mas una placa roja (ignifuga) de 12,5mm Knauf o similar, y en su interior lana
mineral de roca volcanica e= 70 mm ignifuga.

8.2.2. T-06(R) - UBICACION: PLENOS

Este tabique estara conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm, 1 placa verde de 12,5
mm Knauf o similar, mas una placa roja (ignifuga) de 12,5mm Knauf o similar, y en su interior lana
mineral de roca volcédnica e= 70 mm ignifuga. En la clasificacién T-06(R), hace referencia a que este
tabique llevara un refuerzo con fendlico de 18mm, el cual podra estar sobre una cara o las dos segun se
indique en detalle. Dicho refuerzo se realizard en toda la altura del tabique hasta el cielorraso, y se
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ubicard por detras de la placa, vinculado mediante tacos a la estructura galvanizada, a dicho fenélico se
lo pintara con dos manos de barniz sintético en ambas caras, previo a su colocacién.

8.2.3. T-07(R) - UBICACION: BANOS SOBRE TABIQUES H2A®2

Este tabique estara conformado con estructura de perfil galvanizado de 70mm y 1 placa verde de 12,5
mm Knauf o similar. En la clasificacién T-07(R), hace referencia a que este tabique llevara un refuerzo
con fendlico de 18mm, el cual podra estar sobre una cara o las dos segln se indique en detalle. Dicho
refuerzo se realizard en toda la altura del tabique hasta el cielorraso, y se ubicard por detrds de la placa,
vinculado mediante tacos a la estructura galvanizada, a dicho fendlico se lo pintara con dos manos de
barniz sintético en ambas caras, previo a su colocacion.

8.2.4. T-10 - UBICACION: PASILLOS SOBRE TABIQUE H2A®

Este tabique estard conformado con 1 placa de 12,5 mm Knauf DIAMANT o similar, amurada con perfil
omega sobre tabique de hormigon.

8.3. TABIQUE EXTERIOR

Para los cerramientos verticales del segundo piso, en los que no se ejecuten tabiques de hormigdn
armado, se colocardn paneles metalicos autoportantes con aislacién.

Los mismos estaran constituidos en ambas caras con laminas de acero galvanizado prepintado, provisto
de un sistema de fijacidén oculta y un nucleo de poliuretrano de alta densidad tipo classwall o similar.

8.4. CIELORRASOS DESMONTABLES

La construccion de los mismos serd realizada bajo la norma del manual técnico de la empresa
proveedora. No admitiendo diferencias constructivas, salvo lo expresamente indicado por D.O.

Estard conformado por una estructura de perfiles bimetdlicos de chapa de acero cincada prepintada
blanca, sobra las que se apoyan las placas para cielorrasos desmontables. En los perfiles perimetrales se
colocard una cinta superficial de espuma de polietileno (banda acustica) de e=3mm y ancho 50mm.

Las placas a utilizar son fonoabsorbentes de fibra mineral.

Para la fijacion de los cuelgues a la losa se utilizaran cables de acero con tarugos de nylon con tope N28 y
tornillos de acero de 8mm de didmetro x 40mm, o brocas metdlicas.

En las aulas y pasillos se utilizaran placas (0.61m x 0.61m) y (0.61m x 1.22m), segun figure en plano de
referencia de marca tipo AMF o similar, modelo ECOMIN ORBIT MICRO o similar— NRC 0.50 — e=13mm.

8.5. CIELORRASOS JUNTA TOMADA

Se ejecutardn segun plano indicativo de cielorrasos, para ajustes de cielorrasos desmontables
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La construccién de los mismos serd realizada bajo la norma del manual técnico de la empresa
proveedora. No admitiendo diferencias constructivas, salvo lo expresamente indicado por D.O...

Estara conformado por placa de yeso standard de e=12,5mm con estructura de perfiles tipo solera y
montante de 70mm de chapa de acero zincada. La separacion mdaxima entre montantes sera de 0.40m,
la separacién de la viga maestra montante serd de 1.20m y la separacion maxima entre velas rigidas sera
de 1m.

Para la fijacién de cada vela rigida a la losa se utilizaran dos tarugos de nylon con tope N28 y tornillos de
acero de 8mm x 40mm, o brocas metalicas.

En todo encuentro entre cielorrasos de placas de yeso y otro material, se ejecutaran juntas de trabajo
gue permitan el libre movimiento sin generar fisuras, para la realizacion de dichas juntas perimetrales se
colocaran perfiles de terminacion tipo bufia “Z”, segun se indique por la D.O.

En los mismos se realizard una correcta tomada de juntas entre placas, con los productos del fabricante
segln manual técnico (masilla y cinta). La superficie debera quedar pareja y sin alabeos.

9. PISOS Y ZOCALOS

Los pisos, zdcalos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes,
alineaciones y niveles que la D.O sefialard en cada caso. El pulido, el lustrado a plomo o el encerado,
estaran incluidos en los precios. Antes de iniciar la colocacidn, el CONTRATISTA debera presentar las
muestras de los materiales con que se ejecutaran y obtener la correspondiente aprobaciéon de la D.O.,y
solicitara, por escrito las instrucciones para la distribucion dentro de los locales, para proceder de
acuerdo a ellas.

Todas las piezas de solados, umbrales, zdcalos, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados en
perfectas condiciones, enteros, sin escalladuras ni defecto alguno. Se desecharan todas las piezas que
no cumplan las prescripciones previstas, corriendo por cuenta y cargo del CONTRATISTA las
consecuencias derivadas de su incumplimiento, alcanzando esta disposicion hasta la demolicion y
reconstruccion de solados. Al hacer los cémputos del material, el CONTRATISTA tendra en cuenta que al
terminar la obra deberd entregar piezas de repuesto de todos los pisos y zdcalos, en una cantidad
minima equivalente al 1% de cada uno, y nunca menos de 2 m2 por cada tipo.

En los locales como hall de entrada, circulaciones, etc., en que fuera necesario ubicar tapas de
inspeccidn, éstas se construirdn de tamafio igual a una o varias piezas enteras, en tal forma que no sea
necesario colocar piezas cortadas. En los sanitarios, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de piso
o bocas de desagiie con rejillas o tapas que no coincidan con el tamafio de las piezas, se las ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrird con piezas cortadas a maquina. Queda
estrictamente prohibida la utilizacién de piezas cortadas en forma manual.

En las veredas y patios descubiertos se deberd dejar juntas de dilatacién que se ejecutaran también en
los contrapisos, las que se rellenaran con un sellador que apruebe la D.O., como asi también la ubicacidon
de las juntas. Salvo indicacién expresamente en contrario en planos o planillas, en todos los muebles,
armarios, etc. detallados en los planos se colocaran pisos iguales al del local en que se ubiquen. En las
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uniones de los pisos de distintos materiales, si no estd prevista solia, se colocard un perfil “U” invertido
(15x15 mm) de acero inoxidable.

Para la clasificacion y ubicacion de los pisos se deberd remitir al plano de detalles.
9.1. PISOS DE PORCELLANATO MONOCALIBRE

Se colocaran de acuerdo con la Planilla de Locales y Plano de Pisos. El material a emplear cumplird con
las exigencias minimas de dureza y abrasion de las normas IRAM respectivas. Los mismos serdn de 12
calidad de medidas aproximadas 40 x 40 cm, marca ZANON, igual o superior. En cada local se colocaran
solo piezas de una misma partida. El pegamento del mismo sera especificamente para porcelanato y de
19 calidad. Se ejecutara un barrido con pastina de color del piso colocado, cuidando que esta penetre lo
suficiente en la junta para lograr un perfecto sellado de la misma.

Se colocaran juntas de perfiles “u” de aluminio, definidas su ubicacion seguin plano de detalles.

9.2. ZOCALOS DE PORCELLANATO

Los distintos zdcalos seran ejecutados con la clase de material y en la forma en que encada caso se
indica en los planos o planilla de locales.

Los zdcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe ser uniforme, siguiendo
la junta de los mismos, no admitiéndose distintas luces entre piso y zdcalo por imperfecciones de uno u
otro.

9.3. HORMIGON PEINADO IN-SITU EN GRADAS
Se ubicara sobre la expansion-plaza del lado Oeste, en el acceso y expansion del bufete.

Previo a la realizacidn del contrapiso sobre terreno natural, el suelo debera ser correctamente nivelado
y compactado, segun lo especificado en ETG. Sobre el mismo se colocara una malla electrosoldada de
acero del @6 de 20 x 20 cm, quedando separada de la tierra no menos de 3 cm. La dosificacién del
mismo serd 1,5 partes de cemento, 3 de arena y 4 de piedra, llegando a un espesor de 15 cm. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y deberd incorporarsele una emulsién ligante para evitar
fisuras de contraccién y facilitar la adherencia. Los pafios confinados en juntas de dilatacién no
superaran los 20 m2. Durante el proceso de curado y endurecimiento del mismo se procedera a realizar
el raspado superficial, mediante escobillas de alambre, dejando lisos los bordes del mismo (10 cm) con
el correspondiente matacanto. Se mojard 2 veces diarias durante 5 dias con lluvia del tipo fina.

9.4. HORMIGON CON PIEDRA LAVADA IN-SITU

Se ubicara sobre la expansion-plaza.

Previo a la realizacidn del contrapiso sobre terreno natural, el suelo debera ser correctamente nivelado
y compactado, segun lo especificado en ETG. Sobre el mismo se colocara una malla electrosoldada de
acero del @6 de 20 x 20 cm, quedando separada de la tierra no menos de 3 cm. La dosificacién del
mismo serd 1,5 partes de cemento, 3 de arena y 4 de piedra, llegando a un espesor de 15 cm. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y deberd incorporarsele una emulsién ligante para evitar
fisuras de contraccion y facilitar la adherencia. Se extendera la piedra lavada (didmetro de 30mm aprox.)
sobre el mortero y sera ligeramente comprimida con un molde. Al comenzar el fragiie se le pasara por la
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superficie una esponja o similar repasando las uniones piedra-mortero, retirando de la capa superior de
la piedra restos de material y garantizando la adherencia de la misma al mortero. Los pafios confinados
en juntas de dilatacién no superaran los 20 m2.

Se mojard 2 veces diarias durante 5 dias, con lluvia del tipo fina.
9.5. HORMIGON LLANEADO

Se ubicara en la plaza Norte de expansion en lonjas definidas segun plano de pisos.

Previo a la realizacidn del contrapiso sobre terreno natural, el suelo debera ser correctamente nivelado
y compactado, segun lo especificado en ETG. Sobre el mismo se colocard una malla electrosoldada de
acero del @6 de 20 x 20 cm, quedando separada de la tierra no menos de 3 ¢cm. La dosificacién del
mismo serd 1,5 partes de cemento, 3 de arena y 4 de piedra, llegando a un espesor de 10 cm. La mezcla
se amasara con una cantidad minima de agua y deberd incorporarsele una emulsién ligante para evitar
fisuras de contraccién y facilitar la adherencia.

Luego se le incorporara un mortero con dosificacion 1 cemento y 3 de arena, llegando a un espesor de 5
cm. Se le adicionard cuarzo para otorgarle resistencia al impacto y fibras de polipropileno para
contrarrestar el proceso de microfisuramiento superficial. El proceso de llaneado se realizard a mano.

Para continuar con el proceso de curado se lo cubrird con nylon de 200 umicrones, 5 dias consecutivos y
posteriores a la tarea, rociandolo con lluvia fina por encima del mismo. La realizacién de las juntas de
dilatacién se realizard con maquinaria de corte y el llenado de las mismas se hard segun lo especificado
en el pliego en el item correspondiente. Para continuar el proceso de curado se le imprimird un
impermeabilizador de base solvente.

9.6. PISOS DE GRANZA PERIMETRAL
Se ubicara en todo el perimetro del edificio.

Previamente se debera nivelar y compactar todo el sector. Se realizard un contrapiso de 7 cm. incluida
la granza. La que debera quedar a la vista.

El didmetro maximo de la piedra sera de 5 cm.

En este sector se ubicaran los artefactos de iluminacion exterior del edificio ubicados en piso.

9.7. ESPEJO DE AGUA
Se deberd ejecutar tres espejos de agua en la plaza central, segun planimetria.

Sobre el suelo correctamente compactado y nivelado se colocard un nylon de 200 umicrones en
toda la superficie, el mismo sera correctamente solapado no dejando superficies descubiertas
del mismo. Por encima de este se colocard una malla electrosoldada de acero del @6 de 15 x15
cm, la misma llevard unos separadores del tipo “ravioles”, garantizando la zona baja de
recubrimiento con Hormigdn, se conformaran panos a definir por la D.O y luego se vertera el
Hormigdn llegando a un espesor de 15 cm.

Los espejos de agua deberdn ser estancos y con una profundidad de 25 cm
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10. REVESTIMIENTOS

Serdn de primera calidad y segun lo indicado en Planilla de Locales.

Como previsidn de eventuales futuras reparaciones, la empresa constructora dejard en obra una
provisién de cerdmicos de la misma partida que las empleadas, en sus respectivas cajas, por un total del
1% de la superficie colocada en obra y no menos de 2 m? de cada tipo.

Para la colocacion de los revestimientos, el personal deberd ser especializado. Antes de iniciar los
trabajos se someteran a la aprobacion de la D.O., los planos detallados de los locales y/o fachadas que
tengan revestimiento, indicando el criterio de colocacion del mismo y la posicién respecto a éste se
deberan observar para su puesta en obra las bocas de luz, artefactos, accesorios, etc.

EL CONTRATISTA una vez obtenida la aprobacion de las muestras, sera responsable de que todos los
elementos remitidos a la Obra y colocados sean iguales a las muestras aprobadas.

10.1. REVESTIMIENTO EN SANITARIOS

En sanitarios y office se usard ceramico de color claro, semimate de 0.20 x 0.20m, marca SAN LORENZO,
similar o superior, la altura sera la indicada en el plano de detalles.

Todos los materiales en materia de revestimientos deberdn ser aprobados por la D.O, previo a su
colocacion.

El pegamento de los mismos serdn de primera calidad marca Klaukol, Weber o similar y deberd ser
correspondiente con el tipo de pieza a colocar.

Para el tratamiento de juntas en el piso se colocaran perfiles “C” de aluminio de 1cm x 1cm.
10.2. REVESTIMIENTO PLASTICO EN FACHADA

Se utilizara por un lado un revestimiento texturado plastico del tipo REVEAR o similar, simil piedra de
color NATURAL STONE o similar. Y por el otro un revestimiento texturado plastico del tipo REVEAR o
similar de color blanco. Los dos se aplicaran sobre los muros de hormigén armado definidos segun
proyecto.

El producto requiere de una correcta aplicacion y preparacion de la superficie que lo recibira, por ello se
seguiran estrictamente las indicaciones del fabricante.

El mismo debera aplicarse sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitudes.

Se aplicard el producto Revear Base Fijadora o similar la cual se presenta para usar con una dilucidn de
no mas de un 10% de agua y la que es necesario aplicar con rodillo o pincel en forma uniforme y sobre
toda la zona a revestir, dejando secar entre 3 y 4 horas, antes de comenzar con la primera mano del
revestimiento.

No debe mezclarse la Base Fijadora con el revestimiento.
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El proceso de curado sera de 30 dias.

Luego de la Base Fijadora se aplicard la primer mano con llana metélica (formando un angulo
aproximado de 45° entre la llana y la pared y siempre extendiendo el material de abajo hacia arriba) con
el producto directamente del envase, extendiéndolo bien por toda la superficie. Entre primer y segunda
mano deberd dejarse secar entre 4 a 8 horas. Se aplicard una segunda mano de producto con la misma
técnica, y se fratasard suavemente, realizando movimientos circulares para lograr la terminacion
deseada.

11. CARPINTERIAS DE ALUMINIO

11.1. CARPINTERIAS EXTERIORES
Las carpinterias exteriores se ejecutaran segun plano.

Los materiales a emplear seran de primera calidad. La carpinteria se ejecutard con perfiles extruidos de
aleacion de aluminio de éptima calidad, sin poros ni sopladuras y perfectamente rectos. Para el calculo
resistente de carpinterias de aluminio se tomard la presidn que ejercen los vientos maximos de la zona
donde se edifica y para esa altura de edificio, y no serd menor de 146 kg/m2.

En ningln caso el perfil sometido a la accidn del viento tendra una deflexiéon que supere 1/375 de la luz
libre ente apoyos. Para los movimientos propios provocados por cambios de temperatura en cada
elemento de la fachada, se tomard como coeficiente 24 x 10 — 6 mm c¢/2C y una diferencia de
temperatura de 50 °C.

PERFILES

Se utilizaran perfiles de aluminio extruido que cumplan con las exigencias de la Norma IRAM 687
(aleacién 6063, temple T6), tendran una resistencia a la traccion minima de 205 Mpa, y un limite elastico
de 170 Mpa. Seran del tipo “Mddena 1I” de ALUAR o “Mdnaco Top” de la linea ALCEMAR o similar. El
acabado de la perfileria sera anodizado color natural, terminacién satinada (los controles de capa
anddica y sellado de perfiles se realizaran conforme a lo establecido en las Normas UNI N2 3396, 4115, y
4122).

JUNTAS, SELLADOS Y PROTECCIONES

En todos los casos sin excepcidon se preveran juntas de dilatacidén en los cerramientos para absorber los
movimientos provocados por la accidn del viento (presién o depresion), y los movimientos propios de
las estructuras por diferencia de temperatura o por trepidaciones. Ninguna junta a sellar serd inferior a
3 mm. La obturacién de juntas se efectuara con sellador hidréfugo resistente a la intemperie, con una
vida util no inferior a 20 afios.

En todos los sellados se debera prever la colocacidon de un “respaldo” que evite que el sellado trabaje
uniendo caras paralelas. Todos los selladores se colocaran sobre cintas de poliuretano esponjoso de
seccidn circular.
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Las uniones entre los marcos de aluminio y los premarcos de hierro deberan ser perfectamente aisladas
mediante cinta, sellador o cualquier otro elemento que asegure una perfecta aislacién entre una y otra
superficie. En ningln caso se pondrd en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de
hierro sin tratamiento previo de 2 manos de pintura al cromato de zinc, previo fosfatizado. Las uniones
de las carpinterias con la albafiileria u hormigdn se sellaran con caucho de silicona. Los burletes seran de
alta flexibilidad, color negro, de forma y dimensiones adecuadas para su uso. La calidad de los mismos
respondera a lo especificado segin Norma IRAM 113001, BA 6070, B 13, C 12. En caso de ser necesario
colocar felpas de hermeticidad, las mismas seran de base tejida de polipropileno rigido con filamentos
de polipropileno siliconados con “finseal”.

HERRAJES Y ACCESORIOS

Se preveran en cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura. Todos los accesorios,
herrajes, burletes, premarcos, contramarcos, contravidrios, burletes, etc., seran los especificados y
recomendados por el fabricante de los perfiles. Los elementos de fijacion como grampas para amurar,
grampas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberdn ser provistos por el
CONTRATISTA, y seran de aluminio o acero inoxidable no magnético o acero protegido con una capa de
cadmio electrolitico de acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65.

PUERTAS DE SALIDA DE EMERGENCIA
Segun indicacion en plano de carpinterias, estas puertas llevardn barral antipdnico interior.
CONTROL EN TALLER

El CONTRATISTA hard controlar periédicamente la calidad de los trabajos que se le encomiendan. La
D.0., cuando lo estime conveniente, hard inspecciones para constatar la calidad de la mano de obra
empleada y si los trabajos se ejecutan de acuerdo a lo contratado. En caso de duda sobre la calidad de la
ejecucién de partes no visibles hara hacer los exdmenes, pruebas o ensayos que sean necesarios.

Antes de enviar a obra elementos terminados, se solicitard anticipadamente la inspeccién de éstos en
taller. Ante cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado,
éste serd devuelto a taller para su correccidn, aunque ya hubiere sido inspeccionado y aceptado en
taller.

COLOCACION EN OBRA

El armado, colocacién y montaje debera ser realizado por personal idéneo y capacitado en la materia.
Los cristales deberan ser colocados por el mismo armador de la carpinteria. La colocacidn se hara con
arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberdn ser
verificados por el CONTRATISTA antes de la ejecucién de las carpinterias, siendo su obligacién pedir la
verificacion por la D.O. de la colocacidn exacta de las carpinterias. Correrdn por cuenta del
CONTRATISTA los mayores costos que se presenten si no se toman las precauciones mencionadas.

VIDRIOS
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Se utilizaran cristales planos elaborados por proceso de “flotado” sobre piletas de estafio fundido, seran
de caracteristicas equivalentes a los cristales “Float” de VASA. Estaran exentos de todo defecto: no
tendran alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otras imperfecciones. Seran cortados con la mayor
exactitud posible, dejando un vacio de 2 mm con las aberturas para evitar su rotura por dilatacion. Las
medidas consignadas en la planilla de carpinteria y planos son aproximadas, el CONTRATISTA sera el
Unico responsable de la verificacion de medidas en obra.

Cuando se especifique la utilizacion de masillas en la colocacidon de cristales, ésta debera ser de la mejor
calidad, asegurando su permanente elasticidad. Los burletes seran del tipo elastoméricos, destinados a
emplearse en intemperie; contornearan el perimetro completo de los cristales, y deberdn tener estrias
para ajuste en las superficies verticales de contacto con los cristales y ser lisos en las demds caras. Es
obligatoria la presentacién de muestras de los elementos a proveer.

Independientemente de los espesores de cristales exteriores consignados en la documentacion de obra,
es obligacion del CONTRATISTA verificarlos de acuerdo al procedimiento de célculo indicado en la

Norma IRAM 12595, estando a su cargo cualquier rectificacion resultante.

La conformacidn de los cristales, con espesores y cdmaras de aire, estd especificado en el
correspondiente plano de carpinterias.

CRISTALES TRANSPARENTES

Serdn de tipo, espesor y color, especificado en planos de aberturas que integra la presente licitacién,
salvo indicacidn contraria en documentacién técnica particular.

CRISTALES LAMINADOS
Cuando se especifique cristal laminado se utilizara el compuesto por |ldminas de cristal y una lamina
intermedia de polivinilvitural (PVB) incoloro de 0,38 mm de espesor. Salvo indicaciéon en contrario seran

dos laminas de cristal 3 mm, color segun especificaciones

Detalle de carpinteria exterior

11,1 CARPINTERIA EXTERIORES
11.1.1 PF1- 0,6 x 2,60 Hall acceso
11.1.2 PV 1 -2,40 x 2,60 Barral antipatico
11.1.3 PF2 - 0,70 x 2,20 Bufete
11.1.4 PV 2 -1,80 x 2,20 Bufete
11.1.5 PV 3 - 2,40 x 2,60 - Barral antipéatico
11.1.6 PV 4-2,40x 2,60 -

11.1.7 PV 5- 3,50 x 2,60 Barral antipatico
11.1.8 V1-2x1,30

11.1.9 V2 -0,70 x 2,20

11.1.10 |V 3-1,80x1,30

11.1.11  |Vv3/1-1,80x1,30




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
OBRA: FACULTAD DE EDUCACION
2° Etapa
Ubicacién: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Particulares ETP

11.1.12 |V4-1,65x1,30
11.1.13 | V4/1-1,65x1,30
11.1.14 |V5-1,20x1,30
11.1.15 | V6-2,55x1,30
11.1.16 | V6/1 - 2,55x1,30
11.1.17 |Vv7-1,70x1,30
11.1.18 |V7/1-1,70x 1,30
11.1.19 |Vv8-1,75x1,30
11.1.20 |Vv8/1-1,75x1,30
11.1.21  |VvV9-1,85x1,30
11.1.22 | V9/1-1,85x1,30
11.1.23 |V10-1,90x1,30
11.1.24 |V11-1,95x1,30
11.1.25 |V 11/1-1,95x1,30
11.1.26 | V12-2,10 x 1,30
11.1.27 | V12/1-2,10x 1,30
11.1.28 | V14-1,10 x 1,30
11.1.29 |V15-2,20x 1,30
11.1.30 | Vv15/1-2,20 x 1,30
11.1.31 | V16-1,55x 1,30
11.1.32 |V17-4,20x 0,70

11.2. PARASOLES

Se deberan colocar parasoles en las fachadas este, oeste y norte segin se indica en los planos de
arquitectura.

La empresa contratista deberd presentar el disefio de los mismos, de acuerdo a modelos sugeridos en
los planos de detalles, dicho disefio debera ser aprobado por la D.O.

11.2.1 PARASOLES EN FACHADA NORTE

Para la fachada Norte del proyecto se utilizard parasoles similares el modelo QUIEBRAVISTA
METALBRISE, conformado por una estructura-bastidor de aluminio de secciéon rectangular de
60x30x1.5mm, conteniendo el mecanismo de accionamiento mecanico con las aletas de aluminio
extruido segun detalle. Las distancias y separaciones de los mismos estan especificadas segin plano de
detalle

11.2.1 PARASOLES EN FACHADA ESTE Y OESTE

Para la fachada Oeste y Este se colocaran parasoles similares al modelo AEROBRISE 200, el mismo es un
sistema fijo y el posicionamiento adoptado sera vertical.

El mismo tendrd una estructura tubular de aluminio de 60x30x1.5mm, al cual se le fijaran los paneles.
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12. CARPINTERIA DE MADERA

Las maderas deberan resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado o depresiones. Las aristas seran
bien rectilineas y sin escalladuras. Se desecharan definitivamente y sin excepcidn todas las obras en las
cuales se hubiere empleado para corregirlas, clavos, masilla o piezas afadidas en cualquier forma. Las
partes méviles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos, y con un juego maximo
de 3 mm. Toda obra de carpinteria que durante el plazo de garantia llegara a alabearse, hincharse,
resecarse o apolillarse, etc., sera arreglada o cambiada por el CONTRATISTA a sus expensas.

El CONTRATISTA confeccionard los planos de detalles, debiendo presentar los mismos para su
aprobacién por la D.O. como minimo diez dias de anticipacién a la fecha en que deberan utilizarse en
taller. No podra iniciarse ningln trabajo sin la previa ratificacién de los planos de licitacion o sin que
fueran aprobados los planos de obra. Cualquier variante que la D.O. crea conveniente o necesario
introducir a los planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos, y que sdlo importe una
adaptacion, no dara derecho al CONTRATISTA a reclamar modificacidn a los precios contractuales.

El CONTRATISTA deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles que sean necesarias
para la realizaciéon de los trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones o trabajos
gue se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

HERRAJES Y BARRAS ANTIPANICO

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas. Si no se especifica otra cosa, seran de bronce platil.
Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con la cabeza vista bafiada
del mismo color del herraje.

Los herrajes a colocar tendran un tamafio y seran fijados con una separacion proporcional y adecuada a
la superficie y peso de la hoja en que vaya colocado. El CONTRATISTA esta obligado a sustituir todos los
herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccidn absolutas, y a recolocar aquel que estd mal
colocado. Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacién, procurandose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras.

12.1. PUERTAS PLACA

Tendran armazon de pino con guardacantos de cedro en los cuatros costados, y terciados de 5 mm. Los
espesores seran de 50 mm, segun se indique en el plan. Se utilizard el tipo placado con bastidor
perimetral y travesafios intermedios que formen un 66% de espacios llenos.

Se colocara lana de vidrio dentro de la misma, como aislacion acustica.

El marco sera de aluminio anodizado natural.

Toda puerta deberd enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa e igual espesor, los
tapacantos seran de la misma madera de la ldmina del revestimiento de la puerta.
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Llevaran bufias horizontales de lcmxlcm en madera. El terciado a emplearse, debera ser de veta
atravesada al sentido de la veta de la chapa. Obsérvese la necesidad de que la puerta debe ser mas
compacta que las puertas comunes, dadas las necesidades de un mayor aislamiento acustico. Deberan
contar ademads con doble contacto y burletes en cada contacto.

Llevara los herrajes correspondientes con cerradura.
Todas las puertas placa correspondientes a aulas llevaran por un lado un visor con vidrio de 5 mm, y por
otro un vidrio de similares caracteristicas en dinteles. Los contravidrios seran en madera de dimensiones
apropiadas, segun se especifica en plano de detalle.

Llevara los herrajes correspondientes con cerradura y barra antipdnico en su interior.

DETALLES DE PUERTAS PLACAS

12.1 PUERTAS PLACAS
12.1.1 P1-0,80x 2,20
12.1.2 P2-1,20x 2,60
12.1.3 P2/1 - 2,40 x 2,60
12.1.4 P3 - 0,90 x 2,20 Acceso Bafios profesores
12.1.5 P4 - 1,05 x 2,20 Acceso Barfios alumnos
12.1.6 P4/1- 1,05 x 2,20 Acceso a bafios discapacitados

12.2. BAJO MESADAS Y ALACENAS EN COCINA

Los mismos se ubicaran en la cocina del buffet y deberan ejecutarse en melamina blanca de 25mm con
estante intermedio y guardacantos de puertas en aluminio natural. Las puertas llevaran tiradores de
aluminio.

Los muebles bajo mesada no deberan llegar a piso, tendran un zdcalo de H° de 10 cm de alto, el cual
serd revestido en todas sus caras laterales y superficiales, con porcelanatto idem al piso.

Las dimensiones, estanterias, formas de apertura y herrajes, serdn establecidas segin plano de detalles.

Antes de su construccidn deberdn verificarse las medidas correspondientes en obras y cualquier ajuste o
adaptacion correrd por cuenta del CONTRATISTA su costo.

Se verificara en TALLER, previa a su colocacién las terminaciones de las mismas por la D.O.

13. PINTURA

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas de arte. Todos los elementos a pintar
deberan ser limpiados prolijamente y preparados en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudieran presentar los elementos a pintar deberan
ser corregidos con anterioridad.
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Para la ejecucidon de los trabajos el CONTRATISTA procederd a colocar protecciones, guardapolvos,
burleteado de aberturas, y todo otro elemento protector necesario para el resguardo de los bienes y
personas. Se verificard antes de cada jornada de trabajo el perfecto sellado de ventanas, tomas de aire,
extractores, etc. EI CONTRATISTA serd responsable de limpiar o reponer a su costo los elementos
afectados. Terminadas las tareas de pintura se verificara la limpieza de rejillas, desaglies, canaletas, etc.

Todos los guardapolvos, andamios y balancines se ajustaran a las disposiciones municipales vigentes. No
obstante lo manifestado, el hecho de contar con dicha aprobacion no exime de las responsabilidades
gue le pudieran corresponder emergentes en la deficiencia de la construccidn de los citados elementos.

El CONTRATISTA comunicara a la D.O. cuando vaya a aplicar cada mano de pintura. En lo posible, se
acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de pintura se
dard después que todos los otros gremios que integran la obra hayan terminado sus trabajos. Sera
indispensable para la aceptacién de los trabajos que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, rugosidades, desniveles, etc.

Si por deficiencia del material, mano de obra, u otra causa no se satisfacen las exigencias de terminacién
y acabado, el CONTRATISTA efectuara los retoques o reparaciones necesarias para lograr un acabado
perfecto a solo juicio de la D.O., sin que esto constituya trabajo adicional.

CALIDAD DE LAS PINTURAS

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca aceptada por la D.O., debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y
provistos del sello de garantia. Estos envases no podrdn ser abiertos hasta tanto la Direccién de Obra los
haya revisado. Las pinturas y demas materiales que se acopien en la Obra, se colocaran al abrigo de la
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservacion.

La D.O. podrad en cualquier momento exigir la comprobacién de la procedencia de los materiales a
emplear.

La presente especificacién tendra validez para cualquier material de preparacion, tarea previa o de
terminacion que tenga vinculacién con el item. El CONTRATISTA tendra especial cuidado al efectuar su
propuesta sobre lo indicado en la presente.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar recibiran un lijado profundo desprendiendo partes descascaradas y englobadas,
luego toda la superficie se limpiara con cepillo de cerdas fuertes para eliminar el polvo y la suciedad. En
el caso de existencia de hongos en la superficie a pintar, se limpiara la misma con detergente. Una vez
enjuagada se aplicara con cepillo una solucién de lavandina que contenga 8 gr de cloro por litro,
finalmente se enjuagara bien la superficie y se dejara secar.

En las superficies nuevas que contengan cemento o cal, para acelerar el proceso de curado que evitara
las eflorescencias por alcalinidad, se lavara la superficie con una parte de acido clorhidrico (muriatico)
diluido en 10 partes de agua y luego enjuagar con abundante agua.
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El enduido serd aplicado en capas sucesivas y delgadas, dejando transcurrir entre 2 horas y hasta un
maximo de 6 hs — antes de pasar una lija fina, quitando luego el polvo resultante con cepillo de cerdas
suaves. Al término de esta tarea el paramento quedard perfectamente limpio y libre de ondulaciones.

Finalmente, y transcurridas 8 hs desde el enduido, se aplicard una nueva mano de fijador sintético. Se
utilizard enduido al agua para exteriores.

13.1. LATEX PARA TABIQUES INTERIORES Y CIELORRASOS

Sobre las superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 2 manos de pintura latex
para interiores primera marca, color a determinar. La primera mano se aplicara diluida al 20% con agua,
las manos siguientes se rebajardn hasta un 10 % con agua segun absorcidn de las superficies. Se dejaran
transcurrir un minimo de 4 hs entre las manos a aplicar. Los colores serdn los especificados en los
detalles, queda prohibida la preparacion de colores en obra.

13.2. REVESTIMIENTO PARA VIGAS Y TABIQUES DE HORMIGON VISTO

Todos los muros de se limpiaran con cepillo de cerdas fuertes para eliminar el polvo y la suciedad. Si hay
vestigios de eflorescencia, se lavaran con una parte de 4cido clorhidrico (muriatico) diluido en 10 partes
de agua y luego enjuagar con abundante agua. Una vez transcurridos 24 hrs del enjuague, se procedera
a la aplicacién de una pasada con hidrofugante siliconado en base acuoso marca Jilguero o similar, se
aplicara con compresor o maquina rociadora, antes de que seque la primera pasada, se realizard la
segunda pasada y antes de que seque la segunda pasada se realizara la tercer pasada. Este material
penetra dentro de los poros, generando una pelicula hidrofugante.

13.3. PINTURA DE CARPINTERIAS Y ELEMENTOS METALICOS DE ACERO

Las partes oxidadas seran tratadas con liquido desoxidante y posteriormente pintadas con 2 manos de
antidxido sintético primera marca. Se utilizard como diluyente aguarrds mineral. El intervalo entre la
aplicacion del antidxido y la pintura de terminacion serd de 8 a 72 horas. Las partes degradadas seran
tratadas con masilla a la piroxilina, lijandose luego hasta obtener superficies limpias, lisas y al ras.

En carpinterias y herrerias, y sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicaran un minimo de 3
manos de esmalte sintético brillante primera marca, color a determinar. La primera mano se aplicara
diluida al 30% con aguarras mineral, las manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarrds
mineral. Se dejardn transcurrir un minimo de 12 hs entre las manos a aplicar, lijando la superficie antes
de cada mano.

13.4. PINTURA DE CARPINTERIAS Y ELEMENTOS DE MADERA
Las superficies a pintar se lijaran perfectamente hasta conseguir una superficie suave y lisa al tacto.

Se aplicard una mano de fondo blanco para madera, diluido hasta un 10% en aguarrds mineral.
Posteriormente dos manos de esmalte sintético, color a definir por la D.O.
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En marcos y puertas de madera enchapada vista se aplicard una mano de barniceta (50% de barniz +
50% de aguarras) y 2 manos de barniz poliuretanico satinado, especialmente resistente tipo barniz
marino o similar.

14. ASCENSOR

TAREAS PREELIMINARES

DOCUMENTACION MUNICIPAL

La empresa que resulte adjudicataria debera conformar expediente en la Municipalidad de Mendoza,
previo al inicio de las tareas, referido a la instalacién de dicho ascensor, presentando los planos y
memorias que sean necesarios para obtener la aprobacién de dicho organismo. Fundamentalmente en
lo que refiere a la parte electromecdnica, ya que se supone que la parte de arquitectura y estructura del
ascensor fue presentada con el Expte. de la obra completa. En caso de no ser asi, la contratista debera
confeccionar también estos planos.

Dicha documentacién, una vez aprobada por el municipio serd entregada con 2 (dos) copias firmadas a
la inspeccion de obras. Asimismo se entregaran dos copias mds en soporte digital.

Antes de la recepcion provisoria de los trabajos, la contratista deberd entregar los correspondientes
planos conforme a obra, aprobados por la Municipalidad. Este requisito serda necesario para la
tramitacién de la ultima certificacion de obra, pudiendo la CIMyS retener el porcentaje que considere
necesario y hasta aplicar sanciones por incumplimiento por parte de la Contratista.

Queda totalmente aclarado que todos los tramites, pagos de aforos, certificados de habilitacion,
aportes, y otro arancel que surja como consecuencia de la presentacién municipal, seran a costeados
integramente por la Contratista.

14.1. ASCENSOR — MONTACARGAS

PROVISION E INSTALACION DE ASCENSOR — MONTACARGA HIDRAULICO
La contratista debera proveer e instalar un ascensor a traccién hidraulica, a piston lateral indirecto, con
todos los elementos y componentes necesarios para su correcto funcionamiento de las siguientes

caracteristicas minimas:

.DATOS TECNICOS GENERALES

e Ubicacion general: Planta baja, lugar segun plano

e Tipo de ascensor: Montacargas

e Destino: Facultad de Educacién 22 Etapa- UNCuyo.
e Elevador/es N2: 1

e (Cantidad: Uno

e Paradas: 3 (0 al 2), todas por el mismo frente.

e Entradas: 3, todas por el mismo frente.
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e Recorrido aprox.:
e Pasadizo:

e Carga util:

e Capacidad:

e Velocidad:

e Potencia del motor:

e Fuerza motriz:

e Arranques/hora:
e Accionamiento:

e Central hidraulica:

e C(Cables de acero:
e Perforacidn:

e Sala de maquinas:
e Guias de coche:

e Guias de contrapeso:

e Guiadores:

e Seguridades:

e Paragolpes:

e Contrapeso:

e Compensacion:

7.20 metros. De PB a 22 Piso

2.50 x 1.60 mts sujeto a replanteo /medidas aproximadas
450 kg.

6 personas

32 metros por minuto.

13 H.P. con proteccion térmica

Trifasica 380 V

40 (sin enfriador de aceite).

Hidrdulico Pistén Lateral 2:1.

125 Litros por minuto. Con re nivelacidon automatica, velocidad ajustable

y descenso a nivel inferior en caso de corte eléctrico.
4x12,7(1/2")

No requiere técnicamente

Posterior al pasadizo (ver en visita de obra)
T-90

No requiere

De fundicién tipo deslizantes de nylon
Paracaidas instantaneo y valvula paracaidas.
Helicoidal de alta recuperacién.

No requiere técnicamente.

No requiere.

e Maniobra del control: Control de maniobras computarizado con posibilidad de
conexion multiple mediante fibra dptica, comunicacién
inteligente para indicacion de pisos, sintetizador de voz,
supervisién remota, nivelacion mediante sensores magnéticos,
proteccion por tiempos maximos de viaje, operacidn

de puertas automaticas, preparado para VVFF (para
electromecanicos). Provisto de contactores industriales

para uso intensivo. Funcidn piso estacion y llamada molesta.

Protecciones del control de maniobras:

Térmicas unipolares para circuitos de seguridad

Proteccidn por asincronismos de fase

Proteccién por sobrecarga de motor

Protecciones térmicas de circuito hidrdulico, si corresponde

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LOS ELEMENTOS

GUIAS DE DESLIZAMIENTO DE LA CABINA

Para el deslizamiento de la cabina se emplearan guias de tipo americana de 12 kg. Por ml. Llevaran
empalmes abulonados y se fijardn a las paredes del pasadizo mediante grampas preparadas a tal fin. Las
guias son cepilladas y machihembradas y seran alineadas y aplomadas.

BASTIDOR DE LA CABINA
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Construido con perfiles de hierro, en forma de ménsula tipo "L", calculados para soportar la carga
estipulada. En la parte inferior de la misma, estdn montados los elementos que componen la parte activa
del dispositivo de seguridad, que actuan en caso de ruptura de cualquiera de los cables de suspension,
deteniendo el funcionamiento del ascensor en forma instantdnea.

CABINA

e Terminacidn: Acero inoxidable calidad AISI 430 1,2 mm
e Botonera: En acero inoxidable.

e Piso: Granitico.

e lluminacién: Led

e Pasamanos: En acero inoxidable calidad 430

e Zdcalos: En acero inoxidable calidad AlSI

e Accesos: Unico por el mismo frente.

Medidas interiores aproximadas: 1,100 x 1,300 mts., llevara una puerta corrediza de dos hojas, apertura
unilateral de 0,900 x 2,000 mts., de luz libre, de operacion automatica.

La canaleta y pisadora inferior de la puerta serd de aluminio estrudado. Sobre el techo de la cabina se
instalard un operador electromecanico para la apertura y cierre de las puertas de la cabina y exteriores de
forma simultdnea.

Los pasamanos se ubicaran a una altura de 0,80 m a 0,85 m medidos desde el nivel del piso de la cabina
hasta el plano superior del pasamano y separados de las paredes 0,04 m como minimo. La seccion
transversal puede ser circular o rectangular y su dimensién entre 0,04 m a 0,05m.

Llevara pesador de carga de cabina, con indicador electrénico de sobrepeso colocado en el interior,
que impida la marcha cuando se supere la carga maxima.

También se debera proveer de un Intercomunicador entre la cabina, la porteria y la sala de maquinas.
PUERTAS

Serdn Homologadas al fuego PF60 de acuerdo a INTI, Dintel 2250 mm. Se deberdn dejar el frente de
puertas sin cerramientos, libres de mocheta.

En cada uno de los marcos de las puertas exteriores se instalara una cerradura electromecanica combinada, que
traba la puerta cuando el ascensor no se encuentra en el piso y el contacto eléctrico detiene el funcionamiento del
ascensor en caso de apertura o cierre defectuoso del mismo.

e Delacabina:

Automadticas con operador accionado mediante frecuencia variable - Mecanismos de puertas
automaticas segun DIN 18091

Terminacion: Acero inoxidable calidad AlSI 430. Marco de puerta del mismo material.

Apertura libre: 900 mm x 2000 mm (aprox.)

e De los pisos:
Automaticas con operador accionado mediante frecuencia variable - Mecanismos de puertas
automaticas segun DIN 18091
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Terminacion: Acero inoxidable calidad AlSI 430. Marco de puerta del mismo material.

e De Planta Baja:

Automadticas con operador accionado mediante frecuencia variable - Mecanismos de puertas
automaticas segun DIN 18091

Terminacién: Acero inoxidable calidad AlSI 430. Marco de puerta del mismo material.

Seguridad de Puertas: Borde 2 D en toda la altura: barrera multihaz

BOTONERAS DE LLAMADAS EXTERIORES Y DE CABINA

En cada una de las entradas exteriores del ascensor se instalara una botonera de llamada tipo electrénica
con botones de micro movimiento, led de registro de llamada y un indicador de posicidn tipo DIGITAL.

En el interior de la cabina se instalara una botonera con emergencias, uno de alarma, dos botones de abre -
cierre puertas, una llave de luz interior de cabina y un indicador de posicidn tipo DIGITAL. Todas las tapas

seran de acero inoxidable pulido mate.

En la cabina, el panel de comando o botonera, se ubicara en una zona comprendida entre 0,80 m a 1,30
m de altura, medida desde el nivel de piso de la cabina y a 0,50 m de las esquinas.

EQUIPO HIDRAULICO

El equipo hidrdulico esta compuesto por:

e Soporte y cilindro con piston, tipo indirecto posterior 2: 1.

e Central oleodinamica, con motor trifasico 220 - 380 V Y 13 HP de potencia.
e Bomba para aceite de 125 litros por minuto.

e Depdsito con capacidad para 200 litros de aceite.

e Control de maniobra electrénico.

e Cuadro de vélvulas distribuidoras.

e Vdlvula paracaidas.

e Protector térmico electrénica.

e Presdstatos de maxima y minima presion.

e Nivelador - renivelador.

e Arcata.

e Arcatina, sobre esta va montada la polea deflectora de los cables de acero de suspensién.
e Accesorios para completar la instalacion.

e (Cafieria y conductores eléctricos.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO MENSUAL

Una vez terminada la ejecucién de los trabajos y puesta en marcha del ascensor, el Contratista solicitara a la
Inspeccion, por nota de pedido, la Recepcidén Provisoria de la Obra objeto del Contrato, siempre y cuando la
Inspeccion verifique que realmente es asi y que esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.
Dicha recepcion no sera realizada si la contratista no ha conseguido la habilitacion del ascensor por el ente
municipal.
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Durante el trascurso del plazo de garantia y hasta la Recepcion Definitiva de la Obra el Contratista
debera realizar el mantenimiento mensual del ascensor, de acuerdo a los requerimientos y normativas
municipales, lo cual tendra que incluir dentro de su propuesta econédmica

A tal efecto se presentaran cada mes los comprobantes correspondientes por dicho mantenimiento.

El mantenimiento deberad incluir: los honorarios del profesional asignado al mismo ante el municipio y
los consejos profesionales correspondientes, pago aportes de la caja previsional del profesional, pago de
certificados de habilitaciéon del mismo, aforos municipales y cualquier gasto o concepto que sea
necesario para mantener la habilitacion municipal.

Ademads durante este periodo el contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los
defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o falla en
la calidad de los equipamientos provistos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de las obras, para ello mantendra en la obra el personal y los equipos necesarios.

La finalizacion del plazo de garantia sin observaciones y habiendo cumplido con los mantenimientos
mensuales, determinara la Recepcidon Definitiva de las obras.

Si durante el periodo de garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion de la Inspeccidn los vicios
ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de Recepcidn Provisoria, los
desperfectos ocurridos durante el periodo de garantia, o los mantenimientos mensuales, el Comitente
podrd subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizdndolos por
administracién, con cargo al fondo de reparos del Contrato

Una vez realizada la Recepcion Definitiva de la Obra, se transferira a nombre del Comitente la garantia
de fabrica de los componentes del sistema (materiales), esto es a los efectos de garantizar la provision
de elementos que pudieran sufrir desgastes prematuros o roturas por fallas de fabricacion.
CONSIDERACIONES FINALES

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia del ascensor, sera el mismo que plazo de garantia aplicado a la obra, es decir, hasta
la Recepcién Definitiva de la misma.

A partir de la Recepcidn Definitiva, la contratista debera transferir a la Universidad Nacional de Cuyo la
garantia otorgada por el fabricante, por defectos de fabricacion de cualquiera de sus componentes.

15. INSTALACION SANITARIA

GENERALIDADES
Establecer los requisitos minimos a que deberdn ajustarse los Oferentes al presentar su Propuesta y
posteriormente la Contratista, para la ejecucién de la totalidad de la obra.

ALCANCE:
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Comprende la ejecucidn de las tareas expresadas de modo general y no excluyente de la Obra. Se
realizaran todas aquellas operaciones que sin estar especialmente incluidas en el presente Pliego sean
imprescindibles para la ejecucidon y terminacion de la totalidad de la obra, mas aquellas que por su
caracter vincular sean necesarias, para el correcto funcionamiento de cada uno de los locales del
edificio.

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS:

Las canerias a proveer deberdn mantener criterios de maxima calidad, racionalizacidn, alto grado de
resistencia a diversos tipos de agresién (fisicas, quimicas, mecanicas, etc.), durabilidad y excelente nivel
de terminacion.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccidn, partida o lote, fabricacidn o disefio industrial. Tanto
uno como otro material deberdn ejecutarse de acuerdo a las instrucciones que establezcan los
Fabricantes.

ASISTENCIA TECNICA:
Obligatoria, recibida a través de quienes desarrollan, producen, distribuyen y comercializan los
productos desde sus Centros de Atencidn, Servicios Técnicos, de Manuales, de Guias y Fichas Técnicas.

ITEMIZADO:

Todo item que no se encuentre desarrollado en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, pero
si demarcado en Planos y detalles de Arquitectura, la Contratista debera incorporarlos a su propuesta
econdmica y no podra considerarlos como adicionales.

MARCAS:

La especificacién de materiales por su marca y modelo determinados, es al sélo efecto de establecer un
nivel de referencia de calidad y prestacion minima con las que el oferente basard su cotizacién, quede
claro que podran ser reemplazados por equivalentes o de calidad superior. En el caso de optar por su
reemplazo, deberan presentarse los comprobantes necesarios, que avalen las caracteristicas de las
equivalencias con respecto a lo especificado. Esta condicion es necesaria para la aprobacién vy
aceptacion de los mismos, a criterio de la Administracién para su aplicacién definitiva.

Tal calidad cubrird en todo los siguientes aspectos y propiedades: Apariencia y Terminacion,
Caracteristicas Fisicas, Mecdanicas y Quimicas, Materias Primas utilizadas, Control de Calidad de
Fabricacidon, Comportamiento en Servicio, Apoyo Tecnoldgico e Ingenieria de Produccion, Servicio Post
Venta, Provisién de Repuestos, Garantias, Cualidades de Uso y Mantenimiento.

La Inspeccion de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, con el aval por escrito de la Direccidn Técnica,
decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de
terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservaciéon del edificio segln su criterio.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista
presentard simultaneamente los siguientes elementos:

a) Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b) Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en el servicio de ambos productos,
editados por los respectivos fabricantes.

c) Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad
efectuados por el productor.

d) Otros elementos de juicio que requiera la Inspeccion de Obra, tales como:

a. Certificados de Ensayos de Laboratorios Oficiales (ITIEM. UTN, INTI, LEMIT, etc.)
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Certificados de Control en Fabrica.

Ensayos no destructivos.

Ensayos destructivos, si fuese necesario.

Antecedentes, historial de obras y antigliedad de las Empresas proveedoras, etc.

De no haberse especificado la marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a
la obra, el Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafnando a
la misma los documentos indicados en los apartados a),b),c),d) y e) precedentes, en cuanto
corresponda.

oo o

CONOCIMIENTO DEL SITIO:

Los Oferentes deberan efectuar un reconocimiento del sitio con el objeto de conocer sus caracteristicas
y tenerlas en cuenta para la cotizacion de las tareas a ejecutar.

El Comitente no reconocera adicional alguno ni ampliacién de plazo por causas relacionadas a las
caracteristicas del sitio que el Contratista no hubiere considerado al momento de cotizar su oferta.
Implica por lo tanto el conocimiento del terreno y las condiciones altimétricas y de niveles en que se
encuentra.

CONOCIMIENTO DE LA SITUACION:

La Contratista deberd compenetrarse de las condiciones en que se desarrollardn sus actividades.

Debera mantener durante el transcurso de la Obra, personal diurno y nocturno encargado
exclusivamente de las tareas de control y custodia de la obra.

Consideraciones generales — Memoria Descriptiva

La Facultad de Educacidn, en adelante FE, se compone en dos etapas constructivas cuyas instalaciones
tienen las siguientes caracteristicas:

EDIFICIO EXISTENTE:

- Cuenta con conexion a redes de agua potable y servicios cloacales en servicio.

- Cuenta con subestacion reguladora de gas natural que alimenta caldera calefaccién y con caudal
suficiente para la presente ampliacién

- Posee reserva de agua potable mediante cisterna de 20000 litros mas tanque elevado de 1100lts
- Posee dos ductos de servicio para ventilacion ambiental de bafios y cafierias de agua y cloacas.

EDIFICIO AMPLIACION:

- Se instalaran cuatro grupos sanitarios compuestos por bafios de hombres, bafios de mujeres,
bafios de profesores, bafos de profesoras y bafio accesible.

- Se instalard sistema sanitario para Buffet en Planta Baja.

- Se ampliard la reserva de agua con 4800Its en cuatro tanques elevados.

- Se instalara cafieria interna de gas baja presién desde subestacién existente para servicio de

buffet

- Sistema de Calefaccion mediante equipos eléctricos (sin gas natural)

- Se realizardn las instalaciones para futuro Generador Solar de agua caliente Sanitaria.
15.1. AGUA POTABLE
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Los sanitarios del costado Norte corresponden a bafios de alumnos, de profesores y bafos accesibles de
planta baja, primer piso y segundo piso (48 inodoros, 54 lavamanos, 9 mingitorios) Este sector se
alimentara desde 2 tanques elevados de capacidad 1100 litros cada uno. Se construird colector de 2”
con cuatro columnas de bajada 2” una correspondiente a cada nivel.

Se instalaran valvulas esclusas de 2” idem vdlvulas de limpieza. Se utilizara el denominado Ducto n23
(1.40m x x0.90m) para el paso de columnas de bajada y cafieria de ventilacion ambiental. La columna
n24 se dejara prevista sobre el techo plano para futura instalacion de Generador Solar de Agua Caliente
Sanitaria.

BUFFET

IID T

/
1 (s
( i

BANOS COSTADO NORTE

Ducto de servicio 3

| BARNOS COSTADO SUR (EXISTENTES)

1 Ducto de servicio 1y 2

/ : PLANTA BAJA

A partir del colector de tanques de reserva cada columna de bajada se instalara en didmetro 63mm
fusidn por piso. Se reducird para distribucién de inodoros con bajadas individuales de 40mm para tecla
automatica y en 25mm para lavamanos y mingitorios. Se instalard como minimo una llave de corte por
piso para estos artefactos.

Se instalard cafieria de 25mm fusidn para distribucidon de alimentacion de lavamanos y mingitorios con
bajadas en 20mm para cada artefacto. Se instalara una llave de paso cada 5 artefactos como maximo

El buffet también se alimentard tanque elevado del costado Norte, se llevara el tendido enterrado en
cafio 50mm a 70cm de profundidad

Los tanques elevados del sector norte se alimentaran directamente desde el equipo de electrobombas
del subsuelo con cafio termofusion 40mm suspendido en cielorraso del segundo piso. La ubicacién de
los tanques sera entre el cielorraso y la cubierta de techo.
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Los sanitarios del costado Sur correspondiente al segundo piso (13 inodoros, 13 lavamanos, 5
mingitorios) se alimentara desde dos tanques elevados a instalar entre la cubierta de techo vy el
cielorraso

Actualmente en este sector se encuentra un tanque PPL 1100 que serd modificado segun plano de
instalacién sanitaria.

El tanque existente serda reemplazado por dos tanques de 1100lts cada uno. Se reconectaran las 3
bajadas existentes mds una bajada adicional para el grupo de bafios del segundo piso sector Sur. A partir
de cada columna de bajada se instalara cafieria de 63mm fusidén para distribucion de alimentacién de
inodoros con bajadas individuales de 40mm. Se instalara como minimo una llave de corte por piso para
estos artefactos

Se instalard cafieria de 25mm fusidn para distribucidn de alimentaciéon de lavamanos y mingitorios con
bajadas en 20mm para cada artefacto. Se instalard una llave de paso cada 5 artefactos como maximo.

Inodoros: Se prevera la instalacidon para colocacién de teclas automaticas FV 368. Se colocard a 1.10m
sobre el nivel de piso terminado. Cafio 40mm
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Lavamanos y Mingitorios: Se prevera la instalacidon para colocacién de griferia de corte automatico FV
Pressmatic. Cafio 20mm

Ecomatic. atula autmatica para mingitorio
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Piletas de cocina: Se prevera la instalacidon para colocacién de griferia sobre mesada FV Newport Alto.
Cafio 20mm
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Llave especial

Se prevera una canilla de servicio en cada local de bafio y cocina. Cafio 20mm

Se instalard un termotanque de 80lts alta eficiencia en buffet y se prevera la instalacion para futuro
reemplazo por Generador Solar. Cafio 40mm. La instalacidon de agua caliente contard con un by pass
para uso del generador solar en colaboracidn del sistema a gas natural

15.2. SISTEMA CLOACAL

Se instalard cafieria nueva en PPL JE Duratop segun plano adjunto. Los sanitarios del bloque Norte de
planta baja, primer y segundo piso ocuparan el ducto n2 3 para la columna de descarga y ventilacion.
Todos los pases en losa para el tendido de base cloacal se ejecutard con copa diamantada. La cafieria se
sujetara bajo losa con cinta perforada galvanizada Fischer. En los tramos suspendidos se mantendra una

pendiente uniforme minima de 1%. Se colocara un cafio cdmara en cada columna de cada piso para
inspeccidn y control.
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Los sanitarios del bloque Sur segundo piso se construirdn previo desarme de cielorraso del bafio de
primer piso. Todos los pases se realizaran con copa diamantada. Queda incluido en este item cualquier
desvio de cafieria existente que pudiera existir. El item incluye el rearmado del cielorraso suspendido

En planta baja se llevard base cloacal con conexién a Camara de Inspeccion a 80cm de profundidad y con
una pendiente uniforme de 1%. Se asentara el cafio en un lecho de arena gruesa y se tapara con 20 cm
del mismo material. Se colocara cinta prevencidn color naranja en todos los tramos enterrados.

En la zona de buffet se construird una camara desengrasadora de hormigén armado de medidas
internas segun croquis. Contara con dos tapas 30 x 30cm
Se construiran 4 cdmaras de inspeccidn con tapa y contratapa 60x60cm
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15.3. SISTEMA PLUVIAL.

Se instalaran 16 bajadas en cafio PVC JE 160 que cubriran la totalidad del desaglie pluvial del techo
inclinado. Estas bajadas estaran vinculadas con una canaleta perimetral de chapa zincada segun el
siguiente detalle
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Canaleta de chapa zincada M //

Altura util 30cm
Ancho 30cm
Pendiente 1%

Cenefa

Placa superboard

Terminacidn Texturada segun Fachada
Estructura perfil angulo 2x2

Ao CIELORRASO DESMONTABLE
Junta Eldstica
Fijacién con grampas omega

Las columnas pluviales n° 1, 3, 5, 11, 13 y 16 desaguardan libremente sobre la cubierta de techo del
primer piso.

Las columnas n® 2, 4 y 6 tendran libre desborde en terreno natural

Las columnas n®7, 8,9, 10, 12, 14 y 15 estardn vinculadas al tramo horizontal de 400mm de didmetro en
cafio PVC JE. Este tramo horizontal tendrd una pendiente minima del 5 por mil con salida al cauce
natural ubicado a 50m hacia el Este desde la Linea de Edificacion.

Se construird una boca de acceso pluvial de hormigdn 50x50 con rejilla, ubicada en el cruce de tramos
horizontales.

Se construira una canalizaciéon con rejilla desmontable en el sector de Acceso al edificio. Esta
canalizacion sera de hormigén moldeado y pendiente hacia el tramo de cafieria horizontal (ver plano
sanitario) La rejilla serd entramada de 1.00m de largo por 0.30m de ancho.

15.4. ARTEFACTOS SANITARIOS

15.4.1. Provisién y colocacién de 57 unidades de inodoros pedestal corto, tipo Roca Mdnaco. Con
asiento y tapa original. Sellado en base con silicona blanca. Conexidn con cafo 40 con roseta.

15.4.2 Provisién y colocacion de 61 unidades de tecla automatica para inodoro con tapa desmontable
cromada FV 368

15.4.3 Provisién y colocacion de 11 unidades de mingitorio mural Ferrum Oval con pressmatic FV o
similar. Conexidn descarga cromada

15.4.4 Provisién y colocacién de 3 pileta de cocina acero inoxidable Jhonson Quadra o similar.
Conexiones y descarga. Griferia FV Newport alto
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Llave especial

15.4.5 Provisién y colocacion de 63 unidades de pileta de lavamanos tipo Jhonson OV 330L con griferia
pressmatic FV inclinado o similar. Conexién con flexible mallado tipo FV. Descarga Cromada
rigida

15.4.6 Provisidon y colocacién de 4 unidades Inodoro Ferrum Espacio o similar

15.4.7 Provisidn y colocacion de 4 unidades Lavamanos Ferrum Espacio o similar

15.4.8 Provisidn y colocacion de 8 barral rebatible Ferrum y 8 Barral Fijo o similar
Los barrales estaran fijados a estructura liviana previo refuerzo de soportes.

15.4.9 Provisién y Colocacién de mesadas en granito gris Mara de 58cm de ancho con zdcalo de 5cm y
faldén de 20cm. Incluye trasforos y pegado de piletas acero inoxidable.

15.4.10 Provisién y Colocacién de 22 unidades de dispenser de jabdn liquido. Se instalara una unidad
sobre cada mesada.

15.4.11 Provisién y colocacién de 22 unidades de portarrollos para rollo de 100m. Antivandalico de
acero inoxidable

15.4.12 Provisién y colocacién de 22 dispenser de toallas de papel. Antivandalicos de acero inoxidable

15.4.13 Provisién y Colocacidn de espejos biselados de 1.10m de alto. En mesadas se instalaran sobre el
zbcalo. En lavamanos accesible se instalard espejo rebatible con bastidor total a proveer 66m?2
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16. MESADAS

16.1. MESADAS EN SANITARIOS

Se deberd proveer e instalar en los bafios, mesadas de granito natural, color gris mara de 2 cm de
espesor.

Ademas, deberan colocarse zécalo de 15 cm y un faldén de 20 cm por el largo de la mesada.

Las mesadas se colocardn sobre estructura metalica compuesta por escuadras de hierro angulo de 1 % “
y 3/16” cada 1 metro pitado con dos manos de antidxido y esmalte sintético satinado color negro

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de las mesadas responderan a planos de proyecto y
sus medidas finales seran verificadas en obra por la Contratista.

La Contratista deberd cumplir estrictamente los detalles técnicos adicionales a los requerimientos
detallados precedentemente que se encuentran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

MENSULAS

Se construirdn ménsulas para soporte de las mesadas de los sanitarios en cafo estructural de 60x60x3,2
mm, llevando platinas de amure en piso de 200x200x4mm, mediante 3 brocas y refuerzos diagonales
soldados de planchuela maciza de e=4mm. En algunos casos llevara platinas adicionales para amurar en
pared posterior en el caso pertinente. Remitirse a plano de detalle sanitario.

Las ménsulas irdn cada 0.65m y se entregaran con dos manos de convertidor de éxido.

16.2. MESADA EN COCINA

Se deberd proveer e instalar en la cocina del Bufete mesadas de granito natural, color gris mara de 2 cm
de espesor. Ademas, deberan colocarse zdcalo de 15 cm de alto

Se colocan sobre el mueble bajo mesada, detallado en el item 12.2.

Todas las caracteristicas, cantidades y dimensiones de las mesadas responderan a planos de proyecto y
sus medidas finales serdn verificadas en obra por la Contratista.

17. TABICAMIENTO EN SANITARIOS

17.1. DIVISIONES EN BOX INODOROS
En los sanitarios, las divisiones entre box, se conformard mediante cafio de aluminio de 50x50x3,2 mmy
50x25x3,2mm con herrajes y cantos de aluminio. El material de los propios paneles serd en melamina

blanca de 25mm.

El sistema serd confeccionado segun plano de detalle
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La estructura de parantes ira tomada mediante un perfil “U” galvanizado DD BWG 18, amurada al piso
con brocas, y la misma recibira el parante de 50x50x3.2mm, fijdndose las dos piezas a través de dos
tornillos autorroscantes.

Ademas llevara herrajes de aluminio en “U” para tomar el panel de melamina a la estructura y pared
posterior.

Se colocaran bisagras y cerraduras (libre-ocupado) en puertas.

18. ESPEJOS

18.1. ESPEJOS EN SANITARIOS

Serdn siempre fabricados con cristales de la mejor calidad. Se colocaran contenidos en un perfil “L” de
aluminio natural de 1,5x1,5cm, pegados sobre una placa de mdf de 9mm con pegamento siliconado de
alta calidad, tendran los bordes pulidos y el canto a la vista matando con un ligero chanfle o bisel.

19. INSTALACION DE GAS

19.1. SUBESTACION REGULADORA Y CANERIA INTERNA.

La subestacion indicada como “1” en el plano de Gas Natural cuenta con la capacidad de caudal
necesario para esta ampliacidn. Se mantienen reguladores y valvulas existentes. Se debera construir una
derivacién aguas arriba del cuadro de regulacién, sobre el caiio existente de 4” se insertard una Te con
reduccion a 1 %”. A partir de esta derivacion se instalara cafio epoxi de 1 %” enterrado a 0.60m segun
normativa. El tramo 1-A es de 137metros hasta el ingreso a Buffet

Desde el punto A se construird caferia interna para una cocina industrial (4 hornallas, plancha y horno)
una plancha industrial y un termotanque.

Cada derivacion serd construida en cafio 1” con llave de paso ubicada en lugar accesible fuera de la
proyeccion en planta del artefacto.

La conexion de artefactos sera en material epoxi, no se permitiran flexibles de ningun tipo

La empresa designara a un Instalador Matriculado para la supervision de los trabajos y la confeccion de
planos conforme a obra.

19.2. VENTILACIONES.

Se construira ventilacion en cafio de chapa 75mm para termotanque. Cafieria sellada con silicona de alta
temperatura y aislada térmicamente

Se instalaran rejillas aporte de aire paso 200cm2 doble inferior y doble superior. La ubicacién definitiva
se evaluara en obra. Este item incluye todo conducto que exija la normativa NAG 200 y 201 para
instalaciones industriales y domiciliarios

19.3. ARTEFACTOS

19.3 1 Provision y colocacion de 1 cocina industrial de acero inoxidable. 4 hornallas, horno y plancha
incorporada. Aprobado por el IGA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
OBRA: FACULTAD DE EDUCACION
2° Etapa
Ubicacién: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Particulares ETP

19.3.2 Provisidon y colocacién de una plancha industrial con base. 0.60m x 1.00m de ancho dutil.
Quemadores con valvula de seguridad
19.3.3. Provisidn y colocacidn de un termotanque de alta eficiencia 80lts Rheem o similar.

APROBACIONES

Los trabajos de instalacidon se consideraran aprobados Unicamente si superan satisfactoriamente las
pruebas de hermeticidad

Instalacidn de agua caliente y fria: 5kg/cm2 durante 30 min

Instalacién de sistema cloacal: 2mca durante 24hs.

Instalacién de Gas Natural: 0.40kg/cm2 durante 20min

20. INSTALACION ELECTRICA

GENERALIDADES Y RECOMENDACIONES

El lineamiento general del proyecto eléctrico, esta dado por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas en
Inmuebles de la Asociacidon Argentina de Electrdnicos, por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de
la Ciudad de Mendoza, por el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de la Empresa prestataria de
energia eléctrica, y por las Empresas prestatarias del servicio Telefénico y de acuerdo a lo indicado en
las ETG.

La ejecucién de todas las instalaciones eléctricas deberd satisfacer las reglas del arte habituales en estos
trabajos y las que surjan del destino de cada uno de los locales de la obra y/o sistemas instalados.

CALIDAD DE MATERIALES

El CONTRATISTA debera presentar a la D.O., una lista que incluya la ndmina de todos los materiales de
uso general que ha de utilizar, con mencién de la marca y caracteristicas particulares de cada uno de
ellos. Se recomienda tener en cuenta lo indicado en las ETG al respecto. Esto, no lo eximird de la
presentacidon de las muestras correspondientes a alguno de esos articulos.

La mencionada lista de materiales y muestras seran presentados a la D.O., antes de ejecutar cualquier
tarea.

En caso de ser rechazada alguna muestra, el CONTRATISTA debera reemplazar la misma por la de un
articulo que responda a las exigencias que determine la D.O...

PLANOS CONFORME A OBRA

El CONTRATISTA debera presentar al personal Técnico de la D.O. los planos conforme a obra de todas las
instalaciones eléctricas en original y tres copias segin normas municipales y nacionales vigentes, antes
de la Recepcidn Provisoria de las obras, o en su defecto, la constancia de haber iniciado el tramite de
aprobacion correspondiente ante los Organismos pertinentes.
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No obstante la aprobacién de los planos por parte de la D.O., la misma quedara condicionada a la
aprobacién que otorgue el ente prestatario y la Municipalidad correspondiente, cualquier modificacién
ordenada por estas reparticiones, serd ejecutada por el CONTRATISTA por su cuenta y cargo.

PRUEBA E INSPECCIONES

La Inspeccién podra realizar o exigir pruebas o inspecciones en cualquier momento de la obra.
El CONTRATISTA solicitard en cada oportunidad a la D.O., las siguientes verificaciones de trabajos
realizados:

a) Colocadas las cafierias y cajas, previo al hormigonado.

b) Colocadas las cafierias y cajas, antes del tapado de canaletas en los tabiques.

c) Pasados los conductores y efectuadas las ligaduras, antes del cierre de cajas de los accesorios y de los
tableros.

En todos los casos se exigira la perfecta continuidad eléctrica entre los cafios y cajas, como asi también
la eficacia de la puesta a tierra de toda la instalacién. A tal efecto la D.O., exigird en oportunidad de la
total terminacidn de los trabajos, las verificaciones técnicas correspondientes a fin de comprobar que
han sido cumplimentadas las exigencias que al respecto enuncia el presente pliego.

Se comprobard asimismo la aislacion entre conductores adoptandose como valores minimos requeridos
y como procedimiento de verificacion los que expresamente establecen el Cédigo de Edificacién y el
Reglamento de la Asociacion Argentina de Electrotécnicos (ultima edicion).

El CONTRATISTA deberd facilitar el instrumental necesario para la realizacidn de las Inspecciones.
TRAMITES

El CONTRATISTA presentara los planos necesarios ante Empresas o Entidades, y realizara todas las
tramitaciones necesarias para lograr la habilitacién de las instalaciones. Asimismo realizara los tramites
de pedido de conexiones, materiales e inspecciones seguln corresponda, estando a su cargo, el pago de
los derechos pertinentes.

MODIFICACIONES

La reubicacion de cajas que no impliquen corrimientos a distancias mayores de 3 metros de la prevista y
que se ordenen antes de ejecutar los trabajos no seran considerados con caracter de adicional por lo
tanto no dard derecho a la percepcién de monto alguno de compensacién en cuanto a los trabajos de

electricidad se refiere.

DESCRIPCION

Los trabajos comprenden provision de materiales y mano de obra destinada a la ejecucién de la
totalidad de la instalacién eléctrica indicada en la documentacién contractual.

Estas instalaciones se detallan a continuacién:
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FUERZA MOTRIZ Y MEDIA TENSION

Incluye la colocacidon de cafierias, cajas, accesorios, tableros, cajas para toma primaria, caja para
medidor y conexién a punto de toma de energia existente (Tablero General de Edificio TGE) y todo
aquello material necesario para el correcto funcionamiento de la instalacién.

METODO CONSTRUCTIVO: GENERALIDADES

Toda la instalacidn se ejecutara exterior a las losas y en la mamposteria o tabiques de hormigén, de
acuerdo a la distribucion proyectada y con las dimensiones indicadas. Sin embargo, las caferias que
deban ejecutarse en losas, se colocaran sobre las varillas de hierro, los cafios seran atados debidamente
con alambre, especialmente cerca de las cuplas y de los accesorios y las cajas seran atadas al encofrado
y no clavadas al mismo. Las cajas seran llenadas con papel, estopa, poliestireno expandido, etc. Durante
el hormigonado, un electricista debera permanecer en el lugar en forma permanente para vigilar que no
se altere la posicién de las canerias.

INSTALACION PARA EQUIPAMIENTO PROVISTO POR TERCEROS

Incluye el tendido de todas las canalizaciones y alimentacién en tensidn adecuada y para la potencia
requerida, conforme a planos y esquemas unifilares graficados en la Documentacién Técnica.

INSTALACIONES DE SEGURIDAD

Incluye la provision y montaje de todas las canalizaciones vacias, y el cableado para alimentacidn
eléctrica de camaras de video, central de incendio, controladores de acceso, monitores, grabadores,
etc., conforme a lo indicado en planos y esquemas unifilares adjuntos.

NOTA: La ubicacion del equipamiento particular se encuentra indicada en forma esquematica en los

planos correspondientes. La ubicacion definitiva serd determinada en obra por el Tercero Contratista
correspondiente y/o la Direccidén Técnica.

20.1. BOCAS DE LUZ, TOMAS, DATOS Y TELEFONIA
Responderan a lo indicado en las ETG y en planos, contemplando el siguiente criterio:

Dentro del emplacado de durlock: Caja rectangular MOP 10x5x5cm, bastidor para fijacion de tomas y
fichas, tapa de terminacidn y tapon de separacién segin modelo.

Sobre mampara o costilla en mueble escritorio: Periscopio base metdlica piramidal, bastidor para
fijacién de tomas y fichas, tapa de terminacidn y tapdn de separacién segin modelo.

Sobre zocaloducto: Receptéculos, base y armadura metalicas/plasticas para fijacion de tomas y fichas.
Base plastica piramidal o rectangular seglin corresponda, bastidor para fijacién de tomas vy fichas, tapa
de terminaciéon y tapdn de separacidn segin modelo.

En piso: Caja porta mecanismo: Tapa (terminacién a ras de piso) abatible con placa metélica de 4mm de
espesor en su interior. Dos salidas de cables con disposiciones (abierta-cerrada) y espuma de proteccion.
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Estas incluiran también anillos metdlicos para facilitar la abertura de la unidad porta mecanismo.
Material: polyamida.

Base (caja), a ubicar en contrapiso, con troqueles para ingreso de cafierias. Material aluminio o plastico
de alto impacto.

Soportes para montaje de tomas de energia eléctrica y fichas de Voz y Datos. Material chapa con
pintado horneado.

Los tomacorriente seran de marca Kalop o similar calidad.

En todo el establecimiento los tomas se colocardn a 30cm del NPT, excepto en aquellos donde se
exprese en planos la altura correspondiente y las llaves a 1,20 mts del NPT.

Los tomas que se colocaran en el exterior o sean para servicio generales seran del tipo capsulados I1P44.
Las marcas posibles se indican en el lista de materiales de las ETG.

Sobre la tapa de cada tomacorriente se proveerd un cartel, fondo blanco con letras negras, en el que se
indicara el numero del circuito que alimenta el mismo.

ILUMINACION DE EMERGENCIA'Y ESCAPE

Estas especificaciones se refieren a los equipos o artefactos para iluminacién de super emergencia, que
serdn montados en los lugares indicados esquematicamente en los planos de la presente
documentacion. Todos los equipos y artefactos serdn provistos, armados, montados y conectados por el
CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberad tomar las precauciones necesarias adquirir los equipos, carteles de salida y
centrales, en tiempo y forma. Para ello tendrd en cuenta el tiempo que transcurre desde su compra
hasta su conexién definitiva.

Las exigencias son valores minimos que deberan llenar los suministros, tanto en la bondad mecénica
como en las instrucciones eléctricas, durabilidad, seguridad y conveniente mantenimiento.

TELEFONIA

El sistema de cafierias deberd ser totalmente independiente y exclusivo para este servicio y se entregara
con el pasaje de alambre testigo por todas las canalizaciones a efectos de ser cableadas por Terceros
Contratistas. El sistema de cafierias debera ser didametro 22mm como medida minima.

El cdlculo y cableado de la red de datos, telefonia y demds instalaciones correspondientes a la
categoria de corrientes débiles no estara a cargo del contratista, si no que sera a cargo de Empresas
prestadoras de cada uno de estos servicios.

Las canalizaciones y cajas de distribucion seran de dimensiones adecuadas, con una reserva del 25%. Las
canalizaciones seran ejecutadas en un todo igual a las descriptas para instalaciones eléctricas.
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No es a cargo del CONTRATISTA, la provisidn e instalacidén de: tomas RJ45, cable de red de datos (UTP),
Fibra Optica, coaxiles y multipares telefénicos. Si debera proveer y colocar los marcos porta bastidor en
los puestos terminales para montar los tomas de red/voz/datos a ser instalados por Terceros
Contratistas.

Todas las canalizaciones se concentran en los racks o salas de racks definidas para cada sector en planos
de la presente. Las canalizaciones y cajas de distribuciéon seran de dimensiones adecuadas, con una
reserva del 25%. Las canalizaciones serdn ejecutadas en un todo igual a las descriptas para instalaciones
eléctricas.

NOTA: La cantidad y ubicacidn de bocas establecidas en la presente documentacién son estimadas a los
efectos licitatorios, la ubicacién y cantidad exacta serd determinada por el proyecto definitivo de cada
sistema que la DO entregara oportunamente. No obstante, el CONTRATISTA realizara la provisién
montaje y conexion de todas las canalizaciones para sefial y alimentaciones eléctricas para cada sistema
mencionado.

20.2. BANDEJAS PORTACABLES CON SEPARACION FiSICA

Las bandejas portacables que se ubiquen en posicion horizontal seran perforadas galvanizadas de las
medidas que figuran en planos sin tapa metdlica.

Las bandejas portacables que se ubiquen en posicién vertical seran tipo escalera galvanizadas de las
medidas que figuran en planos con tapa metalica.

El CONTRATISTA debera verificar la carga de trabajo, rotura y flecha maxima de cada BPC y realizara el
montaje de todo elemento de fijacidn y soporte necesario dejar las instalaciones en perfecto estado de
seguridad estructural

Toda cafieria o bandeja portacable que atraviesen las juntas de dilatacién en cada piso y sector debera
ser discontinuada, debiendo interponer un sistema de juntas de expansion para cada caso en particular,
a los efectos de absorber movimientos de elongacién y contraccion en los tramos de cada tendido.

En el caso de las bandejas portacables las mismas seran cortadas y fijadas a ambos miembros de la junta
de dilatacion segln indicaciones en el presente pliego, los conductores también seran fijados a ambos
extremos sobre la bandeja formando un fuelle de expansidon de por lo menos 20 centimetros para
dilatacion. Para el caso particular de las cafierias rigidas se deberan interponer por cada una de ellas
juntas de expansion axiales.

20.3. CONDUCTORES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS

CANERIAS

Desde la ubicacién actual de TGE se producirad un zanjeo en el suelo de 70 cm de profundidad en la que
se instalaran 4 (cuatro) cafios de PVC de @110 portadores de los nuevos cables de acometida de la

segunda etapa. Dicha canalizacién vinculara las camaras de inspeccidn a colocar, indicadas en el plano.

La cafieria sera en su totalidad de PVC Extra pesado, de medidas indicadas en plano, segun los sectores
proyectados.
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Todo tipo de canalizacién suspendida o a la vista serd soportada cada 1,5m realizando la provisiéon de
todos los accesorios, cajas de pase, anclajes, grampas, varilla roscada, perfiles y/o herrajes necesarios
para tal motivo. Las aristas de los cafios que puedan entrar en contacto con los conductores se
redondearan o suavizaran.

Al instalarse la cafieria se tendra especial cuidado de que no tenga contrapendientes o sifones
debiéndose dar pendiente hacia las cajas.

Al efectuarse las curvas se cuidard no deformar los cafios. La entrada de cafios en las cajas se hara en
angulo recto.

El CONTRATISTA deberd someter a aprobacién de la D.O., el sistema de unién de cafios a utilizar en las
juntas de dilatacion de las estructuras.

Aquellas cafierias que deban atravesar elementos de hormigdn armado, deberan ser previamente
aprobadas por la D.O., antes del colado de hormigon.

UNIONES
El tipo de unidn entre cafios y cajas de registro se encuentra oportunamente indicado en planos.

TENDIDO DE CCTV, DATOS Y ALARMAS

- Con el fin de permitir el ingreso y distribucion de los tendidos de red de CCTV, Datos y Alarma, el
CONTRATISTA siguiendo los tendidos esquematicos indicados en los planos, instalara las canalizaciones
“vacias” conformada por cafos, cafieros, bandejas portacables, zocalocuctos, pisoductos y cajas,
ejecutadas en un todo de acuerdo a las descriptas ya para el montaje de instalaciones eléctricas.

20.4. TABLEROS

El gabinete contenedor del tablero general serd modificado para la instalacién de las barras conductoras
consideradas en proyecto eléctrico, como asi también las protecciones con indicaciones de plano. Se
muestra en la imagen a continuacién el gabinete que deberd ser modificado en la obra.
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Con respecto a los tableros se especifica que cualquiera sea la ubicacidon de los tableros deberan
construirse de modo de impedir el contacto casual con elementos bajo tensidon. No se permitira el
montaje de tableros sobre grampas fijas sino que, en todos los casos, estaran alojados en gabinetes
metalicos, debidamente aprobados por el Ente proveedor del Servicio (ETP).

Todos los tableros se entregardn pintados con una mano de antiéxido y dos manos de esmalte sintético
de color a eleccién de la Inspeccion o pintura horneada, debiendo contar con los planos de circuitos
pegados en las puertas por su lado interno.

Por normativas el medidor, se colocard como maximo a 2 mts. del tablero principal.

Los tableros iran en un todo de acuerdo con el plano de electricidad, respetando ubicacion de los
mismos, seccion y cantidad de conductores; cantidad y especificaciones de llaves. Ademas deberan
tener un espacio libre del 30% de su capacidad para futuras ampliaciones.

La jabalina seré de ¢ 3/”4 x 2 mts con mordaza mas 12 kg de turba o carbonilla (0,5 m3).El conductor
sera de 50mm, con su tornillo correspondiente.

Cabe recordar que se utilizard una caja reglamentaria de registro de jabalina para una rapida ubicacion
de la misma.

Los tableros a utilizar seran de caja puerta ras y seran estandarizado segin normas EDEMSA, con rieles
para la ubicacién de disyuntores, llaves y térmicas y el tornillo correspondiente (bornera). El espesor de
la chapa de los tableros no serd menor a la chapa No 16.

Los tableros generales de cada piso (TG2PB, TP1P, TP2P y TAA) deberan tener instalados en el frente de
sus puertas, indicadores luminosos de presencia de alimentacién con sus respectivos fusibles de
proteccion.

En el Tablero General 2 Planta Baja (TG2PB) se dejara un espacio para la colocacién de un medidor
trifasico para el circuito de alimentacién del Tablero de Cocina (TCoc).
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Todos los gabinetes metalicos a instalar seran de grado de proteccion IP65, como minimo.

Los tableros de espacios comunes de los diferentes pisos (TECPB — TEC1P y TEC2P), deberdn ser de doble
compartimiento con puertas individuales. El compartimiento superior, contendrd los interruptores de
corte general de espacios comunes y las protecciones individuales de cada circuito y tendrd un cierre
metalico tipo media vuelta sin manija, el compartimiento inferior, contendrd los interruptores de
encendido de los efectos de iluminacidn de espacios comunes y dispondrd de un cierre metalico del tipo
media vuelta con manija.

Las conexiones de neutro y puesta a tierra serdan con bornera. También se identificaran todos los
circuitos mediante rétulos.

Se deberdn usar materiales de primera marca y calidad segun lo indicado en ETG.

El interruptor compacto de 630A de TG, debera regularse de manera tal que su selectividad respecto a
la intensidad de trabajo de los fusibles NH a colocar, especificados en plano.

Cada tablero dispondra de las protecciones, correctamente dimensionadas segun la selectividad
correcta, indicadas en plano, ya sean de accionamiento tetrapolar, bipolar o unipolar en caso de los
circuitos correspondientes a luces de emergencia.

En todos los casos se usaran cajas octogonales grandes con gancho de suspensidon metdlico, canos de
didmetro de acuerdo a planos y no menor a 20mm. Los cafios serdn del tipo TUBELEC extra pesado de
dimensiones segun plano, y metdlicos del tipo semi pesados de seccién minima %” para instalaciones
contra incendio.

Los cables seran antillama, cero halégenos, con aislacién de polietileno reticulado silanizado (XLPE) en
un todo de acuerdo a las ETG.

Toda la instalacién debera respetar en su cableado la identificacion que se detalla: a) Para 380V:
MARRON — ROJO — NEGRO (Fases R-S-T), CELESTE (Neutro) — VERDE Y AMARILLO (Conductor de
proteccién); para locales: la fase MARRON, para el neutro CELESTE exclusivamente, para retornos
blanco, rojo, negro.

Los conductores no podran ser empalmados en su recorrido entre cajas o gabinetes. De hacerlo en
lugares permitidos, deberan realizarse con prolijidad asegurando un perfecto contacto entre los
conductores y recubriendo, la unidn con cintas aislantes, previamente aprobadas por la Inspeccion.

La puesta a tierra en las cafierias sera aislado de color verde-amarillo, y en las cajas de tomas tendra un
chicote que le dard continuidad mecdnica.

Los cables subterrdneos deberan ir colocados en un cafio de PVC rigido tipo semipesado, enterrados a
0.70m sobre una capa de arena tamizada y sobre la cafieria una hilada de ladrillén o una malla de

proteccion y sefialamiento pldstica en todo su recorrido para ofrecer proteccién mecanica.

En aulas se deben independizar los circuitos de iluminacién y tomas.
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Se colocaran equipos completos de iluminacién LED, y los equipos de emergencia seran para ese tipo de
equipos.

La instalacion de fuerza motriz y especiales deben tener tableros seccionales independientes.
La empresa debera dejar prevista las cajas y cafierias para futuras ampliaciones

Todo el tendido principal de distribucidn se realizard con cable subterrdneo colocado sobre bandejas,
precintados e identificados.

20.5. PUESTA A TIERRA

Malla de PAT de Proteccion

El sistema de puesta a tierra (PAT) para proteccidén de las personas y las instalaciones del edificio, se
realizard mediante la ejecucién de un anillo de PAT consistente en una reticula, constituida por
conductor de cobre electrolitico desnudo de 50 mm? y formacién de 7 hilos (Norma IRAM 2466 y 2467).
Dicha malla debera ser enterrada a una profundidad de no menor a 0,60 m. por debajo del contrapiso
del aula donde se encuentra TSA14, segun plano.

Las vinculaciones de la reticula se realizaran con soldaduras cuproaluminotérmicas del tipo Cadweld o
equivalente, debiendo adoptar el tipo de unidn que corresponda para cada caso, asegurando la perfecta
continuidad y baja resistencia eléctrica, como asi también una rigidez mecdnica.

La malla se complementara con jabalinas de acero-cobre de didmetro minimo %" y 2 m de longitud,
segln norma IRAM 2309. Las mismas seran hincadas en los lugares esquematicos que se indican en el
plano de la presente documentacion.

Toda la morseteria a emplear sera la adecuada para cada caso de conexidn. En las uniones entre cobre y
hierro se utilizardn elementos bimetadlicos, que seran estafiados.

Desde dos puntos de la cuadricula partiran sendos conductores del tipo STX 50mm? las cuales se
conectaran mediante terminal, buldn, tuerca y arandela de compresion a la barra de equipotencialidad
ubicada en el Tablero General 2 de Planta Baja (TG2PB).

PARARRAYOS

Para el cdlculo y dimensionado del sistema de proteccién de las estructuras contra descargas
atmosféricas se tomard en cuenta las Normas IRAM 2184-1, 2184-1-1, IEC 1024-1, IEC 1024-. Para la
ejecucién de dicha instalacidn, el CONTRATISTA seguira los lineamientos indicados en planos, a saber:

Base de estructura reticulada de hierro para montaje del barral y punta receptora.

Barral: Tramos de cafios de acero sin costura, galvanizado

Puntas Receptoras: Punta y dispositivo de cebado tipo Pulsar

Cables de Bajada: cobre electrolitico de 50 mm? de seccidn, en el techo sujetado con grampas y
morseteria adecuada para tal fin y por pared encamisado con cafieria H°G® 1 %" fijado a la misma.
Puesta a Tierra: independientes a las otras que haya en el edificio y su forma constructiva serd en forma
de pata de ganso.
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La equipotencialidad del sistema de PAT general se lograra mediante conductor VN de interconexién
desde la caja de descarga hasta la barra de equipotencialidad del sistema de PAT del edificio.

En caso de existir antenas de transmisién EI CONTRATISTA deberd instalar los correspondientes
descargadores de antena.

NOTA: Se deberan tener en cuenta las indicaciones de las disposiciones y materiales a utilizar idem a las
planteadas para el sistema de PAT., debiendo el CONTRATISTA presentar a la DO la memoria de célculo,
el esquema del sistema requerido y detalles constructivos de acuerdo a los lineamientos planteados:
Bases y estructura, bloquetes de conexion, puntos de perforacion, placas de cobre, uniones, etc.

20.6. ARTEFACTOS DE ILUMINACION

22.6.1.1 | PLAFON TIPO PHILIPS RC126B LED34S/840 PSU W62L62 41W un | 735,00

PLAFON TIPO OSRAM LEDVANCE DOWNLIGHT REDONDO
22.6.1.2 3000°K 25W 2200 Im un | 275,00

22.6.1.3 PLAFON TIPO OSRAM LEDVANCE DOWNLIGHT REDONDO un 300
T | 5000°K 25W 2200 Im ’

22.6.1.4 | FAROLA TIPO IEP HYDRA MH 150W un | 30,00

22.6.1.5 | PROYECTOR LED TIPO ARTELUM ATOM 50W un| 40,00

22616 EQUIPO ESTANCO LED IP65 TIPO LUCCIOLA MAREA un 6.00
""" | CON TUBO LED 2x16W 6500°K ’

22.6.1.7 | SPOT EMBUTIR DICRO LED DIRECCIONAL GU10 7W 4000°K un 4,00
22.6.1.8 | APLIQUE TIPO LUCCIOLA DUPLO (LED) un| 18,00
22.6.1.9 | LUMINARIA TIPO LUMENAC CORNER LED 8W un| 16,00
22.6.1.10 | CARTEL SALIDA AUTONOMO LUMINOSO un | 25,00

22.6.1.11 | EQUIPO DE EMERGENCIA PARA PLACAS LED TIPO ATOMLUX 1606 | un | 116,00

Estos serdn de primera calidad y con certificaciones de las Normas IRAM e ISO 9000 de acuerdo a las
ETG. Las llaves y/o mddulos de comandos deben ser como minimo de 10 A.

Todos los equipos de iluminacién se ubicaran adosados al cielo raso y suspendidos desde las cajas de
conexionado mediante cable acerado para evitar caidas accidentales.

Los reflectores de Led ubicados en el exterior, seran protegidos con una reja metalica especialmente
disefiada abulonada al piso.
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En los apliques del patio se colocaran [dmparas de led de equivalencia a 100 W.

En el item 22.6.1.9, los artefactos a instalar seran los mismos utilizados para esta finalidad, en la
primera etapa existente del edificio, a corroborar en la visita de obra.

LISTA DE EQUIPOS DE ILUMINACION POR EFECTO DE ENCENDIDO Y PLANTA

PLANTA BAJA

Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo
1 22.6.1.1 15 22.6.1.1 29 22.6.1.1 43 22.6.1.1 56 22.6.1.2
2 22.6.1.1 16 22.6.1.1 30 22.6.1.1 44 22.6.1.1 57 22.6.1.2
3 22.6.1.1 17 22.6.1.1 31 22.6.1.1 45 22.6.1.2 58 22.6.1.2
4 22.6.1.1 18 22.6.1.1 32 22.6.1.1 46 22.6.1.7 59 22.6.1.2
5 22.6.1.1 19 22.6.1.2 33 22.6.1.1 47 22.6.1.3 60 22.6.1.2
6 22.6.1.1 20 22.6.1.2 34 22.6.1.1 48 22.6.1.6 61 22.6.1.8
7 22.6.1.1 21 22.6.1.2 35 22.6.1.1 49 22.6.2.2 62 22.6.1.5
8 22.6.1.1 22 22.6.1.2 36 22.6.1.1 50 22.6.1.6 63 22.6.1.5
9 22.6.1.1 23 22.6.1.2 37 22.6.1.1 51 22.6.1.6 64 22.6.1.5
10 22.6.1.1 24 22.6.1.2 38 22.6.1.1 52 Esc. 22.6.1.9 65 22.6.1.5
11 22.6.1.1 25 22.6.1.1 39 22.6.1.1 52 22.6.1.2 66 22.6.1.4
12 22.6.1.1 26 22.6.1.1 40 22.6.1.1 53 22.6.1.2 67 22.6.1.4
13 22.6.1.1 27 22.6.1.1 41 22.6.1.1 54 22.6.1.2 68 22.6.1.4
14 22.6.1.1 28 22.6.1.1 42 22.6.1.1 55 22.6.1.2

PRIMER PISO

Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo
1 22.6.1.1 15 22.6.1.1 29 22.6.1.1 43 22.6.1.1 57 22.6.1.2
2 22.6.1.1 16 22.6.1.1 30 22.6.1.1 44 22.6.1.1 58 22.6.1.2
3 22.6.1.1 17 22.6.1.1 31 22.6.1.1 45 22.6.1.1 59 22.6.1.2
4 22.6.1.1 18 22.6.1.1 32 22.6.1.1 46 22.6.1.1 59 Esc. | 22.6.1.9
5 22.6.1.1 19 22.6.1.1 33 22.6.1.1 47 22.6.1.1 60 22.6.1.2
6 22.6.1.1 20 22.6.1.1 34 22.6.1.1 48 22.6.1.1 61 22.6.1.2
7 22.6.1.1 21 22.6.1.1 35 22.6.1.1 49 22.6.1.1 62 22.6.1.2
8 22.6.1.1 22 22.6.1.1 36 22.6.1.1 50 22.6.1.1 63 22.6.1.2
9 22.6.1.1 23 22.6.1.1 37 22.6.1.1 51 22.6.1.1 64 22.6.1.2
10 22.6.1.1 24 22.6.1.1 38 22.6.1.1 52 22.6.1.1
11 22.6.1.1 25 22.6.1.1 39 22.6.1.1 53 22.6.1.2
12 22.6.1.1 26 22.6.1.1 40 22.6.1.1 54 22.6.1.2
13 22.6.1.1 27 22.6.1.1 41 22.6.1.1 55 22.6.1.2
14 22.6.1.1 28 22.6.1.1 42 22.6.1.1 56 22.6.1.2

SEGUNDO PISO

Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo Efecto Tipo
1 22.6.1.1 15 22.6.1.1 29 22.6.1.1 43 22.6.1.1 57 22.6.1.8
2 22.6.1.1 16 22.6.1.1 30 22.6.1.1 44 22.6.1.1 58 22.6.1.2
3 22.6.1.1 17 22.6.1.1 31 22.6.1.1 45 22.6.1.1 58 Esc. | 22.6.1.9
4 22.6.1.1 18 22.6.1.1 32 22.6.1.1 46 22.6.1.1 59 22.6.1.2
5 22.6.1.1 19 22.6.1.1 33 22.6.1.1 47 22.6.1.2 60 22.6.1.2
6 22.6.1.1 20 22.6.1.1 34 22.6.1.1 48 22.6.1.2 61 22.6.1.2
7 22.6.1.1 21 22.6.1.1 35 22.6.1.1 49 22.6.1.2 61Esc. | 22.6.1.9
8 22.6.1.1 22 22.6.1.1 36 22.6.1.1 50 22.6.1.2 62 22.6.1.2
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9 22.6.1.1 23 22.6.1.1 37 22.6.1.1 51 22.6.1.2 63 22.6.1.2
10 22.6.1.1 24 22.6.1.1 38 22.6.1.1 52 22.6.1.2 64 22.6.1.2
11 22.6.1.1 25 22.6.1.1 39 22.6.1.1 53 22.6.1.2
12 22.6.1.1 26 22.6.1.1 40 22.6.1.1 54 22.6.1.2
13 22.6.1.1 27 22.6.1.1 41 22.6.1.1 55 22.6.1.1
14 22.6.1.1 28 22.6.1.1 42 22.6.1.1 56 22.6.1.1

20.7. EXTRACTORES

Los extractores de bafios seran del tipo embutido de @6”, con rodamientos de rulemanes y salida
150mm. Serdn alojados dentro de cafio de PVC @#150mm. Seran de marca Ecoclima, Gatti o Chicago
Blower similares o de superior calidad, de las dimensiones adecuadas para cada caso en particular.

El extractor tipo parrillero, se instalara en la cubierta del techo con el soporte adecuado para su correcto
funcionamiento. Tendran un caudal de 50m3 x minuto o superior, con motor monofdsico a rulemanes %
HP, 1400 rpm.

Las marcas aprobadas son CIARRAPICO AEROTECNICA, CIARRAPICO hnos. (Chicago Blowers), I.C.M.
Buffalo Forge o de calidad, caracteristicas y rendimientos equivalentes.

22.7.1 | EXTRACTOR 6” RULEMANES 150 mm un | 18,00

22.7.2 | EXTRACTOR TIPO PARRILLERO 50 M3/min 220V 1/2HP | un| 1,00

21. INSTALACIONES TERMOMECANICAS

El presente pliego de especificaciones técnicas particulares tiene por objeto detallar el suministro de
materiales, accesorios y la ejecucion de las tareas requeridas para la provision, montaje e instalacion de
un sistema de acondicionamiento de aire frio — calor Sistema VRV para la climatizacién

Las instalaciones se realizardn en un todo de acuerdo con las condiciones del Pliego General
Termomecanico y el presente Pliego Particulares de Instalaciones Termomecdnicas, por lo que se
recomienda leer atentamente ambos pliegos para tener una idea acabada de la calidad exigible en las
tareas pedidas.

A continuacidn, se especifican los requerimientos técnicos — constructivos para la ejecucion de la
instalacion de Acondicionamiento de Aire (HVAC) del edificio de la Facultad de Educacidon de la
Universidad Nacional de Cuyo.

La propuesta deberad contemplar todos los materiales y trabajos necesarios, incluyendo aquellos no
expresamente especificados que fueran necesarios para una correcta y completa terminacién en un
todo de acuerdo a las reglas del buen arte del rubro, que asegure el cumplimiento de los fines
propuestos.




UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
OBRA: FACULTAD DE EDUCACION
2° Etapa
Ubicacién: Centro Universitario — Ciudad de Mendoza
Especificaciones Técnicas Particulares ETP

Los planos y datos adjuntos revisten el cardcter de documentacion de licitacién y no es apta para
construccion de las instalaciones, debiendo el Contratista realizar la ingenieria de detalle constructiva de
todas las instalaciones y solicitar su aprobacién por parte de la direccién de obra antes de comenzar los
trabajos.

La documentacion a presentar previo al desarrollo de las tareas deberd contar como minimo con lo
siguiente:
e Dimensionamiento y recorrido de cafierias de gas refrigerante.
e Verificaciones de los puntos de control.
e Especificaciones y seleccién de equipamiento propuesto.
e Planos de conexionado y tendido eléctrico para aire acondicionado.
e Planos de ubicacion de unidades evaporadoras interiores y unidades condensadoras exteriores.
Luego de la finalizacién de los trabajos se deberd entregar la documentaciéon conforme a obra en
formato digital e impreso indicando:

e Planos de distribucion de canerias de gas refrigerante y desagiie de condensado.
e Planos indicando ubicacién de equipos.

e Planos de tendido eléctrico.

e Esquemas funcionales de equipos e instalaciones

e Manuales de mantenimiento e instrucciones de uso de las instalaciones.

e (Catalogos técnicos de equipos provistos e instalados.

ALCANCE:

En primer lugar se dan recomendaciones y sugerencias respecto al cdlculo de cargas térmicas frio calor.
Luego se describe el sistema a implementar con sus caracteristicas y especificaciones de montaje
requeridas por la direccién de obra.

Es importante aclarar expresamente que los datos emergentes de este pliego constituyen una guia para
la confeccion de los presupuestos. El oferente favorecido con la adjudicacién de la obra sera totalmente
responsable de la seleccion de equipos, capacidad, tipo de montaje, y performance final de la instalacion,
no pudiendo aducir fallas o defectos emergentes del presente pliego.

La Instalacion de Acondicionamiento de Aire funcionard tanto para verano como para invierno, es decir
qgue los trabajos a cotizar se entienden como completos; esto es, la Contratista dejara la instalacién
completamente terminada e incluirad entre otras, las siguientes tareas:

e La requisiciéon de ingenieria, construcciones, instalaciones, control, supervision, testeo, ensayos y
pruebas, regulacién y puesta en marcha de la instalacion.

e Pases en tabiques, paneles, vidrios, chapas, cielorrasos, etc., y reparacidon de los revestimientos.

e Indicacidon y replanteo de pases en mamposteria y estructuras, babetas, zingueria (de ser
necesario). Ayuda de gremios para las tareas aqui citadas. Retiro de escombros.

e Transportes, almacenamiento temporario, cargas, descargas e izado de equipos y materiales.

Las tareas incluyen la provision de mano de obra y materiales necesarios de acuerdo a lo solicitado y
respondiendo a las reglas del buen arte.

El Contratista proveera todos los instrumentos, equipos, insumos y recursos necesarios para realizar las
pruebas, ensayos y ajustes.
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El Oferente y Contratista deberd evaluar todos los medios técnicos y econdmicos necesarios para que
las instalaciones que forman parte de la presente especificacidén, quede apta para el uso solicitado, aun
cuando todos los elementos no se encuentren totalmente detallados en la presente descripcién. Una
vez firmado el contrato, el adjudicatario no podra alegar desconocimiento de lo establecido el presente
Pliego.

El contratista proveera:

a. Todos los materiales para las instalaciones que no estén expresamente indicados como excluidos,
provistos por terceros o reutilizados en caso de autorizarlo especificamente en la presente
especificacion.

b. Todos los materiales, maquinas, herramientas y equipos, personal y cualquier otro elemento
necesarios para la ingenieria de detalle, provisién, montaje e instalaciones que se realicen, como
también todas las limpiezas, fletes y transportes e izados en obra y retiro de excedentes de obra a
los efectos de cumplimentar con lo solicitado.

c. Las facilidades necesarias para permitir a la DTO o a su representante el ejercicio de las siguientes
funciones de control:

e Lainspeccién de los materiales y de los trabajos.

e La verificacion del cumplimiento de las normas de disefio que correspondan.

e La verificacién del grado de avance de todas las fases del proceso de acopio, fabricacion,
provision, incluyendo el estado de las érdenes de compra a terceros.

e La verificacidn de cualquier otra actividad relacionada con el objeto de la presente, que pueda
afectar la calidad, los plazos de suministro, en cualquier momento durante el periodo de
cumplimiento de la orden de compra.

CONDICIONES DE CALCULO
CONDICIONES DE CALCULO
VERANO INVIERNO
Condici A Temperatura Humefjgd Temperatura Humegjgd
ondiciones de Disefio (C) Esp(;cmca (°C) Esp(acn‘lca
e e
BS BH Gr/Kg BS BH Gr/Kg
Exterior 35 21,6 10,7 -2 31 2,5
Interior 24 17 9,4 20 13,9 7.4
Diferencia 11 4,6 1,3 22 11 4,9
COEFICIENTE DE TRANSMISION DE CALOR TOTAL "K"
ELEMENTO 2 R K 2
W/meC Kcal/m°C h°C/Kcal Kcal/h°Cm
VIDRIO 1 0,86 1,16 4,96
YESO 0,22 0,19 5,29 3,39
ALUMINIO 50 43 0,02 5,26
MEMBRANA 0,7 0,60 1,66 5,04
LANA DE VIDRIO 0,037 0,032 31,43 0,30
ALUMINIO 204 175,44 0,006 5,26
MURO 0,06549 391
TECHO 4,58099 0,22
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Requerimientos Ventilacion Exterior

En los calculos de cargas térmicas deberan considerarse valores de renovacion de aire por ambiente,
de acuerdo a lo sugerido por la norma ANSI/ASHRAE 62.1

Cargas Térmicas Calculadas

Herramienta de calculo software HAP.E-20. La capacidad de los equipos indicada en este pliego, es la
minima aceptada. Si el oferente estima que es necesaria mayor capacidad para mantener las
condiciones solicitadas, deberd expresarlo en su memoria, apoyada con el correspondiente balance
térmico.

NIVEL | Local N° DENOMINACION Carga Refrigeracion (KW)
1 Hall Ingreso
2 Expresion Artistica 19,3
E 3 Buffet 40,8
U, 4 Cocina
g 5 SUM Psicomoatricidad 21,0
< 6 Biblioteca 52,6
S A0l | Aula50 Sillas 12,4
% A-02 Aula 80 Sillas 19,6
A-03 Aula 80 Sillas 19,6
A-04 Aula 50 Sillas 12,4
A-05 Aula 60 Sillas 14,4
A-06 Aula 60 Sillas 15,9
A-07 Aula 80 Sillas 19,3
g A-08 Laboratorio 12,4
g A-09 Aula 90 Sillas 19,8
2 A-10 Aula 100 Sillas 22,4
o A-11 Aula 60 Sillas 15,9
& A-12 | Aula 80 Sillas 19,3
5 A-13 Aula 50 Sillas 12,4
E A-14 Aula 50 Sillas 12,4
a A-15 Aula 80 Sillas 19,6
A-16 Aula 80 Sillas 19,6
A-17 Aula 50 Sillas 12,4
A-18 Aula 90 Sillas 22,4
o A-19 Aula 100 Sillas 25,1
ﬁ A-20 Aula 50 Sillas 15,5
° A-21 Aula 80 Sillas 13,5
9 A-22 | Aula 80 Sillas 135
-a_ﬁ A-23 Aula 60 Sillas 20,6
o A-24 Aula 60 Sillas 20,6
2 A-25 Aula 50 Sillas 15
2 A26 | Aula 50 Sillas 15
n A-27 Aula 90 Sillas 23,7
A.28 Aula 90 Sillas 23,7

21.1. EQUIPOS

Para la climatizacion Frio Calor de los distintos ambientes del edificio se instalara un sistema de A2A2
Central Frio Calor del tipo volumen de refrigerante variable VRF con las siguientes caracteristicas:

Refrigerante: R410
Compresores: Scroll DC Inverter de alta eficiencia
Tipo Frio / Calor
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El oferente indicara en su oferta la marca y procedencia de los equipos y aparatos principales y
accesorios integrantes de la instalaciéon proveyendo folletos de fabrica que indiquen descripcidn,
capacidades y dimensiones, tales como Carrier, LG, York, Toshiba, Daikin, Midea, etc..

- EVAPORADORAS
NIVEL DENOMINACION Kw | Kw | HP [ HP
N2
S MO Unit. | Total | Unit. | Total
2 Expresién Artistica 2 MMU-AP0302H 9,0 18,0 4 8,0
Buffet 6 | MMU-APO242H | 7,1 | 42,6 | 2,5 | 15,0
) - 1 | MMU-AP0O302H | 9,0 4
5 SUM Psicomotricidad 1 MMU-APO362H 112 20,2 20 8,0
o 6 | Biblioteca 6 | MMU-APO302H | 9,0 | 54 | 4,0 | 24,0
0 1 | MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
i A-01 | Aul ll . ) , ,
E 01 | Aula 50 Sillas 1 | MMU-APO242H | 7,1 | 7,1 | 2,5 | 2,5
o ) 2 | MMU-APO242H | 7,1 | 142 | 2,5 | 50
A-02 | Aula 80 Sillas
g Y : 1 | MMU-APO182H | 56 | 56 | 20 | 20
o 2 - 71 | 142 | 25 | 50
A-03 | Aula 80 Sillas MMU-APO242H
1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
1 |[mMMuU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
A-04 | Aul ill : : : :
04 | Aula 50 Sillas 1 | MMU-APO242H | 7,1 | 7,1 | 2,5 | 2,5
A-05 | Aula 60 Sillas 2 |[MMU-APO242H | 7,1 | 142 | 25 | 5,0
A-06 | Aula 60 Sillas 2 | MMU-AP0272H 8 | 160 | 3 6
1 - 112|112 | 4 4
A-07 | Aula 80 Sillas MMU-APO362H .
1 | MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
1 - 2 2
208 | Laboratorio MMU-APO182H | 56 | 5,6 ,0
1 |[mMmu-AaPo242H | 71 | 71 | 25 | 25
2 | MMU-APO242H | 7,1 | 142 | 25 | 5
A-09 | Aula 90 Sillas U-APO
1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 20 | 2
2 | MMU-APO242H | 71 | 142 | 25 | 5
© A-10 | Aula 100 Sillas U-APO
s 1 | MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
ﬁ-“j A-11 | Aula 60 Sillas 2 | MMU-AP0272H 8 | 160 | 3 6
R 1 - 112 | 112 | 4 4
N A-12 | Aula 80 Sillas MMU-APO362H ’ :
2 1 | MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
o ) 1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
b5 A-13 | Aula 50 Sillas
g 1 |MMU-APO1S2H | 71 | 7,1 | 20 | 2
T ] 1 | MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
A-14 | Aula 50 Sillas
1 |MMU-APO182H | 7,1 | 7,1 | 20 | 2
2 - 11,2 | 22,4 | 2
A-15 | Aula 80 Sillas MMU-APO242H . - 2 2.0
1 | MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
2 - 71 | 142 | 25 | 50
A-16 | Aula 80 Sillas MMU-APO242H ! . ! !
1 | MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
) 1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
A-17 | Aula 50 Sillas
1 |MMU-APO242H | 71 | 7,1 | 25 | 2,5
A-18 | Aula 60 Sillas 2 | MMmU-APO242H | 71 | 142 | 25 | 5
2 - 71 | 142 | 25 | 50
A-18 | Aula 90 Sillas MMU-APO242H . . . :
1 | MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
2 - 2 9 18 4 8
] A-19 | Aula 100 Sillas MMU-APO302H
a 1 | MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
;u? A-20 | Aula 50 Sillas 2 | MMU-AP0272H 8 | 160 | 3 6
N 1 - 8 8,0 3 3
o A-21 | Aula 80 Sillas MMU-APO272H
2 1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
1 -AP0272 8 8,0 3 3
3 | A22 |Aulagosillas MMU-APO272H
= 1 |MMU-APO182H | 56 | 56 | 2,0 | 2,0
oo
1 | MMU-APO302H | 9,0 4
& | A-23 |Aula60sillas 20,2 8,0
1 | MMU-APO362H | 11,2 4,0
1 - 9,0 4
A-24 | Aula 60 Sillas MMU-APO302H 20,2 8,0
1 | MMU-APO362H | 11,2 4,0
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A-25 | Aula 50 Sillas 1 MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
1 MMU-AP0242H 7,1 7,1 2,5 2,5
A-26 | Aula 50 Sillas 1 MMU-AP0272H 8 8,0 3 3
1 | MMmu-AP0242H | 7,1 | 7,1 | 2,5 | 2,5
A-27 | Aula 90 Sillas 3 MMU-AP0272H 8 24,0 3 9
A.28 | Aula 90 Sillas 3 MMU-AP0272H 8 24,0 3 9
) EQUIPOS KW POTENCIA (HP)
Cantidad
Modelo Unitario Parcial HP unitaria HP
15 MMU-AP0182H 5,6 84 2 30
30 MMU-AP0242H 71 213 2,5 75
21 MMU-AP0272H 8 168 3 63
13 MMU-AP0302H 9,0 117 4 52
5 MMU-AP0362H 11,2 56 4 20
84 TOTAL 638 240

DESCRIPCION DE EQUIPAMIENTO (UNIDADES EXTERIORES)
EQUIPO Nivel | Local | Kw Kw Modelo A0 | (EEI1; Conformacion HP
(Kw) | (Kw)
2 19,3 MMY-MAP1604HTB-E 16
3 40,8 MMY-MAP1604HTB-E 16
° ’ . _
Ne 1 PB S 21 MMY-AP4814HTB-E 135 | 150 MMY-MAP1604HTB-E 16
6 52 133 TOTAL 48
A-06 | 16
A-07 | 19,2
A-08 | 12,7 MMY-MAP1604HTB-E | 16
Ne 2 12p | A-09 | 19,8 MMY-AP4814HTB-E | 135 | 150 | MMY-MAP1604HTB-E | 16
A-10 | 22,2 MMY-MAP1604HTB-E 16
A-11 | 27,2
A-12 | 19,2 | 136 TOTAL a8
A-01 | 12,4
A-02 | 19,6
PB | A-03 | 19,6
A-04 | 12,4 MMY-MAP1604HTB-E 16
[ s . _
Ne3 A-05 | 14,4 MMY-APA814HTBE | 135 | 150 MMY-MAP1604HTB-E | 16
A-13 | 12,7 MMY-MAP1604HTB-E | 16
1°P | A-14 | 12,7
A-15 28 132 TOTAL a8
A-16 | 19,8
1°9P | A-17 | 12,7
A-18 | 14,2 MMY-MAP1604HTB-E | 16
Ne 4 A-25 | 15,1 MMY-AP4614HTB-E | 124 | 138 | MMY-MAP1604HTB-E | 16
20p A-26 | 15,1 MMY-MAP1404HTB-E | 14
A-27 24
A-28 24 125 TOTAL a6
15 7,1
A-18 | 22,2
A-19 | 26
A-20 16 MMY-MAP1604HTB-E 16
° o - -
Ne 5 20p A2l | 136 MMY-AP4814HTB-E | 135 | 150 MMY-MAP1GO2HTB-E | 16
A-22 | 13,6 MMY-MAP1604HTB-E | 16
A-23 | 20,2
A-24 | 20,2 | 138,9 TOTAL 48
Carga Total Evaporadoras 660 CARGA TOTAL 664 | 738 POTENCIA TOTAL 238
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DESCRIPCION EQUIPAMIENTO - UNIDADES EXTERIORES
EQUIPO GG SR FER AT CAPACIDAD CONSUMO ELECTRICO

Frio Kw | Calor Kw Kw EER

MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

1 MMY-AP4814HTB-E MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28
MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

2 MMY-AP4814HTB-E MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28
MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

3 MMY-AP4814HTB-E MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28
MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

4 MMY-AP4414HTB-E MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28
MMY-MAP1204HTB-E 33,5 37,5 9,55 3,51

MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

5 MMY-AP4814HTB-E MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28
MMY-MAP1604HTB-E 45 50 13,7 3,28

Queda expresamente aclarado que la seleccion del equipamiento descripta en el presente pliego, se
ha elaborado en base a sistema VRV linea Toshiba, por lo que, el oferente debera tenerla como base
para elaborar su propuesta.

21.2. SISTEMA DE DISTRIBUCION
En la oferta se debera incluir:

a. Planilla de Balance Térmico

b. Planilla de seleccion de equipos.

c. Planilla de capacidades y rendimiento de unidades interiores y exterior.
d. Dimensionamiento de tuberias de gas refrigerante.

e. Plano de la instalacién propuesta.

f. Esquema eléctrico de potencia y comando del sistema.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

Ubicacién de Unidades Exteriores: Las unidades exteriores se ubicaran sobre el techo segln se indica
en ‘planos. Se deberan incluir en el presupuesto los accesorios tales como plataforma, soportes de
equipos y amortiguadores de vibracién en caso que la unidad los requiera.

Ubicacion de Unidades Interiores: Las unidades evaporadoras seran tipo cassette, se montaran
en cielorraso suspendido en el interior del edificio, sujetas a las estructuras de techos mediante varillas
roscadas, tacos, brocas, etc. de acuerdo a la distribucién indicada en el plano adjunto.

DRENAIJES DE CONDENSADO:

El instalador de A. A. deberd realizar la instalacién de la cafieria para el drenaje del agua de
condensacién con el sifon correspondiente para cada unidad evaporadora.

Las mismas deberan estar construidas en cafios de polipropileno o termofusién de 20 mm de didmetro
como minimo.
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Su recorrido serd desde la salida de cada unidad evaporadora (bandeja de condensado) hasta la
camara cloacal mas cercana

En caso que parte de la misma quede a la intemperie, ésta debera recubrirse con un forro de aluminio
que obre de barrera contra los rayos UV. Asi mismo sus soportes fisicos para el montaje al exterior
seran rieles Olmar.

21.3. BASES PARA EQUIPOS EXTERIORES:

Los conjuntos de unidades condensadoras se instalardn sobre una base construida con perfileria
metadlica, con sus correspondientes elementos antivibratorios teniendo sumo cuidado en sellar la
cubierta de techo para evitar filtraciones

La base, deberad ubicarse de manera tal de descargar el peso en puntos tales que no afecten a la
estructura del edificio debiendo distribuirse de tal manera que cada uno de los apoyos verifique la
carga admisible de la losa o estructura de techo. Se resolvera con la Direccidon de Obra la forma mas
adecuada de acuerdo a la marca seleccionada de los equipos.

Los equipos irdn montados sobre elementos antivibratorios en cantidad y tipo de acuerdo al peso y
distribucién de puntos de apoyo del modelo y marca ofertados, de tal manera que absorban las
vibraciones y no sean transmitidas a la estructura que lo soporta. El oferente deberd presentar el
calculo de dichos elementos previo montaje del equipo, verificando lo indicado los planos de
estructura E3 y E11.

Se debera considerar el izado y ubicacién del equipo como asi también el desarmado y armado de ser
necesario.

Alimentacidn eléctrica y cableado: Se deberd indicar a la “Direccién de obra”, los requerimientos
eléctricos de cada unidad evaporadora. Para el cableado de sefiales de control entre unidades
evaporadoras, y entre unidades evaporadoras y controles remotos cableados, se deberd entregar a la
direccién de obra el plano de tendido de tuberias fijas (Tipo mop o similar) indicando la cantidad y
seccidn de los cables necesarios.

Cada unidad interior deberd contar con termostato de ambiente, como asi también cada sistema
contard con sensor de temperatura ambiente que reportard a una central que controlard todos los
sistemas instalado, de manera que permita conocer en cualquier momento que equipo estd
funcionando o parado.

Tuberias de refrigerante: Las tuberias de refrigerante seran cafio de cobre electrolitico, soldadura con
plata de bajo punto de fusién, con barrido continuo de N, con una presidn estatica de 0.02 Mpa. Se
deberan realizar una prueba de estanqueidad a una presién minima de 40 kg/cm?®.

El empalme de los cafios de igual didmetro se efectuard mediante la construccidn de boquillas en los
mismos canos o empleando cuplas para soldar.

La soldadura se efectuara con plata auto decapante. No se admitiran accesorios que no sean de cobre.
A efectos de minimizar la pérdida de carga se recomienda utilizar curvas de radio largo.

Si por motivos del desarrollo de los trabajos de conexionado son suspendidos, se sellard
adecuadamente los extremos de las cafierias abiertas.
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La caferia que circula a la intemperie y en sala de maquinas se dispondrd para su proteccién sobre
bandejas porta cables con tapas provistas de los accesorios correspondientes y piezas para
derivaciones, curvas y uniones.

Aislaciéon de tuberias: Se deberdn colocar coquillas flexibles tipo elastoméricas tipo Armaflex, Vidoflex
o similar. Se deberan colocar cubrejuntas adhesivos de manera de evitar condensacién. Los tramos
exteriores deberan aislarse con productos aptos para tales ambientes, resistentes a la degradacién por
accioén de la luz solar.

INSTALACION ELECTRICA

La empresa oferente, debera presentar en su propuesta, un listado de materiales y elementos
eléctricos a utilizar en la instalacion, tanto sea en el tendido de interconexion como en tableros de
potencia y comando. En el mismo se indicaran marcas y modelos alternativos de cada elemento, como
asi también debera considerar que una vez adjudicados los trabajos, deberd presentar planos
ejecutivos con listado de materiales indicando marca, caracteristicas, modelo y cantidad de cada
elemento nuevo de acuerdo a las ETP de Instalacion Eléctrica.

La interconexion eléctrica entre unidades condensadoras y evaporadoras deberdn realizarse bajo
cafieria independiente del resto de la instalacién eléctrica del edificio, segun reglamentacién vigente
para Instalaciones Eléctricas.

La fuerza motriz para los equipos se tomara desde un tablero de AA (TGAA) que alimentard a los
equipos. A tal efecto, deberda remitirse a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares de Instalacién Eléctrica.

PUESTA EN MARCHA Y REGULACION

El Contratista serd responsable del montaje, puesta en marcha y pruebas de todos los elementos
integrantes de las instalaciones cotizadas.

Se incluye en el suministro del Contratista, el transporte de los equipos y materiales de su provision
hasta la obra, su elevacién y traslado hasta el lugar de emplazamiento definitivo, asi como la provisién,
armado y desarme de los andamios u otros elementos que sean necesarios para cumplimentar los
trabajos especificados.

Una vez terminadas las instalaciones en forma completa con todos sus detalles y realizadas las pruebas
mecanicas de los distintos elementos se efectuara la regulacion de la instalacion.

Las pruebas particulares a realizar son:

- Pruebas de funcionamiento y regulacion

- Se comprobaran las siguientes variables que se registraran en una planilla de validacion donde
deberan figurar también los valores nominales de proyecto para su confrontacion, el personal
interviniente y los instrumentos utilizados:

- Caudal de aire en equipo.

- Regulacién y calibracién de los controles

- Amperajes de todos los motores.

- Temperatura de aire a la descarga del equipo.

Luego de la regulacion se procederd a efectuar un ensayo de funcionamiento durante 2 dias seguidos
donde se deberan mantener las condiciones interiores previstas
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TAREAS COMPLEMENTARIAS

La empresa contratista deberd presentar a la D O un programa de ejecucidn de trabajos en el que se
indiquen tiempos y horarios en que se realizard cada tarea.

En caso de que sea necesario utilizar medios especiales para el movimiento, desplazamiento y
montaje del equipamiento a proveer, la empresa contratista deberd considerar dentro de sus costos
los gastos resultantes de tramitaciéon y pagos de permisos o aranceles municipales que sean
necesarios para movimientos de equipos en la via publica.

AYUDA DE GREMIO

e Ayuda de GREMIO, canalizaciones, pases de losas, amurado, cortes en vidrios, aberturas, pisos,
techos metalicos, revoques, pintura, obra civil en Gral. referido a la instalacién contratada.

e Bases para unidades condensadoras con sus correspondientes aislaciones en membrana vy
elemento antivibratorio.

e Instalacién eléctrica al pie de cada unidad.

e Suministro de servicios de agua, desaglies o todo servicio necesario para el correcto
funcionamiento del equipamiento solicitado en la presente licitacidn.

REGLAMENTACIONES Y NORMAS

Es responsabilidad del Contratista cotizar y ejecutar los trabajos en un todo de acuerdo con las
reglamentaciones, leyes, cédigos y normas vigentes, aun aquéllas no especificadas expresamente y
gue sean de aplicacion.

Tanto en el disefio, construccidén y ensayo de las instalaciones seran de aplicacién como minimo las
siguientes normas:

- Cddigo de Edificacion local

- Ley de higiene y seguridad en el trabajo

- También deberan considerarse las referentes al rubro expedidas en forma particular por los
siguientes organismos:

- IRAM, instituto Argentino de Racionalizacidon de materiales

- ASHRAE, American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.

- SMACNA, Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association

- NFPA, National Fire Protection Association

- AEA, Asociacion Electrotécnica Argentina

- CTI, Cooling Tower Institute.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: El Contratista acatara los lineamientos que le imparta la “Direccién de Obra”,
en tiempo y forma, y las tareas se ejecutaran bajo las normas municipales, nacionales o internacionales
que sean de uso e implicita aplicaciéon, no pudiendo el Contratista alegar ignorancia o desconocimiento.

Todos los trabajos en altura deberan realizarse en andamios tubulares, con sus correspondientes
refuerzos diagonales, con las protecciones de seguridad de los operarios, los que deben estar en todo
momento con cinturones de seguridad, casco, etc. La “Direccidon de obra” exigird que se extremen las
medidas de seguridad para trabajar en altura y/o que conlleven algun peligro para el personal.

En cada caso se concordardn las protecciones necesarias a juicio de la “Direccién de Obra” y/o el
Comitente, y cualquiera sea la proteccion acordada, no generard ningun tipo de costo adicional.
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INSTRUCCIONES AL PERSONAL SOBRE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

El Contratista queda obligado a instruir al personal que el Comitente designe de cualquiera de sus
dependencias y que quedara a cargo de las instalaciones, en el correcto funcionamiento vy
mantenimiento de las mismas, debiendo compartir con dicho personal un periodo de instrucciones no
menor de 2 dias corridos.

PLANOS Y MUESTRAS

Antes de la iniciacidn de los trabajos, el contratista presentara a la Direccion de Obra planos de ejecucion
con todos los cdlculos definitivos correspondientes para su aprobacion con todos los detalles
constructivos requeridos en escala 1:50 y detalles de recorridos de caferias de gas refrigerante,
desaglies de condensado, instalacion eléctrica, etc... Los planos que tengan errores u omisiones seran
devueltos al Contratista para su correccién antes de ser aprobados para su aplicacion a la obra.

El contratista es responsable de la precision de sus célculos, medidas, correcta seleccidon de equipos y
materiales y del ajuste de los componentes entre siy con el total.

La aprobacidn de los planos por parte del Director de Obra del Comitente, no relevara al Contratista de
la responsabilidad por sus errores u omisiones.

La Direccién de Obra podra disponer en la obra los cambios que estime convenientes, con el objeto de
salvar obstaculos, modificaciones posteriores en la arquitectura de los ambientes o mayor eficiencia del
conjunto, trabajos estos que cuando no afecten los cdbmputos métricos, deberan ser ejecutados sin dar
derecho a adicional alguno. Previo a la recepcién de las instalaciones, el Contratista presentara un juego
de planos, con la ubicacién de todos los equipos y maquinarias, asi como recorridos de cafierias, etc., de
acuerdo a los trabajos en obra.

El Contratista, antes de la iniciacion de los trabajos, presentard muestras de todos los materiales y
accesorios para su aprobacion o en caso de elementos que no se puedan presentar muestras, folletos,
catalogos, especificaciones técnicas y de funcionamiento o croquis.

La aprobacion de las muestras serd siempre provisoria, sujeta a comprobaciones durante las pruebas,
pero necesarias para comenzar todo trabajo de obra.

22. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

La presente descripcidn de los Rubros de la Facultad de Educacion, tiene como objetivo definir la calidad
de los materiales y los métodos constructivos a utilizar en cada una las tareas de obra, las cuales se
realizardn en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas particulares, las ETG vy las
reglas del arte del buen construir. En caso que hubiera alguna discrepancia entre la documentacion
grafica de proyecto ejecutivo y las ETP, valen en un todo las ETP, salvo que la Inspeccién haya expresado
lo contrario mediante Nota por escrito.

Es importante que la CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros,
de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentacion técnica. La no
inclusion de tareas por parte de la Direccion de Obras de la Universidad Nacional de Cuyo y que por su
cardacter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberan ser advertidas e incluidas por
la CONTRATISTA en la planilla de cotizacidén por rubros, sin considerarse tareas adicionales. Si no fueran
advertidas al momento de la cotizacion, serd responsabilidad de ésta realizarlas a su costo. Estas tareas
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no incluidas en el pliego deberdn ser cotizadas en forma independiente para no entorpecer la
comparacion de los rubros de obra en el momento en que se realice el analisis de las ofertas.

La obra se realizard por el sistema de Ajuste Alzado, lo que implica la ejecucién de todas las tareas
acabadas y perfectas, por un precio Unico y total.

Las ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES son requerimientos de calidades minimas y el oferente
puede mejorar las cualidades y caracteristicas y disposicion de los elementos, o procedimientos
constructivos o del equipamiento. Todo lo concerniente a este item serd debidamente aprobado por la
Inspeccién de obra.

La ejecucidon de la obra debe cumplir en su totalidad con los requisitos legales vigentes.

La CONTRATISTA deberd proveer, ademas de los materiales, artefactos y partes integrantes de las
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen
expresamente, forman parte de los mismos y sean necesarios para su correcta terminacion, y se
requieran para asegurar v su perfecto funcionamiento, maximo rendimiento, como asi también todos
los gastos que se originen en concepto de transporte, pruebas y demas erogaciones. La CONTRATISTA
debera presentar muestras de todos los elementos a emplear antes del comienzo de los trabajos. Los
elementos cuya naturaleza o dimensién no sea posible entregar muestras y siempre que Inspeccion lo
estime conveniente, se describiran en memorias acompafiadas de folletos y prospectos ilustrativos.
Todos los materiales y artefactos que sean provistos para ser empleados en la obra serdn nuevos, de
primera calidad y marcas reconocidas y deberdn contar con la aprobacién de la Inspeccién. Todo
material que no reuna las citadas condiciones sera rechazado y los trabajos adicionales originados por su
retiro y reemplazo, seran por exclusiva cuenta de la CONTRATISTA. Las muestras quedaran en poder de
la Inspeccidn hasta la provisidn de todos los elementos como prueba de calidad.

La responsabilidad de la CONTRATISTA comprende garantizar que todas las partes (materiales y mano
de obra) se ejecuten de acuerdo con los requisitos de las presentes Especificaciones Técnicas,
incluyendo terminaciones correctas y buen funcionamiento.

La visita de obra es una condicién de cumplimiento obligatorio en el presente pliego. La misma da por
sentado que la empresa ha verificado in situ las medidas y magnitudes de la obra seiialadas en los
planos y detalles adjuntos y/o en la planilla de cotizacién y acuerda en un todo con ellas.

En caso de que las empresas oferentes tengan dudas y/o detecten inconsistencias, errores u
omisiones en el presente pliego, las mismas podrdn solicitar las aclaraciones correspondientes por
escrito a la OFICINA DE OBRAS en los plazos legales definidos para tal fin.

Todos los trabajos deberan regirse en todo su conjunto de acuerdo a los planos mencionados y a las
presentes Especificaciones técnicas Particulares

22.1. PROVISION E INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA

Deberd proveerse y colocarse una luz de emergencia auténoma en los lugares indicados en plano
eléctrico. Seran del tipo ATOMLUX o similar calidad, con driver externo de corriente constante.
La ubicacidn sera especificada en plano.
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22.2. PROVISION Y COLOCACION DE EXTINTORES POLVO QUIMICO

Provision y colocacion de 29 unidades de extintores polvo quimico ABC 5 kg de peso de capacidad y 1
extintores de Acetato de Potasio de 6 kg de capacidad y 8 Extintores de CO2 de 3.5 Kg, se ajustaran a las
normas IRAM 3523, 3717-1l y sus anexas. Estardn provistos de todos sus elementos necesarios, valvula,
manguera, mandmetro, etc. Se encontraran debidamente cargados y contaran con tarjeta municipal
vigente a partir del dia de su provisidn. Se incluira la provision del gabinete y la altura de colocacion es
de1.20ma 1.50 m

22.3. SENALIZACION

Provisidn y colocacion de Indicadores rutas de escape.

Se proveerdn y colocaran carteles de poliestireno de alto impacto con sefiales direccionales, que
orienten a los ocupantes hacia las salidas, compuestas por leyenda "SALIDA" o "SALIDA DE
EMERGENCIA" y flechas suplementarias de manera de orientar progresivamente a los ocupantes hacia
las salidas adecuadas.

El montaje se hara a una altura de 2,00 mts sobre el nivel de piso.

Sus colores seran: Letras Blancas sobre fondo Verde.

La altura minima de las letras, teniendo una distancia maxima recorrible de 20 mts,

serd: H= 2000/20= 10 c

Cantidad: 62

“SALIDA"HQ | & H SALI DAfl
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PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL LUMINOSO DE SALIDA AUTONOMO

En el interior, sobre la puerta de salida principal y donde se encuentre indicado en plano, se debera
colocar por encima del marco, un cartel indicador de Salida o Salida de emergencia auténomo, de
iluminaciéon permanente de tipo LED.

Caracteristicas Técnicas:

Cartel luminoso de salida auténomo de emergencia 9905L (doble faz), con Led de alta luminosidad. El
conjunto tendrd una alimentacidon de 220Vca 50/60Hz y contara con una bateria sellada recargable de
3,6V 600mAh Ni —CD protegida contra sobrecargas que deberda proporcionar una autonomia no menor a
6 Horas teniendo un tiempo de carga de aproximadamente 12 horas.

Vida util de LEDs 100.000 Hs. Bajo consumo (menor a 5W). Ancho 340mm x 130mm. Incluye accesorios
de fijacién y posee autonomia de 3 Hs.

Se utilizara carteleria marca Atomlux, equivalente o calidad superior

:

LIDA "

DE EMERGENCIA

BARRAL ANTIPATICO

Todas las puertas de aulas, salidas y salidas de emergencia llevaran barral antipatico tipo push bar (de
barra) con o sin picaporte y llave del lado externo. Marca JAQUE (Arg.) o de calidad superior, el mismo
debe estar homologado bajo Normas IRAM 3687:2009 y UNE-EN 1125:2009. Dependiendo de las
puertas los barrales seran dobles

22.4. RED DE INCENDIO
El sistema de agua contra incendios consta de los siguientes elementos:

Bocas de incendio completas de 1 3/4” de diametro nominal.

Sistema de bombeo compuesto por 2 bombas principales y una jockey
Sistema de cafierias

Tanques de reserva de agua.

vk wnN e

Accesorios para el funcionamiento.
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6. 1toma de impulsion
7. 1 valvula teatro para prueba del sistema

22.4.1 GABINETES

Cada Gabinete contara con una vélvula tipo teatro de 13/4” (45 mm), una lanza de bronce con boquilla
de chorro y niebla, una manguera de 44 mm de didmetro con una longitud de 25 m. y las
correspondientes uniones mandriladas de bronce forjado. Se efectuard el arrollado de las mangueras,
de forma "doble" a efectos de facilitar su "Puesta en Servicio" al momento de la emergencia. Por esto, el
conjunto se mantendrd armado y ajustado. De esta manera el personal de la planta podra usar las
mangueras en forma inmediata.

Las Mangueras deberan ser marca RYL-YET o similar, con sello de calidad I.R.A.M., construidas con tejido
circular continuo de fibras sintéticas de alta tenacidad, con recubrimiento interior de elastdmero, a base
de HYTREL de Dupont, de 44 mm de diametro.

Con relacidn a las Vélvulas tipo Teatro, serdn de bronce, con volante de apertura y cierre, salida rosca
macho a 452 con tapa y cable de sujecidon. Se recomienda utilizar marca "TGB" o calidad similar.

Cada Lanza de Incendio estara construida por un tubo de cobre repujado sin costura, con entrada y
salida de bronce forjado para mangueras de 1 %" con boquilla de chorro pleno y niebla.

Las llaves de Ajuste para uniones, seran del tipo universal, construidas en fundicién de alma blanca, con
un extremo apto para apertura de tapa de hidrante de piso y el otro con "ojo" para unién. Se
recomienda utilizar marca TGB o de similar calidad.

Los Gabinetes para hidrantes, estaran construidos en chapa N2 16, con marco de hierro, provisto de
"medialuna" interna porta manguera en chapa N2 16 y cerradura de cuadrante o a presion.

A efectos de su proteccién contra corrosién y cumplimentando con las Normas I.R.A.M., se pintaran con
dos manos de anti 6xido y dos de esmalte sintético color Bermellon.

Se fijardn a una altura de 1,50 metros desde el nivel de piso a la parte superior del mismo.

El cerramiento podra ser mediante vidrio de facil fractura, o algin otro dispositivo que permita el acceso
rapido en caso de incendio

@ CARTEL INDICADOR [jT
|

A

JEEE

©
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UBICACION DE MANGUERAS
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22.4.2 RED DE CANERIAS

En toda la instalacién se utilizard cafio de acero con o sin costura, en hierro negro, ASTM A53 espesor
SCH40, mientras que los accesorios como tés, codos, reducciones, etc., seran adecuados a las
condiciones operativas para las que se destinan. Los accesorios de didmetro 50 mm y mayores seran
para soldar a tope.

No se efectuaran tés soldando directamente un caino con el otro. Deberan usarse tés para soldar.

Las uniones entre cafios se realizardn con soldadura en varias pasadas.
Los cafios deberan ser biselados como se indica en el grafico adjunto. El soldador debera ser de gran
experiencia en este tipo de trabajos y habilitado de acuerdo a IRAM.

Las reducciones se haran con piezas concéntricas, No admitiéndose reducciones hechas colocando un
cafio dentro de otro en obra. Solamente se usaran reducciones excéntricas en la aspiracidon de las
bombas para eliminar la posible acumulaciéon de aire

Las bridas seran del tipo slip on de acero forjado ASTM A 181-Gr.1 y dimensiones segin norma ANSI B
16.5. Deberan soldarse por dentro y por fuera como se indica en el grafico. La posicién del cafio dentro
de la brida deberd ajustarse para que ambas soldaduras tengan su efecto. Los bulones de sujeciéon de las
bridas seran del largo justo. Deberan sobresalir dos o tres hilos, ni mas ni menos. El largo de las tuercas
debera ser del didmetro del bulén y llevardn una arandela plana. No se permitira el uso de juntas de
amianto.

72
7

-

«

& UNION DE CARNERIAS
NN

BRIDA SLIP ON

Se dara especial énfasis al tema de la fijacién de las cafierias y sus accesorios. Se deben respetar las
distancias maximas de soporte de la N.F.P.A.

1”al1%”  3,60m.
1%"y6”4.50 m.

Para el soporte se podran usar ménsulas fijadas a la pared, hechas con hierro angulo de 38 mm., o
directamente a soportes de ladrillos o cemento sobre el piso o colgadas del techo. En este caso se
solicitara la autorizacién de la Direccion técnica de la obra civil. Para sujetar al hormigdn o ladrillo se
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usaran tornillos de expansién. Los cafios se sujetardan al soporte con abrazaderas y tornillos que
permitan su desarme. No se pueden soldar soportes a las cafierias.

NOTA: todas las caferias a la vista seran pintadas color rojo "bermellén002"

Las valvulas seran soportadas al piso o estructuras muy firmes, no serdn soportadas por la cafieria.

Las bombas tampoco han sido disefiadas para soportar el peso de la caferia, por lo que la caieria no
pesara sobre las mismas.

En el plano se muestran cémo se debe soportar las caferias.

El sistema de soporte de las caierias deberd permitir una regulacién fina.

NOTA: Se deberd contemplar que la cafieria proyectada debe ser vinculada a la que existe en la 12
etapa, tomando desde la cafieria vertical principal segin se detalla en plano. Se debera realizar visita a
las instalaciones para contemplar cualquier situaciéon que sea requerida para la ejecucion de la obra.

22.4.3 RESERVA TOTAL DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS

Se colocard 1 tanque de plastico reforzado con fibra de vidrio, el mismo sera ubicado junto los tanques
existentes, el abastecimiento sera por vasos comunicantes con los existentes y todos los tanques
deberan tener una capacidad de al menos 45.000 lts.

FUNCIONAMIENTO

Ante una baja de presidn la bomba Jockey restablecerd la presidn. La presién oscilara entre 4 y 6 bar.

En caso de producirse la apertura de un hidrante, el detector de flujo accionara la bomba principal que
se encuentre en servicio y esta se pondra en marcha. Si la presién cae nuevamente por debajo de los
4.5 bares se accionara la segunda bomba.

La detencién de las bombas de incendio, se realizarda manualmente desde la sala de maquinas.

PRUEBA HIDRAULICA DE LAS CANERIAS DE INCENDIO

La red serd probada bajo una presion de 14 bar., por un lapso de 2 horas, sin que se registren pérdidas
de agua o presion.

RECOMENDACIONES EN EL MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BOMBAS

1) Antes de la instalacion, controlar que el motor gire libremente.

2) Controlar el sentido de rotacién del motor.

3) Las tuberias se deben fijar independientemente y no ejerceran ninguna fuerza sobre el cuerpo de la
bomba, a fin de evitar cualquier riesgo de deformacidn o rotura.

CACLULO HIDRAULICO
SISTEMA DE HIDRANTES
De acuerdo al punto 3.1.1 de la norma IRAM 3597, la actividad desarrollada en el establecimiento
“Ensefianza” se encuadra dentro de actividades de riesgo leve.
Segln este encuadre y teniendo en cuenta la superficie de uso del establecimiento, deben tenerse
las siguientes condiciones minimas para el sistema de hidrantes:
e Tipo: se elige un sistema de tuberia himeda (2.2.1)
e Depésito de agua necesario: 45 m*
e Caudal por hidrante: 500 |/min

e Caudal minimo bombas de impulsién: 1500 I/min
e Presién minima en la boca mas alejada: 5 kg/cm’= 50 m.c.a.
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22.4.5 CANERIA DE IMPULSION
Se instalard una caneria para alimentar los hidrantes segun la disposicion y didmetros indicados en el
plano de sistema contra incendios. Todos los cafos utilizados deben ser de acero, cobre o latén, con o
sin costura segun normas IRAM 2502 o 2521.
Las reducciones se realizardn con piezas concéntricas, no se admitiran reducciones colocando un cano
dentro de otro, ni se aceptaran rebabas interiores.
Las caferias enterradas, deben ir pintadas con pintura asfaltica, y envueltas con cinta de papel
embebida en asfalto.
Se utilizaran cafios de 2 }4”, 3” y 4” con sus respectivos accesorios.
HIDRANTES: Se instalara un total de 6 Bocas de Incendio Equipadas (BIE) distribuidas de acuerdo a lo
indicado en el plano adjunto. Las BIE constaran de:
e Gabinetes: estardn fabricados en chapa plegada y contaran con frente de vidrio resistente a la
intemperie.
e Manguera: Se colocardn mangueras de tela y goma segin norma IRAM 3548 con una longitud de 25
m.

e Llave teatro: fabricada en bronce con conexion en 65 mm
e Lanza: sera de bronce con sistema chorro pleno / niebla
e Accesorios: Carrete porta manguera, llave para ajustar uniones, etc.

CALCULO HIDRAULICO: Para calcular la perdida de carga que se produce en la tuberia por el paso del

liquido, usaremos la formula de Hazen & Williams, que nos da la caida de presion por friccidon por
cada metro de tuberia.

La férmula estad expresada de la siguiente manera:

Q1,852
J, = 6,OSW105
Dénde: J perdida de carga en [bar por m]
Q caudal en la tuberia en [Its/min]
C coeficiente de rugosidad segun tipo de material
D diadmetro interno de la tuberia en [mm]

e Desde el hidrante mas lejano ubicado en el 2do piso del hasta el cambio de didmetro de la
cafieria.
Q =500 I/min
D =65 mm
C =120 para acero
Lo que nos dard una pérdida de carga J= 0,012 bar/m
Longitud del tramo 3 m
Los accesorios de este tramo son: 1 codos a 90° (long. equivalente 2,3m)

Siendo la longitud total de este sector 5,3 m tendremos una pérdida de carga de:

0,063 Bar = 0,64 m.ca.
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e Desde Codo de cambio de didmetro de cafieria hasta hidrante:
Q=1500 I/min
D=77,9mm
C =120 para acero
Lo que nos dara una pérdida de carga J= 0,04 bar/m
Longitud del tramo 29 m
Los accesorios de este tramo son

e 2 codosa90°3” (long. equivalente 5,54m)

Siendo la longitud total de este sector 30,54m tendremos una pérdida de carga de
1,38 Bar = 14,07 m.c.a.

e Desde hidrante 2do piso ala sur hasta hidrante ler piso ala sur.
Q =1500 |/min
D=77,9 mm
C =120 para acero
Lo que nos dara una pérdida de carga J= 0,04 bar/m
La longitud del tramo es 3m
Este tramo no posee accesorios.
Siendo la longitud total de este sector 3m tendremos una pérdida de carga de
0,12 Bar=1,22 m.c.a.

e Desde hidrante ler piso ala sur hasta hidrante PB ala sur.
Q =1500 |/min
D=77,9 mm
C =120 para acero
Lo que nos dara una pérdida de carga J= 0,04 bar/m
La longitud del tramo es 3m
Este tramo no posee accesorios.
Siendo la longitud total de este sector 3m tendremos una pérdida de carga de
0,12 Bar=1,22 m.c.a.

e Desde hidrante PB ala sur hasta cambio de diametro de cafieria:
Q=1500 I/min
D=77,9 mm
C =120 para acero

Lo que nos dara una pérdida de carga J= 0,04 bar/m
Longitud del tramo 5 m
Los accesorios de este tramo son:

e 1 codosa90°3” (long. equivalente 2,77m)
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Siendo la longitud total de este sector 7,77m tendremos una pérdida de carga de

0.31 Bar =3,17 m.c.a.

e Desde Codo de cambio de didmetro de cafieria hasta hidrante:
Q=1500 I/min
D=102,3 mm
C =120 para acero
Lo que nos dara una pérdida de carga J= 0,01 bar/m
Longitud del tramo 12 m
Los accesorios de este tramo son

e 1codosa90°4” (long. equivalente 4,09m)

e 1T4”(long. Equivalente 8,05m)

Siendo la longitud total de este sector 24,14m tendremos una pérdida de carga de 0,24 Bar = 2,46
m.c.a.
Estos valores sumados nos daran una pérdida de carga del sistema de 22,23 m.c.a. 0 2,23bar

Presion Nominal

Pnominal= Phidrante mas alejado + Perdida
PN=50m.c.a. + 22,23m.c.a.
PN=72,23m.c.a.= 7,08bar

22.4.7. CISTERNAS DE RESERVA DE AGUA CONTRA INCENDIO
La primera etapa actualmente cuenta con cisternas de agua de aprox. 12.000 Its por lo que se debera
agregar una tercera cisterna de dimensiones similares a las existentes.

22.5. SISTEMA DE ALARMA Y DETECTORES

GENERAL

El Sistema de Deteccién y Comando de los Sistemas de Extincion de Incendios, sera proyectado y
ejecutado cumpliendo con las Normas IRAM y/o Normas Internacionales de reconocida exigencia, tales
como NFPA y Underwriters Laboratories (USA), BS EN-54 parte 2 y 4, Directiva Europea de
Compatibilidad Electromagnética

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Comprende la Ingenieria Basica y de Detalle con la distribucion de los detectores, avisadores
manuales, sirenas, panel Central de Control y demds elementos , de acuerdo a lo estipulado por las
mencionadas normas y la provisién de todos los elementos especificos, segln lo siguiente.
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PROYECTO

La ubicacién de cada uno de los componentes del Sistema, segun los planos adjuntos, serd analizada con
la Direccién de Obra a efectos de compatibilizar los requerimientos técnicos del Sistema con las
necesidades y restricciones de las plantas arquitectdnicas fijadas para cada ambito del Edificio.

22.5.1 SISTEMA DE DETECCION

DESCRIPCION

El Sistema de Deteccion y Alarma consistira en:

a Unidad de Control Principal Analoga, con visor alfanumérico de 4 lineas de 80 caracteres y capacidad
para ser programado desde una computadora portatil o terminal estandar, o desde la Central. Tendrd
bolsillos de insercion deslizante para permitir traducir las leyendas de los textos o para poder adaptarlos
a los requerimientos particulares de la aplicacion, siendo estas descripciones las minimas.

b Detectores de Humo Fotoeléctricos Andlogos Direccionables

¢ Avisadores Manuales Direccionables

d Médulos de Entrada Direccionables

e Relés programables de salida, supervisados

f Alarmas

g Instalacidn eléctrica

La unidad de control proveerd energia, indicacidon por visor, supervisién y capacidad para control y
programacion del sistema de deteccidén de incendio y alarma. La unidad de control serd modular en
construccion y el equipo que contendrd cumplird los requerimientos de esta especificaciéon. El sistema
estara disefiado de forma tal que una sefial de alarma se sobrepondrd a una condicion de falla. La
unidad sera capaz de medir, ajustar y controlar la sensibilidad de los detectores conectados a ella.

El sistema almacenara el registro de los eventos de alarma y falla en un archivo histérico no volatil. Este
archivo contendrd los ultimos 512 eventos, con fecha y hora de cada uno. Serd posible seleccionar el
numero de eventos a ser visualizado en el archivo histérico de forma que no sea necesario descargar
todo el archivo. El archivo histdrico permanecera intacto aun con el corte de energia eléctrica de red y
bateria.

El sistema permitird su expansién y programacién en campo en cualquier momento hasta la capacidad
maxima predeterminada del sistema, sin necesidad de retornar el sistema a fabrica para cambios en su
programacion. Toda la programacién en campo la realizara personal autorizado por el fabricante.

Los dispositivos direccionables y analdgicos recibirdn energia y sefial de protocolo de comunicacién con
un simple par de cables desde la unidad de control.

Los detectores de humo seran del tipo andlogos y direccionales. Proveeran un nivel dual reportando
prealarma y alarma. La prealarma servira como un aviso temprano de una condicidn de alarma
inminente y generard una condicién de "disturbio" en el panel.

Programacion del sistema:

a La configuracion de la “ programacion y control de eventos” se logrard por medio de una
computadora utilizando un paquete de software patentado. También debe ser posible programar el
sistema utilizando el visor y el frente de control.

El panel de control tiene la capacidad de asignar un texto a todos los dispositivos del lazo de entrada o
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salida y tendra la capacidad de priorizar las alarmas de entrada. El panel debe proveer un minimo de 10
niveles de prioridad programables.
b El panel de control incluira las caracteristicas de software para el manejo de la alarma, éstas incluiran
pero no estaran limitadas a lo siguiente:

e Retardo en las zonas de entrada (Aceptacidon de alarma e investigacion del contador de

tiempos)

e (Capacidad de puentear el retardo

e Retardo en la operacién de los dispositivos de salida (Periodo de suspensién y alerta de demora)

e Capacidad de puentear la doble deteccion con un pulsador de aborto

e Ajuste de sensibilidad de los dispositivos

e Seleccidon del modo Dia / Noche

Iniciaciéon de la Alarma
La iniciacién de la alarma dard los siguientes resultados:
e Activacidn de los circuitos de alarma y del zumbador del panel de control

e Unaindicacidn visible continua para cada zona en que ha operado el elemento iniciador
e Transmisién de sefial al equipo de comunicacién de la brigada de incendio.
e Unaindicacidn visible de cual ha sido el elemento operado

22.5.2 PANEL DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO

El sistema automatico de proteccidén de incendio, consistira de, al menos un procesador de control
central, un visor, una fuente de alimentacién primaria del sistema de procesamiento de la
comunicacién, una fuente secundaria de energia y gabinete/s.

La configuracion basica proveerd amplio espacio para expansion de las opciones de Entrada/Salida
(sefializacion, relés, etc.). De ser necesario, se dispondrd de gabinetes auxiliares para posteriores
expansiones del sistema.

.a Conjunto Fuente de Alimentacién:

El panel de control estara alimentado en forma permanente desde la red principal de energia. Se
proveera una fuente de reserva consistente en una bateria secundaria y equipo de carga automatica
que actuara en forma inmediata en caso de falla de la red principal. Este equipamiento sera parte
integrante del panel de control.

La fuente de alimentacidon mantendrd al sistema en condiciones operativas normales en el caso de una
falla o incendio, con una variacién del voltaje nominal de la red de +10%, -15% de la tensidn nominal. El
panel de control serd para una tension nominal de 220Vca, 50 Hz. Se incorporaran sensores de la
tensién de entrada con indicadores por LED para asistir al diagndstico de falla. El cargador contara con
sensores de temperatura.

b Circuitos de Salida
El panel de control tendra la facilidad para proveer:
e Circuitos de alarma programables en forma independiente para una corriente total de 4 Amps.

0 1,5 veces la requerida por el sistema (la que resulte mayor), con un minimo de 4 circuitos.
e Relés programables con la activacién de alarma de incendio
e Relé de indicacidon de falla a prueba de falla (salida NC)
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e Relésy circuitos de alarma programables adicionales

e Salidas de alarma y falla para transmisidon remota de senales
e Facilidad para adicionar interfaces para incluir:

e Salida para repetidores

e Tarjeta de interfaces en red

¢ Seiializacién de alarmas:
1. El panel de control y alarma proveerd suficiente potencia y capacidad de circuitos de

sefalizacion para cumplir con los requerimientos de planos y especificaciones y cumplir con los
requerimientos de los Cédigos locales

2. El panel de control y alarma y su fuente de energia se disefiardn para acomodar todos los
circuitos de senalizacion y un 20% de capacidad de reserva.

3. El panel de control y alarma permitira la programacion en campo de los circuitos de sefial. Esta
capacidad estard incluida en el sistema sin costo adicional.

22.5.3 DISPOSITIVOS DE CAMPO

Todos los detectores de humo anélogos/direccionables como se especifica debajo seran enchufables en
la misma base. La unidad detectora contendra la electrénica que comunica el valor analogo (normal,
alarma, falla) al panel de control por un par de cables. El mismo par de cables proveerd la alimentacién.
Al remover la cabeza, se transmitird una sefal de falla al panel de control. Sera posible retirar cualquier
cabeza detectora sin tener que reprogramar la unidad. La direccién de los detectores estara depositada
en la base. Los detectores contardn con sello UL o internacional equivalente.

Dispositivo Direccionador de Puntos:

Este mddulo serd adecuado para monitorear dispositivos iniciadores simples convencionales tales como
detectores de flujo, estaciones manuales o detectores no direccionables y para aparatos indicadores de
control de evacuaciéon. El mddulo incluira cubierta para montaje sobre pared y retroalimentacién al
panel de control para confirmacidn positiva de la actividad de los dispositivos controlados.

Se proveerdn para interfasear dispositivos de contacto normal abierto a cualquiera de los circuitos de
iniciacion direccionables.

Sera el modelo tipo PID-95 o equivalente aprobado

Modulo Interfase Zona Colectiva:

Serd adecuado para conectar dispositivos iniciadores convencionales supervisados tales como
detectores de humo, contactos de control de valvulas y dispositivos, detectores y otros, a cualquiera de
los circuitos analogos inteligentes.

Permitira configurar zonas convencionales remotas incorporandolas al lazo analogo. Podra alimentar
hasta 25 detectores. Contara con Led anunciador

Sera el modelo CZI-95 o equivalente aprobado

Dispositivo Aislador de Lazo:

De provision opcional, los dispositivos de aislacion de lazo protegen el circuito de sefializacion RX-TX de
la condicidn de un cortocircuito en los cables (Operacién continua bajo NFPA 72 Estilo 7). Los mddulos
de aislacion se disefiaran para abrir el circuito de linea de sefializacién entre dos aisladores en presencia
de un cortocircuito en los cables, permitiendo la operacién normal del resto del lazo.

Alarmas Acustico-Luminosas:
Serdn del tipo multitono, seleccionables en campo, potencia 100 Db a 3m. La luz serd del tipo
estroboscdpico, con una potencia en el eje de 75 Cd.
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22.5.4 INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica se ejecutard con caierias del tipo MOP semipesadas.

Las uniones y empalmes serdn roscados, utilizdndose cuplas, tuercas y boquillas.

Los conductores seran de cobre electrolitico, con aislacién de PVC, fabricados de acuerdo con las
Normas IRAM correspondientes.

Los tramos que hubiera que instalar a la intemperie, se efectuardn con cafierias de acero galvanizado y
accesorios de fundicidn estancos.

Todos los empalmes y conexiones se efectuaran con terminales adecuados.

No se incluye la alimentacidn eléctrica de 220 Vca a la Central de Alarma

MONTAIJE
Se cableard el Sistema de acuerdo a los Planos y Especificaciones, cédigos aplicables y recomendaciones
del fabricante. Se proveera la programacion

PRUEBAS DE ACEPTACION:

Al tiempo que se suministran los planos del proyecto, el Contratista suministrard un plan de pruebas en
el que describird la forma en que serd testeado el sistema. Este plan incluird una descripciéon, paso a
paso, de todas las pruebas e indicard el tipo y posicidon de los aparatos que se emplearan. Los test
demostraran que los requerimientos de operatividad e instalacidon de las especificaciones, han sido
cumplimentados. Todas las pruebas se conduciran en presencia del Propietario, después de que éstas
hayan sido aprobadas en el plan de pruebas.

Las pruebas demostraran que el sistema de control funciona como se habia estipulado. Todos los
circuitos serdn probados, incluso los equipos de detencidn de tareas y dispositivos de sefializacién de
alarmas, ademas se probard cada circuito de supervision.

ANTECEDENTES
Cada Oferente debera presentar un listado de obras similares ejecutadas, indicando las caracteristicas
de cada equipamiento, para su evaluacion.

COMPUTO
Segun la distribucion de detectores, alarma e iniciadores manuales propuesta, se determiné el siguiente
computo, considerando la estructura total del edificio.

e 1 Central analdgica direccionable 1 SLC / 99 médulos — 99 dispositivos Minimo

e 98 detectores de humo fotoeléctricos

e 12 pulsadores metdlicos doble accidon

e 10 ssirenas con luces estrobo

e 10 2Baterias gel 12V- 7A

e Cafierias, accesorios y conductores en cantidad necesaria para la superficie a cubrir.
e 10 mddulos de supervisidn monitoreo y aislacion;

23. VARIOS

23.1. BANCOS DE HORMIGON
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En la plaza central se colocaran bancos de hormigdn sin respaldo, largo de acuerdo a planimetria.
Se deberan fijar al piso con anclajes metalicos provistos por el fabricante.

23.2. MOSTRADORES
Se debera colocar un mostrador en la Biblioteca que se ubica en la planta baja, segun planos.
El mismo estarad conformados por medio de una estructura de cafio estructural (100x100), revestido en

su totalidad por placa roca yeso, la mesada de apoyo sera de melamina blanca de 50 mm de espesor vy
canto de PVC.

23.3. PUERTAS METALICAS DE DEPOSITOS
Se ubicaran en los depdsitos de mantenimiento y acceso a plenos, en PBy 12 piso.

Los mismos se realizaran con chapa microperforada BWG 18 y estructura de perfiles, prepintada con
antioxido y terminacién con esmalte sintético a definir por la D.O. Se le colocard un picaporte con
cerradura segun plano de detalle.

Por otro lado se ubicaran los de subsuelo y seran para guarda de archivo/depésito, tablero eléctrico,
taller de mantenimiento y lockers para personal de maestranza.

Los mismos se realizaran con chapa BWG 18 y estructura de perfiles, prepintada con antidxido y
terminacion con esmalte sintético a definir por la D.O. Se le colocard un picaporte con cerradura y en
algunos casos llevaran perforaciones segun lo indique el plano de detalle.

Ademads en el archivo del subsuelo se colocardn estanterias metdlicas con chapa plegada BWG 18 y
estructura de fijacidn vertical con perforaciones para regulacion en altura. Las mismas seran prepintadas
con antidxido y terminacidn con esmalte sintético a definir por la D.O. Las mismas estan indicadas en el
plano de detalles correspondiente.

23.4. BICICLETERO

Deberdn instalarse en los lugares indicados por la Direccion de Obra, 10 bicicleteros de las siguientes
caracteristicas.
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Especificacion

Elemento curvado con radio a eje de 148 mm, elaborado en tuberia redonda estructural galvanizada de
1 %" nominal cal 2.5 mm, desarrollo total 10 m.

Gréfico Detalles de cimentacion. (Archivo en autocad adjunto en planos)
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PLANTA

El dobles o rolado de los tubos debe realizarse en maquina enrolladora hidraulica y debe encontrarse en
perfecto estado las matrices a usar para asi garantizar que no se presente arrugamientos o fisuras en el
tubo empleado.

¢ Acabado superficial

El procedimiento de acabado final en el elemento debe cumplir los siguientes requisitos descritos a
continuacién:

¢ Limpieza mecanica de la superficie

e Se realiza con gratas circulares, cepillos con cerdas metalicas o cinceles, para quitar residuos e
incrustaciones metalicas, como esquirlas de soldadura.
¢ Adicional, el metal recién galvanizado, generalmente presenta gran tersura o falta de rugosidad que
puede impedir la adherencia con el recubrimiento protector, por lo que se debe efectuar una
limpieza SSPC-SP-7 para asegurar buen acople y por tanto buena adherencia con el recubrimiento a
aplicar, éste tipo de limpieza, utiliza abrasivos a presién para preparar superficies metalicas que tengan
una cantidad minima de escoria, oxidacidn y otros contaminantes, se conoce generalmente como

“'Rafaga” y consiste en una limpieza muy superficial que permite que algunas incrustantes y sobre
capas de zinc, adquieran rugosidad.

¢ Decapado quimico
Es necesario cumplir los siguientes pasos para optimizar el acabado final de la pieza a recubrir:
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e Sumergir el material de acero en un bafio de hidréxido sddico acuoso a temperatura ambiente, para
ablandar impurezas en el material.

¢ Enjuagar con agua a presién el material para retirar las impurezas.

¢ Desengrasar el material con disolventes y detergentes.

¢ Enjuagar con agua a presién el material, para arrastrar particulas de 6xidos disueltos.

e Sumergir el material de acero limpio y desengrasado en un bafio de acido sulfurico inhibido durante
un periodo 2 a 8 horas y a temperatura ambiente, para evitar un sobre decapado

e Enjuagar con agua a presidon y adicionar una solucidén neutralizante, como amoniaco diluido, para
conseguir un pasivado en el elemento.

¢ Secar el material a temperatura ambiente.

* Fosfatizado

El siguiente proceso es realizar un recubrimiento por conversién, donde el elemento es sometido a un
bafio acido de fosfato de zinc o de hierro (Fosfatizado), en la que se cambia la naturaleza fisica y quimica
del material, transformandola en una superficie inerte y uniforme, neutralizando y sellando de esta
manera la pieza a tratar.

Es necesario realizar este proceso, con el fin de mejorar la adherencia, minimizar la oxidacién y mejorar
la resistencia a la corrosion general de la pieza final.

e Aplicacién de Pintura electrostatica y curado

Se debe emplear cabinas de pintura libre de particulas contaminantes y equipo de pintura en éptimas
condiciones de uso. Después de aplicada la pintura en la superficie, esta debe tener un curado a 180°Cy
asi garantizar su adherencia.

El espesor final de capa de pintura, como minimo debe ser de 3 mils, correspondiente a 75 micras (um)
aproximadamente.

El color del cicloparqueadero debe ser gris rall 7010 para zonas duras y verde rall 6028 para zonas
verdes o blandas.

e Instalacidn

Se funde una base en concreto de 3000 psi de 700 mm de profundidad y 200 x 200 mm de seccién,
dentro de la cual se embebe 600 mm los tubos; teniendo precaucién en cuanto a la nivelacién y correcto
posicionamiento del elemento.

Gréfico .Detalles de instalacion

90

())

700
‘ 200

g-—--

Concreto 3000 psi

CORTE

Materiales
¢ Tubo redondo estructural de 1 %” cal 2.5 mm.
¢ Soldadura tipo MIG ER70S - 6 0,9 mm.
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Ensayos de laboratorio

Se debe contemplar los siguientes ensayos de laboratorio cuando lo requiera el Interventor:
e Pruebas especificas de adherencia, impacto, cuadricula/rejilla, camaras salinas; embuticién vy
deformacidn y resistencia al cuarteamiento o despegue en pintura electrostatica.

¢ Ensayos mecdnicos. Dureza y ensayos de fractura, pruebas de tensién y flexion en la soldadura.
¢ Prueba visual de redondez del cilindro.

Tolerancias

* Tolerancia en verticalidad y horizontalidad: £ 5 mm en longitud de 1000 mm =+ 0.39.
¢ Tolerancia en longitud de tuberia: £ 5 mm.

e Tolerancia en espesor de tuberia: + 10 %.

¢ Tolerancia en dimensiones de tuberia: =+ 0.75 %.

¢ Tolerancia espesor de pintura: + 10%.

e Tolerancia espesor de galvanizado: £ 10%.

Letreros.

Se deberdn instalar 3 letreros en total, segun la siguiente grafica, en las zonas que la inspeccidn indique.
Base de fijacidn. Las sefiales se instalaran en el piso en una base de fijacién de hormigdén que alojara los
anclajes para la fijacién de la estructura. El material a utilizar sera chapa.




