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Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompafe por algun tipo de plan de pagos
o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podran recurrir al BICE a fin de

obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legitimo, o un interés difuso
o un derecho colectivo, podran recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido
en la presente ley, dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde que tomaron o hubiesen

podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restriccion a su participacion en las tratativas
precontractuales o de seleccion del proveedor o contratista debera reiterar o realizar una oferta
en firme de venta o locacidn para la contratacion de gque se trate, juntamente con el recurso,

aportando la correspondiente garantia de oferta.

El recurso se presentarad ante el mismo comitente que formuld la requisitoria de contratacion,
el que podra hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, debera remitirlo juntamente con todas
las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) dias habiles contados desde su
interposicion, cualquiera fuere su jerarquia dentro de la administracion publica o su naturaleza
juridica a la Secretaria de Industria, Comercio y Mineria que sera el érgano competente para su
sustanciacion y resolucion y que deberd expedirse dentro de los treinta (30) dias corridos,

contados desde su recepcion.

La resolucion del Secretario de Industria, Comercio y Mineria establecera el rechazo del
recurso interpuesto o, en su caso, la anulacion del procedimiento o de la contratacion de que se

trate y agotara la via administrativa.
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ARTICULO 9° — El recurso previsto en el articulo anterior tendra efectos suspensivos respecto
de la contratacion de que se trate, hasta su resolucion por la Secretaria de Industria, Comercio y

Mineria, Unicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantia adicional a favor del comitente que formuld
la requisitoria de contratacion del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval
bancario o seguro de caucion, que perdera en caso de decision firme y definitiva que

desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaracion administrativa por la que se haya
dispuesto la apertura de la investigacion antidumping previstas en el Codigo Aduanero, o
por la Comision Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren
estado en trédmite de adjudicacion y/o contratacion o haber sido favorecidos por la

decision impugnada.

Cuando la Secretaria de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedara sin
efecto el tramite, procedimiento o acto recurrido, se devolvera al recurrente la garantia adicional

y se remitiran las actuaciones al comitente que elevd las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitiran las actuaciones al comitente que formuld la
requisitoria de contratacion para que continlde con el tramite en curso, sin perjuicio de la

responsabilidad del recurrente por los daflos y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas
prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios publicos o sus
subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el
ministerio en cuya jurisdiccion actue la persona contratante deberd disponer gque ningun otro

contrato, concesion, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administracion publica
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nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autarquicas y descentralizadas vy las
empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) anos segun la gravedad del caso. El acto
administrativo que apligue dicha sancidon serd comunicado a los registros nacionales vy

provinciales correspondientes.

ARTICULO M. — La Sindicatura General de la Nacion vy los entes reguladores seran los
encargados del control del cumplimiento de la presente y propondran las sanciones previstas

precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el articulo 3° de la presente ley serd
aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se
trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisicion deba permanecer

en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberad formar parte integrante de los pliegos de
condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por

sus disposiciones, a los que deberd adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se consideraran incursos en el articulo 249 del Codigo Penal, si no concurriere
otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios publicos y los administradores vy
empleados, cualguiera sea su jerarquia y funcion, de las entidades mencionadas en el articulo 1°
sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o
hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias

por la presente ley, su reglamentacion o las normas concordantes dictadas en el ambito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas,

documentacion fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engano,
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obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin animo de lucro,
facilitare a alguien la obtencion indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las
normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Auténomo de la Ciudad de

Buenos Aires incurrird en la sancion establecida en el articulo 172 del Cédigo Penal.

ARTICULO 16. — EIl Poder Ejecutivo invitard a los gobiernos de las provincias y al Gobierno
Auténomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales

apropiadas en sus jurisdicciones, regimenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicaran a las licitaciones y contrataciones
cuya tramitacion se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley vy, en la medida que
sea factible, en aquellas en gque por no haber todavia situaciones firmes fuera posible aplicar total

o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dese por vencida la suspension de la aplicacion y vigencia del decreto ley
5340/63 vy ley 18.875, prevista en el articulo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente
ley, y de aplicacion a las relaciones juridicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras,
licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios publicos, y los respectivos

subcontratantes directos.
ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate
Nacional” se han de tener como equivalentes en las normas que asi lo mencionen y se asimilaran

a la presente.
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ARTICULO 21. — Seran aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional vy

25.300, de pymes, vy sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentara la presente ley dentro del término

de sesenta (60) dias de su promulgacion.

ARTICULO 23. — Comuniquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25551 —

RAFAEL PASCUAL. — MARIO A. LOSADA. — Guillermo Aramburu. — Juan C. Oyarzun.
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ANEXO XI: DECLARACION JURADA DE SOMETIMIENTO A JURISDICCION
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA FEDERAL (ART. 15 PCP)

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N2J, en caracter de [CARACTER]
de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento
que el Oferente acepta irrevocablemente que, en caso de cualguier controversia que pudiere
suscitarse en relacion con la Licitacion Publica Nacional N2, se someterd a la jurisdiccion de la
Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires, renunciando a cualguier otra jurisdiccion que pudiere corresponder.

[LUGARY FECHA]

[FIRMA]

[ACLARACION]

[CARACTER] [OFERENTE]
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ANEXO Xil: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Normas de higiene y seguridad en el trabajo para la ejecucion de obras de ingenieria, de

arquitectura, montajes y mantenimiento.

OBJETO

El presente Pliego establece las reglas y pautas que deben cumplir obligatoriamente las
empresas gue ejecuten obras publicas contratadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, las cuales integran las condiciones de contratacion y forma parte

integrante de los documentos que rigen la presente contratacion.

TRABAJOS ALCANZADOS

Se encuentran comprendidas todas las Contratistas del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, que ejecuten obras civiles, trabajos de obra publica, servicios de
reparacion de edificios, instalacion o cualquier tipo de intervencidén sobre instalaciones, y/o la

estructura edilicia.

ESTABLECIMIENTOS COMPRENDIDOS

La Sede Central del, MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y

VIVIENDA, Las sedes de Organismos centralizados, dependientes del mismo vy las

Delegaciones del interior del pais.
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LEGISLACION

Leyes Nros. 19.587 y 24.557.

Decreto N° 911/96 de Higiene y Seguridad en el Trabajo para la Industria de la Construccion,

gue reglamenta dicha actividad.

Resoluciones Nros. 231/96, 51/97, 319/99 v 35/98 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE
TRABAJO (SRT).

Ordenanzas Municipales y todo tipo de normativa aplicable que corresponda a la jurisdiccion

donde se ejecute la obra.

JERARQUIA NORMATIVA

Las normas gue se exponen a continuacion se entenderan como reconfirmatorias, ampliatorias
y complementarias, y bajo ningdn concepto sustitutivas total o parcialmente de lo expresado en
las leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, etcétera, que constituyen el item 4 del presente
Pliego, aclarandose que, en el supuesto caso de presentarse una discrepancia o conflicto de

interpretacion, prevalecera siempre la norma de mayor jerarquia.

VIGENCIA

Las especificaciones del presente Pliego serdn aplicables durante todo el plazo de ejecucion

de la obra, como también durante los trabajos que se realicen durante el plazo de garantia
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establecida en las Clausulas Generales y Especiales, como en todo trabajo o intervencion realizada

en los edificios incluidos en el punto “3.- Establecimientos comprendidos”.

INCUMPLIMIENTOS

Los incumplimientos al Decreto Nro. 911/96 seran informados a la contratista por medio
fehaciente. De no regularizarse en los plazos establecidos, se procedera a aplicar un

apercibimiento a la contratista y/o a la suspension de los trabajos.
De reiterarse los incumplimientos, se suspenderan las tareas.

El Comitente podra prohibir el ingreso o retirar de la obra al personal, materiales o equipos

gue no cumplan con las especificaciones del presente Pliego o a la normativa aplicable.

DISPOSICIONES

A) Ingreso y egreso del personal de la Contratista:

El personal de la Contratista ingresara a la Obra y se retirard de la misma en la forma y modo
gue indigue el Comitente, perfectamente identificable segin la modalidad que impere en el

Organismo, manteniendo su identificacion durante todo el tiempo de permanencia en la obra.

B) Indumentaria y elementos de seguridad personal:

La Contratista debe proveer a su personal de ropa de trabajo y cascos de colores tales que
permitan diferenciar a: personal obrero, supervisores o capataces y personal superior o de

conduccion.

Los elementos de Seguridad y Proteccion Personal a proveer por la Contratista a su personal,
deben ser los aprobados por las normas vigentes en la materia y en particular por el Comitente

segun el tipo de actividad realizada.
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Es obligacion de la Contratista exigir su uso a su personal, bajo apercibimiento que el mismo
sea retirado de la obra cuando se verifigue la contravencion y hasta tanto se regularice la

situacion. Asimismo, sefalizar la obligatoriedad de uso segun la norma IRAM 10005.

Sin perjuicio de lo expuesto el Comitente puede proveer los elementos de seguridad faltantes

al personal de la Contratista con cargo a ella.

C) Ingreso y circulacion de vehiculos de la Contratista:

La Contratista debe asegurar sus vehiculos y/u otros medios de locomocién en Compafias

Aseguradoras a satisfaccion del Comitente.

Los seguros tomados deben cubrir todos los riesgos que el bien asegurado pudiera ocasionar

al personal transportado, asi como a terceros.

Las primas y sus actualizaciones deberdan mantenerse actualizadas y vigentes para lo cual el
Comitente se reserva amplias facultades de control siendo obligacion de la Contratista presentar
original y copias de las podlizas, recibos de pagos de primas, reajustes, ampliaciones y/o
actualizaciones que se practiquen durante la vigencia. Los vehiculos y/u otro medio de
locomocidn gque no cumplan con lo exigido seran retirados del mismo hasta tanto regularicen su
situacion.

Los conductores de los vehiculos de transporte del personal de la Contratista sean propios o
subcontratados por el mismo, deberan tener su licencia de conductor en concordancia con el tipo
de vehiculo que conduzcan en plena vigencia, pudiendo ser sometidos a pruebas de aptitud

cuando el Comitente lo considere pertinente.

D) Normas Internas
No se permite el consumo de bebidas alcohdlicas en ningun area del edificio.

Se prohibe fumar en areas de la obra. El Comitente delimitard los lugares donde estara

permitido hacerlo.
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Estd prohibido el ingreso o consumo de comestibles y bebidas a las areas de trabajo

circunscribiéndolo a los comedores o areas preacordadas entre la Contratista y el Comitente.

El agua para beber serd provista en forma continua en la modalidad y forma que acuerden la

Contratista y el Comitente.

Se prohibe la utilizacidon de elementos y accesorios (bufandas, pulseras, cadenas, corbatas,
etc.) que puedan significar un riesgo adicional en la ejecucion de las tareas. El cabello, en su caso

debera ser recogido o cubierto.

Queda prohibido el uso de radios y/u otro tipo de reproductores de sonido, tanto sean

colectivos como individuales, en areas de obra.

E) Responsabilidades de la Contratista:

La Contratista es responsable por cualgquier empleado que trabaje para €l y toda otra persona
gue dependa de él o ejecute trabajos con o para él en el ORGANISMO. La Contratista es
responsable por el cumplimiento de esta norma por cualquier SUBCONTRATISTA gue él pueda
elegir, el cual debe estar expresamente autorizado por el ORGANISMO o representante del

Comitente.

En caso que la obra requiriese la intervencion de SUBCONTRATISTAS o de contratistas
menores, la Contratista asumira la responsabilidad de implementar a través de su propio servicio
de Higiene y Seguridad la coordinacion de las acciones de prevencion para todos los contratistas
involucrados durante todo el tiempo gue dure la obra, en virtud de lo sefialado por el Articulo 3

de la Resolucion N° 319/99 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO.

En el drea de la obra habrad en forma permanente un representante de la Contratista autorizado
por éste para actuar en su nombre en casos de emergencia por motivos de trabajo, personal o

equipos del mismo.

El representante de la Contratista hard conocer su domicilio particular y nimero de teléfono

al Comitente a efectos de poder ser ubicado cuando sea necesario.
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-Orden y Limpieza en los lugares de trabajo

La Contratista estd obligada a mantener el orden vy la limpieza en los lugares en que efectua

sus tareas. Cercara las areas de acceso restringido.

Todo desperdicio generado sera acumulado y evacuado en plazos perentorios o cuando el
Comitente lo indique, por cuenta y riesgo de la Contratista, en los lugares apropiados bajo

directivas del Comitente siendo condicion indispensable para dar final de obra.

-Uso de Maquinas y herramientas del Comitente.

A la Contratista le esta vedado el uso de maquinas y herramientas del Comitente salvo expresa

autorizacion del mismo.

-Conexiones

Toda conexidon (eléctrica, de gas, hidraulica, etc.) debe ser supervisada y autorizada por el

Comitente.

-Carteles Indicadores

Los carteles indicadores existentes en el ORGANISMO deben ser respetados.

-Sogas y Cables metalicos

Las sogas y cables metalicos deben ser los adecuados para el tipo de carga y operacion.

-Accidente de Trabajo

Transcurridas no mas de VEINTICUATRO (24) horas de producido cualquier accidente en el
area de la obra o “in itinere” al personal de la Contratista o algun tercero donde se hallen
implicados personal, materiales o equipos de la Contratista, ésta deberd brindar un informe

detallado del mismo al Comitente. En caso de accidente de personal de la Contratista, serd de su
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exclusiva responsabilidad realizar todo tramite que fuera necesario ante su Aseguradora de
Riesgo de Trabajo (ART) en concordancia con lo establecido en la Ley N° 24 557 vy cualquier otro

procedimiento de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes.

-Incidente de trabajo

Asimismo, sera responsabilidad de la Contratista informar al Comitente dentro de las primeras
VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el mismo, cualguier incidente con la potencialidad tal de
convertirse en un accidente o que haya causado dafos considerables a equipos o instalaciones

tanto sea del Comitente como propias.

-Investigacion de Accidentes y/o Incidentes

Los accidentes e incidentes que lo ameriten, en razdn de su gravedad o potencialidad a juicio
del Comitente serdn investigados por un comité conformado por personal técnico y del drea de

Higiene y Seguridad de la Contratista y del Comitente.

F) Seguridad e Higiene Industrial

Este apartado constituye un resumen de las reglas de prevencion de accidentes vy
procedimientos seguros de aplicacion para quienes trabajan en una obra del Comitente teniendo
como propodsito principal evitar accidentes que puedan resultar en lesiones a personal de la
Contratista, personal del Comitente, o terceros, e incidentes gue puedan producir dafios a la

propiedad o equipos.

Toda situacion particular y no prevista en esta Norma debera ser analizada bajo el marco del

decreto 911/96 y contar con la aprobacion del Comitente.

-La Contratista es la principal responsable para capacitar y asegurar el cumplimiento de estas

Normas por parte de su personal y de cualquier Subcontratista que designe.
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-Construcciones provisorias/remolques. Las construcciones precarias (pafioles de
herramientas, obradores, etcétera) que sean levantadas por el contratista no podran ser
calefaccionados por estufas de llama abierta o eléctricas (infrarrojas) o pantallas de gas de

garrafa.

-Andamios

Se prohibe utilizar tambores, cajones, blogues u objetos inestables como soportes de las

plataformas de trabajo o andamios.

Los andamios deben tener parantes con patas seguras (adecuada superficie de apoyo) para

evitar que se asienten o hundan en caso de estar apoyados sobre el terreno.

El acceso a las plataformas de trabajo debe ser seguro, prohibiéndose escalar usando los
parantes: Se prohibe el uso de escaleras portatiles para andamios con alturas de TRES (3) metros
0 mayores. Si fueran usadas deben colocarse a un angulo aproximado de SETENTA Y CINCO (75)

grados de la horizontal y perfectamente aseguradas en el tope de la plataforma.
En general y para todo tipo de andamio se preferiran las escaleras fijas.
Si se utiliza un andamio metalico debe asegurarse de apretar bien las tuercas.

Los tablones usados para andamios seran bien seleccionados y de tipo especial. Se deben
adecuar al proposito de uso en cada caso sus medidas nominales minimas seran: (5cm) cinco

centimetros de espesor y una plataforma de trabajo de SESENTA (60) centimetros.

Los tablones para andamios no deben pintarse, ya que la pintura puede ocultar fallas

estructurales. Para su conservacion debe aplicarse una mano de aceite.

No se permitird el almacenamiento en andamios y deberan eliminarse al fin de cada jornada
las herramientas, materiales y desperdicios. Los andamios deben quedar sin carga de ninguna

naturaleza. Durante las operaciones la acumulacion de estos elementos se reducira al minimo.

Toda vez que se realicen trabajos en altura se debe cercar convenientemente la zona aledana
con carteles o cinta de peligro alertando sobre la presencia de personal efectuando tareas de este

tipo.
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-Andamios Colgantes

Es sumamente importante el tipo y modo de anclaje del que esta suspendido el andamio, se
lo inspeccionard cuidadosamente en cuanto a la construccion y resistencia acorde al tipo de

trabajo.

El andamio debe someterse a una prueba que consiste en elevarlo a (30cm) treinta

centimetros del suelo y sobrecargarlo con CUATRO (4) veces la carga normal de trabajo.

Todos los cables y sogas seran sometidos a una inspeccion minuciosa previa a su uso.

-Trabajos de Soldadura

Cuando se realicen tareas de soldadura y/o corte se deberd vallar o senalizar la zona de riesgo
vy antes de comenzar las tareas se deberad contar con la autorizacion del personal responsable del

Comitente.

Las operaciones de corte o soldadura se hardn utilizando antiparras, visores, protectores

faciales, etc., segun corresponda.
Durante las operaciones de soldadura debe haber siempre un extintor apropiado disponible.
Nunca use aceite o grasas en valvulas y accesorios de cilindros de oxigeno.

Estd terminantemente prohibido el uso de oxigeno para la limpieza (en reemplazo de aire) ni

para soplar tuberias.

-Equipos y Herramientas

La Contratista estd obligada a mantener en buen estado mecanico sus herramientas y equipos,

asi como velar sus condiciones y requerimientos de seguridad.
Las herramientas deben estar en buenas condiciones y repararse cuando sea necesario.

Las herramientas o cualquier otro material nunca deberan ser arrojados desde lugares

elevados, ni tampoco permitir que se caigan.
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Al utilizar maza y corta-frio, se debe utilizar un aguantador de herramienta para evitar

lesionarse las manos y debera utilizarse proteccion ocular.
Transportar las herramientas en un cajon adecuado
Para cualquier trabajo usar siempre la herramienta adecuada.

Al ascender a escaleras con herramientas de mano, estas deben ser izadas o bajadas utilizando

cinturdon portaherramientas o una soga.

Al utilizar herramientas eléctricas, siempre se debe verificar que el enchufe vy el cable estén en

buenas condiciones.
Antes de usar equipo eléctrico asegurarse que esté permitido en el drea de trabajo.

Antes de usar cualqguier herramienta eléctrica asegurarse que esté debidamente conectada a

tierra.
Las herramientas de mano se deben mantener siempre limpias vy listas para entrar en funcion.

Cuando se utilizan piedras de amolar, picar, martillos, etcétera, es obligatorio el uso de

protectores faciales completos.

No se debe intentar el uso de herramientas eléctricas de mano cuando se esta parado sobre
un charco de agua o sobre piso humedo. Si se trabaja en lugar himedo se deben usar botas y

guantes de goma.
No conversar con otra persona cuando se usa una herramienta portatil de mano.

Al completar un trabajo con herramienta portatil accionada eléctricamente no olvidar

desenchufar inmediatamente.

Asegurarse que las guardas de seguridad sobre las herramientas portatiles cumplan su funciéon

y se encuentren en buenas condiciones

-Vallado de Seguridad

Cuando se practigue un agujero, zanja o cualquier otra abertura en el piso, nunca debe dejarse

al descubierto. El personal que los practicd o produjo pondrd sumo cuidado en taparlos,
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rellenarlos, o cercarlos antes de retirarse del sector. Si el lugar estuviera poco iluminado, dicho

cerco ademas debera presentar una luz roja en horario nocturno.

-Escaleras portatiles

Seleccionar las escaleras con el largo adecuado para el trabajo que se va a realizar. No usar

escaleras empatilladas, las extensiones improvisadas son peligrosas y su uso esta prohibido.

Examinar las escaleras antes de usarlas, si estan rotas, rajadas o defectuosas en alguna forma,

retirarlas para su reparacion.

Usar escaleras que estén equipadas con pies vy agarraderas de seguridad, si la escalera da la

impresion de estar insegura, amarrar por medio de una soga la parte superior a un soporte fijo.

Esto es recomendable con escaleras altas, donde existe la posibilidad que la misma resbale,

cambie su posicion o sea llevada por delante.

Colocar la escalera sobre un piso o base segura, usando los pies de seguridad dependiendo

ello del tipo de superficie donde se asienta la escalera.

Ubicar la base de la escalera a una cuarta parte de su largo de la vertical. Esto dara un angulo

seguro para desarrollar su trabajo.
Si se trata de una escalera de dos hojas abrir bien antes de intentar ascender

Al ascender o descender de la escalera hacerlo de frente a la misma, deslizarse por la escalera

es peligroso vy estad prohibido.

Para ascender y descender de las escaleras mantener ambas manos libres. Los articulos
peguenos deben llevarse en los bolsillos o en el cinto. Los articulos de mayor volumen deben

descenderse o izarse por medio de sogas o aparejos desde lugares elevados.

Tener mucho cuidado de no lesionar a otros empleados al trabajar desde escaleras o cuando

se las coloca o transporta.

Si es necesario ubicar la escalera donde hay peligro de que sea golpeada por una persona u

objeto colocar una barricada alrededor.
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Mantener las escaleras libres de suciedad y pintura que puedan ocultar defectos.

-Equipos y elementos de seguridad

La Contratista estd obligada a proveer a su personal el equipo y elementos de seguridad
necesarios para los trabajos. La calidad de los mismos cumplira con lo especificado por la Ley N°
19.587, el Decreto N° 351/79 (reglamentario de la Ley) vy el Decreto N° 911/96 aprobatorio del
Reglamento para la Industria de la Construccion, y las normas del Instituto Argentino de

Normalizacion y Certificacion (IRAM) gue correspondan.

Los elementos de proteccion personal deberan cubrir las siguientes areas segun las tareas a

realizar y los riesgos emergentes de las mismas:

-Cascos de Seguridad.

-Proteccion Ocular.

-Proteccion Auditiva.

-Proteccion Respiratoria.

-Proteccion de miembros inferiores (zapatos de seguridad, botas, etcétera).
-Proteccion de miembros superiores (guantes, mitones, etcétera).
-Proteccion de caidas (cinturon de seguridad, arnés, etcétera).

-Proteccion del tronco (trajes especiales, delantales, etcétera).

La vestimenta serd la adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra

-Prevencion y Proteccion contra Incendios

Sera exclusiva responsabilidad de la Contratista la provision, asi como el control periédico para
asegurar su perfecto funcionamiento, de los elementos portatiles de extincion que correspondan,

en tipo y cantidad segun la magnitud del riesgo que implique la obra.
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Es responsabilidad de la Contratista no solo contar con los elementos adecuados para la
extinciéon de posibles incendios, sino tomar todas las medidas correctivas y preventivas para

evitar que estos se produzcan.

Se prohibe el almacenamiento o transporte de combustibles liquidos en condiciones que
configuren peligro de derrames o de inflamabilidad. El uso de los mismos estara supeditado a la
autorizacion del personal idéoneo del MINISTERIO DEL INTERIOS, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.

Se evitara en lo posible el uso de herramientas o equipos que puedan generar chispas.

Se prohibe el uso de artefactos o equipos de llama abierta excepto en casos especificamente

autorizados por el Comitente.

G) Legajo Técnico

Como consecuencia del Articulo 20 del Decreto N° 911/96 vy del Articulo 3 de la Resolucion N°
231/96 de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO, la Contratista preparard vy
presentarad a la Inspeccién de Obra del Comitente, a partir del inicio de la obra y tantas veces
como este Ultimo lo considere necesario, a fin de verificar los avances y cumplimientos en el area
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el Legajo Técnico segun los requerimientos de los articulos

arriba citados.

Ademas de estar debidamente rubricado por el Responsable de Higiene y Seguridad de la

Contratista se completara con la siguiente documentacion.

a) Memoria descriptiva de la obra.

b) Programa de Prevencion de Accidentes y Enfermedades Profesionales de acuerdo a los
riesgos previstos en cada etapa de obra (se lo completard con planos o esquemas si fuera
necesario).

c) Programa de Capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad.
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d) Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y Seguridad, donde se
asentaran las visitas y las mediciones de contaminantes.

e) Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad.
f) Plano o esquema del obrador vy servicios auxiliares.

H) Programacion de Seguridad.

En cumplimiento de lo requerido seguin la Resolucidon N° 51/97 de la SUPERINTENDENCIA DE
RIESGOS DE TRABAJO la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra, si asi corresponde por
las caracteristicas de la obra o a juicio de su Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), el
Programa de Seguridad cuyo contenido sera en coincidencia con lo expresado en el Anexo | del
decreto citado.

Dicho Programa deberd contar con la aprobacion de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART) de la Contratista y el Comitente, a través de la Inspeccién de Obra, serd informado cada
vez que la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) realice una visita de verificacion en
cumplimiento del Mecanismo de Verificacion incluido en el decreto de referencia. Lo antedicho
se materializard a través de la recepcion de una copia del informe o constancia, la cual serad
entregada a la Inspeccion de Obra por la Contratista dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)

horas de producida la visita de verificacion.

) Responsabilidad del Area de Higiene v Seguridad en el Trabajo.

Al momento de dar inicio a la obra la Contratista informara por escrito a la Inspeccion de Obra
los datos del responsable del Area de Higiene vy Seguridad en el Trabajo para la misma,

independientemente de que este sea propio o el servicio le sea brindado a través de un tercero.

Asimismo, informara al Comitente cada vez que se produzca un reemplazo del profesional

citado.
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ANEXO XIill: MODELO DE CARTEL DE OBRA

e - .
NOMBRE DE LA OBRA Presidencia

"@ de la Nacidn

P

MUNICIPIO

Provincia

Plan de la obra
Expediente
Licitacion Publica
Monto de la obra

Plazo de ejecucion
Contratista

MINISTERIO DEL INTERIOR,
QUE HACER OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA

Las medidas del cartel de obra seran: DOS (2) metros de alto y TRES (3) metros de ancho o

medidas similares de acuerdo a la normativa municipal vigente.

Se imprimirdn en lonas vinilicas de 8 onzas, tipos Front line (para estructuras de metal) o
BlockOut o Mesh (microperforada para montar en bastidores) o equivalente similar o superior.
Impresion a cuatro colores. Terminacion lagueada mate o similar que asegure la durabilidad de

los carteles durante el tiempo que dure la obra y permanezcan a la intemperie.

En caso de no contar con terminacion, pueden imprimirse utilizando un sistema que remplace la

proteccion de la terminacion, asegurando su duracion.
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La lona debe ser montada sobre un bastidor de chapa y madera, con la correspondiente
sujecion que asegure la estabilidad del cartel. La altura en que se colocara dependera de su
ubicacion y se determinara a partir de la normativa municipal vigente que garantice la seguridad

y las condiciones optimas de visibilidad.

El disefo sera provisto por el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA En
tanto corre por cuenta del contratista la produccion grafica y colocacioén, asi como garantizar su
durabilidad y estado durante el tiempo que dure la obra. Si se rompiera o se viera afectado en

su materialidad durante el tiempo que dure la obra deberad ser repuesto por el contratista.
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ANEXO XIV: DECRETO 691/2016

Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de
Obra Publica.

VISTO el Expediente N° 44954/2016 del Registro de MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PUBLICAS Y VIVIENDA, la Ley de Emergencia Publica y de Reforma del Régimen Cambiario N°
25.561 vy sus modificatorias y reglamentarias, los Decretos Nros. 214 del 3 de febrero de 2002 vy
sus modificatorios, 1295 del 19 de julio de 2002 v 634 del 21 de agosto de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que el Articulo 1° de la Ley de Emergencia Publica y Reforma del Régimen Cambiario N° 25.561
vy sus modificatorias y reglamentarias, declard con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 76 de la
CONSTITUCION NACIONAL, la emergencia publica en materia social, econdmica, administrativa,

financiera y cambiaria.

Que la declaracion de emergencia publica dispuesta por la citada Ley N° 25.561, sus
modificatorias y reglamentarias, en materia social, econdmica, administrativa, financiera vy
cambiaria fue prorrogada sucesivamente por las Leyes Nros. 25.972, 26.077, 26.204, 26.339,
26.456, 26.563, 26.729, 26.896 vy 27.200.

Que la Ley N° 25561 sus modificatorias y reglamentarias, en su Articulo 4° del Titulo Il —De
las modificaciones a la Ley de Convertibilidad— mantuvo derogadas con efecto al 1° de abril de
1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexacion de
precios, actualizacidon monetaria, variacion de costos o cualquier otra forma de repotenciacion de
las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios, aun para los efectos de

las relaciones vy situaciones juridicas existentes al momento del dictado de la norma.

Que, asimismo, en el Articulo 8° de la ley citada en el considerando anterior, se dispuso que

en los contratos celebrados, por la Administracion Publica bajo normas de derecho publico,
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comprendidos entre ellos los de obra vy servicios publicos, quedan sin efecto las cldusulas de ajuste
en dolar u en otras divisas extranjeras y las clausulas indexatorias basadas en indices de precios

de otros paises y cualquier otro mecanismo indexatorio.

Que el Articulo 5° del Decreto N° 214 de fecha 3 de febrero de 2002 establecid que las
obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sancion de

la Ley N° 25.561 no podran contener ni ser alcanzadas por clausulas de ajuste.

Que no obstante ello y dadas las caracteristicas de la emergencia publica declarada por la Ley
N° 25561 y sus modificatorias y reglamentarias y a la necesidad de adecuar determinadas
disposiciones vigentes en la materia, se dictd el Decreto N° 1295 de fecha 19 de julio de 2002 con
el objetivo de establecer un régimen tendiente al mantenimiento de la ecuacion econdmico-
financiera original de los contratos de obras publicas durante todo el plazo de su duraciéon vy a
futuro hasta tanto se mantuviera la prohibicion del Articulo 8° de la Ley N° 25561 antes

mencionada.

Que asi, mediante el decreto citado en el considerando anterior se aprobd la “Metodologia de
Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica”, que como Anexo forma parte
integrante del mismo, aplicable a los contratos de obra publica regidos por la Ley de Obra Publica
N° 13.064 vy sus modificatorias, con excepcidon de las concesiones con régimen propio y cobro

directo al usuario y los contratos de concesién de obra y de servicios, licencias y permisos.

Que la aplicacion del Decreto N° 1295/2002 se ha visto afectada en los Ultimos tiempos, entre
otras causas, por el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la importacion de
insumos vy los tiempos de sustanciacion de los procedimientos de redeterminacion de precios de

los contratos.

Que, asimismo, la alteracion de la ecuacion econdmico financiera de los contratos de obra

publica ha importado un aumento significativo de los reclamos administrativos vy judiciales.

Que la situacion planteada en los considerandos precedentes conllevd a que un gran nimero
de obras publicas de vital importancia para el pais se encuentren paralizadas o con un grado de

avance significativamente menor al que le hubiese correspondido.
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Que en consecuencia, corresponde reemplazar la “Metodologia de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obra Publica” prevista en el Decreto N° 1295/02, aprobando un nuevo
régimen, con el objeto de mantener el equilibrio econdmico financiero de los contratos de obra
publica y consultoria de obra publica, garantizando de esta manera la continuidad de su ejecucion
aplicando el principio de esfuerzo compartido y permitiendo, a su vez, la celebracion de nuevos

contratos que otorguen mayor certeza y transparencia.

Que el dictado de la presente medida contribuird a la reactivacion del sector de la
construccion, trayendo aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de obra
requerida a tal efecto, lo cual redundara en la efectiva recuperacion de las fuentes de trabajo en

dicho sector.

Que, asimismo, vy teniendo en cuenta el efecto multiplicador que el sector de la construccion
tiene en la economia, la presente medida provocara, ademas, la movilizacion de otros aspectos

de la actividad econdmica en general.

Que resulta necesario hacer extensivo el régimen de redeterminacion de precios que se
aprueba por la presente medida a los Contratos de Consultoria de Obras Publicas, regidos por la
Ley de Servicios de Consultoria N° 22.460, que tengan un objeto directamente relacionado a la
ejecucion de una obra publica, es decir, aquellos servicios de consultoria referidos a los estudios,
proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarios para la planificacion, proyecto,
ejecucion, mantenimiento y operacidon de una obra publica regida por la Ley N° 13.064 vy sus

modificatorias.

Que la aplicacion del régimen de redeterminacion de precios a los Contratos de Consultoria
de Obras Publicas referidos en el considerando anterior, resulta necesaria puesto que se trata de
contrataciones que estan intimamente ligadas a la problematica de las obras publicas y ademas,
porgue al tener extensos plazos de ejecucion, muchas veces ligados al plazo de una obra publica,
de no admitirse la redeterminacion de precios, las ofertas presentadas no responderian a los

valores de mercado.

Que el MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA ha propuesto modificar el mecanismo de

redeterminacion de precios previsto en el Decreto N° 634/03, referidoa obras de transporte
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eléctrico, a fin de adecuar dicho mecanismo a las pautas de este nuevo Régimen referidas al
porcentaje minimo de variacion de costos que habilita la redeterminacion y a la posibilidad de
redeterminar la totalidad del precio del contrato y permitir, asimismo, su aplicacion a los contratos

adjudicados o en ejecucion en el marco de las clausulas transitorias que el mismo preveé.

Que, asimismo, se propicia la invitacion a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, a los Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades andnimas con
participacion estatal mayoritaria y a los fideicomisos integrados total o parcialmente con bienes
y/o fondos del ESTADO NACIONAL, a adherir al presente régimen o a dictar normas similares en
sus respectivas jurisdicciones a fin de armonizar los distintos regimenes juridicos existentes en la

materia.

Que teniendo en cuenta la situacion de emergencia que atraviesa el sector de la construccion
y la necesidad manifiesta de reactivar el mismo en beneficio de la economia general del pais,
resulta necesario proceder a la urgente adopcion de las medidas proyectadas, configurando una
circunstancia excepcional gque torna imposible seguir los tramites ordinarios previstos en la
CONSTITUCION NACIONAL para la sancion de las Leyes.

Que la Ley N° 26.122, regula el tramite y los alcances de la intervencion del HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 99, inciso 3, de la
CONSTITUCION NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISION BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia
para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, asi

como elevar el dictamen al plenario de cada Camara para su expreso tratamiento, en el plazo de
DIEZ (10) dias habiles.

Que el Articulo 22 de la Ley N° 26.122 dispone gue las Camaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones, y que el rechazo o aprobacion de los decretos deberd ser expreso conforme lo

establecido en el Articulo 82 de la Carta Magna.

Que ha tomado intervencion la Direccion General de Asuntos Juridicos del MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
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Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del Articulo 99,
incisos 2 v 3, de la CONSTITUCION NACIONAL vy de la Ley N° 25561 vy sus modificatorias y de
acuerdo a los Articulos 2°,19 y 20 de la Ley N° 26.122.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS
DECRETA:

Articulo 1° — Apruébese el Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional que como Anexo

| forma parte del presente decreto.

Art. 2° — Las disposiciones del presente decreto seran de aplicacion a la Administracion
Publica Nacional en los términos de lo previsto en el articulo 8° inciso a) de la Ley de
Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24156 vy

sus modificatorias.

Art. 3° — Invitese a las Provincias, a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los
Municipios, a las empresas y sociedades del Estado, a las sociedades andnimas con participacion
estatal mayoritaria v a los Fondos Fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o
fondos del ESTADO NACIONAL, a adherir a lo establecido en el presente decreto o a dictar

normas similares en sus respectivas jurisdicciones.

Art. 4° — Créase en el ambito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA,
la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO del

Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de

Obra Publica de la Administracion Publica Nacional.

Art. 5° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente

medida, tendra las siguientes funciones:
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a) Analizar la problematica del sector de la construccion y proponer medidas o politicas para
superar las mismas, asi como también soluciones ante posibles controversias que pudieran

suscitarse como consecuencia de la aplicacion de la presente medida.

b) Analizar las dificultades que afectan a la politica en materia de contrataciones de obra
puUblica y consultoria de obra publica a fin de proponer alternativas de abordaje y soluciéon de las

mismas.

c) Proponer acciones que contribuyan a otorgar certeza y transparencia a los procedimientos
de redeterminacion de precios que se realicen por aplicacion del Régimen de Redeterminacion
de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion

Publica Nacional que se aprueba como Anexo | por el Articulo 1° de la presente medida.

d) Proponer mejoras en los sistemas de informacion y modificaciones en los procedimientos
de redeterminacion de precios y de fijacion de indices para establecer los costos de los materiales

y de los demas bienes incorporados a la obra o servicio.

e) Colaborar con el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEO),
administracion desconcentrada actuante en el ambito del MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PUBLICAS, en la implementacidon de los precios de referencia a utilizar para el

procedimiento de redeterminacion de precios.

f) Monitorear las variaciones de las alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, que

incidan sobre los precios a pagar a los contratistas.

g) Requerir informacion y solicitar asistencia a organismos publicos y entidades privadas para
mejorar los procedimientos de redeterminacion de precios y de contratacion de obra publica y

de consultoria.

h) Elevar informes periddicos al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS VY VIVIENDA,
al MINISTERIO DE TRANSPORTE vy al MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA detallando las

propuestas e inquietudes en materia de su competencia.

i) Monitorear el funcionamiento de las Comisiones de Evaluacion, Coordinacion y
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i) Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de Precios que actuen en cada
jurisdiccion, en el marco de o previsto en el Articulo 20 del Régimen de Redeterminacion de
Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion

Publica Nacional que se aprueba como Anexo | por el Articulo 1° de la presente medida.
k) Dictar su reglamento interno de funcionamiento.

Art. 6° — La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente
medida, estara integrada, con caracter “ad honorem”, por DOS (2) representantes de cada uno

de los siguientes organismos y entidades:
a) MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA.
b) MINISTERIO DE TRANSPORTE.
¢) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA.
d) UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA (UOCRA).
e) CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCION (CAQ).

La COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO, a los fines de su integracién, podra convocar a
representantes de otras instituciones del sector publico vy privado con competencias y/o intereses

en materia de obra publica y/o consultoria de obra publica, no enumeradas precedentemente.

Asimismo, la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO podrd estar integrada por TRES (3)
Senadores y TRES (3) Diputados del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, invitdndose a

cada una de las Camaras a gue propongan los mismos.

Art. 7° — Establécese que el sefor Subsecretario de Coordinacion de Obra Publica Federal del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA ejercerd la coordinacion de la
COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO creada por el Articulo 4° de la presente medida, quien
tendra a su cargo la definicion y el orden de los temas a tratar, la convocatoria a reuniones vy la
elevacion de los informes pertinentes, sin perjuicio de otras funciones que podra ejercer a los fines

de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente medida.

Art. 8° — Facultase al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, al
MINISTERIO DE TRANSPORTE vy al MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA para que mediante
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resolucion conjunta dicten las normas interpretativas, aclaratorias y/o complementarias que

correspondieren.

Art. 9° — Sustituyese el articulo 1° del Decreto N° 634 del 21 de agosto de 2003, por el siguiente
texto: “ARTICULO 1°.- EI MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA podré redeterminar el canon o
precio correspondiente a la parte faltante de ejecucion de una Ampliacion de Transporte de
Energia Eléctrica en Alta Tension o por Distribucion Troncal sélo cuando el costo de los rubros
principales que lo componen y gque se especifican en el Anexo de este acto del que forma parte
integrante, hayan alcanzado un valor tal que resulte una variacion promedio de los precios del
contrato de la Ampliacion superior al CINCO POR CIENTO (5%). Esta redeterminacion de canon

O precio podra realizarse Unicamente hasta la habilitacion comercial de la Ampliacion”.
Art. 10. — El presente decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su dictado.
Art. 11. — Dése cuenta al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art.12. — Comuniquese, publiquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archivese. — MACRI. — Marcos Pefa. — German C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J.
Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barafao. — Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. —
Alfonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban J.
Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. Ibarra. — Juan J. Aranguren. — Oscar R. Aguad. —

Jorge D. Lemus.
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ANEXO | Régimen de redeterminacidén de precios de contratos de obra publica y de consultoria

de obra publica de la administracion publica nacional

CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1°. - OBJETO. El régimen de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obra
Publica y de Contratos de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional tiene
por objeto el mantenimiento del equilibrio econdmico financiero de los contratos de obra publica
y de consultoria de obra publica financiado total o parcialmente con fondos del Estado Nacional

a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

ARTICULO 2°. - AMBITO DE APLICACION. El presente régimen se aplica a los contratos de
obra publica regidos por la Ley N° 13.064 y sus leyes modificatorias y complementarias y a los
Contratos de Consultoria de Obras Publicas regidos por la Ley de Servicios de Consultoria N°

22.460 qgue tengan un objeto directamente relacionado con una obra publica.

Los servicios de consultoria referidos en el parrafo precedente, comprenden a los estudios,
proyectos, controles y verificaciones de toda clase, necesarias para la planificacion, proyecto,
ejecucion, mantenimiento y operaciéon de una obra publica regida por la Ley N° 13.064 vy sus leyes

modificatorias y complementarias.

El Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Contratos de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional serd aplicable a los contratos
comprendidos por el presente Articulo que tengan por parte a algunas de las jurisdicciones o
entidades de la Administracion Publica Nacional detalladas en el inciso a) del Articulo 8° de la Ley
de Administracion Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Publico Nacional N° 24156

y sus modificatorias.

Los precios de estos contratos solo podran redeterminarse de conformidad con las

disposiciones de este régimen y sus normas complementarias.
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ARTICULO 3°. - ADMISIBILIDAD DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los
contratos, correspondientes a la parte faltante de ejecutar, podran ser redeterminados a solicitud
de la contratista cuando los costos de los factores principales que los componen, reflejen una
variacion promedio ponderada de esos precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5%) a los del

contrato o al precio surgido de Ultima redeterminacion de precios, segun corresponda.

El porcentaje fijado en el parrafo precedente podra ser modificado por resolucion conjunta de
los MINISTROS DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, de TRANSPORTE y de ENERGIA
Y MINERIA, con la previa intervencion favorable de la COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
del Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de Consultoria de

Obra Publica de la Administracion Publica Nacional.

ARTICULO 4°. - OPORTUNIDAD DE REDETERMINACION DE PRECIOS. Los precios de los
contratos se redeterminaran a partir del mes en que los costos de los factores principales que los
componen hayan adquirido una variacion de referencia promedio que supere el limite indicado

en el Articulo precedente.

Los precios de los contratos se certificaran de conformidad a lo establecido en el Articulo 9°

del presente régimen.

Los nuevos precios que se determinen seran establecidos en el Acta de Redeterminacion de
Precios que el contratista y la comitente suscribiran al concluir el procedimiento establecido en

el presente régimen.

ARTICULO 5°. - FACTORES PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PRECIOS.

Los nuevos precios se determinaran ponderando los siguientes factores segun su probada

incidencia en el precio total:
a)El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.

b)EI costo de la mano de obra.
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c)La amortizacion de equipos y sUs reparaciones y repuestos.
d)Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Los contratos de consultoria de obra publica sélo podran redeterminarse en relaciéon con las
variaciones de los costos de mano de obra y de traslado. Solo en los casos en que, a criterio del
comitente, hubiere otros elementos que tengan probada vy relevante incidencia en el precio total
de la prestacion, se podra disponer la inclusion de otros factores en la estructura de ponderacion
y, en consecuencia, redeterminar dichos contratos de consultoria en relacion con las variaciones

de esos insumos.

Deberad incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la
estructura de ponderacion de insumos principales y las fuentes de informacion de los precios

correspondientes.

Si la obra o servicio de consultoria fuere modificado, por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia y, como consecuencia de esa modificacion, se sustituyere, modificase o suprimiere
alguno de los componentes que se incluyeron en la estructura de ponderacion de insumos
principales, el comitente ajustard dicha estructura de ponderacion en tal sentido, con la previa
intervencion de la Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de

Redeterminacion de Precios, en el marco de lo previsto en el Articulo 20 del presente régimen.

ARTICULO 6°. - PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion seran los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por otros organismos oficiales

o especializados, aprobados por el comitente.

ARTICULO 7°. - FORMA DE REDETERMINACION. Serdn redeterminados cada uno de los
precios de los items gque componen el computo v presupuesto del contrato. A tal fin se utilizaran
los analisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los items desagregados en todos
sus componentes, incluidas las cargas sociales vy tributarias, o su incidencia en el precio total, los

gue no podran ser modificados durante la vigencia del contrato.
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Los precios o indices de referencia a utilizar para la determinacion de la variacion de cada
factor que integran los items del contrato, seran los aprobados por el comitente al momento de

la adjudicacion.

ARTICULO 8°. - VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacién de los precios de cada factor se
calcula desde la oferta, o desde la ultima redeterminacion, segun corresponda, hasta el mes en

gue se haya alcanzado la variacion de referencia promedio.

ARTICULO 9°. - NUEVOS PRECIOS. Los nuevos precios que se determinen se aplicardn a la
parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variacidon de referencia

promedio, excepto que se presente la situacion establecida en el Articulo 12 del presente régimen.

En el supuesto de que la solicitud de redeterminacion y adecuacion provisoria se hubiere
presentado pasados CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos contados desde el uUltimo dia del
mes en gue se haya alcanzado la variacion de referencia, los nuevos precios se aplicaran a la parte

de contrato faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud.

La variacion promedio de los precios, siempre gue se cumpla el supuesto del Articulo 3° del
presente régimen, se tomarda como base de adecuacion provisoria de los precios del contrato
prevista en el presente régimen, autorizandose a los comitentes a certificar las obras o servicios
de consultoria que se ejecuten en los periodos que corresponda con los precios adecuados

mediante el factor de adecuacion de precios pertinente.

ARTICULO 10.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las alicuotas
impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, seran reconocidos
en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren en vigencia las normas que
los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras

y/0 de cargas sociales, trasladables al consumidor final, serédn deducidas del precio a pagar.
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