

**VEP**

MDO ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
Mat. 8420

0781

**Comprobante de Pago****Datos del VEP:**

Nro. VEP: 190337329  
 Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL  
 Tipo de Pago: Convenio Multilateral - SIFERE PRESENTACION Y PAGO  
 Descripción Reducida: CM-PYP01/15  
 CUIT: 30-50225600-5  
 Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
 Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL  
 Período: 2015-01  
 Generado desde la presentación de DJ nro: 413478790  
 CODIGO JURISDICCION: 900  
 NRO. INSCRIPCION: 9028601100  
 FORMULARIO ORIGEN: 5851 CM - PRESENTACION MENSUAL  
 SICOM/S.REMOTO

Generado por el Usuario: 20113675919

CM MENDOZA (5813)	\$280.233,26
CM RIO NEGRO (5816)	\$497.465,94

**Datos del comprobante de Pago:**

Entidad de Pago: INTERBANKING  
 Medio de Pago: HomeBanking-EFECTIVO  
 Debito en cuenta del Banco: BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.  
 Nro. de Transacción: 971554802  
 Código de Control: 415686  
 Fecha de Pago: 2015-02-13 Hora: 12:00:49  
**IMPORTE PAGADO \$777.699,20**

Ing. ROBERTO A LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
ARQUERADO

FERNANDO A  
ESCRIBANO

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN ACTUACION  
NOTARIAL Nº 1018005743


*110*  
FERNANDO ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
Mat. 3480

FERNANDO A  
ESCRIBANO

JUAN FARRIA  
ENCO  
1977



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES



0782

T 018005743

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016. - - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 110- - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser presentado ante quien corresponda. Conste.-

FERNANDO ADRIAN FARRIA  
ESCRIBANO  
MAT. 3420

*Juan Carlos De Zotti*  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO  
Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO


JUAN FARRIA  
ENCO  
1977



MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA  
CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL





CUIT: 30-53562948-6

**HELPORT S A**

Fecha Contrato Social: 01-06-1962

**IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA**

BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
IVA	03-1989
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2000
GANANCIA MINIMA PRESUNTA	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 740	01-2000
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 748	09-2014
RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 754	09-2014
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	01-1962
GANANCIAS SOCIEDADES	05-1988
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	01-2005
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
SICORE-IMPTO.AL VALOR AGREGADO - 831	10-2012
A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 171	07-2015
A LAS GAN.- BENEF.DEL EXT. - 902	02-2016

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:**

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los ítems b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: 421000 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE	Mes de inicio: 11/2013
Secundaria(s): 21020 (F-883) REPOBLACIÓN Y CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIVOS Y ZONAS FORESTADAS	Mes de inicio: 11/2013
829900 (F-883) SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P.	Mes de inicio: 09/2015
429010 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS	Mes de inicio: 08/2016
410021 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	Mes de inicio: 08/2016
422200 (F-883) CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE REDES DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS, AGUA, TELECOMUNICACIONES Y DE OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	Mes de inicio: 08/2016

Mes de cierre ejercicio comercial: 11

**Domicilio Fiscal**

BONPLAND 1745  
1414-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

**Dependencia donde se encuentra inscripto**

AGENCIA NRO 7 B.FERNANDEZ MORENO N° 1259 1406 CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES	Ing. ROBERTO A LOREDO REPRESENTANTE TÉCNICO	Ing. Juan Carlos De Zotti APODERADO
--	--	--

Vigencia de la presente constancia: 12-01-2017 a 11-07-2017

Hora 11:49:20 Verificador 105556035548



Av. Paseo Colón 823  
 C1063ACI - Ciudad  
 Autónoma de Bs. As.  
 Tel.: 4343-3800

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO  
 DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

**IERIC**  
**CERTIFICADO DEL EMPLEADOR**

Nº: 00442192



**DATOS DE LA EMPRESA**

CUIT: 30-53562948-6      Fecha de Inscripción: 29/03/1968      Nº de IERIC: 58/8

Razón Social: HELPORT S.A.

Domicilio: BONPLAND Nº: 1745


Localidad: CAPITAL FEDERAL      Provincia: CAP. FED.      C.P.: 1414      Fecha de Emisión: 15/02/2016

Tipo de Sociedad: S.A.      Año: 2016      Válido hasta el: 28/02/2017

Observaciones: RENOVACION      Carácter: CONSTRUCTORA

**LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.**

Dr. Carlos D. Franzetti  
 Sub-Gerente Ejecutivo



Lic. Raúl Esteban Massarini  
 Gerente Ejecutivo

FOTOCOPIA<sup>S</sup> CERTIFICADA EN SELLO DE  
 ACTUACIÓN NOTARIAL Nº. T017761448  
 CONSTE.- 25/01/17 B.A.A.


LISANDRO ANIBRO BARGA  
 ESCRIBANO  
 MATRÍCULA 4866

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
 APODERADO



CERTIFICACION DE REPRODUCCION  
LEY 402



0785

RTURC BARGA  
ESCRIBANCO  
MAT. 4559

T 017768448

Buenos Aires, 25 de enero de 2017

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2086, CABA.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en UNA

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se deja constancia que el documento que se certifica consiste en " CERTIFICADO DEL EMPLEADOR expedido por el IERIC, perteneciente a HELPORT S.A." CONSTE.-

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANCO  
MATRICULA 4559

Ing. ROBERTO LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO




Av. Paseo Colón 823  
C1003AAC - Ciudad  
Autónoma de Bs. As.  
Tel: 4363 3800

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO  
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nº: 00429494

0786

**IERIC**  
**CERTIFICADO DEL EMPLEADOR**




**DATOS DE LA EMPRESA**

CUIT: 30-50225600-5	Fecha de Inscripción: 15/04/1968	Nº de IERIC: 128/9
Razón Social: JOSE J CHEDIACK S A I C A		
Domicilio: SAN MARTIN Nº: 575 1 A		
Localidad: CIUDAD AUTONOMA	Provincia: BS. AS.	C.P.: 1004 Fecha de Emisión: 12/02/2016
Tipo de Sociedad: S.A.	Año: 2016	Válido hasta el: 28/02/2017
Observaciones: RENOVACION	Carácter: CONSTRUCTORA	

LA VALIDEZ DEL PRESENTE CERTIFICADO CADUCA AUTOMATICAMENTE ANTE CUALQUIER MODIFICACION DE LA RAZON SOCIAL O DEL DOMICILIO DE LA EMPRESA AQUI CONSIGNADO Y POR UD.(S) OPORTUNAMENTE DECLARADO(S) POR LO QUE DEBERA(N) TRAMITAR ANTE ESTE INSTITUTO LA MODIFICACION DE QUE SE TRATE.

Dr. Carlos D. Franzetti  
Sub-Gerente Ejecutivo



Lic. Raúl Esteban Massarini  
Gerente Ejecutivo

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



FERNANDO  
SECRETARIO

FERNANDO ADRIAN FARRA  
SECRETARIO  
N.º 2453

Handwritten signature or initials.

Handwritten mark or signature.

ESTA BOLETA FUE ABONADA EL 12/2/2016 EN INTERBANKING

0787



INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Nota de Crédito

<b>EMPLEADOR</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO</b>	
JOSE J CHEDIACK S A I C A		29/02/16	
CUIT: 30-50225600-5	Nº IERIC: 128		
<input checked="" type="checkbox"/> RENOVACION ANUAL (2016)	3.800,00	<b>TOTAL A PAGAR</b>	
Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30502256005		<b>\$ 3.800,00</b>	
Número de Boleta: 1705346	Generado el 11/02/2016 04:55:00 p.m.		
Período/s Abonado/s 2016		Firma y Sello del Recaudador	

Ing. ROBERTO A. LOHEDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

FERNANDO  
ESC  
M

FOTOCOPIA CERTIFICADA EN ACTUACION  
NOTARIAL Nº: 7018005745

FERNANDO ADRIAN FARRIA  
ESCRIBANO  
E.L. 9433

*Fernando*


*/*

FERNANDO /  
ESC  
M

ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
A 1020



CERTIFICACION DE REPRODUCCION



0788

T 018005745

Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2016.- - - - -

En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos - - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA,  
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser present-  
tado ante quien corresponda. Conste.-

FERNANDO ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
Mat. 1020

*Juan Carlos De Zotti*  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
A 1020



MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

**NÓMINA DE OBRAS ADJUDICADAS Y/O  
CONTRATADAS EN EJECUCIÓN**





## OBRAS EN EJECUCIÓN

N°	LUGAR	DESIGNACIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD CONTRATANTE DOMICILIO Y CÓDIGO POSTAL	IMPORTE (CON I.V.A.)		PLAZO (EN MESES)				FECHA ADJ.				
				MONTO DEL CONTRATO	CERTIFICADO A LA FECHA	SALDO	SEGUN CONTRATO	PRORROGA CONCEDIDA	TOTAL	TRANS- CURRIDO	SALDO	% DE PART.	MES	AÑO
1	Buenos Aires	Elaborac. Proyecto Ejecutivo y const. Autopistas Dr. Ricardo Balbin (Bs.As.-La Plata)	Dirección Nacional de Vialidad	1.334.891.789,01	98.379.376,22	1.236.512.412,79	36			36	24	12	01	12
2	Pcia. De Buenos Aires	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias. Tercer Tramo. Sector II. Prog. 186.000-Prog. 223.918	Subsecretaría de Recursos Hídricos Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Inversión Pública y Servicios	1.611.590.517,05	1.112.830.747,24	498.759.769,81	24	47	71	66	5	40	12	10
3	Formosa	Rehabilitación estructuras de vías del FGB-Ramal C-25. Tramo: Km. 1810,446-Km.1751,746	Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF)	258.499.000,00	0,00	258.499.000,00	24		24	0	24	16,67	09	11
4	Santa Fe	Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción del Gasoducto de Noreste Argentino (GNEA) -- Renglón 3	ENERGIA ARGENTINA S.A. Enarsa - Av. Del Libertador 1068, 2° Piso - CABA	1.324.430.754,12	1.173.180.762,00	151.249.992,12	23	6	29	26	3	26	06	14
5	Buenos Aires	Construcción de Puente Ferroviario sobre el Río Salado correspondiente al ramal Construcción Mar del Plata de la Línea Gral Roca en cercanías de Guerrero	ADIF S.E.	44.770.000,00	35.518.249,99	9.251.750,01	8	8	16	14	2	50	9	14
6	Santa Fe	Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción -- Renglón 3	ENERGIA ARGENTINA S.A. Enarsa - Av. Del Libertador 1068, 2° Piso - CABA	1.572.493.947,75	1.142.046.114,38	430.447.833,37	23		23	18	5	26	01	15

**HELPORSA**  
JUAN MANUEL COLLAZO  
APODERADO

ING. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

ING. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)		SALDO (A)	s/Cont.	PLAZOS (en meses)			MONTO OBRA COMPROM.		MES RECONOC. M. CTOS	
	TOTAL	CERTIF.			Prort. Conc.	Total	Transcurrido (B)	MENSUAL A/B=C	ANUAL C=12		
Lugar: Provincia de Mendoza Designación: Ruta Nacional N° 40. Tramo: R.N.144 (El sosneado)- R.N.143 (Pareditas). Sec. II. Km. 71,9 - Km. 139,70. (I) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Enero 2012. Fecha última Redet	261.600.000	253.254.960	8.345.040	30	7	37	36	1	8.345.040,00	8.346.040	dic-11
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Paviment. R.P.34 (Con. Altas Cumbres). A) Emp. R.P. E96-Emp R.P.C45 y B) Accesos a R.P.34. (II) Comitente: Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento. Fecha Contrato: Diciembre 2010. Fecha última Redet	416.700.000	242.009.726	174.690.274	36	15	51	50	1	174.690.274,10	174.690.274	nov-10
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar-Pergamino. Tramo IIA: A° Grivas (km 78,13) - A° de Giles (km 104,37). (III) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Octubre 2012. Fecha última Redet	523.626.710	166.722.744	356.903.965	24	12	36	35	1	356.903.965,31	356.903.965	sep-12
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Rehabilitación RP N° 6 - Tramo: RN N° 12 - RP N° 215 Subtramo 4 - Arroyo Rodríguez - Arroyo Durazno Chico. (IV) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Buenos Aires. Fecha Contrato: Marzo 2013. Fecha última Redet	262.395.602	247.570.251	14.825.352	60	0	60	35	25	593.014,06	7.116.169	feb-13
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Duplicación de Catzada en Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín - Ruta Provincial N° C-45. (V) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Córdoba. Fecha Contrato: Marzo 2014. Fecha última Redet	489.783.668	460.885.432	28.897.236	24	2	26	25	1	28.897.236,42	28.897.236	feb-14
Lugar: Provincia del Chaco. Designación: Ingeniería, Provisión de Equipos y Materiales y Construcción - Etapa 2. Gasoducto Rengión 2. (VI) Comitente: ENARSA - Energía Argentina Sociedad Anónima. Fecha Contrato: Enero 2015. Fecha última Redet	1.430.704.000	717.354.986	713.349.014	20	0	20	17	3	297.783.004,80	713.349.014	dic-14

0790

ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)			PLAZOS (en meses)				MONTO OBRA COMPROMI.		MES RECONOC. M. CTOS	
	TOTAL	CERTIF.	SALDO (A)	s/Cont.	Pror. Cons.	Total	Trans-cambio	Saldo (B)	MENSUAL A/B=C		ANUAL C*12
Lugar: Provincia de Santa Fe. Designación: Ingeniería, Prov. Equipos, Materiales y Construcción Gasoductos de Aproximación a Localidades. Rerigión 3. (VII) Comitente: ENARSA - Energía Argentina Sociedad Anónima. Fecha Contrato: Enero 2015. Fecha última Redet:	1.648.252.320	838.630.780	809.623.540	20	0	20	17	3	269.673.846,53	809.623.540	dic.-14
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Proyecto Ejec. y Construcción Paso Vehicular Bajo Nivel Calle Del Carril - Conectiv. Norte/Sur sobre FFCC Sarriente. Comitente: Municipalidad de Moreno. Prov. de Buenos Aires. Fecha Contrato: Diciembre 2014. Fecha última Redet:	99.400.000	22.972.934	76.427.066	18	0	18	5	13	5.979.005,06	70.548.061	nov.-14
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar-Pergamino. Tramo I: R.P.39 - Parada Robles. Sec. Prog. 12,20 - 21,00. Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Septiembre 2011. Fecha última Redet:	217.592.443	91.214.752	126.377.691	24	12	36	35	1	126.377.690,89	126.377.691	ago.-11
Lugar: Provincia de Buenos Aires. Designación: Ruta Nacional N° 7 - Tramo: San Andrés de Giles - Junín. Sección: Chacabuco (km. 219) - Junión (km. 258,70). (VIII) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Octubre 2012. Fecha última Redet:	727.900.000	31.736.440	696.163.560	24	0	24	2	22	31.643.798,18	379.725.576	sep.-12
Lugar: Provincia de Córdoba Designación: Duplicación de Calzada en Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín - Ruta Provincial N° C-45. (V) Comitente: Dirección Provincial de Vialidad-Córdoba. Fecha Contrato: Abril 2014. Fecha última Redet:	126.974.516	37.383.390	89.591.126	18	0	18	1	17	5.270.066,25	63.240.795	mar.-14
Lugar: Provincia de Mendoza Designación: Caminos pasafaua área de influencia R.N.145-Tramo: Bardas Blancas-Hito Pehuenche-Malargue. (IX) Comitente: Dirección Nacional de Vialidad Fecha Contrato: Septiembre 2015. Fecha última Redet:	69.070.800	26.665.773	42.345.027	18	0	18	2	15	2.846.564,18	31.765.770	ago.-15

0791

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO





Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310"

DATOS DE LA OBRA	IMPORTE (1)				PLAZOS (en meses)				MONTO OBRA COMPROMI.		MES RECONOC. M. CTOS
	TOTAL	CERTIF.	SALDO (A)	s/Cont.	Prort. Conc.	Total	Trans-currido	Saldo (B)	MENSUAL A/B=C	ANUAL C*12	
	Lugar: Provincia de Santa Fe. Designación: Construcción Acueducto Reconquista Fase 2. Sección a ramal Sur 1. Deptos. Gral. Obligado y Vera. (X) Comitente: Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Fecha Contrato: Septiembre 2016. Fecha última Reset.	599.550.000	0	509.550.000	30	0	30	0	30	16.985.000,00	

- (I) En participación (85%) con CEOSA S.A. (15%)
- (II) En participación (50%) con BRITOS S.A.
- (III) En participación (50%) con Supercemento S.A. Contrato básico: \$ 370.771.549,37; Ampliación \$ 152.855.060,30
- (IV) En participación (36%) con JCR S.A. (36%), Burgwardt (28%) . Contrato básico \$ 238.802.518,56; Ampliación \$ 23.593.083,67
- (V) En participación (60%) con Boetto y Bittiglingo S.A. (40%). Contrato básico \$ 379.900.000; Ampliación \$ 109.883.668,08
- (VI) En participación (33,34%) con UCSA S.A. (33,33%) y CONTA Walter Mario S.R.L. (33,33%)
- (VII) En participación (33,34%) con UCSA S.A. (33,33%) y CONTA Walter Mario S.R.L. (33,33%)
- (VIII) En participación (33,33%) con Supercemento S.A. (33,34%) y Dycasa (33,33%)
- (IX) En participación (40%) con Obras Andinas S.A. (40%) y CEOSA (20%)
- (X) En participación (25%) con Brajkovic S.A. (25%) Pecani S.A. (25%) y CEOSA (20%)

0792

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO



MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DECLARACIÓN JURADA  
ANEXO X





0793

**ANEXO X: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 "Compre Trabajo Argentino"**

Yo **JUAN CARLOS DE ZOTTI**, con documento Nacional de Identidad N° 4.254.340, en carácter de **Apoderado** de la empresa **HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA – UT.** (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional. conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Cdad.Autónoma de Buenos Aires, 6 de Febrero de 2017

FIRMA

ACLARACIÓN: **JUAN CARLOS DE ZOTTI**

CARÁCTER: **Apoderado**

OFERENTE: **HELPORT S.A.- JOSE J.CHEDIACK SAICA – UT**

Ing. **ROBERTO A. LOREDO**  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. **Juan Carlos De Zotti**  
APODERADO

**ANEXO X: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 "Compre Trabajo Argentino"**

Yo Juan Manuel Collazo , con documento DNI N° 17.032.008, en carácter de Apoderado de la empresa Helpport S.A. (en adelante, el "Oferente") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Buenos Aires, 30 de enero de 2017

[FIRMA]

[ACLARACIÓN]

[CARÁCTER]

[OFERENTE]



HELPORT S.A.  
JUAN MANUEL COLLAZO  
APODERADO



Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO



Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



0795

Buenos Aires, 06 de febrero de 2017

**Señores**  
Ministerio del Interior,  
Obras Públicas y Vivienda  
**Presente.**

**Ref: LPN N° 02/2016** - Obra: "Ampliación de la  
Capacidad del Río Salado - Tramo IV - Etapa 1a -  
Subtramo A2", Provincia de Buenos Aires.

**ANEXO X: DECLARACIÓN JURADA LEY 25.551 - "Compre Trabajo Argentino"**

Yo Juan Carlos De Zotti, con D.N.I. N° 4.254.340, en carácter de Vicepresidente de la empresa **José J. Chediack S.A.I.C.A.** (en adelante, el "Ofertante") declaro bajo juramento que la oferta presentada cumple con las condiciones requeridas para ser considerada como oferta nacional, conforme lo previsto por la Ley N° 25.551 ("Compre Trabajo Argentino") y su reglamentación, Decreto N° 1600 de fecha 28 de agosto de 2002.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

José J. Chediack S.A.I.C.A.  
~~Ing. Juan Carlos De Zotti~~  
VICEPRESIDENTE

  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

~~Ing. Juan Carlos De Zotti~~  
APODERADO



**MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA**

**NÓMINA DE OBRAS SIMILARES  
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS**





ANEXO XVIII . OBRAS SIMILARES EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

DRAGADOS - MOVIMIENTOS DE SUELOS

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		FINAL	LONGITUD (Km.)	DIMENSIONES		GRADO DE PARTICIPACIÓN
			INICIO	FINAL	BASICO	FINAL			AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	
BUENOS AIRES	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias Tercer Tramo. Sector II . Prog.186,000- Prog.223,918	Subsecretaría de Recursos Hídricos , Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación , Inversión Pública y Servicios	01/2011	31/12/2016 08/2017 (en trámite)	646.952.816,85	1.112.830.747,24	Total Certificado a la fecha con 4° Redet.7° Adec. Provisoria	37,918	15.167.200,00	15.831.518,12 ejecutados hasta certificado 66° de un total de 16.010.198,17	40%

0796

**HELPORSA S.A.**  
JUAN MANUEL COLLAZO  
APODERADO

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

Presidencia de La Nación  
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
Secretaría de Obras Públicas  
Subsecretaría de Recursos Hídricos

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS

Obra: "Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo - Sección II - Progr. 186.000 - Prog 223.918"

Contratista: Heiport S.A. - Pentamar S.A. - José J. Chediack S.A. - UTE  
Cuit Nro.: 30-71168618-1  
Resolución Ministerial Nro.: 2657/10 S / N 1736/14  
Licitación Pública Nacional:  
Expediente Nro.: S01:0372954/2010

Retención por Garantía de Contrato  
Efectivo: 0,00  
Póliza de Aseguradora de Caución: Nro.: 277.733 32.347.640,85  
Compañía: FIANZAS Y CREDITO S.A. COMPANIA DE SEGUROS  
Póliza de Aseguradora de Caución: Nro.: 927.303 4.395.435,59  
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.  
Póliza de Aseguradora de Caución: Nro.: 954.246 7.099.373,01  
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.  
Devolución Garantía de Contrato (Recepción Definitiva Parcial/Total): 0,00  
Total Garantía de Obra: 36.743.076,44

Certificado de Pago Nro. 66 noviembre-16  
Fecha: 05 de diciembre/16  
Importe Contrato \$646.952.816,85  
Importe Contrato 4º Redel.: \$876.728.988,55  
Importe Contrato c/Modificac.: \$734.861.528,50  
Anticipo Financiero: 64.695.281,69  
Inicio: 20 de Enero 2011  
Terminación: 17/10/2015 (DISPOS. SSRH N° 23/2014). En trámite de ampliación  
Plazo orig. (meses) 31/12/2016 (En trámite Exp - S02:0026769/2016)  
24 meses

Sustitución Fondo de Resero  
Póliza de Caución Certificados Anteriores: 55.455.000,00  
Póliza de Caución Presente Certificado: N° 1.003.430 250.000,00  
Póliza de Caución Total: 55.705.000,00  
Compañía: CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.  
Sustitución Fondo de Reparo Disponible: 63.462,64  
Póliza de Caución Total - 5% Total Certificado a la Fecha

NO NEGOCIABLE

Detalle de Prórrogas		Detalle de Ampliaciones y Economías		
Nro. Disposición	Días	Nro.	Fecha	Importe
DISP. SSRH N°3 (27/03/2014)	665	MINPLAN 1736	30/12/2014	\$87.908.711,65
DISP. SSRH N°23 (10/12/2014)	330	MINPLAN 489	01/09/2015	\$876.728.988,55
En trámite	441			
		Total Importe A y E =		

Detalle de Neutralización		Período de Neutralización	
Nro. Disposición	Días	Desde	Hasta
		31/12/2016	30/11/14

Terminación con prórroga: 31/12/2016 Desde 10/8/14 a 30/11/14  
Importe Final de Obra:  
PRIMERA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 960 DEL 25/10/2011  
SEGUNDA ADECUACIÓN ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1308 DEL 28/12/2012  
CUARTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 555 DEL 30/05/14  
QUINTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1669 DEL 19/11/14  
SEXTA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1307 DEL 24/08/15  
SEPTIMA ADECUACIÓN PROVISORIA APROBADA POR RESOLUCIÓN SOP N° 1307 DEL 24/08/15  
PRIMERA A CUARTA REPERTEPARACIÓN DEFINITIVA APROBADA POR RESOLUCIÓN MINPLAN N° 489 1/09/15

Importes  
Importe del Certificado a valores de Contrato redel./7a. Adec.: 4.760.986,96  
Importe Presente Certificado 4.760.986,96  
Devolución Anticipo: 0,00  
Multas y Otras Deducciones:  
Importe a pagar 4.760.986,96  
Total Devolución de Anticipo a la Fecha: 64.695.281,69  
Total Certificado Anterior a precios Oferta: 701.196.974,23  
Total Certificado a la Fecha a precios de oferta: 703.609.752,27  
Total Certificado a la Fecha: (%) 95,75  
Falta Certificar a precios de Oferta: 31.251.776,23  
Falta Certificar: (%) 4,25  
Total Certificado Anterior con 7º Adecuación Provisoria: 1.108.069.760,28  
Total Certificado a la fecha con 4º Redel./7º Adec. Provisoria: 1.112.830.747,24

Ing. Daniel Criner  
SUPERVISOR DE OBRA  
Dirección Nacional de Proyectos y Obras Hídricas

Representante Técnico

Ing. ROBERTO LOREDO  
APODERADO

Ing. EDUARDO BUSSO  
INSPECTOR DE OBRA - DIPSOH

ESCRIBANO  
MATRICULA 45569

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

Supervisión de Obra

Representante Técnico

Contratista

Inspección de Obra

ESCRIBANO



Presidencia de la Nación  
 Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  
 Secretaría de Obras Públicas  
 Subsecretaría de Recursos Hídricos

Obras: "Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo - Sección II - Prog. 185.000 - Prog.223.918"



DETALLE DEL CERTIFICADO N° 66 - NOVIEMBRE 2016

OBRA AUTORIZADA Resolución MinPlan 1735

OBRA CERTIFICADA

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Obra	Cantidad adicional a Mod. De Obra	Cantidad TOTAL INCL. Mod. De Obra	Precio unitario de Obra	Importe contrato ampliado	Precio unitario a valor Obra x Mod. De Obra	Diferencia precio unitario básico entre Mod. Obra y Obra	Precio unitario a 4° Redetermin.	CANTIDADES			Importe presente mes a 4ta. REDET.	Diferencia importe presente mes a 7da. ADEC. PROV.	Importe presente mes a 7da. ADEC. PROV.	IMPORTE Presente Mes
											Acumulado Anterior	Presente mes	Total				
1	Excavación de Suelo	m3	15.281.988,00	728.809,17	16.010.797,17	26,04	400.885.822,18	25,04	-	38,42	15.831.516,12	15.831.516,12	-	-	-	-	
2	Deposito de Suelo Excavados	m3	15.281.988,00	728.809,17	16.010.797,17	5,02	80.371.194,81	5,02	-	7,11	15.451.275,58	15.451.275,58	-	-	-	-	
3	Almadrabas	m	180.000,00	180.000,00	180.000,00	31,38	5.648.400,00	31,38	-	41,02	97.385,00	97.385,00	-	-	-	-	
4	Plan de Gestión Ambiental	gl	1,00	1,00	1,00	2.134.841,51	18.688.800,84	2.134.841,51	-	3.982.883,83	0,9927	0,9927	-	-	-	-	
5	Precios Inflables de Nivelación	gl	1,00	1,00	1,00	18.688.800,84	18.688.800,84	26.711.780,71	9.041.979,67	28.685.721,58	0,2817	0,2817	-	-	-	-	
5.1	Precios Inflables de Nivelación (Modif. Obra)	gl	1,00	0,3072	1,3072	9.703.093,29	6.041.979,87	10.597.984,25	884.770,96	15.171.746,42	0,3950	0,3950	-	-	-	-	
6	Ingeniería Complementaria y de Detalle y planos según obra	gl	1,00	0,0912	1,0912	884.770,96	884.770,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.1	Ingeniería Complementaria y de Detalle y planos según obra (Modif. Obra)	gl	1,00	0,0912	1,0912	31.692.431,87	31.692.431,87	31.692.431,87	-	45.970.020,85	1,0003	1,0003	-	-	-	-	
7	Reparación puente carretera y puente ferrocarril Ruta N° 2 y Destado de los sectores afectados	gl	1,00	0,00	1,00	5.380.718,28	5.380.718,28	11.178.891,33	5.798.173,05	5.390.718,28	0,9995	0,9995	-	-	-	-	
8	Suma Provisional	gl	1,00	2,0772	2,0772	5.380.718,28	5.380.718,28	11.178.891,33	5.798.173,05	5.390.718,28	0,9995	0,9995	-	-	-	-	
8.1	Suma Provisional (Modif. Obra)	gl	1,00	1,0772	1,0772	18.508.826,82	18.508.826,82	18.508.826,82	-	30.168.970,15	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
9	Instalación de Obra y Elementos para la Inspección	gl	1,00	0,00	1,00	6.280.729,62	6.280.729,62	6.280.729,62	-	9.078.833,14	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
10	Puerta en fundación de las Obras de Compensación CCN° 1° y 2da de la Escuela del Sr. Balduino	gl	1,00	0,00	1,00	2.546.325,54	2.546.325,54	7.638.876,82	5.032.651,08	3.938.723,03	0,6600	0,6600	-	-	-	-	
11	Limpieza y Reensamblado cauce mangaj derecha entre OC; zona del balneario de Sr. Balduino (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
11.1	Limpieza y Reensamblado cauce mangaj derecha entre OC; zona del balneario de Sr. Balduino (Modif. Obra)	gl	1,00	2,0000	3,0000	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12	Obra de Mejora en balneario con bombas colectoras principales	gl	1,00	0,00	1,00	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.1	Perforación Balneario veja compuerta 1 (Modif. Obra)	gl	1,00	2,2500	3,2500	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.2	Perforación Balneario veja compuerta 1 (Modif. Obra)	gl	1,00	1,2500	2,2500	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.3	Perforación Balneario veja compuerta 1 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,5000	1,5000	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.4	Perforación Balneario veja compuerta 1 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.5	Perforación Balneario veja compuerta 1 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	3.015.700,75	3.015.700,75	6.785.326,69	3.759.625,84	4.901.614,04	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
12.6	Planta de Tratamiento cloaca para balneario con bombeo y colector principal	gl	1,00	6,8460	7,8460	1.445.617,53	1.445.617,53	11.342.274,44	9.898.656,91	2.295.350,56	0,9400	0,9400	-	-	-	-	
12.7	Planta de Tratamiento cloaca para balneario con bombeo y colector principal (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	1.445.617,53	1.445.617,53	11.342.274,44	9.898.656,91	2.295.350,56	0,9400	0,9400	-	-	-	-	
13	Puente sobre el Río Salado en Ruta Provincial N° 41 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	31.944.951,28	31.944.951,28	37.641.202,50	5.696.251,61	45.645.622,93	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
13.1	Puente sobre el Río Salado en Ruta Provincial N° 41 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,1783	1,1783	31.944.951,28	31.944.951,28	37.641.202,50	5.696.251,61	45.645.622,93	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
14	Construcción Puente ruta provincial N° 29 veja	gl	1,00	0,00	1,00	21.088.881,06	21.088.881,06	14.528.319,84	4.572.160,42	30.941.223,64	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
14.1	Construcción Puente ruta provincial N° 29 veja (Modif. Obra)	gl	1,00	-0,3115	0,6885	21.088.881,06	21.088.881,06	14.528.319,84	4.572.160,42	30.941.223,64	1,0000	1,0000	-	-	-	-	
15	Construcción nuevo puente FCSB (genial-est. Raponovest-Sral Balduino) Puente ruta provincial N° 29 veja	gl	1,00	0,00	1,00	17.084.894,90	17.084.894,90	24.025.811,68	6.879.216,96	24.435.313,98	0,9809	0,9809	-	-	-	-	
15.1	Construcción nuevo puente FCSB (genial-est. Raponovest-Sral Balduino) Puente ruta provincial N° 29 veja (Modif. Obra)	gl	1,00	0,4095	1,4095	17.084.894,90	17.084.894,90	24.025.811,68	6.879.216,96	24.435.313,98	0,9809	0,9809	-	-	-	-	
16	Ampliación puente ruta provincial N° 29 (Modif. Obra)	gl	1,00	0,00	1,00	11.051.727,07	11.051.727,07	11.051.727,07	-	15.892.124,20	0,0000	0,0000	-	-	-	-	
16.1	Ampliación puente ruta provincial N° 29 (Modif. Obra)	gl	1,00	1,00	2,00	11.051.727,07	11.051.727,07	11.051.727,07	-	15.892.124,20	0,0000	0,0000	-	-	-	-	
16.2	Nuevo Puente en ruta Provincial N° 29	gl	1,00	1,00	2,00	38.995.893,56	38.995.893,56	38.995.893,56	-	-	1,0000	1,0000	-	-	-	-	

moneda: pesos argentinos con modificación

IMPORTE PRESENTE CERTIFICADO \$

1.464.747,24 \$ 586.857,18 \$ 2.728.982,54 \$ 4.780.986,96 \$

**DIRECCION PROVINCIAL DE OBRA HIDRÁULICA - FOJA DE MEDICION -**  
**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS - Provincia de Buenos Aires** 0798

PARTIDOS: Chascomus, Gral Paz, Gral Belgrano y San M. del Monte EXP. PRINCIPAL: S01:0372954/2010

OBRA: Obra: "Adecuacion de la Sección del Cauce del Rio Salado y sus Obras Accesorias - Tercer Tramo - Seccion II - Progr. 186.000 - Prog 223.918"

CONTRATISTA: Helport S.A.- Pentamar S.A. - José J. Chediack S.A. - UTE

MONTO CONTRATO: \$ 876 728 988.55 FECHA CONTRATO: 10 de enero de 2011

FECHA REPLANTEO: 20 de Enero 2011 FECHA TERMINACION: 17/10/2015 (DISPOS. SSRH N° 23/2014)  
En trámite de ampliación

PLAZO DE OBRA: 36 meses REPRESENTANTE TECNICO: Ing. G. Meoli - Ing. R. Loredo

INSPECTOR DE OBRA: Ing. E. Busso - Ing. D. Pedrido

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/11/16 31/11/16 CORRESPONDE AL CERTIFICADO N°: 66 nov-16

ITEM N°	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UND.	DIMENSIONES	CANTIDAD	
				PARCIAL	TOTAL
1	Excavación de Suelos	m3			0.00
2	Deposito de Suelos Excavados	m3			0.00
3	Alambrados	ml			0.00
4	Plan de Gestión Ambiental	gl			0.0000
5	Presas Inflables de Nivelación	gl			0.0000
6	Ingenieria Complementaria y de Detalle y planos según obra	gl			0.0000
7	Reparación puente carretero y puente ferroviario Ruta N° 2 y Dragado de los sectores aledaños	gl			0.0000
8	Suma Provisional	gl			0.0000
9	Instalación de Obrador y Elementos para la Inspección	gl			0.00
10	Puesta en funcionamiento de las Obras de Compuertas OCN°1 N° 2 de la Ciudad de Gral Belgrano	gl			0.00
11	Limpieza y Revestimientode cauce margen derecha entre OC; zona del balneario de Gral Belgrano	gl		0.18	0.18
12	Obras de Mejora en balneario con bombeo colector principal	0			0.00
12a	Pavimentacion Balneario vieja compuerta 1	gl			0.000
12b	Iluminacion Balneario vieja compuerta 1	gl			0.00
12c	Planta de Tratamiento cloacal para balneario con bombeo y colector principal	gl		0.02	0.02
13	Puente Sobre el Rio Salado en Ruta Provincial N° 41	gl			0.0000
14	Construcción Puente ruta provincial N° 29 vieja	gl			0.0000
15	Construcción nuevo puente FCGB (ramal -est Ranchos-est Gral Belgrano)Puente ruta provincial N° 29 vieja	gl		0.03370	0.0337
16	Amplacion puente ruta provincial N° 29				0.0000
16	Nuevo Puente Ruta Prov. 29	gl			0.0000

CROQUIS Y ANOTACIONES

Area for croquis and annotations, containing signatures and stamps.

FIRMA REPRESENTANTE TECNICO

FIRMA INSPECTOR DE OBRA

ING. EDUARDO BUSO  
INSPECTOR DE OBRA - DIPSOH

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



LISANDRO ARTI  
ESCRIBANO  
MATRICULA

FOTOCOPIA... CERTIFICADA EN SELLO DE  
ACTUACIÓN NOTARIAL N°... 701299799  
CONSTE.- 25/01/17

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4550



CERTIFICACION DE REPRODUCCION



BARGA  
4559

T 017995989

Buenos Aires, 25 de enero de 2017

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2036, CABA.-

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en DOS foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se deja constancia que el documento que se certifica consiste en " Documentacion Varia, perteneciente a HELPORT S.A." CONSTE.-

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO


LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559



**ANEXO XVIII . OBRAS SIMILARES EJECUTADAS EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS**

**"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2 - PROG. 299,919 - PROG. 306,310"**

DRAGADOS - MOVIMIENTOS DE SUELOS											
UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	FECHA DE EJECUCIÓN		IMPORTE (\$)		FINAL	LONGITUD (Km.)	DIMENSIONES		GRADO DE PARTICIPACIÓN
			INICIO	FINAL	BASICO	FINAL			AREA (m2)	VOLUMEN (m3)	
BUENOS AIRES	Adecuación de la Sección del Cauce del Río Salado y sus obras accesorias. Tercer Tramo. Sector II . Prog.186.000- Prog.223,918	Subsecretaría de Recursos Hídricos , Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Inversión Pública y Servicios	01/2011	31/12/2016 08/2017 (en trámite)	646.952.816,85	1.112.830.747,24	Total Certificado a la fecha con 4° Redet.7° Adec. Provisoria	37,918	15.167.200,00	15.831.518,12 ejecutados hasta certificado 66° de un total de 16.010.198,17	33%

  
**ING. ROBERTO A. LOREDÓ**  
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
 REPRESENTANTE

0800

## CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Entre la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS en adelante "EL COMITENTE", representada en este acto por el SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS, Ing. Fabián López, por una parte y por la otra la Empresa HELPORT SOCIEDAD ANÓNIMA – PENTAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA - JOSÉ J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGROPECUARIA - UNIÓN TRANSITORIA DE EMPRESAS, inscrita en la Inspección General de Justicia bajo el N° 1837251, representada en este acto por sus Representantes Legales Señor Hernán Pardo, D.N.I. N° 23.374.585; Señor Jerónimo Pablo Martínez Sarrasague, D.N.I. N° 10.822.866 y el Señor Juan Carlos De Zotti, D.N.I. N° 4.254.340, en adelante "EL CONTRATISTA", con domicilio legal en la calle Bonpland N° 1745 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según Art. 377 de la Ley 19.550, se celebra el siguiente contrato:-----

**ARTÍCULO 1º: Objeto del Contrato.** "EL CONTRATISTA", se obliga a realizar la Obra: **"ADECUACIÓN DE LA SECCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO SALADO Y SUS OBRAS ACCESORIAS - TERCER TRAMO - SECTOR II – PROG. 186.000 – PROG. 223.918"**, cotizadas según su oferta, adjudicada por Resolución N° 2.657 de fecha 30 de diciembre de 2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, recaída en la Licitación Pública Nacional N° S/N, que corre por Expediente N° S01:0372954/2010 en un todo de acuerdo con la documentación a que se refiere el Artículo siguiente.-----

**ARTÍCULO 2º: Documentos del Contrato.** Forman parte integrante de este contrato, todos los documentos establecidos en el Artículo 17 del Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (P.T.B. y C.), complementado por el Artículo 47 del Pliego de Condiciones Legales, Particulares y Complementarias (P.C.L.P. y C.) a los que "EL CONTRATISTA" declara conocer y aceptar. Los mismos serán interpretados, en caso de discrepancia entre ellos, según el orden de prelación establecido por el Artículo 47 del P.C.L.P. v/c.-----

HELPORT S.A. PENTAMAR S.A.  
 JOSÉ J. CHEDIACK S.A.I.C. J.A. NIETZ  
 Ing. HERNÁN PABLO SARRASAGUE  
 Ing. J. MARTÍNEZ DE ZOTTI

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. FABIAN LOPEZ  
 SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

Ing. Juan Carlos De Zotti  
 APODERADO

D. ADRIAN FARINA  
SCRIBANO  
Mat. 9480

0802

**ARTÍCULO 3º: Sistema de Contratación - Monto - Redeterminación de Precios.**

Los trabajos se contratan por el Sistema de Unidad de Medida y Ajuste Alzado de acuerdo con los Artículos 6º y 11 del P.C.L.P. y C., complementados por el Artículo 79 del mismo y Circulares Aclaratorias pertinentes, comprometiéndose "EL CONTRATISTA" a ejecutarlos totalmente de acuerdo con las planillas de propuesta por ítem y análisis de precios unitarios que incluyó en su OFERTA BÁSICA en el Sobre N° 2 y por un importe total de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 646.952.816,85). Para las redeterminaciones de precios que se realicen, registrá lo estipulado en el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1295/02, su reglamentación y la normativa que al efecto se dicte.

**ARTÍCULO 4º: Dentro de los DIEZ (10) días de suscripta el ACTA DE INICIO DE OBRA se pagará al Contratista, en concepto de anticipo financiero, el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, según lo prescripto por el Decreto N° 2.236 de fecha 5 de noviembre de 2002, que se garantizará con una Póliza de Seguro de Caucción en las condiciones establecidas por el Artículo 24 del P.C.L.P. y C. Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado mensual, y se entenderá que congela el Contrato en el mismo valor porcentual.**

**ARTÍCULO 5º: Plan de Trabajos. "EL CONTRATISTA" al momento de realizar el ajuste del Plan de Trabajos de acuerdo con el Artículo 32 del P.C.L.P. y C., deberá desagregar las tareas del mismo, a satisfacción de "EL COMITENTE", respetando los tiempos establecidos para cada ítem en su oferta.**

**ARTÍCULO 6º: Provisión de materiales y equipos. "EL CONTRATISTA" acompañará el Plan de Trabajos desagregado según el artículo anterior, con las fechas de incorporación de los equipos presentados en la propuesta, en forma detallada y de acuerdo con la secuencia del citado Plan de Trabajos. - "EL COMITENTE" podrá elegir cualquiera de los materiales, marcas o sistemas que incluyó "EL CONTRATISTA" en su oferta, debiendo éste proveerlos según el requerimiento respectivo.**

**ARTÍCULO 7º: Forma de Pago - Fondo de Reparos. "EL COMITENTE" abonará certificados mensuales en un todo de acuerdo con los Artículos 72 y 73 del P.C.L.P. y C. Los pagos se efectuarán en pesos en efectivo. De cada**

HELPORT S.A. PENTAMAR S.A.  
JOSE A. CHEDIAK S.A. LUYA UTE  
Ing. HENRIQUE SARRASAGUE Ing. J. MARTINEZ Ing. JOAQUIN CARLOS DE ZOTTI

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. FABIAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

ANDRÉS ADRIAN FARINA  
ESCRIBANO  
Mat. 8420

0803

certificado se retendrá el CINCO POR CIENTO (5%) del monto del mismo, para constituir el fondo de reparos, que podrá ser sustituido en alguna de las formas previstas por el Artículo 73 del P.C.L.P. y C.-----

**ARTÍCULO 8º: Impuestos.** "EL CONTRATISTA" se hará cargo de la totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, provinciales y municipales, que deriven de la suscripción del presente contrato.-----

**ARTÍCULO 9º: Plazo de ejecución - Multas.** De acuerdo con el Artículo 29 del P.C.L.P. y C. "EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar totalmente los trabajos en el plazo de **VEINTICUATRO (24) MESES**, contados a partir de la firma de la primer Acta de Replanteo (Artículo 31 y 32 del P.C.L.P. y C.) y de acuerdo con el Plan de Trabajos aprobado. El Acta de Replanteo, se firmará como máximo en el término de DIEZ (10) días corridos a partir de la firma del presente contrato. En caso de incurrir en mora en los plazos estipulados para la iniciación, ejecución y finalización de los trabajos, será pasible de las multas previstas por el Artículo 75, del P.C.L.P. y C. Cualquier modificación del Plan de trabajos necesitará la probación de "EL COMITENTE" y se tendrán en cuenta, al respecto, las previsiones del Artículo 32º y concordantes del P.C.L.P. y C.-----

**ARTÍCULO 10: Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.** La recepción provisoria de la obra, por parte de "EL COMITENTE", se efectuará de acuerdo con las formalidades establecidas en el Artículo 80 del P.C.L.P. y C. La recepción definitiva de la obra por parte de "EL COMITENTE" se realizará transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido en el Artículo 81 del P.C.L.P. y C. y que es de TRESCIENTOS SESENTA (360) días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria .-----

**ARTICULO 11: Garantía.** En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 15 del P.T.B. y C. para la Contratación de Obras Públicas y en los Artículos 14 y 24 del P.C.L.P. y C., "EL CONTRATISTA" ha presentado la póliza de seguro de caución N° 277733 emitida por FIANZAS Y CRÉDITO S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 32.347.640,85) que cubre el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total del contrato, quedando estipulado que la misma

HEIPORT S.A. PENTAMAR S.A.  
JOSE J. CHEDIACK SAUNDY DE LUJAN  
Ing. HERNAN SARRASAGUE DE ZOTTI  
Ing. J. MARTINEZ

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. FABIAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



O ADRIAN FARINA  
SCRIBANO  
Mat. 3120


responderá por el fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes y que será devuelta a "EL CONTRATISTA" en oportunidad de la recepción definitiva.-----


**ARTÍCULO 12: Vigencia.** Queda expresamente establecido que este contrato rige en todas y cada una de sus cláusulas desde el momento de su firma.-----

**ARTÍCULO 13: Domicilio constituido.** Las partes constituyen domicilio a todos los efectos legales que pudiera corresponder, tanto judiciales como extrajudiciales, "EL COMITENTE", en calle Hipólito Yrigoyen Nº 250, Piso 11, Oficina 1107 y "EL CONTRATISTA" en la calle Bonpland Nº 1745, ambas de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-----

**ARTICULO 14: Solución de Controversias.** En caso de controversias emergentes de la interpretación o aplicación del presente contrato, las partes aceptan expresamente la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.-----

En prueba de conformidad las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los 10 días del mes de enero de 2011.-----

  
HELPORT S.A.- RENTAMAR S.A.  
JOSE L. CHEPIACK S.A. / C. Y. A. ZOTTI  
Ing. HERMAN PARDÓ    Ing. J. MARTINEZ SARRASAGUE    Ing. JUAN CARLOS DE ZOTTI

  
Ing. FABIAN LOPEZ  
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HIDRICOS

  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

ANDRO ADRIAN FARIÑA  
ESCRIBANO  
Mat. 9420

0805

**REGISTRO GENERAL DE SELLADO DE CONTRATOS**  
**IMPUESTO DE SELLOS PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
**Ingreso por Declaración Jurada**

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA,  
PRODUCCION Y SERVICIOS  
DE GENERAL BELGRANO(BA)  
CUIT: 30519813439

**Entidad Registradora**  
**Nº 036-990001-6**

Nro. de Orden:.....:1980

Concepto: Contrato de Obra Pública

Monto del Contrato:.... \$ 646.952.816,85

Base Imponible:..... \$ 323.476.408,43

Sellado provincial:

(Ingreso por Dec. Jurada(7,50 p/mil).....\$ 2.426.073,06

Der. De Registro( 0,4 p/mil.....\$ 129.390,56

**TOTAL .....\$ 2.555.463,62**

Las partes convienen, a los efectos de cumplimentar la Ley de Sellos Provincial, registrar el presente, en la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Gral. Belgrano(BA)

Celebrado entre las partes: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS

Cuit : 30-70790521-9

.....: HELPORT SOCIEDAD ANONIMA. , PENTAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA y JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL y AGROPECUARIA - UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS.

Cuit : 30-71168618-1

Fecha de Registración: 31/01/2011

Esta impresión sirve como **CERTIFICADO OFICIAL DE REGISTRO Y COMPROBACIÓN DE PAGO DEL IMPUESTO DE SELLOS**

Original

P. Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios  
Higinio O. Ranciroli  
Encargado Registración


Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

Comercio,  
Producción  
y Servicios



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES  
LEY 205



T 018017772

Buenos Aires, 20 de Enero de 2017.- - - - -


En mi carácter de escribano Titular del Reg. 1010, Mat. 3420- -

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en Cinco- - - - -

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

Se expide a pedido de "JOSE J. CHEDIACK SOCIEDAD ANONIMA,  
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROPECUARIA" para ser present-  
tado ante quien corresponda. Conste.-



  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



**MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA**

**NÓMINA DE OBRAS EJECUTADAS  
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS**





ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Santa Fe	Ruta Nacional Nº 33 - Pcia. de Santa Fe . Tramo: Emp. Ruta Pcial. 6(S) - Emp. Ruta Pcial 18 (S). Sección: Km. 676 - Km. 754	Dirección Nacional de Vialidad	16.630.917,03	18.783.693,45	jul-04	ene-05	mar-05	100%	
Santa Fe	Ruta Provincial Nº 65 - Pcia. de Santa Fe . Tramo: Km. 15+239 - Km.37+739 - Km.37+739 - 43+743	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Santa Fe	23.318.232,84	25.298.878,25	sep-05	jul-06	jul-06	50%	
La Rioja	OBRA: Repavimentación de Pista y rodajes en el Aeropuerto de La Rioja	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	6.651.348,22	6.309.560,09	oct-05	feb-06	feb-06	100%	
Catamarca	OBRA: Repavimentación de Pista y rodajes en el Aeropuerto de Catamarca	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	7.986.000,00	7.986.000,00	ene-06	jul-05	jul-05	100%	
San Luis	OBRA: Repavimentación Pista Aeropuerto de San Luis	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	17.666.000,00	17.666.000,00	feb-07	may-07	may-07	100%	
Catamarca	OBRA: Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Belén - Santa aría. Sección: Pte de Medano - Santa María .Contratada en UTE con JCR(50%)	Dirección Nacional de Vialidad	11.871.081,13	12.759.530,45	01/11/2006	abr-07	abr-07	50%	

0807

ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Córdoba	OBRA : Ruta Nacional Nº 8 . Tramo: Acceso a Suco - Lte. Con Córdoba/San Luis. Sección: Km. 661 - Km. 695..	Organo de Control de Concesiones Viales (O.C.CO.VI)	24.135.000,00	24.915.201,38	nov-06	01-jul	oct-07	100%	
Catamarca	OBRA:Ruta Nacional Nº 40 - Tramo: Río Agua Clara - Río Las Cuevas. Sección : Río Agua Clara - El Eje.. Contratada en UTE con JCR (50%)	Dirección Nacional de Vialidad	84.580.000,00	92.530.508,99	may-06	abr-08	abr-08	50%	
Córdoba	OBRA:Ruta Provincial Nº 32 - Tramo: Obispo Trejo - La Posta Departamento Río Primero - Contratada en UTE con	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Córdoba	23.430.000,00	26.123.666,37	may-06	may-08	may-09	50%	
Ciudad de Buenos Aires	Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias urbanas - ZONA 6	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	20.936.266,61	20.936.266,61	dic-04	nov-08	nov-08	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Rehabilitación y Mantenimiento de Arterias urbanas - ZONA 7	Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires	19.195.222,20	19.195.222,20	dic-04	nov-08	nov-08	100%	
Pcia. de Córdoba y de Santa Fe	Ruta Nacional Nº 8 . Tramo: Emp. Ruta Nac. Nº 188 - Emp.Ruta Prov. Nº 6(S) .Pcia. De Santa Fe y de Buenos Aires.	Dirección Nacional de Vialidad	22.690.368,46	37.940.022,55	abr-06	nov-06	feb-09	100%	
Tierra del Fuego	Ampliación Terminal -Etapa 4 del Aeropuerto de Río Grande	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	1.791.582,00	1.791.582,00	dic-06	may-07	may-07	100%	

ING. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	REAL		
Pilar - Pcia. de Bs. Aires	Ampliación Ruta N° 8 - Etapa II	Corredor Americano S.A.	163.811.783,84	184.006.553,94	may-07	abr-08	abr-08	100%	
Formosa	Rehabilitación Drenajes Urbanos Ciudad de Formosa	UCPyPFE	19.990.000,00	19.987.449,94	may-07	nov-08	nov-08	50%	
Mendoza	Remodelación Terminal en el Aeropuerto de Mendoza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	19.174.036,14	19.174.036,14	may-07	oct-07	oct-07	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Traslado de Aerolíneas Argentinas a Terminal A	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	10.540.990,65	10.540.990,65	ene-07	feb-07	feb-07	100%	
Tierra del Fuego	Ampliación Terminal -Etapa 5 del Aeropuerto de Río Grande	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	3.558.027,05	3.558.027,05	mar-07	dic-07	dic-07	100%	
Tierra del Fuego	Terminal -Etapa 6 y 8 del Aeropuerto	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	5.883.585,32	5.883.585,32	ago-07	dic-07	dic-07	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Hospital Interzonal María Teresa de Calcuta	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	8.559.021,53	8.559.021,53	jun-07	dic-07	dic-07	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Anillo de Balizamiento del Aeropuerto de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	7.187.200,10	7.187.200,10	may-07	jul-07	jul-07	100%	
Santa Fe	Ruta Provincial N° 40, Tramo: Reconquista - Fortín Olmos- Sección I y II: Ruta Prov.N°3 - Fortín Olmos	Dirección de Vialidad de la Pcia. de Santa Fe	18.771.729,55	18.647.806,38	nov-07	ago-08	ago-08	50%	

0809

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO



ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Reconstrucción y Reparación de Rodajes y Plataforma en Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	14.270.185,90	14.270.185,90	may-07	nov-07	nov-07	100%	
Chaco	Remodelación del Aeropuerto	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	8.571.462,52	8.571.462,52	abr-08	ago-08	ago-08	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Internacional de Resistencia	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	4.733.252,22	4.733.252,22	mar-09	abr-09	abr-09	100%	
Ciudad de Buenos Aires	Presidencial en Aeropuerto	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	47.546.662,83	47.546.662,83	nov-10	dic-10	dic-10	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Rehabilitación de Pavimentos, Ensanche de Pista 13-31	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	60.240.758,10	60.240.758,10	feb-11	dic-11	dic-11	100%	
Río Negro	Nueva Terminal de Pasajeros - Plataforma Comercial - Etapa 1B - Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	46.498.056,00	46.498.056,00	oct-11	dic-11	dic-11	100%	
Ezeiza . Pcia. Bs. Aires	Fresado y repavimentación de Pista en el Aeropuerto San Carlos de Bariloche.	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	76.093.146,86	76.093.146,86	feb-11	dic-11	dic-11	100%	
Catamarca	Nueva Terminal de Pasajeros - Plataforma Comercial - Etapa 1A - Aeropuerto Internacional de Ezeiza	Aeropuertos Argentina 2000 S.A.	254.990.000,00	572.865.728,78	ago-09	feb-12	oct-15	33%	

0810

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
 REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
 AFODERADO






ANEXO XVII . OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA EN LOS ÚLTIMOS DOCE AÑOS

"AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DEL RIO SALADO -TRAMO IV - ETAPA 1a - SUBTRAMO A2"

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	COMITENTE	IMPORTE		INICIO	FECHAS		PARTICIPACIÓN %	OBSERVACIONES
			BÁSICO	FINAL		S/CONTRATO	TERMINACIÓN REAL		
Ciudad de Buenos Aires	Construcción de dos nuevos puentes metálicos en Av. Gral. Paz a la altura de la Av. Beiró	AUTOSPISTA DEL SOL Ruta Panamericana (acc.Norte) 2451 - Boulogne . Bs.Aires	70.344.922,17	70.344.922,17	mar-14	oct-14	may-15	100%	

0811

  
 ING. ROBERTO A. LOREDO  
 REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zetti  
 APODERADO



**MINISTERIO DEL INTERIOR,  
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA**

**CERTIFICADOS DE COMITENTES DE LAS  
OBRAS EJECUTADAS**





Aeropuertos Argentina 2000

*Power*  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0312

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** BRC 118 - REPAVIMENTACIÓN DE PISTA 11-29

**Lugar:** Aeropuerto internacional de Bariloche "Teniente Luis Candelaria"

**OC:** 4700153518

**Provincia:** Río Negro

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 40.356.534,16

**Fecha de inicio:** 01 de Octubre de 2011

**Fecha de terminación real:** 30 de Diciembre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

*Power*

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBAN  
MATRICULA 4559

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0813

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 2748 - Obras preliminares Adecuación plataforma talud para depósito de pallets y Plataforma de equipos de rampa

**OC:** 4700085671 - 4700085671 - 4700101693 - 4700110792 - 4700115381 - 4700131681

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 8.471.017,88

**Fecha de inicio:** 09 de Marzo de 2009

**Fecha de terminación real:** 22 de Mayo de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

LISANDELO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 46581

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** VDM 2693 - REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE PISTA 10-28 Y RODAJES

**OC:** 4700077916

**Lugar:** Aeropuerto de Viedma "Gobernador Castello"

**Provincia:** Río Negro

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 2.562.215,52

**Fecha de inicio:** 23 de Marzo de 2009

**Fecha de terminación real:** 13 de Abril de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TECNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zoffi  
APODERADO



Aeropuertos **Argentina 2000**

0815

El que suscribe, AEROPUERTOS ARGENTINA 200 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: *Ampliación Cabecera Sur de Pista 13-31 del Aeroparque Jorge Newbery.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 5.300.000 + iva  
AMPLIACIÓN : \$1.140.802,09 + iva  
PLAZO DE OBRA: 1 mes  
FECHA DE INICIO: Noviembre 2006  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2006  
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Reparación de Pista, rodaje y Plataforma del Aeropuerto Cesar Ojeda de San Luis.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 14.600.000 + iva  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: Febrero 2007  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Mayo 2007  
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Pavimentación en Plataforma de Cargas y Paños Verdes del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 20.216.552,00 + iva  
PLAZO DE OBRA: 7 meses  
FECHA DE INICIO: Mayo 2008  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2008  
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de Enero de 2009.-

ING. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
Honduras 5663  
CIAD BNE, Buenos Aires  
Argentina  
Tel: (54 11) 4852 6900  
www.a2000.com.ar



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0816

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** RGA 165 - READECUACION DE PAVIMENTOS DE PISTA, CALLES DE RODAJE Y PLATAFORMA CIVIL

**OC:** 4700101249 - 4700101252 - 4700094768 - 4700103132 - 4700102340 - 4700105193

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Rio Grande "Hermes Quijada"

**Provincia:** Tierra del Fuego

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 34.736.528,95

**Fecha de inicio:** 07 de Octubre de 2009

**Fecha de terminación real:** 30 de Noviembre de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FAVARON  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559  
HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zetti  
APODERADO



El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

**OBRA: Reparación rodajes y balizamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.  
Etapa II**

MONTO DE CONTRATO: \$ 15.455.244,97  
PLAZO DE OBRA: 11 Meses (plazo real de ejecución, el resto fue obra neutralizada)  
FECHA DE INICIO: 01/04/2004  
FECHA DE FINALIZACION: 30/11/2007  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 32.183,23  
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA
ESCRIBANO
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.
Honduras 4550
Argentina
Tel: (54 11) 4552 0000
www.a2000.com.ar





El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

**OBRA: Reparación rodajes y balizamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.  
Etapa III**

MONTO DE CONTRATO: \$ 14.270.185,90  
PLAZO DE OBRA: 9 Meses  
FECHA DE INICIO: 01/04/2007  
FECHA DE FINALIZACION: 06/12/2007  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 13.736,71  
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA  
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
Conduras 5433  
MATR. INGENIERIA 4559  
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
www.a2000.com.ar



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0819

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 3009 -ETAPA 1A - OBRAS EXTERIORES - PARKING DE EMPLEADOS

**OC:** 4700124238 – 4700115181 – 4700129210 – 4700133848 - 4700123677

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 10.994.306,43

**Fecha de inicio:** 18 de Junio de 2010

**Fecha de terminación real:** 26 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGÉNINA 2000  
INSRECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO ARTURO BARGA  
INGENIERO CIVIL ESCRIBANO  
CARLOS ALEJANDRO RICO  
MAT.: 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0820

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 2961 - AMPLIACIÓN DE RODAJES DELTA Y PRINCIPAL

**OC:** 4700100808 – 4700115382 – 4700110507 – 4700110790

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 20.968.411,64

**Fecha de inicio:** 01 de Noviembre de 2009

**Fecha de terminación real:** 20 de Junio de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

*Ricotti*

HELPORT S.A.  
LISANDRO ARTURO BARGA  
REPRESENTANTE TECNICO  
INGENIERO CIVIL  
MAT.: 4559  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



# CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

**Referencia:**

**Obra:** JUJ 2431 - REHABILITACION DE PAVIMENTOS DE PISTA, RODAJES Y PLATAFORMA

**OC:** 4700077901

**Lugar:** Aeropuerto de Jujuy "Governador Horacio Guzmán"

**Provincia:** Jujuy

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 13.589.986,72

**Fecha de inicio:** 01 de Noviembre de 2008

**Fecha de terminación real:** 20 de Diciembre de 2008

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERRANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TECNICO  
INGENIERO CIVIL ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
CARLOS ALEJANDRO RICCOLI 4569  
MAT. 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

### Referencia:

**Obra:** RES 607 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE PISTA 03-21, CALLE DE RODAJE Y ACCESO A PLATAFORMA

**OC:** 4700073071 - 4700078784

**Lugar:** Aeropuerto de Resistencia "Jose de San Martin"

**Provincia:** Chaco

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

En el Aeropuerto de Resistencia; a los veinte (20) días del mes de Noviembre de dos mil ocho, los que suscriben, **Ing. Gustavo Fernández Favaron** de la dirección de Infraestructura en representación de **Aeropuertos Argentina 2000 S.A.**, en presencia de la empresa Contratista **Helpport S.A.** representada por el **Ing. Carlos A. Ricotti** en su carácter de Representante Técnico, proceden a efectuar la **Recepción Provisoria** de la obra correspondiente, previa inspección de los trabajos ejecutados y habiendo comprobado no existen observaciones que formular en cuanto a las tareas desarrolladas por la empresa Contratista citada y que ha sido finalizada en un todo en conformidad con las especificaciones técnicas.


El contratista es responsable por cualquier vicio oculto de construcción que no ha sido posible verificar en este acto.

Mediante la presente se deja constancia que los trabajos han sido terminados el día 20 de Noviembre de 2008, fecha a partir de la cual comienza a regir el periodo de garantía, que es de 360 días.

En prueba de conformidad por todo lo expuesto, se labra la presente acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba indicados

  
Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

  
HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRÍCULA 4559

  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL


### Referencia:

**Obra:** COR 732 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE PISTA 05-23  
**Lugar:** Aeropuerto internacional de Córdoba "Ing. Ambrosio L. V. Taravella"  
**OC:** 4700146069  
**Provincia:** Córdoba  
**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000  
**Contratista:** Helpport S.A.  
**Monto de obra:** \$ 11.871.195,83  
**Fecha de inicio:** 01 de Agosto de 2011  
**Fecha de terminación real:** 10 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
 Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
 Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
 Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000



AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
 INSPECCIÓN DE OBRA  
 GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
 Ing. : GUSTAVO FAVARON



Ing. ROBERTO A. LOREDO  
 REPRESENTANTE TECNICO



HELPORT S.A.  
 REPRESENTANTE TÉCNICO  
 INGENIERO CIVIL  
 CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
 MAT.: 49274  
 ANDRÉS ARTURO BARGA  
 ESCRIBANO  
 MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
 APROBADO



## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 2776 - ESTACIÓN DE ACCESO, CONTROL Y COBRO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA  
**OC:** 4700126705 - 4700148696 - 4700154639 - 4700136811 - 4700138600 - 4700134835 - 4700140075  
**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"  
**Localidad / Partido:** Ezeiza  
**Provincia:** Buenos Aires  
**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000  
**Contratista:** Helpport S.A.  
**Monto de obra:** \$ 28.010.923,80  
**Fecha de inicio:** 05 de Enero de 2011  
**Fecha de terminación real:** 08 de Julio de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

LISANDRO ARTURO BERGA  
HELPORT S.A. ESCRIBANO  
REPRESENTANTE TECNICO 4559  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231  
Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0825

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** AEP-2971- REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS, ENSANCHE PISTAS 13-31

**OC:** 4700118060 - 4700136924 - 4700130674

**Lugar:** Aeroparque Jorge Newbery

**Localidad / Partido:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 36.638.781,55

**Fecha de inicio:** 03 de Noviembre de 2010

**Fecha de terminación real:** 01 de Diciembre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231  
ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO





Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0826

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

**Referencia:**

**Obra:** EZE 2968 - RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE RODAJE Y PLATAFORMA DE CARGAS, PAÑOS VERDES

**OC:** 4700085665 – 4700099310 – 4700101259 – 4700110518 – 4700090883 – 4700093727 – 470096140 – 4700103702 – 4700086833 – 4700108812 – 4700105537 – 4700110513 – 4700115365 – 4700097754 – 4700105192 - 4700136928

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 36.777.725,49

**Fecha de inicio:** 01 de Abril de 2009

**Fecha de terminación real:** 01 de Diciembre de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

- En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
- En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
- Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGENINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

**OBRA: Repavimentación de Pista y Rodajes en Aeropuerto de Resistencia, provincia del Chaco, incluyendo Hangar principal.**

MONTO DE CONTRATO: \$ 17.514.780,37  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: 01/08/2008  
FECHA DE FINALIZACION: 30/11/2008  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 18.429,01  
CONCEPTO: MUY BUENO

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 22 días del mes de Diciembre de 2008.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

~~Ing. Juan Carlos De Zotti~~  
APODERADO

Aeropuertos Argentina 2000 S.A. Rodríguez de Francia 1000 C1417ARML - Buenos Aires Argentina Tel: (54 11) 4452 0000 www.a2000.com.ar	ELISANDRO ARTURO BARGA INSCRIBIDO MATRICULA 4559
---	--

Buenos Aires, 5 de marzo de 2007

El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: Repavimentación Pista y Rodaje en el Aeropuerto de La Rioja

MONTO DE CONTRATO: \$ 5.496.982,00 + IVA  
PLAZO DE OBRA: Cuatro (4) meses  
FECHA DE INICIO: Octubre 2005  
FECHA DE FINALIZACION: Enero 2006  
CONCEPTO: BUENO  
TAREAS REALIZADAS: Fresado (5.755 m<sup>3</sup>), Bacheo, Repavimentación Con Mezcla Asfáltica Tradicional y Modificada (15.300 tn)

OBRA: Repavimentación Pista y Rodaje en el Aeropuerto de Catamarca

MONTO DE CONTRATO: \$ 6.600.00,00 + IVA  
PLAZO DE OBRA: Cuatro (4) meses  
FECHA DE INICIO: Enero 2006  
FECHA DE FINALIZACION: Abril 2006  
CONCEPTO: BUENO  
TAREAS REALIZADAS: Fresado (6.482 m<sup>3</sup>), Bacheo, Repavimentación Con Mezcla Asfáltica Tradicional y Modificada (18.700 tn)

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y a solo efecto de ser presentada ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo de 2007.-



Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
Honduras 5663  
(CI-1414BNE) Buenos Aires  
Argentina  
Tel (54 11) 4852 6900  
www.aa2000.com.ar

LISANDRE ARTURO BARRON  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559



Ing. ROBERTO A. LOREDI  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



El que suscribe AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. ha ejecutado a satisfacción la obra que se detalla:

**OBRA: Repavimentación de Pista y Rodajes en Aeropuerto Coronel Felipe Varela de San Fernando del Valle de Catamarca.**

MONTO DE CONTRATO: \$ 7.986.000,00  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: Enero 2006  
FECHA DE FINALIZACION: Abril 2006  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 18.754 tn.  
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende el presente certificado a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de Febrero de 2009.-

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AFROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zola  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA ESCRIBANO MATRICULA 4550
--

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
Avenida de los Andes 5663  
E1414BNE Buenos Aires  
Argentina  
Tel (54 11) 4852 6000  
www.a2000.com.ar

**Obra:**

EZE 2962 -Plataforma Comercial - Etapas 1A y 1B

**Lugar:**

Aeropuerto Internacional de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.-

**Comitente:**

Aeropuerto Argentina 2000.-

**Contratista:**

Helpport S.A.-

**Monto de la Obra:**

\$ 121.475.681,39.-

**Plazo Contractual:**

Febrero de 2011 a Diciembre de 2011.-

**Descripción de la Obra:**

La obra consistió en la construcción de la nueva Plataforma Comercial entre las calles de rodaje Delta y Foxtrot, lográndose con la misma mayor espacio de estacionamiento para las aeronaves que utilizan el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Los principales ítems de la obra fueron fresado de 8900m<sup>3</sup>; excavación de 156000m<sup>3</sup>; saneamiento de 50000m<sup>3</sup>; suelo seleccionado (VSR>20%) 146500m<sup>3</sup>; base grava cemento 17400m<sup>3</sup>; base asfáltica 12000tn; carpeta con asfalto AM3 3750tn; demolición de H° existente 10100m<sup>3</sup>; H° pobre de 22cm 13700m<sup>3</sup>; H° estructural de 35cm 33700m<sup>3</sup>.-

**COMPORTAMIENTO LABORAL DE LA CONTRATISTA HELPORT S.A.**

**Calidad de los trabajos:**

MUY BUENOS, cumpliendo con todos los parámetros solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

**Cumplimiento de los plazos contractuales:**


FIEL CUMPLIMIENTO.-

**Disponibilidad de equipos en obra:**

ADECUADO A LOS TRABAJOS.-

**Personal profesional y técnico:**

MUY BUENO.-



Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARUO BARGA  
GERENTE ESCRIBANO  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 4654  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000



Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**Obra:**

BRC 118 – Rehabilitación de Pista 11/29

**Lugar:**

Aeropuerto Internacional de Bariloche, provincia de Río Negro.-

**Comitente:**

Aeropuerto Argentina 2000.-

**Contratista:**

Helpport S.A.-

**Monto de la Obra:**

\$ 40.356.534,15.-

**Plazo Contractual:**

10 de Octubre de 2011 a 20 de Diciembre de 2011.-

**Descripción de la Obra:**

La obra consistió en la rehabilitación de la pista 11/29 del Aeropuerto Internacional de Bariloche. Los ítems más destacados de la misma fueron el fresado de 7600m<sup>3</sup> de pavimento de pista, sellado de 5800ml de fisuras en el mismo y sellado de 8300mlen juntas de losas de H<sup>o</sup>. Se colocaron 14200tn de base asfáltica, 15900tn de carpeta con asfalto AM3 y en las cabeceras de pista se colocó 1200m<sup>3</sup> de H17 como sub-base.-

## COMPORTAMIENTO LABORAL DE LA CONTRATISTA HELPORT S.A.

**Calidad de los trabajos:**

MUY BUENOS, cumpliendo con todos los parámetros solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas.-

**Cumplimiento de los plazos contractuales:**


FIEL CUMPLIMIENTO.-

**Disponibilidad de equipos en obra:**

ADECUADO A LOS TRABAJOS.-

**Personal profesional y técnico:**

MUY BUENO.-



Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
MATRÍCULA 4550



Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

# AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0832

### Referencia:

**Obra:** MDQ 2927 - Relleno de zona de Cava en Franja de Seguridad

**OC:** 4700095540

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Mar del Plata "Astor Piazzolla"

**Localidad / Partido:** Ciudad de Mar del Plata

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 53.582,98

**Fecha de inicio:** 01 de Septiembre de 2009

**Fecha de terminación real:** 30 de Octubre de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGENINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49234  
ESCRIBANG  
MATRICULA 4569

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

0033

**Referencia:**

**Obra:** EZE 2772 - NUEVA TERMINAL - ETAPA 1A - LADO TIERRA - CALLE LATERAL DE INGRESO A PUESTO FIJO 1

**OC:** 4700081242 - 4700100327 - 4700148432 - 4700127485 - 4700136943 - 4700149765

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 5.737.288,94

**Fecha de inicio:** 01 de Abril de 2009

**Fecha de terminación real:** 30 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
HELPORT S.A. MATRICULA 4559  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231  
Ing. Juan Carlos De Zoli  
APODERADO





Aeropuertos **Argentina 2000**

**AEROPUERTOS ARGENTINA 2000**

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

0834

**Referencia:**

**Obra:** COR 3146 - ADECUACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA Y RODAJE

**OC:** 4700150425

**Lugar:** Aeropuerto internacional de Córdoba "Ing. Ambrosio L. V. Taravella"

**Provincia:** Córdoba

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 3.936.841,79

**Fecha de inicio:** 30 de Agosto de 2011

**Fecha de terminación real:** 10 de Octubre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

LEONARDO VIRTUO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4569

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

0835

**Referencia:**

**Obra:** BRC 1483 - ADECUACIÓN DE FRANJA DE SEGURIDAD DE PISTA Y RODAJE

**OC:** 4700153528

**Lugar:** Aeropuerto internacional de Bariloche "Teniente Luis Candelaria"

**Provincia:** Río Negro

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 12.896.912,40

**Fecha de inicio:** 01 de Octubre de 2011

**Fecha de terminación real:** 20 de Diciembre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RIGOTTI  
MAT.: 49231. ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos **Argentina 2000**

**AEROPUERTOS ARGENTINA 2000**

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

0836

**Referencia:**

**Obra:** MDQ 2905 - REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE PISTAS

**OC:** 4700094600 - 4700098410

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Mar del Plata "Astor Piazzolla"

**Localidad / Partido:** Ciudad de Mar del Plata

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 3.905.469,55

**Fecha de inicio:** 01 de Noviembre de 2010

**Fecha de terminación real:** 30 de Noviembre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

*Rest:*

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO FIGUEROA  
MAT.: 49231

RICARDO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos **Argentina 2000**

# AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0837

### Referencia:

**Obra:** EZE 3010 - NUEVA TERMINAL - ETAPA 1B - LADO TIERRA - CALLE LATERAL DE INGRESO A PUESTO FIJO 1

**OC:** 4700112690 – 4700130665 – 4700114155 - 4700121824

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 3.503.470,53

**Fecha de inicio:** 03 de Mayo de 2010

**Fecha de terminación real:** 04 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A. SANDRO ARTURO BARGA  
REPRESENTANTE TÉCNICO ESCRIBANO  
INGENIERO CIVIL MATRÍCULA 4559  
CARLOS ALEJANDRO RICOITI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

# AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0838

### Referencia:

**Obra:** EZE 3031 - PLATAFORMA ETAPA 1A - ADECUACIÓN PROVISORIA DE PLATAFORMA

**OC:** 4700123221 - 4700128145

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 631.351,39

**Fecha de inicio:** 04 de Agosto de 2010

**Fecha de terminación real:** 20 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL ANDRÉS ARTURO BARGA  
CARLOS ALEJANDRO RICOTE ESCRIBANO  
MAT.: 49231 MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0839

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 3005 - ETAPA 1A - OBRAS EXTERIORES - VIALIDADES Y PARKING

**OC:** 4700121761 - 4700122004 - 1400124421 - 4700133846 - 4700119753 -  
4700136186 - 4700130984

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 7.918.726,84

**Fecha de inicio:** 01 de Junio de 2010

**Fecha de terminación real:** 26 de Octubre de 2010

Se certifica que la firma **HELPPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

HELPPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

0840

### Referencia:

**Obra:** EZE 3179 - INTERSECCIÓN DE PISTAS 11-29 Y 17-35

**OC:** 4700153314 - 4700162799 - 4700128778

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 4.486.330,00

**Fecha de inicio:** 24 de Octubre de 2011

**Fecha de terminación real:** 02 de Noviembre de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

*Ricotti*

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL

CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231  
ANDRÉS ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zolli  
ARQUERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

0841

**Referencia:**

**Obra:** AEP-2957- CORRIMIENTO Y ENSANCHE CALLES VEHICULAR OESTE -  
RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS

**OC:** 4700124712 - 4700136922 - 4700116308

**Lugar:** Aeroparque Jorge Newbery

**Localidad / Partido:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helport S.A.

**Monto de obra:** \$ 3.667.678,00

**Fecha de inicio:** 26 de Julio de 2010

**Fecha de terminación real:** 02 de Diciembre de 2010

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respectivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A. LISANDRO ARTURO BARGA  
REPRESENTANTE TECNICO ESCRIBANO  
INGENIERO CIVIL MATRICULA 4559  
CARLOS ALEJANDRO RICOTTI  
MAT.: 49231

Ing. Juan Carlos De Zoli  
APODERADO





**CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL**

**Referencia:**

**Obra:** AEP-3021-REPAVIENTACIÓN DE PARKING NORTE

**Lugar:** Aeroparque Jorge Newbery

**OC:** 4700123300 – 4700136921 – 4700127036 - 47001555061

**Localidad / Partido:** Ciudad Autónoma de Buenos Aires

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 707.365,39

**Fecha de inicio:** 17 de Diciembre de 2010

**Fecha de terminación real:** 17 de Febrero de 2011

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

*Dist.*

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO  
INGENIERO CIVIL ANDRÉS ARTURO BARGA  
CARLOS ALEJANDRO RICOTE ESCRIBANO  
MAT.: 49231 MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Aeropuertos Argentina 2000

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

0843

## CERTIFICADO DE COMPORTAMIENTO LABORAL

### Referencia:

**Obra:** EZE 2529 - VIALIDADES Y PLATAFORMA DE NUEVO EDIFICIO SEI - APRON CONTROL

**OC:** 4700085674 - 4700085674 - 4700085674

**Lugar:** Aeropuerto Internacional de Ezeiza "Ministro Pistarini"

**Localidad / Partido:** Ezeiza

**Provincia:** Buenos Aires

**Comitente:** Aeropuertos Argentina 2000

**Contratista:** Helpport S.A.

**Monto de obra:** \$ 2.091.594,79

**Fecha de inicio:** 15 de Marzo de 2009

**Fecha de terminación real:** 22 de Mayo de 2009

Se certifica que la firma **HELPORT S.A.** contratista de la obra de referencia ha desempeñado:

1. **En lo administrativo:** ha cumplido en forma satisfactoria respondiendo a las Ordenes de la Inspección, emitiendo Notas de pedido y partes diarios en tiempo y forma, sin generar inconvenientes en los trámites respetivos.
2. **En lo Técnico:** Dispone en obra de equipos, máquinas y herramientas de muy buena calidad y mantenimiento.  
Personal técnico y obrero: muy bueno, control y respuesta inmediata a todo requerimiento de exigencia técnica.  
Materiales de buena calidad que han superado todos los controles exigidos en obra.  
Laboratorio equipado superando el requerimiento establecido en los pliego, y a cargo de personal idóneo.
3. **Resultante final:** Obra ejecutada, con recepción definitiva, cumpliendo todos los exigentes requisitos técnicos solicitados, evidenciando y manteniendo dicha calidad a través del tiempo, con cumplimiento de plazos de obra estipulados y los ampliados debidamente aprobados.

Ing. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

EROPUERTOS ARGENTINA 2000  
INSPECCIÓN DE OBRA  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA  
Ing. : GUSTAVO FAVARON

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
REPRESENTANTE TÉCNICO CARLOS ALEJANDRO RIGOTTI  
INGENIERO CIVIL ESCRIBANO  
MAT.: 49234

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



El que suscribe, AEROPUERTOS ARGENTINA 200 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A. tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: *Rehabilitación Pista 17-35 y Prolongación Cabecera 35 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 16.639.531,00 + iva  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: Agosto 2001  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Diciembre 2001  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 59.800 TN.  
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Reparación y repavimentación Pista 11-29 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 15.375.796,00 + iva  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: Agosto 2002  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Noviembre 2002  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 61.701 TN.  
CONCEPTO: Muy Bueno

OBRA: *Reparación de Pista, rodaje y Plataforma del Aeropuerto Cesar Ojeda de San Luis.*

MONTO DEL CONTRATO: \$ 14.600.000 + iva  
PLAZO DE OBRA: 4 meses  
FECHA DE INICIO: Febrero 2007  
FECHA DE FINALIZACIÓN: Mayo 2007  
TONELADAS DE CONCRETO ASFÁLTICO: 45.356 TN.  
CONCEPTO: Muy Bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de noviembre de 2007.-

ING. GUSTAVO FERNANDEZ FAVARON  
GERENTE - AIR SIDE  
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000  
LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559  
Tel (54 11) 4552-4500  
www.a2000.com.ar

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



El que suscribe, AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. certifica que la Empresa HELPORT S.A tuvo a su cargo la realización de las obras que detallamos:

OBRA: *Rehabilitación Pista 17-35 y Prolongación Cabecera 35 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 16.639.531,00.-  
PLAZO DE OBRA: 4 meses.  
FECHA DE INICIO: Agosto 2001  
FECHA FINALIZACION: Diciembre 2001.  
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 37.540 TN.  
CONCEPTO: Muy bueno

OBRA: *Reparación y repavimentación Pista 11-29 del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 15.375.796,00  
PLAZO DE OBRA: 4 meses.  
FECHA DE INICIO: Agosto 2002  
FECHA FINALIZACION: Noviembre 2002  
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 60.695 TN.  
CONCEPTO: Muy bueno

OBRA: *Reconstrucción de rodajes y Plataforma del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.*

MONTO DE CONTRATO: \$ 9.599.555,91  
PLAZO DE OBRA: 8 meses.  
FECHA DE INICIO: Noviembre 2003  
FECHA FINALIZACION: Junio 2004  
TONELADAS DE CONCRETO ASFALTICO: 34.849,35 TN.  
CONCEPTO: Muy bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante la Dirección Nacional de Vialidad, en la Ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Junio de 2004.-

  
Matías Patanian  
Director de Compras y Contrataciones  
Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Aeropuertos Argentina 2000 S.A.  
Honduras 5663  
(C1414 BNE) Buenos Aires  
Argentina  
Tel (54 11) 4778 6500

LISANDRO ARTURO BARGA

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CORDOBA**

En la ciudad de Córdoba, a los 20 días del mes de octubre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Adecuación Franja de Seguridad de Pista y Rodaje” del Aeropuerto de Córdoba, Argentina.

(OC 150.425)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante de HELPORT S.A.  
POR HELPORT S.A.  
ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4659

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA**

En la ciudad de Ezeiza, a los 20 días del mes de julio de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing. Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Plataforma Comercial – Etapa 1A” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 129.811)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina-2000

Ing. ROBERTO A. LOBEDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico  
Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO DE BARILOCHE**

En la ciudad de San Carlos de Bariloche, a los 2 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron, y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Adecuación de Franja de Seguridad de Pista y Rodaje” del Aeropuerto de Bariloche, Rio Negro, Argentina.

(OC 153.528)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Direccion de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante técnico

Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4659

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO DE RIO GRANDE**

En la ciudad de Rio Grande, a los 25 días del mes de setiembre de 2010, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron, y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Repavimentación” del Aeropuerto de Rio Grande, Tierra del Fuego, Argentina.

(OC 94.600)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico

Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zolli  
APODERADO



**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA**

En la ciudad de Ezeiza, a los 12 días del mes de junio de 2010, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Nueva Terminal – Etapa 1A – Lado Tierra – calle lateral de ingreso a Puesto Fijo” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 100.327 – 148.432 – 127.487 – 136.943 – 149.765)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico

Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4659

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA**

En la ciudad de Ezeiza, a los 12 días del mes de diciembre de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Estación de Acceso, Control y Cobro” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 126.705 – 148.696 – 154.639 – 136.811 – 134.835 – 138.000 – 140.075)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico  
Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO DE SAN FERNANDO**

En la ciudad de San Fernando, a los 20 días del mes de marzo de 2013, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Rehabilitación Pista” del Aeropuerto de San Fernando, Buenos Aires, Argentina.

(OC 176.496 – 176.501 – 176.507 – 176.509)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000  
Por AA2000 S.A.

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico  
Por HELPORT S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA**

En la ciudad de Ezeiza, a los 24 días del mes de mayo de 2013, se reúnen por una parte la Comitante AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing. Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Plataforma Comercial – Etapa 1B” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 159.004)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Por AA2000 S.A.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico  
Por HELPORT S.A.

Ing. Juan Carlos De Zolli  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CORDOBA**

En la ciudad de Córdoba, a los 26 días del mes de agosto de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Rehabilitación Pista 05-23” del Aeropuerto de Córdoba, Argentina.

(OC 146.069)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Ing. Gustavo Fernández Favaron  
Gerente  
Dirección de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000  
Por AA2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zolli  
APODERADO

**ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA****OBRA – AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EZEIZA**

En la ciudad de Ezeiza, a los 2 días del mes de mayo de 2012, se reúnen por una parte la Comitente AA2000 S.A., representada en este acto por el Ing. Gustavo Favaron , y por la Contratista Empresa HELPORT S.A. el Ing Roberto Ebrecht, a los efectos de dar cumplimiento al artículo n° 35.3 – Recepción Definitiva – de las condiciones generales del llamado a concurso para: “Plataforma Comercial – Etapa 1B” del Aeropuerto de Ezeiza, Argentina.

(OC 139.674)

Visto que:

La obra ha sido concluida en su totalidad,

La Contratista ha dado cumplimiento a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares,

No existen observaciones pendientes ni vicios ocultos,

No quedando deuda por reclamar por parte de la Contratista,

Se procede a recibir definitivamente las Obras Referidas y se labra el presente ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto.

Ing. Gustavo Fernandez Favaron  
Gerente  
Direccion de Infraestructura  
Aeropuertos Argentina 2000  
Por AA2000 S.A.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TECNICO

HELPORT S.A.  
Ing. Roberto Ebrecht  
Representante Técnico  
Por HELPORT S.A.

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 1659

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO

0856



El que suscribe, **CORREDOR AMERICANO S.A.** certifica que la Empresa **HELPORT S.A.** tuvo a su cargo la realización de la obra que detallamos:

**OBRA:** Ruta Nacional N° 8 Autopista Pilar - Pergamino - Tramo I - Provincia de Buenos Aires.

**MONTO DEL CONTRATO:** \$ 163.811.783,80 (\$ 135.381.639,53 + iva)

**PLAZO DE OBRA:** 12 meses

**FECHA DE INICIO:** Mayo de 2007

**FECHA DE FINALIZACIÓN:** Abril de 2008


**CONCRETO ASFÁLTICO EJECUTADO:** 1.068.242 m<sup>2</sup>

**DISTRIBUIDORES DE TRÁNSITO EJECUTADOS:** 3 Distribuidores a distinto nivel, configuración 3 + 3 con paramentos de Hormigón Premoldeados en los siguientes cruces:


- Distribuidor acceso a Parque Industrial Pilar ( Prog. 2+960,00)
- Distribuidor acceso a Fátima ( Prog. 5+321,50)
- Distribuidor sobre R.P.N° 39 ( Prog. 11+422,40)

**CONCEPTO:** Muy Bueno

Se extiende la presente, a pedido de la interesada y al solo efecto de ser presentado ante quien corresponda, en la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de mayo de 2009.-

  
CORREDOR AMERICANO S.A.  
VICENTE ANTONIO PEDACE  
APODERADO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4569

  
Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios




1550

BUENOS AIRES, 19 DIC 2014

VISTO el Expediente Nº S01:0003015/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el 2 de diciembre de 2013 se suscribió un Convenio Marco entre la Provincia DEL NEUQUÉN, la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, la SECRETARÍA DE ENERGÍA, la SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS, la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, todas de este MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la SECRETARÍA DE FINANZAS, y la UNIDAD DE COORDINACIÓN DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA (UCOFIN), ambas del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, Organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, NACIÓN FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA y la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA, (CAMMESA), con el fin de que todas las partes firmantes brinden su aporte, en el ámbito de su competencia, para llevar adelante el proceso licitatorio y la ejecución de la obra denominada "APROVECHAMIENTO MULTIPROPOSITO CHIHUIDO I".



Handwritten signatures and initials on the left side of the document.

Ing. ROBERTO A. LOREDO  
REPRESENTANTE TÉCNICO

LISANDRO ARTURO BARGA  
ESCRIBANO  
MATRICULA 4559

Ing. Juan Carlos De Zotti  
APODERADO